Convenio de Transferencia de Recursos, celebrado con la Subsecretaria

de Energia.

21.2 Acta de Adjudicacion.

Finalizado el proceso de evaluacién, la comision levantaréd un acta de evaluacién
en la que deberd dejar constancia de las actuaciones efectuadas en el
desempefio de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada debera

contener la siguiente informacion:

a) El listado de las Ofertas evaluadas por la comision.

b) Los puntajes asignados a cada Oferta segun los criterios establecidos en

las Bases.

c) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de Ofertas

y que la Comision estime conveniente consignar.

d) El nombre, cargo y firma de los profesionales que participaron en la

evaluacion.

La Adjudicacién se resolvera dentro del plazo de 60 dias, indicado al efecto en

el Cronograma de la Licitacion.

Una vez cerrado el proceso de evaluacidn, la comision evaluadora entregara sus
resultados y propondra al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia

Energética que:

a) Se adjudique la Licitacion al Oferente que obtenga el mayor puntaje en
los criterios a evaluar y cuya Oferta cumpla con las exigencias técnicas y
econdmicas establecidas en estas Bases; o,

b) Se declare desierta la Licitacion por no existir Ofertas que sean
convenientes a los intereses de la Agencia. En este caso, los Oferentes no

tendran derecho a indemnizacién o compensacion alguna.

En caso que el proceso antes sefialado sufra atrasos o demoras por hechos

propios de la Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara de esta
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situacion en el portal www.mercadopublico.cl y sefalard ahi el plazo para la

dictacion del respectivo acto adjudicatorio.

22. REGISTRO DE PROVEEDORES.

Los antecedentes y documentos legales necesarios para suscribir el contrato
definitivo con el Adjudicatario, deben estar disponibles en el Registro de

Proveedores.

Una vez notificada la adjudicacion a través del Sistema de Informacién, el
Adjudicatario que no estuviere incorporado en el Registro de Proveedores deberd
acreditar ante la Agencia su inscripcion dentro de los 15 dias habiles
siguientes al de la notificacion, de no hacerlo, la Agencia podré dejar sin efecto
ésta, pudiendo seleccionar al segundo Oferente con mas alto puntaje o bien
declarar desierta la Licitacion, procediendo al cobro de la garantia de seriedad
de la Oferta.

23. SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ADJUDICACION.
23.1 Redaccion del Contrato de Adjudicacion.

Notificada la adjudicacidon, la Agencia procederd a redactar el Contrato de
Adjudicacion, en conformidad al contenido de las Bases Administrativas y
Técnicas, a las consultas formuladas y sus respectivas respuestas, a las
Circulares Aclaratorias, a la Oferta Adjudicada y a las disposiciones pertinentes
de la Ley N° 19.886, de Compras Publicas y su Reglamento.

Posterior a la publicacion del Acta de Adjudicacién, en el sitio web

www.mercadopublico.cl, de la Resolucién de la Agencia que declara la

adjudicacion, y en el plazo maximo de 15 dias habiles, la Agencia entregara
una version preliminar del Contrato de Adjudicacién via correo electrénico al Jefe
de Proyecto indicado en la Oferta Adjudicada. El Adjudicatario dispondrd de 5

dias habiles, a contar desde la fecha de envio, para revisar el documento y




devolverlo a la Agencia a través de esta misma via. Se aceptaran observaciones
gue informen discrepancias del Contrato con las Bases de Licitacion o con la
Oferta Adjudicada. En casos de discrepancias entre las Bases de Licitacion y la

Oferta adjudicada, prevalecera lo que indiguen las Bases de Licitacion.

Vencido el plazo de 5 dias habiles, la Agencia dara por no objetado el Contrato
y procedera a la redaccion final del documento, sin derecho a posterior reclamo

por parte del Adjudicatario.

23.2 Ofrecimiento del contrato para la firma, condicion y plazo.

Redactado el Contrato, la Agencia lo ofrecera a la firma del Adjudicatario,
otorgandole un plazo maximo de 10 dias habiles para suscribirlo en la notaria
designada para estos efectos por la Agencia, plazo que sera contado desde la
notificacion del envio del Contrato. La notificacion se efectuara al Adjudicatario
por correo electronico, el cual se entendera notificado desde el momento del

envio de este con el Contrato.

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato de Adjudicacion antes mencionado,
la Agencia podréa determinar dejar sin efecto la adjudicaciéon y proceder al cobro
de la garantia de seriedad de la Oferta, pudiendo adjudicar al segqundo mejor
Oferente o bien declarar desierto dicho Proyecto por no ser conveniente para los

intereses de la Agencia.

El plazo para efectos de Inicio de los Servicios contratados en las presentes

Bases, se contabiliza a partir del otorgamiento por escritura publica del Contrato.
El Contrato debera ser otorgado por escritura publica.

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato antes mencionado, la Agencia podra
determinar dejar sin efecto la adjudicacion y proceder al cobro de la garantia de
seriedad de la Oferta, pudiendo adjudicar al sequndo mejor Oferente o bien
declarar desierto la Licitacion por no ser conveniente para los intereses de la

Agencia.




23.3 Firma del Acuerdo de Cooperacion entre la Agencia, el Contratista
y cada uno de los cuatro Municipios.

Posterior a la suscripcion del Contrato de Adjudicacién y dentro de la Etapa de
Ejecucidn, la Agencia, el Contratista y el Municipio respectivo deberan firmar, un

"Acuerdo de Cooperacion”, en virtud del cual:

° El Contratista se obligara a emitir las garantias por el Buen
Funcionamiento de los Equipos y Luminarias, de conformidad a lo establecido en

el numeral 14.4 de las Bases Administrativas, en favor del Municipio respectivo.

° Cada Municipio se obligara a velar por la operatividad de las Luminarias y
equipos instalados, comprometiendose a recibir, custodiar las garantias y sélo
proceder a ejecutarlas a través del procedimiento, casos y plazos descritos en el

numeral 14.4 de las Bases Administrativas.

La Agencia entregara una version preliminar del Acuerdo via correo electréonico
al Jefe de Proyecto indicado en la Oferta Adjudicada. El Contratista dispondrd de
10 dias habiles, a contar de la fecha de envio, para revisar el documento y

devolverlo a la Agencia a través de esta misma via.

Posteriormente el documento serd enviado al Municipio para su revision y

aprobacion.

La version final del documento sera enviada al Contratista, otorgandole un plazo
maximo de 10 dias habiles para suscribirlo con firma autorizada ante notario,

plazo que sera contado desde la notificaciéon del envio impreso del documento.

23.4 De las Obligaciones de la Agencia que emanan de las presentes
Bases.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacién y del contrato que se suscriba con el Adjudicatario, se entenderan
cumplidas una vez emitida por parte de Agencia el Acta de Recepcién Definitiva
de Obras, la cual deberda ser validada por el respectivo Municipio, en

consecuencia una vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida
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de cualquier responsabilidad en el servicio de “"SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS
COMUNAS DE ARICA, GENERAL LAGOS, CAMARONES Y PUTRE".

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las

acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del

Adjudicatario en las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.

a)

b)

24. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA FACTURACION.

Si al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la
transferencia de la factura a terceros, el Oferente debera entregar copia a
que se refiere el articulo 1° de la Ley N° 19.983 que regula la Transferencia

y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.

De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N° 19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el Contrato
definitivo que se suscriba con el Adjudicatario contemplara el aumento del
plazo consignado en la citada disposicion legal para reclamar en contra del
contenido de la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la
recepcion del referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto
en conocimiento del emisor de la factura, mediante carta certificada u otro
medio fehaciente, conjuntamente con la devolucion de la factura y la guia de
despacho o con la solicitud de emision de la nota de crédito, segun

corresponda.

El Oferente debera completar la informacién relativa a su cuenta bancaria, a
efectos de proceder a la gestion de pagos del servicio asociado al Proyecto
adjudicado, tal como se dispone en formulario establecido en el ANEXO N°2.
En el caso que esta informacion fuese modificada, deberd informarse a la
Agencia a través de carta, cuyo formato se agrega a las presentes Bases de
Licitacion, a través del ANEXO N° 2A.
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25. PRORROGAS.

No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes comprometidos en el
Contrato, como asimismo los plazos comprometidos para la ejecucién de las
actividades minimas que el Contratista deberd realizar en el marco de los
servicios licitados, sefialadas en las Bases Técnicas, por otros motivos que no
sea caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias que no dependan del
Contratista, las que en todo caso deberan acreditarse y ser aceptadas por el
Director Ejecutivo de la Agencia, el cual apreciara el fundamento expuesto por
el Contratista y resolverd el otorgamiento de prérroga, concediendo el plazo de
prérroga prudencial, atendido los antecedentes hechos valer por el Contratista.
En caso de que el Contratista incurra en atrasos en la entrega de los productos,
se cobraran multas de acuerdo a lo sefialado en el numeral 29 de las Bases

Administrativas.

26. CONTRAPARTE TECNICA DE LA AGENCIA.

Las funciones de Contraparte Técnica del Proyecto serdn ejercidas por un
profesional designado por el Director Ejecutivo de la Agencia. Las funciones de

la Contraparte Técnica de la Agencia seradn a lo menos:

a) Elaborar y firmar, en conjunto con el Contratista, el acta de inicio de
actividades.

b) Supervisary controlar el desarrollo de los servicios, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos del Contrato y condiciones acordadas.
Convocar a todas y cada una de las reuniones que de acuerdo al plan de
trabajo sea necesario desarrollar.

c) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del
Contrato.

d) Monitorear y acompafiar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto

cumplimiento de los objetivos y productos del servicio.
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e) Colaborar y asistir al Contratista en la obtenciéon de material y fuentes de
informacion oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general
proporcionando la ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.

f) Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance, Reportes
Semanales y el Informe Final, planteando al equipo del Contratista todas
las interrogantes y consideraciones necesarias y pertinentes.

g) Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los
incumplimiento que se produzcan por parte del Contratista.

h) Dar la aprobacion a efectos de que la Agencia de curso al pago, de
conformidad con las normas establecidas en el numeral 11.2 de las Bases
Administrativas.

i) Cursar la devolucion de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar que
se haga efectiva, segun corresponda.

j) Otras que le entreguen las Bases Administrativas, Bases Técnicas y el
Contrato, y en general todas aquellas que tengan por objeto velar por los

intereses de la Agencia y de la correcta ejecucion del Contrato.

Por su parte, el Contratista debera designar un Jefe de Proyecto que se

relacionara con la Contraparte Técnica de la Agencia para todos los efectos

sefalados.

27. INSPECCION TECNICA DE OBRA (ITO).

Para todos los efectos de las presentes Bases, el (los) profesional (es) o
especialista (s), que sera (n) designado (s) por el Director Ejecutivo de la
Agencia, que tendra (n) encomendada la labor de Inspeccion Técnica de las

obras, tendra (n) como responsabilidades:

a) Obtener diariamente informacion de terreno, verificar los avances de obra,

realizar reportes y recomendaciones pertinentes;
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b) Velar por el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases de
Licitacion para implementacion y sus documentos relacionados, y de las

normas vigentes;
c) Supervisar el proceso de retiro de las Luminarias existentes;

d) Autorizar la ubicacion y orientacion definitiva de los tableros e indicar al
Contratista la instalacion del simbolo PELIGRO en los tableros eléctricos y

su numeracion visible;

e) Recibir y firmar el informe técnico por sector de los limites de zonas de

cada circuito;
f) Recepcionar el informe de las medidas de resistividad;

g) Recibir las obras que se encuentren finalizadas y autorizar la “Puesta en
Marcha”;

h) Verificar y aprobar los estados de pago;

i) Otra actividad que la Agencia le mandate.

28. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

La Agencia pondra término anticipado al contrato en la forma y casos sefialados
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 y articulo 77 de su Reglamento. Asimismo,
el contrato podra terminar anticipadamente por razones de fuerza mayor

sobreviniente o caso fortuito.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 13 letra b) de la Ley N° 19.886 y
articulo 77 N° 2 del Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, se considerara que existe

incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Oferente en los

siguientes casos:

a. Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la prestacion de
los servicios.
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b. Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las competencias

necesarias para la prestacion de los servicios, tal como se dispone en el
numeral 9 de las Bases Técnicas.

c. Si el Contratista perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias
para funcionar en el giro de su actividad.

d. Si las multas aplicadas al Oferente superan el 20% de la cuantia del
contrato.

e. En caso de no entregar la respectiva caucion conforme establecen las

presentes Bases.

29. MULTAS.
29.1. Reglas generales:

En virtud de las presentes Bases de Licitacion y en el marco de los servicios
adjudicados al Contratista, s6lo la Agencia podra aplicar multas, en aquellos
casos, bajo los procedimientos y frente a las causales de incumplimientos que
se sefalan en este numeral. El Municipio, a su vez, solo tendra la facultad para

cobrar la caucion sefialada en el numeral 14.4 de las Bases Administrativas.

La resolucion que apligue una multa sera notificada al Contratista mediante carta
certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer dia habil siguiente a
su recepcion en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara un plazo de
10 dias para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito, ante la
Agencia. Este reclamo suspenderd el plazo para el pago de la multa y debera ser

resuelto dentro de los 30 dias siguientes a su presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicaciéon o monto de la multa dentro del plazo
antes senalado, se entendera ésta por no objetada, sin que se puedan interponer

reclamos con posterioridad.

En caso de objetar la multa, el contratista debera fundar sus argumentos y podra
acompafar antecedentes que sustenten su reclamacién. Los argumentos y

antecedentes que sustentan la reclamacion seran revisados por la Agencia y sera
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el Director Ejecutivo quién considere su rebaja prudencial o incluso la revocacion

de esta sancion, a través de Resolucion que resuelva en definitiva la aplicacion,
rebaja o revocacion de la medida, la cual deberd contener el analisis y

ponderacion de los argumentos incluidos en la reclamacion del Contratista.

Una vez perfeccionada la aplicacion de una multa, su monto debera ser trasferido
o depositado por el Contratista en la cuenta corriente bancaria de la Agencia

(cuya informacion le sera entregada al Contratista en el momento oportuno).

En las circunstancias de negativa o mora en el pago de la multa por parte del
Contratista, la Agencia podra retener el pago de la cuota a que dé derecho el
informe presentado por el Contratista hasta que se haya acreditado el pago

integro de la multa sefialada precedentemente.

El Contratista que deba responder por multas podrd acumular hasta un monto
maximo impago equivalente al 10% del monto total del Contrato adjudicado por
Proyecto. En el caso que un Contratista supere el 10% del monto total de dicho
Contrato en multas impagas, la Agencia estara facultada para hacer efectiva la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y

ponerle término unilateral al Contrato.

En todo caso, la Agencia podré hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y ponerle término unilateral al
Contrato en el caso que las multas totales (pagas e impagas) superen el 20%

del monto total del Contrato adjudicado por Proyecto.

29.2. Aplicacion de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infraccion de las obligaciones del Contratista que
no tengan asociadas una sancion especifica establecida en las Bases de Licitacién
o en el Contrato, la Agencia podra aplicar una multa de hasta 100 Unidades de
Fomento, monto que se aplicara por cada una de las obligaciones que hayan

sido incumplidas.
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La multa sera fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la Agencia,

mediante resolucion fundada a proposicion de la Contraparte Técnica de la

Agencia.

El pago de la multa no exime al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.
El no pago de la multa dentro del plazo establecido para el efecto, constituira un

incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato.

Asimismo, lo establecido en relacion a las presentes multas, es sin perjuicio de
la aplicacion de las demas sanciones establecidas en el Contrato de adjudicacion,
especialmente, la facultad para hacer efectivas las Garantias y del derecho de la

Agencia a exigir la indemnizaciéon que en derecho corresponda.

A fin de establecer la procedencia de las multas antes sefialadas, se deja
constancia que el Contratista no estarad exento de responsabilidad ni ain en los
casos en que los incumplimientos sean consecuencia de Contratos que celebre

con terceras personas.

Las multas seran exigibles de inmediato una vez transcurridos los plazos para
reclamar de ellas y la Agencia estara facultada para imputarlas a las Garantias
que obren en su poder. No obstante lo anterior, no procedera esta sancion si se
estableciere la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada asi por
la ley, mediante autorizacién fundada otorgada por el Director Ejecutivo de la

Agencia.

29.3. Multas Especiales.

La Agencia estara facultada para aplicar y cobrar multas al Contratista cada vez
que se verifiquen los siguientes incumplimientos a sus obligaciones
comprometidas. Se entendera que existe incumplimiento, entre otras, en las

siguientes situaciones:

a) Sientrega los informes fuera del plazo acordado.
b) Si entrega informes en version corregida que contengan errores o fallas

técnicas, es decir, si el Contratista no subsana las observaciones formuladas
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por la Agencia. La Agencia emitird una nueva acta de observaciones dentro
de los 7 dias habiles siguientes a la entrega del informe objetado. El Acta
indicara las observaciones que deberan subsanarse dentro del plazo que para
tales efectos se establece en dicho documento. Se constituird
incumplimiento cada vez que el informe corregido sea objetado por la
Contraparte Técnica de la Agencia.

c) En caso de informes que no se ajusten a lo solicitado en el Contrato, no
cumpla con las actividades dentro de los plazos comprometidos en Carta
Gantt del Proyecto o adolezcan de cualquier vicio de legalidad.

d) Si se atrasa en la ejecucion de la obra, esto es, si a la fecha acordada para

la recepcion definitiva de la obra el contratista no ha ejecutado la totalidad
de las actividades (100%) en terreno.

En el caso de la letra a) de este numeral, se aplicard multa por cada dia de

atraso, equivalente al 0,05% del monto adjudicado.

A su vez, toda vez que se verifique alguna de las circunstancias sefialadas en la
letra b) de este numeral, se aplicard una multa de 1% del monto adjudicado

por cada vez que el informe sea observado.

En caso de verificarse lo sefialado en la letra c) de este numeral se aplicard una

multa de hasta un 10% del valor total del contrato atendida la naturaleza del
incumplimiento.

En caso de verificarse lo sefialado en la letra d) de este numeral, se aplicara una

multa de 0,5% del monto adjudicado por cada dia de atraso.

La aplicacion de las multas contempladas para las circunstancias sefialadas en
las letras a), c) y d) sefialadas precedentemente, procedera salvo que el Director
Ejecutivo de la Agencia hubiese otorgado una prérroga conforme a los términos

indicados en el numeral 25 de las presentes Bases Administrativas de Licitacion.

No procederd la aplicacion de estas sanciones especiales, en caso de acreditarse

la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada asi por la ley.
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En caso de configurarse dos o mas causales que den lugar a la aplicacion de

multa, la Agencia aplicara la multa de mayor cuantia regulada en el presente

contrato.

Para el caso de las letras a), b), c) y d) precedente, y con respecto al
procedimiento para la aplicacion de la multa y la procedencia de reclamaciones,

remitase a lo sefialado en el numeral Uno) de esta clausula.

29.4. Multa por incumplimiento de instrucciones.

Se aplicara una multa de 5 Unidades de Fomento diario, en las circunstancias
que se ordenen al Contratista, por parte de la Inspeccion Técnica de Obras, y a
través de documento escrito, la ejecucion de trabajos y que el Contratista no

acate.

El plazo dispuesto para los efectos de realizar estos trabajos quedard a la
discrecionalidad de la Inspeccion Técnica de Obras, quien otorgard un plazo
prudente acorde a la envergadura del incumplimiento. Tanto el plazo como la

orden especifica del trabajo a realizar deberdn registrarse en el Libro de Obras.

En las circunstancias de encontrarse en incumplimiento y, por ende, no acatar
la ejecucién de los trabajos requeridos por la Inspeccién Técnica de Obras,
debera informarse de esta situacion a la Agencia. Si la Agencia considerara que
existe mérito suficiente para la aplicacion de la multa, comunicara por escrito su
decision al Contratista, indicando los fundamentos y el monto de la misma,
atendido a la cantidad de dias transcurridos y al monto de la multa por cada dia

transcurrido.

La resolucién que aplique una multa sera notificada al Contratista mediante carta
certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer dia habil siguiente a
su recepcion en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara un plazo de
5 dias para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito, ante la
Agencia. Este reclamo suspendera el plazo para el pago de la multa y debera ser

resuelto por la Agencia dentro de los 30 dias siguientes a su presentacion.




Si el Contratista no objeta la aplicacion o monto de la multa dentro del plazo
antes sefalado, se entenderd ésta por no objetada, sin que se puedan interponer
reclamos con posterioridad. Del mismo modo, se podra aplicar una multa de
hasta 5 Unidades de Fomento al Contratista, por cada dia que demore en
solucionar fallas en el Alumbrado Publico que se hayan informado de forma

escrita y que fueron originadas con motivo de la ejecucion de los trabajos.

No obstante lo anterior, no procederd esta sancidon si se estableciere la
concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor, calificada asi por la ley

mediante autorizacion fundada.

30. MANTENCION DE LOS SERVICIOS OFERTADOS.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion,
regularizacion de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los
servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, hasta la
aprobacion del respectivo Informe Final correspondiente a cada comuna

Beneficiaria (numeral 6 de las Bases Técnicas) serdn de cargo del Contratista.

Asimismo, se consideran dentro de este item los mayores costos que deba
asumir el Oferente por situaciones no previstas en el mercado, estructura de su
empresa, personal e infraestructura tecnoldgica de éste al momento de formular
la Oferta.

31. PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados
obtenidos de los servicios contratados, del procedimiento empleado para obtener
los resultados, el knowhow de los procesos y toda la informacién relacionada con
el producto obtenido en virtud del presente contrato, pertenece exclusivamente
a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y a la Subsecretaria de Energia. En

virtud de lo anterior, queda expresamente prohibido al Contratista o sus
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dependientes copiar, difundir, divulgar, publicar o dar cualquier tipo de

informacion a terceros referente al producto o a los servicios contratados
mediante el presente instrumento sin autorizacién escrita y firmada por el
Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de esta clausula se
considerard incumplimiento grave al contrato. Toda la informacion antes

sefialada sera considerada “Informacion Confidencial”.

Los servicios encomendados, asi como la informacion de respaldo suministrada
por el Contratista, comunicaciones internas, informacion puesta a disposicion de
las partes, los términos del presente contrato y sus posteriores anexos,
constituyen a su vez “Informacién Confidencial”, y por tanto se encuentran
sujetas a obligacion de confidencialidad, la cual no podra ser copiada, divulgada
ni transmitida por las partes a terceros, sin autorizacion expresa y por escrito
de la otra. También tendrd el caracter de confidencial toda aquella informacién
interna propia de las partes relativas a sus actividades y/o negocios,
administracién, proyectos, finanzas u otras que pueda revelarse en razén del

presente contrato.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia, son
duefios exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacion residente
en medios magnéticos, electrénicos, fisicos y toda documentacién o informacion
que se entregue por cualquier medio al Contratista para la ejecucion de los

servicios objeto de esta Licitacion.

El Adjudicatario/Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier
pretensién de derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha

informacion.

Sin prejuicio de lo anterior, el Director Ejecutivo de la Agencia podra emitir
certificado que acredite la ejecucion del Proyecto adjudicado, para los fines que

estime pertinente el Contratista.
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32. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

El Contrato incorporara las Bases de Licitacion con todos sus Anexos, Circulares
Aclaratorias, respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas y Propuesta
Técnica del Contratista.

En caso de discrepancia o contradiccion entre tales documentos, primara lo
establecido en el Contrato, en segundo lugar lo establecido en las Bases de
Licitacion, sus Anexos, Circulares Aclaratorias y respuestas entregadas durante
el Periodo de Consultas y en tercer lugar la informacién contenida en la

Propuesta Técnica del Contratista.

33. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: CONDUCCION DE LAS
OPERACIONES.

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, econémica y financiera del
emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente, todo
dato o informacién suministrada en las presentes Bases reviste caracter
meramente informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad alguna

respecto de los mismos.

El Contratista tiene la obligaciéon de obtener, a su costo, todos los permisos o
autorizaciones que, conforme a la legislacion vigente, sean necesarios para el
desarrollo de cada Proyecto adjudicado.

El Contratista entiende que toda la informacién entregada a la Agencia, como
asimismo, la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y
sus anexos, son y seran fiel expresién de la verdad, estando en pleno
conocimiento de que si se comprobare falsedad de la informacién entregada por
el Contratista o de la que en el futuro entregue, se haran efectivas las
responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin perjuicio
de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento grave de las

obligaciones.
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El Contratista desarrollard cada Proyecto como una persona diligente y prudente,
y en concordancia con las mejores practicas y politicas de un gestor de este tipo

de Proyectos.

El Contratista es responsable del funcionamiento, financiamiento, suministro e
instalacion de equipos, ejecucion de las obras y obtencidon de los permisos
necesarios, asi como de operar, mantener y explotar las instalaciones durante
todo el plazo de la concesién en conformidad con lo que se establezca en el

Contrato.

El Contratista debera tomar todas las precauciones para evitar dafos a terceros
y al medio ambiente durante la construccion y explotacion del Proyecto. Todo
dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras o de
su explotacion, se cause a terceros y/o al medio ambiente serd de exclusiva

responsabilidad del Contratista.

34. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA Y
RESPONSABILIDAD EN CASO DE SUBCONTRATACION.

a) Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacion: El
Contratista podra contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo,
los servicios que estime necesario para la ejecucion y desarrollo del Proyecto
comprometido. No obstante lo anterior, para los efectos del cumplimiento
del Contrato, el Contratista serd el Unico responsable ante la Agencia del

cumplimiento de las obligaciones contraidas.

b) Responsabilidad laboral del Contratista: Asimismo, para todos los
efectos legales, el Contratista tendrd la responsabilidad total y exclusiva de
su condicion de empleador con todos sus trabajadores, quedando
especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo,
a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion de riesgos, sobre
prevencion social y a las demas normas legales que sean aplicables a la

ejecucion de las obras. Junto a lo anterior el Contratista debera efectuar la
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c)

d)

denuncia de los accidentes del trabajo, y de las enfermedades profesionales

en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

El Adjudicatario/Contratista deberd acompafiar y exhibir a la Agencia, al
momento de suscribir el Contrato de Adjudicacién, un Certificado de
Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del
Trabajo o bien una entidad acreditada para el efecto, a fin de que la Agencia
verifique si registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con los actuales trabajadores o con aquellos contratados en
los ultimos dos afios. De encontrarse al dia en el pago de remuneraciones o
cotizaciones con sus trabajadores, se dara curso al Contrato de Adjudicacion.
La Agencia puede ejercer esta facultad en cualquier momento durante la

vigencia del Contrato de Adjudicacion.

El Adjudicatario/Contratista debera acreditar a la Agencia, al momento de
suscribir el Contrato de Adjudicacion, la contratacion de personal o mano
de obra local equivalente a un 25% con residencia en la Regién de Arica y
Parinacota. Estos trabajadores deberan integrar el equipo de trabajo que se
encargara de ejecutar el Proyecto adjudicado. El cumplimiento de esta
obligacién se acreditara a través de la presentaciéon de una declaracién
jurada de domicilio ante notario y/o certificado de residencia emitido por la
respectiva Junta de Vecinos por cada uno de los trabajadores contratados
por el Contratista, y que sean residentes en la Regidn de Arica y Parinacota.
La Agencia evaluara el cumplimiento de esta obligacién reservandose el
derecho a dejar sin efecto la adjudicacion, en caso de no cumplir con la
contratacién en los porcentajes sefialados precedentemente o en caso de no

presentar la acreditacion del cumplimiento de esta obligacion.

El Adjudicatario/Contratista, a objeto de velar por el resguardo de la
integridad de los trabajadores que ejecutaran la obra deberd respetar el
Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas,

de fecha 19 de diciembre de 2016, el cual serd entregado en la Reunién de
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Inicio de los Servicios y tiene por objeto velar que las empresas proveedoras
de servicios contratadas por la Agencia cumplan con las disposiciones de la
Ley 16.744, Ley 20.123 y sus Decretos Supremos Numeros 40, 44, 67 Y 76,
el cual se protocolizara con esta misma fecha y se entiende por las partes

formar parte integrante del presente Contrato.

35. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes |

respecto de la aplicacién, interpretacion, duraciéon, validez o ejecucion del
Contrato de Adjudicaciéon o cualquier otro motivo sera sometida a arbitraje, |
conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y
Mediacién de Santiago, vigente al momento de solicitarlo. Las partes conferiran
poder especial irrevocable a la Camara de Comercio de Santiago A.G., para que,
a peticion escrita de cualquiera de ellas, designe a un arbitro arbitrador en
cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes

del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitro no procederd recurso alguno. El arbitro
queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su

competencia y/o jurisdiccion.

36. TERMINO DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de lo que se establezca en él, las causales de término del Contrato,

seran las que se sefialan a continuacion:

a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones del Adjudicatario. Se
consideraran como tales, sin que éstas tengan el caracter de taxativas,
las siguientes:

e No constitucion o no reconstituciéon de las garantias en los plazos previstos

en el Contrato.




e Entrega de informacion técnica o econdmica maliciosamente falsa o
incompleta.

¢ Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las obligaciones
significativas que se estipulen en el Contrato.

* No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

¢ La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable,
presentado en la Propuesta Técnica, a la reunidn de inicio de servicios,
segun lo establecido en el numeral 7.1 de las Bases Técnicas de Licitacion.

c) Por ser sujeto de un Procedimiento Concursal de Reorganizacién, siempre
y cuando se haya terminado el periodo de Proteccién Financiera Concursal
de acuerdo a los términos del articulo cincuenta y siete de la Ley Nimero
veinte mil setecientos veinte, o ser sujeto de un Procedimiento Concursal
de Liquidacion.

d) Por exigirlo el interés publico o seguridad nacional.

e) Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el

cumplimiento del contrato.

37. FACULTADES DE LA AGENCIA.

La Agencia se reserva el derecho de revocar el proceso licitatorio, facultad que
podra ejercer hasta el momento anterior a que se hayan presentado las ofertas,
tal como se dispone en los plazos del Cronograma de Licitacion, sefialado en el

numeral 15 de las Bases Administrativas.

También se reserva el derecho de declarar desierto la Licitacion sin expresién de
causa alguna, en aras de asegurar la ejecuciéon de un Proyecto de Alumbrado
Piblico de calidad a implementarse en las comunas Arica, General Lagos,
Camarones y Putre. Esta ultima facultad se podra ejercer por parte de la Agencia

y a través de su Director Ejecutivo, hasta antes de proceder a la adjudicacion.

La Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos establecidos en el
cronograma, lo que en todo caso debera ser aceptado por el Director Ejecutivo

de la Agencia, el cual apreciard el fundamento y resolverd en definitiva la
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modificacion del plazo pertinente, informandose a los interesados a través del

portal www.mercadopublico.cl.

Las medidas antes sefaladas no originaran responsabilidad alguna para la
Agencia frente a los Oferentes de la Licitacion o de terceros, lo que los
participantes en la Licitacion aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo

hecho de presentar su Oferta.

La Agencia podra ejercer la facultad privativa de ampliar, adicionar y modificar

la ejecucion del Proyecto, una vez Adjudicado al Contratista, y durante la
ejecucion de éste, en casos debidamente fundados y por hechos no atribuibles
al contratista. Lo anterior, dard lugar a las pertinentes modificaciones,
rectificaciones y complementaciones del Contrato de Adjudicacién, lo que sera

materializado a través de la suscripcién de un Anexo de Contrato.

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales
correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en las

presentes Bases.

38. INFORMACION PROPORCIONADA.

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan
conjuntamente con estas Bases, se entregan a titulo meramente informativo,

por lo que sera de cargo y responsabilidad de los interesados verificarlos

conveniente y/u oportunamente, con antecedentes que ellos se pudieren
proporcionar y estimaren de relevancia, todo segun la conducta que es exigible

a un Oferente diligente.




39. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION, CONSULTAS Y
ACLARACIONES A LAS BASES.

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las Bases deberan realizarse en el
tiempo y forma que establece el Cronograma de Licitacion, sefialado en el
numeral 15 de las Bases Administrativas, y a través de la funcionalidad que al

efecto establece el portal www.mercadopublico.cl.

Las respuestas y aclaraciones seran enviadas por el medio descrito
anteriormente de conformidad con las presentes Bases y se entenderan formar

parte del proceso licitatorio.

Asimismo, formaran parte de las presentes Bases, las aclaraciones que emita y
publique la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren
requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por éste. Con todo, y
en caso de haber rectificaciones y/o modificaciones aprobadas mediante el
respectivo acto administrativo, seran también parte integrante del presente

proceso licitatorio.

Los interesados podran hacer preguntas y solicitar aclaraciones o precisiones a
las Bases de Licitacion y a los demas documentos que rigen la presente
Licitacion, a través de la Plataforma de Publicacién, hasta el indicado al efecto

en el Cronograma de la Licitacion.

Las respuestas y aclaraciones o precisiones seran emitidas por la Agencia en
comunicaciones formales denominadas "Circulares Aclaratorias de las Bases de
Licitacién". Dichas circulares aclaratorias seran publicadas en el sitio web
www.mercadopublico.cl. Aun no existiendo solicitud de aclaracion, la Agencia
podra de oficio emitir Circulares Aclaratorias.

Estas Circulares podran implicar clarificaciones o modificaciones de las presentes
Bases o de cualquier otro documento de la Licitacion, las que deberan ser

comunicadas hasta el dia indicado al efecto en el Cronograma de la Licitacion.

Cada oferente es responsable, en consecuencia, de revisar periédicamente el

portal www.mercadopublico.cl, ya que toda comunicacién referida a la presente
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licitacion sera informada en dicho portal por la Agencia. Sera responsabilidad de
cada interesado verificar en la fecha establecida la disponibilidad de estos

documentos.

40. NOTIFICACIONES.

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de las
disposiciones de la Ley N° 19.886, y su Reglamento o en virtud de lo establecido
en las presentes Bases, la Agencia las realizara publicando el documento, acto
0 autorizacion de que se trate en el Sistema de Informacion de Compras vy
Contrataciones de la Administracion, a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica, en adelante y para los efectos de estas Bases, “Sistema

de Informacion” o www.mercadopublico.cl.

El Proveedor, Oferente, o Adjudicatario, se entendera notificado luego de 24
horas transcurridas desde que la Agencia publique en el Sistema de Informacion

el documento, acto o aprobacion objeto de la notificacion.

La forma de notificacion antes descrita procedera para los casos en que no se

establezca un procedimiento especial de notificacion.

El Oferente debera designar a un Apoderado habilitado para recibir
notificaciones via correo electronico, de conformidad con lo exigido en
el Formulario contenido en el ANEXO N°2 de las presentes Bases de

Licitacion.

41. CLAUSULA ANTICORRUPCION

El oferente declara expresamente que ha tomado conocimiento de las
disposiciones de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas
Juridicas por Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y
Cohecho de Funcionario Publico Nacional y Extranjero, publicada en el Diario

Oficial del dia 02 de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Agencia, que
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adoptara las medidas de prevencién de los delitos que resulten necesarias y
suficientes para dar cumplimiento a los mas altos estandares de probidad,
buenas practicas, y respeto a la moral y el orden publico, durante toda la

vigencia de la relacién contractual.

El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en dar a un empleado de la Agencia
0 a los miembros del Directorio un beneficio econémico o de otra naturaleza, en
provecho de éste o de un tercero para que realice ciertas acciones o incurra en
las omisiones determinadas por el Cédigo Penal (articulos 250 y 250 bis del
Cddigo Penal, en relacion con los articulos 248, 248 bis y 249 del Cédigo Penal)
para ayudar a obtener o retener un negocio, o de otro modo beneficiar
impropiamente las actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo

los resultados de un proceso judicial o administrativo en curso.

El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por subordinados
actos para formalizar flujos financieros informales de procedencia ilicita, en
particular, respecto de los delitos de lavado de activos sancionados por el articulo
27 de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Analisis Financiero y sanciona al
que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilicito de determinados bienes
a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetracion de

alguno de los delitos contemplados en dicho articulo.

Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o
indirectamente, solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se
utilicen en la comision de delitos terroristas (articulo 8 de la Ley N° 18.314 sobre

Conductas Terroristas).

El oferente declara que si incurriera en incumplimiento de alguna de las
declaraciones transcritas, o si La Agencia tiene conocimiento de que dicha
empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasion de los servicios
brindados en nombre y/o beneficio de la Agencia, éste podra terminar

inmediatamente su relacién contractual con aquella.
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42. AUDITORIAS

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales
correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en las

presentes Bases.

La Agencia se reserva el derecho de inspeccionar y/o auditar al contratista en
cualquier momento durante el desarrollo y vigencia del contrato, con el objeto
de revisar los procesos, gastos y los procedimientos utilizados por éste para la
correcta ejecucion de los servicios contratados. La Agencia podra optar por

encargar estas auditorias a un tercero.

El contratista debera dar a la persona designada por la Agencia para los efectos
sefialados en el parrafo anterior, acceso inmediato a toda la informacion
necesaria para la realizacion de la auditoria. Si el contratista en las actividades
de auditoria no colabora, obstruye, entorpece o entrega antecedentes o
informacion falsa o manifiestamente errénea, la Agencia podra resolver el
contrato de manera anticipada y unilateral, sin derecho a indemnizacién de

ninguna especie o naturaleza a la Empresa.

Todo el costo asociado a las auditorias antes indicadas sera de cargo exclusivo

de la Agencia.

43. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION.

Por el s6lo hecho de presentar una Oferta, se entendera que el Oferente declara
en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases, sus
Anexos y Circulares Aclaratorias, por lo cual renuncia a cualquier accion o
reclamacion posterior en razén de errores de interpretacion o desconocimiento
de ellas. Atendido lo anterior, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética declara
mediante este acto, que aquellas Ofertas presentadas en un proceso licitatorio

y que contengan antecedentes técnicos y econémicos de un Oferente que ha
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participado en una licitacién implementada por la Agencia no sera susceptible de
informarse o publicarse a terceros. Lo anterior, se fundamenta en el resguardo
de los intereses y de la propiedad intelectual de los Oferentes que entregan
referida informacion a la Agencia.
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