APRUEBA BASES DE LICITACION DE SUMINISTRO PARA LA
IMPLEMENTACION DE GENERADORES FOTOVOLTAICOS EN LAS
COMUNAS DE CALDERA, COPIAPO Y TIERRA AMARILLA

SANTIAGO, 190CT. 2007
'S%ffﬂ@?m ;%‘/

2016-39-24

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°20.402 que crea el Ministerio de Energia; en la Ley
N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; en la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y en la Resolucion N°1.600,
de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre

Exencion del Tramite de Toma de Razon.
CONSIDERANDO,

1° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, estudiar,
evaluar, promocionar, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas

con la diversificacion, ahorro y uso eficiente de la energia.

2° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e
indistintamente “la Agencia”, requiere efectuar una licitacion para el
“Suministro para la Implementacion de Generadores Fotovoltaicos en
las Comunas de Caldera, Copiapo y Tierra Amarilla”.

3° Que, verificado el catalogo de productos y servicios en el portal de mercado
pUblico, con la Direccidon de Compras y Contratacion Plblica no se encontro éste

en convenio marco.

4° Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°19.886 y su Reglamento, procede

llamar a una licitacion publica para efectuar la contratacion requerida.



5° Que, existen los recursos aportados por la Agencia para proceder a la

presente contratacion, segiun da cuenta el Certificado de Disponibilidad

Presupuestaria N°20171290 emitido por el Jefe de Administracion y Finanzas.
Que vistas las facultades que me confiere la ley,

AUTORIZO,

1° LLAMASE a licitacion pUblica para el “Suministro parala Implementacion
de Generadores Fotovoltaicos en las Comunas de Caldera, Copiapé y
Tierra Amarilla”.

2° APRUEBANSE las bases de la licitacion publica sefialada en la autorizacion

anterior y cuyo texto es el siguiente:

CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

“SUMINISTRO PARA LA IMPLEMENTACION DE GENERADORES
FOTOVOLTAICOS EN LAS COMUNAS DE CALDERA, COPIAPO Y TIERRA
AMARILLA”

1 OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene por objeto efectuar un llamado publico, convocando
a los interesados para que, sujetandose a las bases fijadas, presenten
propuestas para que la Agencia contrate los servicios de “Suministro para la
Implementacion de Generadores Fotovoltaicos en las Comunas de
Caldera, Copiap0 y Tierra Amarilla”.

La licitacion se regird por lo dispuesto en las presentes Bases, en las que se
establecen los fines, condiciones, requisitos y funcionalidades que deben ser
cubiertas por los bienes y servicios materia de la misma, y asimismo, por las
disposiciones de la Ley N°19.886, de Bases de Contratos Administrativos de

Suministro y Prestacién de Servicios, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.




2 DE LOS DOCUMENTOS Y NORMAS QUE REGULAN LA LICITACION

Esta Licitacion se regira por las presentes bases administrativas y técnicas, y por
las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de publicacion

de la autorizacion que aprueba las presentes bases, en cuanto le sean aplicables.

Asimismo, constituiran reglas propias de esta licitacion, las aclaraciones que
emita y publique la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren
requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por éste. Con todo, y
en caso de haber rectificaciones y/o modificaciones aprobadas mediante el
respectivo acto administrativo, serdan también parte integrante del presente

proceso licitatorio.

3 PUBLICACION DEL LLAMADO

El llamado invitando a los proveedores a participar en esta Licitacion Publica se
haréd a través del portal www.mercadopublico.cl, segin lo indicado en el

cronograma de las Bases Administrativas.

4 REQUISITOS DE LOS OFERENTES

Podrén participar en esta propuesta las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras que cumplan con los requisitos de la Ley N°19.886, su
Reglamento, y con las normas administrativas y técnicas sefialadas en las
presentes bases. Sin perjuicio de lo anterior, para la suscripcion del contrato con
el oferente debera estar inscrito en el registro electronico oficial de contratistas
y proveedores de la Administracion, a cargo de la Direccion de Compras y
Contrataciéon Publica, conforme con lo establecido en el articulo 16 de la Ley
N°19.886.

No podran participar:

a) Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia o

que estén unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la



letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley Organica Constitucional
de Bases Generales de la Administracion del Estado.

b) Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios
directivos de la Agencia o las personas que estan unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley
N°18.575; ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por acciones o
anonimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni aquellas
sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas.

c) Los oferentes que al momento de la presentacion de la oferta, hayan sido
condenados por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

d) Las letras a, b, c anteriores, seran acreditadas con la declaracién jurada
sefialada en el N° 8.3.3 de estas bases y su omision traera aparejada la
sancion ahi indicada.

e) Las personas naturales o juridicas que mantengan procesos judiciales o

arbitrales pendientes con |la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

5 NOTIFICACIONES

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de las
disposiciones de la Ley N°19.886, y su Reglamento o en virtud de lo establecido
en las presentes bases, la Agencia las realizara publicando el documento, acto o
autorizacién de que se trate, en el Sistema de Informacion de Compras vy
Contrataciones de la Administracion, a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica, en adelante y para los efectos de estas Bases, “Sistema

de Informacion” o www.mercadopublico.cl

El proveedor, oferente, adjudicatario o contratista, se entendera notificado luego
de las 24 horas transcurridas desde que la Agencia publique en el Sistema de
Informacién el documento, acto o aprobacién objeto de la notificacién.




6 CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Los dias a los que se hace referencia en el siguiente cuadro corresponden a dias

corridos. Con todo, y en relacién a los horarios que a continuacion se fijan, de

existir adecuaciones preestablecidas en el portal www.mercadopublico.cl,

prevaleceran los horarios ahi fijados por efecto del sistema por sobre lo

consignado en el cuadro siguiente:

NO | ETAPA HORARIO FECHA LUGAR
1 Publicacién del Horario indicado | Durante 45 dias a | Portal
llamado en el portal partir de la www.mercad
www.mercado publicacién del o publico.cl
publico.cl llamado.
2 Periodo de Horario indicado | Hasta el dia 15, Portal
Consultas. en el portal contado desde la www.mercad
www.mercado publicacion de o publico.cl
publico.cl llamado.
3 Periodo de Horario indicado | Dia 30 desde la Portal
Respuestas. en el portal publicacién del www.mercad
www.mercado llamado. o publico.cl
publico.cl
4 Periodo de Horario indicado | Durante 45 dias a | Portal
recepcion de en el portal partir de la www.mercad
ofertas técnica, www.mercado publicacién del o publico.cl
econdémica, y publico.cl llamado.
garantias de
seriedad de la
oferta.




5 Apertura de 12:30 hrs. Dia 45 contado Portal
Propuestas desde la www.mercad
Administrativas, publicacion del o publico.cl
Técnicas y llamado
Financiera

6 Adjudicacion Horario indicado | Dentro de los 45 Portal

en el portal dias contados www.mercad
www.mercado desde el cierre de | o publico.cl
publico.cl la recepcion de

ofertas técnica y

econémica.

Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los instrumentos
que las complementen, se entenderan de dias corridos, salvo que expresamente

estas bases sefalen lo contrario.

Para efectos de la presente licitacion, se consideraran habiles los dias lunes a

viernes inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se consideraran corridos

los dias lunes a domingo, incluidos feriados y festivos.

En el evento que el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entendera

prorrogado automaticamente para el dia habil siguiente.

7 PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto total disponible para esta licitacion incluidos los aportes de la
Agencia y los aportes que deberan realizar los beneficiarios es la suma de

$250.000.000.- (doscientos cincuenta millones de pesos), impuestos
incluidos.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las

presentes bases estara condicionado a la disponibilidad presupuestaria conforme




al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la Subsecretaria de

Energia y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

8 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas, sus anexos y los documentos que se presenten en esta licitacion
deben venir en idioma espanol. Asimismo, la oferta que resulte adjudicada, sera
publicada en el portal www.mercadopublico.cl luego de la adjudicacion a
excepcion de los documentos que tengan el caracter de confidencial de acuerdo
a las presentes bases de licitacion y, en particular, de acuerdo a lo indicado en

el numeral 12.2.2.1 de las Bases Administrativas.

8.1 Aceptacion de las condiciones del llamado

La presentacion de las ofertas y otros antecedentes exigidos conforme a las
presentes bases, implica la aceptacién del proponente respecto de todas y cada
una de las disposiciones contenidas en las mismas, sin necesidad de aclaracion

expresa.

Si se comprueba falsedad en la informacion contenida en cualquier oferta que
se presente, el proponente perdera todas las garantias, ademas de hacerse
responsable por los dafios y perjuicios que deriven de la situacién, reservandose
la Agencia el derecho a declarar inadmisible la oferta, dejar sin efecto la

adjudicacion o bien poner término al contrato segun corresponda.

Los gastos en que incurra el proponente como consecuencia de la presentacion

de la oferta seran de su cargo, sin derecho a reembolso.

8.2 Recepcion de la propuesta

Las ofertas se recibiran desde el dia de publicacion de las presentes bases en el
portal Web www.mercadopublico.cl y hasta el dia y hora consignada en la etapa

respectiva del N°6 de las presentes bases.




Solo se consideraran las propuestas que se hubieren presentado dentro de la
fecha sefialada en el portal, por lo que una vez finalizada dicha fecha no se
admitira propuesta alguna. Del mismo modo, los proponentes no podran retirar

ni modificar las propuestas una vez que estas hayan sido presentadas.

8.3 Documentacion que debe presentar el oferente

El oferente presentard a través del portal www.mercadopublico.cl los siguientes
antecedentes en formato electronico, salvo que estas bases sefalen

expresamente lo contrario:

8.3.1 Oferta economica:

La propuesta economica deberd expresar el precio por los servicios que el
oferente considera, ajustandose a lo dispuesto en las presentes bases y

presentada de acuerdo a lo sefialado en los anexos correspondientes.

El precio que sefalen los oferentes en la oferta econdémica a través del portal
web de compras publicas, correspondera al valor total, impuestos incluidos,
expresados en pesos chilenos. Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia
determinara el valor definitivo de la adjudicacion en el contrato, atendido lo
dispuesto en el numeral 4.1 de las bases técnicas de licitacion en atencién a la
potencia total a instalar, la que en ningln caso podra ser inferior al 85% de la

potencia solicitada en las bases técnicas de licitacién.

Es de exclusiva responsabilidad del oferente indicar el régimen tributario al que
se encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estdn exentos de
determinado impuesto.

La oferta debera tener una vigencia minima de 60 dias contados desde |a fecha

del cierre de recepcién de ofertas indicado en el portal www.mercadopublico.cl

La omision de la oferta econémica en la apertura provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.



Sera de exclusiva responsabilidad del oferente todos los costos en que incurra

producto de su oferta previo a la reunion de inicio de servicios en virtud de la
cual se determinard el monto definitivo a adjudicar y la potencia a instalar, en
consideracion a lo senalado en el numeral 13 de las presentes Bases

Administrativas de Licitacion.

8.3.2 Oferta técnica:

Sera presentada de acuerdo a lo indicado en las bases técnicas de Licitacion.

La omisién de la oferta técnica en la apertura provocara el rechazo inmediato de

la oferta del proponente.

8.3.3 Declaracion jurada simple:

Dicho instrumento debe establecer que no se encuentra en alguna de las
inhabilidades establecidas en las letras a, b, ¢, d y e del N°4 de las presentes
bases. El documento se entregara digitalizado (escaneado) a través del portal
www.mercadopublico.cl en la etapa consignada en el punto N°4, del N°6 de las

presentes bases.

Y que declara bajo juramento que el oferente ha tomado conocimiento de las
especificaciones técnicas de esta licitacion y de las cuales se obliga a respetar

cabal e integramente en todas sus partes.

La omisién de estos documentos en la apertura provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.

8.3.4 Antecedentes del oferente:

Para aquellos oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electronico
Oficial de Proveedores Chile Proveedores, y tengan los siguientes documentos
digitalizados en dicho registro, no sera necesaria la presentacion de los

documentos y antecedentes que se individualizan méas adelante.




Con todo, la Agencia podra permitir la presentacion de los documentos y

antecedentes que se individualizan en esta seccién 8.3.4, después de realizada
la apertura de la oferta, siempre y cuando los documentos o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento

del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Las certificaciones o antecedentes antes sefialados deberdn ser presentados a
través de su ingreso al portal www.mercadopublico.cl en el plazo fatal de 3 dias
corridos, contados desde el dia siguiente al de la apertura. Vencido el plazo sin
que medie la respectiva entrega en el portal indicado, la oferta serd declarada
inadmisible.

8.3.4.1 Personas juridicas:
1° Copia de la cédula del rol Gnico tributario de la persona juridica y copia de la
cédula de identidad del representante legal.

2° Individualizacion del oferente segtin lo sefialado en el ANEXO N° 2.

3° En el caso de las personas juridicas una copia de la escritura de constitucién

y sus modificaciones y/o rectificaciones de haberlas.

4° Copia del documento en que conste la personeria del representante legal de
éste con vigencia, si esta no se encuentra establecida en alguno de los

documentos indicados en el N° precedente.

5° Si se trata de una persona juridica con fines de lucro, copia del certificado de
vigencia, con una antigliedad de no mas de 90 dias desde la fecha de apertura
de las ofertas, emitido por el Registro de Comercio respectivo. Para el caso de
personas juridicas sin fines de lucro, deberd acompafiarse el certificado de

vigencia otorgado por el Ministerio de Justicia o el Registro Civil segln
corresponda.

6° Si se trata de una persona juridica con fines de lucro, copia de inscripcion

social con todas sus anotaciones marginales con certificacion de vigencia de no
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mas de 90 dias contados desde la fecha de apertura de las ofertas, emitido por

el Registro de comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago.

7° Si se trata de personas juridicas con fines de lucro, certificado de poderes con
vigencia de no mas de 90 dias contados desde la fecha de apertura de las ofertas,
emitido por el Registro de comercio del Conservador de Bienes Raices de

Santiago.

8° Si se trata de una persona juridica con nacionalidad extranjera, ésta debera
constituir al momento de la adjudicacion una sociedad de nacionalidad chilena o
una agencia de la extranjera, segun corresponda, con la cual se celebrara el
contrato y cuyo objeto debera comprender la ejecucion de dicho contrato

conforme los términos establecidos en la Ley N°19.886.

8.3.4.2 Personas naturales:
1° Nombre y apellidos, domicilio, nimero de cédula de identidad, teléfono y

correo electronico del proponente.
2° Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad.

3° Comprobante del certificado de iniciacion de actividades ante el Servicio de

Impuestos Internos.

4° Si la persona natural es extranjera sin residencia en Chile, debera otorgar al
momento de la adjudicaciéon un mandato con poder suficiente con el cual se
celebrara el contrato. Dicho instrumento deberd comprender expresamente la

facultad para celebrar el contrato adjudicado.

9 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantia podra otorgarse de manera fisica o electronica. En el ultimo caso
debera ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma

Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha Firma (No puede ser escaneada).

Se constituird mediante la entrega de una boleta de garantia bancaria pagadera

a la vista o un vale vista, emitida/o por un banco con oficina en Santiago de
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Chile, u otro instrumento de garantia pagadero a la vista y con caracter de
irrevocable por un monto de $1.000.000.- (un millén de pesos) con el caracter
de irrevocable, a nombre de Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT
N°65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 90 dias corridos, contados desde
la fecha de apertura electronica de las ofertas y debera contener, si corresponde
de acuerdo a la naturaleza del documento a través del cual se constituya la

garantia, una glosa en la que se indique que le documento se toma:

“Para garantizar la seriedad de la oferta presentada en la licitacion denominada:
“Suministro para la Implementacion de Generadores Fotovoltaicos en
las Comunas de Caldera, Copiapé y Tierra Amarilla”.

En caso de que la garantia de seriedad de la oferta se otorgue de manera fisica,
el oferente dentro del plazo establecido para recibir documentos de la etapa
respectiva del N°6 de estas bases, debera entregarlas en calle Nuncio Monsefior
Sotero Sanz N°221, Providencia, Santiago, en un sobre cerrado segun el
siguiente formato:

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

LICITACION PUBLICA

Licitacion para “Suministro para la Implementacion de Generadores
Fotovoltaicos en las Comunas de Caldera, Copiapé y Tierra Amarilla”.

Nombre de la Empresa o Proponente

En caso de que el proceso de adjudicacion sufra demoras o atrasos, la Agencia
solicitara a los oferentes la renovacion o prérroga de sus respectivas garantias

de seriedad, a fin de que éstas permanezcan vigentes hasta la total tramitacion

del acto administrativo por intermedio del cual se adjudique la licitacion.




Las garantias de seriedad otorgadas por los oferentes que no resulten

adjudicados en la licitacion les seran devueltas una vez que el acto
administrativo que adjudique la propuesta se encuentre totalmente tramitado y
publicado en el sistema de informacion, y al proponente que resulte adjudicado,
una vez que éste entregue la garantia de fiel cumplimiento del contrato, de

acuerdo a lo establecido en estas bases.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva sin notificacion ni forma de

juicio, en los siguientes casos:

a) Si el proponente retira la oferta o se comprueba por la comision
evaluadora la falsedad de la informacion presentada, por cualquier medio
que resulte pertinente.

b) Si una vez aceptada la oferta el adjudicatario no acompana el
correspondiente documento de garantia contractual dentro del plazo
establecido en estas bases, 0 no se inscribe en el Registro de Proveedores
“Chile Proveedores” en el plazo que se indica en estas bases de licitacion.

c) Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo senalado para
ello, y/o no acompafia la documentacion para la suscripcion del mismo, si
procediere.

d) Si el momento de la celebracion de la reunién del inicio de actividades, el
adjudicatario no concurre a ella con la totalidad del equipo de trabajo

evaluable sefalado en la oferta técnica sin previa autorizacion de la

Agencia.

La omisidon de este documento en la apertura, provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.

10 CONSULTAS Y RESPUESTAS

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las bases deberan realizarse en el
tiempo y forma que establece la etapa respectiva del N°6 de las presentes bases
y, a través de la funcionalidad que al efecto establece el portal

www.mercadopublico.cl




Las

respuestas y aclaraciones seran enviadas por el medio descrito

anteriormente de conformidad con las presentes bases y se entenderan formar

parte del proceso licitatorio.

11 APERTURA ELECTRONICA - CONTROL DE ADMISIBILIDAD

El acto de apertura se efectuara a través del portal www.mercadopublico.cl,

liberandose automaticamente las ofertas en el dia y hora indicados en el

Cronograma de la Licitacion (N°6 de las Bases Administrativas). Al efecto, el Jefe

del Area Juridica, el Jefe de Area de Administracion y Finanzas y el Encargado

de Abastecimiento o bien los funcionarios que estos designen, revisaran que se

hayan ingresado los antecedentes consignados en el N°8.3 de las presentes

bases.

De la revision previamente referida se levantard un acta suscrita por los

funcionarios antes mencionados, en la que se indicard lo siguiente segun

corresponda:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

En el

El dia y hora en que se efectta la revisién;

El nombre de la licitacion que se revisa;

El nombre de los oferentes que presentaron propuestas:

Si se ingreso la totalidad de los documentos y antecedentes solicitados o
en caso contrario, aquellos que se omitieron;

Si se ingresaron ofertas técnicas y econdmicas en los términos
establecidos en las bases;

Cualquier error u omision detectada en la revision de los antecedentes y

de las propuestas.

acto de apertura, se procedera en primer lugar a la recepciéon de las

garantias de seriedad de las ofertas y luego, a la apertura electrénica de los

antecedentes generales del oferente y de las ofertas técnicas y econdmicas.



12 EVALUACION

Terminado el acto de apertura, el encargado de abastecimiento remitird los
antecedentes de las ofertas que hayan pasado la revision efectuada en la
apertura electronica a la instancia evaluadora para efectos de proseguir con el

proceso licitatorio.

La comision de evaluacién dispondra de un plazo de hasta 45 dias corridos para

evaluar, contados desde el dia de la apertura electronica.

12.1 Comision de Evaluacion

La evaluacion de las ofertas sera realizada por una comision evaluadora, la que
calificara las ofertas recibidas y asignara puntaje, de acuerdo a los criterios

establecidos en estas bases.

La comision evaluadora estara integrada por a lo menos 3 funcionarios
designados por el Director Ejecutivo o Gerente de Operaciones, los que seran

informados a través del portal www.mercadopublico.cl.

La comisién evaluadora emitira el informe de evaluacion correspondiente, el que

contendra el detalle del proceso de evaluacion y los resultados de la misma.

El proceso de evaluacién sera interno y no se entregara informacion durante su

desarrollo a los oferentes.
a) Consultas aclaratorias a los oferentes.

La comision evaluadora, de estimarlo necesario, podra efectuar consultas a uno
0 mas proponentes para aclarar puntos especificos de las respectivas ofertas.
Tales consultas y sus respuestas deberan ser puestas en conocimiento de todos

los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl

b) Posibilidad de subsanar errores u omisiones formales detectadas durante

la evaluacion.
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La comision podréd solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones

formales detectadas en sus propuestas, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos errores u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas, afectando los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad de los oferentes, ni se altere la esencia de la oferta o el
precio de la misma. Se informara de dicha solicitud al resto de los oferentes a

través del Sistema de Informacion.

12.2 Criterios de evaluacion
12.2.1 Examen de admisibilidad técnica.

La Comision de Evaluacion, previo al proceso de analisis y calificacion de las
Ofertas Técnicas debera verificar que se hayan presentado todos los documentos
que constituyan la Oferta Técnica, siendo tales los establecidos en el numeral 12

de las Bases Técnicas, en relacion al Anexo N°9 de éstas Bases.

En el caso que la Comision Evaluadora detectare que alguna de las Ofertas
Técnicas revisadas no cumple los requisitos establecidos en las Bases, cuando
esos requisitos no fuesen de aquellos contemplados en el numeral 12.1 literal b)
Posibilidad de subsanar errores u omisiones formales detectadas durante la
evaluacion de las presentes Bases Administrativas dicha Oferta Técnica se
declarara no evaluable, debiendo consignar lo anterior en la respectiva Acta de
Evaluacion de Ofertas.

Quedaran fuera de Bases las Ofertas que no acompafien los siguientes
antecedentes, de acuerdo a su medio de verificacion establecido en la Tabla N°
1 a continuacién. Se revisaran los componentes técnicos de los sistemas
fotovoltaicos presentados por el oferente, conforme al formulario de
presentacion de Oferta Técnica del Anexo N°9 C.
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Tabla N° 1: Componentes Sistemas Fotovoltaicos.

Admisibilidad Técnica Medio de Verificacion

Los modulos fotovoltaicos propuestos deben:

Estar autorizados por la SEC

Resolucion de autorizacion

Poseer marco anodizado

Ficha técnica del fabricante

Poseer garantia de potencia de salida, igual
o superior al 80% de la potencia maxima
del modulo, al afio 25 después de la puesta
en operacion

Ficha tecnica del fabricante

Poseer tolerancia a la potencia igual o
mayor a cero

Ficha técnica del fabricante

Poseer garantia de fabricacion de al menos
10 afos

Ficha técnica del fabricante

Los modulos fotovoltaicos a instalar deben
poseer resistencia a la corrosion en
ambientes salinos

Reporte de prueba de corrosion
en ambientes salinos aprobado
bajo el estandar IEC 61701

Ser nuevos, de la misma marca y modelo

Verificable en Anexo N°9 Cy
comprobable en inspeccion
posterior en terreno

Tener 250-265Wp (STC)

Verificable en Anexo N°9 Cy
ficha técnica del fabricante

Poseer especificaciones de montaje de los
maodulos

Guia de instalacion de modulos
del fabricante

Los microinversores/inversores propuestos deben:

Poseer autorizacion de la SEC

Resolucion de autorizacion

Tener un grado IP65 minimo para
ambientes exteriores o IP54 minimo para
ambientes interiores

Ficha técnica del fabricante

Poseer una eficiencia segun su ficha técnica
(datasheet con curva de operacion), mayor
o igual al 95%, en sus puntos de operacion
cuando el equipo opere entre el 30% vy
100% de potencia de entrada

Ficha técnica o manual de
funcionamiento proporcionado
por el fabricante




Poseer una garantia de fabricacion de al
menos 5 afos

Ficha técnica del fabricante

Presentar una antigledad de fabricacion de
no mas de un (1) afio

Certificado de fabricacion del
equipo. Verificable
posteriormente en terreno

Poseer una potencia de salida nominal en
CA igual o mayor a 90% y menor o igual a
110% de la potencia peak del o los
respectivos generadores fotovoltaicos

Verificar Anexo N°9 C

Tener servicio técnico en Chile verificable
por el mandante

Verificar Anexo N°9 C

Poseer las entradas MPPT requeridas para
cada sistema generador fotovoltaico

Ficha técnica o manual de
funcionamiento del fabricante

Ser nuevos

Verificable en Anexo N°9 C y
comprobable en inspeccion
posterior en terreno

La estructura de soporte propuesto debe:

Ser de aluminio opaco

Ficha técnica del fabricante

Utilizar perneria de acero inoxidable A2
DIN/ISO en aplicaciones especiales, opaco
sin brillos

Ficha técnica del fabricante

Poseer un angulo de inclinaciéon de acuerdo
a lo requerido por Proyecto

Ficha técnica del fabricante

Poseer una garantia de fabricacion de al
menos 5 anos

Ficha técnica o certificado del
fabricante

El sistema de anclaje propuesto debe:

Especificar los componentes ofertados que
utilizara para la fijacién a la estructura del
techo

Ficha técnica del fabricante

El sistema de impermeabilizacion propuesto debe:

Especificar los componentes ofertados que
garantizaran la impermeabilizacion de los
techos

Ficha tecnica del fabricante




No seran evaluadas las Ofertas que no acompanen los siguientes antecedentes,

de acuerdo a su medio de verificacion establecido en la Tabla N° 2 a
continuacion. Se revisaran los miembros del equipo de trabajo evaluable
presentados por el Oferente, conforme al formulario de presentacion de Oferta

Técnica del Anexo N°4.

Tabla N° 2: Personal clave del equipo de trabajo

Admisibilidad técnica Medio de Verificacion

Instalador eléctrico autorizado Copia de la licencia SEC y Curriculum
Vitae

Prevencionista de riesgo Certificado de titulo, credencial
Ministerio de Salud y Curriculum
Vitae

Experto Estructural Certificado de titulo y Curriculum
Vitae

El equipo de trabajo del Oferente sera evaluado si presenta un instalador
Eléctrico Autorizado clase A o B, con experiencia en la instalacion de al menos
un (1) sistema fotovoltaico bajo la ley 20.571 (se requerira una copia de la
licencia SEC vigente del instalador) y un especialista en prevencion de riesgos

con experiencia de al menos 2 afos en obras de montaje.

La Oferta debera adjuntar la credencial de inscripcion en la SEREMI de Salud del
Prevencionista de Riesgo. Ademas, el Prevencionista de riesgo debera
permanecer en obra durante el periodo de instalacion de los Sistemas
Fotovoltaicos y sera responsable de validar todos los procedimientos de trabajo

planificados por el Oferente y la Contraparte Técnica.

En caso que la Oferta Técnica no cumpla algunos de los criterios detallados en
la Tabla N° 1 y Tabla N° 2, serd declarada inadmisible y no serda evaluada
técnicamente. Pese a lo anterior, la Agencia se reserva el derecho de solicitar
aclaraciones a los oferentes que hayan omitido la entrega de algin antecedente

en caso de ser requerido, durante el proceso de evaluacion.



12.2.2

Evaluacion Oferta Técnica

La evaluacion de la Oferta Técnica, de las Ofertas admisibles, se efectuara

asignando desde 0 a 100 puntos a cada uno de los criterios presentados en el

siguiente cuadro, para luego ponderarlos segun su porcentaje.

Tabla N° 3: Criterios de evaluacion de la Oferta Técnica

Ponderador = ; i Porcentaje
iken (o Documentacion requerida Puntaje Técnico
— — ——
Experiencia | Anexo N©°3: Ex‘petrlenma del Oferente 0a 100 50%
del Oferente | en Proyectos Similares.
) S Anexo N°4: Equipo de Profesionales
Calificacion | que se desempefiara en el Proyecto.
del equipo . _ 02100 30%
de trabajo Anexo  N°5:  Curriculum  Vitae
Resumido
Antecedentes que avalan que cada
sistema podra ser monitoreado
Valor meldlan_t'e p'laFaforma WEB vy/o 0a 100 15%
agregado aplicacion movil. De acuerdo a lo
indicado en el numeral 4.11 de las
Bases Técnicas y al Anexo N°9 C.
Antecedentes que avalan el estandar
Eficiencia de eficiencia o nivel de consumo 0o 100 5%
Energetica energetico declarado de acuerdo al
formulario del Anexo N°9 F.

El calculo del puntaje asociado a la Oferta Técnica se realizard mediante la

siguiente formula:

n
Ptécnico; = Z PPglobal;j - PorPglobal;;
=1




En donde:

Ptécnico; = Puntaje técnico obtenido por el Oferente i.
PPtécnico;; = Puntaje obtenido por el Oferente i en el criterio tecnico j.
PorPtécnico; = Porcentaje asociado al criterio técnico .

12.2.2.1 Experiencia del Oferente (ExpOf):

Se evaluara la cantidad de proyectos de instalacidon de sistemas fotovoltaicos
realizados en Chile o en el extranjero similares a los de la presente licitacion,
realizados durante los Ultimos 5 afios, a través de los documentos que se indican
en los anexos. La Comision Evaluadora podra verificar las referencias antes
solicitadas y determinara si éstas son favorables para otorgar el puntaje
definido.

Se entendera que un Proyecto es un sistema instalado sobre un inmueble. De
esta manera, un trabajo que involucra la instalacion de un sistema en 10 casas
se considerara como 10 Proyectos distintos, aun cuando el trabajo haya sido
para un mismo beneficiario o mandante. Ademas, se consideraran como validos
los proyectos que a la fecha de postulacion se encuentren terminados o que

presenten un avance comprobable de al menos un 70%.

La cantidad de Proyectos realizados en el extranjero que sean debidamente
acreditados como experiencia seran multiplicados por el factor 0,7 al momento

de contabilizarlos como experiencia del Oferente.

En el caso que el Oferente sea una UTP (Unién Temporal de Proveedores) se
contabilizard la experiencia conjunta de todas las empresas/instituciones

miembros de esta.

Sélo se considerara como experiencia del Oferente, aquellos Proyectos
realizados por este, no considerando aquellos realizados individualmente por los

integrantes del equipo de trabajo.



El puntaje asociado a la experiencia del Oferente se calculara por medio de la

siguiente formula:

(Nnac; + 0,7 - Next;)

Pexp()f,- = N

En donde:
Pexpos, = Puntaje obtenido asociado a la experiencia del Oferente i.

Nnac; = Cantidad de Proyectos realizados durante los Ultimos 5 afios en el

sector residencial y comercial nacional por el Oferente i.

Next; = Cantidad de Proyectos realizados durante los Ultimos 5 afios en el

sector residencial y comercial extranjero por el Oferente i.

Nmax = Mayor cantidad de Proyectos realizados durante los Ultimos 5 afios en
el sector residencial y comercial, contabilizando tanto experiencia
nacional como extranjera (luego de aplicar el factor 0,7) de entre

todos los Oferentes.

Para acreditar la experiencia se contabilizardn las cartas de referencia
completas, en idioma espafiol o inglés, seglin texto del Anexo N°3, del cliente,
acompanada de una copia de la factura/boleta o del documento tributario o
similar que acredite el pago de los servicios prestados para la instalacidn
mencionada en la carta de referencia, de sistemas fotovoltaicos que el Oferente
haya implementado en Chile o en el extranjero, ademés de las correspondientes
copias del Formulario N°6: Protocolo de conexién de un Equipo Generador
establecido bajo la Norma Técnica de Conexién y Operacién de Equipamiento de
Generacién (EG) de Baja Tension, debidamente firmado por un profesional de la
empresa distribuidora e instalador eléctrico autorizado, para la experiencia

nacional, y documento similar para el caso de experiencia extranjera.

La carta de referencia que no esté acompafiada de la correspondiente factura o
del documento tributario o similar que acredite la totalidad del pago de los

servicios prestados no sera contabilizada para asignar puntaje. La carta de




referencia debera ser presentada de acuerdo al formato del Anexo N°3-B o N°3-

C. La informacion de facturas/boletas tendra caracter de confidencial.

Se reconocera como experiencia los Proyectos que hayan sido ejecutados por el
Oferente, es decir, el Oferente debe haber disefiado, construido y montado un
sistema fotovoltaico ya sea conectado a la red eléctrica "on Grid” o desconectado
de la red eléctrica "off Grid”. No se reconocera como experiencia si el Oferente

actué como intermediario en el Proyecto.

Quedan excluidas las experiencias relacionadas a sistemas fotovoltaicos de

bombeo desconectados de la red eléctrica y las luminarias solares.

Las cartas de referencia deberan ser firmadas por el responsable del Proyecto
por parte del mandante, con informacion que permita verificar que el Proyecto
fue realizado. Si no se puede verificar la realizacion del Proyecto, no sera

contabilizado como experiencia similar.

La Comision Evaluadora podra verificar los antecedentes y referencias

presentadas por los Oferentes.

12.2.2.2 cCalificacion del equipo de trabajo (ExpEt):
Se evaluara la composicién y calidad del equipo de trabajo propuesto por el

Oferente, conforme al Anexo N°4.

Se reconocerd como experiencia similar a los trabajos aqui licitados, la
experiencia del equipo asociado a la empresa que efectivamente disefa,
construye y monta un sistema fotovoltaico ya sea conectado a la red eléctrica
“on grid” o desconectado de la red eléctrica “off grid”. Queda excluido para estos
efectos la experiencia obtenida actuando como intermediario en el Proyecto, y
obtenida de Proyectos relacionados con sistemas fotovoltaicos de bombeo

desconectados de la red eléctrica y de luminarias solares.



Tabla N° 4: Criterio de asignacion de puntaje al Jefe de Proyecto del

equipo de trabajo

Criterio (PJP) Puntaje

Jefe de Proyecto con experencia en la instalacion de al menos

: : . ; 100
5 sistemas fotovoltaicos en Chile o en el extranjero.
Jefe de Proyecto con experencia en la instalacion de al menos 85
4 sistemas fotovoltaicos en Chile o en el extranjero.
Jefe de Proyecto con experencia en la instalacion de al menos 70
3 sistemas fotovoltaicos en Chile o en el extranjero.
Jefe de Proyecto no clasifica en ninguna de las categorias 0
anteriores

en el extranjero.

Tabla N° 5: Criterio de asignacion de puntaje al Instalador Eléctrico

Autorizado clase A o B del equipo de trabajo

Criterio (PES) Puntaje

Instalador Eléctrico Autorizado clase A o B con experencia en
la instalaciéon de al menos 5 sistemas fotovoltaicos en Chile o 100

en el extranjero.

Instalador Eléctrico Autorizado clase A o B con experencia en
la instalacion de al menos 4 sistemas fotovoltaicos en Chile o 85

en el extranjero.

Instalador Eléctrico Autorizado clase A o B con experencia en
la instalacion de al menos 3 sistemas fotovoltaicos en Chile o 70

Instalador Eléctrico Autorizado clase A o B no clasifica en
ninguna de las categorias anteriores




Tabla N° 6: Criterio de asignacion de puntaje al Experto Estructural del

equipo de trabajo

Criterio (PEE) Puntaje

Experto Estructural con experencia en la instalacion de al 100
menos 3 sistemas fotovoltaicos en Chile o en el extranjero.

Experto Estructural con experencia en la instalacion de al 85
menos 2 sistemas fotovoltaicos en Chile o en el extranjero.

Experto Estructural con experencia en la instalacion de al 20
menos 1 sistemas fotovoltaicos en Chile o en el extranjero.

Experto Estructural no clasifica en ninguna de las categorias 0
anteriores

Tabla N° 7: Criterio de asignacion de puntaje al Experto en prevencion

de riesgos del equipo de trabajo

Criterio (PPR) Puntaje

Experto en prevencion de riesgos con experencia en la
instalaciéon de al menos 3 sistemas fotovoltaicos en Chile o en 100

el extranjero.

Experto en prevencion de riesgos con experencia en la
instalacion de al menos 2 sistemas fotovoltaicos en Chile o en 85

el extranjero.

Experto en prevencién de riesgos con experencia en la
instalacion de al menos 1 sistemas fotovoltaicos en Chile o en 70

el extranjero.

Experto en prevencion de riesgos no clasifica en ninguna de 0
las categorias anteriores

El puntaje asociado al equipo de trabajo (ExpEt), se calculara de acuerdo a la

siguiente ecuacion:

PExpEt; = PJP; * 0.4 + PES; 0.4 + PEE; * 0.1 + PPR; * 0.1



En donde:

PExpEt; = Puntaje técnico obtenido por el Oferente i para el criterio equipo de
trabajo.

PJP; = Puntaje obtenido por el Oferente i en la evaluacién de la experiencia

del Jefe de Proyecto.

PES; = Puntaje obtenido por el Oferente i en la evaluacion de la experiencia

del Instalador Eléctrico Autorizado clase A o B.

PEE; = Puntaje obtenido por el Oferente i en la evaluacion de la experiencia
del Experto Estructural.
PPR; = Puntaje obtenido por el Oferente i en la evaluacidn de la experiencia

del Experto en prevencion de riesgos.

12.2.2.3 Valor agregado (VA):

Se evaluara, de acuerdo a la tabla indicada a continuacién, la capacidad del
inversor o del dispositivo, no requerido por bases, incluido en cada Generador
Fotovoltaico, que permita acceder al registro de la energia generada, por medio

de una plataforma WEB o una aplicacién para el teléfono movil.

Para considerar este valor agregado, el Oferente deberd incluir los costos para
dejar operativo el sistema (conexion y configuracién) y comprometer la
habilitaciéon siempre que el inmueble cuente con conexion a internet. El medio

de comunicacion a los medio disponibles en cada inmueble, podra ser LAN o
WiFi.
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Tabla N° 8: Criterio de valor agregado.

Criterio Puntaje

El inversor o el dispositivo, no requerido por bases, incluido en
cada Generador Fotovoltaico, permite acceder al registro de la
energia generada, por medio de una plataforma WEB o de una
aplicacion para el movil.

Ademas, el Oferente incluye en su Oferta los costos para dejar
habilitado el sistema y compromete la instalacion siempre que
el inmueble cuente con conexion a internet. El medio de
comunicacion a los medios disponibles en cada inmueble, es
LAN o WiFi.

100

El inversor no permite acceder al registro de la energia
generada, por medio de una plataforma WEB o de una
aplicacion para el moévil y no incluye un dispositivo, no requerido
por bases, para cada Generador Fotovoltaico, que le permita
realizar esa funcién, o no incluye en su Oferta los costos para
dejar operativo el sistema, o no compromete la habilitacion
siempre que el inmueble cuente con conexién a internet.

12.2.2.4 Eficiencia Energética (EE):

Se evaluara el estandar de eficiencia o nivel de consumo energético en los
procesos, materiales, instrumentos o herramientas cotidianos que utiliza el

Oferente para prestar sus servicios. Los puntajes se otorgaran de acuerdo a la

Tabla N° 9.

Tabla N° 9: Criterio de eficiencia energética.

Criterio Puntaje

Declara alguna caracteristica que demuestre algin estandar de

materiales, instrumentos o herramientas que se utilizan.

eficiencia o nivel de consumo energético en los procesos, 100
materiales, instrumentos o herramientas que se utilizan.

No declara alguna caracteristica que demuestre algin estandar

de eficiencia o nivel de consumo energético en los procesos 0

Los Oferentes deberan incluir en sus Ofertas los antecedentes que avalen el

estandar de eficiencia o nivel de consumo energético que declaran de acuerdo

al formulario del Anexo N°9 F.




12.2.3 Puntaje Técnico Minimo.

La Oferta que obtenga menos de 60 puntos ponderados como puntaje técnico
en total o menos de 70 puntos en el criterio del numeral 12.2.2.2 de las Bases
Administrativas, se considerara que no cumple con las condiciones técnicas

minimas requeridas, y serad declarada inadmisible.

12.3 Evaluacion Oferta Econémica

Se confeccionara un listado con aquellas Ofertas que hayan cumplido con el
puntaje técnico minimo, en orden de prelacion sobre la base de las Ofertas
Econémicas de menor a mayor valor, presentada de acuerdo al Anexo N°8, en

pesos chilenos.

De esta lista se escogeran la Oferta con menor precio y las Ofertas que le sigan
en esta lista, que tengan un precio de hasta un 5% mayor, respecto de la Oferta

de menor precio.

Las Ofertas escogidas de acuerdo al criterio anterior seran ordenadas en una
lista de acuerdo al plazo de ejecucién indicado en la Oferta Econémica, de menor
a mayor, presentada de acuerdo al Anexo N°8, en dias corridos. No hay plazo
minimo para la ejecucién de los servicios, no obstante, en el caso en que el
Oferente senale un plazo inferior a 100 dias, para efectos del ordenamiento en
la lista, se considerara un plazo de 100 dias corridos para la ejecucién de los

Servicios.

Sera adjudicada la oferta que, cumpliendo con el Minimo Técnico exigido,
presente una Oferta Economica que se encuentre dentro del rango del 5% por
sobre la Oferta Economica de menor precio y cuyo plazo de ejecucién sea el

menor.

En caso de empate, se definira de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 12.3.1

de las Bases Administrativas.
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12.3.1 Criterio de desempate

En caso de existir un empate en la Oferta Econdmica, entre dos o mas Ofertas,

se adjudicard al Oferente que tenga el mayor Puntaje Técnico. En caso de

persistir el empate, la licitacion se adjudicara al Oferente que presente una

mayor experiencia, conforme a los criterios de evaluacion establecidos en el

numeral 12.2.2.1 de las Bases Administrativas.

12.3.2 Consideraciones a la adjudicacion

Sera adjudicada la oferta que, cumpliendo con el Minimo Técnico exigido,
presente una Oferta Economica que se encuentre dentro del rango del 5%
por sobre la Oferta Econémica de menor precio y cuyo plazo de ejecucion
sea el menor.

La omisién de alguno de los elementos o requisitos indicados en las Bases
Técnicas serd calificada con cero puntos, en la categoria especifica
correspondiente.

Los documentos solicitados que se entreguen en un formato diferente al
de los anexos seran evaluados con 0 puntos, en la categoria especifica
correspondiente.

La propuesta que omita la propuesta técnica dentro de la oferta técnica
sera declarada inadmisible

La propuesta que tenga menos de 60 puntos ponderados en la oferta

técnica, se considerara que no cumple las condiciones minimas, quedando
fuera de Bases y, en consecuencia, sera no adjudicable.

La propuesta gue tenga menos de 70 puntos en el criterio del numeral

12.2.2.2 de las Bases Administrativas, se considerara que no cumple las

condiciones minimas, quedando fuera de Bases y, en consecuencia, sera
no adjudicable.

La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar con
la disponibilidad presupuestaria de los recursos emanados del Ministerio
de Energia para este proyecto y de los aportes de los beneficiarios del

mismo.




Finalizado el proceso de evaluacion, la comision levantara un acta de evaluacion
en la que debera dejar constancia de las actuaciones efectuadas en el
desempeno de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada debera

contener la siguiente informacion:

« El listado de las ofertas evaluadas por la comision.

e Los puntajes asignados a cada oferta técnica segun los criterios
establecidos en las bases y el ranking de precios y el de plazos
correspondientes.

* Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de ofertas y
su respectiva justificacion y adicionalmente lo que la Comisién estime
conveniente consignar.

« El nombre, cargo y firma de los funcionarios que participaron en la

evaluacion.

13 ADJUDICACION

Una vez cerrado el proceso de evaluacion, el Jefe de Linea entregarad sus
resultados y propondra al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia

Energética:

a) Que se adjudique la licitacion al proponente cuyas ofertas cumplan con
las exigencias tecnicas y econdmicas establecidas en estas bases o,
b) Se declare desierta la licitacion por no existir propuestas que sean

convenientes a los intereses de la Agencia.

En ambos casos, sea para declarar desierta la licitacion o para la adjudicacién,

la resolucion deberd dictarse en el plazo de 45 dias corridos contados desde el

cierre del proceso de licitacion en el portal www.mercadopublico.cl

En caso que el proceso antes sefialado sufra atrasos o demoras por hechos
propios de la Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara esta

situacion en el portal www.mercadopublico.cl por medio del Director de la
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Agencia y sefialara ahi el plazo para la dictacién del respectivo acto

administrativo.

La Agencia podra declarar desierta la licitacion sin expresion de causa en los
casos en que se presenten menos de dos oferentes que cumplan con los

requisitos.

La Agencia se reserva el derecho a dejar sin efecto la adjudicacion realizada, en
el caso de no alcanzar al menos el 85% de la potencia total solicitada por bases,
dicho porcentaje serd determinado dentro de los 30 dias siguientes a la
adjudicacion, a través del respectivo pago que deberan realizar los beneficiarios

a la Agencia en los plazos sefialados por ésta para tales efectos.

14 REGISTRO DE PROVEEDORES

Los antecedentes y documentos legales necesarios para suscribir el contrato
definitivo (8.3 de estas bases) con el adjudicatario, deberan estar disponibles en

el Registro de Proveedores.

Una vez notificada la adjudicacion a través del Sistema de Informacion, el
adjudicatario que no estuviere incorporado en el Registro de Proveedores debera
acreditar ante la Agencia su inscripcion dentro de los 07 dias corridos siguientes
al de la notificacién, de no hacerlo, la Agencia podra dejar sin efecto ésta
pudiendo seleccionar al seqgundo oferente con mas alto puntaje o bien declarar

desierta la licitacion.

15 DEL CONTRATO

15.1 Redaccion del contrato

Notificada la adjudicacion, la Agencia procederd a redactar el contrato en
conformidad al contenido de las bases administrativas y técnicas, a las consultas
formuladas y sus respectivas respuestas realizadas dentro del plazo estipulado

para ello de acuerdo al numeral 6 de las presentes bases administrativas de
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licitacion, a los documentos aclaratorios intercambiados por las partes, a la

oferta del adjudicatario, a las disposiciones pertinentes de la Ley N°19.886, de
Compras Publicas y su Reglamento.

Una vez redactado el contrato de acuerdo a lo sefialado precedentemente no se

aceptaran solicitudes de modificaciones del contenido de este.

15.2 Ofrecimiento del contrato para la firma y plazo

Redactado el contrato, la Agencia lo ofrecerd a la firma del adjudicatario

otorgandole un plazo méximo de 15 dias corridos para suscribirlo y devolverlo,

en este plazo el adjudicatario deberd contemplar el envio de las observaciones

y la subsanacion de ellas por parte de la Agencia, este plazo sera contado desde

la notificacion. De no cumplirse este plazo, la Agencia podrad determinar dejar

sin efecto la adjudicacion. La notificacién por carta certificada se entenderd a
contar del tercer dia siguiente a su recepcidn en la oficina de la Agencia Chilena
de Eficiencia Energética ubicadas en calle Nuncio Monsefior Sétero Sanz N°221,
Providencia, Santiago. El horario de atencién serd de 09.00 a 16.00 hrs.

Si el adjudicatario no firmare por cualquier razén el contrato o no diere
cumplimiento a los tramites previos a la firma de éste, la Agencia lo tendra por
desistido de la oferta y hara efectivo el documento de garantia de seriedad de
la oferta y podra, sequidamente, resolver que se adjudica la licitacion al siguiente
proponente mejor evaluado o bien derechamente declarar desierta la licitaciéon

por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.

15.3 Vigencia del contrato

El contrato que se suscriba con el adjudicatario, entrara en vigencia una vez que
el acto administrativo que lo apruebe se encuentre totalmente tramitado por
parte de la Agencia. Dicho contrato regira hasta el término de los servicios
contratados de acuerdo a lo establecido en el mismo. Por razones de buen
servicio, una vez suscrito el respectivo instrumento, la contraparte técnica y el

contratista podran iniciar las acciones que especifique el contrato luego de la



celebracion del acta de inicio de servicios. Sin embargo, los pagos solo

procederan contra total tramitacion del acto administrativo respectivo.

15.4 Precio y forma de pago

a) El precio que la Agencia pagara al contratista por sus servicios serd el

b)
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indicado por el oferente en su oferta econdmica, ajustado proporcionalmente

a la potencia peak a instalar, en caso de que exista reducciéon de esta, de

acuerdo a lo senalado en el numeral 8.3.1.

El servicio se pagara en siete cuotas de la siguiente manera:

10% una vez transcurridos 30 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°1 que
contendra todo lo sefialado en el nimero 7.1 del Informe de Avance N°1

de las Bases Técnicas.

10% una vez transcurridos 60 dias contados desde |la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°2 que
contendra todo lo sefalado en el nimero 7.1 del Informe de Avance N°2

de las Bases Técnicas.

20% una vez transcurridos 90 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°3 que
contendra todo lo senalado en el nimero 7.1 del Informe de Avance N°3

de las Bases Técnicas.

20% una vez transcurridos 120 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°4 que
contendra todo lo sefialado en el nimero 7.1 del Informe de Avance N°4

de las Bases Teécnicas.

20% una vez transcurridos 150 dias contados desde la fecha del acta de

inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°5 que



contendra todo lo sefialado en el nimero 7.1 del Informe de Avance N°5

de las Bases Técnicas.

e 109% una vez transcurridos 180 dias contados desde |la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°6 que
contendra todo lo sefialado en el nimero 7.1 del Informe de Avance N°6

de las Bases Técnicas.

¢ 10% una vez transcurridos 10 dias contados desde |la fecha de emision y
firma del Acta de Recepcion Provisoria emitida por el ITO y contra entrega
y aprobacion del informe Final que contendra todo lo sefialado en el

numero 7.1 del Informe de Avance Final de las Bases Técnicas.

No procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la

caucion senalada en el N°15.8 de estas bases.

15.5 Consideraciones relacionadas con la facturacion

a)

b)

34

Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la
transferencia a terceros, el contratista debera entregar copia a que se refiere
el articulo 1° de la Ley N°19.983 gque regula la Transferencia y Otorga Mérito
Ejecutivo a la Copia de la Factura.

De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N°19.983 que regula la
transferencia y otorga meérito ejecutivo a la copia de la factura, el contrato
definitivo que se suscriba con el adjudicatario contemplara el aumento del
plazo consignado en la citada disposicion legal para reclamar en contra del
contenido de la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la
recepcion del referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto
en conocimiento del emisor de la factura, mediante carta certificada u otro
medio fehaciente, conjuntamente con la devolucion de la factura y la guia de
despacho o con la solicitud de emisiéon de la nota de crédito, segun
corresponda.

En el caso de que una factura sea factorizada, el proveedor adjudicado debera

informar a la Agencia de este hecho en el mismo acto de ser realizado a



través de una carta enviada a la jefatura del Area de Administracién y

Finanzas de la Agencia.
d) La Factura solo podra ser emitida una vez que la Agencia haya aprobado el
respectivo informe o producto asociado al pago de ésta y debera ingresarse

con la respetiva acta de aprobacién debidamente emitida por la Agencia.

15.6 Prorrogas y modificaciones al servicio
a) Prérroga. No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes
comprometidos en el contrato y seialados en la propuesta técnica
por otros motivos que no sea caso fortuito, fuerza mayor o
circunstancias que no dependan del contratista, las que en todo caso
deberan acreditarse y ser aceptadas por el Director Ejecutivo de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

b) En caso de alguna de las causales sefialadas en la letra precedente, debera
renovarse la garantia sefialada en el numeral 15.8 con un plazo que
exceda en 90 dias corridos el nuevo plazo de vigencia del contrato.
En todo caso, la renovacion debera efectuarse al menos 60 dias antes

de la fecha de vencimiento de la garantia original.

15.7 Normas Comunes a las Garantias

En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las
que se sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud de las
presentes Bases, sin perjuicio de las condiciones especificas que se sefialen para

cada una de ellas.

La Agencia aceptara instrumentos en garantia que sean pagaderos a la vista, de
caracter irrevocable, el cual asegure el cobro de la misma de manera rapida y

efectiva.

La garantia podra otorgarse de manera fisica o electronica. En el ultimo caso
debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma

Electronica y Servicios de Certificacion de dicha Firma (no puede ser escaneada).



El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, se obliga

a no embargar o trabar una medida precautoria, prohibir la celebracion de actos
y contratos y en general a no realizar accién alguna que persiga impedir o
dificultar el derecho de la Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s)

presentada(s).

La Agencia se reserva el derecho de revisar las garantias presentadas por los
oferentes, en cuanto a sus descripciones de cobertura, glosas, condiciones
generales y particulares, pudiendo declarar inadmisible la Oferta cuya garantia
no cumpla con los requisitos sefalados precedentemente.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, serd responsabilidad del
Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantias durante todo
el periodo que ellas estdn llamadas a garantizar, segin se indique para cada
garantia. Si por cualquier razén el documento de garantia fuera a vencer antes
del término del periodo que este debe garantizar, el
Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligacién de renovar y/o extender
la vigencia de los documentos de garantia antes sefialados con a lo menos
sesenta (60) dias corridos de anticipacién a la fecha de su vencimiento y asi
sucesivamente o con la anticipaciéon que se indica mas adelante para la garantia
por el Buen Funcionamiento de los Equipos y Luminarias. El incumplimiento de
esta obligacion dara derecho a la Agencia para hacer efectivo la garantia

respectiva.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva las garantias antes establecidas, sin
necesidad de requerimiento, tramite ni declaracién judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario/Contratista, en
caso de verificarse una causal de incumplimiento de sus obligaciones,
debidamente acreditada y/o certificada por la Agencia, sin derecho a reembolso
alguno y sin perjuicio de la aplicaciéon y cobro de las multas devengadas y la
eventual terminacion del Contrato. De igual forma, la Agencia estad facultada
para hacer uso de estas garantias, si no tuviere en su poder otros haberes del
Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar, hacer provisiones o

reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato, como por



ejemplo las multas contractuales, no pudiendo en caso alguno la garantia

responder a dafios ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones del

Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

En el caso de las polizas de seguros de garantia, estas deberan incorporar por
via de indicacion en su condicionado particular, que se deben extender también
a cubrir las multas contractuales que establece el contrato segun se ha indicado

en el parrafo precedente.

Sera de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir

correctamente las garantias.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, debera ser a primer requerimiento
y a la vista, sin liquidador, ni clausula de arbitraje, emitida por una compania
aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y que debera
cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el importe por las multas derivadas
de incumplimiento a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no deberd
considerar en sus cldusulas la exclusion de dichos importes. En este caso, previo
a su entrega, el oferente adjudicado debera acreditar haber pagado la totalidad

de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

En este mismo sentido, sera obligacién del Oferente/Adjudicatario/Contratista el
pago de la prima de la péliza, por lo que la falta de pago de la misma no serd
oponible ni afectaréd en modo alguno los derechos de la Agencia frente a la
Compafiia Aseguradora, debiendo pagar la prima por adelantado, u obtener una
declaracion de la respectiva aseguradora en cuanto a que el no pago de prima

no sera oponible a los asegurados garantizados por las padlizas.

En concordancia con lo recién sefialado, la Agencia tendra amplia facultad para
realizar la calificacion antes dicha. En efecto, podra ponderar el porcentaje y/o
cuota de participacion de la Compafiia en el mercado de garantia, realizar un
catastro de eventuales sanciones que hayan sido cursadas a la Compaiiia
Aseguradora, revisar el Informe de Reclamos del Mercado Asegurador recibido

por la Superintendencia de Valores y Seqguros o ejecutar cualquier otra actuacion



y/0 accion que estime necesaria o conveniente para salvaguardar los intereses

de la Agencia. Producto de lo anterior, y sin expresion de causa alguna, salvo
aquellas que estime oportuno comunicar en pro de la transparencia del proceso,
la Agencia podra descartar y/o excluir como instrumento suficiente de garantia
la propuesta de poliza de garantia presentada por el
Oferente/Adjudicatario/Contratista.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento asegurard ademas el pago de las

obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del oferente contratante.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones
de las Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la

correspondiente indemnizacion de perjuicios y/o terminaciéon del Contrato.

En el caso que el instrumento de garantia no permita la inclusiéon de glosa en él,
ésta debera consignarse por el oferente en declaracion jurada por él o los
representantes legales del tomador, que debera indicar ademas, que fue tomado
a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, indicando el nombre

del tomador.

Ademas, esta garantia debera ser tomada por el oferente y, en el caso que sea
tomada por una persona distinta de éste, debera individualizarse en el

documento el nombre del oferente cuya obligacidon se garantiza.

15.8 Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del
contrato

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
adjudicatario debera entregar en el mismo plazo que deba entregar el contrato
debidamente firmado una boleta bancaria de garantia o vale vista bancario
en moneda nacional, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile,
u otro instrumento de garantia de ejecucion inmediata pagadero a la
vista y con caracter de irrevocable, cuyo monto debe ser equivalente al 30%
del valor del contrato extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia

Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia que exceda en 90 dias corridos
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el plazo de término del contrato, pagadera a la vista y con caracter de

irrevocable.

La no entrega de la caucion en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene para
hacer entrega del contrato debidamente firmado) facultara a la Agencia para
otorgar fundadamente un plazo prudencial o bien derechamente a poner término

al contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste debera contener una glosa en
que se indique que se emite Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato denominado: “Suministro para la Implementacion de
Generadores Fotovoltaicos en las Comunas de Caldera, Copiapo y Tierra

Amarilla”.

La caucién podra ser sera ejecutada por la Agencia en cualquiera de los

siguientes casos:

a) No renovacion oportuna (al menos 60 dias antes de la fecha de vencimiento

de la garantia original) de la caucién en caso de presentarse prorrogas u otras

situaciones previstas en el N°15.6 de estas bases.
b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del

contrato y que revisten el caracter de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato.
c) Incumplimiento de cualquier obligacion impuesta en las bases de licitacion,
d) En caso que por instruccion de un tribunal se ordene la entrega de los fondos
a efectos de cumplir con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley N°19.886.

La devolucion de la garantia y/o vale vista bancario se efectuara

transcurridos 60 dias desde la fecha de término del contrato.

15.9 Contraparte Técnica

Las funciones de contraparte técnica del contrato seran ejercidas por el Jefe del

Proyecto o un suplente designado por este por escrito y notificada al contratista.

Las funciones de la contraparte técnica de la Agencia seran a lo menos:
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a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)

K)

Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos del contrato y condiciones acordadas.
Convocar a todas y cada una de las reuniones que de acuerdo al plan de
trabajo sea necesario desarrollar.

Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del
contrato.

Monitorear y acompafiar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos del servicio.

Colaborar y asistir al contratista en la obtencién de material y fuentes de
informacion oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general
proporcionando la ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.
Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance y del informe Final
planteando al equipo del contratista todas las interrogantes y consideraciones
necesarias pertinentes.

Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los incumplimiento
que se produzcan por parte del contratista.

Dar la aprobacion a efectos de que la Agencia de curso al pago de
conformidad con las normas establecidas en los N°15.4 y N°15.5 de las
presentes bases administrativas.

Cursar la devolucion de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar que se
haga efectiva, segun corresponda.

Cursar la devolucién de la boleta de garantia de seriedad de la oferta, o
solicitar que se haga efectiva, segun corresponda.

Otras que le entreguen las administrativas y técnicas, y en general todas
aquellas que tengan por objeto velar por los intereses de la Agencia y de la
recta ejecucion del contrato.

Por su parte, el contratista debera designar un coordinador técnico que se

relacionara con la contraparte técnica del contrato para todos los efectos

sefalados.
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15.10 Acuerdos Operativos

Las presentes bases contemplan y por tanto se considerara en el respectivo
contrato, la posibilidad de que el jefe de proyecto autorizado por el representante
legal de la empresa o el contratista (en el caso de ser persona natural) y la
contraparte técnica de la Agencia puedan definir uno o mas acuerdos operativos,
solicitud que debera ser dirigida a la Direccién Ejecutiva de la Agencia a través
de carta forma con al menos 5 dias de antelacion del plazo de entrega de los
informes, los cuales tendran por finalidad: definir etapas especificas contenidas
en el contrato, acordar fechas especificas para etapas o hitos importantes
contenidos en el contrato, y en general otros de orden administrativo, operativo

y/o técnico que se encuentren dentro del marco contractual de los servicios.

Salvo los casos senalados en el numeral 15.6 de las presentes bases los acuerdos
antes citados no podran implicar una alteracién a las disposiciones de estas
bases o alterar disposiciones del contrato, ni alterar aspectos esenciales de la
propuesta técnica o los valores expresados en la oferta econémica del

contratista.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por la contraparte técnica deben
ser autorizados y validados por el Area legal y el Area de Administracion y

Finanzas de |la Agencia.

15.11 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales del
contratante

Junto con la devolucién del contrato firmado, el proveedor adjudicado debera
acompanar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido
por la Direccion del Trabajo (formulario 30) o bien una entidad acreditada para
el efecto, a fin de que esta Agencia verifique si registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
o con aquellos contratados en los ultimos dos anos. De existir, la Agencia dara
curso al contrato debiendo el contratista dar cumplimiento a lo dispuesto en el
inciso 2 del articulo 4° de la Ley N°19.886.
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La Agencia podra ejercer esta facultad en cualquier momento durante la vigencia

del contrato.

15.12 Término anticipado del contrato
La Agencia pondra término anticipado al contrato en la forma y casos sefalados
en el articulo13 de la Ley N°19.886 y articulo 77 de su reglamento. Asimismo,
el contrato podra terminar anticipadamente por razones de fuerza mayor

sobreviniente o caso fortuito.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 13 letra b) de la Ley N°19.886 y
articulo 77 N°2 del Decreto Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, se considerard que existe
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista en los

siguientes casos:

a. Si el contratista no destina los recursos suficientes para la prestacion de
los servicios.

b. Si el contratista no emplea personal en la cantidad y con las competencias
necesarias para la prestacion de los servicios.

c. Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar
en el giro de su actividad.

d. Si las multas impagas aplicadas al contratista superan el 10% de la
cuantia del contrato.

e. Silas multas aplicadas al contratista, tanto pagas como impagas, superan
el 20% de la cuantia del contrato.

f. En caso de no entregar la respectiva caucion conforme establecen las

‘ presentes bases.
I

‘ 16 MULTAS
|

1. Aplicacion de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infracciéon de las obligaciones del Contratista que

no tengan asociadas una sancion especifica establecida en las Bases de Licitacion
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o en el Contrato o que no estén cubiertas por lo sefialado en el numeral 16.2 de

las presentes bases de licitacion, la Agencia podra aplicar una multa de hasta
10 Unidades de Fomento, monto que se aplicard por cada una de las

obligaciones que hayan sido incumplidas.

La multa sera fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la Agencia,
mediante resolucion fundada a proposiciéon de la Contraparte Técnica de la

Agencia.

En cuanto a la aplicacién y reclamacion de estas multas, remitase a lo sefialado

en el numeral 16.2 letra b del presente numeral.

2. Aplicacion de multas por incumplimiento de las bases de licitacion.

La AChEE aplicara y cobrara multas al contratista cada vez que se verifique un

incumplimiento de sus obligaciones comprometidas.

Se entenderd que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes

situaciones:

a) Si entrega cualquiera de los informes fuera del plazo acordado, ya sea
primera entrega de informes o cualquiera de las versiones que se originen como
resultado del acta de observaciones, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 7.4

de las Bases Técnicas de licitacion.

b) En caso de informes que contengan errores, imprecisiones, falta de

profundizaciéon o variacion en el enfoque de acuerdo a lo solicitado.

c) En caso de informes que no se ajusten a lo solicitado en las bases o0 a lo
establecido en la propuesta técnica (falta de contenido o producto o entrega

parcial de éste), o adolezcan de cualquier vicio de legalidad.

Respecto del literal a) la AChEE cobrard la multa de manera inmediata, lo que

no obsta a la respectiva emision del acta de observaciones.

Respecto de las letras b) y c) la AChEE emitira un acta de observaciones dentro

de los quince dias corridos siguientes a la entrega del informe objetado,
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comentarios que deberan subsanarse dentro del plazo que para tales efectos se

fije en el acta de observaciones, segin lo que establece el numeral 7.4
Observaciones de los Informes de las bases Técnicas de Licitacion. (Para los
efectos de este numeral remitase al procedimiento sefalado en el numeral citado
precedentemente). En caso de ocurrir lo sefialado en el literal b) la Agencia
cobrara la multa una vez que se genere por segunda vez el acta de
observaciones, dicha multa podra ser apelada dentro de los 07 dias corridos
siguientes a la notificaciéon de la carta de cobro de multa, reservandose la
Agencia el derecho a aceptar o rechazar la apelacién. En caso de ocurrir lo
sefialado en el literal c) la Agencia cobrard multa cada vez que se verifique el

incumplimiento.

Las multas por cada incumplimiento de contrato seran un 1% del monto total de
contrato en caso de la letra a) por cada dia de incumplimiento o de atraso, y de
un 10% del monto total de contrato en caso de las letras b) y c).

En el caso de la letra a) esto es multas en caso atraso de informes, la aplicacion
de la multa sera automatica e inapelable, su monto debera ser trasferido o
depositado en la cuenta corriente (informacién que sera entregada al contratista
en el momento oportuno) de la agencia por el contratista. El pago
correspondiente al producto asociado al informe, quedara retenido hasta que se

acredite el pago efectivo de la multa sefialada precedentemente.

En el caso de la letra b) y c) multas en caso de no respuesta a observaciones, si
la contraparte técnica de la AChEE considerara que existe mérito suficiente para
la aplicacion de una multa, comunicara por escrito su decision al contratista,
indicando el monto y fundamento de la misma. Una vez perfeccionada la
aplicacion de una multa, su monto debera ser trasferido o depositado en la
cuenta corriente (informacién que sera entregada al contratista en el momento
oportuno) de la agencia por el contratista. El pago correspondiente al producto

asociado al informe, quedara retenido hasta que se acredite el pago efectivo de

la multa sefialada precedentemente.




No procedera esta sancion si se probare la concurrencia de caso fortuito o de

fuerza mayor calificada asi por la AChEE, mediante autorizacion fundada. El
Proponente que deba responder por multas podra acumular hasta un monto
maximo impago equivalente al 10% del monto de contrato. En el caso gque un
Proponente supere el 10% del financiamiento en multas impagas, la AChEE
estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y ponerle

término unilateral al contrato.

En todo caso, la AChEE podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y
ponerle término unilateral al contrato en el caso que las multas totales (pagas e

impagas) superen el 20% del monto de financiamiento.

17 MANTENCION DE LOS SERVICIOS LICITADOS.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion,
regularizacién de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los
servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, seran de cargo
del contratista. Asimismo, se consideran dentro de este item los mayores costos
que deba asumir el contratista por situaciones no previstas en el mercado,
estructura de su empresa, personal e infraestructura tecnolégica de éste al

momento de formular la oferta.

18 PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia son
duefios exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacion residente
en medios magnéticos, electronicos, fisicos y toda documentacion o informacion
gue se entregue por cualquier medio al contratista para la ejecucion de los

servicios objeto de esta licitacion.

El contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier pretension de

derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha informacion.

La propiedad sobre los derechos patrimoniales de todos los productos

resultantes de la presente licitacion ya sean informes parciales, informes finales,




guias, folletos promocionales, metodologia de trabajo, paginas web, kit
Educativos, paneles educativos, contenidos y metodologia de implementacién de
cursos, sera exclusivamente de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y de
la Subsecretaria de Energia por lo que el proponente cede los todos los derechos
patrimoniales sobre dichos productos al momento de suscribir el contrato. En

virtud de lo anterior, los contratos deberan incluir lo siguiente:
1. Mencion: “derechos reservados o prohibida su reproduccion”
2. (©)

Y se sefalara:

La [Nombre de Guia] es un proyecto desarrollado por la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (AChEE), en el marco de su programa “[Nombre Programa
de la Agencia]”, con el patrocinio del Ministerio de Energia y la colaboracion del

[en el caso de que existiera colaboraciéon] y [nombre del proponente].

19 RESOLUCION DE CONFLICTOS

En la eventualidad que en el curso de los servicios se produjeran discrepancias
o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos
documentos que rigen la prestacion de los servicios, la controversia se resolvera
a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando del tema en

controversia, aparezca mencionado primero en la lista indicada a continuacién.

a. Bases de Licitacion
b. Contrato

c. Propuesta Técnica del Oferente

20 CLAUSULA ANTICORRUPCION

El oferente declara expresamente que ha tomado conocimiento de las
disposiciones de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas
Juridicas por Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y

Cohecho de Funcionario Publico Nacional y Extranjero, publicada en el Diario




Oficial del dia 02 de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Agencia, que

adoptard las medidas de prevenciéon de los delitos que resulten necesarias y
suficientes para dar cumplimiento a los mas altos estdndares de probidad,
buenas practicas, y respeto a la moral y el orden plblico, durante toda la

vigencia de la relacion contractual.

El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en dar a un empleado de la Agencia
0 a los miembros del Directorio un beneficio econémico o de otra naturaleza, en
provecho de éste o de un tercero para que realice ciertas acciones o incurra en
las omisiones determinadas por el Codigo Penal (articulos 250 y 250 bis del
Cdédigo Penal, en relacion con los articulos 248, 248 bis y 249 del Cédigo Penal)
para ayudar a obtener o retener un negocio, o de otro modo beneficiar
impropiamente las actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo

los resultados de un proceso judicial o administrativo en curso.

El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por subordinados
actos para formalizar flujos financieros informales de procedencia ilicita, en
particular, respecto de los delitos de lavado de activos sancionados por el articulo
27 de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Analisis Financiero y sanciona al
que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilicito de determinados bienes
a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetracion de

alguno de los delitos contemplados en dicho articulo.

Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o
indirectamente, solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se
utilicen en la comisién de delitos terroristas (articulo 8 de la Ley N° 18.314 sobre

Conductas Terroristas).

El oferente declara que si incurriera en incumplimiento de alguna de las
declaraciones transcritas, o si La Agencia tiene conocimiento de que dicha
empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasion de los servicios
brindados en nombre y/o beneficio de la Agencia, éste podra terminar

inmediatamente su relacion contractual con aquella.
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21 AUDITORIAS

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones Ilegales
correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en las
presentes Bases.

La Agencia se reserva el derecho de inspeccionar y/o auditar al contratista en
cualquier momento durante el desarrollo y vigencia del contrato, con el objeto
de revisar los procesos, gastos y los procedimientos utilizados por éste para la
correcta ejecucion de los servicios contratados. La Agencia podrd optar por

encargar estas auditorias a un tercero.

El contratista debera dar a la persona designada por la Agencia para los efectos
seflalados en el parrafo anterior, acceso inmediato a toda la informacion
necesaria para la realizacion de la auditoria. Si el contratista en las actividades
de auditoria no colabora, obstruye, entorpece o entrega antecedentes o
informacion falsa o manifiestamente errénea, la Agencia podrd resolver el
contrato de manera anticipada y unilateral, sin derecho a indemnizacion de

ninguna especie o naturaleza a la Empresa.

Todo el costo asociado a las auditorias antes indicadas serd de cargo exclusivo
de la Agencia.

22 DOMICILIO

Para todos los efectos de la presente licitacién y del contrato adjudicado, la

Agencia y el proponente fijan su domicilio en la comuna de Providencia, ciudad
de Santiago.



CAPITULO II: BASES TECNICAS

SUMINISTRO PARA LA IMPLEMENTACION DE GENERADORES
FOTOVOLTAICOS EN LAS COMUNAS DE CALDERA, COPIAPO Y TIERRA
AMARILLA

1. GLOSARIO

Para los efectos de los presentes términos de referencia, se entendera por:
AChEE, Agencia: Agencia Chilena de Eficiencia Energética;

Acta de Recepcion Definitiva de Obras: Documento emitido por la ITO, con
el visto bueno de Contraparte Técnica de la Agencia, el que se otorga al
Contratista una vez culminadas las actividades asociadas al Contrato;

Adjudicatario: Oferente que participa en el proceso de Licitaciéon para Contratar
el Servicio de SUMINISTRO PARA LA IMPLEMENTACION DE GENERADORES
FOTOVOLTAICOS EN LAS COMUNAS DE CALDERA, COPIAPO Y TIERRA
AMARILLA, quien le ha sido aceptada su Oferta y a quien se le adjudica el
Contrato;

Bases de Licitacion para contratar el servicio de "SUMINISTRO PARA LA
IMPLEMENTACION DE GENERADORES FOTOVOLTAICOS EN LAS
COMUNAS DE CALDERA, COPIAPO Y TIERRA AMARILLA": Documento que
tiene por objeto efectuar un llamado publico, para convocar a los interesados
para que, en cumplimiento de las Bases de Licitacion que se dicten al efecto,

realicen el servicio sefalado;

Beneficiario: Propietario de vivienda o MYPES ubicada en la comuna de
Caldera, Copiapo o Tierra Amarilla que, habiendo realizado su Postulacion al
Programa Caldera 30+, cumplido con los requisitos técnicos y realizado el pago
del 100% del monto de Cofinanciamiento que le corresponde, obtiene el

Beneficio que este programa otorga.
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Beneficio: Cofinanciamiento que otorga el Programa Caldera 30+ a los
Beneficiarios para financiar parte del costo asociado a un Generador Fotovoltaico
de una Potencia Peak. Este cofinanciamiento se define mediante la tabla indicada

a continuacion:

Tabla N° 1: Beneficio otorgado por el Programa Caldera 30+

Potencia Peak (Wp) Cofinanciamiento Monto reserva
500 — 1.000 50% $200.000
1.250 — 2.000 40% $400.000
2.250 - 5.000 30% $1.000.000

El cofinanciamiento es percibido por los Beneficiarios a través del pago realizado
por la AChEE de manera directa al Contratista, por un monto equivalente al valor
total de Contrato menos el monto cofinanciado por los Beneficiarios. Lo anterior,
sujeto a la correcta instalacion de los Generadores Fotovoltaicos por el

Contratista en cumplimiento con el servicio aqui contratado;

Contratista: Corresponde al Oferente Adjudicado, con quien la Agencia
suscribira el Contrato de SUMINISTRO PARA LA IMPLEMENTACION DE
GENERADORES FOTOVOLTAICOS EN LAS COMUNAS DE CALDERA, COPIAPO Y
TIERRA AMARILLA;

Contrato de Adjudicacion: O indistintamente también denominado
"Contrato", es el acuerdo bilateral y definitivo, celebrado entre la Agencia y el
Oferente Adjudicatario, cuya Oferta fue evaluada por la comision de evaluacion
como aquella que mejor califica, obteniendo la mejor evaluacién de conformidad
a los criterios establecidos en las Bases de Licitacion, que regulan el proceso
licitatorio;

Distribuidora Eléctrica: Concesionarios de servicio publico de distribucién de
electricidad, asi como aquellas empresas o cooperativas que posean lineas de

distribucion de energia eléctrica que utilicen bienes nacionales de uso publico;

Energias Renovables No Convencionales (ERNC): Corresponden a aquellos
medios de generacién de energia cuya fuente de energia primaria sea: biomasa,

geotérmica, solar, edlica o mareomotriz;
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Financiamiento: Monto en dinero que aporta la Agencia, cuyo fin es promover
los Generadores Fotovoltaicos en las comunas de Caldera, Copiapdé y Tierra

Amarilla;

Generador Fotovoltaico: Sistema generador de energia eléctrica en base a
paneles solares, disefiado y construido para inyectar energia a las redes de

distribuciéon bajo la Ley 20.571 y la normativa vigente asociada;

Irradiancia: magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad

de superficie asociada a la radiacion solar;

ITO o Inspeccion Técnica de Obras: Se refiere al grupo de profesionales o
especialistas que participan de la supervision del fiel y oportuno cumplimiento
del Contrato que el Adjudicatario suscribira con la Agencia y cuya labor se
encuentra en la verificacion de los avances de la obra y velar por el cumplimiento

de las exigencias establecidas en las presentes Bases de Licitacion;

Licitacion Publica: Proceso para la seleccion de Ofertas en el marco de la
contratacion del SUMINISTRO PARA LA IMPLEMENTACION DE GENERADORES
FOTOVOLTAICOS EN LAS COMUNAS DE CALDERA, COPIAPO Y TIERRA AMARILLA
y la consecutiva asignacion de recursos y la entrega de los mismos;

Mantenimiento: Operaciones y cuidados necesarios para que el Generador
Fotovoltaico funcione de acuerdo a las condiciones Optimas y conservando la

vida util del sistema;

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza para detectar, adecuar y/o
reparar las averias para que los Generadores Fotovoltaicos funcionen de acuerdo

a su diseno;

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se realiza sistematicamente para
preservar las caracteristicas originales de funcionamiento del Generador
Fotovoltaico del desgaste natural de sus componentes y la eliminacion de riesgos

externos previsibles que puedan afectar la instalacion;

Masa de Aire (AM): Es la longitud del camino tomado por la luz a través de la
atmoésfera normalizado a la ruta mas corta posible (es decir, cuando el sol esta

directamente vertical). La masa de aire cuantifica la reduccién en la potencia de
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la luz a2 medida que pasa a través de la atmasfera y es absorbido por el aire y el

polvo;

Oferente: Persona, natural o juridica, que presenta, dentro de plazo, los

antecedentes para postular al presente proceso de Licitacion;

Oferta: Acto en virtud del cual el Oferente hace explicita su voluntad de
participar en el proceso de seleccion de Ofertas en el marco de la Licitacion para
proveer el servicio de “SUMINISTRO PARA LA IMPLEMENTACION DE
GENERADORES FOTOVOLTAICOS EN LAS COMUNAS DE CALDERA, COPIAPO Y
TIERRA AMARILLA";

Oferta Admisible: Oferta que cumple con los requisitos establecidos en las

presentes Bases;

Postulacion al Programa Caldera 30+: Proceso llevado a cabo por un
propietario de vivienda o MYPES ubicada en la comuna de Caldera, Copiapo o
Tierra Amarilla, o un representante de este, en el cual indica su intencién de
recibir el Beneficio para la instalacion de un Generador Fotovoltaico en su
inmueble;

Postulante: Persona natural o juridica (MYPES), propietario de un inmueble
ubicado en la comuna de Caldera, Copiap¢ o Tierra Amarilla, que ha realizado la

Postulacion al Programa Caldera 30+;

Potencia Peak: Potencia maxima entregada por un panel solar bajo STC medida

en W e identificada como Wp;

Propietario: Persona natural o juridica que tiene derecho de dominio sobre una

vivienda o inmueble;

Propuesta Economica: Proposicion pecuniaria presentada por el Oferente,
dentro de los antecedentes exigidos por las presentes Bases de Licitacion, en el

cual queda de manifiesto, en forma expresa, el precio total para cada item

involucrado en el Proyecto ofrecido, en el marco del proceso de Licitacién y
contratacion del Servicio de "SUMINISTRO PARA LA IMPLEMENTACION DE
GENERADORES FOTOVOLTAICOS EN LAS COMUNAS DE CALDERA, COPIAPO Y
TIERRA AMARILLA";
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Propuesta Técnica: Proposicion de caracter técnico que consiste en una

alternativa factible para implementar el Servicio objeto de estas Bases, de

acuerdo a las especificaciones establecidas en las Bases Técnicas;

Proyecto: Conjunto de medidas, actividades y especificaciones técnicas que
seran implementadas, de conformidad a lo establecido en las presentes Bases

de Licitacion y a la Oferta Adjudicada;

Puesta en Servicio: Es la accion realizada por el instalador eléctrico autorizado
responsable de la declaracion de puesta en servicio y personal de la Distribuidora

Eléctrica, en la cual se realiza la conexion del Generador Fotovoltaico;

Recepcion de Ofertas: Fecha en la que, conforme al cronograma de Licitacion,
se presentan, en la Recepcion de la Agencia, las Ofertas, para luego iniciar la

Apertura Administrativa de éstas;

Recepcion Definitiva: Acto por el cual la AChEE verifica el cumplimiento
integro del Contrato de Adjudicacion y registra su conformidad y la fecha de

esta;

Recepcion Provisoria: Acto por el cual la AChEE verifica el cumplimiento del
Contrato de Adjudicacion hasta el hito de firma de contrato de suministro entre
todos los Beneficiarios y la Distribuidora Eléctrica y registra su conformidad y la
fecha de esta. A partir de dicha fecha inicia el periodo de un afo para realizar la

Recepcion Definitiva;

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un suceso que puede causar un daho

asociado al grado de severidad del mismo;
Seguridad: Condicién en que se estd libre de sufrir o causar dafio;

Standard Test Conditions (STC): O condiciones estandares de prueba,
corresponden a las condiciones establecidas para probar los parametros de
funcionamiento de un panel solar. Estos corresponden a una irradiancia de 1

kW/m2, temperatura del panel 25°C y AM igual a 1,5;

Tarificacion Eléctrica: Las tarifas de suministro eléctrico que son establecidas
de acuerdo a férmulas de calculos establecidas por la autoridad competente.

Dicho decreto contiene las distintas opciones tarifarias a las que puede acceder
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un usuario final, dependiendo de su tipo de consumo, el cual puede elegir
libremente la opcion tarifaria de su conveniencia, por un plazo minimo de un

afio, al cabo del cual puede modificarla o mantenerla;

Tecnologia: Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un

determinado sector o producto;

2. ANTECEDENTES

2.1. Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (Agencia)

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (Agencia) es una fundacién de
derecho privado. Es un organismo auténomo, técnico y ejecutor de politicas
publicas en torno a la Eficiencia Energética, que recibe financiamiento publico y

privado.

Dentro de su marco de accién, la Agencia tiene como misiéon promover, fortalecer
y consolidar el uso eficiente de la energia, articulando e implementando, tanto
a nivel nacional como internacional, iniciativas publico privadas en los distintos
sectores de consumo energético, contribuyendo al desarrollo sustentable del

pais.
2.2. Antecedentes del Proyecto

En el marco del desarrollo de Estrategias Energéticas Locales, la Division de
Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energia junto con la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética se encuentran trabajando para potenciar la inversion
energética local, lo cual involucra la busqueda de nuevos modelos de
colaboracion que permitan acercar a los actores locales al mercado de la energia,
ya sea como consumidores responsables o como productores en base a fuentes

energéticas renovables y a la gestién eficiente de la energia en el &mbito local.

En este contexto, durante el afio 2015, fue lanzado el "Programa Comuna
Energética" (CE), cuyo objetivo radica en proporcionar un acercamiento entre el

sector publico y la gestion energética comunal. Este programa cuenta con 2 fases
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principales: (i) la elaboracion de una Estrategia Energética Local (EEL) y (ii) la

Evaluacion y Monitoreo de la implementacion del plan de accion (proyectos

concretos) que se defini6é en la EEL.

La EEL es una iniciativa proactiva que contempla tres etapas: (i) etapa de
diagnostico energético de la comuna; (ii) etapa de definicion de la visidon
energética a largo plazo de la comuna, y (iii) etapa de establecimiento del plan
de accion que incluye programas y proyectos energéticos cuya implementacion

permitira alcanzar la visién consensuada.

En la actualidad el Programa CE cuenta con 23 comunas adheridas. En 2015,
ocho municipios se integraron al programa elaborando su Estrategia Energética
Local (EEL), mientras que, en 2016 quince comunas adicionales lo hicieron.
Durante el presente afio, 12 nuevas comunas se sumaran al programa por medio
de la segunda version del concurso para la elaboracion de EEL, por lo que se
espera que a fines de 2017 unas 35 comunas de Chile estén dando pasos

concretos en cuanto a su desarrollo energético local.

Por su parte, el Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, creé el "Fondo de
Inversion Estratégica" (FIE), como un instrumento de politica publica orientado
al financiamiento de iniciativas enfocadas a mejorar la productividad, diversificar
nuestra base productiva e incrementar el valor agregado de los productos y
servicios de nuestra base productiva e incrementar el valor agregado de los
productos y servicios de nuestra economia, de manera tal, que permita
complementar los esfuerzos de las inversiones productivas y promover la
asociatividad entre actores locales y empresas privadas del sector energético,
generando nuevas capacidades tecnoldgicas, de emprendimiento e innovacion
en el sector, reduciendo las barreras para la colaboracion publico privada y
creando oportunidades para el desarrollo de las empresas que asesoren,
disefien, produzcan, instalen y mantengan tecnologias limpias. El objetivo
general del programa es mejorar la productividad de los mercados de generacion
distribuida (GD), mejorando la oferta economica de los proveedores, alineandola

con los estandares internacionales de eficiencia energética (EE).
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En dicho contexto, la Subsecretaria de Energia, con su iniciativa "Desarrollo de

un mercado de inversion energética local", propuesta por la Division de
Desarrollo Sustentable, se adjudicé fondos del FIE en abril del afio 2016. Esta
iniciativa se enfoca en generar una cartera de proyectos de GD en base a fuentes
de energia renovable, en particular solar, y proyectos de EE, principalmente
dirigido a las comunas que cuenten con una estrategia energética local

finalizada.

Durante ese mismo afio, la Subsecretaria de Energia y la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética suscriben un Convenio de Transferencia de Recursos,
mediante el cual la Subsecretaria de Energia transfiere recursos adjudicados del
FIE a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética para que esta se encargue del
desarrollo del programa. En particular, las actividades que deben ser ejecutadas
en este contexto son:

e Financiar la gestién de proyectos energéticos, de escala local, involucrando
mayor EE, con un alto nivel de replicabilidad, con el fin de promover el
desarrollo productivo del sector y reducir las barreras de mercado mediante
la validacion de tecnologias y procesos y la reduccién de costos de inversién
por economias de escala y de aprendizaje;

e Promover la creacion de esquemas de gestion y/o proyectos asociativos de
techos solares a lo largo del pais, con el objetivo final de aumentar y facilitar
la implementacion de proyectos de EE en forma de GD en base a energia
renovable a escala local;

* Incrementar las competencias en el tema energético a nivel local de los
actores relevantes del sector publico, privado y la sociedad civil, por medio
del apoyo a iniciativas de sensibilizacion en temas de GD Yy EE;

» Desarrollar proyectos concretos de GD y EE considerados en los planes de
accion de las comunas dentro del programa CE, en colaboracion publico-

privada y bajo modelos de negocio de alta replicabilidad y escalamiento.

Dentro del marco expuesto, nace el proyecto piloto Caldera 30+, el cual tiene
como objetivo la instalacion de Generadores Fotovoltaicos en las comunas de

Caldera, Copiap6 y Tierra Amarilla, para al menos 30 Beneficiarios. Siendo este
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un proyecto de alto nivel de replicabilidad que promueve el desarrollo productivo

del sector y que reduce los costos de inversion por economias de escala, a través
de la gestion asociativa de demanda, incrementando las competencias de los

actores involucrados.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

El objetivo general de la presente licitacion es la contratacion del servicio de
SUMINISTRO PARA LA IMPLEMENTACION DE GENERADORES FOTOVOLTAICOS
EN LAS COMUNAS DE CALDERA, COPIAPO Y TIERRA AMARILLA para llevar a
cabo la instalacién de Generadores Fotovoltaicos en inmuebles ubicados dentro
de las comunas Caldera, Copiap6 y Tierra Amarilla, bajo el contexto del proyecto
Caldera 30+.

3.2. Objetivos Especificos

e Instalar y poner en funcionamiento, bajo la Ley 20.571, al menos el 85% de
los 115 kWp repartidos en 140 Generadores Fotovoltaicos indicados en el
ANEXO N° 10 A, asociados a Postulantes que ya pagaron el monto de
reserva, en inmuebles ubicados dentro de las comunas Caldera, Copiapé y
Tierra Amarilla.

e Agregar demanda para conseguir una reduccion en el costo por sistema de
generacion fotovoltaica.

e Financiar la gestion de un proyecto energético, de escala local, involucrando

mayor EE, con un alto nivel de replicabilidad.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO

Este Proyecto deberéd cumplir con los requerimientos detallados a continuacién,
sin perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentacion eléctrica,

estructural y de seguridad vigente aplicable en Chile.




4.1. Consideraciones generales

Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la

implementacion de los Generadores Fotovoltaicos son los siguientes:

e Estructuras de soporte de materialidad opaca sin brillos

* Modulos fotovoltaicos con marco anodizado y vidrio templado antirreflejo.
e Arreglos y conexion eléctrica.

* Dimensionamiento de circuitos y corriente.

e Conductores y canalizaciones.

e Microinversores/Inversores.

* Protecciones.

e Sistemas de puesta a tierra.

e Aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.

* Maedidor bidireccional.

e Tablero eléctrico donde se realizara la conexiéon e inyeccién de energia

generada.

La capacidad a instalar de cada Generador Fotovoltaico se medira en Wp, la cual
se considerara multiplicando la Potencia Peak de cada moédulo fotovoltaico

multiplicado por el nimero de médulos instalados.

Se deberd presentar toda la documentacion técnica de los componentes del
sistema, incluyendo los modulos fotovoltaicos, microinversores/inversores,
sistemas de montaje, medidor bidireccional, etc.

Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberan estar

especialmente disefados para tal efecto.

El Oferente debera preparar su Oferta para suministrar la cantidad de

Generadores Fotovoltaicos y con la cantidad de paneles fotovoltaicos, indicados
en el Anexo N°10 A.

El Oferente debera considerar lo siguiente al preparar su Oferta:

 De acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas, la potencia total a

suministrar e instalar puede llegar a reducirse hasta en un maximo del 15%
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respecto del detalle expuesto en el Anexo N°10 A. En consecuencia, también

puede variar la cantidad de Generadores Fotovoltaicos por Potencia Peak
instalada.

» La AChEE se reserva el derecho de reemplazar un Postulante que desista, y
su respectivo Generador Fotovoltaico, por uno o varios Postulantes que se
encuentren en la lista de espera, con tal de mantener la Potencia Peak total
originalmente Licitada.

e En caso de no ser posible mantener la Potencia Peak originalmente Licitada,
se realizara el contrato por la Potencia Peak de Proyecto ajustada, no
pudiendo ser esta menor al 85% de |la Potencia Peak originalmente Licitada.

e En caso de reducirse la Potencia Peak a instalar, el presupuesto total indicado
por el Oferente en su propuesta econémica, ANEXO N° 8, sera ajustado

proporcionalmente a la nueva Potencia Peak a instalar.
4.2. Estructura de soporte

Las estructuras utilizadas para soportar los modulos fotovoltaicos deben ser de
aluminio opaco sin brillos, y deberan cumplir con los siguientes requisitos, sin
perjuicio que deberan satisfacer la normativa vigente en Chile, haciendo especial
mencion a la normativa que afecta a la edificacion y disefo estructural para los
efectos de viento, nieve y sismo que correspondan, asi como también la

normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

e El disefio de la estructura se realizara para la localizacion de las comunas de
Caldera, Copiapo y Tierra Amarilla segun corresponda.

e Se debera emplear para la sujecidén de los mddulos a la estructura, perneria
de acero inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes opaco y sin brillos.

e La estructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento
del sol.

e Garantia de fabricacién de, al menos, 5 afios. Esta garantia debe ser
proporcionada por el Adjudicatario y debe ser valida para la localizacion
concreta del Generador Fotovoltaico y el sistema de anclaje adecuado a las

caracteristicas constructivas del techo a intervenir.
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e Para la instalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del
fabricante.

e Se debera tener en cuenta la dilatacion de los componentes de |la estructura,
procurando que la dilataciéon del conjunto no provoque esfuerzos sobre la
propia estructura o los elementos de union entre esta y la estructura del
techo a intervenir.

e El sistema de fijacion de la estructura de soporte a la superficie existente
(losa, techo u otro) debe ser de tal manera y calidad que no produzca dafos
ni filtraciones ni reacciones quimicas con la cubierta a intervenir. Sin perjuicio
de lo anterior, la inspeccién de obra podra exigir que se realicen pruebas
para verificar que no existen reacciones, ademas de la impermeabilizacion
de la cubierta.

* La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe
evitar interrumpir las pendientes de desaglie de |la cubierta o generar de
cualquier forma zonas de agua estancada.

e El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los
modulos fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la
estructura, segun norma vigente. De igual forma se debe considerar las
distintas cargas que puedan afectar a la instalacibn como pueden ser el
sismo, el viento y la nieve segun la normativa vigente.

s Para la presentacion de la Oferta Técnica, se requiere que el Oferente
complete el numeral 3 del Anexo N°9 C, que adjunte la ficha técnica de la
estructura, incluyendo el sistema de anclaje segun lo solicitado en el Anexo
N°9 C y afos de garantia del fabricante, para cada uno de los casos tipo

definidos en el numeral 4.7 de las presentes Bases Técnicas.

4.3. Modulos fotovoltaicos

Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa
delgada, con marco de aluminio anodizado y vidrio templado antirreflejo, de
Potencia Peak 250-270W. Los mddulos ofertados deberan ser de la misma marca
y modelo y estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad vy

Combustible (SEC) para ser utilizado en instalaciones de generacion eléctrica

60




residencial que se conecten a las redes de distribucion eléctrica, conforme a lo
establecido en el reglamento de la Ley 20.571, al momento del cierre de
recepcion de Ofertas. Informacién sobre los médulos autorizados por la SEC se

encuentra disponible en la pagina de la SEC: www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, los mddulos

fotovoltaicos ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en operacion,
igual o superior al 80% de la potencia maxima del médulo.

e Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero.

e Todos los modulos fotovoltaicos deben ser nuevos del mismo tipo y modelo.

e Para la instalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del
fabricante de los modulos fotovoltaicos ofertados.

e Se debera tener en cuenta la dilatacion de los marcos anodizados de cada
modulo, procurando que la dilatacion no provoque esfuerzos sobre la
estructura misma.

e Todos los marcos anodizados de los madulos fotovoltaicos, deben estar
conectados entre si con un conductor de puesta a tierra y el conjunto debe
ser unido al sistema de puesta a tierra en al menos cuatro puntos.

e Los modulos deberan considerar las condiciones climaticas de las comunas
de Caldera, Copiapd y Tierra Amarilla segun corresponda. En particular,

deberan resistir las condiciones salinas de la comuna de Caldera.

Para la presentacion de la Oferta Técnica, se requiere que el Oferente complete
el numeral 1 del Anexo 9 C, adjunte la ficha técnica (datasheet) del médulo
ofertado, el nimero de la Resolucién de la SEC que autoriza el equipamiento
para el uso bajo el marco de la ley 20.571 y el reporte de prueba de corrosion
en ambientes salinos aprobado, bajo el estdndar IEC 61701, para la marca y

modelo ofertado.

Toda la informacion relativa a las especificaciones técnicas de los moddulos
fotovoltaicos que se solicita en el Anexo 9 C, debera estar respaldada por la
documentacion que provee el fabricante (ficha técnica, declaracion de garantia

u otros).
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Los paneles fotovoltaicos deberan tener al menos las siguientes certificaciones

(o equivalentes):

I L]

IEC 61215 o IEC 61646
IEC 61730

4.4. Instalacion eléctrica y punto de conexién

Todos los componentes necesarios para la instalacién y conexion del Generador

toda la normativa eléctrica vigente aplicable, como por ejemplo, la que regula

aspectos tales como: arreglos y conexion eléctrica, dimensionamiento de

circuitos y corriente, conductores y canalizaciones, protecciones, puesta a tierra,

medidor, parametros eléctricos y pruebas e inspeccién, prestando especial

atencion a los siguientes documentos:

Fotovoltaico debe cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley 20.571 y con
L ]
|

Decreto N°71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia:
Reglamento de Ley N°20.571, que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas
de las Generadoras Residenciales, modificado por el Decreto N°103, de
12 de julio de 2016, del Ministerio de Energia.

Resolucion Exenta N°513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisidn
Nacional de Energia: Norma Técnica de Conexion y Operacién de
Equipamiento de Generacion en Baja Tension.

Oficio Circular N°303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de
Generacion Residenciales conectadas a las redes de distribucion a través
de empalmes de media tension, si corresponde.

Instrucciéon técnica RGR N°01/2014, de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles: Procedimiento de Comunicacion de Puesta en
Servicio de Generadoras Residenciales.

Instruccion Técnica RGR N°02/2014, de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles: Disefio y Ejecuciéon de las Instalaciones
Fotovoltaicas Conectadas a Red.

NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tension.
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Sera responsabilidad del Adjudicatario normalizar o instalar las tierras de

proteccion que se requieran para cumplir con la normativa en caso que las

existentes sean deficientes o inexistentes.

Serd responsabilidad del Adjudicatario determinar el punto de conexién mas
apropiado, el cual debera contar con la aprobacién de la ITO. En caso de
conectarse a un tablero existente se deberd tener presente que este debera
quedar en conformidad a la NCh Elec. 4/2003. En caso que el tablero no cuente
con volumen disponible del 25% o se proponga no intervenir, se debera instalar
un tablero eléctrico adicional adosado al tablero de conexién existente o entre el
medidor y el tablero general. El tablero adicional debera tener las dimensiones
adecuadas para cumplir con la normativa vigente y, a su vez, cuidar la estética

en el lugar de instalacion.

El instalador deberd asegurarse que la caida de tension entre el punto de
conexion del equipamiento de generacion y el empalme, atribuible
exclusivamente al funcionamiento de todos los equipamientos de generacion
presentes en el inmueble funcionando simultaneamente a su maxima potencia,
sea inferior al 3%. También deberd asegurar que el alimentador aguas arriba
del tablero donde se conectara el equipo de generacién hasta el empalme del

inmueble y sus protecciones respectivas cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los
grupos electrégenos de emergencia del inmueble en caso que existiesen. Para
evitar el funcionamiento en paralelo, se debera disponer de un sistema de
enclavamiento que no permita su operacion simultanea con reconexion
automatica o utilizar otro sistema que asegure la imposibilidad de la generacion
en paralelo, aun cuando el Generador Fotovoltaico esté conectado a un circuito

no energizado por el sistema de generacion de emergencia.

La instalacion eléctrica deberd incorporar en un lugar visible, cercano a los
microinversores/inverosres o al punto de conexion de estos, la siguiente

informacion minima:

¢ Nombre de la empresa que instal6 el sistema y datos de contacto.

e Procedimiento de desconexion de la planta (pasos).
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4.5. Microinversores/Inversores

Como equipo electronico necesario para inyectar la energia generada por el
Generador Fotovoltaico a la red, el oferente debe considerar microinversores
para cada panel o inversores para el arreglo completo, los cuales deben ser
nuevos Yy estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad vy
Combustible para tales efectos, al momento de cierre de la recepcion de Ofertas.
La informacién sobre los microinversores/inversores autorizados por la SEC se

encuentra disponible en la pagina www.sec.cl.

Adicionalmente a los requisitos que describe la normativa vigente, los
microinversores/inversores ofertados deben cumplir con los siguientes

requisitos:

e La potencia de salida nominal en CA no puede ser menor que el 90% vy
mayor que el 110% de la Potencia Peak del Generador Fotovoltaico o panel
respectivo, segun corresponda, y no debe estar afuera de las
especificaciones técnicas del fabricante.

» Deben poseer una eficiencia segun su ficha técnica (datasheet con curva
de operacién), mayor o igual a 95%, en sus puntos de operaciéon cuando
el equipo opere entre el 30% y el 100% de potencia de entrada.

e Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacion del
microinversor/inversor, IP65 minimo para exterior, IP54 minimo para
interior.

e Garantia de fabricacion de al menos 5 afos contados desde la fecha de su
instalacion.

e El microinversor/inversor debe tener una antigiiedad de fabricacién de no
mas de un (1) afio.

» El microinversor/inversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable
por la AChEE mediante carta del Oferente de acuerdo al Anexo N°9 C.

* El microinversor/inversor debe Poseer las entradas MPPT requeridas para
cada sistema generador fotovoltaico.

e El microinversor/inversor debe ser suministrado con el ajuste de sus

parametros de funcionamiento seqgin lo especifica la Norma técnica de
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conexion y operacion de equipamiento de generacion en baja tension,

emitida por la Comision Nacional de Energia y Reconstruccion, sus

modificaciones o disposicidon que lo reemplace.

Para la presentacion de la Oferta Técnica, se requiere que el Oferente complete
el numeral 2 del Anexo N°9 C, y adjunte la ficha técnica (datasheet) de cada
modelo de microinversor/inversor ofertado y el nimero de la Resolucion de la
SEC que autoriza el equipamiento para el uso, en el marco de la Ley N°20.571,
para las marcas y modelos ofertados. Toda la informacion relativa a
especificaciones técnicas de cada microinversor/inversor que se solicita en el
Anexo N°9 C, debera estar respaldada por la documentacién que provee el

fabricante (Ficha Técnica, declaracion de garantia u otros).
4.6. Diserio del sistema fotovoltaico

Todas las instalaciones eléctricas deberan cumplir con la reglamentacion
nacional vigente (NCh 4/2003) y deberan conectarse a la red eléctrica bajo los
criterios técnicos establecidos por la Ley 20.571 (Net Billing) - tramitacion de

medidor, formularios, normas, etc.

Sera responsabilidad del Adjudicatario velar por el correcto y adecuado disefio
del Generador Fotovoltaico. Este debe cumplir con la normativa estructural y
eléctrica vigente en Chile y respetar las especificaciones descritas por el

fabricante para la correcta instalacién y uso del equipamiento.

El disefio de los Generadores Fotovoltaicos debe considerar que ningin modulo
fotovoltaico puede quedar expuesto a mas de un 15% de sombra, salvo en los

casos autorizados por la Contraparte Técnica de la AChEE.

De ser necesario, el diseno debe considerar los espacios que correspondan para
facilitar el transito sequro por la superficie de la instalacion para las operaciones
de mantenimiento tanto del Generador Fotovoltaico como de otros
equipamientos, como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. El
Generador Fotovoltaico no debera producir interferencias con eventuales

antenas o equipos que pudiesen encontrarse en el lugar de instalacion.
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Los Generadores Fotovoltaicos deberan considerar protecciones y desconexiones

del sistema ante cualquier evento que pudiera poner en riesgo al sistema o al
inmueble donde seran instalados. Como minimo se considera que los sistemas
deben contar con protecciones en cada sistema fotovoltaico vy

microinversor/inversor, y en el punto de conexion al tablero existente.

En la presentacion de la Oferta Técnica se deberda describir como se hara la
instalacion para los casos tipo indicados en el numeral 4.7 de las Bases Técnicas,
mencionando el tipo de perforacion que se hara en la techumbre, los sellos a
utilizar, considerando techos con teja de arcilla, teja asfaltica, fibrocemento, zinc
(calamina), u otra tipologia de techumbre tipica. Ademas, indicar que tipo de
solucion han instalado para esos tipos de techo acompafiando lo anterior de
imagenes de instalaciones. Lo anterior, de acuerdo al formato del ANEXO N° 9

D, adjuntando los documentos que respaldan los resultados.

En particular, el Oferente debera considerar que el tipo de techumbre que mas
se observa en la regién es de fibrocemento con una inclinacion de 15° respecto

de la horizontal.
4.7. Estimacion de aporte solar

Los Oferentes deberan presentar en conjunto con su Oferta, una simulacion
horaria de la energia generada por el Generador Fotovoltaico propuesto para los
casos tipo descritos a continuacidon, a través de un software especializado, y
utilizando la informacidn climética correspondiente a la zona donde se instalaran

los Generadores Fotovoltaicos.

Debe modelar y presentar con su Oferta un escenario, el cual arroje datos de
entrada para la evaluacion economica. El escenario debe considerar un 50% de
generacion para autoconsumo y un 50% de generacién inyectada a la red,
considerando tres tamafios de Generador Fotovoltaico para dos zonas

caracteristicas.

Los Oferentes deberan especificar en su propuesta el software utilizado para

simular |la generacién de energia, asi como todos los parametros utilizados (%
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de degradacion de los paneles, sombras, pérdidas en los

microinversores/inversores, etc.).

Se debe presentar una estimacion de reduccion CO.. considerando factor de
emision de la energia del Sistema Interconectado Central de 0,34 [tCO2e/MWh]!.

Los proponentes deberan modelar y proponer soluciones, para centrales
ubicadas en dos zonas: Caldera y en Copiapé/Tierra Amarilla; de tamafios del

orden de:
Caldera:

e 500 Wp
e 1.000 Wp
¢ 2.000 Wp

Copiap6/Tierra Amarilla:

e 500 Wp
e 1.000 Wp
e 5.000 Wp

4.8. Medidas de seguridad

El Adjudicatario deberd tomar todas las medidas de seguridad donde esté
desempefandose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente

en el desarrollo de los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacion y posterior
mantencion deben ser definidas por un Prevencionista de Riesgo, de acuerdo a

la normativa vigente en Chile.

El Adjudicatario sera el Unico responsable en caso de danos ocasionados a las

personas o la propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos u

1 promedio de diciembre 2016, Energia Abierta, Comision Nacional de Energia,
www.energiaabierta.cl.
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omisiones por parte de sus empleados en el cumplimiento de las obligaciones

que emanan del Contrato.

La AChEE no asumira responsabilidad alguna por dafios que pudieren sufrir el
personal, los materiales, los vehiculos y/u otros implementos del Adjudicatario
durante la vigencia del Contrato.

Sera responsabilidad del Adjudicatario proporcionar a su personal los elementos
de proteccion personal (EPP) para la realizacion de los trabajos solicitados por
la AChEE, tales como cascos, guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés
y otros.

El Adjudicatario deberd contar con personal calificado para el caso de los trabajos

que involucren manipulacion eléctrica.

El Adjudicatario debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad
en trabajos de altura, en particular, debera tomar las precauciones necesarias
para evitar que objetos puedan caer o volar por accion del viento, fuera del lugar
de ubicacion del Generador Fotovoltaico, poniendo en riesgo la integridad de las

personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo del Proyecto.

En el caso de no existir previamente, y cuando sea necesario por la normativa

vigente, el Oferente debera proveer los elementos de acceso y transito.

El Oferente debera indicar en su Oferta las medidas de sequridad que aplicara
durante el desarrollo del Proyecto. Esto debera realizarlo mediante un
documento firmado por el Prevencionista de Riesgo, que sea presentado como
parte del equipo evaluable (numeral 11.2.1 de las Bases Técnicas) en su Oferta.

4.9. Comunicacion, declaracion de puesta en servicio y contrato de
suministro

El Adjudicatario, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B, deberd
inscribir cada Generador Fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, de acuerdo a los procedimientos y requisitos establecidos en el
Procedimiento de Puesta en Servicio: RGR N°01/2014: Procedimiento de

Comunicacion de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.
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El Adjudicatario debera gestionar en coordinacion con cada Beneficiario la

habilitacion del Generador Fotovoltaico respectivo para operar bajo la Ley
20.571, incluyendo la gestion para la firma del contrato de suministro entre cada

Beneficiario y la Distribuidora Eléctrica que corresponda.

El Adjudicatario debera considerar dentro de sus costos la declaracion de
instalaciones eléctricas de interior (TE1) en el caso que el inmueble no la posea
y sea requerida por las autoridades o la Empresa Distribuidora como parte de la
gestion de conexion. También deberd considerar la normalizacion de los tableros
generales cuando sea requerido para llevar a buen término la conexion del

Generador Fotovoltaico.

Los gastos de conexion seran de cargo del Adjudicatario siempre que no
correspondan a costos de obras adicionales asociadas a la red de distribucién o

cambio de empalme.
4.10. Garantias

Los Oferentes deberan indicar el modo en que se hara efectiva la garantia de los
componentes, y las condiciones bajo las cuales ésta se puede hacer efectiva. Se
debe indicar si es garantia por parte del Fabricante o del Proveedor, y cuales
serian los costos en los que el Beneficiario deberia incurrir para hacer valer la

garantia.

La garantia minima para cada microinversor/inversor sera de 5 afios y de 10

afnos para los médulos fotovoltaicos.
4.11. Valor agregado

Se considerara como valor agregado, de acuerdo a lo indicado en el numeral
12.2.2.3 de las Bases Administrativas, la inclusion en la oferta de un inversor o
de un dispositivo extra, no solicitado por Bases, para cada Generador
Fotovoltaico, que permita acceder al registro de la energia generada, por medio

de una plataforma WEB o una aplicacion para el teléfono movil.

Para considerar este valor agregado, el Oferente debera incluir los costos para

dejar operativo dicho sistema (conexién y configuraciéon) y comprometer la
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habilitacién siempre que el inmueble cuente con conexion a internet. El medio

de comunicacién a los medio disponibles en cada inmueble, podra ser LAN o
WiFi.
El Oferente debera adjuntar a su Oferta el respectivo catdlogo del inversor o

dispositivo extra, e incluir los costos de este y de su habilitaciéon en el ANEXO N°
8.

5. ACTIVIDADES MINIMAS

5.1. Generales

El Contratista debera ejecutar los servicios contratados de manera coordinada
con cada Beneficiario o quién sea designado por este, y conforme a las

instrucciones especificas que éste le imparta para el mejor logro de los objetivos.

En todo momento, el Contratista debera responder a los requerimientos de
informacion, de avance de trabajo, reuniones y otros, que le solicite la
Contraparte Técnica. Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente deberd considerar

en su programacion de actividades reuniones de coordinacion.

El Contratista debera instalar y dejar habilitados para operar bajo la Ley 20.571
la cantidad de Generadores Fotovoltaicos y con la Potencia Peak (minima), que
se indican en el Anexo N°10 A.

El Oferente debe considerar que las cantidades indicadas en el Anexo N°10 A
pueden modificarse de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1 de las Bases

Técnicas.

La lista de Beneficiarios sera entregada por la Agencia Chilena de Eficiencia

Energética en la reunién de inicio de los servicios, numeral 8.1 de las Bases
Técnicas.

Ante eventuales dificultades que puedan surgir para implementar el Generador
Fotovoltaico de un Beneficiario en particular, que impida el correcto desarrollo

del Proyecto y que no sea responsabilidad del Contratista, podra ser
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reemplazado dicho Beneficiario para implementar el Generador Fotovoltaico en

el inmueble de otra de las Postulaciones al Programa Caldera 30+ que cumpla

con los requisitos para ser Beneficiario.
5.2. Libro de obras

El Contratista debera poner a disposicion de la Contraparte Técnica, a partir de
la reunién de inicio, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, de manera que la
primera hoja original, sera entregada al Contratista, la primera copia sera para
la Contraparte Técnica y la segunda copia permanecera en el Libro. Al final de

las obras, este libro quedara en poder de la Contraparte Técnica.

Este Libro serd de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecera en
cada lugar donde se realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacion que
la Contraparte Técnica dirija al Contratista, a través del Libro de Obras, debera
ser recibida por el Profesional del Contratista a cargo de los trabajos, y en su
ausencia por quien éste haya designado como responsable, dejando constancia
de la recepcién con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el
Contratista se negare a firmar, la Contraparte Técnica debera dejar constancia

de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicacion escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y

Contratista, se considerara como antecedentes anexos al Libro de Obras.

El Libro de Obras comenzara indicando la fecha de inicio inicio de obras y
continuara sefialando los hechos mas importantes durante el curso de la
ejecucion de la obra, en especial el cumplimiento por parte del Contratista de
las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en conformidad a
las Bases y el Contrato. En el Libro de Obras so6lo podra hacer anotacién la
Contraparte Técnica, el Beneficiario y/o el Profesional del Contratista a cargo de
los trabajos, sobre materias inherentes a la ejecucion de las obras, debiendo
dejar constancias de las notas o informes que requiera del Contratista, a traves
del Libro de Obras.
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5.3. Previo a la instalacion de un Generador Fotovoltaico

La instalacion de un Generador Fotovoltaico podra realizarse solo una vez que la
AChEE confirme el pago por parte del Beneficiario correspondiente, del valor

total del Cofinanciamiento que le corresponda.

El Contratista debera obtener por parte de los respectivos Beneficiarios la
autorizacion o firmas para realizar las gestiones de solicitud de informacion,
conexion, etc. que se requieran para el correcto desarrollo de la instalacién y
conexion del Generador Fotovoltaico respectivo, asi como también cubrir el costo
de la obtencion de documentos requeridos tales como certificados de dominio
vigente.

Previo al inicio de los trabajos de instalacién, y sin perjuicio de los requisitos
adicionales que se solicita en las especificaciones técnicas del proyecto, el

Contratista debera presentar por cada Beneficiario, al menos:

* Copia del formulario de solicitud de conexién enviado a la Distribuidora
Eléctrica y la copia de la respuesta respectiva entregada por la
Distribuidora Eléctrica. Ademas de la manifestacién de conformidad en
caso que corresponda.

* Lista de requerimientos adicionales asociados a la instalacion eléctrica y
estructural existente que debe ser normalizado, que el Contratista
ejecutara, para obtener la aprobacion de la SEC y de la Distribuidora
Eléctrica para conectar el Generador Fotovoltaico bajo la Ley 20.571. El
Ingeniero Estructural del equipo de trabajo evaluable presentado por el
Contratista en su Oferta deberd revisar cada inmueble e indicar si hay o
no factibilidad para realizar los trabajos requeridos sobre el inmueble y
para que la estructura soporte el peso extra de los elementos instalados
en el techo.

e La proyeccion de lo solicitado en el numeral 5.2.6 del Procedimiento de
Puesta en Servicio: RGR N°01/2014 Procedimiento de Comunicacion de
Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.

e El procedimiento de trabajo en la obra, donde se incluya el procedimiento

de transporte, instalacion y montajes de los materiales y equipos
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considerados para la ejecucion de las obras, asi como también las medidas

de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho informe debe estar
aprobado por el Prevencionista de Riesgos indicado en su Oferta.

Carta Gantt de la ejecucion de los trabajos contratados respetando los
plazos maximos de implementacién indicados.

Listado de equipos con su respectivas especificaciones técnicas e

instrucciones de instalacion de todos los componentes.

El Contratista debera presentar la informacion listada, a la AChEE, mediante
correo electronico de la Contraparte Técnica, antes de iniciar la ejecuciéon del
respectivo Generador Fotovoltaico. La AChEE podréa aprobar o realizar
observaciones a los antecedentes enviados dentro de los 20 dias corridos desde
su entrega. Las observaciones por parte de la AChEE a los antecedentes,
deberan ser subsanadas por el Contratista dentro de un maximo de 5 dias

corridos.

En caso que los antecedentes presentados por el Contratista sean rechazados
por contar con inconsistencias graves, esto es, que no cuente con los calculos
justificativos o fundamentos tedricos y normativos que avalen la solucion
planteada, la AChEE podra poner término al Contrato y hara efectiva la Garantia
de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato definida en el

numeral 15.8 de las Bases Administrativas.

La AChEE no indemnizara en ninguna circunstancia al Contratista que haya sido

cesado en sus servicios.

El Contratista podra iniciar la instalacion de los Generadores Fotovoltaicos para
los cuales haya entregado los antecedentes descritos en este numeral. No
obstante, de haber observaciones a estos, que signifiquen una modificacion en

la instalacion, el Contratista debera rectificarlos en terrenao.
5.4. Procedimiento de conexion segun Ley 20.571

Antes de la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera realizar
pruebas de funcionamiento para demostrar el buen funcionamiento del

Generador Fotovoltaico y sus pardmetros de seguridad.
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la conexién del equipamiento de generacion, el Contratista sera

responsable de realizar todos los procedimientos que contemplan la Ley 20.571,

su reglamento y demas normas aplicables. Como minimo, el Contratista debera

realizar e incluir como parte de sus costos, las siguientes actividades:

Realizar la declaraciéon TE1 de los inmuebles que no la posean o que no se
encuentre actualizada y sea requerido por la SEC o la Empresa
Distribuidora como parte de la gestion de conexion.

Una vez finalizado el procedimiento de comunicacion y declaracion de
puesta en servicio y teniendo en consideracion los procedimientos y
requerimientos que describe la normativa vigente, el Contratista debera
proporcionar toda la informacion necesaria para la notificacion de
conexion a la Distribuidora Eléctrica respectiva y gestionar dicha
notificacion.

Una vez recibido el contrato de conexion por parte de la Distribuidora
Eléctrica, el Contratista debera revisarlo y cerciorarse que no haya
divergencias con lo declarado en la notificacion de conexion.

El Contratista debera hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las
actividades de conexion que se sefialen en el formulario 4: Respuesta a la
solicitud de conexion de cada Generador Fotovoltaico ejecutado.

El Contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B,
debera asistir en la fecha de conexiéon que se indica en el contrato de
conexion y colaborar en la conexion del Generador Fotovoltaico. Esta se
realizara bajo la supervision de la Distribuidora Eléctrica y siguiendo el
procedimiento técnico de conexion y pruebas que se indican en la norma
técnica de conexion y operacidon de equipamiento de generacion en baja

tension.

El Contratista debera preparar la solicitud de conexion del sistema fotovoltaico

a la red, y deberdan acompafiar a los Beneficiaros en el proceso, estando

disponibles para consultas y entrega de informacion.
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5.5. Generadores Fotovoltaicos instalados

El Contratista debe entregar, posterior a la conexion de un Generador
Fotovoltaico:

* Todos los documentos presentados en su declaracion de puesta en servicio
ante la SEC.

¢ Todos los documentos que se presentaron en cumplimiento del decreto
N°71 del Ministerio de Energia que aprueba reglamento de la Ley
N°20.571 y la norma técnica correspondiente.

s Copia del contrato de conexion firmado por las partes.

e Manual de mantenimiento y uso de los Generadores Fotovoltaicos.

¢ Protocolo o instrucciones para emergencias.
5.6. Capacitacion

El Contratista debera considerar al menos tres instancias de capacitacion general
de operacion y mantenimiento de Generadores Fotovoltaicos para los
Beneficiarios.

El Contratista sera el responsable de realizar la convocatoria para cada instancia
y de disponer de las instalaciones, materiales y al menos un coffee break en la

mafiana y otro en la tarde de ser necesario.
La capacitacion debera considerar al menos las siguientes actividades:

* Presentacion general del Proyecto.

e Presentacion del Manual de operacion y uso del Generador Fotovoltaico.
¢ Presentacion del protocolo de Mantenimiento Preventivo.

¢ Presentacion del protocolo de emergencias.

e Presentacion de las condiciones y del protocolo de aplicacion de garantias.

e Resolucion de dudas.

Antes de iniciar una instancia de capacitacion, el Contratista debera registrar la
asistencia indicando, al menos, nombre completo, rut y firma, el cual debera
entregar a la Contraparte Técnica de la AChEE. Ademas, debera entregar a cada

Beneficiario o representante de este una copia del manual de operacion y uso
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del Generador Fotovoltaico, del protocolo de Mantenimiento Preventivo, del

protocolo de emergencias y de las condiciones y protocolo de aplicacién de

garantias.

Al finalizar una instancia de capacitacion, el Contratista debera gestionar la
aplicacion de una encuesta de satisfaccion cuyo formato sera proporcionado por

la AChEE en la Reunién de Inicio.

El Contratista debera llevar un registro fotografico de cada instancia de

capacitacion donde se refleje el cumplimiento de esta actividad.

Las fechas y ubicacion para realizar cada capacitacion deberan ser definidas por

el Contratista en conjunto con la Contraparte Técnica de la AChEE.

En el caso que se logre convocar a todos los Beneficiarios antes de ejecutar todas

las instancias de capacitacion no sera necesario realizar las instancias restantes.

Las instalaciones donde se realizaran las capacitaciones deberdn contar con la
capacidad suficiente para la cantidad de Beneficiarios convocada y con las

condiciones adecuadas para realizar esta actividad.

5.7. Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para la realizacion

de la Recepcion Provisoria de las obras

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberd solicitar a la ITO la
evaluacion técnica de la Recepcién Provisoria de las obras, quien tendra un plazo
de 20 dias corridos para emitir el informe con las observaciones, correcciones o
modificaciones que el Contratista debera ejecutar. El Contratista tendra un plazo
de 15 dias corridos, para solucionar los problemas informados. Solo en el caso
que los desperfectos no sean imputables al Contratista, la ITO, previa
autorizacion escrita de la Contraparte Técnica de la Agencia, otorgarad un mayor
plazo mediante Libro de Obras.

Una vez concluidos los trabajos y validados por parte de la ITO, la ITO, con la
aprobacion de la Contraparte Técnica de la Agencia, emitirda un Acta de
Recepcion Provisoria de las Obras para constituir la Recepcién Provisoria de las

obras. La finalizacion de los trabajos incluye el cumplimiento del 100% de las
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actividades descritas en el numeral 5 y cumpliendo con los requisitos minimos

descritos en el numeral 4, de las Bases Técnicas.

En complemento a lo sefialado anteriormente, la validacion del avance fisico del
recambio debera ser coordinado en conjunto con el ITO asignado al Proyecto vy,

debera ser registrado en el Libro de Obras.
5.8. Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras

El Contratista debera enviar todos los dias lunes antes de las 12:00 hrs., a contar
de la Reunion de Inicio, un reporte en formato digital con el estado de avance

de las obras, el que debera indicar:

» Resumen de actividades de coordinacién y gestiones realizadas.

e Resumen de temas actuales pendientes por definir para el correcto
desarrollo del Proyecto, incluyendo recomendaciones.

* Estado semanal de avance de las actividades definidas en el numeral 5 de
las Bases Técnicas.

¢ Compilado de copias de comunicaciones a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC) y a la Distribuidora Eléctrica y otras que
la Contraparte Técnica de la Agencia considere relevantes para el
desarrollo de las obras (si hubiere).

e« Copia del Libro de Obra.

e Proyeccion de avance de las instalaciones para la semana en curso.

e Otros que el Contratista estime pertinente comunicar a la Contraparte
Técnica de la Agencia.

¢ Conclusiones y recomendaciones.

Si el dia acordado para la entrega del reporte semanal recae sobre un dia inhabil,

el reporte debera ser entregado el dia habil siguiente.

Los reportes y sus anexos deberan ser enviados via correo electronico a la
Contraparte Técnica de la Agencia y de la ITO y, deberan presentarse en formato
PDF y en formatos editables. Los respaldos de entrega, tales como actas, listas
de asistencias, capturas de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas

deberan entregarse en formato PDF.
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El reporte semanal deberd seguir el formato que sera entregado en la Reunidn

de Inicio y debera ir firmado, al menos, por quien redacta el reporte, por el Jefe
de Proyecto y por al menos un representante legal del Contratista.

5.9. Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para la realizacion
de la Recepcion Definitiva de las obras

El Contratista debera realizar, en conjunto con la Contraparte Técnica de la
Agencia, una inspeccion técnica y mantencién correctiva y preventiva a cada uno
de los Generadores Fotovoltaicos instalados, luego de cumplido un afio desde la

fecha de obtencion de la Recepcion Provisoria.
Esta actividad incluira:

* La reparacion o recambio de componentes que muestren un desgaste o
deterioro asociado a la mala calidad del producto, considerando las
condiciones de la zona en que se haya instalado cada Generador
Fotovoltaico;

e La limpieza de todos los componentes.

En el caso de observarse deterioro que no sea corregido por el Contratista se

procederd a cobrar la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato sera devuelta al Contratista una vez
que la Contraparte Técnica establezca que las instalaciones se encuentran en
cumplimiento de las condiciones del Contrato de Adjudicacion, acto que serd

formalizado mediante la emision y firma del Acta de Recepcién Definitiva de las
obras.

5.10. Otras Actividades

El Contratista, en la realizacion del trabajo, tendra la obligaciéon de utilizar
materiales de primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir sera el
mas apropiado técnicamente, con el propdsito de obtener garantia de estabilidad

y optima terminacion.
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Previo a la puesta en servicio de una instalacion, el Contratista debera efectuar

en presencia del ITO, las pruebas y mediciones mencionadas en el numeral 19
del RGR N°02/2014. Para estas pruebas, los paneles fotovoltaicos deberan estar

limpios.

El Contratista sera responsable de la limpieza y el retiro de todos los elementos
que entorpezcan la ejecucion de los trabajos. El Contratista debera contemplar
el aseo y orden constante de la obra, velar por el aseo general y que el entorno
no sea contaminado por elementos y restos provenientes de los trabajos, como
asi mismo, canchas de materiales y vias de acceso. Todo material sobrante como
excedentes de rellenos, escarpes, etc., se extraera de la obra y se transportara

a un botadero autorizado.

Una vez finalizada la instalacion de cada Generador Fotovoltaico, las

dependencias del lugar deberan ser entregadas completamente limpias.

Sera de cargo del Contratista el pago de honorarios de la ITO (6 UF) por cada
dia resultado de la reinspeccién en el caso de que en las inspecciones provisoria
o definitiva resulten no conformidades y anomalias. El pago debera ser trasferido
o depositado por el Contratista en la cuenta corriente (informacion que sera
entregada al contratista en el momento oportuno) de la agencia. El pago
correspondiente al producto asociado al informe o la devolucion de la Garantia
de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato, segun
corresponda, no serd realizado hasta que se acredite el pago efectivo de los

honorarios senalados precedentemente.

El Contratista mantendra en la obra una carpeta con la siguiente documentacion

relativa al personal:

e Ficha del Beneficiario respectivo.

e Listado de personas que ingresaran a las obras, al menos con una semana
de anticipacion, indicando nombre y rut junto con fotocopia de la cédula
de identidad.

e Copia de los contratos de trabajo.

¢ Copia del examen de altura.

e Acta de entrega de elementos de proteccion personal.
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* Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo 21.
* Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

El Contratista mantendra en la obra una copia de la patente comercial de la
empresa y debera estar adherido algiin organismo administrador del Seguro
contra accidentes y enfermedades Profesionales.

El Contratista debera contemplar la ejecucién de trabajos en horario nocturno y
fines de semana, para aquellas labores que involucren ruidos molestos, traslado
de material pesado, retiro de desechos, acceso a areas restringidas, o cualquier
otro tipo de actividad que perturbe el normal funcionamiento de las

dependencias cercanas al lugar de ejecucion de los trabajos.

El Contratista sera responsable hasta la Recepcion Definitiva de las Obras, de
la condicion en que se encuentren los equipos y materiales del Generador
Fotovoltaico y de los materiales del inmueble que resulten dafiados a causa del
actuar del Contratista o a causa de la instalacién del Generador Fotovoltaico,
debiendo reemplazar a su costo aquellos que resultasen dafiados durante la
ejecucion de las obras y hasta la recepcién Definitiva, por causas atribuibles a

su responsabilidad.

6. METODOLOGIA DE TRABAJO

La metodologia de trabajo serad definida por el Oferente, la que deberd ser

consistente con el cumplimiento de los objetivos planteados.

El Contratista debera ejecutar los servicios contratados de manera coordinada
con la Contraparte Técnica de la Agencia, la ITO, el Beneficiario, la Empresa
Distribuidora y conforme a las instrucciones especificas que éstas le impartan
para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior sin perjuicio de las reuniones
que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la
materia objeto de los servicios.
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En todo momento, el Contratista debera responder a los requerimientos de

informacion, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le soliciten la ITO y/o

la Contraparte Técnica de la Agencia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera considerar en su programacion
de actividades al menos dos reuniones mensuales con su Contraparte Técnica

de la Agencia.

Antes del inicio de los trabajos, junto con la entrega del Informe de Avance
N°1, el Contratista debera entregar una Carta Gantt con el detalle de los
trabajos a desarrollar ajustada al plazo comprometido en la Oferta, la que sera
visada por la Agencia. Ademads, debera entregar los procedimientos de
trabajo y medidas de seguridad que adoptara en cada uno de los trabajos
especificos que debera desarrollar, con la finalidad de conocer como controlara
cada uno de los diferentes riesgos a los que estara sometido el personal de su

equipo de trabajo, terceras personas y los bienes materiales.

7. INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA

Los documentos que se deben entregar durante la ejecucién de las actividades

de las presentes Bases seran los siguientes:
7.1. Informes

Los medios de verificacion de los resultados de la ejecucién de los servicios seran
a traves de seis (6) informes de avance y un (1) informe final, cuyo detalle de
contenido y los plazos asociados a sus entregas se sehala en la tabla a

continuacion.
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Tabla N° 2 - Informes, sus contenidos minimos y plazos maximos.

Informe

Contenido

Plazo de
Entrega

Informe
de
Avance
N°1l

Carta Gantt con el detalle de

los trabajos a
desarrollar ajustada al plazo comprometido en la
Oferta y la fecha de inicio de los servicios.
Procedimientos de trabajo y medidas de sequridad
que se adoptaran en cada uno de los trabajos
especificos a desarrollar.

Resumen de estado de avance del disefio de los
Generadores Fotovoltaicos de acuerdo a lo indicado
en el numeral 5.3 de las Bases Técnicas, indicando
las que estan aprobadas por la AChEE, las que estan
en proceso de revision y las que estan en correccion.
Reportando un avance minimo de 50% de la
Potencia Peak total del Proyecto.

Nomina de los profesionales que desarrollaran las
actividades sefialadas en el marco del Proyecto y
documentos laborales asociados a la némina de
N1l £

Contratistas y

trabajadores, indicados en el Anexo

Reglamento Empresas
Subcontratistas, que apliquen.
Avances en las actividades del Proyecto, de acuerdo
al numeral 5 de las Bases Técnicas.

Analisis de actividades de coordinacién, brechas
levantadas, soluciones planteadas y otros de interés
desarrollados durante el periodo reportado.

Conclusiones y recomendaciones.

30 dias
corridos
desde la
fecha de
inicio de
los

servicios

Informe
de

Carta Gantt actualizada

60 dias

corridos
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Avance
NOo 2

Resumen de estado de avance del disefio de los

Generadores Fotovoltaicos de acuerdo a lo indicado
en el numeral 5.3 de las Bases Técnicas, indicando
las que estan aprobadas por la AChEE, las que estan
en proceso de revision y las que estén en correccion.
Reportando un avance minimo de 100% de la
Potencia Peak total del Proyecto.

Reporte de estado de avance de la instalacion de
Generadores Fotovoltaicos.

Reporte de estado de avance de la Puesta en
Servicio de los Generadores Fotovoltaicos.

Nomina de los profesionales que desarrollaréan las
actividades sefaladas en el marco del Proyecto y
documentos laborales asociados a la némina de
Ne1l €:

Contratistas Y

trabajadores, indicados en el Anexo

Reglamento Empresas
Subcontratistas, que apliquen.
Analisis de actividades de coordinacion, brechas
levantadas, soluciones planteadas y otros de interés
desarrollados durante el periodo reportado.

Conclusiones y recomendaciones.

desde |la
fecha de
inicio de
los

servicios

Informe
de
Avance
N%'3

Carta Gantt actualizada

Resumen de estado de avance del disefio de los
Generadores Fotovoltaicos de acuerdo a lo indicado
en el numeral 5.3 de las Bases Técnicas. Reportando
un avance minimo de 100% de la Potencia Peak
total del Proyecto aprobado por la AChEE.
Reporte de estado de avance de la instalacion de
Generadores Fotovoltaicos. Reportando un avance
minimo de 25% de la Potencia Peak total instalada

con solicitud de conexidon enviada.

90 dias
corridos
desde la
fecha de
inicio de
los

servicios
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Reporte de estado de avance de la Puesta en

Servicio de los Generadores Fotovoltaicos.

Nomina de los profesionales que desarrollardn las
actividades sefialadas en el marco del Proyecto y
documentos laborales asociados a la némina de
trabajadores, indicados en el Anexo N°11 C:
Reglamento Empresas Contratistas y
Subcontratistas, que apliquen.

Analisis de actividades de coordinacion, brechas
levantadas, soluciones planteadas y otros de interés
desarrollados durante el periodo reportado.

Conclusiones y recomendaciones.

Informe
de
Avance
N° 4

e Carta Gantt actualizada

* Reporte de estado de avance de la instalacién de
Generadores Fotovoltaicos. Reportando un
avance minimo de 50% de la Potencia Peak total
instalada con solicitud de conexién enviada.

» Reporte de estado de avance de la Puesta en
Servicio de los Generadores Fotovoltaicos.

 Nomina de los profesionales que desarrollaran las
actividades sefaladas en el marco del Proyecto y
documentos laborales asociados a la némina de
trabajadores, indicados en el Anexo N°11 C:
Reglamento Empresas Contratistas y
Subcontratistas, que apliquen.

* Analisis de actividades de coordinacion, brechas
levantadas, soluciones planteadas y otros de
interés durante el

desarrollados periodo

reportado.

e Conclusiones y recomendaciones.

120 dias
corridos
desde la
fecha de
inicio de
los
servicios
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Carta Gantt actualizada

Reporte de estado de avance de la instalacion de

Generadores Fotovoltaicos. Reportando un
avance minimo de 75% de la Potencia Peak total
instalada con solicitud de conexién enviada.
Reporte de estado de avance de la Puesta en
Servicio de los Generadores Fotovoltaicos.
Nomina de los profesionales que desarrollarén las

actividades sefaladas en el marco del Proyecto y

150 dias
documentos laborales asociados a la nomina de soitides
Informe trabajadores, indicados en el Anexo N°11 C: | jecde |Ia
de Reglamento Empresas Contratistas Y| feeha de
Avance Subcontratistas, que apliquen. s, de
.3 » Reporte de convocatoria y ejecucion de las los
capacitaciones realizadas a la fecha con sus servicios
respectivos medios de verificacion. Tabulacion de
respuestas a las encuestas de satisfaccion vy
analisis de nivel de satisfaccion.
e Analisis de actividades de coordinacion, brechas
levantadas, soluciones planteadas y otros de
interés desarrollados durante el periodo
reportado.
« Conclusiones y recomendaciones.
Carta Gantt actualizada 180 dias
Reporte de estado de avance de la instalacion de | corridos
Informe
Generadores Fotovoltaicos. Reportando un avance | desde |Ia
de minimo de 100% de la Potencia Peak total instalada | fecha de
sznce con solicitud de conexién enviada. inicio de
ol Reporte de estado de avance de la Puesta en | los
Servicio de los Generadores Fotovoltaicos. | servicios
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Reportando un avance minimo de 50% de la
Potencia Peak total instalada con Puesta en Servicio.
Noémina de los profesionales que desarrollaran las
actividades sefialadas en el marco del Proyecto y
documentos laborales asociados a la némina de
Anexo N°11 C:

Contratistas y

trabajadores, indicados en el

Reglamento Empresas
Subcontratistas, que apliquen.
Reporte de convocatoria y ejecucion de las
capacitaciones realizadas a la fecha con sus
respectivos medios de verificacion. Tabulacién de
respuestas a las encuestas de satisfaccion y analisis
de nivel de satisfaccion.

Analisis de actividades de coordinacion, brechas
levantadas, soluciones planteadas y otros de interés
desarrollados durante el periodo reportado.

Conclusiones y recomendaciones.

Informe

Final

Carta Gantt actualizada reflejando la ejecucién real
del Proyecto.

Resumen de ejecucion de las actividades minimas
de acuerdo al numeral 5 de las Bases Técnicas,
reportando todas las actividades finalizadas al 100%
y en cumplimiento de los requisitos minimos de
acuerdo al numeral 4 de las Bases Técnicas,
adjuntando copia del Acta de Recepcion Provisoria
emitida de acuerdo al numeral 5.7 de las Bases
Técnicas.
Compendio de los documentos descritos en el
numeral 5.5 de las Bases Técnicas y resumen de

Generadores Fotovoltaicos instalados.

Reporte de convocatoria y ejecucién de las

10 dias
corridos
desde la
fecha de
emision
del Acta
de
Recepcion
Provisoria
de Obras
por parte
del ITO




capacitaciones realizadas a la fecha con sus
respectivos medios de verificacion. Tabulacion de
respuestas a las encuestas de satisfaccion y analisis
de nivel de satisfaccion.

e Nomina de los profesionales que desarrollaron las
actividades senaladas en el marco del Proyecto vy
documentos laborales asociados a la némina de
trabajadores, indicados en el Anexo N°11 C:
Reglamento Empresas Contratistas y
Subcontratistas, que apliquen.

» Anadlisis de actividades de coordinacion, brechas
levantadas, soluciones planteadas y otros de interés
desarrollados durante el Proyecto.

e Conclusiones y recomendaciones.

e Todas las actividades minimas previas a |la recepcion
provisoria deben estar finalizadas, junto con toda la
informaciéon desarrollada durante el periodo
completo de Proyecto, incluyendo todos los anexos

de respaldos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente podra indicar en su Propuesta Técnica
nuevos plazos siempre y cuando sean inferiores a los plazos indicados en la tabla
anterior. Estos seran considerados oficiales para todos los efectos de

cumplimiento de estas Bases.

En complemento a lo anterior, la solicitud de Recepcién Provisoria de Obras,
numeral 5.7 de las Bases Técnicas, debera realizarse dentro del plazo sefialado

para la ejecucion de los servicios.
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7.2. Requisitos de los Informes

Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberan sistematizar la informacion generada durante la
ejecucion de los servicios, y deberdn ser entregados, en la Recepcion de la

Agencia.

Se entregara una primera copia impresa y en formato digital, en CD o DVD segUn
corresponda, para ser revisada por la Contraparte Técnica de la Agencia.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 7.4 de las Bases Técnicas, se solicitaran otras dos copias impresas y
dos copias en formato digital.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberdn ser subsanadas segun
el procedimiento establecido en el numeral 7.4 de las Bases Técnicas. Una vez
subsanadas las observaciones y aceptadas por la Contraparte Técnica de la
Agencia, se deberan entregar dos copias impresas y tres copias en formato

digital, en Recepcion de la Agencia.
Se debera entregar:

e Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad normal o
superior, utilizando papel blanco de tamano carta y debidamente firmados
por el representante legal del Contratista. No se aceptaran firmas
escaneadas.

e Tres (3) CD o DVD con los archivos de los documentos. Todos los
documentos digitales deberan ser entregados en formato editable y los
CDs/DVDs debidamente etiquetados, de acuerdo a formato entregado por la
Agencia. La etiqueta deberd incluir: Nombre del proyecto, Informe n°X
(incluir "- Corregido™, en el caso que corresponda), Nombre del
Contratista (de acuerdo a Contrato) y Fecha de Entrega.

« El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los
representantes legales de la Empresa que presta el servicio o quienes ellos
designen para estos efectos mediante el respectivo instrumento legal, y por

los miembros del equipo de trabajo presentado en la propuesta y que
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realizaron el informe y los revisores de dicho informe, antes de ser

entregados en la Agencia y de acuerdo al formato establecido.

El Contratista independiente no podra usar los isotipos de empresas para las que
trabaje y, de la misma forma, los Contratistas que en sus escrituras de
constitucion no tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar

isotipos alusivos a ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia
sera considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no serd
evaluado, generandose desde la fecha fijada para la entrega del informe y hasta
el nuevo ingreso de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo indicado

en el numeral 16 de las Bases Administrativas.

Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informe final,
no podra exceder las 40 paginas de extension, con impresién sélo por una cara,
incluyendo el resumen ejecutivo y las principales conclusiones del servicio. En
caso de ser necesario se podran incluir anexos para complementar y detallar lo
estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando sea debidamente
referenciado. Todos los informes y anexos deberan entregarse anillados tipo de
espiral plastico, una mica transparente en la tapa y una contratapa rigida en la

parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deberan estar en formato
editable. En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen
las siguientes condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberdn presentar al menos los siguientes contenidos:

e Indice de contenidos

e Resumen ejecutivo

e Indice de tablas

e Indice de gréficos e ilustraciones

e Contenido del servicio (debera presentar al menos los contenidos minimos

sefialados en el numeral 5 de las Bases Técnicas)
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¢ Conclusiones y recomendaciones

e Bibliografia

Documentos digitales: deberan presentarse en formato PDF, y adicionalmente

deberan entregarse en formatos editables, salvo los respaldos de entrega, tales
como actas, listas de asistencias, capturas de pantalla, fotografias, encuestas,
facturas y boletas. En el caso de fotografias, los formatos aceptados en JPG vy
resolucion 300dpi.

Documentos impresos: hoja tamano carta, letra Arial tamafio 11, impresas por

una cara, bordes de 2,5, numeradas, los titulos y subtitulos hasta el cuarto nivel
con numeracidén automatica en el estilo multinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se
tendran como referencia los criterios indicados por la APA para la presentacién

de documentos.

Planos: Los planos seran dibujados utilizando como software AutoCAD 2007 o
2010. Todos los planos deberan ser firmados por el representante de la empresa
Contratista, por los proyectistas y el instalador eléctrico autorizado, segun
corresponda. Se deberan entregar en un formato que permita una clara
visualizacion del contenido, el cual deberd ser acordado con la contraparte
técnica de la AChEE.

7.3. Lugar de entrega de los informes

Todos los informes (avance y final) deberan ser entregados, dentro de los plazos
estipulados en el numeral 7.1 de las Bases Técnicas, en la Recepcion de la
Agencia, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sotero Sanz 221, Comuna de

Providencia, Santiago, en dias habiles entre las 9:00 y las 13:00 hrs.

Se considerara como fecha de recepcién aquella establecida en el timbre
entregado por la Recepcién de la Agencia. Una vez ingresado el informe en la

Recepcion de la Agencia, este no podrd ser modificado por el Contratista.

En caso que se produzca alguna de las situaciones senaladas en el numeral 15.6
de las Bases Administrativas, el Contratista debera enviar una carta dirigida a la

Direccion Ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los
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antecedentes que justifiquen la solicitud de aplazamiento en la entrega del

respectivo Informe con al menos 07 dias corridos previos a la fecha del
vencimiento de entrega del respectivo Informe. La solicitud sera evaluada y se
informara la resolucion antes del cumplimiento del plazo establecido en el

Contrato para la entrega del Informe.
7.4. Observaciones de los informes.

La Contraparte Técnica de la Agencia emitird, dentro de los 15 dias corridos
posteriores a la recepcion del respectivo informe (avance y final), un
pronunciamiento en relacion con aprobar, rechazar o formular observaciones e

indicaciones al citado informe.

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejard constancia escrita de las
observaciones formuladas, la cual sera enviada por correo electronico al Jefe de
Proyecto sefalado por el Contratista en su Oferta Técnica. La Agencia da por
notificada, desde esta fecha, a través del medio senalado precedentemente, al

Contratista del contenido del Acta de Observaciones.

El informe corregido debera ser presentado en la Recepcion de la Agencia para
su aprobacién definitiva a las 13:00 horas del dltimo dia del plazo fijado para tal
efecto en el Acta de Observaciones, plazo que sera de 7 dias corridos contado
desde el envio del Acta de Observaciones. Este informe debera indicar que se
trata de un informe corregido y se debera incorporar la fecha de entrega de las
observaciones, no del documento original al que hacen referencia las
correcciones. En caso que no se sefale el plazo se aplicara el plazo de 13:00
horas del décimo quinto dia corrido siguiente a la fecha de recepcion de dichas

observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido
asi como la no incorporacion de la totalidad de las observaciones a satisfaccion
de la Contraparte Técnica de la Agencia darédn origen a la aplicacion de las

multas, de acuerdo al numeral 16 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los plazos

sefialados anteriormente por razones debidamente fundadas las que seran

91




evaluadas por la direccion ejecutiva de esta quien emitird su pronunciamiento

por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los
informes no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los informes
siguientes, a menos que la magnitud e importancia de las observaciones
formuladas sean de tal envergadura que no sea posible continuar con el
desarrollo del Proyecto mientras aquellas no sean subsanadas, lo cual debera

ser sefalado por la Contraparte Técnica de la Agencia.

8. REUNIONES

Para la presente licitacién serd necesario realizar como minimo una Reunién de
Inicio de Servicios y a lo menos una reunion previa a la entrega de cada informe,
con la finalidad de contar con un informe que cumpla a cabalidad con los
requerimientos de la Agencia. El Contratista debera considerar en su plan de
trabajo los recursos humanos y econdmicos y todo lo que implique el desarrollo
del Proyecto a ser utilizados en las reuniones solicitadas. Sera obligatorio que el
Jefe de Proyecto participe en todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o
fuerza mayor, los que deberan ser notificados previamente a la Agencia, la que

resolvera conforme a la justificacion entregada.
8.1. Reunion de Inicio de Servicios

Como hito inicial de la prestacion de servicios se debera realizar una reunién
dentro del plazo de 30 dias corridos contados desde la publicacién del acta de
adjudicacion, con el objeto de establecer el inicio de las actividades, ademdas de
coordinar temas propios del servicio. En esta reunion se establecera la cantidad
definitiva de Generadores Fotovoltaicos con sus caracteristicas de Potencia Peak.
En consecuencia, se establecera la Potencia Peak total del Proyecto y el
presupuesto definitivo que serd plasmado en el Contrato, de acuerdo a lo

indicado en el numeral 4.1 de las Bases Técnicas de Licitacion.
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Ademads, en esta reunion inicial el Contratista deberd contar de manera

presencial con la totalidad de los miembros del equipo de trabajo evaluable
propuesto para la realizacion del servicio, de acuerdo a lo indicado en el numeral
1 del ANEXO N°4 de su Propuesta Técnica, debiendo participar durante todo el
tiempo que dure la sefalada reunion. La no concurrencia de la totalidad del
equipo de trabajo evaluable, presentado en la Propuesta Técnica, a la Reunion
de Inicio de Servicios otorga el derecho a la Agencia a dejar sin efecto el

Contrato, procediéndose a la ejecucion de la garantia de seriedad de |la Oferta.

El Contratista debera poner a disposicion de la Contraparte Técnica, a partir de
la reunion de inicio, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, en cumplimiento de

lo dispuesto en el numeral 5.2 de las Bases Técnicas.
8.2. Reunion de presentacion de avances

De ser necesario, la Contraparte Técnica de la Agencia podra citar al Contratista

a una reunién previa a la entrega de cada Informe.

El objetivo de esta reunion sera presentar los resultados parciales y resolver
dudas de las partes involucradas, ademas de poder contar, al momento de la
entrega de cada Informe de Avance, con un producto que cumpla a cabalidad

con los requerimientos de la Agencia.

El Contratista debera tener en consideracion que dicha reunion podra realizarse
en las oficinas de la AChEE o en alguna de las comunas donde se implementa el

Proyecto.

9. PLAZOS DE EJECUCION

El plazo maximo para la ejecucion de los servicios sera de 240 dias contados
desde la reunién de inicio de los servicios hasta la fecha de solicitud de recepcion
Provisoria de obras (numerales 8.1 y 5.7 de las Bases Técnicas de Licitacion

respectivamente).
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Las Ofertas que establezcan plazo superior al maximo aqui indicado, seran

consideradas fuera de Bases, y por lo anterior, inadmisibles.

No hay plazo minimo para la ejecucion de los servicios, no obstante, en el caso
en que el Oferente senale un plazo inferior a 100 dias, para efectos de puntaje
(numeral 12.3 de las Bases Administrativas), se considerard un plazo de 100
dias corridos.

El Oferente podra proponer en su Carta Gantt plazos de entrega para los
informes distintos de los sefialados en el numeral 7.1 de las Bases Técnicas
siempre que no superen el plazo maximo de ejecuciéon de los servicios y no

superen los plazos establecidos para cada informe.

Sin desmedro de lo anterior, de acuerdo al numeral 15.3 de las Bases
Administrativas, la vigencia del contrato regira hasta el término de los servicios
contratados, incluyendo el periodo de un afio entre la recepcién provisoria y la
recepcion definitiva.

En consecuencia, la vigencia de la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de
las obligaciones del contrato, establecida en el numeral 15.8 de las Bases
Administrativas, debera tener una vigencia que considere los siguientes plazos:

e plazo ejecucion (maximo 240 dias)

* plazo para obtener la recepciéon provisoria (35 dias)

e plazo de un afo entre recepciones (365 dias)

¢ plazo para obtener la recepcion definitiva (35 dias)

» 90 dias (de acuerdo a numeral 15.8 de las Bases Administrativas)

Totalizando una vigencia de 765 dias desde la fecha de inicio de los servicios.

10.SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL SERVICIO.

10.1. Contraparte técnica.

Actuard como Contraparte Técnica de la Agencia un Profesional, designado por

el Jefe de Linea de Desarrollo de Industria y Mineria.




Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por

la correcta ejecucién de las obligaciones del Contratista, correspondera a la

Contraparte Técnica:

o (Citar al Contratista, mediante mail enviado a la direccion de correo
electronico del jefe de proyecto con copia al representante legal a una
primera reunion de coordinacion la cual constituird el hito de inicio de los
servicios y en la cual, entre otros temas, se calendarizaran las fechas de
entrega de los informes. De esta reunion se levantara un Acta.

e Convocar al Contratista a reuniones periddicas para evaluar el avance y
calidad de los servicios contratados.

e Proporcionar al Contratista la informacion disponible y asistencia que
requiera para el desarrollo de su trabajo.

e Evaluar los servicios e informes entregados por el Contratista. Su aprobacion
o rechazo serd comunicado al Contratista via correo electrénico dirigido a su
representante legal, con copia al profesional designado por aguel como jefe
de proyecto.

e Emitir los Informes o Actas de Cumplimiento del Contratista.

e Informar al Jefe del Area de Desarrollo de Industria y Mineria de la AChEE a
respecto de cualquier incumplimiento del Contratista a las obligaciones

asumidas por éste en virtud del respectivo Contrato.

En todo momento, el Contratista, mediante el Jefe de proyecto, debera
responder a los requerimientos de informacion, de avance del trabajo, reuniones

y otros, que le solicite la Contraparte Técnica.
10.2. Inspeccion técnica de obras.

La Contraparte Técnica podra ser asistida por una Inspeccion Tecnica de Obras
(ITO) o ejercer él mismo este rol, para velar por el fiel cumplimiento de la

ejecucion del Contrato, lo cual sera comunicado oportunamente al Contratista.

La ITO estara facultada, en nombre de la Contraparte Técnica, para rechazar
materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando se compruebe

incumplimiento de las especificaciones pertinentes.
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El Contratista deberd someterse a las indicaciones del ITO, las que se impartiran

siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del Contrato,
dejandose constancia en el Libro de Obras. El incumplimiento de cada orden sera
sancionado con una multa, indicada en el numeral 16 de las Bases

Administrativas.

La ITO podra exigir la separacion de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacién, desorden, incapacidad u otro motivo grave que
haya comprobado. El Contratista quedara, siempre responsable de los fraudes,

vicios de construccion o abusos que haya podido cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o
reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por la ITO. La ITO podra
ordenar el retiro fuera de la zona de faenas, de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean

empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacionen con los trabajos,

deberan presentarse por escrito al ITO.

11. PERFIL DEL OFERENTE Y SU EQUIPO DE TRABAJO

11.1. Perfil del Oferente

Los Oferentes deben poseer y acreditar su experiencia en ejecucién de Proyectos
de Generadores Fotovoltaicos de similares caracteristicas a las solicitadas en

estas Bases, realizados durante los ultimos 5 afos.

Para acreditar la experiencia, el Oferente debera adjuntar a su Oferta las cartas
de referencia completas, en idioma espafiol o inglés, seglin texto del ANEXO N°
3 letras B o C del cliente, acompafiada de una copia de la factura/boleta o del
documento tributario o similar que acredite el pago de los servicios prestados
para la instalacion mencionada en la carta de referencia, de sistemas
fotovoltaicos que el Oferente haya implementado en Chile o en el extranjero,

ademas de las correspondientes copias del Formulario N°6: Protocolo de
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conexion de un Equipo Generador establecido bajo la Norma Técnica de

Conexién y Operacion de Equipamiento de Generacion (EG) de Baja Tension,
debidamente firmado por un profesional de la Distribuidora Eléctrica e instalador
eléctrico autorizado, o los documentos analogos o que tengan semejanza a los
solicitados para el caso de experiencia en el extranjero. La informacion de

facturas/boletas tendra caracter de confidencial.

Quedan excluidas las experiencias en las cuales el Oferente actudé como
intermediario o las que estén relacionadas a sistemas fotovoltaicos de bombeo

desconectados de la red eléctrica y las luminarias solares.

Las cartas de referencia deberan ser firmadas por el responsable del Proyecto
por parte del mandante, con informacion que permita verificar que el Proyecto

fue realizado.

Lo anterior, de acuerdo a los criterios de evaluacion “experiencia del Oferente”

(numeral 12.2.2.1 de las Bases Administrativas).
11.2. Equipo de trabajo

Los Oferentes deben presentar en su Propuesta Técnica el equipo de trabajo y
un organigrama donde se establezca claramente de qué manera funcionara el
equipo, el detalle de las funciones de cada cargo, especificando cudles son las
actividades que recaen en su responsabilidad, asi como las horas dedicadas al
Proyecto. Deben también, segun el cargo, individualizar los profesionales

incluyendo su curriculum vitae.

Respecto al equipo de trabajo propuesto, el Oferente debera considerar lo
indicado en el numeral 12.2.2.2 de las Bases Administrativas para la evaluacion

de este.

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos, el Contratista
deberd contar como minimo con el equipo de trabajo evaluable y el equipo de

trabajo no evaluable descrito a continuacion.
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El Oferente debera contar con un porcentaje de trabajadores con residencia en

las comunas de Caldera, Copiap6 o Tierra Amarilla no menor al 30% para la

ejecucion del Proyecto, el cual sera verificado durante el transcurso de las obras.

Los integrantes del equipo de trabajo presentado en la Oferta Técnica deben

tener residencia en Chile, al momento de presentar su Oferta.

El Oferente que se adjudique esta licitacion, debera tomar los debidos
resguardos de personal para implementar el Proyecto dentro de los plazos

maximos de implementacion definidos.
11.2.1. Equipo de Trabajo Evaluable

A continuacion, se presenta el perfil de profesionales que el Oferente debera
tener en su equipo de trabajo, los cuales seran evaluados de acuerdo a los
criterios de evaluacion establecidos en el numeral 12.2.2.2 de las Bases

Administrativas.

Los profesionales que se detallan a continuacién deberan ser presentados a
traves del documento indicado en el numeral 1 del ANEXO N°4, con nhombre, rut
y cargo, ademas de adjuntar curriculo de acuerdo al formato establecido en el
ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6.

Jefe de Proyecto: Encargado y responsable del Proyecto y representante ante la

Contraparte Técnica de la Agencia, responsable de conformar, dirigir y
supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional debera tener
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que deberd ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la Potencia Peak
instalada de cada Proyecto, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5
y ANEXO N°7, y carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Jefe
de Proyecto puede cumplir con el rol de Instalador Eléctrico Autorizado clase A
o B, Ingeniero Estructural o el de Experto en Prevencion de Riesgos descritos a

continuacién siempre que sus funciones sean compatibles.

Instalador Eléctrico Autorizado clase A o B: Profesional con licencia de instalador

electricista clase A o B vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Con

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que deberd ser

98




acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la Potencia Peak

instalada de cada Proyecto, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5
y carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Oferente deberd
adjuntar a su Oferta Técnica copia de la licencia SEC de instalador electricista
clase A o B vigente.

Ingeniero Estructural: Ingeniero Civil Estructural o similar, con experiencia en
Proyectos de similares caracteristicas, la que deberd ser acreditada indicando
cada Proyecto en el que ha participado, de acuerdo al formato establecido en el
ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6.

Experto _en Prevencion de Riesgos: con un minimo de 15 hrs semanales

presenciales en terreno, dedicado a la obra. Con experiencia minima de dos afios
en obras de montaje de similares caracteristicas, la que debera ser acreditada
indicando cada Proyecto en el que ha participado, de acuerdo al formato
establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de acuerdo al
ANEXO N°6. Es responsabilidad del Oferente disponer de las horas en terreno
suficientes para asegurar la correcta ejecucion de las obras de acuerdo a los

servicios ofertados y las normativas vigentes.

El Prevencionista de riesgo debera presentar credencial de inscripcion en la
SEREMI de Salud y debera permanecer en obra durante el periodo de instalacion
de los Generadores Fotovoltaicos y sera responsable de validar todos los

procedimientos de trabajo planificados por el Oferente y la Contraparte Técnica.

El Contratista estard especialmente obligado a que el equipo de trabajo

evaluable ofrecido en su Propuesta sea el que efectivamente realice, durante el
desarrollo del Proyecto, las funciones y tareas comprometidas. No se aceptara
la ausencia ni el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo propuesto,
excepto por causas de fuerza mayor, que deben ser debidamente notificadas y
justificadas a la Agencia. La aprobacién del reemplazo del equipo de trabajo esta
sujeta a la autorizacion por escrito del Director Ejecutivo de la Agencia. En caso
de reemplazo, el nuevo integrante del equipo debera contar con capacidades
similares o superiores a las que presentaba el integrante reemplazado para ser

aprobado por el Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de lo anterior
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sera estimado como incumplimiento grave de las obligaciones y facultara a la

Agencia para poner término anticipado al Contrato conforme a lo previsto en las

Bases Administrativas.
11.2.2. Equipo de Trabajo no evaluable

Los profesionales que se detallan a continuacion deberan ser presentados a
través del documento indicado en el numeral 2 del ANEXO N°4 indicando el rol
que cumple cada uno y la dedicacion en horas al Proyecto. Ademas, el Oferente
debera indicar en el organigrama, numeral 3 del ANEXO N°4, como se organiza

todo el equipo de trabajo propuesto para el Proyecto.

Jefe de instalacion en terreno, a tiempo completo dedicado a la obra. Con

experiencia en trabajos de similares caracteristicas.

Electricista terreno, a tiempo completo dedicado a |la obra. Con experiencia en

trabajos de similares caracteristicas.

Montajista terreno, a tiempo completo dedicado a la obra. Con experiencia en

trabajos de similares caracteristicas.

El Contratista debera incluir en la lista todos los profesionales que estime
conveniente para la correcta ejecucion de las obras dentro de los plazos

estipulados, pudiendo repetir los mismos roles o incluir otros segun requiera.

11.3. Otros

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
deberd contar como minimo con las siguientes instalaciones y equipamientos,

los que seran verificados durante la ejecucién de la obra.

Instalaciones

Bodega e instalacion de faenas para acopio de equipos, materiales,

herramientas, entre otros.

Equipamiento e insumos

100



El Contratista debera disponer para el Proyecto del equipo necesario para su
desarrollo, considerandose basico el contar con todas las funciones de
especialidad que sustentan proyectos como el que es materia de la presente
Licitacion.

Teléfonos celulares y computador con direccion de correo electronico. Este

equipamiento solo serd exigible al Contratista.

Todo el personal de terreno debera contar con Elementos de Proteccion Personal,
tales como, casco, zapatos de seguridad, lentes de proteccion, ropa de trabajo,

guantes de cuero para diversas faenas, ropa y botas de agua en caso de lluvia.

Los electricistas de terreno deben contar con caja de herramientas equipada con
herramientas en buenas condiciones para los trabajos a desarrollar, guantes
clase 0 para trabajos en redes energizadas de baja tension, linterna, cordel
mensajero, cinturon de seguridad para trabajos en altura y multimetro de

tenazas.

El Contratista debera suministrar un Libro de Obra, el que debe ser foliado y

triplicado. Este debe presentarse en la Reunién de Inicio.

12. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA

A continuaciéon se muestra un resumen de la documentacion minima que debe

ser incluida en la Oferta Técnica para ser considerada admisible:

1. Declaracion jurada de no incurrencia en ninguna de las prohibiciones o
inhabilidades previstas en el articulo 4° de la ley N° 19.886, de Compras y
Contrataciones Publica, senalando expresamente conocer lo establecido en

dicha norma legal, de acuerdo al ANEXO N° 1 A.

2. Declaracion jurada de conocimiento de las Bases Técnicas de esta
Licitacion, de acuerdo al ANEXO N° 1 B.

3. Formulario de identificacion del Oferente, de acuerdo al formato del ANEXO

Ne 2.
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Antecedentes del Oferente que acrediten la experiencia para lo solicitado

en el numeral 11.1 de las Bases Técnicas. Lo anterior conforme al formato
contenido en el ANEXO N° 3. El Oferente debera acreditar su experiencia
de acuerdo a lo indicado en el numeral 12.2.2.1 de las Bases
Administrativas, adjuntando las respectivas cartas de acreditacion de
experiencia de acuerdo al ANEXO N° 3 B o C segln corresponda. Ademas

de adjuntar los otros documentos requeridos en estas Bases de Licitacion.

Antecedentes del equipo de trabajo que trabaje con o para el Oferente y
que serd asignado para el desarrollo del Proyecto a que se refieren estas

Bases, de acuerdo a lo siguiente:

e Listado de todo el equipo de profesionales y organigrama conforme al
formato contenido en ANEXO N° 4.

e Antecedentes curriculares del equipo de trabajo evaluable. Lo anterior
conforme a lo indicado en el numeral 11.2.1 de las Bases Tecnicas y al
formato de curriculum resumido, contenido en el ANEXO N° 5.

e Carta firmada por cada profesional del equipo de trabajo evaluable,
comprometiendo su participacion en el Proyecto. Lo anterior conforme
al formato contenido en el ANEXO N° 6.

e Identificacion y curriculum vitae del profesional que el Oferente
propone para Jefe de Proyecto, especificando su domicilio, teléfono,
direccion de correo electrénico y fax, si lo tuviere. La identificacion
conforme al formato contenido en el ANEXO N° 7 y el curriculum vitae
en formato libre.

Formulario de Oferta Econdmica, de acuerdo al formato del ANEXO N° 8.

Plan de trabajo:

e Programa de trabajo detallado: indicando actividades y plazos de
ejecucion por actividad para los trabajos, de acuerdo al ANEXO N° 9 A.

Las actividades a ser incluidas en el plan de trabajo, deben contener al
menos las descritas en las Bases Técnicas.
e Carta Gantt: Que deberd indicar detalladamente todos los trabajos o

actividades especificos a desarrollar, identificando la participacién de
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cada integrante del equipo propuesto, su tiempo de dedicacion en horas

presenciales y no presenciales; fijando los plazos de cada actividad y la
secuencia de las mismas, asi como también los hitos de entrega de
informes y resolucion de observaciones a ellos, de acuerdo al ANEXO
N° 9 BiError! No se encuentra el origen de la referencia.. La Carta
Gantt debera contemplar al menos 1 reunién mensual de coordinacion
con la Contraparte Técnica de la Agencia. Las actividades minimas a
considerar en la Carta Gantt son las descritas en las Bases Técnicas.

Cumplimiento de requisitos minimos: Indicar las caracteristicas de los

implementos que considera en su Oferta para la constitucion de los
Generadores Fotovoltaicos, en consideraciéon al numeral 4 de las Bases
Técnicas y de acuerdo al formato del ANEXO N° 9 C. Adjuntar los
antecedentes que se solicitan en el ANEXO N° 9 C como medio de
verificacion del cumplimiento de requisitos minimos.

Estimacion de aporte solar: simulacion del aporte energético de cada

Generador Fotovoltaico tipo por Comuna y evaluacion energética del
inmueble tipo, indicando balance energético, econémico y reduccion de
COgz¢, de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.7 de las Bases Técnicas
y al ANEXO N° 9 D.

Herramientas y Magquinaria: Sefalar las herramientas y magquinarias

que utilizara durante la ejecucion de este Proyecto, de acuerdo al
ANEXO N° 9 E.

Otros: cualquier otro elemento que el Oferente considere relevante para el

cumplimiento de los objetivos.
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ANEXO N° 1A

DECLARACION JURADA SIMPLE

Santiago, [fecha]

En concordancia con lo establecido en el numeral 4° de las Bases Administrativas
de la Licitacion Publica para la contratacion del servicio de "SUMINISTRO PARA
LA IMPLEMENTACION DE GENERADORES FOTOVOLTAICOS EN LAS
COMUNAS DE CALDERA, COPIAPO Y TIERRA AMARILLA".

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna

de las prohibiciones o inhabilidades previstas en el articulo 4° de la ley N°
19.886, de Compras y Contrataciones Publica, sefalando expresamente conocer

lo establecido en dicha norma legal.

Nombre Completo o Razon Nombre Completo, RUT y firma
Social y RUT del Oferente del Representante Legal del
Oferente
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ANEXO N° 1B

’ DECLARACION JURADA

‘ Santiago, [fecha]

En concordancia con lo establecido en el numeral 8° de las Bases Administrativas
de la Licitacién Publica para contratacién del servicio de “SUMINISTRO PARA
LA IMPLEMENTACION DE GENERADORES FOTOVOLTAICOS EN LAS
COMUNAS DE CALDERA, COPIAPO Y TIERRA AMARILLA", declaro (amos)
bajo juramento que la empresa que represento (amos), he (mos) tomado total

conocimiento de las especificaciones técnicas de esta Licitacion, y respecto de

las cuales me (nos) obligo (amos) a respetar, cabal e integramente, y en todas
sus partes.
Nombre Completo o Razdn Nombre Completo, RUT y firma
Social y RUT del Oferente del Representante Legal del

Oferente
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ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

Razon Social

ANEXO N° 2

Nombre de fantasia/siglas

Rut

Domicilio (empresa)

Nombre completo

REPRESENTANTE LEGAL 2

Cédula de identidad

Nacionalidad

Profesion

Estado civil

Cargo

Teléfono/celular

E-mail

APODERADO HABILITADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Nombre

Teléfono/celular

E-mail

2 Completar una por cada representante legal vigente que compareceria a la firma del Contrato en caso de

adjudicar.




GESTION DE PAGOS

Banco

Tipo de Cuenta

N°® de Cuenta

Nombre Empresa

RUT

email

Encargado Administracion vy

Finanzas
Nombre Completo o Razén Nombre Completo, RUT y firma
Social y RUT del Oferente del Representante Legal del

Oferente




ANEXO N° 3 A

EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN TRABAJOS SIMILARES
INCLUIR DATOS DE CONTACTO DEL CLIENTE explicitamente, no solo en pie de pagina.

Nombre y :
Periodo de Acreditacion

Cliente? Descripcion del _ % Tipo de Proyecto® Potencia Peak i
Ejecucion?® Experiencia’

Servicio*

? Sefialar nombre del cliente (o razén social) y datos de contacto (nombre, cargo, n® de teléfono y direccion de correo electronico).

4 Debera sefialar en esta columna las caracteristicas generales de cada Proyecto y organizar este espacio de modo de apreciar las caracteristicas y envergadura
del trabajo.

5 Inicio y Término de ejecucion del Proyecto.

& Tipo de Proyecto: On Grid, Off Grid, etc.

7 Referencia donde se encuentra la acreditacion de la experiencia.
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Nombre Completo o Razén Social y Nombre Completo, RUT y firma del
RUT del Oferente Representante Legal del Oferente

Fecha:




ANEXO N° 3 B

Yo, , cédula nacional
de identidad N° , duefio del inmueble ubicado en
/
representante de |la empresa o responsable del proyecto por parte del
mandante/institucion u organizacion mandante

, declaro que la empresa
realizd (disefd y construyo) el

proyecto solar fotovoltaico en
(ciudad/pais) que a continuacion se describe, el cual se encuentra en etapa de
operacion. Asi mismo declaro que estoy plenamente satisfecho con la instalacion
y con los servicios realizados por en
este proyecto.

Nombre Proyecto

Ubicacion

Fecha de Potencia
ejecucion instalada

Teléfono Email
contacto contacto

Breve
descripcion del
proyecto

Nombre duefio / Responsable Firma del duefio / Responsable del
del Proyecto por parte del Proyecto por parte del mandante
mandante

Fecha:
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ANEXO N° 3 C

I, , nhational ID card
No. , owner of the property located in
/ representative of
the Company or owner’s representative / institute or client
organization , 1 declare that the
Company made (designed and
constructed) the photovoltaic Project in
(city/country) which is described below, that is in operational stage. Also I
declare that I am fully satisfied with the installation and the service performed
by in this project.

Project Name

L

Location
Date of Installed
implementation Power
Contact Phone Contact e-
mail
Brief Project
description
Owner name / Owner's Signature (Owner / Owner’'s
representative representative)
Date:
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ANEXO N° 4 A

EQUIPO DE PROFESIONALES EVALUABLES® QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO

o N@ de horas N° de horas no
N° de Proyectos de Relacion

presenciales!? presenciales

Nombre 5 Rol dentro del similares caracteristicas contractual
Profesion® semanales semanales

completo Proyecto!® a las licitadas en los con el

OEREEREC S 5 Ofarentell comprometidas comprometidas con

con el Proyecto. el Proyecto.

Jefe de Proyecto
Instalador Eléctrico
Autorizado clase A o

513
Experto Estructural
Experto en
prevencion de
riesgost4

Nombre Completo o Razdn Social y Nombre Completo, RUT y firma del
RUT del Oferente Representante Legal del Oferente

Fecha:

8 El Oferente deberd adjuntar un ANEXO N° 5 y un ANEXO N° 6, al menos para estos profesionales.

¢ Se refiere a los estudios de pregrado y postgrado realizados.

10 E| Oferente debera identificar y comprometer a los profesionales que se indican en el numeral 11.2.1 de las Bases Técnicas.

11 Emplear alguna de las siguientes categorias: propietario, socio empleado, contrato plazo indefinido, contrato plazo fijo, honorarios, u otros (especificar).

12 Se entenderd por horas presenciales, las horas que el Oferente proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.

13 Adjuntar copia de la licencia SEC de instalador clase A o B.

14 Adjuntar copia de la credencial de inscripcién en la SEREMI de Salud.
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ANEXO N° 4 B

EQUIPO DE PROFESIONALES NO EVALUABLES QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO

N° de horas presenciales!’ N© de horas no presenciales

Relacion contractual

Rol dentro del Proyecto!® semanales comprometidas semanales comprometidas
Y
con el Oferente!®

con el Proyecto. con el Prayecto.

Jefe de instalacion en terreno

Electricista terreno

Montajista terreno

Nombre Completo o Razén Social y Nombre Completo, RUT y firma del
RUT del Oferente Representante Legal del Oferente

Fecha:

15 E| Oferente puede agregar otros roles y/o mds personas para un mismo rol segun estime conveniente. El Oferente debera identificar o comprometer al menos
a los profesionales que se indican en el numeral 11.2.2 de las Bases Técnicas.

!¢ Emplear alguna de las siguientes categorias: propietario, socio empleado, contrato plazo indefinido, contrato plazo fijo, honorarios, u otros (especificar).

'7 Se entenderd por horas presenciales, las horas que la empresa proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.
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ANEXO N° 4 C

FORMATO REFERENCIAL DE ORGANIGRAMA

Nombre Nombre Nombre
Rol Rol Rol
I
r 1
Nombre Nombre Nombre
Rol Rol Rol
Nombre Completo o Razén Social y Nombre Completo, RUT y firma del
RUT del Oferente Representante Legal del Oferente

Fecha:
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ANEXO N° 5

CURRICULUM VITAE RESUMIDO*®

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesion

Cargo en la Empresa

DESCRIPCION PERFIL PROFESIONAL

Experiencia (detallar los Proyectos en los que ha
participado, con caracteristicas similares a las solicitadas Potencia | NOmero de
en las presentes Bases). Debera indicar al menos: Peak inrmuebles
nombre y descripcion del servicio, periodo de ejecucién y intarvenidos
tipo de servicio (On/Off Grid, Ley 20.571, ¢/s baterias, [kW]
otros).
1.-
2_-
3.-
N__
Nombre Completo o Razén Social y RUT del Nombre Completo, RUT y firma del
Oferente Representante Legal del Oferente
Fecha:

'8 El Oferente deberd entregar un curriculum vitae resumido por cada integrante del equipo de trabajo
evaluable, de acuerdo a lo indicado en el numeral 11.2.1 de las Bases Técnicas.
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ANEXO N° 6

CARTA DE COMPROMISO*®

Yo, <NOMBRE COMPLETO>,

R.U.T: <RUT>

PROFESION, <PROFESION>

Declaro conocer integramente el contenido de las Bases de Licitacion para
contratar el servicio de “SUMINISTRO PARA LA IMPLEMENTACION DE
GENERADORES FOTOVOLTAICOS EN LAS COMUNAS DE CALDERA, COPIAPO Y
TIERRA AMARILLA” y manifiesto mi compromiso de participar en su ejecucion.

Firma del profesional

Santiago,

19 E| Oferente debera entregar una carta firmada por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, de
acuerdo a lo indicado en el numeral 11.2.1 de las Bases Técnicas.
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ANEXO N° 7

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO?2?

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Fecha:

Cargo

Fono Fax

Correo Electroénico

Nombre Completo o Razdn Social Nombre Completo, RUT y firma del
Y RUT del Oferente Representante Legal del Oferente

% pdemas de este Anexo se deberd adjuntar el curriculum vitae del Jefe de Proyecto, en formato a definir por
el Oferente.




ANEXO N° 8

FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA

El Oferente deberd indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se
refieren las presentes Bases de Licitacion. En caso de haber reduccion de Potencia Peak se considerara el proporcional
del item “[7] Valor Total”, de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas y en las Bases Técnicas. Los gastos
deberén ser detallados por actividad, en pesos chilenos. De ser necesario, el Oferente debera incluir otros items

que estime pertinente o que estén indicados en las Bases.

NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE

item Descripcion Unidad Cantidad Precio U Precio Total

1 Ingenieria de detalle HH
2 Costo Mdédulos Fotovoltaicos Unidad
3 Costo Inversores/Microinversores

31 Microinversores Unidad

3.2 Inversor tipo 1 Unidad
4 Estructuras de Anclaje/soporte

4.1 Tipo 1 Unidad
5 Otros equipos y Materiales del Sistema GL
6 Mano de Obra HH
7 Equipos de Medida GL
8 Gestiones declaraciones y Puesta en servicio Unidad
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9 | Declaracion de instalaciones existentes ‘ GL I

(1] COSTO DIRECTO (1 al 9)

2] GASTOS GENERALES, (% sobre [1]) 0,00%
(3] UTILIDADES (% sobre [1]) 0,00%
[4] VALOR NETO OFERTA ([1]+[2]+[3])

[5] I.V.A. (% sobre [4]) 19,00%

(6] VALOR TOTAL Suma de [4] + [5])

Nota: Se debera especificar cada uno de los costos en detalle. La AChEE podra solicitar aclaracion vy
justificacion

El plazo considerado para la ejecucion total de los trabajos es de Dias corridos?!
Nombre Completo o Razén Social y Nombre Completo, RUT y firma del
RUT del Oferente Representante Legal del Oferente

Fecha:

# Explicitar en este apartado los dias corridos totales de ejecucién de las obras, incluida la solicitud de Recepcién Provisoria, de acuerdo al numeral 5.7 de las
Bases Técnicas.
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ANEXO N° 9 A

FORMATO DE PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL DEL OFERENTE

1.- PLAN DE TRABAJO

Programa de trabajo detallado, indicando plazos de ejecucién por actividad, para cada trabajo. Las actividades a ser
incluidas en el plan de trabajo, deben contener al menos las actividades minimas indicadas en el numeral 5 de las
Bases Técnicas. El Oferente podra adjuntar documentos relativos a procedimientos atingentes a las actividades aqui

listadas con la debida referencia.

Plazo de
Nombre de la Descripcién de 5 e ; Participantes ejecu;iqn de la
Actividad/Etapa la Actividad Objetivo Metodologia indicando cargos/roles Productos actividad

(en dias corridos)
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Nombre Completo o Razén Social y Nombre Completo, RUT y firma del
RUT del Oferente Representante Legal del Oferente

Fecha:
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ANEXO N°9 B

PLANIFICACION DEL PROYECTO

1. CARTA GANTT

Formato modelo disponible en archivo digital “"Carta Gantt.xlsx”. El Oferente
debe modificar el contenido y/o formato de su carta Gantt segin estime

conveniente, incluyendo los items que considere pertinentes.
2. HITOS ASOCIADOS

El Oferente debera indicar los plazos, en dias corridos, asociados a los hitos del

Proyecto, desde la fecha de Inicio de los servicios hasta la Recepcion Provisoria

de las Obras.
DiAs CORRIDOS DIAS CORRIDOS
HITO PARA TERMINO HITO PARA TERMINO
DE HITO DE HITO

Adquisicién Equipos

Informe N°3

Entrega de

i Informe N°%4
Equipos??

Inicio de

o Informe N°5
capacitaciones

Informe N°1 Informe N°6

Solicitud Recepcion

Informe N°2 o
Provisoria

Nombre Completo, RUT y firma del
Representante Legal del Oferente

Nombre Completo o Razén Social
y RUT del Oferente

Fecha:

22 ga entenderan entregados los equipos en el momento que se encuentren en bodega del Contratista en
condiciones de ser instalados. El Oferente debera indicar si la entrega es parcializada o total.
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ANEXO N°9 C

CUMPLIMIENTO TECNICO

Toda Oferta para ser considerada admisible, y por ende evaluable, debera cumplir, a lo menos, con los pardmetros

sefalados en el numeral 4 de las Bases Técnicas.

1.0 MODULOS FOTOVOLTAICOS

ftem | Requerimientos Técnicos Propuesta Verificable

1.1 |Marca (*)

1.2 |Modelo(*)

1.3 | Marco anodizado opaco (*)

1.4 |Tecnologia de la Célula fotovoltaica (*)

1.5 | Potencia Médulo STC (W) (*)

16 Tolerancia a la Potencia [w] mayor o igual a

cero ()
1.7 Anos de garantia del fabricante igual o mayor a
; 10 anos
1.8 Potencia de salida, igual o superior al 80% al

afno 25 después de la puesta en operacion (*)

1.9 |Cantidad de médulos totales

1.10 | Certificacion IEC 61.701 (*)

1.11 (Potencia Peak total Ofertada [kWp] (*)

1.12 | Médulos nuevos, de la misma marca y modelo

Numero de la Resolucién de autorizacién
1.13 | para los médulos (el numero de la resolucién
se puede ver en http://www.sec.cl ley 20.571)

Adjunta especificaciones de montaje de los
1.14 , 2
modulos fotovoltaicos
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(*) La informacion indicada deberd estar debidamente respaldada a través de la documentacion que provee el
Fabricante (Fichas técnicas, catalogos, certificaciones).

Adjuntar:
- Las especificaciones técnicas del Fabricante tanto para la marca y modelo propuesto en Espafiol o Inglés
(DATASHEET)
2.0 MICROINVERSORES/INVERSORES(*)
item Requerimientos Técnicos (**) Descripcion Propuesta Verificable
2.1 |Marca y modelo
2.2 |Potencia Nominal AC [kW]
2.3 |Grado de Proteccion
Poseen una eficiencia segtn su ficha técnica,
24 |Mayoro igual a 95%, en sus puntos de
: operacion cuando el equipo opera entre el
30% y el 100% de potencia de entrada
2.5 | Garantia del fabricante al menos de 5 afos
Relacién Potencia nominal AC microinversor/
26 Potencia Peak médulo fotovoltaico o relacion
: inversor/Generador Fotovoltaico seguin
corresponda (entre 90% y 110%):
El microinversor/inversor tiene servicio
2.7 |técnico en Chile verificable por el mandante.
Indicar contacto, direccién y n° de teléfono
Ndamero de la Resolucion de autorizacion para
28 los microinversores/inversores (el nimero de
i la resolucion se puede ver en
http://www.sec.cl ley 20.571)
2.9 |Los Microinversores/inversores son nuevos

(*) Completar uno de estos formularios por cada

microinversor e inversor de diferente marca, modelo o potencia.
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(**) La informacion indicada deberd estar debidamente respaldada a través de la documentacion que provee el
Fabricante (Fichas técnicas, catdlogos, certificaciones).

Adjuntar:

- Las especificaciones técnicas del Fabricante tanto para la marca y modelo propuesto en espafiol o inglés
(DATASHEET)

- Curva de rendimiento del microinversor/inversor

3.0 ESTRUCTURA DE SOPORTE PROPUESTO

item Requerimientos Técnicos (*) Descripcién Propuesta Verificable

3.1 Marca o Fabricante

3.2 | Modelo o Descripcién

3.3 |Estructura de aluminio opaca

Clasificacién del acero inoxidable

24 de la perneria A2 opaca. Especificar

3.5 | Angulo de inclinacién estructura de soporte

3.6 |Cinco (5) afos de garantia de la estructura

(*) La informacion indicada deberd estar debidamente respaldada a través de la documentacion que provee el
Fabricante (Fichas técnicas, catdlogos, certificaciones).

Adjuntar:

- Las especificaciones técnicas del Fabricante tanto para la marca y modelo propuesto en espafiol o inglés
(DATASHEET)
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4.0

SISTEMA DE ANCLAJE PROPUESTO

item

Requerimientos Técnicos (*)

Descripcidn Propuesta

Verificable

Componentes de fijacion a la estructura del

&l techo tipo 1. Especificar

42 Componentes de fijacion a la estructura del
; techo tipo 2. Especificar

43 Componentes de fijacion a la estructura del

techo tipo 3. Especificar

(*) La informacion indicada deberd estar debidamente respaldada a través de la documentacion que provee el

Fabricante (Fichas técnicas, catalogos, certificaciones).

Adjuntar:

- Las especificaciones técnicas del Fabricante tanto para la marca y modelo propuesto en espafiol o inglés
(DATASHEET)

5.0

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION PROPUESTO

ftem

Requerimientos Técnicos (*)

Descripcion Propuesta

Verificable

5l

Componente que garantiza la
impermeabilizacion del techo tipo 1.
Especificar

5:2

Componente que garantiza la
impermeabilizacion del techo tipo 2.
Especificar

5.3

Componente que garantiza la
impermeabilizacién del techo tipo 3.
Especificar

(*) La informacion indicada deberd estar debidamente respaldada a través de la documentacion que provee el

Fabricante (Fichas técnicas, catalogos, certificaciones).
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Adjuntar:

- Las especificaciones técnicas del Fabricante tanto para la marca y modelo propuesto en espafiol o inglés
(DATASHEET)

Nombre Completo o Razén Social y Nombre Completo, RUT y firma del
RUT del Oferente Representante Legal del Oferente

Fecha:
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Completar las tablas presentadas a continuacion, con la informacion requerida en el numeral 4.7 de las Bases Técnicas,

ESTIMACION DE APORTE SOLAR

ANEXO N° 9D

y adjuntar los célculos que avalan los resultados presentados:

Caldera 500 Wp
Caldera 1.000 Wp
Caldera 2.000 Wp
Copiapd / Tierra Amarilla | 500 Wp
Copiapd / Tierra Amarilla | 1.000 Wp
Copiap6 / Tierra Amarilla | 5.000 Wp
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Describir en el recuadro siguiente la metodologia que se implementara y los elementos que se utilizaran
para realizar la instalacion de los sistemas calculados en la tabla anterior:

Nombre Completo o Razon Social y Nombre Completo, RUT y firma del
RUT del Oferente Representante Legal del Oferente

Fecha:
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ANEXO N° 9 E

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Descripcion de toda maquinaria y herramientas que el Oferente tendra a disposicion para desarrollar el presente

Proyecto.

Nombre Completo o Razén Social y Nombre Completo, RUT y firma del
RUT del Oferente Representante Legal del Oferente

Fecha:
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ANEXO N°9 F

EFICIENCIA ENERGETICA

Descripcion del estandar de eficiencia o nivel de consumo energético dentro de la empresa. Adjuntar medios de
verificacion (certificados, fotografias, etc.)

Nombre Completo o Razdn Social y Nombre Completo, RUT vy firma del
RUT del Oferente Representante Legal del Oferente

Fecha:
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ANEXO N° 10 A

DETALLES DE LOS GENERADORES FOTOVOLTAICOS

500 27 | 49

750 3 6
1000 9 34
1250 1 2
1500 1 1
2000 2 2
2500 0 1
5000 0 2

De acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas, la potencia total a
suministrar e instalar puede llegar a reducirse hasta en un maximo del 15%
respecto del detalle aqui expuesto. En consecuencia, también puede variar la

cantidad de Generadores Fotovoltaicos por Potencia Peak instalada.

La AChEE se reserva el derecho de reemplazar un Postulante que desista, y su
respectivo Generador Fotovoltaico, por uno o varios Postulantes que se
encuentren en la lista de espera. Con tal de mantener la Potencia Peak total

originalmente Licitada.

En caso de no ser posible mantener la Potencia Peak originalmente Licitada, se
realizard el contrato por la Potencia Peak de Proyecto ajustada, no pudiendo ser

esta menor al 85% de la Potencia Peak originalmente Licitada.

En caso de reducirse la Potencia Peak a instalar, el presupuesto total indicado
por el Oferente en su propuesta econdémica, ANEXO N° 8, sera ajustado

proporcionalmente a la nueva Potencia Peak a instalar.
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ANEXO N° 10 B

DETALLES TECNICOS SIMULACIONES CASOS TIPO

1. CONDICIONES PARA LA SIMULACION ENERGETICA
Casa modelo:
E Tamafo (100 m2)
° Techo

0 Orientacién Norte

o Inclinacién (15°)
. Sin sombra

o Demanda de electricidad (promedio 2.500 kWh/afio).
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ANEXO N° 11

FORMATOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

NO SE REQUIEREN EN LA OFERTA
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ANEXO N° 11 A

FORMULARIO SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA.

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA

Nombre Licitacion o Nombre Contrato

Codigo ID (si hubiere)

Razon social Oferente/Contratista

Nombre de fantasia del Oferente/Contratista (si
hubiere)

Nombre del representante legal o designado
habilitado para retirar la garantia

RUT del representante legal o delegado
habilitado para retirar la garantia

Teléfono de contacto

Correo electranico

Banco emisor de la boleta

Fecha de emisidén de la boleta

Glosa de la boleta

Monto de |la boleta

Nombre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 11 B

Sefiora

Roxana Cid Pedreros

Jefa de Administracion y Finanzas
Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Presente

Ref: Solicitud de Cambio de Cuenta Corriente

| Por medio de la presente carta, solicito el cambio de nimero de cuenta corriente
para el depdsito del pago de las cuotas del contrato denominado SUMINISTRO
PARA LA IMPLEMENTACION DE GENERADORES FOTOVOLTAICOS EN LAS
COMUNAS DE CALDERA, COPIAPO Y TIERRA AMARILLA.

Lo anterior se justifica atendido a que

(justificacion de no mas de 5 lineas).

Banco

NUmero de Cuenta

Nombre Empresa

RUT

Correo Electronico

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

Nombre Completo o Razén Nombre Completo, RUT y firma
Social y RUT del Oferente del Representante Legal del
Oferente
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ANEXO N° 11 C

REGLAMENTO EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, QUE
APLIQUEN.

Se adjunta en documento aparte.
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