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APRUEBA BASES DE LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE
PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE CALBUCO

SANTIAGO, 01 de marzo de 2018
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2014-27B-245

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N® 20.402 de 2010, que crea el Ministerio de Energia; el
D.S. 245 de 8 de marzo de 2010 del Ministerio de Justicia, por el cual se concede
personalidad juridica a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; lo dispuesto
en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N® 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; en la Ley N® 19.886, de 2003, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N© 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda; lo dispuesto en |los Decretos N° 143 de 04 de diciembre de 2014,
de la Subsecretaria de Energia, el cual aprueba Convenio de Transferencia de
Recursos suscrito entre la Subsecretaria de Energia vy la Agencia; v |a Resolucion
N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas
sobre Exencion del Tramite de Toma de Razon,




CONSIDERANDO,

1° Que, la Agenda de Energia presentada en mayo de 2014 por la Presidenta de
la Replblica, establece los lineamientos de la politica energética de los proximos
afos, contemplando dentro de sus ejes la consolidacion de un sector energético

eficiente y que gestiona el consumo.

2° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética estudiar,
evaluar, promover, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas

con la diversificacion, ahorro y uso eficiente de la energia.

3° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e
indistintamente "la Agencia” o "AChEE", reconoce como uno de sus objetivos, el
propender a un mejoramiento de la calidad del Alumbrade Pdblico, con el fin de
colaborar en incrementar la gestion del consumo y la eficiencia energética en el
pais, a traves de la realizacion de un recambio de luminarias de Alumbrado
Publico en diversas comunas, con enfasis en aguellas que utilicen tecnologias

menos eficientes, previamente seleccionadas mediante concurso publico.

4° Que, la Ilustre Municipalidad de Calbuco, en adelante indistintamente
denominada también como "el Municipio" o “el Beneficiario”, implementaran en
su pargue de Alumbrado Publico, el Proyecto adjudicado, el cual proveera a la
comuna senalada de un Alumbrado Publico mas eficiente, en el marco del
"Programa de Recambio de 200.000 Luminarias de Alumbrado Piblico.

5° Que, a peticion de Ministeric de Energia, seglin consta de carta emitida con
fecha 16 de noviembre de 2017, la Agencia requiere efectuar la contratacion del
servicio PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE
CALBUCO

&° Que, a fin de lograr el objetivo antes sefialado la Agencia Chilena de Eficiencia
Energetica (AChEE), procede llamar a una Licitacion Publica para efectuar |a
contratacion requerida, la cual se sujetara en lo pertinente a lo dispuesto en |a

Ley N® 19.886 y su Reglamento.




7° Que, existen los recursos para proceder a la presente contratacion, segun da
cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N®20180171, emitido por
el Jefe de Administracion y Finanzas de la Agencia.

Que vistas |as facultades que me confiere la ley,

AUTORIZO,

1° LLAMASE a Licitacion Publica para la contratacion del servicio de PROYECTO
PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS
DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE CALBUCO

2° APRUEBANSE las Bases de la Licitacion Publica sefialada en la autarizacion
anterior ¥ cuyo texto es el siguiente:




CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

“PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PROYECTO PILOTO DE
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE CALBUCO.”

Las presentes Bases de Licitacion y sus Anexos se encontraran disponibles en el

sitio web www.mercadopublico.cl

1. INTRODUCCION.

1.1 Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética, es una fundacion de derecho
privado, sin fines de lucro, creada en virtud de lo establecido en el articulo cuarto
transitorio de la Ley N® 20.402. Es un organismo auténomo, técnico y ejecutor
de politicas pudblicas en torno a la Eficiencia Energética, que recibe
financiamiento publico y privado y tiene como objetivos estudiar, promocionar,
informar v desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas con la diversificacion,
ahorro y uso eficiente de la energia. La Agencia tiene dentro de su mision,
fortalecer la innovacion y recambio tecnolégico en temas relacionados con
eficiencia energética en el pais, con el proposito de contribuir a que los sectores
de consumo implementen medidas gue les permitan utilizar mas eficientemente
sus recursos energéticos, mejorando asi su productividad y competitividad. En
este sentido, la Agencia ha pretendido sensibilizar, difundir v promover
tecnologias eficientes susceptibles de ser incorporados en los distintos sectores

de consumao.

1.2 Rol de la Ilustre Municipalidad de Calbuco.

La Ilustre Municipalidad de Calbuco, constituye una corporacion auténoma de

derecho publico, cuya mision se centra en la busqueda de la satisfaccion de las




necesidades de sus respectivas comunidades locales, asegurando su

participacion en el progreso econdamico, social y cultural.

1.3 Antecedentes del Proyecto.

La Agenda de Energia lanzada en mayo de 2014, incluye el reemplazo de
200.000 Luminarias, con enfasis en aquellas gue utilicen tecnologias menos
eficientes, con el objetive de modernizar el Alumbrado Plblico (AP) de las
comunas que aun no han invertido en Eficiencia Energética v obtengan asi
ahorros en sus cuentas de energia eléctrica.

Para dar Inicio al cumplimiento a este anuncio, el presente Proyecto busca
formentar la eficiencia energética en el Alumbrado Plblico, mediante |a ejecucion
de un Proyecto Piloto de Alumbrade Publico en la comuna de Calbuco. Esto se
desarrollara en el marco de las politicas de eficiencia energética que estd
impulsando el Gobierno de Chile.

2. OBJETIVOS.
2.1 Objetivo de la Licitacion.

Las presentes Bases de Licitacion tienen por objeto efectuar un llamado publico,
convocando a los interesados para que, en cumplimiento de las presentes Bases,
realicen Ofertas para que la Agencia, una vez evaluadas estas Ofertas, proceda
en definitiva a la contratacion del servicio de "PROYECTO PILOTO DE
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE CALBUCO.”

2.2 Objetivo del Servicio Contratado.

Realizar el recambio masivo de Luminarias de Alumbrado publice en la comuna
de Calbuco incorporando un sistema de Telegestion.




3. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

Esta Licitacion se regira por las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y
por las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de
publicacion de la autorizacién que aprueba |as presentes Bases, en cuanto le
sean aplicables. Las presentes Bases establecen los fines, condiciones, requisitos
y funcionalidades que deben ser cubiertas por los bienes y servicios materia de

la misma.

3.1 Normativa General.

Ley N® 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, en cuanto dicha normativa sea

pertinente.
3.2 Normativa Técnica.

Para el presente Proyecto y la ejecucion de |os trabajos requeridos, se deberan
tener presente, entre otras, las siguientes normas, decretos, protocolos y

reglamentos:

« D.F.L 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economia Fomento y
Reconstruccion, gue fija texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto de fuerza de ley N°® 1 del Ministerio de Mineria del afio 1982, Ley
General de Servicios Eléctricos, en materia de energia eléctrica.

» DS 92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Fija
Reglamento de instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de
espectaculos publicos.

« DS 298/2005, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion.
Reglamento para la certificacion de productos eléctricos y combustibles,
y deroga decretos que indica.

« DS 327/1997, del Ministerio de Mineria, fija reglamento de la Ley General

de Servicios Eléctricos.




DS 2/2014, del Ministerio de Medio Ambiente, Aprueba Reglamento de
Alumbrado Publico de Vias de Transito Vehicular.

NCHElec. 4/2003 Electricidad, instalaciones de consumo en Baja Tensién.
NCHElec. 2/1984 Electricidad, Elaboracion y presentacion de Proyectos.
NCHElec. 10/1984 Electricidad, Tramite para la puesta en servicio de
instalacion interior.

NCHElec. 12/1987 Electricidad, Empalmes aéreos monofasicos.

NCH. 3426/2017 Equipo de Iluminacion de Zona y Carreteras -
Dispositivo externo tipo fotocelda para control de Driver o balasto

NSEG 5 E.n. 71 Electricidad, instalaciones de corrientes fuertes.

NSEG 6 E.n. 71 Electricidad, Cruces y paralelismo de lineas eléctricas.
NSEG 8 E.n. 75 Electricidad, Tensiones normales para sistemas e
instalaciones,

NSEG 3 E.n. 71 Normas técnicas sobre medidores de |a Superintendencia
de Electricidad y Combustibles,

NSEG 20 E.n. 78 Electricidad, Subestaciones transformadoras interiores.
NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifasicos.

NSEG 13 E.n. 78 Electricidad, Recubrimiento a base de pinturas para cajas
metalicas de empalmes eléctricos y similares.

P.E.N°® 5/07, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
Protocolo de Analisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico.
P.E.N® 5/19, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
Protocolo de Analisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico.
Resolucion Exenta N° 1985 de fecha 06 de octubre de 2017, Firma norma
técnica de equipos de alcance reducido.

NCh.ISO/IS14908-1 Tecnologla de la Informacién - Protocolo de Red de
Control = Parte 1: Pila de Protocolo.

NCh.ISO/1514908-2 Tecnologia de la Informacion - Protocolo de Red de
Control - Parte 2: Comunicacion de Par Transado.

NCh.ISO/1S14908-4 Tecnologia de la Informacion - Protocolo de Red de

Control — Parte 4: Comunicacion 1P.




b)

d)

g)

4. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS PRESENTES BASES DE LA
LICITACION.

La Libre Concurrencia de los Oferentes al |lamado publico: Se encuentran
habilitados para presentar Ofertas las personas naturales o juridicas,
chilenas o extranjeras, que cumplan los requisitos establecidos en |las Bases
de Licitacion.

Sujecion Estricta a las Bases: Las presentes Bases constituyen el marco
juridico aplicable a los derechos y obligaciones de la entidad licitante y a
los Oferentes interesados en participar en el proceso, al gue tienen que
cefiirse obligatoriamente, a fin de respetar la legalidad y transparencia que
deben primar en los Contratos que se celebren.

Igualdad de los Oferentes: Las condiciones establecidas en las Bases de |a
Licitacion no podréan afectar el trato igualitario que las entidades deben dar
a todos los Oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre estos,
como asimismo, deberdn proporcionar la maxima informacion a los
proveedores, contemplar tiempos oportunos para todas las etapas de la
Licitacion y evitaran hacer exigencias meramente formales.

No Formalizacién: El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y
eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas
indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar
perjuicios a los particulares.

Transparencia y Publicidad: Sélo se utilizaran los sistemas electrénicos o
digitales que establezca al efecto las presentes Bases de Licitacion, los que
garantizan la transparencia.

Probidad: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un
desempefic honesto y leal de la funcidon o cargo, con preeminencia del
interes general sobre el particular.

Principio de la Buena Fe: Este significa que los Contratos obligan no sélo a
lo que emane de sus cldusulas, sino de aquelle que derive de la naturaleza

de las obligaciones que se pacten. Implica cumplir los Contratos can




equidad y teniendo siempre en vista el objetc que, en el caso de los
Contratos administrativos, es la satisfaccién del interés general.

5. TERMINOLOGIA EMPLEADA.

Las siguientes palabras y frases, para cuyos efectos la utilizacion de letras

mayusculas se aplica como un criterio de distincion, tienen en las presentes

Bases y para efectos de interpretacion de las mismas, el significado que a

continuacion se especifica:

Para todos los propositos de estas Bases, excepto para los casos expresamente

previstos en este mismo documento, se entenderd que:

Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los
instrumentos que las complementen, se entenderan de dias corridos, salvo
que expresamente las Bases sefalen lo contrario.

Para efectos de la presente Licitacion, se consideraran habiles los dias |unes
a viernes inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se consideraran
corridos los dias lunes a domingo, incluidos feriados y festivos.

En el evento que el Gltimo dia del plazo recavera en un dia inhabil, se
entendera prorrogado automaticamente para el dia habil siguiente.

Las palabras que tengan género, incluyen ambos géneros.

Cualquier referencia a “incluye” o “incluyendo” significara "incluyendo, pero
no limitado a”.

Cualquier referencia a Contratos o acuerdos, incluyendo estas Bases,
significara tal acuerdo o Contrato con todos sus anexos y apendices, asi
como sus enmiendas y complementaciones.

5.1 Conceptos Generales.

AChEE o Agencia: Agencia Chilena de Eficiencia Energética;
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Acta de Recepcion Definitiva de Obras: Documento emitido por la

Agencia, con el visto bueno de |a inspeccion de los trabajos por parte de |a
ITO, y validado por el representante municipal designado para estos efectos,
el gue se otorga al Contratista una vez culminado los trabajos necesarios
para el recambio de luminarias;

Acta de Recepcion Parcial de Obras: Documento emitido por la Agencia,
con el visto bueno de la inspeccion de los trabajos por parte de la ITQ, y
validado por el representante municipal designado para estos efectos, el que
se otorga al Contratista una vez culminado el 50% del avance de los trabajos
necesarios para el recambio de luminarias;

Acuerdo de Cooperacién: Convenio Tripartito, celebrado entre |a Agencia,
el Municipio v el Contratista, en virtud del cual éste Ultimo se obliga a emitir
la garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos y Luminarias, en favor
del Municipio. Por su parte, el Municipio contrae la obligacion de velar por la
operatividad de las Luminarias y eguipos instalados, comprometiéndose a
recibir v custodiar la garantia mencionada, y a ejecutarla a través del
procedimiento, casos y plazos descritos en las presentes Bases;
Adjudicatario: Oferente que participa en el proceso de Licitacion para
Contratar el Servicio de "PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN
LA COMUNA DE CALBUCO", quien le ha sido aceptada su Oferta y a quien
se |e adjudica el Contrato;

Bases de Licitacion para contratar el servicio de "PROYECTO PILOTO
DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE CALBUCO": Documento que

tiene por objeto efectuar un llamado plblico, para convocar a los interesados

para que, en cumplimiento de las Bases de Licitacion que se dicten al efecto,

realicen el recambio sefialado;

Definitiva de Obras: Documento emitido por el respectivo Municipio, el cual

tiene por objeto dar cuenta de la recepcion conforme y de manera definitiva

de las obras ejecutadas por el Contratista;
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Contratista: Corresponde al Oferente Adjudicado, con quien la Agencia
suscribira el Contrato de "PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN
LA COMUNA DE CALBUCO",
Contrato de Adjudicacion: O indistintamente también denominado
"Contrato", es el acuerdo bilateral y definitivo, celebrado entre la Agencia y
el Oferente Adjudicatario, cuya Oferta fue evaluada por la comision de
evaluacion como aquella que mejor califica, obteniendo la mejor puntuacién
de conformidad a los criterios de evaluacion establecidos en las Bases de
Licitacion, que regulan el proceso licitatorio:

de Distribucion Elé

servicio publico de distribucién de electricidad, asi como aquellas empresas

: Concesionarios de

0 cooperativas que posean lineas de distribucion de energla eléctrica que
utilicen bienes nacionales de uso publico;

Financiamiento: Monto en dinero que aporta la Agencia, cuyo fin es
promover la eficiencia energética del Alumbrado PUblico en la comuna de

Calbuco;
Funcionario Municipal Encargado de los Procesos de Mantencion de

las Luminarias: Es el funcionario del respectivo Municipio, quien ejerce
funciones en el Departamento o Unidad Municipal pertinente, el cual tiene a
su cargo la supervision de las labores de Mantencién de Luminarias y a quien
se le podra asignar como Contraparte Técnica, para el desarrallo del Proyecto
adjudicado en el proceso de licitacion.

ITO o Inspeccion Técnica de Obras: Se refiere al grupo de profesionales
0 especialistas designados por la Agencia, quienes participan de la
supervision del fiel y oportuno cumplimiento del Contrato gue el
Adjudicatario suscribird con la Agencia y cuya labor se encuentra en la
verificacion de los avances de la obra y velar por el cumplimiento de las
exigencias establecidas en las presentes Bases de Licitacion;

Licitacion Piiblica: Proceso para la seleccién de Ofertas en el marco de la
contratacion del "PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE
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CALBUCO", v la consecutiva asignacion de recursos y la entrega de los
mismos.

Municipio o Beneficiario: Indistintamente Municipic © Beneficiario,
corresponde & la Tlustre Municipalidad de Calbuco, la cual fue seleccionada
para implementar, en su Parque de Alumbrado Publico, el Proyecto
adjudicado en la Licitacion;

Oferente: Persona, natural o juridica, Consorcic o Unién Temporal de
Proveedores que presenta, dentro de plazo, los antecedentes para postular
al presente proceso de Licitacion;

Oferta: Acto en virtud del cual el Oferente hace explicita su voluntad de
participar en el proceso de seleccion de Ofertas en el marco de la Licitacion
para proveer el servicic de "PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
COMUNA DE CALBUCO”, a través de la presentacion de Proyecto para
ejecutar en la comuna de Calbuco;

Oferta Admisible: Postulacidén que cumple con los requisitos establecidos
en las presentes Bases;

Propuesta Econdmica: Proposicion pecuniaria presentada por el Oferente,
dentro de los antecedentes exigidos por las presentes Bases de Licitacion,
en el cual gqueda de manifiesto, en forma expresa, el precio total para cada
item involucrado en el Proyecto ofrecido, en el marco del proceso de
Licitacidn y contratacidn del Servicio de "PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN
LA COMUNA DE CALBUCO";

Propuesta Técnica: Proposicion de cardcter técnico gue consiste en una
alternativa factible para implementar el Servicio objeto de estas Bases, de
acuerdo a las especificaciones establecidas en las Bases Técnicas;
Proyecto: Conjunto de medidas, actividades y especificaciones técnicas que
seran implementadas en la comuna de Calbuco, de conformidad a lo
establecido en las presentes Bases de Licitacion y a la Oferta Adjudicada. El
Proyecto, una vez adjudicado, podria verse modificado, ampliado y/o
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complementado en la Etapa de Ejecucidn, en ejercicio de la facultad privativa
de la Agencia establecida numeral 37 de las Bases Administrativas.

« Recambio Masivo: Reemplazo de Luminarias, 0 componentes de éstas, en
un sistema de Alumbrado Publico existente, continuos en un mismo eje del
Alumbrado Pdblico, que comprenda desde la primera hasta la dltima
Luminaria de dicho eje, y que implique un cambio de las condiciones
eléctricas y/o luminicas originales o iniciales del sistema;

+ Recepcion de Ofertas: Fecha en la que, conforme al Cronograma de
Licitacion, se presentan las Propuestas de cada Proyecto, para luego iniciar
la Apertura de éstas.

+« Visita a Terreno: Visita técnica programada con la Agencia, en coordinacion
con la Ilustre Municipalidad de Calbuco, con el propésito de obtener, en
terreno, una visualizacion de la red de Alumbrado Publico existente y el
entorno en el cual se encuentran. Esta visita a terreno no constituye un
requisito habilitante para participar en la licitacion para contratar el Servicio
de "PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE CALBUCO".

6. ETAPAS DE LA LICITACION Y CONTRATACION DEL SERVICIO.

Las etapas de la Licitacidon y contratacién del Servicio de "PROYECTO PILOTO
DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE CALBUCO.” el cual se enmarca
dentro del "Programa Piloto de Actividades de Mejoramiento de Alumbrado
Publico", son las siguientes:

6.1. Etapa Administrativa de Publicacion de Bases vy
Adjudicacion.

Esta etapa comienza con la publicacion del llamado a Licitacian en el Sistema de
Informacion de Compras y Contrataciones de la Administracién, a cargo de la
Direccion de Compras y Contratacién Plblica, en adelante y para los efectos de

estas Bases, "Sistema de Informacion” o www.mercadopublico.cl y culmina con
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la entrega de la garantia de “Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones
del Contrato”, con la suscripcidn del Contrato de Cofinanciamiento en Cuotas, y
la posterior suscripcion del Contrato de Adjudicacion.

En esta etapa, la Agencia publicara los requisitos técnicos, administrativos y las
actividades minimas que las Propuestas deben cumplir para participar en el
proceso licitatorio, ademas de entregar informacién pertinente al parque de
Alumbrado Publico del Municipio, segun lo dispuesto en el ANEXO N°11 A y
ANEXO N° 11 B de las presentes Bases de Licitacion.

Asimismo, se contempla, en esta etapa, la realizacion de una visita a terreno a
la comuna de Calbuco, la cual deberda ejecutarse en coordinacion con los
funcionarios de la Agencia y del respective Municipio. La visita se realizara en |la
fecha senalada en el Cronograma de Actividades del numeral 15 de |las Bases
Administrativas y conforme al procedimiento de inscripcion sefalado en el

numeral 5.1 de las Bases Técnicas.

Sera la Comision de Evaluacion la que revisara y evaluara las Ofertas para el
servicio de "PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE
CALBUCO”, para que posteriormente la Agencia adjudique el Proyecto a la
mejor Propuesta, de acuerdo a los criterios de evaluacion y de adjudicacién
descritos en las presentes Bases, para |luego proceder a la suscripcién del

Contrato de Adjudicacion.

Caucion que resguarda las obligaciones contraidas por el Oferente: "Garantia de
Seriedad de la Oferta", cuyo monto equivale a la cantidad de $40.000.000.-
(cuarenta millones de pesos), de acuerdo a lo senalado en el numeral 14.2

de las Bases Administrativas.

Entidades invoiucradas: La Agencia, en su calidad de entidad encargada de licitar
el servicio de "PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE
CALBUCO" y como administrador del Programa de Actividades de Mejoramiento
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de Alumbrado Publico y los Oferentes interesados en participar en este proceso
de Licitacion.

6.2 Etapa de Ejecucién.

Comienza con la suscripcion del Contrato de Adjudicacion y culmina con la
entrega de la garantia por el buen funcionamiento de los Equipos y Luminarias
y del Sistema de Telegestion y la firma del Acta de Recepcion Definitiva de Obras
por parte de la Agencia, la cual debera ser validada por el respectivo
representante municipal, designado para estos efectos por el Beneficiario.

En esta etapa se deberan ejecutar los servicios ofertados gue hayan sido
adjudicados, obligandose el Adjudicatario a desarrollar el Proyecto de acuerdo a
lo establecido en las Bases de Licitacion, Oferta Adjudicada y en virtud de lo

dispuesto en el Contrato de Adjudicacion suscrito con la Agencia.

Asimismo, la Agencia, el Contratista y el respective Municipio, deberan concurrir
a la firma de un "Acuerdo de Cooperacion”, en virtud del cual la Agencia se
compromete a entregar materialmente al Municipio, |a garantia sefialada
precedentemente, las cuales deberan ser entregadas previamente por el
Contratista, de conformidad a lo establecido el numeral 14.4 de las Bases
Administrativas. En este Acuerdo de Cooperacion se regulard la obligacién del
Municipio, de velar por la operatividad de las Luminarias y equipos instalados,
comprometiéndose a recibir y custodiar la garantia mencionada, y a ejecutarias
a traves del procedimiento, casos y plazos descritos en el numeral 14.4 de las
presentes Bases Administrativas.

Durante esta etapa, el Contratista es el responsable por velar y emplear el
cuidado debido para evitar robos, accidentes y cualquier dafio en los equipos vy
materiales utilizados en la obra hasta la firma del Acta de Recepcién Definitiva
de Obras emitida por la Agencia y validada por el Municipio.

Cabe sefialar, que en la ejecucion del servicio de Suministro para el Recambio

Masivoe de Luminarias de Alumbrado Pdblico no se incluyen acciones de
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mantencion de Luminarias de Alumbrado Publico, las cuales el Municipio podra
mantener contratado con terceros.

Caucién que resguarda las obligaciones contraidas por el Contratista: "Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrate", cuyo monto
es equivalente al 20% del valor del contrato del Proyecto adjudicado, entre el

Contratista y la Agencia.

Entidades involucradas: La Agencia, en su calldad de contratante; el Contratista;
el Beneficiario, quien recibird la obra ejecutada, y la Inspeccion Técnica de Qbras
(ITO).

6.3 Etapa de Operacion.

Esta etapa comprende el periodo de B afos, contado desde la fecha de firma del
Acta de Recepcion Definitiva de Obras por parte de la Agencia y validada por el

respectivo Municipio.

Corresponde al periodo de tiempo en gue las Luminarias instaladas estaran en
plena operacion, considerando el cumplimiento de las obligaciones que ha
asumido el Contratista, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los equipos
suministrados al Municipio. Sera responsabilidad exclusiva del Municipio la
administracion de la garantia. Los casos, forma y procedimiento para el cobro y
ejecucion de esta garantia se encuentran regulados en los siguientes numerales

de las presentes Bases.

Asimismo, sera el Municipio el gue deberd velar por la operatividad de las
Luminarias y recae en éstos la responsabilidad en la mantencion preventiva, de
acuerdo a la capacitacion entregada por el Contratista (numeral 4.8 de las Bases
Teécnicas de Licitacion), de las Luminarias del Alumbrado Piblico instaladas, una
vez que sean recepcionadas a través de la respectiva Acta de Recepcion
Definitiva de Obras. El Contratista sdlo debera responder por la garantia, no asi

por el mantenimiento de las Luminarias.
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En complemento a lo anterior, los costos relacionados a la mantencion correctiva
(suministros y traslado) de componentes que fallen antes del periodo
garantizado, debera ser asumido por el Contratista. Por su parte, los costos

asociados a la instalacion deberan ser asumidos por el Municipio.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacion y de los contratos que se suscriban con el Adjudicatario, se entenderan
cumplidas una vez emitida por parte de la Agencia el Acta de Recepcion
Definitiva de Obras, la cual debera ser validada por el Municipio, en consecuencia
una vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida de cualquier
responsabilidad en el servicio de "PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA
EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
COMUNA DE CALBUCO."”

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las
acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del

Contratista a las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes Bases.

Cauciones que resguardan las obligaciones contraidas por el Contratista:
"Garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos y Luminarias” y "Garantia
por el Buen Funcionamiento del Sistema de Telegestién". Corresponden a
instrumentos de garantia que debera presentar el Contratista, por el Proyecto
adjudicado, el cual resguarda el buen funcionamiento de las Luminarias, sistema
de Telegestion y todos sus componentes, y los equipos eléctricos, tal como se
expone mas adelante en el numeral 14.4 de |las Bases Administrativas.

7. COSTOS DE PARTICIPACION.

Seran de cargo de los Oferentes todos los costos inherentes y/o asociados a su
participacion en la Licitacion, a la preparacién y presentacidn de sus Ofertas, no
sienda |a Agencia, en ningln caso, responsable por estos costos.
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8. GASTOS DEL CONTRATO.

Seran de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario todos los gastos relacionados
con la celebracion del Contrato, derechos notariales, y los que se produzcan por
este concepto hasta la liquidacion final.

9. IDIOMA DE LA OFERTA.

La Oferta, asi como toda la documentacion relativa a ella, debera redactarse en
idioma espanol. No obstante, los antecedentes que originalmente se encuentren
en otro idioma, deberan ser acompafiados de una traduccién oficial al idioma
espafiol, en cuyo caso la traduccion literal prevalecera en lo que respecta a la
interpretacion de la misma. Para el caso de especificaciones técnicas de las
Luminarias se aceptan los documentos emitidos por los fabricantes en idioma
inglés, siempre y cuando, dichos documentos en idioma ingles correspondan al
10% o menos, calculado en funcién de la cantidad de paginas de las

especificaciones técnicas de las Luminarias.

Para efectos de interpretacion y resolucion de eventuales discrepancias durante
la Licitacion y posterior desarrollo del Contrato, el idioma oficial sera el espariol.

10. MONEDA DE LA OFERTA.

Los valores monetarios sefialados en los documentos gue forman parte de la

Oferta Economica deberan ser expresados en pesos chilenos.

1i1. MONTO Y FINANCIAMIENTO.
11.1. Disponibilidad Presupuestaria de la Agencia.

El monto total disponible para el pago por los servicios ejecutados para el
*PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE CALBUCO",
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es de: $685.703.810.- (seiscientos ochenta y cinco millones setecientos
tres mil ochocientos diez pesos chilenos).

No hay restriccion de monto minimo a ofertar.

Si la Oferta Economica supera el monto maximo sefalado en el presente
numeral, la Oferta sera declarada inadmisible.

11.2. Precio y forma de pago.

La Agencia pagara el servicio asociado al Proyecto adjudicado, a través de dos
(2) cuotas, de acuerdo a los estados de avance del servicio contratado,
presentados en los plazos y formas establecidas en las Bases de Licitacion vy
Contrato de Adjudicacion, los cuales deberan ser previamente aprobados por el
ITO, para proceder al pago de conformidad a las siguientes cuotas:

. Primera cuota correspondiente al 50% del monto total del Contrato, una
vez verificado un avance equivalente a un 50% en la ejecucion del Proyecto
adjudicado, y contra entrega y aprobacion del Informe N°2 y aprobacion del
estado de pago asociado, que contendra todo lo sefialado en el numeral 6 de las
Bases Técnicas.

. Segunda y ultima cuota correspondiente al 50% del monto total del
Contrato, contra entrega y validacion del Informe final v la aprobacién del estado

de pago asociado, que debera contener todo lo sefalado en el numeral 6 de las
Bases Tecnicas.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados
en las presentes Bases estara condicionado a la disponibilidad
presupuestaria conforme al Convenio de Transferencia de Recursos
suscrito anualmente entre la Subsecretaria de Energia y la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética.
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12. REQUISITOS GENERALES DE LOS OFERENTES.

Podran participar en esta Licitacion las personas naturales o juridicas, chilenas

o extranjeras, gue cumplan con los requisitcs de la Ley N® 19.886, su

Reglamenta, y con las normas administrativas y técnicas sefaladas en las

presentes Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Oferente, estar

inscrito en el registro electronico oficial de Contratistas y Proveedores de la

Administracion, a cargo de |la Direccion de Compras y Contratacién Plblica, a la

fecha de suscripcion del contrato definitivo, conforme con lo establecido en el
articulo 16 de la Ley N° 19.886.

Quedaran excluidos para celebrar el Contrato de Adjudicacién:

a)

b)

Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia y/o
del Ministerio de Energia o las personas que estén unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°
18.575, Ley Organica Constitucional de Bases Generales de |a
Administracion del Estado.

Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios directivos
de la Agencia y/o del Ministerio de Energia o las personas que estan unidas
a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54
de la Ley N° 18.575; ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por
acciones o anénimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni
aquellas sociedades anénimas abiertas en que aquellos ¢ éstas sean duefios
de acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes © directores de cualquiera de las

sociedades antedichas.

Quienes hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccion a
los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales

establecidos en el Cadigo Penal, dentro de los dos afos anteriores al
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momento de |a presentacion de la Oferta, de la formulacion de la Oferta o

de la suscripcion de la convencién.

d) Las personas naturales o juridicas que, a la fecha de la contratacion,
mantengan procesos judiciales, arbitrales o reclamaciones pendientes con

la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.,

e) Lasletras a, b, cy d anteriores, seran acreditadas con |a declaracion jurada
sefialada en la letra e) del numeral 13.1 de las Bases Administrativas, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO N° 1 vy su omision traera

aparejada la sancion en el numeral ya sefialado.

13. DE LA PRESENTACION Y FORMA DE LA OFERTA.

La Oferta constituye una declaracion solemne del Oferente, la cual debera ser
pura vy simple, no sujeta a ningun tipo de condicion. En caso que la Oferta se
presente sujeta a condicion, dicha condicién se tendra por no escrita,
subsistiendo la Oferta de manera pura y simple.

La informacion que el Oferente entregue a la Agencia, como asimismo, la que
en el futuro le entregue con motivo de la ejecucion del Proyecto, deberan ser fiel
expresion de la verdad, por lo que si se comprobare falsedad de la informacion
entregada, o de la que en el futuro se entregue, se haran efectivas las
responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin perjuicio
de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento grave de las

obligaciones.

Las Ofertas se recibiran desde el dia de publicacion de las presentes Bases en el
portal Web www.mercadopublico.¢l y hasta la hora indicada en el portal de

Mercado Publico para tales efectos del dia consignado en e! Cronograma de la
Licitacion, sefalado en el numeral 15 de las Bases Administrativas.

Solo se consideraran las Ofertas que se hubieren presentado dentro de la fecha
senalada en el portal, por lo que una vez finalizada dicha fecha no se admitira

Oferta alguna, salvo lo dispuesto en el Nimero 2 del Articule 62 del Reglamento
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de la Ley de Compras Publicas, referido a |a indisponibilidad técnica del Sistema

de Informacion,

Asimismo, los Oferentes no podran retirar ni modificar sus Ofertas una vez que

estas hayan sido presentadas.

13.1 Antecedentes Generales de los Oferentes.

El Oferente presentara a través de! portal www.mercadopublico.cl los
antecedentes que a continuacion se sefialaran, en formato electrénico.

Cabe sefialar que para aquellos Oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro electrénico oficial de contratistas de la Administracion, a cargo de la
Direccion de Compras y Contratacion Publica, en adelante también denominado
como "Registro de Proveedores", y tengan todos o algunos de los siguientes
documentos digitalizados en dicho registro, no sera necesaria la presentacion de

los documentos y antecedentes que se individualizan a continuacion;

a) Identificacion del Oferente.

El Oferente debera indicar su identificacion de conformidad al ANEXO N° 2,
b) Personas Juridicas.

b.1) Constituidas en Chile: En el caso de las personas juridicas constituidas

en Chile deberan presentarse los siguientes antecedentes:

i. Copia simple de la escritura de constitucion de la Sociedad y de cada una

de sus respectivas modificaciones (en caso de existir modificaciones).

ii. Copia del Certificado de Vigencia de la Sociedad. El Oferente debera
presentar certificado de vigencia de la sociedad, otorgado por el Registro de

Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo o, segln sea el caso,

certificado de vigencia conforme a la Ley N° 20.659, con _una antigiedad no
superior a sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas.
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iii. Identificacion del Representante Legal. Se debera acompanar fotocopia de
la cédula de identidad del (de los) representante (s) legal (es) de la Sociedad

{anverso y reversao).

iv. Personeria del (de los) Representante(s) Legales: Certificado de vigencia
de la personeria del representante legal de |a Sociedad Oferente. otorgado por
el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo, de una
antigliedad no superior a sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas. Ademas,

debera presentar copia de la escritura e redi facultades
representante (personeria) con vigencia otoraada por el Notario publico

pertinente o el archivero judicial no superior a sesenta (60) dias.

V. Copia de inscripcion soclal del Oferente con todas sus anotaciones
marginales con vigencia, otargada por el Registro de Comercio del Conservador
de Bienes Raices respectivo, de una antigiiedad no superior a sesenta (60) dias
a la apertura de las Ofertas.

Tratandose de personas juridicas constituidas en Chile, que habiendo participado
en calidad de Oferentes en anteriores procesos de licitacion para el Recambio de
Luminarias de Alumbrado Publico, los que han sido implementados por |a
Agencia y cuya revision de antecedentes administrativos hayan sido estudiados
el afio 2016 y 2017; y, ademads, que se encuentren en la nomina de sociedades
indicadas en el ANEXO N°15, solo les sera exigible la presentacion de los
antecedentes descritos en los literales ii, Iii v iv, de la letra b,1) precedente.

b.2) Personas Juridicas constituidas en el extranjero: En el caso de las
personas juridicas extranjeras, ellas deberan presentar los antecedentes legales
de su constitucion y sus modificaciones, si las hubiere, y su representacion legal,
de acuerdo a la legislacion que rija en su pais de origen, debidamente legalizados
en Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 345 del Cddigo de
Procedimiento Civil, acompafando una traduccion oficial al espafiol de los
mismos documentos en el caso de que los originales de tales documentos se
hayan emitido en lengua extranjera. Sin perjuicio a lo anterior, y tratandose de
palses que hayan adherido a la "Convencién sobre la Apostilla”, vigente en Chile
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a partir del 30 de agosto de 2016, se suprimira el requisite de legalizacién de
documentos publicos extranjeros, por consiguiente, bastara el hecho de haberse
otorgado Apostillas por el funcionario competente, sin necesidad de certificacion
adicional. No obstante, debera considerarse que estos documentos se
encuentren con una vigencia similar a los documentos exigidos para personas

juridicas constituidas en Chile.
c) Union Temporal de Proveedores y Consorcios.
c.1) Union Temporal de Proveedores.

En el caso que se presente una Unidn Temporal de Proveedores, debera

acompanarse lo siguiente:

i. Copia simple del Acuerdo de Union Temporal de Proveedores, suscrito por
los integrantes de ella o sus representantes legales, en el cual se

especifique:

s Las condiciones de dicha Unién Temporal de Proveedores para

efectos de |a presentacion de la oferta y la adjudicacion.

o Pacto expreso de la obligacion solidaria respecto del cumplimiento
de |las exigencias que se sefialan en |las presentes bases, de los contenidos
de su oferta y de las normas legales pertinentes.

. La designacion de un representante comun, que sera el encargado
de mantener las comunicaciones con la Subsecretaria durante la
realizacion de |a licitacion. En caso de Union Temporal de Proveedores
entre personas chilenas y extranjeras, el representante comun debera

tener domicilio en la ciudad de Santiago.

Sin perjuicio de lo ya expresado, en caso de resultar adjudicado éste, el
Acuerdo de Union Temporal de Proveedores debera ser otargado por

escritura publica ante notario plblico chileno.

ii. Cada una de las personas naturales o juridicas integrantes de |la Unidn

Temporal de Proveedores debera presentar los antecedentes indicados en
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las letras b) y d) del numeral 13.1 de las presentes Bases Administrativas,

segln corresponda a su naturaleza juridica.

Las causales de inhabilidad para |la presentacion de ofertas, para la formulacién
de la propuesta o para la suscripcion del Contrato de Adjudicacion establecidas
en |la legislacion vigente, afectaran a cada integrante de la Unién individualmente
considerado y en ese caso corresponderd a todos sus miembros decidir sl se
contintia con el respectivo procedimiento de contratacion con los restantes
participes no inhablles o si desisten de la participacién conjunta en esta
modalidad, en este Gltimo caso la Agencla podrd hacer efectiva la Garantia de
Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14.2 de
estas Bases Administrativas.

c.2) Consorcios.

En el caso que se presente un Consorcio, los antecedentes sefialados
precedentemente son solicitados para cada una de las personas juridicas gque
forman parte de él.

Los Consorcios, estaran compuestos por no mas de 3 (tres) empresas, los gue
deberan cumplir con los siguientes requisitos:

i. El porcentaje de participacion del socio minoritario en el Consorcio
debera ser como minimo igual al 50% de la participacién del socio
mayoritario. El porcentaje de participacion de la empresa
extranjera en el Consorcio no debera ser superior al 50%.

ii. Deberan presentar un compromiso escrito notarial, firmado por los
representantes legales de cada una de las empresas integrantes,
en el que nominen a un representante.

ili.  Deberan suscribir una declaracién que estipule claramente la
aceptacion que la responsabilidad de cada uno de los componentes
de| Consorcio, sera indivisible y solidaria, y donde se indigue el
porcentaje de participacion correspondiente a cada empresa que
integre el Consorcio.
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iv. En caso de adjudicarse la oferta a un Consorcio, éste debera
constituirse legalmente dentro de un plazo de 30 dias corridos
contados desde |a fecha de adjudicacion y la sociedad asl formada

sera responsable legalmente ante la Agencia.

v. Encaso de diselucion del Consorcio, se debera notificar a la Agencia
a traves de carta certificada lo que facultard a la Agencia efectivas
las boletas de garantias procedentes y se podra dar termino

anticipado al contrato.

Para efecto de lo dispuesto en este articulo, se considerardan empresas
nacionales aquellas que posean domicillo en Chile, se encuentren prestando
servicios en el pais desde el afio 2012 y gue estén desde esa fecha en posesion

del Rol Unico Tributario,
d) Personas Naturales.
d.1) Fotocopia por ambaos lados de la cédula nacional de identidad.

d.2) Formulario o certificado de iniciacion de actividades ante el Servicio de

Impuestos Internos.
e) Declaraciones juradas.

Mediante declaracidon jurada otorgada ante notario y, de conformidad a lo
establecido en el ANEXO N° 1 los Oferentes deberan establecer que no se
encuentran en alguna de las inhabilidades establecidas en las letras a, b, c y d

del numeral 12 de las Bases Administrativas.

Sumado a lo anterior, mediante declaracion otorgada ante notario y, de
conformidad a lo establecido en el ANEXO N° 1, los Oferentes deberan declarar
en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases, sus

Anexos y Circulares.

El (los) documento (s) se entregara (n) digitallzado (escaneado) a través del

portal www.mercadopublico.cl.
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La Agencia se reserva el derecho de solicitar la informacion sefialada
precedentemente las veces que |lo estime necesario con el objeto de asegurar
el exito del procesc licitatorio, no obstante lo anterior la Agencia se reserva el
derecho de declarar inadmisibles las Ofertas que no cumplan con la presentacion
de los Antecedentes Administrativos solicitados en las aclaraciones, en la forma
y oportunidad establecidas en las Bases Administrativas o en las Actas de

Solicitud de Antecedentes Administrativos, seglin sea el caso.
) Consideraciones generales.

Con todo, la Agencia podr2 permitir la presentacion de los documentos vy
antecedentes que se individualizan en este numeral, después de realizada |a
apertura de la Oferta, siempre y cuando los documentos o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar Ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo para presentar Ofertas y el periodo de evaluacion.

Las certificaciones o antecedentes antes sefialados deberan ser presentados a
traves de su ingreso al portal www.mercadopublico.cl en el plazo de 48 horas

corridas, contadas desde la notificacion al Oferente, la Agencia se reserva el

derecho de ampliar dicho plazo notificando oportunamente al oferente a través
del portal. Vencido el plazo sin que medie la respectiva entrega en el portal
indicado, la Oferta sera declarada inadmisible.

13.2 Oferta Economica.

La Oferta Econdmica deberd expresar el precio total por el servicio de
"PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE CALBUCO",
la cual debera ser presentada en conformidad al ANEXO N° 9. El precio que
sefialen los Oferentes en la Oferta Econdmica a través del portal web de compras

publicas, correspondera al valor total, impuestos incluidos, expresados en pesos
chilenos.
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La Oferta Econdmica no podrd ser superior a la suma de $685.703.810.~
(seiscientos ochenta y cinco millones setecientos tres mil ochocientos
diez pesos chilenos) consistente con el presupuesto total estimado para el

presente Proyecto.

Es de exclusiva responsabilidad del Oferente indicar el régimen tributario al que
se encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estan exentos de
determinado impuestao.

La omisidn de la Oferta Econdmica en la apertura provocara el rechazo inmediato

de la Oferta, la cual sera declarada inadmisible.

13.3 Oferta Técnica.

La Oferta Tecnica sera presentada de acuerdo a lo indicado en las Bases
Técnicas. La omision de |la Oferta Técnica en la apertura provocara el rechazo

inmediato de la Oferta, la cual sera declarada inadmisible.

13.4 Vigencia de la Oferta.

Cada Oferta permanecera vigente por un plazo de 90 dias, a contar de la fecha

de la Apertura de las Ofertas.

Si la Agencia lo estima necesario, podra prorrogar el plazo de validez de |as
Ofertas, antes de su vencimiento, por un plazo maximo de 30 dias corridos
adicionales. En caso de prorroga de la validez de las Ofertas, cada Oferente
debera reemplazar la garantia de Seriedad de la Oferta por otra de igual monto
que cumpla con los requisitos indicados en el numeral 14 de las Bases

Administrativas.

Esta prorroga seréa comunicada formalmente por la Agencia a través de
publicacion efectuada en el Sistema de Informacion, indicando los fundamentos

que motivan su otorgamiento.
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14. GARANTIAS.

14.1. Normas Comunes a las Garantias.

En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las
que se sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud de las
presentes Bases, sin perjuicio de las condiciones especificas que mas adelante

se puedan sefnalar para cada una de ellas.

La Agencia aceptara instrumentos en garantia gue sean pagaderos a la vista, de
caracter irrevocable e incondicional, el cual asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva.

La garantia podra otorgarse de manera fisica o electronica. En el Ultimo caso
debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electronices, Firma
Electronica y Servicios de Certificacion de dicha Firma (no puede ser escaneada).

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, se obliga
a no embargar o trabar una medida precautoria, prohibir la celebracion de actos
y contratos y en general a no realizar accion alguna que persiga impedir o
dificultar el derecho de la Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s)
presentada(s).

La Agencia se reserva el derecho de revisar las garantias presentadas por los
oferentes, en cuanto a sus descripciones de cobertura, glosas, condiciones
generales y particulares, pudiendo declarar inadmisible la Oferta cuya garantia
no cumpla con los requisitos sefialados precedentemente.

Salvo que expresamente se Indigue lo contrario, sera responsabilidad del
Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantias durante todo
el periodo que ellas estan llamadas a garantizar, segln se Indicara mas adelante.,
Si por cualquier razon el documento de garantia fuera a vencer antes del término
del periodo que éste debe garantizar, el Oferente/Adjudicatario/Contratista
tendra la obligacion de renovar y/o extender la vigencia de los documentos de
garantia antes sefialados con a lo menos veinte (20) dias habiles de anticipacion

a la fecha de su vencimiento y asl sucesivamente o con la anticipacion que se
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indica mas adelante para las garantias por el Buen Funcionamiento de los
Equipos y Luminarias y el sistema de telegestion. El incumplimiento de esta
obligacion dara derecho a |a Agencia para hacer efectivo las garantias

respectivas.

La Agencia tendré derecho a hacer efectiva las garantias antes establecidas, sin
necesidad de requerimiento, tramite ni declaracion judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario/Contratista, en
caso de verificarse una causal de incumplimiento de sus obligaciones,
debidamente acreditada y/o certificada por la Agencia, sin derecho a reembolso
alguno Yy sin perjuicio de la aplicacion y cobro de las multas devengadas vy la
eventual terminacion del Contrato. De igual forma, la Agencia esta facultada
para hacer uso de estas garantias, si no tuviere en su poder otros haberes del
Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar, hacer provisiones o
reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato, como por
ejemplo |as multas contractuales, no pudiendo en caso alguno las garantias
responder a dafios ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones del

Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

En el caso de las polizas de seguros de garantia, estas deberan incorporar por
via de indicacion en su condicionado particular, gue se deben extender también
a cubrir las multas contractuales que establece el contrato segun se ha indicado
en el parrafo precedente.

Sera de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir

correctamente las garantias.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, debera ser a primer requerimiento
y a la vista, sin liguidador, ni clausula de arbitraje, emitida por una compaifiia
aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y que debera
cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el importe por las multas derivadas
de incumplimiento a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no debera

considerar en sus clausulas la exclusion de dichos importes. En este caso, previo

31




a su entrega, el oferente adjudicado debera acreditar haber pagado la totalidad

de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.

En este mismo sentido, sera obligacién del Oferente/Adjudicatario/Contratista el
pago de la prima de la péliza, por lo que la falta de pago de la misma, no sera
oponible ni afectara en modo alguno los derechos de la Agencia frente a la
Compariia Aseguradora, debiendo pagar la prima por adelantado, u obtener una
declaracion de la respectiva aseguradora en cuanto a que el no pago de prima
no sera oponible a los asegurados garantizados por las pdlizas.

En concordancia con lo recién sefialado, la Agencia tendré amplia facultad para
realizar la calificacion antes dicha. En efecto, podra ponderar el porcentaje y/o
cuota de participacion de la Companla en el mercado de garantia, realizar un
catastro de eventuales sanciones que hayan sido cursadas a la Compafiia
Aseguradora, revisar el Informe de Reclamos del Mercado Asequrador recibido
por la Superintendencia de Valores y Sequros o ejecutar cualquier otra actuacion
y/o accion que estime necesaria o conveniente para salvaguardar los intereses
de la Agencia. Producto de lo anterior, y sin expresién de causa alguna, salvo
aquellas gue estime oportuna comunicar en pro de la transparencia del proceso,
la Agencia podra descartar y/o excluir como instrumento suficiente de garantia
la propuesta de poliza de garantia presentada por el
Oferente/Adjudicatario/Contratista.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento asegurara ademas el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del oferente contratante.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones
de las Bases y del Contrato, y su cobro no impide gue se demande la
correspondiente indemnizacién de perjuicios y/o terminacion del Contrato.

En el caso que el instrumento de garantia no permita la inclusion de glosa en él,
ésta debera consignarse por el oferente en declaracién jurada por &l o los
representantes legales del tomador, gue deberd indicar ademads, que fue tomado
a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética o el Municipio, segln
corresponda, indicando el nombre del tomador.
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Ademas, esta garantia debera ser tomada por el oferente y, en caso que sea
tomada por una persona distinta de éste, deberd individualizarse en el

documento el nombre del oferente cuya obligacion se garantiza.

14.2. Garantia de Seriedad de la Oferta.

Con el objeto de garantizar la seriedad de |a Oferta, el Oferente debera entregar
un instrumento en garantia que sea pagadero a la vista, de caracter irrevocable
e incondicional, el cual asegure el cobro de la misma de manera rapida y
efectiva, cuyo monto debe ser equivalente a cuarenta millones de pesos
chilenos ($40.000.000), a nombre de Agencia Chilena de Eficiencia
Energetica, RUT N° 65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 150 dias
corridos, contados desde |a fecha de apertura de las Ofertas.

Dicha garantia podra ser entregada de forma electranica o materialmente. En
caso de realizarse la presentacion de forma material debera entregarse en
original, dentro de un sobre con la leyenda: "Documento de Garantia - Nombre
del| Oferente - "PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE
CALBUCO". Este sobre debera ser entregado en la Recepcion de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energéetica, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz
N® 221, comuna de Providencia, Region Metropolitana, desde la fecha de
Publicacion del Llamado hasta antes de la fecha de vencimiento del Periodo de
recepcion de Ofertas técnica, economica, garantias de seriedad de la Oferta y
muestras de luminarias, senalado en el Cronograma de Licitacion establecido en
el numeral 15 de las Bases Administrativas, dentro del horario de atencion de la

Agencia, esto es, desde las 9:00 hasta las 16:00 hrs, dias habiles.
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L.a glosa de la garantia deberad indicar:

| “Para garantizar la seriedad de la Oferta presentada en la Licitacion
denominada:

"PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE CALBUCO".

Nombre del Oferente”

La Agencia sera quién reciba estos documentos de garantia, procediendo a su
custodia y a la entrega posterior a los profesionales que realizaran el examen de
admisibilidad de los antecedentes solicitados, tal como se dispone en el numerai
19 de |as Bases Administrativas.

En caso que el proceso de adjudicacion sufra demoras o atrasos, la Agencia
solicitard a los Oferentes la renovacion o prorroga de sus respectivas garantias
de seriedad de la Oferta, a fin de que éstas permanezcan vigentes durante todo
el plazo de la Licitacion,

Las garantias de seriedad de la Oferta, le seran devueltas a los Oferentes cuyas
ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas dentro del plazo de
10 dias contados desde la notificacion de la resolucion que dé cuenta de la
inadmisibilidad, y una vez Ingresada la solicitud en la Recepcion de la Agencia,
la cual debera individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro
del documento, de acuerdo al formato presentado en el ANEXO N° 13 mediante
solicitud enviada al correo apeficiente@acee.cl.

Tratdndose del Adjudicatario, la garantia de seriedad de la Oferta le sera
devuelta una vez que este haga entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, la cual deberg entregarse dentro del mismo plazo que el Contrato de
Adjudicacién debidamente firmado. Lo anterior, se aplicara en el evento de que
la Agencia no haya ejercido su derecho a ejecutar esta garantia.

34




Respecto del Oferente que obtenga el segundo mejor puntaje segln los criterios
de evaluacion, la garantia de seriedad de Oferta le sera devuelta una vez suscrito
el Contrate con el Adjudicatario, a efectos gue en caso que éste no suscribiera
el referido instrumento, la Agencia pueda adjudicar la Licitacion al segundo

mejor Oferente.

La garantia de seriedad de |a Oferta podra ejecutarse o hacerse efectiva sin
necesidad de requerimiento, tramite, nl declaracion judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario, en los

siguientes casos:

a) Si el Oferente retira la Oferta o se comprueba por la Comision de
Evaluacion la falsedad de la informacion presentada, por cualquier medio

que resulte pertinente.

b) Si el Adjudicatario no acompafia el correspondiente documento de
garantia de fiel cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido
para el efecto, o no se inscribe en el Registro de Proveedores “Chile
Proveedores” en el plazo que se indica en las presentes Bases de

Licitacion.

¢) Si el Adjudicatario no suscribiere con la Agencia el Contrato de
Adjudicacion, dentro de los plazos senalados para ello.

d) La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable,
presentado en la Oferta Técnica, a la Reunion de Inicio de Servicios, segun
lo establecido en |la fecha acordada entre el Adjudicatario y la Agencia.

Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Agencia a determinar la inmediata
exclusion del Oferente, vy del derecho a perseguir el pago de las demas
indemnizaciones que procedan en contra del Adjudicatario, en caso que los
perjuicios directos efectivamente experimentados excedan al monto de la
garantia de seriedad de la Oferta, quedando la Agencia liberada para adjudicar

la Oferta al segundo QOferente mejor evaluado.
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La omision de este documento en la recepcién de ofertas, provocard el rechazo
inmediato de la Oferta, la cual se declarara inadmisible.

14.3. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las
Obligaciones del Contrato.

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, el
Adjudicatario deberd entregar en el mismo plazo que deba entregar el Contrato
de adjudicacion debidamente firmado, conforme se dispone en el numeral 23.2
de |las Bases Administrativas, un instrumento en garantia que sea pagadero a la
vista, de caracter irrevocable e incondicional, el cual asequre el cobro de la
misma de manera rapida y efectiva, cuyo monto debe ser equivalente al 20%
del valor del Contrato de Adjudicacién entre el Adjudicatario y la
Agencia, extendido a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
RUT 65.030.848-4, con una vigencia al menos de 365 dias desde |a fecha de
firma del Contrato de Adjudicacion.

La no entrega de la garantia en el plazo indicado (el mismo plazo gue tiene para
hacer entrega del Contrato de Adjudicaciéon debidamente firmado), facultard a
la Agencia para dejar sin efecto la adjudicacion y proceder al cobro de la garantfa
de seriedad de la Oferta. Asimismo, la Agencia podra adjudicar al Oferente cuya
Oferta fue la sequnda mejor evaluada,

Dicha garantia deberad ser entregada en formato fisico en la Recepcidn de la
Agencia Chilena de Eficlencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio
Sotero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Region Metropolitana, entre las
9:00 y las 13:00 horas, antes de la firma del Contrato de Adjudicacion.
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La glosa de la garantia debera indicar:

“Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del contrato
denominado: “"PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE
CALBUCO".

Nombre del Adjudicatario

El Contratista tendra la obligacion de renovar esta garantia con a lo menos veinte
(20) dias habiles de anticipacién a |a fecha de su vencimiento, y asi
sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacién dara derecho a la Agencia

para poner termino al Contrato.

La devolucién de la garantia se efectuara contra entrega y aprobacion del
Informe Final de Calbuco, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6 de |as Bases
Tecnicas. Dicha devolucion se efectuara en un plazo minimo de 10 dias habiles,
contados desde el dia que se ingrese |a solicitud en |a Recepcion de la Agencia,
la cual deberd individualizar al representante o delegadc habilitado para el retiro
del documento, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N° 13.

La caucion podra ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes
€asos:

a) No renovacién oportuna de la caucidn, en caso de presentarse prorrogas u
otras situaciones previstas en el numeral 29 de las Bases Administrativas.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del
Contrato y que revisten el caracter de incumplimiento grave de las
obligaciones del Contrato.

c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitacion y
el Contrato.

d) Si el Contratista no suscribiese el Acuerdo de Cooperacion con la Agencia y

cada Municipio.
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€) La no entrega de la Garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos vy
Luminarias y el sistema de telegestion con |a vigencia solicita por Bases vy
dentro del plazo establecido por la Agencia.

f) La no entrega del Informe Final en el plazo establecide en el numeral 6 de
las Bases Técnicas.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato, sin necesidad de fallo o
autorizacion previa del Contratista, sin derecho a reembolso alguno y sin
perjuicio de [|a aplicacion y cobro de las multas devengadas y la eventual
terrinacion del Contrato,

14.4. Garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos y
Luminarias.

Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de los equipos eléctricos y
componentes de las nuevas |luminarias y componentes del sistema de
Telegestion, el Contratista deberd hacer entrega, a_la Agencia, de un
instrumento en garantia que sea pagadero a la vista, de caracter
irrevocable e incondicional, el cual asegure el cobro del instrumento de

manera rapida y efectiva, cuyo porcentaje se detalla a continuacion:

El instrumento en garantia asociado a los equipos eléctricos y componentes de
las nuevas luminarias y al Sistema de Telegestion y todos sus componentes
debe ser por un monto equivalente al 8% del valor del Contrato y debera
tener una vigencia de al menos 8 afios contados desde la firma del Acta de
Recepcion definitiva de obras.

38




La glosa de garantia debera indicar:

"Para caucionar el buen funcionamiento de las luminarias y todos sus
componentes y el Sistema de Telegestion y todos sus componentes, en el
marco del Contrato denominado: "PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LA COMUNA DE CALBUCO".

La garantia deberd ser tomadas a nombre del Municipio beneficiario, cuyos datos
seran entregados de manera oportuna por la Agencia, la cual tendra por objeto
asegurar €l buen funcionamiento de las luminarias y todos sus componentes y

el sistema de Telegestion.

La referida garantia debera ser entregadas por el contratista a la Agencia hasta

10 dias habiles posteriores a la firma del Acta de Recepcion Definitiva de Obras.

Dicha garantia en formato fisico deberd ser entregada en las dependeéncias de la
Agencia, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sotero Sanz N° 221, comuna de

Pravidencia, Region Metropolitana, dias habiles entre las 9:00 y 13:00 hrs.

La no entrega de |la caucion en el plazo indicado precedentemente facultara a la
Agencia para poner termine al Centrato por incumplimiento grave de las
obligaciones, ¢ bien otorgar fundadamente una prorroga del plazo por razones
debidamente justificadas.

Dicha garantia tendra por finalidad garantizar la reparacion o reemplazo de todos
aquellos elementos o componentes que fallen antes del tiempo garantizado en
el caso que las reparaciones o reemplazo de componentes no sean realizadas
por el Contratista. Para el caso del Sistema de Telegestion, la garantia cubrira
ademas |los costos de operacion del sistema de acuerdo a lo senalado en el

numeral 3.6 de las Bases Técnicas de Licitacion.
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Esta garantia quedaran en poder del Municipio, el cual deberan velar por su
custodia.

Vigencia y renovacion de la garantia por el Buen Funcionamiento de los
Equipos y Luminarias y el Sistema de Telegestién y todos sus
componentes.

El Contratista debera asegurar que la garantia por el Buen Funcionamiento de
los Equipos y Luminarias y el Sistema de Telegestion se mantenga vigerite, al
menos, en un plazo de 8 afos a contar de la firma del Acta de Recepcion
Definitiva de obras por parte de la Agencia. Si bien, el Contratista es
responsable por mantener vigente la caucion senalada, por todo el periodo en
que los equipos eléctricos y componentes de las nuevas luminarias y el Sistema
de Telegestion deban mantener un buen funcionamiento, podra éste renovar
anual o bianualmente la garantia presentada, siempre y cuando cumpla con los

siguientes requisitos, a saber:

a) Que el Contratista presente ante el Municipio respectivo, la nueva garantia
que resguarde el Buen Funcionamiento de los Equipos y Luminarias v el Sistema
de Telegestion, en los mismos términos senalados precedentemente en este
numeral, junto con una carta en la cual se solicite al Municipio la liberacién del

documento contra entrega de la nueva garantia que reemplace la anterior;

b) La nueva garantia debera ser pagadera a la vista, de caracter irrevocable e
incondicional, y debera asegurar el cobro de manera ripida y efectiva.

c) El Contratista tendra |a obligacion de solicitar la renovacion del documento
de garantia antes sefalado, con a lo menos sesenta (60) dias habiles de
anticipacion a la fecha de su vencimiento.

El incumplimiento de lo sefialado precedentemente dara derecho al Municipio
para hacer efectiva la garantia.

Cobro o ejecucion de la garantia por el Buen Funcionamiento de los
Equipos y Luminarias y el Sistema de Telegestion.
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El Municipio pedra hacer efectivo su cobro, ante la negativa del Contratista para
la reparacion y/o reemplazo de las Luminarias y/o sus componentes y/o la falla
del Sistema de Telegestion y/o la no continuidad de este incluido todos sus
componentes, para los cuales se haya acreditado, por parte del Municipio, su
falla o deterioro en su funcionamiento normal, posterior a la Recepcion Definitiva
de las Obras, dentro de los 8 afos de vigencia de la Etapa de Operacion para las
Luminarias LED y sus componentes y el Sistema de Telegestion y sus

componentes.

Debera entenderse como negativa del Contratista, el hecho de no dar respuesta,
en los plazos que se senalaran mas adelante en este mismo numeral, al
requerimiento del Municipio para la reparacion y/o reemplazo de las Luminarias

y sus componentes y el Sistema de Telegestion y sus componentes.

Para acreditar la falla o desperfecto, el Municipio debera dejar constancia del
evento a través de la emision, por parte del encargado del Alumbrado Piblico
del Municipio, de un documento y posteriormente notificar al Contratista via
correo electronico, adjuntandose el documento antes sefialado. Una vez remitido
el correo electronico, el Contratista dispondra de un plazo de 7 dias habiles para
proceder al recambio o reparacion de los equipos y solucion del desperfecto.

En el caso que la falla afecte a |a totalidad de un circuito de Alumbrado Publico
y este no pueda ser recuperado a través de la activacion del disyuntor
termornagnético del tablero de contral y comando, o reprogramacion del sistema
de telegestion que pueda realizar el personal de emergencias del Municipio, el
plazo para concurrir @ reparar la falla sera de 48 horas desde el aviso. La
reparacion y/o reposicion que resuelva el desperfecto o falla de |a totalidad del
circuito de Alumbrade Pdblico, no podréa ser superior a 48 horas corridas,
contadas desde el vencimiento del plazo para la concurrencia del personal de

emergencias del Contratista.

No se considerara como falla o desperfecto de las Luminarias o sus

componentes, las siguientes circunstancias.
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a) Vandalismo.
b) Colision de Vehiculo.

c) Caso Fortuito o Fuerza Mayor, tales como sismo, incendio, catastrofes
naturales, etc.

d) Falta de mantenimiento o del debido cuidado por parte del Municipio.

e) Desperfecto de una o mas Luminarias a causa de anomalias presentes en
el suministro eléctrico que estén fuera de lo requerido por normativa. El
Contratista debera comprobar y acreditar al Municipio que el desperfecto
fue generado por una anomalia del suministro eléctrico.

Para todos los efectos, se entendera por equipos eléctricos, los tableros de
control y comande, incluidos todos sus componentes, tales como contactores,
disyuntores termomagnéticos, fotoceldas, relojes astronémicos, entre otros
elementos, que hayan sido proporcionados y/o manipulados por el Contratista,
Se incluye también en los equipos eléctricos los fusibles aéreos y conductores
eléctricos de las Luminarias. Del mismo modo, por componentes de |as
Luminarias se entendera: carcaza, Driver, disipador, modulo LED, gancho, entre
otros, segln corresponda.

15, CRONOGRAMA DE LA LICITACION.

Los dias a los que se hace referencia en el siguiente cuadro corresponden a dias
corridos. Con todo, y en relacion a los horarios que a continuacion se fijan, de
existir adecuaciones preestablecidas en el portal www.mercadopublico.cl,

prevaleceran los horarios ahi fijados por efecto del sistema por sobre lo
consignado en el cuadro siguiente:
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el portal Mercado

Publico

dias contados

desde el cierre de

N® ETAPA HORARIO FECHA LUGAR
1 | Publicacion del| Horario indicado en| Durante 45 dias a| Portal Mercado
llamado el portal Mercado| partir de la| Publico
Publico publicacion del
llamadao.
2 Visita a| Horario por Definir, | Por definir dia, | llustre
Terreno mediante mediante Municipalidad
Notificacion en | Notificacion en | de Calbuco
portal de Mercado | portal de Mercado
Plblico Plblico
3 Periodo de | Horaric indicado en | Desde el dia 1| Portal Mercado
Consultas el portal Mercado| hasta el dia 15| Publico
Piblico contado desde la
publicacion de
llamado.
4 Periodo de | Horario indicado en| Desde el dia 16| Portal Mercado
Respuestas el portal Mercado| hasta el dia 30| Publico
Plblico contado desde |la
publicacion del
llamado.
5 Apertura de| Horario indicado en| Dia 45 contado| Portal Mercado
Ofertas el portal Mercado | desde la| Publico
Publico publicacion del
llamado. (*)
| 6 | Adjudicacion | Horario indicado en| Dentro de los 60| Portal Mercado

Plblico

43




la recepcién de|

Ofertas |I

(*) Si a ia fecha de Apertura de Ofertas, no se han recibido propuestas o se
hubieren recibido menos de 3, el plazo previsto para ello se ampliard en 2 (dos)
dias corridos.

16. LLAMADO Y DIFUSION DE LA LICITACION.

El llamado a Licitacion se difundira a través del sitio web www.mercadopublico.cl.

Lo anterior es sin perjuicio de la publicidad y difusion que se le otorgue a la
Licitacion, una vez publicado el llamado, ya sea mediante entrevistas, articulos,
notas de prensa u otras que la Agencia estime convenientes para dar mayor
cobertura a la existencia de esta Licitacion.

17. VISITA TECNICA.

Con el fin de revisar y conocer en terreno las caracteristicas fisicas generales del
Alumbrado Publico operativo de la comuna de Calbuco, apreciando las
condiciones fisico-ambientales del entorno, se efectuaran visitas técnicas a la
comuna de Calbuco. Estas visitas se realizardn en el plazo informado en el sitio

web www.mercadopublico.cl, segln lo indicado en los numerales 15 y 16 de las
Bases Administrativas.

La inscripcion y asistencia a la visita a terreno es de caracter optativa y
no es requisito para ofertar a la Licitacion o adjudicar el servicio licitado.
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18. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS DE LA
LICITACION PUBLICA.

La apertura de la Licitacion Publica se efectuara a traves del portal
www.mercadopublico.cl, liberandose automaticamente las Ofertas en el dia vy
hora indicados en el Cronograma de la Licitacion (numeral 15 de las Bases

Administrativas).

En forma inmediata a la apertura la Agencia a través del Jefe del Area Juridica,
el Jefe del Linea de Desarrollo de Edificacion y el Encargado de Abastecimiento
o bien los funcionarios que estos designen, realizardan un examen de
admisibilidad administrativa, en el cual verificaran que se hayan acompafnados

los antecedentes generales solicitados en las presentes Bases.

De la revisién previamente referida se levantara un acta, la que sera suscrita,
por los funcionarios antes mencionados, en la que se indicara lo siguiente segun

corresponda:

a) El dia y hora en que se efectda la revision;

b) El nombre de los Oferentes que presentaron Ofertas;

c) Sise ingreso la totalidad de los documentos y antecedentes solicitados o
en caso contrario, aquellos que se omitieron;

d) Si se ingresaron Ofertas Técnicas y Econdmicas en los terminos
establecidos en las Bases;

e) Cualquier error u omision detectada en |a revision de los antecedentes vy
de las Ofertas.

En la apertura de las Ofertas, se procedera a verificar la recepcion de las
Garantias de Seriedad de las Ofertas, la presentacion de los antecedentes
generales de los Oferentes, |a declaracion jurada simple establecida en la letra
e) del numeral 13.1 de las Bases Administrativas, la Oferta Econornica, la Oferta

Técnica
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La Comision gue realice el examen de admisibilidad administrativa se reserva el
derecho a sclicitar aclaraciones de los documentos presentados de acuerdo a lo

sefialado en el numeral 19.2 y 19.3 de las presentes Bases de Licitacion.

19. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Una vez recepcionadas las Ofertas, el encargado de abastecimiento remitira los
antecedentes de |las Ofertas para la evaluacién administrativa y técnica de las
ofertas

19.1. Comision de Evaluacion.

La evaluacion de las Ofertas sera realizada por una comision evaluadora, la que
calificara las Ofertas recibidas y asignara puntaje, de acuerdo a los criterios
establecidos en estas Bases.

La Comision Evaluadora estara integrada por, a lo menos, 3 integrantes que
deberan ser designados a través de Resolucion por el Director Ejecutivo de la

Agencia, informandose a traves del portal www.mercadopublico.cl.
La Comision estara conformada por:
. 2 (dos) profesionales de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,

. 1 (un) profesional de la Division de Eficiencia Energética del Ministerio de
Energia, o los profesionales que la Jefatura de esta division designe al efecto.

La comisién evaluadora emitira el informe de evaluacién correspondiente, el que
contendra el detalle del proceso de evaluacién y los resultados de |la misma. El
proceso de evaluacion sera interno y no se entregard informacion durante su
desarrollo a los Oferentes.

Los miembros de la Comisién Evaluadora no podran tener conflictos de interés
con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la

evaluacion. Tampoco podran tener contacto, de cualquier naturaleza relativo a
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la presente licitacion, con personas diversas a los funcionarios y servidores

publicos que intervengan, de alguna forma en este proceso de contratacién.

19.2. Consultas aclaratorias a los Oferentes.

La comision evaluadora, de estimario necesario, podra efectuar consultas a uno
o mas Oferentes para aclarar puntos especificos de las respectivas Ofertas. Tales
consultas y sus respuestas deber@n ser puestas en conocimiento de todos los

Oferentes a traves del portal www.mercadopublico.cl.

19.3. Rectificacion de errores u omisiones.
La comisién podra solicitar a los Oferentes que salven errores u omisiones
formales detectadas en sus Ofertas, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos errores u omisiones no les confieran a esos Oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demds, afectando los principios de estricta sujecion a
las Bases y de igualdad de |os Oferentes, ni se altere |a esencia de la Oferta o el
precio de la misma. Se informara de dicha solicitud al resto de los Oferentes a

través del Sistema de Informacian.

20. CRITERIOS DE EVALUACION.

Los criterios asociados a la evaluacion de la Oferta, desde el punto de vista

técnico como econdmico, se describen a continuacion:

20.1. Criterios de Evaluacion de la Propuesta Técnica.

A continuacion, se especifican los criterios de evaluacion de la Propuesta Técnica.
La primera tabla despliega la distribucion porcentual de las diferentes categorias

consideradas en |a evaluacion.

Tabla N° 1 - Propuesta Técnica, Porcentajes por Criterio.
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Porcentaje

cdtf_ﬁu._:_ SEN ﬂ.ﬂﬂ”.ﬁ‘&ﬂt@glﬂn-iﬁﬂquE?u-;jal- i-;puntg;_;a _ f—-E ande e cion
TANEXOS N° 3 A y B. Curriculo del
N Oferente con el detalle de trabajos
A. Experiencia : ;
similares realizados con 0a 100 20
del Oferente. o
anterioridad y medios de [
acreditacion.
ANEXOS N° 4 y 5. Lista de todo el
B. Calificacion Equipo de Trabajo y Curriculo de
del equipo de los profesionales que confermen el | 0a 100 20
trabajo. equipo de trabajo dedicado al
Proyecto.
C. Eficiencia B
Energética del ANFKD‘ e By Dgtalle delas 0a 100 30
luminarias a recambiar.
Proyecto.
D. Plazo de ANEXO N° 8. Plazo de ejecucion 70 a
: £ z 30
ejecucion. de los servicios. 100

La distribucion percentual por categoria se despliega a continuacion:

A. Experiencia del Oferente.

Se evaluara la experiencia del Oferente en relacion a:

» Instalacion o Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Publico.

« Instalacion de sistemas de Telegestion en Alumbrado Publico.

El Oferente debera acreditar su experiencia mediante una carta del mandante,

acta de recepcion provisoria/definitiva (sin observaciones y con el 100% del

servicio ejecutado) o certificado de prestacion de servicio, segun corresponda.

El documento debe indicar el tipo de servicio instalacion y/o recambio de

Luminarias y/o instalacion de sistema de Telegestién en Alumbrado Plblico, la
fecha de inicio de |las actividades, la fecha de término y la cantidad de Luminarias

involucradas,
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Ademas, los proyectos deberan estar finalizados (recepcion provisoria/definitiva
aprobada sin observaciones o carta del mandante) a la fecha de apertura de las
Ofertas.

Sin desmedro de lo anterior, el Oferente podra acompafiar los documentos de
acreditacion, con copia del contrato de referencia, toda vez aue el medio de
acreditacién no indique alauno de los items requeridos y el contrato si (tipo de

servicio, fecha de inicio de los servicios, la fecha de término vy la cantidad de
luminarias involucradas). Las copias de contrato deberan poseer marcas u otra
distincion que permita visualizar facilmente la ubicacion dentro del texto del item

requerido.

Los documentos de acreditacion que no incluyan alguno de los antecedentes
anteriormente descritos, es decir, el tipo de servicio instalacion y/o recambio de
Luminarias y/o instalacion de sistema de Telegestién en Alumbrado Plblico, la
fecha de inicio de las actividades, la fecha de término y la cantidad de Luminarias
involucradas, seran considerados como insuficientes para acreditar la
experiencia a la cual se refieran. La experiencia que no sea acreditada no sera

contabilizada.

Para la evaluacion del criterio A, se considerara la experiencia presentada por el
Oferente mediante formato establecido en el ANEXO N°3, |a que debera ser
acreditada de acuerdo a lo requerido por las presentes Bases, asignando los

siguientes puntajes:

Instalacidon o Reemplazo de Luminarias de Alumbrado

Publico del Oferente Puntaje

El Oferente ha ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman mas 100
de 20.000 luminarias.

El Oferente ha ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre 80
20.000 y 15.001 luminarias.

El Oferente ha ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Pdblico gue en su conjunto suman entre 60
15.000 y 10.001 luminarias.
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El Oferente ha ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Plblico que en su conjunto suman entre
10.000 y 5.000 luminarias.

40

El Oferente ha ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Piblico que en su conjunto suman
menos de 5.000 luminarias.

Instalacion de sistemas de Telegestion en Alumbrado
Piblico del Oferente

Puntaje

El Oferente ha ejecutado Proyectos de Instalacion de sistemas de
Telegestién en Alumbrado Publico que en su conjunto suman mas
de 10 proyectos.

100

El Oferente ha ejecutado Proyectos de Instalacion de sistemas de
Telegestion en Alumbrado Plblico que en su conjunto suman entre
10 y 8 proyectos.

80

El Oferente ha ejecutado Proyectos de Instalacién de sistemas de
Telegestion en Alumbrado Plblico que en su conjunto suman entre
7 y 6 proyectos.

60

El Oferente ha ejecutado Proyectos de Instalacion de sistemas de
Telegestién en Alumbrado Plblico que en su conjunto suman entre
5 y 4 proyectos.

40

El Oferente ha ejecutado Proyectos de Instalacion de sistemas de
Telegestion en Alumbrado Plblico que en su conjunto suman entre
3 y 2 proyectos.

20

El Oferente ha ejecutado Proyectos de Instalacion de sistemas de
Telegestion en Alumbrado Publico que en su conjunto suman
menos de 2 proyectos.

El puntaje final para la Experiencia del Oferente se obtiene de Ia

siguiente manera:
PEO =07+ PLO+03+PTO

Dande:
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« PEO: Puntaje final para la Experiencia del Oferente

= PLO: Puntaje Instalacion o Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Piblico

del Oferente

» PTO: Puntaje Instalacion de sistemas de Telegestion en Alumbrado Publico

del Oferente

B. Calificacion del equipo de trabajo evaluable.

Se evaluara la experiencia del equipo de trabajo evaluable en relacién a:

= Instalacion o Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Publica.
« Instalacion de sistemas de Telegestion en Alumbrado Publico.

Para la evaluacion del criterio B, se considerara la experiencia presentada por el

en el ANEXO N°5, cabe sefalar que los proyectos deberan estar finalizados a

la fecha de apertura de las Ofertas, de lo contrario, no seran contabilizados.

A continuacién, se indica como se asignara el puntaje:

Instalacion o Reemplazo de Luminarias de Alumbrado
Puablico del Equipo

Puntaje

El equipo de trabajo evaluable se integra por
profesionales/técnicos que han ejecutado Proyectos de instalacion
y/o reemplazo de Luminarias de Alumbrado Publico que en su
conjunto suman mas de 10.000 Luminarias.

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por

profesionales/técnicos que han ejecutado Proyectos de instalacion
y/o reemplazo de Luminarias de Alumbrado Publico gue en su
conjunto suman entre 10.000 y 8.001 luminarias.

80

El equipo de trabajo evaluable se integra por
profesionales/técnicos que han ejecutado Proyectos de instalacion
y/o reemplazo de Luminarias de Alumbrado Publico que en su
conjunto suman entre 8.000 y 6.001 luminarias.

60

El equipo de trabajo evaluable se integra por
profesionales/técnicos que han ejecutado Proyectos de instalacién
y/o reemplazo de Luminarias de Alumbrado Publico que en su
conjunto suman entre 6.000 y 4.001 luminarias.

40
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El equipo de trabajo evaluable se integra por
profesionales/tecnicos que han ejecutado Proyectos de instalacion 20
y/o reemplazo de Luminarias de Alumbrado Publico que en su
conjunto suman entre 4,000 y 2.000 luminarias.
El equipo de trabajo evaluable se integra por
profesionales/tecnicos que han ejecutado Proyectos de instalacion 0
y/o reemplazo de Luminarias de Alumbrado Plblico que en su
conjunto suman menos de 2.000 luminarias.

Instalacion de sistemas de Telegestion en Alumbrado 5

ey 2 Puntaje
Publico del Equipo

El equipo de trabajo evaluable se integra por
profesionales/técnicos gue han ejecutado Proyectos de Instalacién

A [ B 100
de sistemas de Telegestion en Alumbrado Publico que en su
conjunto suman mas de 5 proyectos.
El eguipo de trabajo evaluable se integra por
profesionales/tecnicos que han ejecutado Proyectos de Instalacidn
de sistemas de Telegestion en Alumbrado Plblice que en su 0
conjunto suman entre 3 y 4 proyectos.
El equipo de trabajo evaluable se integra por
profesionales/técnicos que han ejecutado Proyectos de Instalacion 60
de sistemas de Telegestion en Alumbrado Publico que en su
conjunto suman entre 1 y 2 proyectos.
El equipo de trabajo evaluable se integra por
profesionales/técnicos que no han ejecutado Proyectos de 0
Instalacién de sistemas de Telegestion en Alumbrado Plblico.

El puntaje final para la Experiencia del Equipo de Trabajo se obtiene de

la siguiente manera:
PEQ =07+ PLE+ 0,3 « PTE

Donde:

+ PEO: Puntaje final para la Experiencia del Equipo de Trabajo Evaluable
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s« PLE: Puntaje Instalacion o Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Plblico
del Equipo

« PTE: Puntaje Instalacion de sistemas de Telegestion en Alumbrado Publico
del Eguipo

Para el puntaje de Experiencia del eguipo de trabajo evaluable, se contabilizaran

la experiencia de cada profesional, independiente si participaron en un mismo
proyecto o proyectos distintos. En complemento, se aclara que, para la

evaluacion del equipo de trabajo evaluable, no se consideraran Proyectos

relacionados al servicio de mantenimiento de redes de Alumbrado Plblico.

C. Eficiencia energética del proyecto

Para la evaluacion del criterio de Eficiencia energetica del Proyecto, la Comision
Evaluadora realizara le comparacion de |a potencia total de las nuevas luminarias
con la potencia nominal total de las lamparas actualmente instaladas (sin
considerar los demas componentes de la Luminaria, teniendo como antecedente
la informacion sefialada en el ANEXO N°11 A y la informacion entregada por el
Oferente en el ANEXO N°10 B.

La reduccién de potencia se medira en % de ahorro, de acuerdo a |a siguiente
formula.

¥

PEE = 100+ (1 - )%

Donde:

« PEE: Porcentaje de Eficiencia energetica del proyecto

» PO: Potencia total de las luminarias ofertadas

« PA: Potencia total de las luminarias actualmente instaladas

A continuacion, se Indica como se asignara el puntaje:

Eficiencia energética del proyecto Puntaje

Porcentaje de reduccion de potencia iguales o superiores a
40% con respecto a la potencia actualmente instalada

100
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Parcentaje de reduccion de potencia entre 30% y 39% con 30
respecto a la potencia actualmente instalada.

Porcentaje de reduccion de potencia entre 20% y 29% con 60
respecto a la potencia actualmente instalada.

Porcentaje de reduccion de potencia entre 10% y 19% con 40
respecto a la potencia actualmente instalada.

Porcentaje de reduccion menor a 10% con respecto a la 0
potencia actualmente instalada.

Nota: Para el calculo se considerara solo valores enteros y sin decimales, en
caso de que los valores obtenidos en el calculo tengan decimales, se tomara el
primer decimal y se aproximara al valor entero proximo. A modo de ejemplo, sl
el resultado del calculo es 18,5, su aproximacion es 19, A su vez, si el resultado

es 18,4, su aproximacion es 18).

D. Evaluacion Plazo de ejecucién de los servicios

Se valorara positivamente que el Oferente presente un menor plazo para
ejecutar los servicios ofertados, asignando 100 puntos al Oferente que indique
en su Propuesta Técnica el menor tiempo de desarrollo de las obras. En el caso
en que el Oferente sefiale un plazo inferior a 126 dias, para efectos de puntaje,
se considerara un plazo de 126 dias corridos para la ejecucién de los servicios.
A las demas Propuestas se les asignara puntaje mediante la siguiente formula:

_ Mejor Plazo « 100
~ Plazo Oferta

Donde:

« Plazo Oferta: plazo a evaluar (dias corridos)

+ 100: factor

*« Mejor Plazo: menor tiempo (dias corridos) para la ejecucién de los
servicios

« X: resultado

eracion final

B,.CyD.
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» Sera requisito que toda Oferta para que sea admisible, presente un
promedio ponderado de 50 puntos o mas en la Propuesta Técnica, de o
contrario sera considerada inadmisible.

« El calculo del puntaje asociado a la Propuesta Técnica se asocia a la
formula:

n

P fécnfCD= Z Puntaje | x Porcenlaje ponderacion

20.2. Evaluacion Propuesta Econdmica.

La evaluacion econdmica, se efectuara asignando 100 puntos al Oferente que
presente el menor precio senalado en el ANEXO N°9. A las demas Propuestas
se les asignara puntaje mediante la siguiente formula: precic mas ventajoso
(menor precio), dividido por precio Propuesta a evaluar, multiplicado per 100.
Lo anterior, se ejemplifica segun la siguiente formula:

_ % Menor Precio = 100
" % Precio Oferta

Donde:

+« Menor Precio: Preclo mas ventajoso.
= Precio Oferta: Precio a evaluar.

e« 100: Factor.

e X: Resultado.

20.3. Evaluacidon Presentacion formal de la propuesta.

Se asignara puntaje por cumplir con la entrega de una Oferta completa y
correcta respecto de toda la documentacidon requerida por estas Bases. Los
puntajes a asignar son |os siguientes:
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Cumplimiento de requisitos administrativos

Cumple con la documentacion sefialada en el numeral 13 de las
Bases Administrativas y numeral 10 de las Bases Técnicas en 100
primera instancia. El contenide digital es legible.

Cumple con la documentacion sefialada en el numeral 13 de las
Bases Administrativas y numeral 10 de las Bases Técnicas, sin
embargo, fueron requeridas ciertas aclaraciones con fecha posterior 0
a la fecha de Apertura de Ofertas, solicitadas por la Comisién de
Apertura y/o Comisién de Evaluacion

20.4. CALCULO DEL PUNTAJE FINAL.

En relacion a los criterios anteriormente expuestos, el ponderador final
asociado a la Oferta presentada sera calculado de acuerdo a la siguiente tabla:

e e "Ponderador %
| Frnpuasj:gx_EHaluada_ _ S Porcantaie)
Propuesta Técnica 459%
Propuesta Economica 50%
Cumplimiento de |a Presentacion formal de la B
propuesta

Total 100%

20.5, CONSIDERACIONES A LA  EVALUACION Y
ADJUDICACION
* La omisién de alguno de los elementos o requisitos indicados en las Bases
Técnicas serd calificada con el menor puntaje, en la categoria especifica
correspondiente,
* Los documentos solicitados que se entreguen en un formato diferente al
de los anexos seran evaluados con el menor puntaje, en la categoria
especifica correspondiente.

= La propuesta que omita la propuesta técnica dentro de la oferta técnica
sera declarada inadmisible.
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a)

La propuest e tenga menos de 50 puntos ponderados en la oferta
técnica, se considerara que no cumple las condiciones minimas, quedando
fuera de Bases y, en consecuencia, sera inadmisible.

La propuesta gue tenga menos de 50 puntos ponderados en_total, se
considerara que no cumple |las condiciones minimas, quedando fuera de
Bases y, en consecuencia, sera inadmisible.

El oferente que resulte adjudicado sera el que obtenga el mayor puntaje
en los criterios a evaluar.

La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar con
la disponibilidad presupuestaria de los recursos emanados del Ministerio

de Energia para este proyecto.

Finalizado el proceso de evaluacion, la comision levantara un acta de
evaluacién en la que debera dejar constancia de las actuaciones efectuadas en
el desempefio de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada debera
contener la siguiente informacion:

a)
b)

c)

d)

El listado de las ofertas evaluadas por la comision.

Los puntajes asignados a cada oferta segln los criterios establecidos en
las bases.

Las consideraciones gue hubieren motivado la descalificacion de ofertas y
su respectiva justificacién y adicionalmente lo gue la Comision estime
conveniente consignar.

El nombre, cargo y firma de los funcionarios que participaron en la

evaluacion.

20.6. CRITERIO DE DESEMPATE

En caso de existir alglin empate en el puntaje obtenido por los oferentes de
acuerdo a los criterios anteriores, el criterio para desempatar sera el puntaje de
la propuesta técnica asociado a cada oferente,

Si persiste el empate el criterio para desempatar sera el puntaje de la Propuesta
Econdmica asociado a cada oferente.

Si persiste el empate el criterio para desempatar sera el puntaje del Plazo de
ejecucion de los servicios asociado a cada oferente,
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De persistir el empate, se adjudicara |a oferta que haya ingresado en primer
lugar su propuesta al presente proceso, conforme al “Comprobante de ingreso
de Oferta” que emita el Sistema de Informacion.

21. ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION.

21.1 Consideraciones a la Adjudicacién.

b)

c)

d)

F)

g)

h)

Se adjudicara el Oferente que obtenga el mayor puntaje en los criterios
de evaluacion, indicados en el numeral 20 de las presentes Bases,

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato antes mencionado, la
Agencia podra determinar dejar sin efecto la adjudicacién y proceder al
cobro de |a Garantia de Seriedad de la Oferta.

De darse el caso indicado en la letra b), la Agencia se reservara el derecho
para adjudicar al Oferente que fuera evaluado y obtenido el segundo
mejor puntaje de conformidad a los criterios de evaluacién y asi fuese
calificado por la Comision Evaluadora.

La omision de alguno de los elementos o requisitos indicados en las Bases
Técnicas facultard a la Agencia para declarar la Oferta inamisible por no
ser posible evaluarla técnicamente.

Sera requisito que cada Oferta, para que sea admisible, presente un
promedio ponderado de 60 puntos o mas en su Oferta Técnica, de lo
contrario sera considerado inadmisible.

La Oferta que tenga menos de 65 puntos ponderados en total, se
considerara que no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de
Bases y, en consecuencia, sera inadmisible.

La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar con
la disponibilidad presupuestaria de los recursos asignados a través de
Convenio de Transferencia de Recursos, celebrado con la Subsecretaria
de Energia.

58




21.2 Acta de Adjudicacion.

Finalizado el proceso de evaluacion, la comision levantara un acta de evaluacion
en la que debera dejar constancia de las actuaciones efectuadas en el
desempeno de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada deberd

contener la siguiente informacion:
e) El listado de las Ofertas evaluadas por la comision,

f) Los puntajes asignados a cada Oferta seguln los criterios establecidos en

las Bases.

g) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de Ofertas

y que la Comisién estime conveniente consignar.

h) El nombre, cargo y firma de los profesionales que participaron en la

evaluacion.

La Adjudicacion se resolvera dentro del plazo de 60 dias, indicado al efecto en

el Cronograma de la Licitacion.

Una vez cerrado el proceso de evaluacion, la comision evaluadora entregara sus
resultados y propondra al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia

Energética gue:

a) Se adjudique la Licitacion al Oferente que obtenga el mayor puntaje en
los criterios a evaluar y cuya Oferta cumpla con las exigencias técnicas y
economicas establecidas en estas Bases; o,

b) Se declare deslerta la Licitacion por no existir Ofertas que sean
convenientes a los intereses de la Agencia. En este caso, los Oferentes no

tendran derecho a indemnizacion o compensacion alguna.

En el caso que el proceso antes sehalado sufra atrasos o demoras por hechos
propias de la Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara de esta
situacion en el portal www.mercadopublico.cl y sefalard ahi el plazo para la
dictacion del respectivo acto adjudicatorio.
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22, REGISTRO DE PROVEEDORES.

Los antecedentes y documentos legales necesarios para suscribir el contrato
definitivo con el Adjudicatario, deben estar disponibles en el Registro de
Proveedores.

Una vez notificada la adjudicacion a través del Sistema de Informacion, el
Adjudicataric que no estuviere incorporado en el Registro de Proveedores,
debera acreditar ante la Agencia su inscripcién dentro de los 15 dias habiles
siguientes al de |a notificacion, de no hacerlo, la Agencia podra dejar sin efecto
ésta, pudiendo seleccionar al segundo Oferente con mas alto puntaje o bien
declarar desierta |a Licitacion, procediendo al cobro de la garantia de seriedad
de la Oferta.

23. SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ADJUDICACION.
23.1 Redaccion del Contrato de Adjudicacion.

Notificada la adjudicacion, la Agencia procedera a redactar el Contrato de
Adjudicacion, en conformidad al contenido de las Bases Administrativas y
Tecnicas, a las consultas formuladas y sus respectivas respuestas, a las
Circulares Aclaratorias, a la Oferta Adjudicada y a las disposiciones pertinentes
de la Ley N° 19.886, de Compras Publicas y su Reglamento.

Posterior a la publicacion del Acta de Adjudicacién, en el sitio web

www.mercadopublico.cl, de la Resolucion de la Agencia que declara la
adjudicacion, y en el plazo maximo de 15 dias habiles, |a Agencia entregara
una version preliminar del Contrato de Adjudicacion via correo glectrénico al Jefe
de Proyecto indicado en la Oferta Adjudicada. El Adjudicatario dispondra de 5
dias habiles, a contar desde la fecha de envio, para revisar el documento vy
devolverlo a la Agencia a través de esta misma via. Se aceptaran observaciones
que informen discrepancias del Contrato con las Bases de Licitacién o con la
Oferta Adjudicada. En casos de discrepancias entre las Bases de Licitacién v la
Oferta adjudicada, prevalecera lo gue indiguen las Bases de Licitacion.
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Vencido el plazo de 5 dias habiles, |la Agencia dara por no objetado el Contrato
y procedera a la redaccion final del documento, sin derecho a posterior reclamo
por parte del Adjudicatario.

23.2 Ofrecimiento del contrato para la firma, condicion y plazo.

Redactado el Contrato, la Agencia lo ofrecera a la firma del Adjudicatario,
otorgandole un plazo maximo de 10 dias habiles para suscribirlo en [a notaria
designada para estos efectos por la Agencia, plazo que sera contado desde la
notificacién del envio del Contrato. La notificacion se efectuarad al Adjudicatario
por correo electronico, el cual se entendera notificado desde el momento del

envio de este con el Contrato.

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato de Adjudicacién antes mencionado,
la Agencia podra determinar dejar sin efecto |a adjudicacién y proceder al cobro
de la garantia de seriedad de |la Oferta, pudiendo adjudicar al segundo mejor
Oferente o bien declarar desierto dicho Proyecto por no ser conveniente para los

intereses de la Agencia.

El plazo para efectos de Inicio de los Servicios contratados en las presentes
Bases de Licitacién, se contabiliza a partir del otorgamiento por escritura publica

del Contrato.
El Contrato debera ser otorgado por escritura pablica.

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato antes mencionado, la Agencia podra
determinar dejar sin efecto la adjudicacion y proceder al cebro de la garantia de
seriedad de la Oferta, pudiendo adjudicar al segundo mejor Oferente o bien
declarar desierto la Licitacion por no ser conveniente para los intereses de la

Agencia.

El plazo para efectos de Inicio de los servicios contratados en |as presentes Bases
se contabiliza a partir del otorgamiento por escritura publica del Contrato de

Adjudicacion.
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23.3 Firma del Acuerdo de Cooperacién entre la Agencia, el Contratista
y cada uno de los cuatro Municipios.

Posterior a la suscripcion del Contrato de Adjudicacion y dentro de la Etapa de
Ejecucion, la Agencia, el Contratista y el Municipio respectivo deberén firmar, un
"Acuerdo de Cooperaciaon”, en virtud del cual:

. El Contratista se obligard a emitir la garantia por el Buen Funcionamiento
de los Equipos y Luminarias y el Sistema de Telegestién y sus componentes, de
conformidad a lo establecido en el numeral 14.4 de las Bases Administrativas,

en favor del Municipio respectivo.

. El Municipio se obligara a velar por la operatividad de las Luminarias y
equipos instalados, comprometiéndose a recibir, custodiar la garantia y solo
proceder a ejecutarlas a través del procedimiento, casos y plazos descritos en el
numeral 14.4 de |as Bases Administrativas.

La Agencia entregara una version preliminar del Acuerdo via correo electronico
al Jefe de Proyecto indicado en la Oferta Adjudicada. El Contratista dispondra de
10 dias habiles, a contar de la fecha de envio, para revisar el documento y
devalverlo a la Agencia a través de esta misma via.

Posteriormente el documento sera enviade al Municipio para su revision vy
aprobacion.

La version final del documento serd enviada al Contratista, otorgandole un plazo
maximo de 10 dias habiles para suscribirlo con firma autorizada ante notario,

plazo que sera contado desde la notificacion del envio impreso del documento.

23.4 De las Obligaciones de la Agencia que emanan de las presentes
Bases.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacién y del contrato que se suscriba con el Adjudicatario, se entenderdn
cumplidas una vez emitida por parte de Agencia el Acta de Recepcion Definitiva

de Obras, la cual deberd ser validada por el respectivo Municipio, en
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consecuencia una vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida

de cualquier responsabilidad en el servicio de Suministro para el Recambio

Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico, en la comuna de Calbuco.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las

acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del

Adjudicatario en las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.

a)

b)

24. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA FACTURACION.

Si al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la
transferencia de la factura a terceros, el Oferente deberd entregar copia a
que se refiere el articulo 1° de la Ley N® 19.983 que regula la Transferencia
y Otorga Merito Ejecutive a la Copia de la Factura.

De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N° 19.983 que regula la
transferencia y otorga meérito ejecutivo a la copia de la factura, el Contrato
definitivo que se suscriba con el Adjudicatario contemplara el aumento del
plazo consignado en la citada disposicion legal para reclamar en contra del
contenido de la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la
recepcion del referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto
en conocimiento del emisor de la factura, mediante carta certificada u otro
medio fehaciente, conjuntamente con la devolucion de la factura y la guia de
despacho o con la solicitud de emisién de la nota de crédito, segun

corresponda.

El Oferente debera completar la informacion relativa a su cuenta bancaria, a
efectos de proceder a la gestion de pagos del servicio asociado al Proyecto
adjudicado, tal como se dispone en formulario establecido en el ANEXO N°2.
En el caso que esta informacién fuese modificada, deberd informarse a la
Agencia a traves de carta, cuyo formato se agrega a las presentes Bases de
Licitacion, a traves del ANEXO N° 2A,
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d) En el caso de que una factura sea factorizada, el proveedor adjudicado debera

informar a la Agencia de este hecho en el mismo acto de ser realizado a
traves de una carta enviada a la jefatura del Area de Administracién vy
Finanzas de la Agencia.

e) La Factura solo podra ser emitida una vez que la Agencia haya aprobado el
respectivo informe o producto asociado al pago de ésta y debera ingresarse

con la respetiva acta de aprobacion debidamente emitida por la Agencia.

25. PRORROGAS.

No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes comprometidos en el
Contrato, como asimismo los plazos comprometidos para la ejecucién de las
actividades minimas que el Contratista deberd realizar en el marco de los
servicios licitados, sefaladas en las Bases Técnicas, por otros motivos que no
sea caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias que no dependan del
Contratista, las que en todo caso deberdn acreditarse y ser aceptadas por el
Director Ejecutivo de la Agencia, el cual apreciara el fundamento expuesto por
el Contratista y resolvera el otorgamiento de prérroga, concediendo el plazo de
prorroga prudencial, atendido los antecedentes hechos valer por el Contratista.
En caso de que el Contratista incurra en atrasos en la entrega de los productos,
se cobraran multas de acuerdo a lo sefialado en el numeral 29 de las Bases
Administrativas.

26. CONTRAPARTE TECNICA DE LA AGENCIA.

Las funciones de Contraparte Técnica del Proyecto seran ejercidas por un
profesional designado por el Director Ejecutivo de la Agencia. Las funciones de
la Contraparte Técnica de la Agencia seran a lo menos:

a) Elaborar y firmar, en conjunto con el Contratista, el acta de inicio de
actividades.
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b) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos del Contrato y condiciones acordadas.
Convocar a todas y cada una de |las reuniones gue de acuerdo al plan de
trabajo sea necesario desarrollar.

¢) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del
Contrato.

d) Monitorear y acompanar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos del servicio.

&) Colaborar y asistir al Contratista en la obtencion de material y fuentes de
informacion oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en generai
proporcionando la ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.

f} Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance, Reportes
Semanales y el Informe Final, planteando al equipo del Contratista todas
las interrogantes y consideraciones necesarias y pertinentes.

g) Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los
incumplimientos que se produzcan por parte del Contratista.

h) Dar la aprobacion a efectos de que la Agencia de curso al pago, de
conformidad con las normas establecidas en el numeral 11.2 de las Bases
Administrativas.

i) Cursar la devolucion de las cauciones, su respective cambio o solicitar que
se haga efectiva, segln corresponda.

j) Otras que le entreguen las Bases Administrativas, Bases Técnicas y el
Contrato, y en general todas aquellas que tengan por objeto velar por los

intereses de la Agencia y de |la correcta ejecucion del Contrato.

Por su parte, el Contratista deberd designar un Jefe de Proyecto que se
relacionara con la Contraparte Técnica de la Agencia para todos los efectos

sefalados.
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27. INSPECCION TECNICA DE OBRA (ITO).

Para todos los efectos de las presentes Bases, el (los) profesional (es) o

especialista (s), que sera (n) designado (s) por el Director Ejecutivo de Ia

Agencia, que tendra (n) encomendada la labor de Inspeccién Técnica de las

obras, tendra {n) como responsabilidades:

a)

b)

ag)

h)

Obtener diarfamente informacion de terreno, verificar los avances de
obra, realizar reportes y recomendaciones pertinentes;

Velar por el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases de
Licitacion para implementacion y sus documentos relacionados, y de las
normas vigentes;

Supervisar el proceso de retiro de las Luminarias existentes;

Autorizar la ubicacion y orientacién definitiva de los tableros e indicar al
Contratista la instalacion del simbolo PELIGRO en los tableros eléctricos y
su numeracion visible;

Recibir y firmar el informe técnico por sector de los |imites de zonas de
cada circuito;

Recepcionar el informe de las medidas de resistividad;

Recibir las obras que se encuentren finalizadas y autorizar la "Puesta en
Marcha”;

Verificar y aprobar los estados de pago;

Otra actividad que la Agencia le mandate.

28. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

La Agencia pondra término anticipado al contrato en la forma y casos sefialados

en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 y articulo 77 de su Reglamento. Asimismo,

el contrato podra terminar anticipadamente por razones de fuerza mayor

sobreviniente o caso fortuito.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 13 letra b) de la Ley N® 19.886 y
articulo 77 N° 2 del Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio de Haclenda,

que aprueba el Reglamento de la Ley N°® 19.886, se considerard que existe
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incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Oferente en los

siguientes casos:

a. Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la prestacion de
los servicios,

b, Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las competencias
necesarias para la prestacion de los servicios, tal como se dispone en el
numeral 9 de |as Bases Tecnicas.

c. Si el Contratista perdiere |las certificaciones y autorizaciones necesarias
para funcionar en el giro de su actividad.

d. Si las multas aplicadas al Oferente superan el 20% de |a cuantia del
contrato.

e. En caso de no entregar las respectivas cauciones conforme |o establecen

las oresentes Bases.

29, MULTAS.
29.1. Reglas generales:

En virtud de las presentes Bases de Licitacion y en el marco de los servicios
adjudicados al Contratista, solo la Agencia podra aplicar multas, en aquellos
casos, bajo los procedimientos y frente a las causales de incumplimientos que
se senalan en este numeral. El respectivo Municipio, a su vez, sdlo tendra la
facultad para cobrar las cauciones sefaladas en el numeral 14.4 de |as Bases

Administrativas.

La resolucon que apligue una multa sera notificada al Contratista mediante carta
certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer dia habil siguiente a
su recepcion en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara un plazo de
10 dias para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito, ante
la Agencia. Este reclamo suspendera el plazo para el pago de la multa y debera

ser resuelto dentro de los 30 dias siguientes a su presentacion.
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Si el Contratista no objeta la aplicacion o monto de la multa dentro del plazo
antes sefialado, se entendera ésta por no objetada, sin que se puedan interponer
reclamos con posterioridad.

En caso de objetar la multa, el contratista debera fundar sus argumentos y podra
acompafar antecedentes que sustenten su reclamacion. Los argumentos y
antecedentes que sustentan la reclamacién serdn revisados por la Agencia y sera
el Director Ejecutivo quién considere su rebaja prudencial o incluso la revocacion
de esta sancion, a traveés de Resolucion que resuelva en definitiva la aplicacion,
rebaja o revocacion de la medida, la cual debera contener el andlisis y
ponderacion de los argumentos incluidos en la reclamacion del Contratista.

Una vez perfeccionada la aplicacion de una multa, su monto debera ser trasferido
0 depositado por el Contratista en la cuenta corriente bancaria de la Agencia

{(cuya informacién le serd entregada al Contratista en el momento oportuno).

En las circunstancias de negativa o mora en el pago de la multa por parte del
Contratista, la Agencia podra retener el pago de la cuota a que deé derecho el
informe presentado por el Contratista hasta que se haya acreditado el pago

integro de la multa senalada precedentemente.

El Contratista que deba responder por multas podra acumular hasta un monto
maximo impago equivalente al 10% del monto total del Contrato adjudicado por
Proyecta. En el caso que un Contratista supere el 10% del monto total de dicho
Contrato en multas impagas, la Agencia estara facultada para hacer efectiva la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y

ponerle término unilateral al Contrato.

En todo caso, la Agencia podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y ponerle término unilateral al
Contrato en el caso que las multas totales (pagas e impagas) superen el 20%
del monto total del Contrato adjudicado por Proyecto.
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29,2, Aplicacion de multas por incumplimiento contractual.

En caso de Incumplimiento o infraccion de las obligaciones del Contratista que
no tengan asociadas una sancion especifica establecida en las Bases de Licitacion
o en el Contrato, |a Agencia podra aplicar una multa de hasta 100 Unidades de
Fomento, monto que se aplicara por cada una de las obligaciones que hayan

sido incumplidas,

La multa sera fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la Agencia,
mediante resolucion fundada a proposicion de la Contraparte Técnica de la

Agencia.

El pago de la multa no exime al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.
El no pago de la multa dentro del plazo establecido para el efecto, constituira un

incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato.

Asimismo, lo establecido en relacion a las presentes multas, es sin perjuicio de
la aplicacién de |las demas sanciones establecidas en el Contrato de adjudicacion,
especialmente, la facultad para hacer efectivas las Garantias y del derecho de la

Agencia a exigir la indemnizacion que en derecho corresponda.

A fin de establecer la procedencia de las multas antes sefialadas, se deja
constancia que el Contratista no estara exento de responsabilidad ni adn en los
casos en que los incumplimientos sean consecuencia de Contratos que celebre

con terceras personas.

Las multas seran exigibles de inmediato una vez transcurridos los plazos para
reclamar de ellas y la Agencia estara facultada para imputarlas a las Garantias
gue chren en su poder. No obstante lo anterior, no procedera esta sancion si se
estableciere la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada asi por
la ley, mediante autorizacion fundada otorgada por el Director Ejecutivo de la

Agencia.
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29.3. Multas Especiales.

La Agencia estara facultada para aplicar y cobrar multas al Contratista cada vez
que se verifiguen los siguientes incumplimientos & sus obligaciones
comprometidas, Se entendera que existe incumplimiento, entre otras, en las

siguientes situaciones:

a) Sientrega los informes y sus respectivas copias fuera del plazo acordado.

b) Si entrega informes en version corregida que contengan errores o fallas
tecnicas, es decir, si el Contratista no subsana |las observaciones formuladas
por la Agencia. La Agencia emitira una nueva acta de observaciones dentro
de los 7 dias habiles siguientes a la entrega del informe objetado, El Acta
indicara las observaciones que deberan subsanarse dentro del plazo que para
tales efectos se establece en dicho documento. Se constituird
incumplimiente cada vez que el informe corregido sea objetado por la
Contraparte Técnica de la Agencia.

c¢) En caso de informes que no se ajusten a lo solicitado en el Contrato no
cumpla con las actividades dentro de los plazos comprometidos en Carta
Gantt del Proyecto o adolezcan de cualquier vicio de legalidad.

d) Sise atrasa en la ejecucion de la obra, esto es, si a la fecha acordada para
la recepcion parcial de la obra el contratista no ha ejecutado la totalidad de
las actividades (50%) en terreno.

e) Sise atrasa en la ejecucion de la obra, esto es, si a |a fecha acordada para
la recepcion definitiva de la obra el contratista no ha ejecutado la totalidad
de las actividades (100%) en terreno.

f) Sise atrasa en la ejecucion de cualquier actividad comprometida en la Carta
Gantt.

g) Sidurante la inspeccion técnica de obras en terreno el porcentaje de puntos
observados por la ITO supera el 10% del total inspeccionado.

En el caso de |la letra a) de este numeral, se aplicara multa por cada dia de
atraso, equivalente al 0,05% del monto adjudicado.
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A su vez, toda vez que se verifiqgue alguna de las circunstancias senaladas en la
letra b) de este numeral, se aplicara una multa de 1% del monto adjudicado

por cada vez que el informe sea observado.

En caso de verificarse lo senalado en la letra c) de este numeral se aplicard una
multa de hasta un 10% del valor total del contrato atendida la naturaleza del

incumplimiento.

En caso de verificarse lo sefialado en las letras d) y e) de este numeral, se

aplicard una multa de 0,5% del monto adjudicado por cada dia de atraso.

En el caso de la letra f) de este numeral, se aplicara multa por cada dia de
atraso, equivalente al 0,01% del monto adjudicado.

A su vez, toda vez que se verifigue alguna de las circunstancias sefialadas en la
letra g) de este numeral, se aplicara una multa de 0,1% del monto adjudicado

por cada inspeccion realizada.

La aplicacion de las multas contempladas para las circunstancias sefaladas en
las letras a), c), d) e) y ) sefaladas precedentemente, procedera salvo que el
Director Ejecutivo de la Agencia hubiese otorgado una prérroga conforme a los
términos indicados en el numeral 25 de las presentes Bases Administrativas de
Licitacion.

No procedera la aplicacidon de estas sanciones especiales, en caso de acreditarse

la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada asi por la ley.

En caso de configurarse dos o mas causales que den |lugar a la aplicacién de
multa, la Agencia aplicaré la multa de mayor cuantia regulada en el presente

contrato.

Para el caso de las letras a), b), c), d), e) y f) precedente, vy con respecto al
procedimiento para la aplicacién de la multa y la procedencia de reclamaciones,

remitase a lo sefialado en el numeral Uno) de esta clausula.
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29.4, Multa por incumplimiento de instrucciones.

Se aplicara una multa de 5 Unidades de Fomento diario, en |as circunstancias
que se ordenen al Contratista, por parte de la Inspeccion Técnica de Obras, y a
traves de documento escrito, la ejecucion de trabajos y que el Contratista no
acate,

El plazo dispuesto para los efectos de realizar estos trabajos quedara a la
discrecionalidad de la Inspeccion Técnica de Obras, quien otorgara un plazo
prudente acorde a la envergadura del incumplimiento. Tanto el plazo como la

orden especifica del trabajo a realizar deberan registrarse en el Libro de Obras.

En las circunstancias de encontrarse en incumplimiento y, por ende, no acatar
la ejecucidon de los trabajos requeridos por la Inspeccién Técnica de Obras,
debera informarse de esta situacion a la Agencia. Si la Agencia considerara que
existe mérito suficiente para la aplicacion de la multa, comunicara por escritoe su
decision al Contratista, indicando los fundamentos y el monto de la misma,
atendido a la cantidad de dias transcurridos y al monto de la multa por cada dia
transcurrido.

La resolucion que apligue una multa sera notificada al Contratista mediante carta
certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer dia habil siguiente a
su recepcion en la oficina de correos correspondiente. Se otorgard un plazo de
5 dias para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito, ante la
Agencila. Este reclamo suspendera el plazo para el pago de la multa y debera ser

resuelto por la Agencia dentro de los 30 dias siguientes a su presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacion o monto de |la multa dentro del plazo
antes sefalado, se entendera esta por no objetada, sin que se puedan interponer
reclamos con posterioridad. Del mismo modo, se podra aplicar una multa de
hasta 5 Unidades de Fomento al Contratista, por cada dia que demore en
solucionar fallas en el Alumbrado Publico que se hayan informado de forma
escrita y que fueron originadas con motivo de la ejecucion de los trabajos.
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No obstante lo anterior, no procedera esta sancion si se estableciere la
concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor, calificada asi por la ley

mediante autorizacion fundada.

30. MANTENCION DE LOS SERVICIOS OFERTADOS.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion,
regularizacion de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los
servicios, en las condiciones y niveles de servicios requerides, hasta la
aprobacion del respectivo Informe Final (numeral 6 de las Bases Técnicas) seran

de cargo del Contratista,

Asimismo, se consideran dentro de este item los mayores costos que deba
asumir el Oferente por situaciones no previstas en el mercado, estructura de su
empresa, personal e infraestructura tecnolégica de éste al momenteo de formular
la Oferta.

31. PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados
ocbtenidos de los servicios contratados, del procedimiento empleado para obtener
los resultados, el knowhow de los procesos y toda la infermacién relacionada con
el producto obtenido en virtud del presente contrato, pertenece exclusivamente
a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y a la Subsecretaria de Energia. En
virtud de lo anterior, queda expresamente prohibido al Contratista o sus
dependientes copiar, difundir, divulgar, publicar o dar cualguier tipo de
informacion a terceros referente al producto o a los servicios contratados
mediante el presente instrumento sin autorizacion escrita y firmada por el
Director Ejecutive de la Agencia. El incumplimiento de esta clausula se
considerara incumplimiento grave al contrato, Teda la informacion antes

senalada sera considerada “Informacion Confidencial”.
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Los servicios encomendados, asi como la informacion de respaldo suministrada
por el Contratista, comunicaciones internas, informacién puesta a disposicion de
las partes, los términos del presente contrato y sus posteriores Anexos,
constituyen a su vez “Informacion Confidencial”, y por tanto se encuentran
sujetas a obligacion de confidencialidad, la cual no podréa ser copiada, divulgada
ni transmitida por las partes a terceros, sin autorizacion expresa y por escrito
de la otra. También tendra el caracter de confidencial toda aquella informacién
interna propia de las partes relativas a sus actividades y/o negocios,
administracion, proyectos, finanzas u otras que pueda revelarse en razon del
presente contrato.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia, son
duefios exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacion residente
en medios magnéticos, electrénicos, fisicos y toda documentacién o infarmacion
que se entregue por cualquier medio al Contratista para la ejecucion de los
servicios objeto de esta Licitacion,

El Adjudicatario/Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier
pretension de derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha

informacion.

Sin prejuicio de lo anterior, el Director Ejecutivo de la Agencia podra emitir
certificado que acredite la ejecucién del Proyecto adjudicado, para los fines que
estime pertinente el Contratista.

32. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

El Contrato incorporara las Bases de Licitacidon con todos sus Anexos, Circulares
Aclaratorias, respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas v Propuesta
Teécnica del Contratista.

En caso de discrepancia o contradiccion entre tales documentos, primara lo
establecido en el Contrato, en segundo lugar, lo establecido en las Bases de

Licitacion, sus Anexos, Circulares Aclaratorias y respuestas entregadas durante
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el Periodo de Consultas y en tercer lugar la informacidon contenida en la

Propuesta Tecnica del Contratista,

33. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: CONDUCCION DE LAS
OPERACIONES.

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, econdmica y financiera del
emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente, todo
dato o informacion suministrada en las presentes Bases reviste caracter
meramente informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad alguna

respecto de los mismaos.

El Contratista tiene la obligacidon de obtener, a su costo, todos los permisos o
autorizaciones que, conforme a la legislacion vigente, sean necesarios para el
desarrollo de cada Proyecto adjudicado.

El Contratista entiende que teda la informacion entregada a la Agencia, como
asimismo, la que en el futuro le entregue con motive del Contrate, Proyecto vy
sus anexos, son y seran fiel expresion de la verdad, estando en pleno
conocimiento de que sl se comprobare falsedad de la informacion entregada por
el Contratista o de la que en el futuro entregue, se haran efectivas las
responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin perjuicio
de la posibilidad de pener termino al Contrato por incumplimiento grave de las

obligaciones.

El Contratista desarrollara cada Proyecto como una persona diligente y prudente,
y en concordancia con las mejores practicas y politicas de un gestor de este tipo

de Proyectos.

El Contratista es responsable del funcionamiento, financiamiento, suministro e
instalacion de equipos, ejecucion de las obras y obtencion de los permisos
necesarios, asi como de operar, mantener y explotar las instalaciones durante
todo el plazo de la cencesion en conformidad con lo gque se establezca en el

Cantrato.
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El Contratista debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a terceros

y al medio ambiente durante la construccion y explotacion del Proyecto, Todo

dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las obras o de

su explotacion, se cause a terceros y/o al medio ambiente serd de exclusiva

responsabilidad del Contratista.

a)

b)

34. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA Y
RESPONSABILIDAD EN CASO DE SUBCONTRATACION.

Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacién: El
Contratista podra contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo,
los servicios que estime necesario para la ejecucion y desarrollo del Proyecto
comprometido. No obstante lo anterior, para los efectos del cumplimiento
del Contrato, el Contratista sera el (inico responsable ante la Agencia del

cumplimiento de las obligaciones contraidas.

Responsabilidad laboral del Contratista: Asimismo, para todos los
efectos legales, el Contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de
su condicion de empleador con todos sus trabajadores, quedando
especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo,
a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion de riesgos, sobre
prevencion social y a las demds normas legales que sean aplicables a la
ejecucion de las obras. Junto a lo anterior, el Contratista debera efectuar la
denuncia de los accidentes del trabajo, y de las enfermedades profesionales

en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

El Adjudicatario/Contratista debera acompafiar y exhibir a la Agencia, al
momento de suscribir el Contrato de Adjudicacién, un Certificado de
Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccién del
Trabajo o bien una entidad acreditada para el efecto, a fin de que la Agencia
verifigue si registra saldos insolutos de remuneraciones 6 cotizaciones de

seguridad social con los actuales trabajadores o con aquellos contratados en
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los dltimos dos afios. De encontrarse al dfa en el pago de remuneraciones o
cotizaciones con sus trabajadores, se dard curso al Contrato de Adjudicacion.
La Agencia puede ejercer esta facultad en cualquier momento durante |a

vigencia del Contrato de Adjudicacién.

d) El Adjudicatario/Contratista, a objeto de velar por el resguardo de la
integridad de los trabajadores que ejecutaran la obra debera respetar el
Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas,
de fecha 15 de febrero de 2017, el cual serd entregado en la Reunion de
Inicio de los Servicios y tiene por objeto velar que las empresas proveedoras
de servicios contratadas por la Agencia cumplan con las disposiciones de la
Ley 16.744, Ley 20,123 y sus Decretos Supremos Nameros 40, 44, 67 y 76,
el cual se protocolizara con esta misma fecha y se entiende por las partes

formar parte integrante del presente Contrato.

35. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes
respecto de la aplicaciéon, interpretacion, duracion, validez o ejecucion del
Contrato de Adjudicacion o cualquier otro motivo sera sometida a arbitraje,
conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje vy
Mediacion de Santiago, vigente al momento de solicitarlo. Las partes conferiran
poder especial irrevocabie a la Camara de Comercio de Santiago A.G., para gque,
a peticion escrita de cualguiera de ellas, designe a un arbitro arbitrador en
cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes
del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitro no procedera recurso alguno. El arbitro
queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su

competencia y/o jurisdiccion.
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a)
b)

d)

36. TERMINO DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de lo que se establezca en él, las causales de término del Contrato

seran las que se sefialan a continuacion:

Mutuo acuerdo entre los contratantes.

Incumplimiento grave de las obligaciones del Adjudicatario. Se
consideraran como tales, sin que éstas tengan el caracter de taxativas,
las siguientes:

No constitucion o no reconstitucion de las garantias en los plazos previstos
en el Contrato.

Entrega de informacion técnica o economica maliciosamente falsa o
incompleta.

Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las obligaciones
significativas que se estipulen en el Contrato.

No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable,
presentado en la Propuesta Técnica, a la reunidn de inicio de servicios,
segun lo establecido en el numeral 7.1 de las Bases Técnicas de Licitacion.
Por ser sujeto de un Procedimiento Concursal de Reorganizacion, siempre
y cuando se haya terminado el periodo de Protecciéon Financiera Concursal
de acuerdo a los terminos del articulo cincuenta y siete de la Ley NGmero
veinte mil setecientos veinte, o ser sujeto de un Procedimiento Concursal
de Liquidacion,

Por exigirlo el interés publico o seguridad nacional.

Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el
cumplimiento del contrato.

37. FACULTADES DE LA AGENCIA.

La Agencia se reserva el derecho de revocar el proceso licitatorio, facultad que

podra ejercer hasta el momento anterior a que se hayan presentado las ofertas,

b L,
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tal como se dispone en los plazos del Cronograma de Licitacion, sefialado en el
numeral 15 de las Bases Administrativas.

También se reserva el derecho de declarar desierto la Licitacion sin expresion de
causa alguna, en aras de asegurar la ejecucidon de un Proyecto de Alumbrado
Piblico de calidad a implementarse en la Comuna de Calbuco. Esta dltima
facultad se podra ejercer por parte de la Agencia y a través de su Director

Ejecutivo, hasta antes de proceder a la adjudicacion.

La Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos establecidos en el
cronograma, lo que en todo caso debera ser aceptado por el Director Ejecutivo
de la Agencia, el cual apreciara el fundamento y resolverda en definitiva la
modificacion del plazo pertinente, informéndose a los interesados a través del

portal www.mercadopublico.cl.

Las medidas antes sefaladas no originaran responsabilidad alguna para la
Agencia frente a los Oferentes de la Licitacion o de terceros, lo que los
participantes en la Licitacion aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo
hecho de presentar su Oferta.

La Agencia podré ejercer la facultad privativa de ampliar, adicionar y modificar
la ejecucién del Proyecto, una vez Adjudicado al Contratista, y durante la
ejecucion de éste, en casos debidamente fundados y por hechos no atribuibles
al contratsta. Lo anterior, dard lugar a las pertinentes modificaciones,
rectificaciones y complementaciones de! Contrato de Adjudicacion, lo que sera

materializado a través de la suscripcion de un Anexo de Contrato.

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones |egales
correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Oferente/Adjudicatarioc a las obligaciones y condiciones establecidas en las

presentes Bases.
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38, INFORMACION PROPORCIONADA.

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan
conjuntamente con estas Bases se entregan a titulo meramente informativo, por
lo que sera de cargo y responsabilidad de los interesados verificarlos conveniente
y/u oportunamente, con antecedentes que ellos se pudieren proporcionar y
estimaren de relevancia, todo segun la conducta que es exigible a un Oferente
diligente.

39. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION, CONSULTAS Y
ACLARACIONES A LAS BASES.

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las Bases deberan realizarse en el
tiempo y forma que establece el Cronograma de Licitacion, sefalado en el
numeral 15 de las Bases Administrativas, y a traves de la funcionalidad que al

efecto establece el portal www.mercadopublico.cl.

Las respuestas y aclaraciones seran enviadas por el medic descrito
anteriormente de conformidad con las presentes Bases y se entenderan formar
parte del proceso licitatorio.

Asimismo, formaran parte de las presentes Bases, las aclaraciones que emita y
publiqgue la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren
requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por éste. Con todo, vy
en caso de haber rectificaciones y/o modificaciones aprobadas mediante el
respectivo acto administrativo, seran también parte integrante del presente
proceso licitatorio.

Los interesados podran hacer preguntas y solicitar aclaraciones o precisiones a
las Bases de Licitacion y a los demas documentos gue rigen la presente
Licitacion, a través de la Plataforma de Publicacién, hasta el indicado al efecto
en el Cronograma de la Licitacion.

Las respuestas y aclaraciones o precisiones seran emitidas por la Agencla en
comunicaciones formales denominadas "Circulares Aclaratorias de las Bases de
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Licitacion". Dichas circulares aclaratorias serédn publicadas en el sitio web

www.mercadopublico.cl. Aun no existiendo solicitud de aclaracién, la Agencia

podra de oficio emitir Circulares Aclaratorias.

Estas Circulares podran implicar clarificaciones o modificaciones de las presentes
Bases o de cualguier otro documente de la Licitacion, las que deberan ser

comunicadas hasta el dia indicado al efecto en el Cronograma de la Licitacion.

Cada oferente es responsable, en consecuencia, de revisar periodicamente el
portal www.mercadopublico.cl, ya que toda comunicacion referida a la presente

licitacion sera informada en dicho portal por la Agencia. Sera responsabilidad de
cada interesado. verificar en la fecha establecida |la disponibilidad de estos

documentos.

40. NOTIFICACIONES.

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de las
disposiciones de la Ley N® 19.886, y su Reglamento o en virtud de lo establecido
en las presentes Bases, la Agencia las realizara publicando el documento, acto
o autorizacion de que se trate en el Sistema de Informacién de Compras Yy
Contrataciones de la Administracion, a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacion Pdblica, en adelante y para los efectos de estas Bases, "Sistema
de Informacion” o www.mercadopublico.cl.

El Proveedor, Oferente, o Adjudicatario, se entendera notificado luego de 24
horas transcurridas desde que la Agencia publique en el Sistema de Informacion

el documento, acto o aprobacion objeto de la notificacion.

La forma de notificacion antes descrita procedera para los casos en que no se

establezca un procedimiento especial de notificacion.

El Oferente debera designar a un Apoderado habilitado para recibir
notificaciones via correo electronico, de conformidad con lo exigido en
el Formulario contenido en el ANEXO N°2 de las presentes Bases de
Licitacion.
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41. CLAUSULA ANTICORRUPCION

El oferente declara expresamente gue ha tomado conocimiento de las
disposiciones de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas
Juridicas por Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y
Cohecho de Funcionario Publico Nacional y Extranjero, publicada en el Diario
Oficial del dia 02 de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Agencia, que
adoptara las medidas de prevencion de los delitos que resulten necesarias y
suficientes para dar cumplimiento a los mas altos estandares de probidad,
buenas practicas, y respeto a la moral vy el orden publico, durante toda la
vigencia de la relacion contractual.

El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en dar a un empleado de la Agencia
o a los miembros del Directorio un beneficio econdmico o de otra naturaleza, en
provecho de éste o de un tercero para que realice ciertas acciones o incurra en
las omisiones determinadas por el Codigo Penal (articulos 250 y 250 bis del
Caodigo Penal, en relacion con los articulos 248, 248 bis y 249 del Codigo Penal)
para ayudar a obtener o retener un negocio, o de otro modo beneficiar
impropiamente las actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo
los resultados de un proceso judicial o administrative en curso.

El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por subordinados
actos para formalizar flujos financieros informales de procedencia ilicita, en
particular, respecto de |os delitos de lavado de activos sancionados por el articulo
27 de la Ley N® 19.913, que crea la Unidad de Analisis Financiero y sanciona al
que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilicito de determinados bienes
a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetracion de
alguno de los delitos contemplados en dicho articulo.

Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o
indirectamente, solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se
utilicen en la comision de delitos terroristas (articulo 8 de la Ley N° 18.314 sobre
Conductas Terroristas).
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El oferente declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las
declaraciones transcritas, o si La Agencia tiene conocimiento de que dicha
empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasion de los servicics
brindados en nombre y/o beneficio de la Agencia, éste podrd terminar
inmediatamente su relacion contractual con aquella.

42. AUDITORIAS

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales
correspondientes, en caso de incumplimiento por parte  del
Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en las

presentes Bases.

La Agencia se reserva el derecho de Inspeccionar y/o auditar al contratista en
cualquier momento durante el desarrollo y vigencia del contrate, con el objeto
de revisar los procesos, gastos y los procedimientos utilizados por éste para la
correcta ejecucién de los servicios contratados. La Agencia podra optar por

encargar estas auditorias a un tercero.

El contratista debera dar a |la persona designada por la Agencia para los efectos
sefialados en el parrafo anterior, acceso inmediato a toda la informacion
necesaria para la realizacion de la auditoria. Si el contratista en las actividades
de auditoria no colabora, obstruye, entorpece o entrega antecedentes o
informacion falsa o manifiestamente errdnea, la Agencia podra resolver el
contrato de manera anticipada y unilateral, sin derecho a indemnizacion de

ninguna especie o0 naturaleza a la Empresa.

Todo el costo asociado a las auditorias antes indicadas sera de cargo exclusivo

de [a Agencia.
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43. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION.

Por el sélo hecho de presentar una Oferta, se entendera que el Oferente declara
en forma expresa conocer y aceptar Integramente |as presentes Bases, sus
Anexos y Circulares Aclaratorias, por lo cual renuncia a cualquier accién o
reclamacion posterior en razon de errores de interpretacion o desconocimiento
de ellas. Atendido lo anterior, la Agencia declara mediante este acto, que
aquellas Ofertas presentadas en un proceso licitatorio y gue contengan
antecedentes técnicos y econémicos de un Oferente que ha participado en una
licitacion implementada por la Agencia no serd susceptible de informarse o
publicarse a terceros. Lo anterior, se fundamenta en el resguardo de los
intereses y de la propiedad intelectual de los Oferentes que entregan referida
informacion a la Agencia,
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE "PROYECTO PILOTO DE
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE CALBUCO”

1. TERMINOLOGIA.

Para los efectos de la presente Licitacion, las palabras o frases que se indican a
continuacion tendran el siguiente significado:

Alumbrado Publico de Vias de Transito Vehicular: Sistema de alumbrado
de las Vias destinadas al transite vehicular, cuyo objeto es proporcionar la
visibilidad adecuada para la normal circulacién de vehiculos durante la noche o
en zonas oscuras. Incluye las lineas de distribucién eléctrica destinadas al
Alumbrado Publico de las Vias de Transito Vehicular, en adelante “Alumbrado
Publico”, sean éstas establecidas por el Municipio, o por cualquier otra entidad,
incluyéndose las empresas distribuidoras de servicio publico que tengan a su
cargo el Alumbrado Pudblico en virtud de un Contrato con los respectivos

Municipios.

Balasto: Dispositivo destinado a proporcionar las condiciones de circuito
(tension, corriente y forma de onda) necesarias para el encendido y
funcionamiento de las Lamparas de descarga.

Brazo o Gancho: Soporte por medio del cual la Luminaria se sujeta al poste.
Calzada: Parte de una Via destinada al uso de vehiculos y animales,
Camino: Via rural destinada al uso de peatones, vehiculos y animales.

CAP: Caja de Alumbrado Publico que contiene los equipos de proteccion y control
del circuito o tablero de control del circuito de Alumbrado Publico.
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Centro de Control: Recinto en el que se dispone de personal y equipos desde
el cual se efectla el control de algln procesoc o sistema.

Compartimiento Eléctrico: Parte de la Luminaria que contiene aquellos
componentes eléctricos distintos del Cuerpo C')pticn.

Condensador o Capacitor: Dispositivo cuya funcion es mejorar el factor de

potencia de la Luminaria.

Cuerpo Ifn:uticu:lv o Compartimento f}pticn: Parte de la Luminaria compuesta
por el Reflector, el Refractor, el Difusor, la Lampara, el Portalamparas y el

modulo LED, segun corresponda.

Difusor: Medio transparente o transllcido, con o sin prisma, que da la
orientacion definitiva al Flujo Luminoso que sale de la Luminaria,

Disipador: Elemento de la luminaria que tiene la funcién de extraer el calor.

Driver: Dispositivo que permite la programacion de potencia de operacion de la
Luminaria de tecnologia LED.

Eficacia Luminosa: Relacion entre el Flujo Lurminoso (@) emitido por una fuente
de luz y la potencia consumida, expresada en lUmenes por watt (Im/W). Este

concepto se aplica tanto para la Lampara o modulo como para la Luminaria.

Eficiencia de Luminaria (Rendimiento): Relacion entre el Flujo Luminoso
total emitido por la Luminaria y el Flujo Luminoso de la(s) Lampara(s)

utilizada(s) en esta. Se expresa en porcentaje (%).

Entidad de Certificacion de Instalaciones de Alumbrado Pablico:
Organismo autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) facultado para certificar e inspeccionar instalaciones de Alumbrado
Publico, de acuerdo a los requisitos establecidos en las disposiciones legales,

reglamentarias y técnicas sobre la materia.

Factor de Mantenimiento (FM): Relacién entre la Iluminancia Media en la

Calzada de una Via después de un periodo determinado de funcionamiento de la
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instalacion de Alumbrado Publico, respecto de aquella original obtenida al inicio

de su funcionamiento, en la misma Calzada.

Este factor se utiliza en el calculo de la Luminancia y de la Iluminancia de
instalaciones de Alumbrado Pudblico después de un periodo dado y bajo

condiciones establecidas. Para tal efecto se consideran las siguientes variables:

= Depreciacion o Disminucion del Flujo Luminoso emitido por las Lamparas
debido a su envejecimiento en la vida Util del Proyecto, ocasionados por
efectos ambientales, variacion de tension y depreciacion de la Luminaria por
envejecimiento y degradacian.
= Depreciacion por ensuciamiento:
= Descenso del Flujo Luminoso distribuido por la Luminaria debido
a su ensuciamiento, por penetracion y acumulacion de polvo,
agua, humedad u otros, en el interior del Cuerpo t')ptico de la
Luminaria, asociado al grado de hermeticidad de la Luminaria,
seguin el indice de Proteccion IP, en el periodo de mantenimiento.
= Ensuciamiento exterior de |a Luminaria, asociada a la limpieza de
ésta, en el periodo de Mantenimiento.
= Factor de Balasto o Factor del Driver: Valor entregado por el fabricante.

Factor de Utilizacion (FU): Relacion entre el Flujo Luminoso procedente de la
Luminaria gue llega efectivamente a la superficie a iluminar y el Flujo Luminoso
emitido por la(s) Lampara(s) instalada(s) en la Luminaria. Corresponde a la

calculada por la siguiente formula:
FU=Em*S*W/o®
Donde:

Em: Iluminancia promedio horizontal calculada en la Calzada,

expresada en lux.

S: Espaciamiento entre dos Luminarias consecutivas, expresado

en metros.
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wW: Ancho de la Calzada, expresado en metros.

@ Flujo luminoso de la(s) Lampara(s), expresado en limenes

(Im).

Flujo Luminoso (@): Potencia emitida por una fuente de luz en forma de
radiacion visible, evaluada segln su capacidad de producir sensacion luminosa.
Se expresa en [Umenes (Im),

Iluminancia o Nivel de Iluminacion de una Superficie (E): Relacion entre

el Flujo Luminoso que recibe la superficie y su area. Se expresa en lux (Ix).

Iluminancia Horizontal (E): Cociente entre el Flujo Luminoso (d®) incidente
sobre un elemento de la superficie que contiene el punto (P) y el drea (dA) de

ese elemento. Corresponde a la calculada por la siguiente formula:
E =dd / dA.

La Iluminancia Horizontal (E) en un punto (P), en funcién de la Intensidad
Luminosa (I) que recibe dicho punto, definida por las coordenadas (C;y) en la
direccion del mismo y de la altura (h) de la Luminaria, corresponde a la calculada
por la siguiente formula:

E=1I(C; y) cos’y / h? (lux)

Iluminancia Media o Iluminancia Media Horizontal (Em): Valor de la
Iluminancia Horizontal promedio de |a superficie de la Calzada, expresada en lux

(1%).

Iluminancia Minima Mantenida: Aquella que asegura el valor minimo de
iluminacién que se ha de mantener a lo largo de la vida (til de |a instalacion de
Alumbrado Publico, calculada aplicando el Factor de Mantenimiento (FM). Se
expresa en Jux (Ix).

Iluminancia Promedio Minima Mantenida: Valor medio de la Iluminancia

Minima Mantenida de la superficie de |la Calzada, expresada en lux {Ix).
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indice de Proteccién IP: Sistema de clasificacién del grado de proteccién
contra el ingreso de polvo y agua que presentan las Luminarias y tableros
eléctricos.

indice de Proteccién IK: Sistema de clasificacion contra los impactos

mecanicos nocivos, salvaguardando asi los materiales o equipos en su interior.

Intensidad Luminosa (I): Flujo Luminoso (@) por unidad de angulo solido,

expresada en candelas (cd) o (lumen/estereorradian).
Lampara: Fuente de emision de radiacion visible.

Luminancia (L): Densidad angular y superficial de Flujo Luminoso (@) que
incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una direccion

determinada. Su unidad es candela por metro cuadrado (cd/m?).

Luminancia en un Punto de una Superficie (L): Intensidad Luminosa (I)
emitida por unidad de superficie en la direccion del ojo del observador,

expresada en candelas por metro cuadrado (cd/m?).

Luminancia Media de la Calzada (Lm): Valor de la Luminancia promedio de
la superficie de la Calzada, que corresponde al promedio aritmético de las
Luminancias puntuales en la Calzada, expresada en candelas por metro

cuadrado (cd/m?).

Luminancia Media Mantenida (Lm): Corresponde al promedic de las
Luminancias de umna matriz de puntos representatives de una superficie
determinada de una Cailzada, que asegura el valor minimo de iluminacion que
ha de mantenerse a lo largo de la vida dtil de la instalacién de Alumbrado Pdblico
de Vias y que se calcula aplicando el Factor de Mantenimiento (FM), expresada

en candelas por metro cuadrado (cd/m?).

Luminaria: Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida
por una o varias Lamparas y que comprende todos los dispositivos necesarios

para el soporte, la fijacion y la proteccion de las Lamparas (excluyendo las
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propias Lamparas) ¥y, en caso de haberlos, los circuitos auxiliares en combinacion

con los medios de conexion con la red de alimentacion.

Mantenimiento: Operaciones y cuidados necesarios para que el sistema de
Alumbrado Publico funcione de acuerdo a las condiciones 6ptimas y conservando
la vida util del sistema.

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza para detectar, adecuar y/o
reparar las averias para que las instalaciones de Alumbrado Plblico funcionen
como disefado.

Mantenimiento Preventivo: Es aguel que se realiza sistematicamente para
preservar las caracteristicas originales de funcionamiento del sistema de
Alumbrado Publico del desgaste natural de sus componentes y la eliminacion de

riesgos externos previsibles que puedan afectar la instalacion.

Modelo de Luminaria: Caracteristicas especificas de fabricacion de una
determinada linea/familia de Luminarias, de acuerdo a las caracteristicas de
fabricacion de una determinada marca. Lo anterior no tiene relacion con la serie
de produccién de las Luminarias y/o accesorios.,

Operador: Persona natural o juridica que administra las instalaclones de
Alumbrado Publice.

Portalamparas: Elemento que conecta la Lampara a la fuente de energfa, v fija
la Lampara dentro de la Luminaria.

Propietario: Persona natural o juridica que tiene derecho de dominio sobre una
instalacion de Alumbrado Publico.

Proyecto: Conjunto de antecedentes de una obra que incluye planos, memorias,

especificaciones técnicas y, si correspondiere, presupuestos.

Puesta en Servicio: Momente en que se energiza el sistema de Alumbrado

Pablico de una instalacién nueva o una sujeta a Recambio Masivo.
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Recambio Masivo: Reemplazo de Luminarias, o componentes de éstas, en un
sistema de Alumbrado Publico existente, continuos en un mismo eje del
Alumbrado Publico, que comprenda desde la primera hasta la Ultima Luminaria
de dicho eje, y que implique un cambio de |las condicicnes eléctricas y/o

luminicas originales o iniciales del sistema.

Reflector: Elemento de la Luminaria destinado a modificar la trayectoria del haz
luminoso emitido por la Lampara de modo de enviarla fuera de ésta, hacia la

zona que se desea iluminar,

Refractor: Elemento de la Luminaria destinado a orientar y distribuir el haz
luminoso sobre la zona que se desea iluminar, el que tambien puede servir de

Difusor.

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un suceso que puede causar un dano
asociado al grado de severidad del mismo.

SAP: Sodio de Alta Presion.
Seguridad: Condicidén en que se esta libre de sufrir o causar dafio.

Tecnologia: Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un

determinado sector o producto.

Telegestion: Capacidad de controlar y supervisar remotamente sistemas tales
comao, instalaciones de Alumbrado Publico, redes de agua potable, semaforos y

otros, con el fin de mejorar la gestién energética, la seguridad y la operacian.

Uniformidad Global (Uo): Variacion de Luminancias en la Calzada que indica
la visibilidad de la superficie de la Calzada y de las marcas y cuerpos que se
encuentren en o sobre esta. Se define como la relacion entre la Luminancia
Minima y la Luminancia Media de la superficie de la Calzada.

Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Ux). Relacion entre la
Hluminancia Minima (Emin) €n una Via y la Iluminancia Promedioc mantenida (E).
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Usuario: Aquella persona que estd en contacte con el camino o carretera, tales

como peatones, ciclistas y automovilistas.
Via (s): Calle, camino u otro lugar destinado al transito.

Via Principal o Primaria: Via nacional o regienal, con volimenes de demanda
medios a altos, desde 500 hasta 1.200 vehiculos/hora, que sirven al transito de
paso con recorridos de mediana y larga distancia, tales como caminos
intercomunales y troncales, y de corta distancia en zonas densamente pobladas,
tales como Vias expresas o concesionadas.

Via Secundaria o Transversal: Via regional o provincial que sirve para
transitos de mediana y corta distancia, al interior de una Comuna, en zonas
pobladas, rurales y de expansion urbana, a la que acceden Vias locales, que

prestan servicio al transito de paso y/o a las propiedades colindantes.

2, OBJETIVO.

El objetivo de las presentes especificaciones técnicas es definir los requisitos que
deberan cumplir los Oferentes, equipos y artefactos, para llevar a cabo los
trabajos de mejoramiento de las instalaciones de Alumbrado Publico en la zona

urbana de la comuna de Calbuco.

2.1. Objetivo General.

La Agencia llama a licitacion para el suministro e instalaciéon de 1.313 Luminarias
que Incorporen tecnologia LED y un sistema de Telegestion en el cual se gestione
(control y estado) cada una de las luminarias asociadas al presente Proyecto.

2.2. Objetivo Especifico.
Las presentes bases tienen como objetivo especifico la adquisicion e instalacion
de luminarias de tecnologia LED e implementacién de un sistema de Telegestidn,
Incluyendo los accesorios u otros componentes necesarios, con el propésito de
disminuir el consumo energetico y optimizar la operacion y mantencion de los
sistemas de Alumbrado Publico intervenidos.
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3. REQUISITOS DE LA PROPUESTA.

Toda Oferta para ser considerada evaluable, debera cumplir con los parametros
sefialados a continuacién. Las Ofertas que no cumplan con estos requisitos seran
declaradas inadmisibles. El Oferente debera indicar el cumplimiento de estos

requisitos en conformidad con el fermato establecido en el ANEXO N° 10.

3.1. Tecnologia de las Luminarias.

Las nuevas Luminarias a Instalar deberan ser de tecnologia LED Yy deberan

incorporar un sistema de control y gestion a distancia (Telegestién).

3.2. Caracteristicas electromecanicas de las Luminarias y
componentes asociados a instalar.

A continuacion, se detallan las caracteristicas que deberan cumplir las

Luminarias LED.

a) El cuerpo y estructura de cada Luminaria debera ser de aluminio inyectado
a presion.

b) Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros, deberan
ser metalicos de acero inoxidable o galvanizados en caliente.

c) La fijacion de las Luminarias debe ser realizada por medio de un Gancho
del tipo L-150 (diametro de 1 ' pulgada) o L-400 (didmetro de 2
pulgadas), segun peso y tamario de las Luminarias a instalar. Los Ganchos
suministrados por el Oferente deben ser galvanizados en caliente. De
requerirse otros tipos de Gancho en virtud de las condiciones de terreno,
éstos seran revisados y aprobados por la ITO, cuya instalacion estara
sujeta a la aprobacion de la ITO.

d) El acoplamiento de las Luminarias al Gancho debera ser horizontal y/o
vertical, sujecion al interior de las Luminarias, sin dejar tuberias ni cables
a la vista, De ser necesario, el Contratista debera instalar elementos de
proteccién tales como sello tipo prensa para asegurar |la hermeticidad de
la Luminaria.

e) Las pinturas deberan ser electroestatica en polvo poliéster al horno, de

alta resistencia guimica y mecanica.
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f) El Grado de Hermeticidad IP del Compartimento Optico deberd ser como
minimo IP 66.

g) El disipador podra estar en contacto con el ambiente, de lo contrario, la
garantia debera cubrir fallas por sobrecalentamiento.

h) El difusor debera ser de vidrio templado u otro material, lenticular o plano,
con IKGB como minimo.

i) Todas las luminarias deben incluir un driver dimeable, gue permita la
programacion de potencia de operacion de la luminaria. El driver debe
permitir [a regulacién de potencia entre 0-100% ¢ 10-100% de la potencia
nominal.

j) Las Luminarias deberdn tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a
0,93 en condicion de potencia nominal.

k) Las Luminarias y sus componentes deberan soportar sobretensiones
transitorias de hasta 6 kV.

3.3. Caracteristicas Luminicas de las Luminarias a instalar.

En la Propuesta Técnica, el Oferente debera indicar la Luminaria ofertada para
cada clasificacién de calle (P1 y P2), identificando la marca, modelo, potencia,
Driver, archivos IES y fotométricos correspondientes. Todo lo anterior de
acuerdo al formato presentado en el ANEXO N° 10 B,

A continuacion, se detallan las caracteristicas que deberan cumplir los productos
ofertados:

a) La Luminaria debera presentar una temperatura de color entre 3.500 y
4.000 Kelvin.

b) La Eficacia Luminosa de Luminaria debera ser igual o superior a 100 Im/W
a potencia nominal. Se debe considerar el flujo total de la luminaria y la
potencia total absorbida de la red.

¢) El Indice de Reproduccion de Color (CRI) deberd ser mayor o igual a 70.
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d) El flujo luminico de las luminarias a las 50.000 horas de funcionamiento
debe ser mayor o igual 3 70%, este requerimiento se verificara con el test
IES LM-80.

3.4. Simulaciones Luminarias LED.

De mode de determinar las Luminarias LED gque incluirdan en su Propuesta
Técnica, los Oferentes deberan desarrollar su Proyecto considerando que los
requisitos de iluminacion gque deberan cumplir se basan en wvalores de
Iluminancia establecidos en la Tabla N° 1, gque son de aplicacion a superficies de
Calzadas secas, a nivel de suelo. Los valores de Iluminancia Media (Em) deberan
estar dentro del rango de "Media Maxima"” y "Media Minima”, y la Iluminancia
Minima permitida corresponde al valor de “"Minima Puntual”, de acuerdo a los

valores indicados en la Tabla N 1,

Tabla N° 1 - Iluminancia Horizontal (E) de Vias sin separacion entre

usuarios y Uniformidad Media de Iluminacion Minima, en la calzada.

| Uniformidad
Clase de Media Media Minima | Minima Puntual | Media de
Alumbrado |Maxima (Lux) {Lux) {Lux) Huminacion
Minima
P1 25,0 20,0 | 7.5 0,30
P2 12,5 10,0 | 3,0 | 0,30

Para la aplicacion de la Tabla N® 1, se indica en el ANEXO N° 11 A |a clase de
alumbrado asignada a cada calle involucrada en el Recambio Masivo.

Sumado a lo anterior, las Vias a las cuales corresponda alguna de las clases de
alumbrado (P1 o P2), deberan presentar, asimismo, una lluminancia de al menos
3,0 Lux, en alguno de los puntos sobre 1,5 metros del plano horizontal de la
Calzada y equidistante entre parejas de Luminarias que se encuentren separadas

g una misma distancia.
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Las condiciones de terreno que mayoritariamente se dan en la comuna donde se
realizara el Recambio Masivo, en cuanto a la separacion entre postes y ancho de
la Calzada, son las que se detallan en el ANEXO N° 11 B.

Cabe senalar que durante la ejecucidn de las Obras, el Contratista, en conjunto
con &l ITO, debera buscar en terreno las calles donde se dan las condiciones
sefialadas en el numeral 1 del ANEXO N° 11 B, de modo de realizar las
mediciones luminicas considerando los mismos casos base utilizados en la
simulacion, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.6 de las Bases
Técnicas.

Ademas, para el cumplimento de los niveles de lluminacion sefialado en la tabla
MN°1l de las Bases Tecnicas, no se aceptaran luminarias con reduccion de
potencia, por lo cual, el Oferente debera ofrecer una solucion que cumpla dichos

niveles de iluminacion utilizando la potencia nominal de las luminarias ofertadas.

Los Oferentes deberan entregar junto con su Propuesta Técnica los
informes fotométricos y los archivos fotométricos en formato .IES
asociados al mismo ensayo, para cada Luminaria ofertada (modelo,
potencia y fotometria). Sumado a lo anterior, deberin entregar los
resultados de las simulaciones y los respectivos archivos ejecutables en
formato .dIx. La informacion fotometrica de los archivos .IES debera ser
coincidente con la informacion del informe fotométrico asociado. No se
aceptaran discrepancias entre los parametros de los archivos .IES y los
informes fotomeétricos.

Si el Oferente no hace entrega del archivo fotométrico en formato .IES
durante el periodo de Recepcion de Ofertas o éste no concuerda con el
informe fotométrico, la Oferta sera declarada inadmisible.

Cabe sefialar que la verificacion del cumplimiento de los niveles de
iluminacion y comparacion entre los archivos .IES y los informes
fotometricos sera realizado por la Comisioén Evaluadora y/o por el laboratorio
de la Pontificia Universidad Catdlica de Valparaiso, quienes emitiran un
informe con los resultados de |a verificacion a la Comision Evaluadora.
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3.5. Tableros.

Para los sectores a intervenir en el marco del Proyecto, el Oferente debera
suministrar nuevos tableros. Los nuevos tableros a instalar deberan tener

minimo IP 55.

Sumado a lo anterior, todos los elementos de proteccion instalados en los
tableros intervenidos en el marco del Proyecto deberan ser nuevos, de calidad
igual o superior a la existente y deberan estar coordinados entre si. Dado lo
anterior, el Contratista debera considerar el suministro e instalacién de los

elementos de proteccion a instalar en |os tableros asociados al proyecto.

3.6. Sistema de Encendido.

El Oferente debe incluir en su Oferta, un sistema de control y gestidon punto a
punto (Telegestion) para las 1,313 Luminarias Incluyendo la provision de un
computador de escritorio compatible, los servicios de configuracion e instalacion
para brindar todas las aplicaciones y funcionalidades propuestas y las licencias

de softwares necesarios para la correcta y fluida gestion de dicho sistema.

El sistema debe considerar protocolos de comunicacién abiertos y publicos,
permitiendo agregar nuevas funcionalidades y equipos de distintos fabricantes o
proveedores al sistema, sin quedar sujeto o condicionade al hardware y/o
software de un fabricante en particular.

El sistema de Telegestion a instalarse en la comuna de Calbuco deberd cumplir
con los requisitos establecidos en las Norma NCh.3426-2017 y NCh.14.908-

1/2017. A continuacion, se detallan los requisitos del sistema:

3.6.1.Red

El Oferente debera suministrar una infraestructura de telecomunicaciones para
la conexion de cada una de las luminarias conformada por una plataforma

integrada de hardware y software, componentes de red y nodos de
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comunicacion, basada en estandares ablertos, escalable, con capacidad de
recibir datos desde todos los componentes de |la red y de proveer las interfaces

necesarias para poder operar la red.

Los nodos de cada luminaria deben comunicarse con un concentrador y estos a
su vez, deberan conectarse mediante una red inalambrica que permita operar
segln la normativa vigente. Sumado a lo anterior, la comunicacién de las
luminarias al concentrador libre de costo de acuerdo a la resolucion exenta
N=1985 del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.

En complemento a lo anterior, en puntos especificos donde no se pueda
mantener la comunicacion inalambrica por condiciones técnicas del entorno, se
aceptara instalacion de red cableada de acuerdo a la norma NCh.14.908-2/2017.

Los concentradores deberan cumplir con la NCh.14,908-4/2017.

3.6.2.Arquitectura Integrada

La solucién ofertada debe considerar los siguientes aspectos:

1. Capa Aplicaciones de Usuario

« Aplicaciones propias
« Aplicaciones para terceros (si hubiere)

2. Capa Backend - Sistema Central de Gestion (CMS)
« Portal Web de administracién
 Servicios de interoperabilidad y APIs
* Servicios de seguridad
* Servicios de gestion de datos
« Gestion de las comunicaciones
3. Capa de Red
« Integra diferentes tipos de nodos
« Brinda comunicaciones a nodos y dispositivos finales
* Red inalambrica de dispositivos de baja potencia,
« Brinda servicios de sequridad en acceso a nodos y transmision de datos
*« Uso de frecuencias conforme con las regulaciones vigentes de la
SUBTEL .
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3.6.3.Requisitos Teécnicos Capa Backend - Sistema de Gestion

Centralizada

El sistema debe recolectar los datos generados en los nodos de control de las
luminarias y otros quipos que conformen la red. Los datos colectados deben
alojarse en un servidor, ya sea en las dependencias del Municipio o en |la nube,
del cual el Contratista debera asumir todos los costos durante 8 anos, a contar

de la Recepcion Definitiva de Obras.

El sistema necesita ser escalable y tener la capacidad de actualizar para soportar

una modificacion del parque luminico.

El sistema de Telegestion debera permitir el monitoreo y visualizacion continua
de las variables y dispositivos asociados y generar reportes. Ademas, debera

permitir al usuario actuar sobre los elementos de manera directa y programada.

El oferente debe incorporar en su oferta técnica la descripcion de disefio y
funcionalidades del Sistema de Gestion Central:
« Plataforma de hardware y software.
« Detalle de los niveles de seguridad tanto en acceso como en intercambio
de datos a nivel de dispositives y de nodos de red.
» Detalle del disefio de interoperabilidad e interfaces con sistemas de
terceras partes a traveés por ejemplo de API REST / Web Service.
= Detalle de |a gestion de datos generados por dispositivos.

3.6.4.Requisitos Técnicos Capa Red

La solucion debe considerar un sistema central que permita provisionar vy
gestionar los elementos que conformaran la nueva red de control y gestion del
alumbrado plblico. La infraestructura habilitante de telecomunicaciones debe

contar con los parametros y caracteristicas gue a continuacion se detallan:

El Oferente debe desarrollar en su propuesta tecnica los siguientes aspectos:
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Descripcion de |la infraestructura habilitante de telecomunicaciones.
Arquitectura vy topologia de Red Mesh.
Detalle de la solucion de comunicaciones para acceso y transporte,

explicitar permisos y gestiones que se requeriran con el ente regulador
SUBTEL.

Detalle de la infraestructura de |la Red.

Plataforma tecnoldgica de hardware y software.

Operacion, mantenimiento y soporte.

Actualizaciones de firmware, la solucion debe permitir actualizaciones de
software del sistema.

Protocolo de pruebas preliminares. La propuesta debe incluir un protocolo
de pruebas preliminar de los sistemas de Red y soluciones inteligentes,
incluyendo pruebas técnicas y de operacion. El adjudicatario debera
trabajar en conjunto con el mandante para ajustar el protocolo de pruebas
para cumplir los objetivos del proyecto. El protocolo de pruebas debera
ser llevado a cabo por el adjudicatario con la participacion y supervision

de un equipo técnico designado por el Municipio.

Nodos para control externo de luminarias LED

El Sistema de Telegestion debera constituirse por dispositivos o nodos para

control externo de Luminarias LED gestionables.

En la siguiente tabla se presentan las especificaciones para el Nodo de Control

gue se instalara en el receptaculo o socket de las luminarias LED gestionables

consideradas en |la presente licitacion.

Tabla N° 2 - Especificaciones Nodo de Control

Parametros

Control encendido /
apagado

Sl

Rango de control de
intensidad (dimming)

20% - 100%
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Voltaje / corriente de
‘operacién

220 +-10% volts, 50 Hz, 15 amps

Estado de atenuacion
predeterminado por
defecto (Preset Default
Dimmed State)

El control debera proporcionara un estado por
defecto de potencia de operacion (dimmed) que
puede ser seteado de fabrica y ajustado
posteriormente a traves de la red de control

NCH 3427:2017

Socket o receptaculo de 7 pines de acuerdo a la
NCH 3427:2017.

Programacion

Programacion recurrente diaria/semanal/mensual
Luminarias pueden sar controladas
individualmente o en grupo

Eventos individuales (dias especiales)

Retraso maximo de 15 min para la respuesta del
sistema para operaciones de incrementos y
decrementos de intensidad

Método de Espectro Ensanchado
Spectrum) a proponer, tales como:

(Spread
Salto de|

frecuencia (frequency hopping) o Secuencia
ESpectso directa (direct sequence) u;
« Otro método de espectro ensanchado a considerar
en la propuesta técnica
» La frecuencia de operacion de los nodos de
. luminarias deben ser inferior a 1 GHz u otro gue
Frecuencia

permitan cumplir con las regulaciones vigentes
dispuestas por la SUBTEL para redes ISM de
alcance reducido

Encriptacion / seguridad

Comunicaciones cifradas AES-128 bits o AES-
256 bits o superior

Seguridad, algoritmo como RSA-1024 o ECC-
256 u otro algoritmo que permita garantizar la
sequridad del sistema

Pérdida de
comunicacion

La funcionalidad del nodo debe ser
independiente de la red de comunicaciones.

El nodo debera almacenar la informacion de la
corriente, potencia, el factor de potencia y la
duracion de |as operaciones por a lo menos 48
horas desde la pérdida de comunicacién
Cuando no haya comunicacion con el sistema
de gestion centralizado, el nodo debe operar
can las definiciones programadas o estandar del
anochecer al amanecer y el ajuste de
potencia/intensidad debe operar en el modo
preestablecido, el cual puede ser anulado por el
controlador cuando estén las comunicaciones
funcionen normalmente y se pueda aplicar el
rango completo de opciones de programacion.
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= IPB5 o superior
La unidad de control se unira al aparato usando
el receptaculo estandar NCH 3427:2017 (ANSI
136.,41), por lo tanto, se debera proporcionar
un sello hermeético entre el dispositive de
control y el receptaculo. Todos los contactos
deben ser resistentes a l|la corrosion. La
conexion debe ser resistente a las vibraciones.

Indice de proteccion IP
(ingress protection)

Direccionamiento = IPve

« Opcionalmente el nodo de control puede contar
GPS con un GPS. La autocomprobacién es una
opcién preferida pero no es necesaria.

« los materiales exteriores deberan ser

Materiales resistentes a los rayos UV.

 El controlador en modo falla debera quedar en

Maodo falla estado "Off",

3.6.6.Sistema Central de Gestion (CMS)

El Sistema Central de Gestion (CMS, por sus siglas en inglés, Central
Management System ) provisto debe ser capaz de colectar los datos de los
diversos nodos de la Red, as| como el estado del sistema continuo para
proporcionar un reporte a los usuarios del sistema y permitir la integracion con
aplicaciones de terceras partes (a modo de ejemplo, Excel). Tambien debe ser
capaz de identificar los problemas por ubicacion para que el personal de

reparacion pueda ser direccionado al punto de anomalia.

La plataforma del software debe permitir la gestion de Red en un drea urbana,
a traveés de la cual un usuario administrador pueda realizar el control de todos
los componentes de la red, monitorear y gestionar mediciones y alarmas,

administrar dispositivos, generar informes y exportar datos.

Dicho sistema debera contener al menos lo siguiente:
« Funcionalidades de administracion de redes
= Funciones de inventario y gestion de equipos y dispositives, incluyendo
posicionamiento de los dispositivos en mapas geograficos
* Gestion e informes de alarmas
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« Gestion de programaciones y perfiles

« Gestion y acceso a datos

« Integracion de aplicaciones del cliente o sistemas de terceras partes

« Usuarios con distintos perfiles respecto a la informacion que pueden
acceder y los controles que pueden ejecutar.

El servicio de CMS debera ser suministrado en modelo de despliegue Platform
As A Service (PaaS) o en modalidad On Premise, en ambos casos las licencias
de software seran de propiedad de la Municipalidad. En el caso Paas, la
Municipalidad podra solicitar al Contratista que al término del contrato todo el
sistema CMS sea instalado en otra plataforma, incluyendo el traspaso de los
datos colectados durante todo el periodo de cperacion. La nueva plataforma
debera ser suministrada por el Municipio, acorde a las especificaciones
entregadas por el Contratista para la correcta operacion del sistema. La
configuracion del CMS en |la nueva plataforma, asi como el traspaso de los

datos, sera responsabilidad del Contratista.

Sumado a lo anterior, el sistema debera almacenar por al menos 24 meses toda
la informacion registrada durante la operacion del sistema de telegestion.

En el ANEXO N°10 D, se presentan parametros obligatorios para el sistema.
Los Oferentes deben indicar cuales parametros estan contemplados en el
sistema ofrecido y describir como funcionan.

El software a utilizar debe permitir el acceso a través de internet por cualquier
dispositivo que posea conexion a internet. La plataforma debe permitir |a
creacion de usuarios con diferentes perfiles de acceso a la operacion de ésta, de
manera que el control de alumbrado, y de cualguier otra aplicacion, se pueda
realizar desde cualquier dispositivo con conexion a internet, mediante protocolos
de seguridad (usuarios registrados para tales efectos). Ademas, la informacion
almacenada en la base de datos de la aplicacién de Telegestion debe ser abierta

para poder compartir dicha informacién con otras aplicaciones.

La arquitectura a implementar debe considerar:
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a) Control individualizade para las todas las Luminarias suministradas e
instaladas en el marco de las presentes bases de licitacion, incluyendo el
equipamiento correspondiente.

b) Instalacion de un dispositivo en cada Luminaria, para el control
individualizado de cada una.

¢) Inclusion minima de las siguientes funcionalidades para cada punto:

i. Control de encendido y apagado individualizado de cada Luminaria.
Para tal efecto, debe incorporar un reloj astronémico en el control
central.

ii. Control de potencia del driver, desde un valor minimo a la maxima
potencia de la Luminaria, protocolos dimming de las Luminarias 1-
10 V.

iii. Monitoreo de parametros eléctricos (corriente, voltaje, potencia,
factor de potencia y energia consumida).

iv. Medicion de temperatura de cada Luminaria (de ser compatible).

v. Alarmas de falla (Luminaria apagada, Luminaria encendida fuera de
horario, factor de potencia, parametros eléctricos fuera del rango,
no reduccion de potencia y bajo nivel de potencia).

El Oferente debe incluir en su Oferta Técnica los catélogos asociados al sisterna
de Telegestién que propone implementar en el Proyecto, y sefialar el detalle de
todos los costos de operacion del sistema de Telegestion (licencia de softwares,
servicio de telefonica, servicio de hosting, derechos de banda, etc.).

3.6.7.Requisitos adicionales para la operacion del sistema de
Telegestion

El Oferente debe considerar la provision de un computador de escritorio
compatible con el software del sistema de Telegestion suministrado, incluyendo
las licencias necesarias para la operacion del sistema durante 8 afios posterior a
la Recepcion Definitiva de Obras. Dicho computador debera estar compuesto por
dos pantallas conectadas simultaneamente. Las pantallas deberan tener tamafio
de al menos 21 pulgadas, con resolucion minima de 1080p.

104




Adicionalmente, el Oferente debe incluir todas las licencias necesarias para la
operacion del sistema de Telegestion por parte de los funcionarios de la I.
Municipalidad de Calbuco y un paguete de licencias adicionales para uso de la
Agencia. Las licencias deberan estar vigentes durante el periode de 8 afios
posterior a la Recepcion Definitiva de Obras.

En concordancia a lo descrito anteriormente, el Oferente deberd considerar los
costos asociados a la operacion del sistema de Telegestion durante 8 afios a
contar de la Recepcion Definitiva de Obras.

3.7. Eficiencia Energética del Proyecto

De acuerdo a los objetivos del Proyecto, el Oferente deberd aplicar el concepto

de eficiencia energética para el Recambio Masivo de Luminarias.

Por lo anterior, el Oferente debera tener en consideracion que se evaluara el
concepto de reduccion de potencia del Proyecto asignando puntaje de acuerdo a
lo sefialado en el numeral 20, letra C, de ias Bases Administrativas. Para esto,
la Comision Evaluadora realizara le comparacion de potencia total de las nuevas
luminarias con la potencia noaminal total de las lamparas actualmente instaladas

(sin considerar los demas componentes de la Luminaria).

Para la estimacion de la reduccion de consumo, se incluye un detalle referencial
de las Luminarias que actualmente se encuentran instaladas en la comuna, en
el ANEXO N° 11 A,

3.8. Acreditacion de las Luminarias.

Todas las caracteristicas eléctricas de las Luminarias deben ser debidamente
certificadas y/o ensayadas por algunas de las entidades reconocidas por la SEC
(CESMEC, LENOR, FARADAY, PUCV, SILAB, ENERGIA, INGCER, SICAL, entre
otros), debiendo el Oferente presentar dichos ensayos y/o certificados en su
Oferta Técnica. Los ensayos deberan ser realizados con voltaje de 220V y
frecuencia de 50 Hz,
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Todas las caracteristicas fotometricas de las Luminarias deben ser debidamente
respaldadas por un informe de fotometria emitido por el laboratorio de la
Pontificia Universidad Catélica de Valparaiso, Faraday S.A. u otro laboratorio que
se encuentre acreditado, a la fecha del cierre de oferta, por organismos
pertenecientes a “International Laboratory Accreditation Cooperation” (ILAC)
y/o “International Accreditation Forum” (IAF). Los ensayos deberan ser
realizados con voltaje de 220V y frecuencia de 50 Hz.

En complemento, los Oferentes deberén presentar el certificado de Protocolo
de Analisis y/0 ensayos de seguridad de producto eléctrico PE N°5/07
(PE 5/07).

Por lo anteriormente sefialado, los Oferentes deberan presentar, por cada tipo
(modelo, potencia y fotometria) de Luminaria ofrecida, los respectivos
documentos solicitados en el ANEXO N° 10 A.

Ademas, para las luminarias que cuentan con distintas fotometrias para
una determinada potencia, el Oferente debera presentar los respectivos
certificados eléctricos y los informes fotométricos asociados a la
fotometria ofertada.

3.9, Garantia de los Productos.

Una vez finalizada las obras, el Contratista, y no sus proveedores o
subcontratistas, debera responder por defectos de fabricacion o problemas de
instalacién por parte del Contratista, por lo cual, deberd garantizar la vida (til
estimada para el sistema de Alumbrado Publico intervenido. Las garantias
empezaran a regir desde la fecha de Recepcion Definitiva de las Obras.

Por lo anterior, el Contratista debera otorgar una garantia de 8 afos para las
Luminarias (incluyendo todos los elementos internos tales como: el modulo LED
y el Driver), los Ganchos y el sistema de Telegestion (incluyendo el computador
de escritorio vy todo el hardware y software asociado).
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Sumado a lo anterior, el Contratista debera otorgar una garantia de 12 meses

para el servicio de instalacion de las Luminarias, incluyendo:

« Todos los elementos instalados en los tableros (interruptor, contactor,
etc.);
« Materiales utilizados en la alimentacion de los circuitos y Luminarias

(conductor, conector, fusibles, disyuntores, etc.);

Posterior a los plazos antes sefialados, el Contratista no sera responsable por

realizar el reemplazo y/o reparo del elemento que presenta falla.

En complemento a lo anterior, se excluye la responsabilidad del Contratista
respecto a la reposicion, ampliacion y/o reparo de lineas de Alumbrado Publico.

Las garantias deberan ser otorgadas al respectivo Municipio.

3.9.1.Procedimiento Garantia

Si las funcionalidades o caracteristicas de los productos suministrados fuesen
distintas a las ofertadas debido a defectos de fébrica o una mala instalacion
ejecutada por el Contratista, en los periodos anteriormente mencionados, la
empresa adjudicada debera reponer dicho elemento de acuerdo al siguiente

procedimiento:

1. Frente al aviso y/o deteccion de una falla en el sistema de alumbrado
publico, la cuadrilla de mantenimiento municipal se dirigird a terreno y
realizard Inspeccion, para determinar el tipo de falla, verificando los
siguientes aspectos:

a. Si el elemento se encuentra fisicamente danado por la accion de
terceros 0 alguna causa natural de fuerza mayor, se debera
informar al municipio y al Contratista. Este tipo de falla no se
encuentra cubierto por la garantia.

b. Si el elemento no funciona correctamente y no presenta dafos
fisicos, se procedera a verificar el motivo de la falla y realizar el

procedimiento asociado a la garantia.
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. Si |a falla corresponde a la garantia descrita anteriormente, el encargado
de Alumbrado Piblico del Municipio debera informar por medio de un
correo electrénico al Contratista sobre el incidente suscitado, utilizando
un formato estandar definido en el Acuerdo Tripartito (numeral 23.3 de
las Bases Administrativas). Una vez solucionado el desperfecto, el
Contratista debera responder por la misma via al Municipio dejando
registro de la atencion. No se considerara como resuelto si el contratista
no cierra el proceso.
. El Municipio debera reponer el elemento danado, utilizando los elementos
disponibles en stock. Por lo anteriormente sefialado, el Contratista debera
disponer de un stock minimo equivalente a:

a. 5 luminarias tipo P1 suministradas e instaladas en la comuna.

b. 10 luminarias tipo P2 suministradas e instaladas en la comuna.

€. 5 nodos de control del sistema de telegestidn.
. Una vez reemplazado el elemento con desperfecto por el personal
municipal, este debera ser entregado al Contratista, sea mediante servicio
de transporte por pagar a las oficinas del Contratista, retiro directamente
en las dependencias de la Municipalidad, u otra modalidad a convenir
entre las partes mediante la formalizacion del Acuerdo Tripartite (numeral
23.3 de las Bases Administrativas). Tanto el envio como el retiro de
productos sera responsabilidad del Contratista, asi como los
costos asociados.
. En el caso que la falla sea por un origen ajeno a la responsabilidad del
Contratista y termine por dafiar de manera total el elemento, el Municipio
deberd asumir los gastos asociados a la reposicién del elemento. De
realizar la adquisicion del elemento a través del Contratista, debera
costear los valores establecidos en el Acuerdo Tripartito (numeral 23.3 de
las Bases Administrativas).
. No se consideran como falla o desperfecto de las |uminarias o
componentes las siguientes circunstancias:

a. vandalismo

b. colision de vehiculo
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c. caso fortuito o fuerza mayor, tales como sismo, incendio,
catastrofes naturales, etc.

d. falta de mantenimiento preventivo o del debido cuidado por parte
del municipio, de conformidad a lo sefialado en el Acuerdo Tripartito
y capacitacion entregada por Contratista,

e. desperfecto de una o mas |uminarias a causa de anomalias
presentes en el suministro eléctrico que estén fuera de lo requerido
por normativa

7. Si el Contratista no responde a la notificacion via correo electrdnico en los
plazos asociados, el Municipio pondra en conocimiento de este hecho al
Representante Legal del Contratista mediante carta certificada. El
Contratista debera responder en los mismos plazos que estaban
contemplados al ser notificados via correo electronico. Cabe sefialar que
la no recepcion de los correos electronicos por razones no imputables al

Municipio sera de responsabilidad exclusiva del Contratista.

4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

Antes de iniciar las obras, el Contratista deberd proveer e instalar, 2 letreros
de PVC con filtro UV de 2,5x6 metros, de acuerdo a lo precisado en la
Normativa de vallas camineras, MOP 2015, observado de manera expresa todo
en lo que se refiere a las medidas y esquema técnico, de las vallas Tipo A. El
lugar donde se instalarén deberan ser consensuados entre |as Contrapartes
Técnicas de la Agencia, del Municipio y del Contratista, una vez firmado el
Contrato. El disefio del letrero seré enviado por el area de Comunicaciones de la
Agencia, Posterior a la emision del Acta de Recepcion Definitiva de Obras,
el Contratista debera retirar los letreros instalados y chatarrizarios en
un plazo no superior a 10 dias corridos. Lo anterior debera ser revisado
y validado por la ITO de la Agencia, quedando registro de la actividad
en el Libro de Obras correspondiente. Respaldo de la chatarrizacion

debera ser entregada en el Informe Final correspondiente.
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Sumado a lo anterior, todas las caracteristicas exigidas en la instalacién
deben ser debidamente validadas por el ITO Agencia, y consensuadas
con el Municipio y la Empresa Distribuidora local. Por consiguiente, el
Contratista debera proponer los elementos a utilizar en la instalacién,
acompafnado de la documentacion correspondiente hasta la Reunién de
Inicio (numeral 7.1 de las presentes Bases Técnicas) para la validacién
por parte de la Agencia, Municipio y la Distribuidora. La Agencia se
reserva el derecho a seleccionar los componentes que considere
apropiados dentro de las opciones propuestas por el Contratista de
modo de garantizar la calidad de los materiales a instalarse. Sumado a
lo anterior, si posterior a la instalacién de dichos elementos, se detecta
una tasa de falla superior al 10% respecto al total instalado, el
Contratista debera cambiar la totalidad de los componentes instalados
Por un nuevo componente a definir por el Municipio en conjunto con la
Agencia. Los costos y plazos asociados deberan ser asumidos por el
Contratista.

A continuacion, se presenta el listado y detalle de las actividades minimas que
el Contratista debera realizar en el marco de los servicios licitados:

a) Revisar y notificar sobre las condiciones anémalas de terreno.

b) Medir el estado actual y posterior al recambio, del Alumbrado Publico
recambiado.

¢) Desconectar, desmontar, acopiar, chatarrizar y disponer en ubicacion final
las Luminarias existentes que se reemplazaran por nuevas Luminarias.

d) Provisionar e instalar las nuevas Luminarias y sus accesorios.

e) Realizar estudio tarifario.

f) Participar en la verificacion de la calidad de las Luminarias ofertadas.

g) Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de control de los circuitos
involucrados de Alumbrado Pablico.

h) Capacitar al personal profesional responsable por el Alumbrado Pliblico

i) Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

110




j) Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para realizar la Recepcion
Definitiva de las obras.

k) Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.

Cabe destacar, que las actividades mencionadas anteriormente, no siguen un

orden cronologico de ejecucién.

El Contratista estara contractualmente obligado a ejecutar todas las actividades
anteriormente mencionadas y detalladas en las presentes Bases, solventando

todos los costos que le sean imputables.

4.1. Revisar y notificar sobre las condiciones anomalas de

terreno.

El Contratista tendra un plazo de 45 dias corridos desde la firma de Contrato
para notificar a la Agencia sobre postes en mal estado u otra situacion anémala
gue podria afectar el desarrollo de las obras, la cual debera ser validada por la
ITO dentro de un pericdo de 10 dias habiles, a contar de la fecha de

niotificacién.

En complemento a lo anterior, en el marco de la revision de condiciones
anomalas, el Contratista debera corroborar todo el catastro de puntos de luz
senialados en el ANEXO N° 11 B de |las presentes Bases vy validar la cantidad y
estado de los tableros asociados a dichas Luminarias. Las diferencias detectadas

deberan ser reportadas como anomalias.

Posterior al plazo antes mencionado, se considerara que no hay ninguna
situacion anomala que impida la ejecucion de las Obras y cualquier suministro
y/o trabajo adicional inherente de las condiciones del terreno, seran de cargo
del Contratista. Se excluyen los casos fortuitos o de fuerza mayor, tales como
sismo, incendio, catastrofes naturales, vandalismo, colision de vehiculo, entre

otros que deberan ser reportados por el Contratista y acreditados por la Agencia.

Cabe sefialar que el recambic del poste no es responsabilidad del Contratista y
se considerard un tiempo maximo de 60 dias corridos a partir de la notificacion

del Contratista, para que se efectie el recambio del poste. Posterior al plazo de
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60 dias, ante la situacion de que no se haya efectuado el recambio del poste, Ia
Agencia podra determinar que la Luminaria sea instalada en otro punto
habilitado en la comuna con caracteristicas similares, o que la Luminaria sea
entregada al Municipio para que este realice posteriormente su instalacion.

Los plazos antes sefialados no interrumpen o suspenden los plazos para la
ejecucién de las obras y/o entrega de los informes establecidos en el numeral 6
de las Bases Técnicas, a menos gue la magnitud de las anomalias sean de tal
envergadura que no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto mientras
no sean subsanadas, lo cual deberd ser sefialado por la ITO y autorizado por la
Gerencia de Operaciones de la Agencia.

Sumado a lo anterior, en el Informe Final, el Contratista debera sefialar
todas las condiciones andmalas detectadas en terreno durante la
ejecucion de las Obras. En dicho documento, deberd indicar, para cada
condicién andmala, las |luminarias que fueron recambiadas, sefialando las
medidas y/o acciones realizadas de modo de ejecutar el recambio y las
luminarias que no fueron intervenidas, justificando porque no fue posible realizar
el recambio. En dichos casos, debera indicar si fueron reubicados en otros puntos
de la comuna o si fueron entregados al Municipio.

4.2. Medir el estado actual y posterior al recambio, del
Alumbrado Pablico completo.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos de reemplazo e instalacién de las
Luminarias y después de realizados estos trabajos (antes de la Recepcidn
Definitiva de Obras, numeral 4.10 de las Bases Técnicas) debera registrar el tipo
y seccion de conductores de cada circuito, los niveles de tensién al inicio y al
final del tendido, en vacio y en operacion. Adjuntando al menos una
fotografia representativa del estado antes y otra del estado después
para cada circuito o zona involucrada en el Proyecto de Recambio
Masivo.
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En los casos en que, antes del Recambio Masivo, no sea posible medir el circuito,
el Contratista deberd generar estimaciones de acuerdo a la potencia de linea de

la Luminaria instalada y las horas de operacion de ésta.

El Contratista debera entregar una tabla, en formato Excel editable, de
acuerdo al formato indicado en el ANEXO N° 12, con toda la informacion
sobre la medicion realizada en terreno.

4.3. Desconectar, desmontar, acopiar, “chatarrizar” y disponer
en ubicacion final las Luminarias existentes que se reemplazaran

por nuevas Luminarias.

El Contratista debera desconectar la totalidad de Luminarias existentes
involucradas en el Proyecto, desde el circuito de alumbrade publico, hilo piloto o

red de distribucidn, incluyendo el conductor neutro.

El Contratista sera responsable por retirar las Luminarias existentes, gue incluye
el Gancho, actualmente instaladas en los postes de |a red de distribucion de

energia eléctrica de la zona a intervenir.

El Contratista debera retirar tanto la Luminaria a reemplazar como su Gancho
de manera integra. Sin perjuicio de lo anterior, se aceptara la extraccion parcial
del Gancho, siempre y cuando, exista una justificacion fundada y que la
extraccion parcial sea autorizada por la ITO previa aprobacion de la Contraparte

Técnica de la Agencia.

El desmontaje de las Luminarias y de sus respectivos Ganchos debera ser
coordinade con todas las partes Involucradas (ITO, Agencia, Municipio y
Distribuidora).

En complemento a lo anterior, el desmontaje debera ser autorizado por la ITO,
y para tales efectos, el Contratista deberd presentar un plan de desconexion y
desmontaje de Luminarias existentes previa a la ejecucion de la actividad, el
cual debera ser revisado y aprobado por la ITO. El Contratista debera
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entregar el plan de desconexion en el Informe de Avance N°1, para
revision y validacion de la Agencia.

El Contratista deberd registrar el tipo, potencia y estado de la Lampara, el
consumo aproximado del Balasto, el estado de fa Luminaria y su ubicacion en e
plano, de cada Luminaria retirada. El Contratista debera sistematizar la
informacion del retiro de las Luminarias y presentar un cuadro resumen
con los parametros antes mencionados, en los Informes, de acuerdo a
lo establecido en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas. Lo anterior con el
fin de llevar un inventario de las Luminarias desconectadas y proporcionar un
calculo estimado de la diferencia de consumo entre antes y después del
Recambio Masivo.

El Contratista debera realizar el adecuado acopio de los elementos retirados
(Luminarias, Ganchos y demas accesorios) para luego disponerios en su destino
final, previa aprobacién de la ITO, considerando la adecuada eliminacién de los
residuos y la chatarrizacion de las Luminarias retiradas de tal forma que éstas
no puedan ser reutilizadas. El acopio de los elementos retirados deberd ser
realizado en bodega/instalaciones del Contratista.

Para tales efectos, el Contratista debera presentar un plan de
chatarrizacion y disposicion final de los materiales a desechar y/o

reciclar, teniendo en consideracion las siguientes normativas:

Ordenanza Municipal que regula la disposicion final de los elementos
retirados o, en su defecto, Procedimiento del Municipio para dar de baja
elementos municipales.

- Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente,

El proceso de chatarrizacion y disposicion final de las Luminarias y accesorios,
debera ser realizado antes de la Recepcion Definitiva de |as obras. Para tal efecto
el Contratista debera acreditar mediante el informe completo de
evidencia de la disposicion final de la totalidad de las Luminarias y
accesorios retirados, con la disposicion final de todos los materiales

retirados por concepto del recambio, solicitado en las presentes Bases.
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El medic de verificacion de la disposicion puede ser un documento, actas,
registro, facturas u otro similar, que involucre la acreditacion (tal como firma)
de una tercera parte (tal como ITO, Municipio, empresa chatarrizadora, etc.).

Lo anterior sera revisado por la Contraparte Tecnica de la Agencia o por un

profesional que esta designe para tales afectos.

Sin prejuicio de lo anterior, en el caso en que el Municipio solicite
formalmente la entrega de los materiales retirados durante la ejecucion
del Proyecto para efectos de su reutilizacion, la Agencia debera ser
notificada formalmente de la decisién del Ministerio de Energia al
respecto.

De ser acogida la solicitud del Municipio, la Agencia formalizara al
Contratista mediante el respectivo instrumento, el cual regulara, entre
otros aspectos, la reformulacion de los costos del Contratista senalado
en el item 8 del ANEXO N° 9 de su Oferta. De esta forma el Contratista
debera proceder a la entrega de dichos elementos a la respectiva
Municipalidad, mediante Acta de entrega de Materiales, firmada por la
I. Municipalidad, el Contratista y Ia Agencia.

Cabe sefialar que las acciones tendientes a la reutilizacion de los
materiales deberan cenirse estrictamente por las normativas indicadas

en este mismo numeral.

4.4. Provisionar e instalar las nuevas Luminarias.

El Contratista deberd suministrar las Luminarias con proteccion individual
(fusible aéreo encapsulado con porta fusible o caja API con automatico),
cables de conexidn, sistema de telegestion y los demas accesorios que éstas
requieran para su correcto funcionamiento, de acuerde a las Especificaciones
Técnicas indicadas en estas Bases, la Propuesta Técnica adjudicada y la

Normativa vigente.
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En este contexto, el Contratista deberd tener en consideracion que los circuitos
deberan contar con protecciones de sobrecarga y cortocircuito acorde a los
niveles de corriente de cada circuito v, en el caso de postaciones que cuenten
con soportes o tirantes deberan incorporar diferenciales, lo anterior de acuerdo
a las disposiciones establecidas en la NCh Elec.4/2003.

El Contratista debera instalar las nuevas Luminarias y sus respectivos accesorios
en los postes de la red de distribucion de energia eléctrica de la comuna, v
conectarlas al hilo piloto (si hubiere) y neutro existente, sea este independiente
de la red o comin a ésta. Las Luminarias deberdn ser instaladas en avenidas,
calles y pasajes, de acuerdo a la distribucion indicada en el ANEXO N° 11 A.

Durante la ejecucion de los trabajos de reemplazo de Luminarias, el Contratista
debera adoptar todas las medidas y acciones que sean necesarias para asegurar

que las nuevas Luminarias queden encendidas de forma inmediata.

En el caso que exista circuito de Alumbrade Pulblico, el Contratista debera
verificar que todas las Luminarias, asociadas al sector que abargue dicho
circuito, queden conectadas a este.

El Contratista debera revisar, reparar y/o mantener los empalmes de los circuitos
de Alumbrado Publico, que incluye la acometida, bajada, caja de empalme,
medidor y en especial la toma tierra de proteccién v servicio. El Oferente es
responsable por detectar esta necesidad en terreno.

Sumado a lo anterior, sera de responsabilidad del Contratista revisar y/o instalar
las mallas a tierra que sean necesarias para evitar fallas de Luminarias debido a
variaciones comunes de la red.

Lo anterior debera ser reportado de acuerdo al avance de las actividades en el
Reporte Semanal asociado, incluyendo los valores de las mediciones de malla
tierra.

Las Luminarias Instaladas en postes de hormigén armado o madera con redes
aéreas de Alumbrado Plblico deberdn incluir como elemento de proteccion

eléctrica individual (fusible aéreo encapsulado con porta fusible o caja API
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con automatico), conectado entre el hilo piloto y el conductor fase de la
Luminaria. Las Luminarias Instaladas en postes metalicos con redes aéreas o
subterraneas, deberan incluir como protecclon eléctrica un disyuntor
termomagnético para cada una de las Luminarias, e interruptor diferencial
para el circuito o para cada luminaria segun corresponda.

Las Cajas de Alumbrado Publico (CAP) que instale el Contratista, deberan tener
un IP minimo de 55. La proteccion eléctrica del circuito de Alumbrado Publico
debera incluir un disyuntor termomagnético, de capacidad nominal acorde con
la potencia total del circuito y de capacidad de ruptura minima de 6kA, Los
circuitos de Alumbrado Publico que cuenten con neutro independiente deberan
incluir un interruptor diferencial. En complemento a lo anterior, se explicita que
no se aceptaran tableros cuya capacidad de operacion del interruptor diferencial
sea superior a la capacidad del contactor, por lo gue el Contratista debera ajustar

los elementos de proteccion de modo de asegurar su correcto funcionamiento,

Cabe mencionar que todos los elementos de proteccion (disyuntor, interruptor
diferencial, caja API y fusibles aéreos) deberan ser nuevos y de caracteristicas
iguales o superfores a los que actualmente se encuentran instalados en la
comuna, de lo contrario, la [TO tendra la facultad de rechazar la instalacion de
dichos dispositivos. Por lo anteriormente sefialado, el Contratista deberd
presentar al ITO la ficha tecnica de los elementos de proteccion que contempla
para el Proyecto, y previa aprobacion del ITO, podra Instalarlos en la comuna.
En este mismo contexto se aclara que el Proyecto contempla |a instalacion de
nuevos contactores, en los tableros que asi lo requieran.

El Contratista sera responsable hasta la total tramitacion del Acta de Recepcion
Definitiva de mantener todas las Luminarias libres de ramas en la proyeccion del
Flujo Luminoso hacia |la Via de Circulacion, por lo que el Contratista debera
realizar las podas de arboles que sean necesarias de acuerdo a las
exigencias del Proyecto y condiciones del terreno, realizando las
coordinaciones necesarias y costeando las actividades (ejecucion y
permisos), de ser necesario. El Oferente es responsable por detectar esta

necesidad en terreno.
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El Contratista debera registrar el tipo, potencia y ubicacién en el plano, de cada
Luminaria instalada. El Contratista debera sistematizar la informacion de
la instalacion de las Luminarias y presentar un cuadro resumen con los
parametros antes mencionados, en los Informes, de acuerdo a lo
establecido en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas. Lo anterior con el fin
de llevar un Inventario de las Luminarias instaladas y proporcionar un célculo
estimado de la diferencia de consumo entre antes y después del Recambio
Masivo.

Sumado a lo anterior, el contratista serad responsable de la totalidad de las
luminarias y su correcto funcionamiento, hasta la recepcion final del proyecto,
de acuerdo a lo indicadeo en el numeral 4.11 de |las Bases Técnicas.

4.5. Realizar estudio tarifario.

Una vez concluido el reemplazo de Luminarias en cada circuito de Alumbrado
Piblico, el Contratista debera verificar la tarifa de suministro de energia eléctrica
mas conveniente de acuerdo a las nuevas condiciones de energia y potencia en
que guedaran los circuitos, gestionando el cambio de tarifa frente a la Empresa

de Distribucion Electrica. El cambio de tarifa debera ser justificado por el
Contratista con una demostracion estimativa en la nueva tarifa y que incluya un

afio de analisis, de acuerdo al formato sefialado en el ANEXO N° 16.

En casos que por razones de plazo de renovacion y vencimiento de Contratos de
suministro de energia eléctrica entre el Municipio y la Empresa de Distribucién
Eléctrica, los cambios de tarifas deberan ser postergados para meses posteriores
a la entrega del respectivo Informe de Avance, el Contratista debera entregar
una carpeta, por cada circuito en ésta condicién, con toda la
documentacion de respaldo que permita la posterior gestion del cambio
de tarifa por parte de los funcionarios municipales. Dicha carpeta debera
contener al menos la siguiente informacion:

e Declaracion TE2;
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¢ Plano As Built del Circuito;
e Formulario de solicitud de cambio de tarifa, de acuerdo al formato

establecido por la Distribuidora Eléctrica

El Contratista debera presentar el analisis, justificacion y recomendaciones del
cambio de tarifa, referente al avance de la Obra reportado en el respectivo

Informe, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas.

Respecto a lo anterior, se aclara que para los circuitos intervenidos en el marco
del Proyecto, y de modo de realizar el analisis tarifario en cuestion, el Contratista
deberd considerar todas las Luminarias existentes en cada circuito, incluyendo
las Luminarias que no estan contempladas en el presente proceso de Recambio.

4.6. Participar en la verificacion de la calidad de las Luminarias

ofertadas al inicio de las obras.

Al inicio de la Obra, antes de los 60 dias posteriores a la firma del Contrato, el
Contratista debera instalar al menos 4 Luminarias en cada caso base definido en
el ANEXO N° 11 B. En el caso de gue no sea posible instalar 4 Luminarias,
debido a las caracteristicas del terreno, el Contratista debera instalar la maxima

cantidad técnicamente posible.

Se realizara una (1) medicién de los niveles de iluminacion o Iluminancia para
cada caso base definido en el ANEXO N° 11 B, totalizando dos (2) mediciones.

Las mediciones se realizaran al inicio de |la obra.

Todas las mediciones seran de cargo del Contratista y los organismos de
medician seran definidos por la Agencia. El Contratista deberd indicar en su
Propuesta Técnica al menos 2 organismos para realizar la medicion, de acuerdo
al formato establecido en el ANEXO N° 10 C. Sin perjuicio de lo anterior, la
Agencia definira posteriormente quien ejecutara la actividad de entre los

organismos propuestos.
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La informacion solicitada de los organismos de medicién es: Nombre o razén
social, Teléfono de Contacto, Direccidn, Pagina web (si hubiere), Experiencia del

trabajo y Declaracion jurada ante notario (ver ANEXO N° 14) en que indique:
a) Que no existe vinculo laboral de ningln tipo con el Oferente:

b) Que no estd unido al Oferente por vinculos de parentesco en ningln
grado, y;

c) Que no tienen participacién de ningln tipo en la sociedad Oferente nj

en sociedades relacionadas con ésta.

En complemento a lo anterior, durante la etapa de presentacién de
ofertas, se aceptaran documentos firmados por el representante legal
del organismo de medicién propuesto (sin la necesidad de ser ante
notario). Una vez adjudicada la Oferta, el Contratista deberd entregar el
documento firmado ante notario del organismo de medicién seleccionado por la
Agencia adjunto al Informe de Avance N°1. El organismo de medicion serd

definido en la Reunién de Inicio.

Estas mediciones serdn utilizadas para controlar el cumplimiento de los
requisitos luminicos (numeral 3.4 de las Bases Técnicas). Ante casos de no
cumplimiento, el Contratista tendréd un plazo de 10 dias corridos para subsanar
las deficiencias, Terminado el plazo para subsanar las deficiencias, se deberan
repetir las mediciones en aguellos sectores que las presentaron. Estas nuevas
mediciones seran de cargo del Contratista y los organismos de medicién seran
definidos por la Agencia. Ante casos de no cumplimiento, se considerara falta
contractual grave, otorgando a la Agencia la facultad de poner término
anticipado al Contrato y hacer efectiva |la garantia sefialada en el numeral 14.3
de las Bases Administrativas.

El Contratista sera el responsable por gestionar el envio del informe, emitido por
el Organismo de medicién seleccionado, con el resultado de las mediciones

luminicas a la Contraparte Técnica de |a Agencia dentro de los 5 dias habiles
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posterior a la realizacion de las mediciones en terreno. El informe debera ser

enviado por el Organismo de Medicion a la Agencia.

Ademas, para determinar que las Luminarias suministradas cumplan con los
parametros y condiciones fotométricas indicadas en los Informes Técnicos
presentados por el Contratista, previo a la Recepcion Definitiva de las obras
(numeral 4.11 de las Bases), la Agencia podra tomar una muestra por cada tipo
y potencia de Luminaria nueva, y enviarlas al laboratorio, para verificar el
cumplimiento de las caracteristicas luminicas y electricas. Para tal efecto, la
Contraparte Técnica de la Agencia determinara que Luminarias se retiraran para
enviarlas al laboratorio. Tanto el retiro, traslade, coste de verificacién y nueva
instalacion de las Luminarias correra por cuenta de la Agencia. El Contratista
debera realizar las actividades de desconexién y reconexion de las Luminarias
seleccionadas, presentando un presupuesto a la Agencia por concepto de
servicio extra, que se rija por los valores indicados en el ANEXO N° 9 como
items "Retiro de Luminaria” e "Instalacion de Luminaria”.

Si de la muestra ensayada, por cada tipo y potencia de Luminarias (6 unidades)
se verifica, en dos (2) o mas unidades, el no cumplimiento de |as condiciones
mostradas en el informe respectivo (no habra tolerancia para aspectos de
clasificacién fotomeétrica) presentado por el Contratista, entonces se tomara una
nueva muestra de otras seis (6) unidades para enviarlos a laboratorio, v los
costos asociados a este nuevo ensayo estaran a cargo del Contratista (costos de
retiro, todo traslado, ensayo en laboratorio y reinstalacion de las Luminarias).

Si luega de ello, se vuelve a verificar el no cumplimiento de la condicion ya
indicada en 2 o0 mds unidades, la Agencia estara facultada para poner término
anticipado al contrato y/u ordenar el retiro y remplazo de |la totalidad de las
Luminarias correspondientes a ese tipo y potencia con cargo al Contratista. En
el caso que ocurra el reemplazo se repetira este proceso con |a partida nueva de
Luminarias hasta que se cumplan las condiciones de aprobacién. Los costos
asociados al retiro, traslados hacia y desde el laboratorio, ensayo en laboratorio
e instalacién de estas Luminarias, para cada repeticion del proceso, estardn a

cargo del Contratista.
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4.7. Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de proteccién

y control de los circuitos involucrados de Alumbrado Piblico.

El Contratista deberé realizar el recambio de los tableros de proteccién y control,
que incluye la acometida, bajada, gabinete de control, y en especial la toma
tierra de proteccion y servicio, para cumplir con la normativa vigente y para
ajustarse a las necesidades del Proyecto. En complemento a lo anterior, para
los casos donde el control del alumbrado se encuentre en un gabinete
comin con el medidor de energia eléctrica, se debe contemplar la
separacion de estos. La nueva ubicacién debera ser consensuada entre
el Municipio y el ITO Agencia, de acuerdo a las caracteristicas del
terreno.

Los tableros asociados a los circuitos intervenidos deberdn ser numerados
correlativamente y deberan verificar los datos que se incluyen en las boletas o
facturas que emite [a Empresa de Distribucion Eléctrica.

Los nuevos tableros deberdn considerar gabinetes metdlicos sobrepuestos con
un Indice de Proteccion minimo IP 55, puerta exterior con numeracion
correlativa con los empalmes, Sumado a lo anterior, |las protecciones en tableros
deberan ser del tipo disyuntor termo-magnético cuya capacidad debe estar de
acuerdo a las condiciones de operacién y funcionamiento de los circuitos, dichos
elementos deberan tener una capacidad de ruptura minima de 6 kA. Lo anterior
debera ser revisado y validado por la ITO.

Los tableros deberan contener todos los equipos detallados en los planos
eléctricos, ajustdndose a la normativa vigente de tableros e instalaciones de
Alumbrado Publico.

Al interior del tablero de contrel vy comando se debera instalar el plano con el
diagrama unilineal del circuito de Alumbrado Publico, con todos los detalles
segun norma. El plano del diagrama unilineal debera ser plastificado.

Todos los tableros deberdn quedar instalados a una altura tal que evite la facil

manipulacién por terceros, pero de fécil acceso para el personal auterizado a
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traves de escalera, El exterior del tablero debera tener una senial de "peligro” de

riesgo eléctrico de acuerdo a las indicaciones de la ITO.

La seguridad en el cierre de los tableros debera considerar desde una cerradura
con fijacion en los vértices de la puerta, tal que el cierre sea seguro con candado

con llave maestra.

El Contratista debera realizar el informe de las medidas de resistividad a las
tierras de proteccion y servicio que construiréa en cada uno de los
tableros de control de los circuitos intervenidos y ponerlo a disposicion
de la ITO antes de iniciar los trabajos relacionados con el tablero

respectivo.

El Contratista debera adjuntar al menos una fotografia representativa
del estado antes y otra del estado después para cada tablero intervenido
en el marco de ejecucion del Proyecto. Las fotografias deberan ser
presentadas en el Informe correspondiente, con la debida identificacion.

4.8. Capacitar al personal municipal responsable por el

Alumbrado Pablico.

E|l Contratista deberd capacitar, en modalidad presencial, al menos a dos
funcionarios municipales de cada comuna y a un profesional de la Agencia, para
que puedan controlar y operar totalmente el parque de nuevas Luminarias. Para
esto, los Municipios cuentan con personal encargado del Alumbrado Pablico,
aungue su dedicacion puede no ser exclusiva a la gestion y mantenimiento del
pargue de Alumbrado Publico.

La capacitacion debera ser de caracter tedrico y practico, con duracién
minima de 8 horas presenciales, El lugar de las capacitaciones se acordara
con el municipio, por lo cual, la actividad debera ser coordinada previamente
con la Contraparte Técnica de la Agencia y del Municipio, en cuanto a fechas y
horarios, considerando al menos quince (15) dias corridos antes de la fecha

definitiva para la ejecucion de la actividad.
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La capacitacion debera abordar los siguientes contenidos, los cuales deberan
considerar las clausulas de garantia del Contratista:

« Encendido y apagado manual y programado de las Luminarias.

» Revision y correccion de los sistemas de encendido.

» Analisis de fallas y solucién de problemas tipo.

« Mantenimiento preventivo y correctivo (procedimiento detallado sobre
programa de mantenimiento correctivo y preventivo de las luminarias
a observar durante todo el tiempo que corresponda la garantia
asociada al proyecto).

= Solicitud de equipes para reposicion segln cldusulas de garantia del
Contratista.

+ Desconexion, acopio y desecho de Luminarias defectuosas.

= Instalacion de nuevas Luminarias.

» Analisis tarifario y gestion de cambio de tarifa frente a la Empresa de
Distribucion Eléctrica.

« Seguridad en |labores de Alumbrado Publico.

» Programacién de encendido y apagado de las Luminarias.

« Programacién horaria de control de potencia de las Luminarias.

» Obtencion de registros y generacion de reportes de parametros
eléctricos (corriente, voltaje, potencia, factor de potencia y energia
consumida).

» Obtencidn de registros y generacion de reportes de temperatura de
cada Luminaria (de ser factible el registro de temperatura).

» Retiro y/o incorporacion de nuevas Luminarias al sistema de
Telegestion

« Gestion del alumbrado publico.

Para el sistema de telegestion los contenidos de |la capacitacién deben
abarcar |o necesario para la operacion, explotacion y mantenimiento del
sistema implementado
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El Contratista debera confeccionar e implementar un sistema de registro
de asistencia a la capacitacion. Este debera ser firmado por todos los
asistentes.

Posterior a la realizacion de la capacitacion, el Contratista debera aplicar la
encuesta de satisfaccion, que la Agencia dispone para estos propdositos, a los

asistentes y entregar un certificado de asistencia/aprobacion de la Capacitacion.

El Contratista sera el responsable por aplicar las encuestas de satisfaccion al
final del curso, tabular las respuestas y analizar los resultados. Los resultados

deberan ser tabulados en formato planilla digital editable.

La Agencia entregara el formato de encuesta a ser aplicado y el formato
establecido para la confeccion de los certificados. Los costos relacionados a la
confeccion, impresion y entrega de los certificados y encuestas seran de

responsabilidad del Contratista.

Para la capacitacion, el Contratista deberéd confeccionar y entregar, a la
Contraparte Tecnica de la Agencia, copias impresas y digitales del manual de
operacion de las Luminarias y del sistema de telegestion, con los procedimientos
de operacion y control de todas las Luminarias, éstos deberan incluir desde las
acciones mas basicas a las mas complejas, asi como el diagnoéstico y resolucién

de fallas.

Dicho documento debera ser utilizado como material de apoyo de la capacitacion
y los textos deberan estar en idioma espanol, incluyendo graficos e ilustraciones.
El Contratista debera entregar el manual con al menos 30 dias corridos,
antes de la realizacion de la capacitacion, adjunto al reporte semanal
correspondiente, para revision y aprobacion de la Contraparte Técnica

de la Agencia.

El Oferente debera indicar en su carta Gantt cuando realizara |la actividad de

capacitacion, de acuerdo al formato indicado en el ANEXO N° 8.
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4.9, Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

Previo a la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, estas deberan ser
declaradas por el Contratista ante la Superintendencia de Electricidad vy
Combustibles (SEC), considerando una declaracion por cada circuito de
Alumbrado Publico (Tramite Eléctrico N°2 — TE2). Dicha declaracién deberd ser
lo suficientemente diligente, para evitar que queden zonas sin Alumbrado Publico
durante la noche que pueda atentar contra la seguridad de las personas y de los

bienes publicos y privados.

Ademas, el Contratista deberd coordinar la puesta en servicio con la Empresa de
Distribucion Electrica asociada, realizando todas las gestiones y pagos que sean
necesarios para |a ejecucion de esta actividad.

La conexién al hilo piloto vy conductor neutro de la red debera ser realizada por
el Contratista de forma coordinada con la Empresa de Distribucidn Eléctrica. Para
la conexion eléctrica al hilo piloto y conductor neutro, se deberdn utilizar prensas
que cumplan las caracteristicas segun se conecten conductores de aluminio con
cobre, o conductores de cobre con cobre, de acuerdo a normativa vigente y
aceptadas por la Distribuidora local en los casos de conexidn a redes de su
propiedad.

Los conductores eléctricos que se utilicen para conectar las Luminarias a las
redes de Alumbrado Piblico deberan ser nuevos, de uso exterior, resistentes a
los efectos de los rayos UV y cumplir con la normativa vigente sobre conductores
para instalaciones exteriores aéreas de baja tensién. La seccién minima a utilizar
sera de 2,5 mm? El ingreso de los conductores eléctricos al cuerpo de la
Luminaria debera considerar un sello tipo “prensa estopa” para mantener el

Grado de Proteccién IP 66 minimo del Cuerpo Optico.

Verificada la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, el Contratista junto
con la ITO debera realizar al menos un recorride nocturno y uno diurno, o los
que sean necesario, por cada circuito de Alumbrado Plblico puesto en servicio,
verificando el correcto encendido y apagado de todas y cada una de las
Luminarias. Dicho recorrido debera quedar debidamente registrado en el
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libro de obras detallando todas las observaciones y/o anomalias
encontradas. Lo anterior, debera ser realizado previo a la Recepcion de
Obras.

Adicionalmente, el Contratista junto con la ITO debera realizar como minimo una
prueba por cada circuito, verificando el encendido y apagado de las Luminarias
de acuerdo al sistema de control implementado. También deberan verificar la
correcta variacion de potencia de acuerdo a la programacion establecida. Dichas
pruebas deberan quedar debidamente registradas en el libro de obras

detallando todas las observaciones y/o anomalias encontradas.

Para cada Informe asociado al Proyecto, el Contratista debera entregar los
planos actualizados y un catastro en planilla Excel de los recambios
informados en el referido Informe. El catastro debera contener al menos la

siguiente informacion:

« N° de subestacion de distribucion asociada al circuite de Alumbrado
Publico

+ N9 correlativo de empalme/circuito

« N de medidor

« Nombre de |la calle

« Camino o sector donde se realizo el recambio

= N° de poste

« Tipo de poste (madera, concreto, etc.)

« Tipo de conexion (hilo piloto con neutro comin, hile piloto con neutro
independiente o conexion directa a la red)

« Clasificacién calle (P1 o P2)

+ Tipo y potencia de la Luminaria que se retira

+ Tipo y potencia de la Luminaria que se instala, incluyendo el tipo de driver
(indicando rango y paso y la programacion implementada)

« Fecha del recambio

« N2 deTE-2
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El Contratista debera completar y/o corregir el catastro con la totalidad de los
circuitos de Alumbrado Publico y Luminarias involucrados en el Proyecto. En
complemento a lo anterior, el Contratista no podra agregar/eliminar circuites al
Proyecto y/o Luminarias a los circuitos existentes sin previa autorizacion de la
ITO Agencia y del Municipio.

La puesta en servicio de las nuevas Luminarias implica el aseo general de las
zonas intervenidas. El Contratista debera entregar la zona limpia y libre
de residuos, embalajes, despuntes de conductores, equipos sobrantes y
escombros, no pudiendo mantener por mas de un dia materiales en la

Via pablica. Dando cumplimiento a las Ordenanzas Municipales del Municipio.

Previo al inicio de la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera
comunicar, con una antelacion de al menos 10 dias habiles, a la Empresa
de Distribucion Eléctrica, del inicio de los trabajos. En la comunicacién
debera adjuntar el programa de los trabajos a ejecutar, e identificar al
instalador electricista autorizado responsable de la ejecucién de los
trabajos. Copia de la comunicacion debera ser enviada a la Direccién
Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)
en la Region correspondiente, Contrapartes de la Agencia y del
Municipio e ITO Agencia. Ademas, dicha copia deberad ser entregada

junto al Reporte Semanal correspondiente.

En general, el Contratista debera adoptar todas las medidas y realizar todas las
coordinaciones necesarias con la Empresa de Distribucion Eléctrica local

tendiente a que la ejecucion de los trabajos no sufra demora por este motivo.

El Contratista deberd adoptar todas las medidas de seguridad y sefializacion,
para la ejecucién de trabajos en las Vias publicas con circulacién de personas v
vehiculos, con la finalidad de prevenir dahos a las personas y a los bienes
publicos y privados. Especial cuidado deberd adoptar cuando se ejecuten
trabajos en horarios nocturnos. El Contratista deberd responder por todos los

darios que sean generados producto de la ejecucion de los servicios licitados.
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4.10. Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para la

realizacion de la Recepcion Parcial de las obras.

Una vez finalizados el 50% de avance, el Contratista debera solicitar a la ITO |la
evaluacion técnica de la Recepcion Definitiva de las obras. La solicitud debera
ser realizada mediante correo electranico dirigida a la Contraparte Técnica de la
Agencia, con copia a la ITO. La ITO tendrd un plazo de 10 dias habiles para
emitir el informe con las observaciones, correcciones o modificaciones que &l
Contratista debera ejecutar. La solicitud debera ser realizada posterior a la
ejecucion de todas las obras en terreno (50% luminarias, tableros de control y
sistema de telegestion instalados) dentro del plazo comprometido para concluir
el respectivo avance. El Contratista tendra un plazo de 15 dias corridos, para
solucionar los problemas informados. Solo en el caso que los desperfectos
no sean imputables al Contratista, la ITO, previa autorizacion escrita de
la Contraparte Técnica de la Agencia otorgara un mayor plazo mediante
libro de obras. Si la ITO detecta en terreno el atraso en la instalacion de
luminarias, tableros o sistema de control, la Agencia aplicara la multa indicada
en el numeral 29.3, letra d), de las Bases Administrativas.

Una vez concluidos los trabajos y validados por parte de la ITO, la Agencia
emitira un Acta de Recepcidn Parcial de las Obras que debera ser validada por

el Municipio para constituir la Recepcion Parcial de las obras.

En complemento a lo sefalado anteriormente, la validacion del avance fisico del
recambio debera ser coordinado por el ITO asignado al Proyecto y, deberd ser

registrado en Libro de Obras.

4.11. Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para la

realizacion de la Recepcion Definitiva de las obras.

Una vez finalizados los trabajos, referente al 100% de avance, el Contratista
debera solicitar a la ITO la evaluacion tecnica de la Recepcion Definitiva de las
obras. La solicitud debera ser realizada mediante correo electronico dirigida a la
Contraparte Técnica de |la Agencia, con copia a la ITO. La ITO tendra un plazo

de 10 dias habiles para emitir el informe con las cbservaciones, correcciones o
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modificaciones que el Contratista debera ejecutar. La solicitud debera ser
realizada posterior a la ejecucion de todas las obras en terreno (100%
luminarias, tableros de control y sistema de telegestion instalados) dentro del
plazo comprometido para concluir el Proyecto. El Contratista tendra un plazo de
15 dias corridos, para solucionar los problemas informados. Solo en el caso
que los desperfectos no sean imputables al Contratista, la ITO, previa
autorizacion escrita de la Contraparte Técnica de la Agencia otorgara un
mayor plazo mediante libro de obras. Si la ITO detecta en terreno el atraso
en la instalacion de l[uminarias, tableros o sistema de control, la Agencia aplicara
la multa indicada en el numeral 29.3, letra e), de las Bases Administrativas

Una vez concluidos los trabajos y validados por parte de la ITO, la Agencia
emitird un Acta de Recepcion Definitiva de las Obras que deberd ser validada

por el Municipio para constituir la Recepcion Definitiva de las obras.

Emitida el Acta de Recepcion Definitiva de las Obras, el Contratista debera hacer
entrega de la respectiva garantia de buen funcionamiento de las luminarias y
todos sus componentes y buen funcionamiento del sistema de telegestion y sus
componentes, a nombre del Municipio, de acuerdo a las condiciones ofrecidas
por el Adjudicatario y exigidas en el numeral 14.4 de las Bases Administrativas.

En complemento a lo sefialado anteriormente, la validacion del avance fisico del
recambio debera ser coordinado por el ITO asignado al Proyecto y, debera ser
registrado en Libro de Obras.

4,12, Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.

El Contratista debera enviar un Reporte, en formato digital con el estado de
avance de las obras, el que debera indicar:

1. Resumen de actividades de coordinacién con el Municipio, distribuidora,
SEC, y cualquier otra entidad involucrada en el procesa.

2. Estado semanal de avance del recambio de Luminarias (si hubiere).

3. Estado semanal de avance de la instalacién del sistema de Telegestién (si
hubiere).
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4. Estado semanal de la disposicion final de las Luminarias y accesorios
retirados (si hubiere).

5. Otros que el Contratista estime pertinente comunicar a la Contraparte
Técnica de la Agencia.

6. Conclusiones

Los reportes deben enviarse todos los dias lunes antes de las 12:00 horas.
Si el dia acordado para la entrega del reporte semanal recae sobre un dia inhabil,
el reporte debera ser entregado el dia habil siguiente.

Los reportes comienzan a enviarse desde el lunes siguiente inmediatamente
posterior a la realizacion de la Reunidn de Inicio hasta la emision del acta de
Recepcion Definitiva de Obras, ambas descritas en los numerales 7.1 y 4.11 de

las presentes Bases Técnicas, respectivamente.

Los reportes deberdn ser enviados via correo electronico a las Contrapartes
Técnicas de la Agencia, de la ITO y del Municipio, deberan presentarse en
formato PDF, adicionalmente deberan entregarse en formatos editables.
Los respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias,
capturas de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas deberan

entregarse en formato PDF.

La Contraparte Técnica de la Agencia emitird, dentro de los tres (3) dias
habiles posteriores a la recepcion del respectivo Reporte, un pronunciamiento
en relacion con aprobar o formular observaciones e indicaciones al citado
Reporte. En caso de observaciones al Reporte, estas deberan subsanarse en la
entrega del Reporte siguiente, exceptuando los casos en que la Contraparte
Técnica de la Agencia solicite un nuevo ingreso del Reporte objetado. Posterior
al plazo de tres (3) dias habiles, de no haber pronunciamiento por parte de la
Contraparte Técnico de |a Agencia, el Reporte se entendera aprobado. No
obstante a lo anterior, durante la revision de los reportes, la Agencia y/o el
Municipio podran formular observaciones respecto a informacién presentada en

versiones anteriores de reportes previamente aprobados.

El reporte semanal debera seguir el formato sefialado en el ANEXO N°18.
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5. METODOLOGIA DE TRABAJO.

La metodologia de trabajo sera definida por el Oferente, la que debera ser

consistente con el cumplimiento de los objetivos planteados.

El Contratista debera ejecutar los servicios contratados de manera coordinada
con la Contraparte Técnica de la Agencia, la ITO, el Municipio, la Empresa
Distribuidora y conforme a las instrucciones especificas que éstas le impartan
para el mejor logro de |os objetivos. Lo anterior sin perjuicio de las reuniones
que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la
materia objeto de los servicios,

En todo momento, el Contratista deberd responder a los requerimientos de
informacion, de avance del trabajo, reuniones y otros, gue le soliciten la ITO y/o

la Contraparte Tecnica de la Agencia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera considerar en su
programacion de actividades al menos una reunién mensual de

coordinacién con su Contraparte Técnica de la Agencia y/o ITO.

Antes del inicio de los trabajos, junto con la entrega del Informe de
Avance N°1, el Contratista deberd entregar una Carta Gantt con el
detalle de los trabajos a desarrollar ajustada al plazo comprometido en
la Propuesta, la que sera visada por la Agencia. Ademas, debera
entregar los procedimientos de trabajo y medidas de seguridad que
adoptara en cada uno de los trabajos especificos que debera desarrollar,
con |a finalidad de conocer como controlara cada uno de los diferentes riesgos a
los que estara sometido el personal de su equipo de trabajo, terceras personas
y los bienes materiales. Los plazos establecidos en la Carta Gantt constitulran
los plazos de cumplimento de avances asociados al proyecto, y los atrasos
estaran sujeto a la aplicacion de |las multas sefialadas en el numeral 29,3, letra

f), de las Bases Administrativas.
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5.1. \Visita a terreno

Con el fin de obtener mayor detalle de las instalaciones y equipos a ser
instalados, se podra efectuar una visita técnica en la comuna en donde se
implementard el Proyecto. La visita se realizara en el dia sefialado en la
Notificacién que sera publicada oportunamente en la plataforma del

mercado puablico.

Las inscripciones se realizaran al inicio de cada visita y se tendra una espera
maxima de 10 minutos.

Se explicita que la visita a terreno es opcional y no constituye requisito

habilitante para participar en el presente proceso licitatorio.

6. INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA.
6.1. Informes

L os medios de verificacion de |os resultados de la ejecucion de los servicios seran
a traves de dos (2) informes de avance y un (1) informe final, los cuales se
resumen a continuacion.

El detalle del contenide de cada informe y los plazos asociados a la entrega de

los respectivos informes se sefiala en la tabla a continuacion.

Tabla N° 3 - Informes, sus contenidos minimos y plazos maximos.

Informe de Avance N°1
Plazo de entrega: A mas tardar 45 dias corridos contados desde la fecha de

Inicio de los Servicios.

Contenido

1, Resumen Ejecutivo

2. Resumen de actividades de coordinacion.
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. Notificacién de las condiciones andmalas de terreno (numeral 4.1 de las

Bases Técnicas).

. Medicidn del estado del Alumbrado Piblico antes del recambio (numeral

4.2 de las Bases Técnicas).

. Plan de desconexion, desmontaje, acopio, chatarrizacion y disposicién final

de las Luminarias actuales a reemplazar (numeral 4.3 de las Bases
Técnicas). Dicho plan debera ser acorde a los procedimientos
internos del Municipio, incluyendo las gestiones y permisos
necesarios para la correcta ejecucion de la actividad.

Comprobante de importacién (si hubiere), compra o fabricacion de las
Luminarias. Este documento debe indicar la fecha estimada de recepcién
de las Luminarias (numeral 4.4 de las Bases Técnicas).

7. ANEXO N° 14 firmado ante notario (numeral 4.6 de las Bases Técnicas),

8. Propuesta de programa y contenidos a nivel conceptual para la capacitacion

(numeral 4,8 de las Bases Técnicas).
Carta Gantt actualizada con los hitos del Proyecto (numeral 5 de las Bases
Técnicas).

10.Procedimientos de trabajo y medidas de sequridad que adoptaré el

Contratista en cada uno de los trabajos especificos que desarrollars,
indicando como controlard cada uno de los diferentes riesgos a los que
estara sometido el personal, terceras personas y los bienes materiales
(numeral 5 de las Bases Técnicas).

Informe de Avance N°2

Plazo de entrega: A mas tardar 10 dias habiles a contar de la emision del Acta

de Recepcion Parcial de Obras correspondiente al 50% de avance.

1.

Contenido

2. Resumen Ejecutivo.
3.
4. Estado de avance medicion del estado del Alumbrado PlUblico recambiado

Resumen de actividades de coordinacion.

referente al 50% de avance (numeral 4.2 de las Bases Técnicas).
Estado de avance de disposicion final de las Luminarias Yy accesorios

retirados, referente al 50% de avance (numeral 4.3 de las Bases Técnicas).
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6. Estado de avance del recambio de Luminarias, minimo 50% de avance
(numeral 4.4 de |as Bases Técnicas).

7. Informe de analisis, justificacion y recomendaciones de cambio de tarifa,
referente al 50% de avance (numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

8. Informes de las mediciones luminicas aprobado por |la Contraparte Técnica
de la Agencia (numeral 4.6 de las Bases Técnicas).

9, Estado de avance de la provision e instalacion de los tableros referente al
50% de avance (numeral 4.7 de las Bases Técnicas).

10.Versién preliminar de los contenidos de la capacitacion (numeral 4.8 de las
Bases Tecnicas).

11.Reporte de |la puesta en servicio, referente al 50% de avance (numeral 4.9
de las Bases Técnicas).

12.Corroboracion del catastro adjunto como ANEXO N° 11 A, referente al
50% de avance (numeral 4.9 de las Bases Técnicas).

13.Planos As Built, referente al 50% de avance (numeral 4.9 de las Bases
Técnicas).

14.Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las instalaciones intervenidas ante
la SEC, referente al 50% de avance (numeral 4.9 de |las Bases Tecnicas).

15.Acta de Recepcion Parcial de Obras, referente al 50% de avance (numeral
4.10 de las Bases Técnicas).

16.Conclusiones

Informe Final
Plazo de entrega: A mas tardar 15 dias habiles a contar de la emision del Acta
de Recepcidn Definitiva de Obras correspondiente al 100% de avance.

Contenido

1. Resumen Ejecutivo

[

Resumen actividades de coordinacion,

L

Condiciones anomalas de terreno (numeral 4.1 de las Bases Técnicas).
Medicion del estado del Alumbrado Publico referente al 100% de avance

»

(numeral 4.2 de las Bases Técnicas).
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5. Informe y medio de verificacion de disposicion final del 100% de las
Luminarias y accesorios retirados (numeral 4.3 de |las Bases Técnicas).

6. Reporte del 100% del recambio de Luminarias (numeral 4.4 de las Bases
Técnicas).

7. Informe de analisis, justificacién y recomendaciones de cambio de tarifa,
referente al 100% de avance (numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

8. Reporte de la instalacion del 100% de los tableros (numeral 4.7 de las
Bases Técnicas).

9. Resultados de la implementacién de la capacitacién a personal municipal,
y copias del manual de operaciones de las Luminarias y del sistema de
Telegestion (numeral 4.8 de las Bases Técnicas).

10.Reporte de la puesta en servicio referente al 100% de avance (numeral 4.9
de las Bases Técnicas).

11.Catastro en planilla Excel referente al 100% de avance (numeral 4.9 de las
Bases Tecnicas).

12.Planos As Built referente al 100% de avance (numeral 4.9 de las Bases
Teécnicas).

13.Copia de las Declaraciones TE2 del 100% de las instalaciones intervenidas
ante la SEC (numeral 4.9 de |las Bases Técnicas).

14.Copia del Acta de Recepcion Definitiva de Obras referente al 100% de
avance (numeral 4.11 de las Bases Tecnicas).

15.Compendio de |os Reportes Semanales (numeral 4.12 de las Bases
Teécnicas)

16.Copia del Libro de Obra (numeral 4.12 de las Bases Técnicas).

17.Respaldo del retiro y chatarrizacion debera de los letreros de obra

18.Carta Gantt actualizada con los hitos del Proyecto (numeral 5 de las Bases
Teécnicas).

19.Conclusiones
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6.2. Requisitos de los Informes.
6.2.1.Procedimiento de entrega

Todos los informes deberdn sistematizar la informacion generada durante la
ejecucion de los servicios, y deberan ser entregados, en la Recepcién de la

Agencia.

Se entregara una primera copia Impresa y en formato digital, en CD, DVD o
pendrive, segun corresponda, para ser revisada por la Contraparte Técnica de la

Agencia,

El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los
representantes legales del Contratista que presta el servicio o quienes ellos
designen para estos efectos mediante el respectivo instrumento legal, y
por los miembros del equipo de trabajo presentade en |la propuesta y que
realizaron el informe y los revisores de dicho informe, antes de ser entregados
en la Agencia y de acuerdo al formato establecido.

En el caso de que no existan observaciones, la Contraparte Tecnica de la Agencia
emitird un Acta de Aprobacion del Informe y solicitara la entrega de otras dos
copias impresas y dos copias en formato digital de los respectivos

informes.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberan ser subsanadas segun

el procedimiento establecido en el numeral 6.4 de las Bases Técnicas. Por |o
anterior, el Contratista debera subsanar las observaciones y entregar una copia
impresa y en formato digital, para ser revisada por la Contraparte Técnica de

la Agencia.

Pasterior a la aprobacién del Informe Final, sumado a los productos
anteriormente mencionados, el Contratista debera entregar:

« Una (1) copia de cada declaracién ante la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles (SEC). Las copias deberan ser fisicas en papel y digital en
formato PDF.
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e Un (1) juego de planos As Built 2 |a Contraparte Tecnica de la Agencia.
Los planos deberan ser fisicos en papel y digital en formato PDF y
AutoCAD,

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitade por la Agencia
sera considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no sera
evaluado, generandose desde la fecha de notificacion del incumplimiento en la
entrega del informe y hasta el nuevo ingreso de éste, multa por cada dfa de
atraso de acuerdo a lo indicado en el numeral 29,3, letra a), de las Bases
Administrativas.

El Contratista independiente no podra usar los isotipos de empresas para las que
trabaje y, de la misma forma, los Contratistas que en sus escrituras de
constitucion no tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar
isotipos alusivos a ellos.

6.2.2.Formato de entrega

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informe final,
no podra exceder las 40 pdaginas de extension, con impresién doble cara,
incluyendo el resumen ejecutivo y las principales conclusiones del servicio. En
caso de ser necesario se podran incluir anexos para complementar y detallar lo
estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando sea debidamente
referenciado. Todos los informes y anexos deberdan entregarse anillados
tipo de espiral plastico, una mica transparente en la tapa y una
contratapa rigida en la parte posterior. En complemento, los planos
podran ser entregados anillados o en archivadores, debidamente
referenciados.

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:

« Indice de contenidos
* Resumen ejecutivo
« indice de tablas

« Indice de gréficos e ilustraciones
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« Contenido del servicio (debera presentar al menos los contenidos minimos
sefialados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas)
« Conclusiones

« Bibliografia

En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen las

siguientes condiciones a la forma de entrega:

a) Documentos digitales: deberan presentarse en formato PDF, vy
adicionalmente deberan entregarse en formatos editables, salvo los
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias, capturas de
pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas. En el caso de fotografias,
los formatos aceptados en JPG y resolucion 300dpi. Los CDs, DVDs o
pendrives deben ser debidamente etiquetados, de acuerdo a formato
entregado por la Agencia. La etiqueta debe incluir: Nombre del proyecto,
Informe n®X (incluir ”- Corregido ™, en el caso que corresponda), Nombre del
Contratista que realiza el servicio (de acuerdo a contrato) y Fecha de Entrega.

b) Documentos impresos: Cada ejemplar impreso a color en calidad normal o
superior, hoja tamano carta, letra Arial 11, impresas doble cara, bordes de
2,5, numeradas, los titulos y subtitulos hasta el cuarto nivel con numeracién
automatica en el estilo multinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se tendran como
referencia los criterios indicados por la APA para la presentacion de
documentos. Los informes deberan presentarse anillados y debidamente
firmados por el representante legal del Contratista que presta el servicio.

c) Planos: Todos los planos deberan ser firmados por el representante de |a
empresa Contratista y por los proyectistas. Se debera entregar en tamafio
legible, tales como hoja formato AD o Al con escala 1:1.000, 1:2.000 o
1:5.000, acorde a las dimensiones del plano. Los archivos digitales deberan
ser enviados en formato AutoCAD 2007 o 2010.
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6.3. Lugar de entrega de los informes.

Todos los informes (avance y final) deberan ser entregados, dentro de los plazos
estipulados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas, en dias habiles entre las
9:00 y las 13:00 horas, en la Recepcion de la Agencia, ubicada en calle
Monsenor Sotero Sanz N°221, Providencia, Santiago — RM.

Se considerara como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre
entregado en |la Recepcion de la Agencia. Una vez ingresado el informe, este no
podra ser modificado por el Contratista,

En caso de que se produzca alguna de las situaciones senaladas en el numeral
25 de |las Bases Administrativas, el Contratista deberd enviar una carta dirigida
a la Direccion Ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los
antecedentes que justifiguen la solicitud de aplazamiento en la entrega del
respectivo Informe con al menos cince dias habiles previos a la fecha del
vencimiento de entrega del respectivo Informe. La solicitud serd evaluada y se

informara la resolucion al Contratista.

6.4. Observaciones de los informes.

La Contraparte Técnica de la Agencia emitird, para los informes de Avance,
dentro de los 7 dias habiles posteriores a la recepciaon del respectivo informe, un
pronunciamiento en relacion con aprobar, rechazar o formular observaciones e
indicaciones al citado informe. En el caso de los Informes Finales, el plazo sera
de 15 dias habiles.

Mediante un "Acta de Observaciones" se dejara constancia escrita de las
observaciones formuladas, la cual sera enviada por correo electrénico al Jefe de
Proyecto senalado por el Contratista en su Propuesta Técnica. La Agencia da por
natificada, desde esta fecha, a través del medio sefialado precedentemente, al
Contratista del contenido del Acta de Observaciones.

En el caso de que estas observaciones se refieran a la falta de contenidos y/o
productos o a la entrega parcial de éstos, se aplicara la sancién establecida en

el numeral 29.3, letras b) y c), de las Bases Administrativas de Licitacion, sin
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perjuicio, de que el Contratista debera subsanar, en el plazo establecido en dicha

Acta, los productos o contenidos faltantes y/o parcialmente entregados.

El informe corregido deberd ser presentado en la Recepcion Agencia para su
aprobacidn definitiva a las 13:00 horas del ditimo dia del plazo fijado para tal
efecto en el Acta de Observaciones, plazo que seré de cinco (5) dias habiles
contado desde el envio del Acta de Observaciones, Este informe debera indicar
que se trata de un informe corregido y se debera incorporar |a fecha de entrega
de las observaciones, no del documento original al que hacen referencia las
correcciones. En caso de que no se sehale el plazo se aplicara el plazo de 13:00
horas del guinto dia habil siguiente a la fecha de recepcién de dichas

observaciones.

Las copias de los informes aprobados deberan ser presentados en la Recepcion
de la Agencia acompafiados del acta de aprobacion del informe y factora
asociada (si hubiere), dentro del plazo de 13:00 horas del quinto dia habil
siguiente a la fecha de emision del acta de aprobacidn del referido informe.

En cualguiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido
asi como la no incorporacion de la totalidad de las observaciones a satisfaccion
de la Contraparte Técnica de la Agencia daran origen a la aplicacion de las
multas, de acuerdo al numeral 29 de las Bases Administrativas y facultara a la
Agencia a poner término unilateral y anticipado a |los servicios, reservandose
ademas el derecho de hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento,
sin obligacion alguna de indemnizacion o compensaciones econgémicas por este

hechao.

El término unilateral y anticipado de los servicios por incumplimiento, descrito
en el parrafo anterior, sera informado mediante carta certificada dirigida al
domicilio indicado en el ANEXO N° 2 o en el portal www.chileproveedores.cl.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los plazos
sefialados anteriormente por razones debidamente fundadas las gue seran

evaluadas por la direccion ejecutiva de esta quien emitira su pronunciamiento

por escrito.
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Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los
informes no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los informes
siguientes, a menos que |la magnitud e importancia de las observaciones
formuladas sean de tal envergadura gue no sea posible continuar con el
desarrollo del proyecto mientras aquellas no sean subsanadas, lo cual deber3
ser sefialado por la Contraparte Técnica de la Agencia.

En complemento a lo sefialado en los numerales precedentes respecto al lugar
de entrega de los informes para revision de la Contraparte Técnica de la Agencia,
de estimarse necesario, las partes podrén convenir que la entrega de dichos
documentos sea realizada en los respectivos Municipios o en la SEREMIA de
ENERGIA, siempre y cuando sean recepcionados con timbre (fecha y hora). No
obstante, las copias de los informes aprobados deberdn ser entregadas en la
Recepcion de la Agencia.

7. REUNIONES

Para |la presente licitacion sera necesario realizar como minimo una Reunién de
Inicio de Servicios, una reunion de entrega de terreno, y a lo menos una reunién
previa a la entrega de cada informe (a contar del informe de avance N°2), con
la finalidad de contar con un informe que cumpla a cabalidad con los
requerimientos de la Agencia. El Contratista deberd considerar en su plan de
trabajo los recursos humanos y economicos y todo lo que impligue el desarrollo
del proyecto a ser utilizados en las reuniones solicitadas. Sera obligatorio que el
Jefe de Proyecto participe en todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o
fuerza mayor, los que deberén ser notificados previamente a la Agencia, la que
resolvera conforme a la justificacién entregada.

yr 54 (N Reunion de Inicio de Servicios

Como hito inicial de la prestacion de servicios se debera realizar una reunién
dentro del plazo de diez (10) dias habiles contados desde |la firma de Contrato,
Los objetivos de esta reunién son:

142




s Realizar el Inicio de las actividades.
« Coordinar temas propios del servicio y del manejo del contrato.
« Definir los canales de comunicacion

» Revisar las muestras de las luminarias ofertadas

Todos los acuerdos e informacion suministrada, quedara plasmada en un Acta
de Inicio, la que deberan firmar todos los asistentes.

En esta reunion inicial el Contratista debera contar de manera presencial con la
totalidad de los miembros del equipo de trabajo evaluable indicado en el ANEXO
N° 4 de su Propuesta Técnica, debiendo participar durante todo el tiempo que

dure la sefalada reunion.

La no concurrencia de la totalidad del eguipo de trabajo evaluable, presentado

en la Propuesta Técnica, a la Reunidon de Inicio de Servicios otorga el derecho a
la Agencia a dejar sin efecto el contrato, procediéndose a la ejecucion de la

garantia de fiel cumplimento del Contrato.

Surnado a lo anterior, el Contratista deberd entregar, de forma adicional a la
cantidad total de Luminarias a instalar, una unidad de cada modelo y potencia
de las Luminarias ofertadas en su Propuesta Técnica. Una muestra para las
Luminarias a instalar en las calles clasificadas tipo P1, y una muestra para las

calles clasificadas tipo P2.

Las muestras tendran por finalidad realizar una inspeccién técnica visual de las
Luminarias que seran instaladas, por lo anterior, dichas muestras deberan
contener todos los componentes internos asociados al producto ofertado (driver,

modulo LED, filtro de proteccion, sello estopa, entre otros).

7.2, Reunién de Entrega de Terreno

El Contratista debera considerar la realizacion, en conjunto con las contrapartes
de la Agencia, del ITO y del Municipio, de una reunion en terreno para |a entrega

del mismo, en la cual el Contratista debera presentar todo el equipo de trabajo
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propuesto para la Comuna, incluyendo el equipo de trabajo no evaluable, dentro

del plazo de 45 dias corridos contados desde la firma de Contrato.

7.3. Reunion de presentacion de avances

De ser necesario, la Contraparte Técnica de la Agencia podra citar al Contratista
a una reunidn previa a la entrega de cada Informe,

El objetivo de esta reunion serd presentar los resultados parciales y resolver
dudas de |las partes involucradas, ademas de poder contar, al momento de la
entrega de cada Informe de Avance, con un producto gue cumpla a cabalidad
con los requerimientos de la Agencia. Dicha reunion debera realizarse de forma
presencial en las oficinas de la Agencia o donde ésta lo designe dentro de la
Region Metropolitana o en la comuna donde se implementa el Proyecto. No se

aceptaran reuniones de forma virtual.

En complemento a o anteriormente sefialado, en el caso de |la reunion previa a
la entrega del Informe Final, el Contratista debera contar de manera
presencial con la totalidad del equipo de trabajo evaluable propuesto para el
Proyecto. El objetivo de esta reunion es presentar los resultados finales y poder
contar con un Informe final que cumpla a cabalidad con los requerimientos de la
Agencia. Dicha reunion debera realizarse de forma presencial en las oficinas de
la Agencia o donde ésta lo designe dentro de la Regidn Metropolitana o en la
comuna donde se implementa el Proyecto. No se aceptaran reuniones de forma
virtual,

Adicionalmente, el Contratista deberd considerar la realizacion de reuniones
periodicas para tratar temas especificos de coordinacién y avance del Proyecto,

8. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

El plazo maximo para la ejecucién de los servicios serd de 180 dias corridos
contados desde la fecha de firma de Contrate hasta la solicitud de Recepcidn
Definitiva de Obras (término de ejecucién de obras en terreno), de acuerdo con

lo sefalado a continuacion:
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Las Propuestas que establezcan plazo superior al maximo aqui indicado, seran

consideradas fuera de Bases, y por lo anterior, inadmisibles.

Se aclara que la expresion "Solicitud de Recepcion Definitiva de Obras” hace
referencia al hito de términe de todas las actividades de ejecucion en terreno,
incluyendo la instalacion de las nuevas redes de Alumbrado Plblico, la
instalacion de las Cajas de empalme, la ejecucion de las podas y la limpieza de

los sectores intervenidos.

Dado lo anterior, el Contratista debera realizar la solicitud cuande haya
terminado las obras, es decir, con el 100% de |as actividades en terreno

ejecutadas.

Mo hay plazo minimo para la ejecucion de los servicios, no obstante, en el caso
en que el Oferente sefiale un plazo inferior a 126 dias, para efectos de puntaje
(numeral 20.1, letra D, de las Bases Administrativas), se considerara un plazo
de 126 dias corridos para la ejecucion de los servicios.

Quince dias habiles antes al inicio de la ejecucion en terreno de la obra, el
contratista debera entregar a la Agencia la némina de los profesionales
que desarrollaran las actividades seinaladas en el marco del Proyecto.

9. PERFIL DEL OFERENTE Y EQUIPO DE TRABAJO.

El Contratista se encontrara especialmente obligado a que el eguipo de trabajo
evaluable incluido en su Propuesta sea el que efectivamente lo realice, durante
el desarrollo del servicio, las funciones y tareas comprometidas en aquella. No

se aceptard el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo de trabajo

evaluable propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, debidamente
informadas, justificadas y autorizadas por escrito por el Gerente de Operaciones

de la Agencia.

El incumplimiento de |o anterior sera estimado como incumplimiento grave de
las obligaciones y facultard a la Agencia para poner término anticipado al

Contrato conforme a lo previsto en las Bases Administrativas.
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Los Oferentes deben presentar en su Propuesta Técnica el equipo de trabajo y
un organigrama donde se establezca claramente de qué manera funcionara el
equipo, el detalle de las funciones de cada cargo, especificando cudles son las
actividades que recaen en su responsabilidad, asi como las horas dedicadas al
Proyecto. Deben también, segln el cargo, individualizar los profesionales

incluyendo su curriculum vitae.

Los Oferentes deben acreditar experiencia en ejecucion de Proyectos de
Alumbrado Publico de similares caracteristicas a las solicitadas en estas Bases.
Para ello se tomara en cuenta la experiencia por nUmero de Luminarias

instaladas o reemplazadas y cantidad de proyectos con sistema de Telegestion.

El Oferente debera acreditar su experiencia mediante una carta del mandante,
certificado de prestacion de servicio, Acta de Recepcién Definitiva/Provisoria
aprobada sin observaciones, segin corresponda. Para la experiencia en
instalacion de luminarias, el documento deberd indicar el tipo de servicio
(instalacion y/o reemplazo), la fecha de inicio de las actividades, la fecha de
término y la cantidad de Luminarias involucradas. Respecto a la experiencia en
instalacion de sistemas de Telegestion el documento debera indicar el tipo de
sistema instalado, la fecha de inicio de las actividades y la fecha de término.

Ademas, de modo de acreditar la experiencia, los Proyectos deberdn estar
finalizados (Recepcion Definitiva/Provisoria aprobada sin observaciones o carta
del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

Lo anterior, de acuerdo a los criterios de evaluacidén “experiencia del Oferente”
(numeral 20.1, letra A, de las Bases Administrativas).

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
debera contar como minimo con el siguiente personal, vehiculos, instalaciones y
equipamiento:

9.1. Equipo de Trabajo Evaluable

A continuacion, se presenta el perfil de profesionales que el Oferente deberd

tener en su eguipo de trabajo, los cuales seran evaluados de acuerdo a los
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criterios de evaluacion establecidos en el numeral 20.1, letra B, de las Bases
Administrativas. Los profesionales que se detallan a continuacién deberdn ser
presentados a traves del documento indicado en el ANEXO N® 4, con nombre,
rut y cargo, ademas de adjuntar curriculo de acuerdo al formato establecido en
el ANEXO N° 5 y carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N° 6 y

los antecedentes solicitados a continuacion.

Jefe de Provecto: Ingeniero Civil o Ejecucion Electricista, Mecanico, Industrial u
otra carrera con a lo menos ocho (8) semestres de formacion otorgada por una
universidad del Estado ¢ reconocida por éste. Encargado y responsable del
Proyecto y representante ante la Contraparte Técnica de la Agencia, responsable
de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional
debera tener al menos dos (2) afos de experiencia en Proyectos de similares
caracteristicas, la que debera ser acreditada indicando cada Proyecto en el que
ha participado, la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y el sistema
de control instalado, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N° 5 y
ANEXO N° 7, y carta de compromisc firmada de acuerdo al ANEXO N° 6. En
complemento a lo anterior, el Jefe de Proyecto podra cumplir con otros roles

descritos a continuacion.

Supervi ncar de obra, Ingeniero Civil o de Ejecuciéon en Electricidad,

con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo

dedicado a la obra, es decir, el supervisor debera estar fisicamente en terreno

durante toda la ejecucion de la Obra. El Supervisor debera tener al menos dos
(2) anios de experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que deberd
ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y el sistema de control instalado, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO N° 5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°® 6. El Oferente debera adjuntar a su
Propuesta Técnica copia de la licencia de instalador electricista clase A
vigente. El Oferente debera indicar un Unico profesional para el rol de

Supervisor de Obra.
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Experto en Prevencidn de Riesgos, con un minimo de 20 hrs semanales

presenciales en terreno, dedicado a la obra. Con experiencia de al menos
dos (2) anos en Proyectos de similares caracteristicas, la que deberd ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y sistema de control instalado, de acuerdo
al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de
acuerdo al ANEXO N°®6. Es responsabilidad del Oferente disponer de las horas
en terreno suficientes para asegurar la correcta ejecucion de las obras de
acuerdo a los servicios ofertados y las normativas vigentes. E| Oferente deberd

indicar un unico profesional para el rol de Supervisor de Obra.

El Oferente debera respaldar la experiencia del Equipo de Trabajo
Evaluable adjuntado cedula de identidad, licencia de instalador eléctrico
clase A y copia de los certificados académicos segiin corresponda.

9.2. Equipo de Trabajo no evaluable.

El Contratista deberd contar como minimo con el siguiente personal, los que
seran verificados durante la ejecucién del Proyecto.

Un Capataz o Jefe de Grupo, Técnico Electricista, Electromecanico o similar, a
tiempo completo dedicado a la obra. Con experiencia en trabajos de similares
caracteristicas. Un capataz podrd administrar hasta un maximo de 2
cuadrillas.

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
deberd contar con al menos 2 cuadrillas, compuesta por:

Un Chofer operador camion_hidro-elevador, a tiempo completo dedicado a la

obra con experiencia en trabajos de similares caracteristicas.

Dos Maestros Linieros, Técnicos Electricistas, Electromecanicos o similar con
experiencia en trabajos de similares caracteristicas.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podra incorporar mas capataces y/o
cuadrillas, siempre y cuando dichos profesionales cumplan con los mismos
requerimientos antes expuestos y previa aprobacion de la Agencia.
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Sumado a lo anterior, en el equipo de trabajo que ejecuta el proyecto debera

contar con:

Proyectista de Terrenn, Técnico Electricista, Electromecanico o similar con

conocimiento en dibujo de planos en AutoCAD,

Bodeguero.

9.3. Otros

El Contratista deberéd contar como minimo con los siguientes vehiculos,

instalaciones y eguipamientos.
Vehiculos

Dos Vehiculos liviangs traccion simple, uno para la Supervision, y otro con

capacidad minima para cuatro (4) ocupantes disponibles en obras, los que deben

tener una antigliedad no mayor a tres (3) afios.

Camidn hidro-elevador por cuadrilla, con altura de alcance minimo de diez (10)

metros y canastillo aislado, el que debera tener una antigliedad no mayor a
cuatro (4) anos. Equipado con escalera telescopica de fibra de vidrio con altura

de alcance minimo de ocho (8) metros.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podra utilizar mas vehiculos que los
minimos exigido, siempre y cuando dichos vehiculos cumplan con los mismos

requerimientos antes expuestos y previa aprobacion de la Agencia.
Instalaciones

Bodega e instalacion de faenas para acopio de equipos nuevos y retirados.
Equipamiento e insumos

Teléfonos celulares y computador con direccion de correc electrénico. Este

equipamiento solo sera exigible al Contratista.
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Todo el personal de terreno debera contar con Elementas de Proteccién Personal,
tales como, casco, zapatos de seguridad, lentes de proteccion, ropa de trabajo,
guantes de cuero para diversas faenas, ropa y botas de agua en caso de lluvia,

o los elementos que sean necesarios segln las labores que se ejecuten.

Los maestros linieros deben contar con caja de herramientas equipada con
herramientas en buenas condiciones para los trabajos a desarrollar, quantes
clase 0 para trabajos en redes energizadas de baja tension, linterna, cordel
mensajero, cinturén de seguridad para trabajos en altura, multimetro de tenazas
y luxémetro.

El contratista debera suministrar un Libro de Obra, el que debe ser faliado

y triplicado. Este debe presentarse en la Reunién de Entrega de Terreno.

El Libro de Obra se mantendra en poder del Supervisor de Obra. Cualquier
anotacion que se realice en el Libro debera ser notificada el mismo dia por correo
electronico a la Contraparte Técnica de la Agencia y al ITO Agencia.

10. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

La Propuesta debera Incorporar, a lo menos, lo siguiente:

a) Antecedentes del Oferente que acrediten la experiencia para lo solicitade en
el numeral 9 de las Bases Técnicas. Lo anterior conforme al formato
contenido en los ANEXOS N° 3 A y B. El Oferente deberd acreditar su
experiencia de acuerdo a lo indicado en el numeral 20.1, letra A, de las Bases
Administrativas.

b) Listado de todo el equipo de profesionales conforme al formato contenide en
ANEXO N° 4,

c) Antecedentes curriculares del equipo de trabajo evaluable. Lo anterior
conforme a lo indicado en el numeral 9.1 de |as Bases Técnicas y al formato
de curriculum resumido, contenido en el ANEXO N° 5,
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d)

a)

h)

1)

K)

Carta firmada por cada profesional del equipo de trabajo evaluable,

comprometiendo su participacion en el Proyecto. Lo anterior conforme al
formato contenido en el ANEXO N° 6.

Identificacion y curriculum vitae del profesional que el Oferente propone para
Jefe de Proyecto, especificando su domicilio, teléfono, direccion de correo
electronico y fax, si lo tuviere. Lo anterior conforme al formato contenido en
el ANEXO N° 7.

Carta Gantt gue debera indicar detalladamente todos los trabajos o
actividades especificos a desarrollar; fijando los plazos de cada actividad y la
secuencia de las mismas (ANEXO N©° 8).

Propuesta Economica que como minimo deberd tener especificado e
individualizado claramente el detalle de los costos del Proyecto de acuerdo al
formato del ANEXO N° 9. El Oferente podra incorporar los items que estime
conveniente para clarificar su presupuesto.

Antecedentes de las Luminarias, Tableros y Sistema de Control (hoja de
especificaclones, manuales, garantias de fabricantes, otros que
complementen la informacién requerida por las Bases Técnicas), incluyendo
lo indicado en los numerales 3 y 4 de las Bases Técnicas. Ademas, el Oferente
debera completar la tabla presentada en el ANEXO N° 10 A, Sumado a lo
anterior, debera adjuntar los resultados de las simulaciones, los archivos en
formato .IES vy .dix, segln corresponda.

Indicar el detalle del recambio de Luminarias de acuerdo a las tablas
presentadas en el ANEXO N° 10 B.

Organismos de medicion: Informacion de al menos 2 Organismos de
medicion propuestos: Nombre o razon social, Teléfono de Contacto,
Direccion, Pagina web y Experiencia del trabajo de acuerdo al formato
indicado en el ANEXO N° 10 C.

Detalles del Sistema de Telegestion de acuerdo al formato indicado en el
ANEXO N° 10 D.

Declaracion jurada de los Organismos de medicion propuestos, de acuerdo al
formato del ANEXO N° 14,
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m) Otros: Detalle de toda otra informacién que el Oferente considere pertinente
y relevante.

IGNACIO SA LICES RUIZ
Presidente

Agencia Chilena de Eficiencia Energética
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