APRUEBA BASES DE LICITACION PARA DIAGNOSTICOS ENERGETICOS Y
FACTIBILIDAD EN COGENERACION EN 67 EDIFICACIONES PUBLICAS DE
LA REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA

SANTIAGO, 15 de marzo de 2018
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VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°20.402 que crea el Ministerio de Energia; en la Ley
N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; en la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y en la Resolucion N°1.600,
de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre

Exencion del Tramite de Toma de Razon.
CONSIDERANDO,

1° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, estudiar,
evaluar, promocionar, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas

con la diversificacidén, ahorro y uso eficiente de la energia.

2° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e
indistintamente "“la Agencia”, requiere efectuar una licitacion para
“Diagnésticos Energéticos y Factibilidad en Cogeneracion en 67
Edificaciones Publicas de la Region de Magallanes y la Antartica
Chilena”.

3° Que, verificado el catalogo de productos y servicios en el portal de mercado

publico, con la Direccién de Compras y Contratacion Publica no se encontré éste

en convenio marco.



4° Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°19.886 y su Reglamento, procede

llamar a una licitacion publica para efectuar la contratacion requerida.

5° Que, existen los recursos para proceder a la presente contratacion, segin da
cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°20171620 emitido por
el Jefe de Administracion y Finanzas.

Que vistas las facultades que me confiere la ley,

AUTORIZO,

1° LLAMASE a licitacion publica para la “Diagnésticos Energéticos y
Factibilidad en Cogeneracion en 67 Edificaciones Plblicas de la Region
de Magallanes y la Antartica Chilena”.

2° APRUEBANSE las bases de la licitacién publica sefialada en la autorizacion

anterior y cuyo texto es el siguiente:

CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

“"DIAGNOSTICOS ENERGETICOS Y FACTIBILIDAD EN COGENERACION
EN 67 EDIFICACIONES PUBLICAS DE LA REGION DE MAGALLANES Y LA
ANTARTICA CHILENA”"

1 OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacién tiene por objeto efectuar un llamado publico, convocando
a los interesados para que, sujetandose a las bases fijadas, presenten
propuestas para que la Agencia contrate los servicios de "“Diagnodsticos
Energéticos y Factibilidad en Cogeneracion en 67 Edificaciones Piblicas
de la Region de Magallanes y la Antartica Chilena”.

La licitacion se regira por lo dispuesto en las presentes Bases, en las que se
establecen los fines, condiciones, requisitos y funcionalidades que deben ser
cubiertas por los bienes y servicios materia de la misma, y asimismo, por las
disposiciones de la Ley N°19.886, de Bases de Contratos Administrativos de




Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

2 DE LOS DOCUMENTOS Y NORMAS QUE REGULAN LA LICITACION

Esta Licitacion se regira por las presentes bases administrativas y técnicas, y por
las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de publicacion

de la autorizacion que aprueba las presentes bases, en cuanto le sean aplicables.

Asimismo, constituiran reglas propias de esta licitacion, las aclaraciones que
emita y publique la Agencia Chilena de Eficiencia Energetica, sea que ellas fueren
requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por éste. Con todo, v
en caso de haber rectificaciones y/o modificaciones aprobadas mediante el
respectivo acto administrativo, seran también parte integrante del presente

proceso licitatorio.

3 PUBLICACION DEL LLAMADO

El llamado invitando a los proveedores a participar en esta Licitacion Publica se
hard a través del portal www.mercadopublico.cl, seglin lo indicado en el

cronograma de las Bases Administrativas.

4 REQUISITOS DE LOS OFERENTES

Podran participar en esta propuesta las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras que cumplan con los requisitos de la Ley N°19.886, su
Reglamento, y con las normas administrativas y técnicas sefaladas en las
presentes bases. 5in perjuicio de lo anterior, para la suscripcion del contrato con
el oferente debera estar inscrito en el registro electrdnico oficial de contratistas
y proveedores de la Administracién, a cargo de la Direcciébn de Compras y
Contratacion Publica, conforme con lo establecido en el articulo 16 de la Ley
N®19.886.



Mo podran participar:

a)

b)

d)

Las personas naturales gue sean funcionarios directivos de la Agencia o
que estén unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la
letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley Organica Constitucional
de Bases Generales de la Administracion del Estado.

Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios
directivos de la Agencia o las personas que estan unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley
M°18.575; ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por acciones o
anonimas cerradas en gue aqguellos o éstas sean accionistas; ni aquellas
sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas.

Los oferentes que al momento de la presentacion de la oferta, hayan sido
condenados por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

Las letras a, b, c anteriores, seran acreditadas con la declaracion jurada
sefialada en el N® 8.3.3 de estas bases y su omision traera aparejada la
sancion ahi indicada.

Las persenas naturales o juridicas que mantengan procesos judiciales o
arbitrales pendientes con la Agencia Chilena de Eficiencia Energetica.

5 NOTIFICACIONES

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de las

disposiciones de la Ley N°19.886, v su Reglamento o en virtud de lo establecido

en las presentes bases, la Agencia las realizara publicando el documento, acto o

autorizacion de que se trate, en el Sistema de Informacion de Compras y

Contrataciones de la Administracion, a cargo de la Direccion de Compras y

Contratacion Publica, en adelante y para los efectos de estas Bases, "Sistema

de Informacion” o www.mercadopublico.cl




El proveedor, oferente, adjudicatario o contratista, se entendera notificado luego

de las 24 horas transcurridas desde que la Agencia publique en el Sistema de

Informacidn el documento, acto o aprobacion objeto de la notificacion.

6 CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Los dias a los que se hace referencia en el siguiente cuadro corresponden a dias
corridos. Con todo, y en relacion a los horarios que a continuacién se fijan, de
existir adecuaciones preestablecidas en el portal www.mercadopublico.cl,

prevaleceran los horarios ahi fijados por efecto del sistema por sobre lo

consignado en el cuadro siguiente:

NO | ETAPA ' HORARIO FECHA LUGAR
1 Publicacion del Horario indicado | Durante 42 dias a | Portal
llamado en el portal partir de la www.mercad
www.mercado publicacion del o publico.cl
publico.cl llamado.
2 Periodo de Horario indicado | Hasta el dia 23, | Portal
Consultas. en el portal contado desde la www.mercad
www.mercado publicacion de o publico.cl
publico.cl llamado.
3 Periodo de Horario indicado | Dia 31 desde la Portal
Respuestas. en el portal publicacion del www.mercad
www.mercado llamado. o publico.cl
publico.cl
4 | Periodo de Horario indicado | Durante 42 dias a | Portal
recepcion de en el portal partir de la www.mercad
ofertas técnica, www.mercado publicacién del o publico.cl
economica, y publico.cl llamado.
garantias de

wn




' seriedad de la
oferta.

5 | Apertura de 12:30 hrs. Dia 42 contado i Portal
Propuestas desde la www.mercad
Administrativas, publicacion del o publico.cl
Técnicas y llamado
Financiera

6 | Adjudicacién Horario indicado | Dentro de los 45 Portal

en el portal dias contados www.mercad
www.mercado desde el cierre de | o publico.cl
publico.cl la recepcion de

ofertas tecnica vy

economica.

Todos los plazos establecidos en las Bases, como, asimismo, en los instrumentos
que las complementen, se entenderan de dias corridos, salve que expresamente
estas bases sefalen lo contrario.

Para efectos de la presente licitacion, se consideraran habiles los dias lunes a
viernes inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se consideraran corridos
los dias lunes a domingo, incluidos feriados y festivos.

En el evento que el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entendera
prorrogado automaticamente para el dia habil siguiente.

7 PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto total disponible para esta licitacion es la suma de $680.000.000.-

(seiscientos ochenta millones de pesos), impuestos incluidos.




El presupuesto se reparte de la siguiente forma:

Grupo Presupuesto
$340.000.000

Grupo 1

$340.000.000

| Grupo 2

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las
presentes bases estara condicionado a la disponibilidad presupuestaria conforme
al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito anualmente entre la

Subsecretaria de Energia y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

8 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas sus anexos y los documentos que se presenten en esta licitacion
deben wvenir en idioma espafiol. Asimismo, la(s) oferta(s) gue resulte(n)
adjudicada(s), sera(n) publicada(s) en el portal www.mercadopublico.cl luego

de la adjudicacion.

8.1 A

La presentacion de las ofertas y otros antecedentes exigidos conforme a las
presentes bases implica la aceptacion del proponente respecto de todas y cada
una de las disposiciones contenidas en las mismas, sin necesidad de aclaracion

expresa.

Si se comprueba falsedad en la informacion contenida en cualquier oferta que
se presente, el proponente perdera todas las garantias, ademas de hacerse
responsable por los dafios y perjuicios que deriven de la situacion, reservandose
la Agencia el derecho a declarar inadmisible la oferta, dejar sin efecto la

adjudicacion o bien poner téermino al contrato segun corresponda.

Los gastos en gque incurra el proponente como consecuencia de la presentacion

de la oferta seran de su cargo, sin derecho a reembolso.



8.2 Recepcidn de la propuesta

Las ofertas se recibiran desde el dia de publicacion de las presentes bases en el
portal Web www.mercadopublico.cl y hasta el dia y hora consignada en la etapa

respectiva del N°6 de las presentes bases.

Solo se consideraran las propuestas que se hubieren presentado dentro de la
fecha senalada en el portal, por lo que una vez finalizada dicha fecha no se
admitird propuesta alguna. Del mismo modo, los proponentes no podran retirar

ni modificar las propuestas una vez gue estas hayan sido presentadas.

8.3 Documentacion que debe presentar el oferente

El oferente presentara a traves del portal www.mercadopublico.cl los siguientes
antecedentes en formato electronico, salvo gue estas bases senalen

expresamente lo contrario:

8.3.1 Oferta economica:

Se debera presentar una a propuesta economica por cada grupo, las gque deberan
expresar el precio por los servicios que el oferente considera, debiendo ajustarse
al presupuesto disponible para cada grupo en las presentes bases y presentada

de acuerdo con lo sefialado en los anexos correspondientes.

El precio que sefalen los oferentes en la oferta economica a través del portal
web de compras publicas correspondera al valor total, impuestos incluidos,

expresados en pesos chilenos.

Es de exclusiva responsabilidad del oferente indicar el régimen tributario al que
se encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estan exentos de

determinado impuesto.

La oferta debera tener una vigencia minima de 60 dias contados desde la fecha
del cierre de recepcion de ofertas indicado en el portal www.mercadopublico.cl

La omision de la oferta economica en la apertura provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.



8.3.2 Oferta técnica:

Sera presentada de acuerdo con lo indicado en las bases técnicas de Licitacién.
Esta no podra superar las 60 paginas impresas a doble cara, pudiendo
complementar con Anexos, las ofertas tecnicas que superen dicha numero de

paginas seran declaradas inadmisibles.

La omision de la oferta técnica en la apertura provocara el rechazo inmediato de

la oferta del proponente.

8.3.3 Declaracion jurada simple:

Dicho instrumento debe establecer que no se encuentra en alguna de las
inhabilidades establecidas en las letras a, b, ¢, d y e del N°4 de las presentes
bases. El documento se entregara digitalizado (escaneado) a traveés del portal
www.mercadopublico.cl en la etapa consignada en el punto N°4, del N°6 de las

presentes bases.

Y que declara bajo juramento que el oferente ha tomado conocimiento de las
especificaciones tecnicas de esta licitacion y de las cuales se obliga a respetar

cabal e integramente en todas sus partes.

La omision de estos documentos en la apertura provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.

8.3.4 Antecedentes del oferente:

Para aquellos oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electréonico
Oficial de Proveedores Chile Proveedores, y tengan los siguientes documentos
digitalizados en dicho registro, no sera necesaria la presentacion de los

documentos y antecedentes gue se individualizan mas adelante.

Con todo, la Agencia podra permitir la presentacion de los documentos y
antecedentes gue se individualizan en esta seccion 8.3.4, después de realizada
la apertura de la oferta, siempre y cuando los documentos o antecedentes se

hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para



presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion. Con todo se aplicara
el puntaje respectivo sefalado en el N°12.2 de las presentes bases.

Las certificaciones o antecedentes antes sefialados deberan ser presentados a
traves de su ingreso al portal www.mercadopublico.cl en el plazo fatal de 3 dias
corridos, contados desde el dia siguiente al de la apertura. Vencido el plazo sin
que medie la respectiva entrega en el portal indicado, la oferta sera declarada
inadmisible.

8.3.4.1 Personas juridicas:
1° Copia de la cédula del rol nico tributario de la persona juridica y copia de la
cédula de identidad del representante legal.

2° Individualizacion del oferente segun lo sefialado en el ANEXO N°© 2.

3° En el caso de las personas juridicas una copia de la escritura de constitucion

y sus modificaciones y/o rectificaciones de haberlas.

4° Copia del documento en que conste la personeria del representante legal de
éste con vigencia, si esta no se encuentra establecida en alguno de los

documentos indicados en el N° precedente.

5° Si se trata de una persona juridica con fines de lucro, copia del certificado de
vigencia, con una antigiiedad de no mas de 90 dias desde la fecha de apertura
de las ofertas, emitido por el Registro de Comercio respectivo. Para el caso de
personas juridicas sin fines de lucro, debera acompafiarse el certificado de
vigencia otorgado por el Ministerio de Justicia o el Registro Civil segin
corresponda.

6° Si se trata de una persona juridica con fines de lucro, copia de inscripcion
social con todas sus anotaciones marginales con certificacion de vigencia de no
mas de 90 dias contados desde la fecha de apertura de las ofertas, emitido por

el Registro de comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago.
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7° si se trata de personas juridicas con fines de lucro, certificado de poderes con
vigencia de no mas de 90 dias contados desde |a fecha de apertura de las ofertas,
emitido por el Registro de comercio del Conservador de Bienes Raices de

Santiago.

8° Sj se trata de una persona juridica con nacionalidad extranjera, ésta debera
constituir al momento de la adjudicacion una sociedad de nacionalidad chilena o
una agencia de la extranjera, segun corresponda, con la cual se celebrara el
contrato y cuyo objeto debera comprender la ejecucion de dicho contrato

conforme los términos establecidos en la Ley N°19.886.

8.3.4.2 Personas naturales:
1° Nombre y apellidos, domicilio, nimero de cedula de identidad, teléfono y
correo electronico del proponente.

2° Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad.

3° Comprobante del certificado de iniciacion de actividades ante el Servicio de

Impuestos Internos.

4° Sj |a persona natural es extranjera sin residencia en Chile, debera otorgar al
momento de la adjudicacion un mandato con poder suficiente con el cual se
celebrara el contrato. Dicho instrumento debera comprender expresamente la

facultad para celebrar el contrato adjudicado.

9 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantia podra otorgarse de manera fisica o electronica. En el ultimo caso
deberd ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma

Electronica y Servicios de Certificacion de dicha Firma (No puede ser escaneada).

Se constituird mediante la entrega de una boleta de garantia bancaria pagadera
a la vista o un vale vista, emitida/o por un banco con oficina en Santiago de
Chile, u otro instrumento de garantia pagadero a la vista y con caracter de

irrevocable por un monto de $500.000.- (quinientos mil pesos) con el caracter

de irrevocable, a nombre de Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT

11



MN®65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 90 dias corridos, contados desde

la fecha de apertura electronica de las ofertas y deberd contener, si corresponde
de acuerdo a la naturaleza del documento a traves del cual se constituya la

garantia, una glosa en la que se indique que le documento se toma:

"Para garantizar la seriedad de |la oferta presentada en la licitacion denominada:
“Diagndsticos Energéticos y Factibilidad en Cogeneraciéon en 67
Edificaciones Piblicas de la Region de Magallanes y la Antartica
Chilena”.

En caso de que la garantia de seriedad de la oferta se otorgue de manera fisica,
el oferente dentro del plazo establecido para recibir documentos de la etapa
respectiva del N°6 de estas bases, debera entregarlas en calle Nuncio Monsefior
Sotero Sanz N°221, Providencia, Santiago, en un sobre cerrado segun el
siguiente formato:

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

LICITACION PUBLICA

Licitacibn para “Diagndsticos Energéticos y Factibilidad en
Cogeneracion en 67 Edificaciones Plblicas de la Region de Magallanes
y la Antartica Chilena”.

Nombre de la Empresa o Proponente

En caso de que el proceso de adjudicacion sufra demoras o atrasos, la Agencia
solicitara a los oferentes la renovacion o prorroga de sus respectivas garantias
de seriedad, a fin de que éstas permanezcan vigentes hasta la total tramitacion

del acto administrativo por intermedio del cual se adjudique la licitacion.

Las garantias de seriedad otorgadas por los oferentes que no resulten

adjudicados en la licitacion les serdn devueltas una vez que el acto

12




administrativo que adjudique la propuesta se encuentre totalmente tramitado y

publicado en el sistema de informacion, y al proponente que resulte adjudicado,
una vez que este entregue la garantia de fiel cumplimiento del contrato, de
acuerdo a lo establecido en estas bases.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva sin notificacion ni forma de

juicio, en los siguientes casos:

a) Si el proponente retira la oferta o se comprueba por la comision
evaluadora |a falsedad de la informacién presentada, por cualquier medio
que resulte pertinente,

b) Si una vez aceptada la oferta el adjudicatario no acompafia el
correspondiente documento de garantia contractual dentro del plazo
establecido en estas bases, o no se inscribe en el Registro de Proveedores
*Chile Proveedores” en el plazo que se indica en estas bases de licitacién

¢) Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado para
ello, y/o no acompafa la documentacion para la suscripcion del mismo, si
procediere.

d) Si el momento de |la celebracion de |la reunion del inicio de actividades, el
adjudicatario no cumple con lo establecido en el numeral 6.5 de las Bases

Técnicas de Licitacién, sin previa autorizacion de la Agencia.

La omision de este documento en la apertura, provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.

10 CONSULTAS Y RESPUESTAS

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las bases deberan realizarse en el
tiempo y forma que establece la etapa respectiva del N°6 de las presentes bases
y, a través de la funcionalidad que al efecto establece el portal

www.mercadopublico.cl

Las respuestas y aclaraciones seran enviadas por el medio descrito
anteriormente de conformidad con las presentes bases y se entenderan formar

parte del proceso licitatorio.



11 APERTURA ELECTRONICA — CONTROL DE ADMISIBILIDAD

El acto de apertura se efectuara a traveés del portal www.mercadopublico.cl,
liberandose automaticamente las ofertas en el dia y hora indicados en el
Cronograma de la Licitacion (N°6 de las bases administrativas). Al efecto, el Jefe
del Area Juridica, el Jefe de Area de Administracién y Finanzas y el Encargado
de Abastecimiento o bien los funcionarios que estos designen, revisaran que se
hayan ingresado los antecedentes consignados en el N°8.3 de las presentes
bases.

De la revision previamente referida se levantara un acta suscrita por los
funcionarios antes mencionados, en la que se indicara lo siguiente segun
corresponda:

a) El dia y hora en que se efectua la revision;

b) El nombre de la licitacion que se revisa;

c) El nombre de los oferentes que presentaron propuestas;

d) Si se ingreso la totalidad de los documentos y antecedentes solicitados o
en caso contrario, aquellos que se omitieron;

e) Si se ingresaron ofertas técnicas y econdmicas en los términos
establecidos en las bases;

f) Cualquier error u omision detectada en la revision de los antecedentes y
de las propuestas.

En el acto de apertura, se procedera en primer lugar a la recepcion de las
garantias de seriedad de las ofertas y luego, a la apertura electrénica de los

antecedentes generales del oferente y de las ofertas técnicas y econdmicas.

12 EVALUACION

Terminado el acto de apertura, el encargado de abastecimiento remitira los
antecedentes de las ofertas que hayan pasado la revision efectuada en la
apertura electronica a la instancia evaluadora para efectos de proseguir con el

proceso licitatorio.




La comision de evaluacion dispondra de un plazo de hasta 45 dias corridos para

evaluar, contados desde el dia de la apertura electrdnica.

12.1 Comision de Evaluacion

La evaluacidn de las ofertas sera realizada por una comision evaluadora, la que
calificara las ofertas recibidas y asignara puntaje, de acuerdo a los criterios

establecidos en estas bases.

La comision evaluadora estara integrada por a lo menos 3 Profesionales
designados por el Director Ejecutivo, v 3 funcionarios designados por el
Ministerio de Energia y/o Seremi de Energia de la Region de Magallanes, los que

seran informados a traveés del portal www.mercadopublico.cl.

La comision evaluadora emitira el informe de evaluacion correspondiente, el que

contendra el detalle del proceso de evaluacion y los resultados de la misma.

El proceso de evaluacion sera interno y no se entregara informacion durante su

desarrollo a los oferentes.
a) Consultas aclaratorias a los oferentes.

La comision evaluadora, de estimarlo necesario, podra efectuar consultas a uno
o mas proponentes para aclarar puntos especificos de las respectivas ofertas.
Tales consultas y sus respuestas deberan ser puestas en conocimiento de todos

los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl

b) Posibilidad de subsanar errores u omisiones formales detectadas durante

la evaluacion.

La comision podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales detectadas en sus propuestas, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos errores u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demds, afectando los principios de estricta sujecion a

las bases y de igualdad de los oferentes, ni se altere la esencia de la oferta o el



precio de la misma. Se informara de dicha solicitud al resto de los oferentes a

través del Sistema de Informacion.

12.2Criterios de evaluacion

Las propuestas de los servicios seran evaluadas segun los siguientes criterios:

Ponderadores Globales Porcentaje
Oferta Economica (OE) 13%

Oferta Técnica (OT) 84%

Aporte Local 2%
Cumplimiento de reguisitos formales 1%

Total 100%

Cabe sefialar que se otorgara a cada oferente un Unico puntaje por los 2 grupos.

. -

Factor N°1: n i -

La evaluacion de la oferta economica se compone considerando el promedio

entre la evaluacion economica del grupo 1 vy la evaluacion economica del grupo
2.

El valor de la oferta econdémica a considerar para cada uno de los grupos sera

a través de lo declarado en el Anexo N°9 Formulario oferta econdmica.

La evaluacion de la oferta economica de cada uno de los grupos se realizara en

base a las siguientes formulas:
Evaluacion Econémica Grupo 1
Nomenclatura:

) s Menor Precio: Valor oferta economica
SMenorPrecio 1

SPreciolferta G1

+ 100 = XG1 de mener precio en el grupo 1.
s Precio Oferta: Valor declarado en el
Anexo N°9, para el grupo 1
= 100: Factor.

L




s XG1: Resultado oferta economico

grupo 1

Evaluacion Economica Grupo 2

Mormenclatura:

s+ Menor Precio: Valor oferta

economica de menor precio en el

EMenorPrecio G2 grupo 2.
. —+ 100 = XG2 ‘
$PrecioOferta G2 « Precio Oferta; Valor declarado en el

Anexo N°9, para el grupo 2
« 100: Factor,
» XG2: Resultado oferta econémico

grupo 2

El puntaje para el factor Oferta Econdmica (OE) sera asignado como promedio
de la evaluacién econdmica para el grupo 1 y de la evaluacién econémica para

el grupo 2
Lo anterior, se ejemplifica segun la siguiente formula:
Nomenclatura:

+ XG1: Resultado oferta economica

XG1+XG2 i grupo 1
2 - e XG2: Resultado oferta econdmica
grupo 2

» OE: Puntaje asignado al factor

Oferta economica

El monto a adjudicar serd el monto declarado en el Anexo N°9 Formulario

oferta econdmica para el grupo adjudicado.



Factor N°2: Evaluaciéon Oferta Técnica (84%):

La evaluacion de la oferta técnica se efectuara asignando desde 0 a 100 puntos

a cada uno de los criterios presentados en el siguiente cuadro, para luego

ponderarlos segun su porcentaje.

0 _ 3 Porcentaje
Criterios de Evaluacion Puntaje Lk
Tecnico

a) Calificacion del equipo de trabajo (ExpET) 0-100 25%

b) Calificacion experiencia del proponente 0-100 10%

c) Propuesta Técnica (PT) 0- 100 60%

d) Valor Agregado 0-100 5%

1. Calificacion del equipo de trabajo de la Empresa:

La experiencia del equipo de trabajo sera verificada de acuerdo con lo

establecido en el Anexo 4 y Anexo 5.

Experiencia del jefe de proyecto (a)

Mecanico, o profesional afin y posee experiencia liderando 10 o
mas proyectos de desarrollo de diagndsticos energéticos,
factibilidad de proyectos de cogeneracion, desarrollo de

ingenieria de detalle de proyectos de Eficiencia Energética.

El jefe de proyecto cuenta con titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero

100

El jefe de proyecto cuenta con titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero
Mecanico, o profesional afin y posee experiencia liderando entre
7 a 9 proyectos de desarrollo de diagnosticos energéticos,
factibilidad de proyectos de cogeneracidon, desarrollo de
ingenieria de detalle de proyectos de Eficiencia Energeética.

70

El jefe de proyecto cuenta con titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero

Mecanico, o profesional afin y posee experiencia liderando entre

50

IS a b proyectos de desarrollo de diagnosticos energéeticos,
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factibilidad de proyectos de cogeneracion, desarrollo de

ingenieria de detalle de proyectos de Eficiencia Energética.

El jefe de proyecto cuenta con titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero
Mecanico, o profesional afin y posee experiencia liderando entre
3 a 4 proyectos de desarrollo de diagnosticos energéticos,
factibilidad de proyectos de cogeneracion, desarrollo de

ingenieria de detalle de proyectos de Eficiencia Energética.

30

El jefe de proyecto cuenta con titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero
Mecdnico, o profesional afin y posee experiencia liderando 2 o
menos proyectos de desarrollo de diagndsticos energéticos,
factibilidad de proyectos de cogeneracion, desarrollo de

| ingenieria de detalle de proyectos de Eficiencia Energeética.

Experiencia especialista desarrollo de diagnésticos. (b)

El profesional cuenta con titulo de Ingenierc Civil, Ingeniero
Electricista, Ingeniero Mecanico o profesional afin, y posee

experiencia de 10 o mas en proyectos que tienen relacion directa

con el desarrollo de diagndsticos energéticos, desarrollo de |

ingenieria de detalle de proyectos de Eficiencia Energetica.

100

El profesional cuenta con titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero
Electricista, Ingeniero Mecanico o profesional afin, y posee
experiencia entre 7 y 9 en proyectos gue tienen relacion directa
con el desarrollo de diagnosticos energeticos, desarrollo de

ingenieria de detalle de proyectos de Eficiencia Energética.

70

El profesional cuenta con titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero
Electricista, Ingeniero Mecanico o profesional afin, y posee
experiencia entre 5 y 6 en proyectos gue tienen relacion directa
con el desarrollo de diagnodsticos energéticos, desarrollo de

ingenieria de detalle de proyectos de Eficiencia Energética.

50

El profesional cuenta con titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero

Electricista, Ingeniero Mecanico o profesional afin, y posee

30
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experiencia entre 3 y 4 en proyectos que tienen relacién directa |
con el desarrollo de diagnosticos energéticos, Desarrollo de
ingenieria de detalle de proyectos de Eficiencia Energética.

El profesional cuenta con titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero
Electricista, Ingeniero Mecanico o profesional afin, y posee
experiencia de 2 o menos proyectos gue tienen relacion directa
con el desarrollo de diagnodsticos energéticos, Desarrollo de
ingenieria de detalle de proyectos de Eficiencia Energética.

Experiencia especialista en sistemas térmicos. (c)

El profesional cuenta con titulo de Ingeniero Civil Mecanico,
Ingeniero en ejecucion Mecanica o Ingeniero Mecanico y posee
experiencia de 10 o mas proyectos que tienen relacién directa
con el Desarrollo de ingenieria de detalle de proyectos térmicos,

climatizacion y/o eficiencia energética.

100

El profesional cuenta con titulo de Ingeniero Civil Mecdnico,
Ingeniero en ejecucion Mecanica o Ingeniero Mecanico y posee
experiencia entre 8 y 9 proyectos que tienen relacién directa con
el Desarrollo de ingenieria de detalle de proyectos térmicos,
climatizacién y/o eficiencia energética.

70

El profesional cuenta con titulo de Ingeniero Civil Mecanico,
Ingeniero en ejecucion Mecanica o Ingeniero Mecanico y posee
experiencia entre 6 y 7 proyectos que tienen relacion directa con
‘el Desarrollo de ingenieria de detalle de proyectos térmicos,

climatizacion y/o eficiencia energética.

50

El profesional cuenta con titulo de Ingeniero Civil Mecanico,
Ingeniero en ejecucion Mecanica o Ingeniero Mecanico y posee
experiencia entre 4 y 5 proyectos que tienen relacion directa con

el Desarrollo de ingenieria de detalle de proyectos térmicos,

climatizacion y/o eficiencia energética.

30




El profesional cuenta con titulo de Ingeniero Civil Mecanico,
Ingeniero en ejecucion Mecanica o Ingeniero Mecanico y posee
experiencia de 3 o menos proyectos que tienen relacion directa

con el Desarrollo de ingenieria de detalle de proyectos térmicos,
climatizacion y/o eficiencia energética. El profesional no cuenta

con titulo de Ingeniero Civil Mecanico, Ingeniero en ejecucion |

Mecanica o Ingeniero Mecanico.

Experiencia especialista sistemas eléctricos. (d)

El profesional cuenta con titur:} de Ingeniero Civil Eléctrico,
Ingeniero en ejecucién eléctrica o Ingeniero Electrico y posee
experiencia de 10 o mas proyectos gue tienen relacion directa

con el desarrollo de ingenieria de detalle de proyectos.

100

El profesional cuenta con titulo Ingeniero Civil Eléctrico, Ingeniero
en ejecucion eléctrica o Ingeniero Eléctrico y posee experiencia
entre 8 y 9 proyectos que tienen relacién directa con el desarrollo

de ingenieria de detalle de proyectos.

70

El profesional cuenta con titulo de Ingeniero Civil Eléctrico,
Ingeniero en ejecucion eléctrica o Ingeniero Eléctrico y posee
experiencia entre 6 y 7 proyectos gque tienen relacion directa con
el desarrollo de ingenieria de detalle de proyectos.

50

El profesional cuenta con de Ingeniero Civil Eléctrico, Ingeniero
en ejecucion eléctrica o Ingeniero Eléectrico y posee experiencia
entre 4 y 5 proyectos gue tienen relacion directa con el desarrollo

de ingenieria de detalle de proyectos.

30

El profesional posee titulo de Ingeniero Civil Eléctrico, Ingeniero
en ejecucion eléctrica o Ingeniero Eléctrico y posee experienciai
de 3 o menos proyectos que tienen relacion directa con el|
desarrollo de ingenieria de detalle de proyectos. El profesional no |
posee titulo de Ingeniero Civil Eléctrico, Ingeniero en ejecucion

eléctrica o Ingeniero Eléctrico.
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Experiencia especialista en cogeneracion. (e)

El profesional cuenta con titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero
Electricista, Ingeniero Mecanico o profesional afin y posee 0
‘experiencia de 5 o mas proyectos de desarrollo de factibilidad en

proyectos de Cogeneracion y/o implementacion de cogeneracion.

El profesional cuenta con titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero
Electricista, Ingeniero Mecanico o profesional afin y posee 46
experiencia de 4 proyectos de desarrollo de factibilidad en

proyectos de Cogeneracion y/o implementacion de cogeneracion.

El profesional cuenta con titulo de Ingenieroc Civil, Ingeniero
Electricista, Ingeniero Mecanico o profesional afin y posee s
experiencia de 3 proyectos de desarrollo de factibilidad en

proyectos de Cogeneracion y/o implementacion de cogeneracion.

El profesional cuenta con titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero
Electricista, Ingeniero Mecanico o profesional afin y posee a0
experiencia de 2 proyectos de desarrollo de factibilidad en

proyectos de Cogeneracion y/o implementacion de cogeneracion.

El profesional cuenta con titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero
Electricista, Ingenierc Mecanico o profesional afin y posee
experiencia de 1 o menos proyectos de desarrollo de factibilidad 0
en proyectos de Cogeneracion y/o implementacion de
cogeneracion.

La calificacion del equipo de trabajo se calculara de la siguiente manera:

ExpET=a*0,30+b*0,204+ c* 0,10 +d * 0,10+ e * 0,30
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2. Calificacion experiencia del

n trabajos similares:

La experiencia del equipo de trabajo sera verificada de acuerdo con lo

establecido en el Anexo N°3.

Antecedentes del oferente en cuanto a la realizacién de
trabajos o proyectos relacionados con el desarrollo de
diagnodsticos energeéticos, factibilidad de proyectos de
cogeneracion, implementacion de proyectos de
cogeneracion, desarrollo de ingenieria de detalle de
proyectos de Eficiencia Energética.

Puntaje

La empresa oferente presenta 20 o mas trabajos relacionados o

similares a lo requerido en la presente licitacion.

100

La empresa oferente presenta entre 16y 19 trahajos relacionados o

similares a lo reguerido en la presente licitacion.

70

La empresa oferente presenta entre 12 y 15 trabajos relacionados o

similares a lo requerido en la presente licitacion.

50

La empresa oferente entre 8 y 11 trabajos relacionados o similares

a lo requerido en la presente licitacion.

30

La empresa oferente presenta trabajos 7 o menos relacionados o

similares a lo requerido en la presente licitacion.

3. Propuesta Técnica (PT)

Se evaluara de acuerdo con lo requerido en numeral 9 de las presentes bases.

Calidad de la Propuesta Técnica componente (A):

Plan de Trabajo

Puntaje
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El plan de trabajo y la carta Gantt definen detalladamente las
actividades de la propuesta técnica y permiten el seguimiento
cada una de ellas, las cuales presentan una coherencia en el

orden de la ejecucion de estas mismas y los recursos asignados.

100

El plan de trabajo y la carta Gantt define las actividades de la
propuesta tecnica y permite el seguimiento cada una de ellas,
pero no presentan una correlacion clara en el orden de la

ejecucion de estas mismas o presenta incoherencias

50

El plan de trabajo y la carta Gantt no permiten el seguimiento
detallado de todas las actividades de la propuesta técnica.

Calidad de la propuesta técnica componente (B):

Diagnéstico Energético: Determinacion linea base de los
consumos energéticos de cada una de las edificaciones

beneficiarias

Puntaje

La propuesta técnica para el numeral 4.2 de las bases técnicas se
ajusta de manera sobresaliente a las condiciones establecidas en
las bases, es decir, presenta una metodologia gue se adecua de
manera coherente vy satisfactoria a todos los objetivos v
requisitos necesarios para el desarrollo del proyecto en los plazos
establecidos; la descripcion de las actividades y metodologia se
realiza de manera detallada, identificando la participacion de
cada integrante del equipo propuesto, su tiempo de dedicacion
en horas presenciales y no presenciales, estableciendo los plazos

de cada actividad y la secuencia de las mismas, asi como también

los hitos asociados a entrega de productos.

100




La propuesta técnica para el numeral 4.2 de las bases técnicas,

se ajusta a todas las condiciones establecidas en las bases, es
decir, presenta una metodologia que se adecla a todos los
objetivos y requisitos necesarios para el desarrollo del proyecto
en los plazos establecidos; |a descripcion de las actividades vy
metodologia se realiza identificando la participacion de cada
integrante del equipo propuesto, su tiempo de dedicacion en
horas presenciales y no presenciales, estableciendo los plazos de
cada actividad y la secuencia de las mismas, asi como también

los hitos asociados a entrega de productos.

70

La propuesta técnica para el numeral 4.2 de las bases técnicas se
ajusta parcialmente a las condiciones establecidas en las bases,
ya gue abarca todas estas condiciones de manera poco clara o

rmuestra incoherencias.

30

La propuesta técnica para el numerales 4.2 de las bases técnicas
no se ajusta a las condiciones establecidas en las bases, ya que
no considera alguno de los objetivos, elementos o actividades

minimas planteadas en el presente concurso.

Calidad de la propuesta técnica componente (C):

Desarrollo evaluaciones de factibilidad técnico-econdmica
de proyectos de eficiencia energética y energias

renovables en las edificaciones beneficiarias.

Puntaje




La propuesta técnica para el numeral 4.3 de las bases técnicas se

ajusta de manera sobresaliente a las condiciones establecidas en
las bases, es decir, presenta una metodologia que se adecta de
manera coherente y satisfactoria a todos los objetivos vy
requisitos necesarios para el desarrollo del proyecto en los plazos
establecidos; |la descripcion de las actividades y metodologia se
realiza de manera detallada, identificando la participacion de
cada integrante del equipo propuesto, su tiempo de dedicacion
en horas presenciales y no presenciales, estableciendo los plazos
de cada actividad y la secuencia de las mismas, asi como también

los hitos asociados a entrega de productos.

100

La propuesta técnica para el numeral 4.3 de las bases técnicas,
se ajusta a todas las condiciones establecidas en las bases, es
decir, presenta una metodologia que se adecia a todos los
objetivos y requisitos necesarios para el desarrollo del proyecto
en los plazos establecidos; la descripcion de las actividades vy
metodologia se realiza identificando la participacion de cada
integrante del equipo propuesto, su tiempo de dedicacion en
horas presenciales y no presenciales, estableciendo los plazos de
cada actividad y la secuencia de las mismas, asi como también

los hitos asociados a entrega de productos.

70

La propuesta tecnica para el numeral 4.3 de las bases técnicas,
se ajusta parcialmente a las condiciones establecidas en las
bases, ya que abarca todas estas condiciones de manera poco

clara o muestra incoherencias. .

30

La propuesta técnica para el numeral 4.3 de las bases técnicas,
no se ajusta a las condiciones establecidas en las bases, ya que

no considera alguno de los objetivos, elementos o actividades

minimas planteadas en el presente Concurso.




Calidad de la propuesta técnica componente (D):

Factibilidad de cogeneracion: Generar la informacion
necesaria para la evaluacion de proyectos de cogeneracion

en las edificaciones beneficiarias?

Puntaje

La propuesta técnica para el numeral 4.4 de las bases tecnicas se
ajusta de manera sobresaliente a las condiciones establecidas en
las bases, es decir, presenta una metodologia que se adecla de
manera coherente y satisfactoria a todos los objetivos y
requisitos necesarios para el desarrollo del proyecto en los plazos
establecidos; la descripcion de las actividades y metodologia se
realiza de manera detallada, identificando la participacion de
cada integrante del equipo propuesto, su tiempo de dedicacién
en horas presenciales y no presenciales, estableciendo los plazos
de cada actividad y la secuencia de las mismas, asi como tambien

los hitos asociados a entrega de productos.

100

La propuesta Técnica para el numeral 4.4 de las bases tecnicas,
se ajusta a todas las condiciones establecidas en las bases, es
decir, presenta una metodologia que se adecla a todos los
objetivos y requisitos necesarios para el desarrollo del proyecto
en los plazos establecidos; la descripcion de las actividades y
metodologia se realiza identificando la participacion de cada
integrante del equipo propuesto, su tiempo de dedicacion en
horas presenciales y no presenciales, estableciendo los plazos de
cada actividad y la secuencia de las mismas, asi como también

los hitos asociados a entrega de productos.

70

| Las edificaciones heneficiarias en este punto vararan en funcion al grupo adjudicado




La propuesta técnica para el numeral 4.4 de las bases técnicas,

se ajusta parcialmente a las condiciones establecidas en las
bases, ya que abarca todas estas condiciones de manera poco

clara o muestra incoherencias. .

La propuesta tecnica para el numeral 4.4 de las bases técnicas,
no se ajusta a las condiciones establecidas en las bases, ya que
no considera alguno de los objetivos, elementos o actividades

minimas planteadas en el presente Concurso.

PT=A*0,20+B*0,25+C* 0,25+ D ¥ 0,30

4. Valor Agregado

Valor Agregado

Puntaje

El proponente incorpora actividades diferentes a las exigidos en las
bases técnicas las que contribuyen a mejorar significativamente los
productos solicitados en la licitacion o adicionan productos
diferentes a los solicitados en las bases que potencian
significativamente los entregables enmarcados en el objetivo de la

licitacion.

100

El proponente incorpora actividades diferentes a las exigidos en las
bases técnicas las que contribuyen parcialmente a mejorar los
productos solicitados en la licitacion o adicionan productos
diferentes a los solicitados en las bases que potencian parcialmente
los entregables enmarcados en el objetivo de la licitacion.

50

El proponente incorpora actividades diferentes a las exigidos en las
bases tecnicas las que no contribuyen a mejorar los productos

solicitados en la licitacién o adicionan productos diferentes a los

solicitados en las bases que no potencian los entregables




enmarcados en el objetivo de la licitacion, o no se ajustan a los
objetivos de esta. O el proponente no incorpora ni actividades ni

propuestos en su oferta.

F riN°3 A o/

Profesionales de la Regién

El equipo de trabajo cuenta con 2 o mas profesionales que residen

en la Region De Magallanes Y La Antartica Chilena. Este criterio
se acreditard a través de la presentacién de una declaracion
jurada de domicilio ante notario y/o certificado de residencia iE
emitido por la respectiva Junta de Vecinos por cada uno de los
profesionales del equipo de trabajo declarado por el oferente, vy
que sean residentes en la Region De Magallanes Y La Antartica

Chilena.

El equipo de trabajo cuenta con 1 profesional que residen en la
Region De Magallanes Y La Antartica Chilena. Este criterio se
acreditara a traveés de la presentacion de una declaracion jurada
de domicilio ante notario y/o certificado de residencia emitido por 50
la respectiva Junta de Vecinos por cada uno de los profesionales
del equipo de trabajo declarado por el oferente, y gue sean
residentes en la Region De Magallanes Y La Antartica Chilena

El equipo de trabajo no cuenta profesional que residen en la
Region De Magallanes Y La Antartica Chilena. Este criterio se
acreditard a través de la presentacién de una declaracién jurada |

de domicilio ante notario y/o certificado de residencia emitido por 0

la respectiva Junta de Vecinos por cada uno de los profesionales

del equipo de trabajo declarado por el oferente, y que sean

residentes en la Region De Magallanes Y La Antartica Chilena

29



+ Cumple con la documentacion sefialada en la letra d) del N°8.3 de
las bases administrativas en tiempo y forma = 100%.

+ Cumple con la documentaciéon sefalada en la letra d) del N© 8.3
de las bases administrativas, no en tiempo vy forma = 0

12.3 Consideraciones a la adjudicacion

El oferente que obtenga el mayor puntaje se adjudicara el grupo
seleccionado como primera opcién, segun lo indicado en el Anexo 10. El
oferente que obtenga el sequndo mayor puntaje se adjudicara el grupo
seleccionado por €l como primera opcion, segun lo indicado en el Anexo
10, si este grupo se adjudico previamente al oferente con mayor puntaje
se adjudicara el grupo restante.

En caso de que exista solamente un oferente adjudicable, la Agencia se
reserva el derecho de adjudicar los dos grupos al mismo oferente.

La omision de alguno de los elementos o requisitos indicados en las Bases
Tecnicas sera calificada con cero puntos, en la categoria especifica
correspondiente.

Los documentos solicitados que se entreguen en un formato diferente al
de los anexos seran evaluados con 0 puntos, en la categoria especifica
correspondiente.

La propuesta que omita la propuesta técnica dentro de la oferta técnica
sera declarada inadmisible

La propuesta que no contenga el Certificado de Asistencia al taller
de Magallanes sera declara inadmisible.

La propuesta que tenga menos de 65 puntos en |a oferta técnica (OT), se
considerara que no cumple las condiciones minimas, guedando fuera de
Bases y, en consecuencia, sera no adjudicable.

La propuesta gue tenga menos de 60 puntos ponderados en total, se

considerara que no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de

Bases y, en consecuencia, sera no adjudicable.




» La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar con

la disponibilidad presupuestaria de los recursos emanados del Ministerio

de Energia para este proyecto.

Finalizado el proceso de evaluacion, la comisidn levantara un acta de evaluacion
en la que debera dejar constancia de las actuaciones efectuadas en el
desempefio de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada debera

contener la siguiente informacion:
« FEl listado de las ofertas evaluadas por la comision.

« Los puntajes asignados a cada oferta segun los criterios establecidos en

las bases.

» Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de ofertas y
su respectiva justificacion y adicionalmente lo que la Comision estime

conveniente consignar.

= El nombre, cargo y firma de los funcionarios que participaron en la

evaluacian,

12.4 Criterio de Desempate

En caso de existir algun empate en el puntaje obtenido por los oferentes de
acuerdo con los criterios anteriores, el criterio para desempatar sera primero el
criterio de “Calificacion del equipo de trabajo de le Empresa”. De persistir el
empate, el segundo criterio sera el puntaje de la propuesta tecnica (PT)

asociados a cada oferente.

Si persiste el empate se solicitard a la comision evaluadora realizar un re
evaluacion de las propuestas técnicas, en base al cual se estimara un nuevo

puntaje total.
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13 ADJUDICACION

Una vez cerrado el proceso de evaluacion, el lefe de Linea entregara sus
resultados y propondra al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia

Energetica:

a) Que se adjudique la licitacion al proponente cuyas ofertas cumplan con
las exigencias técnicas y economicas establecidas en estas bases o,
b) Se declare desierta la licitacion por no existir propuestas que sean

convenientes a los intereses de la Agencia.

En ambos casos, sea para declarar desierta la licitacion o para la adjudicacion,
la resolucion debera dictarse en el plazo de 30 dias corridos contados desde el
cierre del proceso de licitacion en el portal www.mercadopublico.cl

En caso de que el proceso antes sefialado sufra atrasos o demoras por hechos
propios de la Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara esta
situacion en el portal www.mercadopublico.cl por medio del director de la
Agencia y sefialard ahi el plazo para la dictacion del respectivo acto

administrativo.

La Agencia podra declarar desierta la licitacion sin expresion de causa en los
casos en que se presenten menos de dos oferentes que cumplan con los

requisitos.

14 REGISTRO DE PROVEEDORES

Los antecedentes y documentos legales necesarios para suscribir el contrato
definitivo (8.3 de estas bases) con el adjudicatario, deberan estar disponibles en

el Registro de Proveedores.

Una vez notificada la adjudicacion a traveés del Sistema de Informacion, el
adjudicatario que no estuviere incorporado en el Registro de Proveedores deberd
acreditar ante la Agencia su inscripcion dentro de los 10 dias corridos siguientes

al de la notificacion, de no hacerlo, la Agencia podra dejar sin efecto ésta




pudiendo seleccionar al segundo oferente con mas alto puntaje o bien declarar

desierta la licitacion.

15 DEL CONTRATO

15.1 Redaccidn del contrato

Notificada la adjudicacidon, la Agencia procederé a redactar el contrato en
conformidad al contenido de las bases administrativas y técnicas, a las consultas
formuladas y sus respectivas respuestas realizadas dentro del plazo estipulado
para ello de acuerdo con el numeral 6 de las presentes bases de licitacion, a los
documentos aclaratorios intercambiados por las partes, a la oferta del
adjudicatario, a las disposiciones pertinentes de la Ley N°19.886, de Compras

Publicas y su Reglamento.

Una vez redactado el contrato de acuerdo a lo senalado precedentemente no se

aceptaran solicitudes de modificaciones del contenido de este.

15.2 Ofrecimiento del contrato para la firma y plazo
Redactado el contrato, la Agencia lo ofrecera a la firma del adjudicatario

otorgandole un plazo maximo de 15 dias corridos para suscribirlo y devolverlo,

en este plazo el adjudicatario debera contemplar el envio de las observaciones
¥ la subsanacién de ellas por parte de la Agencia, este plazo sera contado desde

la notificacién. De no cumplirse este plazo, la Agencia podra determinar dejar
sin efecto la adjudicacion. La notificacion por carta certificada se entendera a
contar del tercer dia siguiente a su recepcion en la oficina de la Agencia Chilena
de Eficiencia Energética ubicadas en calle Nuncio Monsefior Sotero Sanz N°221,

Providencia, Santiago. El horario de atencion sera de 09.00 a 16.00 hrs.

Si el adjudicatario no firmare por cualquier razon el contrato o no diere
cumplimiento a los trémites previos a |la firma de éste, la Agencia lo tendra por
desistido de la oferta y hara efectivo el documento de garantia de seriedad de

la oferta y podra, seguidamente, resolver que se adjudica la licitacion al siguiente
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proponente mejor evaluado o bien derechamente declarar desierta la licitacion

por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.

15.3 Vigencia del contrato

El contrato que se suscriba con el adjudicatario entrard en vigencia una vez que
el acto administrativo que lo apruebe se encuentre totalmente tramitado por
parte de la Agencia. Dicho contrato regira hasta el término de los servicios
contratados de acuerdo con lo establecido en el mismo. Por razones de buen
servicio, una vez suscrito el respectivo instrumento, la contraparte técnica vy el
contratista podran iniciar las acciones que especifique el contrato. Sin embargo,
los pagos sdlo procederan contra total tramitaciéon del acto administrativo

respectivo.

15.4 Precio y forma de pago

a) El precio que la Agencia pagara al (los) contratista(s) por sus servicios sera

el indicado por el oferente en su oferta econémica.
b) El servicio se pagara en siete cuotas de la siguiente manera:

« 109 una vez transcurridos 30 dias contados desde |la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°1 que
contendra todo lo sefalado en el nimero 5.1 del Primer Informe de

Avance de las Bases Teécnhicas.

= 10% una vez transcurridos 60 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°2 que
contendra todo lo sefialado en el nimero 5.1 del Segundo Informe de

Avance de las Bases Técnicas.

« 10% una vez transcurridos 90 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacién de Informe N°3 que

contendra todo lo sefialado en el ndmero 5.1 del Tercer Informe de Avance

de las Bases Técnicas.




15% una vez transcurridos 120 dias contados desde la fecha del acta de

inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°4 gue
contendra todo lo sefalado en el nimero 5.1 del Cuarto Informe de

Avance de las Bases Técnicas.

15% una vez transcurridos 150 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°5 que
contendra todo lo sefialado en el numero 5.1 del Quinto Informe de

Avance de las Bases Técnicas.

20% una vez transcurridos 180 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°5 que
contendra todo lo senalado en el numero 5.1 del Sexto Informe de Avance

de las Bases Tecnicas.

20% una vez transcurridos 210 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe Final que
contendra todo lo sefialado en el nimero 5.1 del Informe Final de las

Bases Técnicas.

No procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la

caucion sefialada en el N°15.8 de estas bases.

15.5 Consideraciones relacionadas con la facturacion

a) Al momento de hacerse efectivo el page, y no habiendo operado la

b)
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transferencia a terceros, el contratista debera entregar copia a que se refiere
el articulo 1° de la Ley N°19.983 que regula la Transferencia y Otorga Merito
Ejecutivo a la Copia de |la Factura.

De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N°19.983 que regula la
transferencia y otorga merito ejecutivo a la copia de la factura, el contrato
definitivo que se suscriba con el adjudicatario contemplara el aumento del
plazo consignado en la citada disposicion legal para reclamar en contra del
contenido de la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la

recepcion del referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto




d)

b)

en conocimiento del emisor de la factura, mediante carta certificada u otro
medio fehaciente, conjuntamente con la devolucion de la factura y la guia de
despacho o con la solicitud de emision de la nota de crédito, segun
corresponda.

En el caso de que una factura sea factorizada, el proveedor adjudicado debera
informar a la Agencia de este hecho en el mismo acto de ser realizado a
través de una carta enviada a la jefatura del Area de Administracion y
Finanzas de |la Agencia.

La Factura solo podra ser emitida una vez que la Agencia haya aprobado el
respectivo informe o producto asociado al pago de ésta y debera ingresarse

con la respetiva acta de aprobacion debidamente emitida por la Agencia.

15.6 Prorrogas y modificaciones al servicio

Prorroga. No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes
comprometidos en el contrato y seifialados en la propuesta técnica
por otros motivos que no sea caso fortuito, fuerza mayor o
circunstancias que no dependan del postulante, las que en todo caso
deberan acreditarse y ser aceptadas por el Director Ejecutivo de la

Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

En caso de alguna de las causales senaladas en la letra precedente, debera
renovarse la garantia sefialada en el numeral 15.8 con un plazo que
exceda en 90 dias corridos el nuevo plazo de vigencia del contrato.
En todo caso, la renovacion debera efectuarse al menos 60 dias antes

de la fecha de vencimiento de la garantia original.

15.7 Normas Comunes a las Garantias

En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las

que se sujetaran las garantias gue deban ser constituidas en virtud de las

presentes Bases, sin perjuicio de las condiciones especificas que se senalen para

cada una de ellas.
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La Agencia aceptara instrumentos en garantia que sean pagaderos a la vista, de

caracter irrevocable, el cual asegure el cobro de la misma de manera rapida y

efectiva.

La garantia podra otorgarse de manera fisica o electronica. En el ultimo caso
deberd ajustarse a la Ley N°® 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma

Electronica y Servicios de Certificacion de dicha Firma (no puede ser escaneada).

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, se obliga
a no embargar o trabar una medida precautoria, prohibir la celebracion de actos
y contratos y en general a no realizar accion alguna que persiga impedir o
dificultar el derecho de la Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s)

presentada(s).

La Agencia se reserva el derecho de revisar las garantias presentadas por los
oferentes, en cuanto a sus descripciones de cobertura, glosas, condiciones
generales y particulares, pudiendo declarar inadmisible la Oferta cuya garantia

no cumpla con los requisitos senalados precedentemente.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, sera responsabilidad del
Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantias durante todo
el periodo que ellas estan llamadas a garantizar, segun se indique para cada
garantia. Si por cualguier razon el documento de garantia fuera a vencer antes
del término del periodo gue éste debe garantizar, el
Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligacién de renovar y/o extender
la vigencia de los documentos de garantia antes senalados con a lo menos veinte
(20) dias corridos de anticipacion a la fecha de su vencimiento y asi
sucesivamente o con la anticipacién que se indica mas adelante pata la garantia
por el Buen Funcionamiento de los Equipos y Luminarias. El incumplimiento de
esta obligacion dard derecho a la Agencia para hacer efectivo la garantia

respectiva.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva las garantias antes establecidas, sin
necesidad de requerimiento, tramite ni declaracion judicial o arbitral, ni

administrativa, ni previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario/Contratista, en

) o



caso de verificarse una causal de incumplimiento de sus obligaciones,

debidamente acreditada y/o certificada por la Agencia, sin derecho a reembolso
alguno y sin perjuicio de la aplicacion y cobro de las multas devengadas y la
eventual terminacion del Contrato. De igual forma, la Agencia estd facultada
para hacer uso de estas garantias, si no tuviere en su poder otros haberes del
Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar, hacer provisiones o
reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato, como por
ejemplo las multas contractuales, no pudiendo en caso alguno la garantia
responder a dafios ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones del

Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

En el caso de las polizas de seguros de garantia, estas deberan incorporar por
via de indicacion en su condicionado particular, que se deben extender también
a cubrir las multas contractuales que establece el contrato segin se ha indicado

en el parrafo precedente.

Sera de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir

correctamente las garantias.

En caso de tratarse de una Poliza de Seguro, debera ser a primer requerimiento
y a la vista, sin liquidador, ni cldusula de arbitraje, emitida por una compafiia
aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y que debera
cubrir, ya sea a traves de endoso o clausula, el importe por las multas derivadas
de incumplimiento a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no debera
considerar en sus clausulas la exclusion de dichos importes. En este caso, previo
a su entrega, el oferente adjudicado debera acreditar haber pagado la totalidad

de la prima correspondiente al periodo de vigencia de |a Péliza respectiva.

En este mismo sentido, sera obligacion del Oferente/Adjudicatario/Contratista el
pago de la prima de |la poliza, por lo que |a falta de pago de la misma no sera

oponible ni afectara en modo alguno los derechos de la Agencia frente a la

Compariia Aseguradora, debiendo pagar la prima por adelantado, u obtener una




declaracion de la respectiva aseguradora en cuanto a que el no pago de prima

no sera oponible a los asegurados garantizados por las polizas.

En concordancia con lo recién sefialado, la Agencia tendra amplia facultad para
realizar la calificacion antes dicha. En efecto, podra ponderar el porcentaje y/o
cuota de participacién de la Compafiia en el mercado de garantia, realizar un
catastro de eventuales sanciones que hayan sido cursadas a la Compania
Aseguradora, revisar el Informe de Reclamos del Mercado Asegurador recibido
por la Superintendencia de Valores y Sequros o ejecutar cualguier otra actuacion
y/o accion que estime necesaria o conveniente para salvaguardar los intereses
de la Agencia. Producto de lo anterior, y sin expresion de causa alguna, salvo
aquellas que estime oportuno comunicar en pro de la transparencia del proceso,
la Agencia podra descartar y/o excluir como instrumento suficiente de garantia
la propuesta de poliza de garantia presentada por el

Oferente/Adjudicatario/Contratista.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento asegurara ademas el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del oferente contratante.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones
de las Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la

correspondiente indemnizacién de perjuicios y/o terminacion del Contrato.

En el caso que el instrumento de garantia no permita la inclusion de glosa en él,
ésta deberd consignarse por el oferente en declaracion jurada por €l o los
representantes legales del tomador, que debera indicar ademas, que fue tomado
a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética o el Municipio, segin

corresponda, indicando el nombre del tomadaor.

Ademas, esta garantia deberd ser tomada por el oferente y, en el caso que sea
tomada por una persona distinta de éste, debera individualizarse en el

documento el nombre del oferente cuya obligacién se garantiza.
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15.8 Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de las

li i | contrat

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
adjudicatario debera entregar en el mismo plazo que deba entregar el contrato
debidamente firmado una boleta bancaria de garantia o vale vista bancario
en moneda nacional, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile,
u otro instrumento de garantia de ejecucion inmediata pagadero a la
vista y con caracter de irrevocable, cuyo monto debe ser equivalente al 30%
del valor del contrato extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia que exceda en 90 dias corridos
el plazo de término del contrato, pagadera a la vista y con cardcter de

irrevocable.

La no entrega de la caucién en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene para
hacer entrega del contrato debidamente firmado) facultara a la Agencia para
otorgar fundadamente un plazo prudencial o bien derechamente a poner término

al contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste debera contener una glosa en
que se indique que se emite Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato denominado: “Diagnosticos Energéticos y Factibilidad en
Cogeneracion en 67 Edificaciones Piblicas de la Region de Magallanes y
la Antartica Chilena”.

La caucién podra ser sera ejecutada por la Agencia en cualquiera de los

siguientes casos:

a) No renovacion oportuna (al menos 60 dias antes de la fecha de vencimiento

de la garantia original)

de la caucion en caso de presentarse prorrogas u otras situaciones previstas

b) Ocurrencia de cualguiera de las situaciones gue provocan el término del

contrato y que revisten el caracter de incumplimiento grave de las

obligaciones del contrato.




c)
d)

Incumplimiento de cualquier obligacion impuesta en las bases de licitacion.

En caso que por instruccion de un tribunal se ordene la entrega de los fondos
a efectos de cumplir con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley N°19.886.

La devolucion de la garantia y/o vale vista bancaria se efectuara
transcurridos 60 dias desde la fecha de término del contrato.

15.9 Contraparte Técnica

Las funciones de contraparte técnica del contrato seran ejercidas por el Jefe del

Proyecto o un suplente designado por este por escrito y notificada al contratista.

Las funciones de la contraparte técnica de la Agencia seran a lo menos:

a)

b)

f)

g)

Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos del contrato y condiciones acordadas.
Convocar a todas y cada una de las reuniones que de acuerdo al plan de
trabajo sea necesario desarrollar.

Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del
contrato.

Monitorear y acompanfar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos del servicio.

Colaborar y asistir al contratista en la obtencion de material y fuentes de
informacion oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general
proporcionando la ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.
Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance y del informe Final
planteando al equipo del contratista todas las interrogantes y consideraciones
necesarias pertinentes.

Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los incumplimiento
gue se produzcan por parte del contratista.

Dar la aprobacién a efectos de que la Agencia de curso al pago de
conformidad con las normas establecidas en los N®15.4 y N®15.5 de las

presentes bases administrativas.




h) Cursar la devolucion de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar que se
haga efectiva, seglin corresponda.

i} Cursar la devolucion de la boleta de garantia de seriedad de la oferta, o
solicitar que se haga efectiva, segln corresponda.

j) Otras que le entrequen las administrativas y técnicas, y en general todas
aquellas que tengan por objeto velar por los intereses de la Agencia y de la
recta ejecucion del contrato.

Por su parte, el contratista debera designar un coordinador técnico gue se
relacionara con la contraparte técnica del contrato para todos los efectos

sefalados.

15.10 0 tiv

Las presentes bases contemplan y por tanto se considerara en el respectivo
contrato, la posibilidad de que el jefe de proyecto autorizado por el representante
legal de la empresa o el contratista (en el caso de ser persona natural) y la
contraparte técnica de la Agencia puedan definir uno o mas acuerdos operativos,
solicitud que debera ser dirigida a la Direccion Ejecutiva de la Agencia a través
de carta formal con al menos 5 dias de antelacion del plazo de entrega de los
informes, los cuales tendran por finalidad: definir etapas especificas contenidas
en el contrato, acordar fechas especificas para etapas o hitos importantes
contenidos en el contrato, y en general otros de orden administrativo, operativo

y/o técnico que se encuentren dentro del marco contractual de los servicios.

Salvo los casos senalados en el numeral 15.6 de las presentes bases los acuerdos
antes citados no podran implicar una alteracién a las disposiciones de estas
bases o alterar disposiciones del contrato, ni alterar aspectos esenciales de la
propuesta técnica o los valores expresados en la oferta econdomica del

contratista.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por la contraparte técnica deben
ser autorizados y validados por el Area legal vy el Area de Administracién v

Finanzas de la Agencia.




15.11 imi ligaciones laboral

previsionales del contratante

Junto con la devolucidn del contrato firmado, el proveedor adjudicado debera
acompafiar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido
por la Direccion del Trabajo (formulario 30) o bien una entidad acreditada para
el efecto, a fin de que esta Agencia verifique si registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
o con aquellos contratados en los Ultimos dos afios. De existir, la Agencia dara
curso al contrato debiendo el contratista dar cumplimiento a lo dispuesto en el
inciso 2 del articulo 4° de la Ley N°15.886.

La Agencia podra ejercer esta facultad en cualquier momento durante la vigencia

del contrato.

15.12 Término anticipado del contrato
La Agencia pondra término anticipado al contrato en la forma y casos senalados
en el articulol3 de la Ley N°19.886 y articulo 77 de su reglamento. Asimismo,
el contrato podra terminar anticipadamente por razones de fuerza mayor

sobreviniente o caso fortuito.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 13 letra b) de la Ley N°19.886 vy
articulo 77 N°2 del Decreto Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, se considerara que existe
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista en los

siguientes casos:

a. Si el contratista no destina los recursos suficientes para la prestacion de
los servicios.

b. Si el contratista no emplea personal en la cantidad y con las competencias
necesarias para la prestacion de los servicios.

c. Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar

en el giro de su actividad.
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d. Si las multas aplicadas al contratista superan el 20% de la cuantia del

contrato.
e. En caso de no entregar la respectiva caucién conforme establecen las

presentes bases.

16 MULTAS

16.1 Aplicaciéon de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infraccion de las obligaciones del Contratista que
no tengan asociadas una sancion especifica establecida en las Bases de Licitacion
o en el Contrato o que no estén cubiertas por lo sefialado en el numeral 16.2 de
las presentes bases de licitacion, |la Agencia podra aplicar una multa de hasta
10 Unidades de Fomento, monto gque se aplicara por cada una de las

obligaciones que hayan sido incumplidas.

La multa sera fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la Agencia,
mediante resolucion fundada a proposiciéon de la Contraparte Técnica de la

Agencia.

En cuanto a la aplicacién y reclamacion de estas multas, remitase a lo sefialado

en el numeral 16.2 letra b del presente numeral.

ltas por in

La Agencia aplicard y cobrara multas al consultor cada vez que se verifiqgue un
incumplimiento de sus obligaciones comprometidas.

Se entendera que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes

situaciones:

a) Si entrega cualquiera de los informes fuera del plazo acordado, ya sea
primera entrega de informes o cualquiera de las versiones que se originen como
resultado del acta de observaciones, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 5.4

de las bases técnicas de licitacion.
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b) En caso de informes que contengan errores, imprecisiones, falta de

profundizacion o variacion en el enfoque de acuerdo a lo solicitado.

c) En caso de informes que no se ajusten a lo solicitado en las bases o a lo
establecido en la propuesta técnica (falta de contenido o producto o entrega

parcial de este), o adolezcan de cualquier vicio de legalidad.

Respecto del literal a) la Agencia cobrara la multa de manera inmediata, lo que

no obsta a la respectiva emision del acta de observaciones.

Respecto de las letras b) vy c) la Agencia emitira un acta de observaciones dentro
de los quince dias corridos siguientes a la entrega del informe objetado,
comentarios que deberan subsanarse dentro del plazo que para tales efectos se
fije en el acta de observaciones, segun lo que establece el punto 5.4
Observaciones de los Informes de las bases Técnicas de Licitacion. (Para los
efectos de este numeral remitase al procedimiento senalado en el numeral citado
precedentemente). En caso de ocurrir lo senalado en el literal b) la Agencia
cobrara la multa una vez que se genere por segunda vez el acta de
observaciones, dicha multa podrd ser apelada dentro de los 07 dias corridos
siguientes a la notificacion de la carta de cobro de multa, reservandose la
Agencia el derecho a aceptar o rechazar la apelacion. En caso de ocurrir lo
sefialado en el literal ¢) la Agencia cobrara multa cada vez que se verifique el

incumplimiento.

Las multas por cada incumplimiento de contrato seran un 1% del monto total de
financiamiento en caso de la letra a) por cada dia de incumplimiento o de atraso,
y de un 10% del monto total de financiamiento en caso del numeral de la letra

b) yc).

En el caso de la letra a) esto es multas en caso atraso de informes, la aplicacion
de la multa serd automatica, su monto debera ser trasferido o depositado en la
cuenta corriente (informacion que sera entregada al consultor en el momento
oportuno) de la agencia por el consultor. El pago correspondiente al producto
asociado al informe, guedara retenido hasta que se acredite el pago efectivo de

la multa senalada precedentemente.
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En el caso de la letra b) y ¢) multas en caso no respuesta a observaciones, si la
contraparte técnica de la Agencia considerara que existe mérito suficiente para
la aplicacion de una multa, comunicara por escrito su decision al consultor,
indicando el monto y fundamento de la misma. Una vez perfeccionada la
aplicacion de una multa, su monto deberd ser trasferido o depositado en la
cuenta corriente (informacion que sera entregada al consultor en el momento
oportuno) de la agencia por el consultor. El pago correspondiente al producto
asociado al informe, quedara retenido hasta que se acredite el pago efectivo de

la multa sefialada precedentemente.

No procedera esta sancidon si se probare la concurrencia de caso fortuito o de
fuerza mayor calificada asi por la Agencia, mediante autorizacion fundada. El
Proponente que deba responder por multas podra acumular hasta un monto
maximo impago equivalente al 10% del monto de financiamiento. En el caso que
un Proponente supere el 10% del financiamiento en multas impagas, la Agencia
estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y ponerle

termino unilateral al contrato.

En todo caso, la Agencia podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento
y ponerle téermino unilateral al contrato en el caso que las multas totales (pagas

e impagas) superen el 20% del monto de financiamiento.

17 MANTENCION DE LOS SERVICIOS LICITADOS.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion,
regularizacion de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los
servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, seran de cargo
del contratista. Asimismo, se consideran dentro de este item los mayores costos
que deba asumir el contratista por situaciones no previstas en el mercado,
estructura de su empresa, personal e infraestructura tecnologica de éste al

momento de formular la oferta.
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18 PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia son
duefios exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacion residente
en medios magnéticos, electronicos, fisicos y toda documentacion o informacion
que se entregue por cualquier medio al contratista para la ejecucion de los

servicios objeto de esta licitacion.

El contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier pretension de

derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha informacion.

La propiedad sobre los derechos patrimoniales de todos los productos
resultantes de la presente licitacion ya sean informes parciales, informes finales,
guias, folletos promocionales, metodologia de trabajo, paginas web, kit
Educativos, paneles educativos, contenidos y metodologia de implementacion de
cursos, serad exclusivamente de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y de
la Subsecretaria de Energia por lo que el proponente cede los todos los derechos
patrimoniales sobre dichos productos al momento de suscribir el contrato. En

virtud de lo anterior, los contratos deberan incluir lo siguiente:
1. Mencion: “derechos reservados o prohibida su reproduccion”
2. (©)

Y se sefalara:

La [Nombre de Guia] es un proyecto desarrollado por la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (Agencia), en el marco de su programa “[Nombre Programa
de la Agencia]”, con el patrocinio del Ministerio de Energia y la colaboracion del

[en el caso de que existiera colaboracion] y [nombre del proponente].

19 RESOLUCION DE CONFLICTOS

En la eventualidad que en el curso de los servicios se produjeran discrepancias
o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos

documentos que rigen la prestacion de los servicios, la controversia se resolvera




a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando del tema en

controversia, aparezca mencionado primero en la lista indicada a continuacion.

a. Bases de Licitacion
b. Contrato

c. Propuesta Técnica del Oferente

20 CLAUSULA ANTICORRUPCION

El oferente declara expresamente que ha tomado conocimiento de las
disposiciones de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas
Juridicas por Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo vy
Cohecho de Funcionario Publico Nacional y Extranjero, publicada en el Diario
Oficial del dia 02 de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Agencia, que
adoptara las medidas de prevencion de los delitos que resulten necesarias y
suficientes para dar cumplimiento a los mas altos estandares de probidad,
buenas practicas, y respeto a la moral y el orden publico, durante toda la

vigencia de la relacion contractual.

El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en dar a un empleado de la Agencia
o a los miembros del Directorio un beneficio economico o de otra naturaleza, en
provecho de éste o de un tercero para que realice ciertas acciones o incurra en
las omisiones determinadas por el Codigo Penal (articulos 250 y 250 bis del
Codigo Penal, en relacion con los articulos 248, 248 bis y 249 del Cédigo Penal)
para ayudar a obtener o retener un negocio, o de otro modo beneficiar
impropiamente las actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo

los resultados de un proceso judicial o administrativo en curso.

El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por subordinados
actos para formalizar flujos financieros informales de procedencia ilicita, en
particular, respecto de los delitos de lavado de activos sancionados por el articulo

27 de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Analisis Financiero y sanciona al

que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilicito de determinados bienes




a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetracion de

alguno de los delitos contemplados en dicho articulo.

Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o
indirectamente, solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se
utilicen en la comision de delitos terroristas (articulo 8 de la Ley N° 18.314 sobre

Conductas Terroristas).

El oferente declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las
declaraciones transcritas, o si La Agencia tiene conocimiento de que dicha
empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasion de los servicios
brindados en nombre y/o beneficio de la Agencia, éste podra terminar

inmediatamente su relacion contractual con aquella.

21 AUDITORIAS

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales
correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en las

presentes Bases.

La Agencia se reserva el derecho de inspeccionar y/o auditar al contratista en
cualguier momento durante el desarrollo y vigencia del contrato, con el objeto
de revisar los procesos, gastos y los procedimientos utilizados por éste para la
correcta ejecucion de los servicios contratados. La Agencia podra optar por

encargar estas auditorias a un tercero.

El contratista debera dar a la persona designada por la Agencia para los efectos
sefialados en el parrafo anterior, acceso inmediato a toda la informacion
necesaria para la realizacion de la auditoria. Si el contratista en las actividades
de auditoria no colabora, obstruye, entorpece o entrega antecedentes o
informacion falsa o manifiestamente erronea, la Agencia podra resclver el
contrato de manera anticipada y unilateral, sin derecho a indemnizacion de

ninguna especie o naturaleza a la Empresa.
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Todo el costo asociado a las auditorias antes indicadas serd de cargo exclusivo
de la Agencia.

22 DOMICILIO

Para todos los efectos de la presente licitacion y del contrato adjudicado, la

Agencia y el proponente fijan su domicilio en la comuna de Providencia, ciudad
de Santiago.



CAPITULO II: BASES TECNICAS

“Diagnosticos Energéticos y Factibilidad en Cogeneracion en 67 Edificaciones

Piablicas de la Region de Magallanes y la Antartica Chilena”

Glosario

Para los efectos de las presentes Bases, se entendera por:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

Agencia: Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Para los efectos de estas bases
aplicara también se entendera por "Agencia”.

CAE: Costo Anual Equivalente

CES: Certificacion de Edificacion Sustentable, del Sistema MNacional de
Certificacion de Calidad Ambiental y Eficiencia Energética para Edificios de Uso
Publico.

Cogeneracion (CG): Generacidn simultanea de electricidad y energia térmica Util
(por ejemplo: vapor, agua caliente, frio, etc.) a través de un proceso integrado.
Para efectos de estas bases se incluye en esta definicion el concepto de
trigeneracion, el cual incluye la generaciéon de dos tipos de energia térmica util a
través de un proceso (produccién de electricidad, calor y frio) y la generacién de
tipo inferior o bottoming, con calor residual. El proyecto debe cumplir con la
Norma Nch 4 - 2003 SEC.

Diagnostico Energético: Proceso sistematico documentado con objeto de obtener
un conocimiento fiable del consumo energetico y su costo asociado, identificar y
caracterizar los factores que afectan al consumo de energia, detectar y evaluar
las distintas oportunidades de ahorro y mejora de la eficiencia.

Edificaciones Beneficiarias: Edificaciones sefialadas en las Tablas N°1y N°2 donde
se realizara el estudio enmarcado en las presentes Bases de Licitacion.

Empresa Adjudicada: Corresponde a la{s) Empresa(s) Consultora(s) o
Consultor(es) Independiente(s) el cual resulta elegido para la ejecucion del
Proyecto.

Empresa Consultora: Empresa que postula a la presente base de Licitacion.
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Eficiencia Energetica: Conjunto de acciones que permiten optimizar la relacion

entre la cantidad de energia consumida y los productos o servicios finales

obtenidos.

i) Evaluacion CES Prescriptiva: Evaluacion que se enfoca en las “causas” que

influyen en la calidad del ambiente interior (CAI) v el uso de recursos (energia y

agua), fijando criterios determinados tales como valores limite de transmitancia

térmica de la envolvente y rendimiento nominal de equipos.

k) Evaluacion CES Prestacional: Evaluacién que se enfoca en los “efectos” en la

calidad del ambiente interior y el uso de recursos, fijando requerimientos basados

en prestaciones o resultados (output), usando los sistemas pasivos y activos como

“inputs”.

|} Factibilidad: Desarrollo de Ingenieria Basica de un proyecto.

m) M&V: Medicion y Verificacidn

n) PEEM: Programa de Eficiencia Energética Magallanes.

0) Postulacion: Acto en virtud del cual los postulantes hacen explicita su voluntad de

participar de la licitacién, presentando los documentos requeridos en las

presentes Bases.

p) Postulacion elegible: Postulacién que cumple con los requisitos establecidos en

las presentes Bases.

q) TdrE: Terminos de Referencia Estandardizados con Parametros de Eficiencia

Energética y Confort Ambiental, para Licitaciones de Disefio y Obra de la Direccién

de Arquitectura, segun Zonas Geograficas del Pais y Segun tipologia de Edificios,

del Ministerio de Obras Plblicas.

1 ANTECEDENTES

1.1 Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (Agencia).

La Agencia Chilena de Eficiencia Energetica (Agencia) es una fundacion de derecho

privado. Es un organismo autonomo, técnico y ejecutor de politicas publicas en torno

a la Eficiencia Energetica, que recibe financiamiento publico y privado.

Dentro de su marco de accion, la Agencia tiene como mision promover, fortalecer y

consolidar el uso eficiente de la energia, articulando e implementando, tanto a nivel
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nacional como internacional, iniciativas publico-privadas en los distintos sectores de

consumo energético, contribuyendo al desarrollo sustentable del pais.
1.2 Programa de Eficiencia Energética Magallanes

Programa desarrollade por el Ministeric de Energia, financiado por el Gobierno
Regional de Magallanes y ejecutado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.
Este cuenta con dos principales areas de accion: Educacién y Concientizacion del Buen
Uso de la Energia; e Implementacion de Medidas de Eficiencia Energética en
Edificacion Publica. En el marco de este programa se estdn desarrollando los
siguientes proyectos: 2° Etapa del Programa Educativo Integral en Eficiencia
Energetica en las 10 comunas de la Regién de Magallanes, Programa de
Ecoalfabetizacion Magallanes, Ejecucion de Diagnosticos, disefio e implementacion de

proyectos de Eficiencia Energetica de Edificaciones Publicas.

2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo General

Realizar Diagnosticos Energéticos a 67 edificaciones publicas, beneficiarias del
Programa de Eficiencia Energética Magallanes generando cartera de proyectos a nivel
de factibilidad en las areas de cogeneracion, eficiencia energética y energias

renovables.

2.2 Objetivos Especificos
« Determinar linea base de los consumos energeéticos de cada una de las
edificaciones beneficiarias.
« Desarrollar evaluaciones de factibilidad técnico-econémica de proyectos de
eficiencia energética y energias renovables en las edificaciones beneficiarias.
s« Generar la factibilidad técnica y econémica para el desarrollo de un proyecto

de cogeneracion en 21 de las 67 edificaciones beneficiarias.
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3 RECINTOS A INTERVENIR

Los recintos por intervenir se dividiran para las presentes bases en 2 grupos segun lo
indicado en las tablas N°1y N°2. Los oferentes deberdn postular para los 2 grupos y
deberan indicar en el Anexo N°10 el orden de priorizacién de los grupos para la
adjudicacién. En caso de que por algin hecho o circunstancia se haga necesario
cambiar alguno de los recintos a intervenir durante la etapa de ejecucion del proyecto,

sera el Ministerio de Energia el que designe el nuevo establecimiento a intervenir.

Los establecimientos seleccionados por el gobierno Regional de Magallanes se
reparten segun los indicados en las siguientes tablas:
Tabla 1 : Edificaciones Beneficiarias del Programa de Eficiencia Energética

Magallanes: Grupo 1
Grupo 1

Nombre Del Establecimiento "' T, o " Establecim

i | Punta Arenas Escuela Republica Argentina 3.308 A
2 | Punta Arenas | Liceo Polivalente Maria Behety De Menéndez 6.057 A
3 | Punta Arenas Escuela Hernando De Magallanes 3.813 | A
4 | Puerto Natales Escuela Capitan Juan Ladrillero 3.361 | A
5 | Punta Arenas Escuela Juan Williams 3.235 by
& | Punta Arenas Escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga 3.195 A
7 | Punta Arenas Esc. Capitan Arturo Prat Chacén 3.652 A
8 | Punta Arenas Escuela Patagonia 3.510 A
9 | Punta Arenas Edificio Del Agro 3.630 A,
10| Punta Arenas Gendarmeria De Chile 1.900 A,
11| Punta Arenas | Instit.Superior De Comercio Jose Menéndez 4,624 A
12 | Puerto Natales Escuela Coronel Santiago Bueras 3.539 B
12| Punta Arenas Escuela Villa Las Mieves | 3.081 B
14| Punta Arenas Edificio Intendencia 2.473 B
15| Laguna Blanca Escuela Diego Portales 2.228 | B
|16 | Punta Arenas Laboratorios Servicio Agricola ¥ Ganadero 764 B
17 | Funta Arenas Edificio Direccion Regional Registro Civil 522 B
18 ! San Gregorio Escuela Punta Delgada 1.101 B
19 Punta Arenas Edificio Casa Ct‘entrral D]feccién Instituto 1.700 B
Antartico Chileno
20 | Puerto Natales | Liceo Gabriela Mistral | 3331 B
> Puerto Natales Instituto Nacional De Deportes | 3.000 B
b (Polideportivo) _
| 52 TDL??-.EDEI Esc.Hogar Mun.Fronteriza Ramon Serrano M 2.603 B |
1 |
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23| Punta Arenas Ceia Carlos Yanez Moya 570 B
24 | Punta Arenas Escuela Dellamira Rebeca Aguilar 565 B
25| Punta Arenas Edificio Seremi Bienes Nacionales 466 B

Punta Arenas Edificio Laboratorio Direccion Instituto 450 B
26 ikt :

Antartico Chileno
27 | Punta Arenas | Edificio Direccién Regional Corfo (7mo Piso) | 379
8 Punta Arenas Edificio Direccion Regional Sercotec (2do 379
Piso)
29 Natales Esc. Prof. Miguel S. Montecinos C. 1.267 B
30| Punta Arenas Escuela Parvularia Josh Kee 172 B
31 Rio Verde Bernardo De Bruyne 67 B
32 MNatales Esc. Dif. Nicolas Mladinic Dobronic 645 B
33 Torres Del Escuela Rural Cerro Guido 282 B
Paine

Tabla 2 : Edificaciones Beneficiarias del Programa de Eficiencia Energética

Magallanes: Grupo 2

Comuna

. Nombre Del Establecimiento

1 |Punta Arenas | Escuela Republica De Croacia 3.356 A
2 |Punta Arenas | Liceo Polivalente Sara Braun 6.422 A
|3 |Punta Arenas |Liceo Politec.Cardenal Raul Silva Henriquez |4.418 A
4 |Puerto Natales | Liceo Politécnico Luis Cruz Martinez 6.305 A
5 |Punta Arenas Escuela Espafia 2.927 A
6 |Punta Arenas Liceo Juan Bautista Contardi 7.408 A
7 | Punta Arenas Escuela Portugal 3.626 A
8 |Punta Arenas Escuela Pedro Pablo Lemaitre 4,408 A
9 | Punta Arenas Escuela General Manuel Bulnes P. 2.828 A
10 | Porvenir Escuela Libertador Bdo. O "Higgins R, 3.470 A
11 | Punta Arenas Edificio Direccién Regional De Aduanas 1.200 A
12 | Punta Arenas Escuela Libertador Cap Gral Bdo Ohiggins 3.591 A
13 | Puerto Natales |Escuela Baudilia Avendano De Youssuf 1.740 B
14 !Punta e Eil?;:;{;alﬂg’ﬁggmn Regicnal Museo Regional 5,232 B
15 | Puerto Natales |Esc. De Concentracion Fronteriza Dorotea 1.533 B
16 | Punta Arenas Edificio Defensoria Penal Publica GEB B
17 | Puerto Natales Eg;:.fé?;nza Gobernacion  Provincial  Ultima 980 B
18 | Punta Arenas Escuela Especial Rotario Paul Harris 2.147 B
19 | Punta Arenas Escuela Elba Ojeda Gémez 1.938 B
20 | Punta Arenas Escuela De Puerto Harris 1.832 B
21 | Primavera Escuela Cerro Sombrero 1.317 B
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33 | punita Arenas lé;;;gl De Capac. Laboral Ledn Humberto 1.301 B
23 | Timaukel Escuela Ignacio Carrera Pinto 1.224 B
24 | Punta Arenas Escuela Pedro Sarmiento De Gamboa 1.174 B
ks | e Edificio Gobernacion Provincial De Tierra Del 800 B
Fuego
26 | Puerto Natales |Serviu 366 B
27 | Punta Arenas Servicio Médico Legal 491 B
28 | Punta Arenas Jardin Infantil Villa Austral 1212 i B
29 | Punta Arenas Jardin Infantil Peter Pan 149 ' B
30 | Puerto Natales |Escuela Basica Rural Seno Obstruccion | 88 Q B
31 |Punta Arenas | Colegio Andino | 72 | B
32 | Cabo De Hornos | Escuela Puerto Toro 548 | B
33 | Cabo De Hornos | Gobernacion De Cabo De Hornos 291 _ B
34 | Timaukel Escuela Pampa Guanaco 121 | B

4 ACTIVIDADES MINIMAS

A continuacion, se describen las actividades que se consideran como minimas para

alcanzar los objetivos planteados por cada componente de la presente licitacion.

El oferente debera postular a los 2 grupos mencionados en el numeral 3 y desarrollar

una oferta tecnica comun para ambos grupos, a excepcion de las actividades del

numeral 4.1, las cuales deberan ser adaptadas a cada grupo.

En su oferta técnica el oferente deberd explicar y desarrollar cada una de las
actividades a realizar. Estas deberan ser consistentes con cada uno de los informes
de avance, segun lo solicitado en el punto 5.1. La oferta técnica no debera sobrepasar

las 40 paginas pudiendo complementar con Anexos.

Cabe senalar que para los establecimientos de tipologia A, detallada en la quinta
columna de |as tablas N°1 y N°2, el oferente debera considerar el desarrollo de las
actividades de los numerales 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Para los establecimientos de tipologia
B, detallado en la quinta columna de las tablas N°1 y N°2, el oferente deberd

considerar el desarrollo de las actividades de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3.
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4.1 Elaboracion de un Plan de Trabajo

El oferente debera definir las actividades que se ejecutaran durante la consultoria, en
la cual se debera especificar el nivel de detalle de cada actividad a ejecutar y los

recursos necesarios para ser llevada a cabo.

El plan de trabajo se debera presentar en formato Carta Gantt (Anexo 8) junto a una
descripcion en la propuesta técnica, indicando de forma detallada cada una de las
actividades, su duracion y recursos a ser utilizados. El plan de trabajo se deberd

presentar para cada uno de los grupos al cual postula el oferente.

Una vez iniciada la consultoria, la Carta Gantt sera sometida a revision y aprobacion
por la Contraparte Técnica de la Agencia. Cabe destacar gue, tanto en las
presentaciones a realizar en |las reuniones como en los informes de entrega, se debe
presentar dicho plan de trabajo actualizado e indicar el porcentaje de cumplimiento
de las actividades planteadas en términos de forma y plazos. Lo anterior con la
finalidad de poder reestructurar la planificacion con el fin de dar cumplimiento tanto

a los objetivos planteados como a las actividades comprometidas.

4.2 Diagnostico Energeético: Determinacion linea base de los consumos energéticos

de cada una de las edificaciones beneficiarias

La metodologia para la realizacion de las actividades de este numeral debera ser |a

misma para los 2 grupos. El oferente debera:

a) Aplicar encuesta de satisfaccion entre los usuarios del edificio a diagnosticar, de
tal manera de conocer la percepcion acerca de las condiciones de confort interior
y deficiencias que se pudiesen encontrar en las instalaciones. Para conseguir este
objetivo debera sistematizar, analizar y concluir oportunidades de mejora a nivel
usuario de las edificaciones de la region. El formato de la encuesta debera ser
incluido en su propuesta técnica.

b) Recopilar y analizar las facturas de los diferentes energeticos de los ultimos tres
pericdos anuales (gas, electricidad u otro tipo de combustible utilizado).

c) PRealizar un levantamiento de informacion de sistemas de consumos (térmicos y

eléctricos) y sus componentes.
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d)

f)

g9)

h)

1)
1)

k)

Levantar el circuito eléctrico existente: empalmes existentes y diagramas
unilineales. Recopilar y actualizar planimetria digital existente o de no existir
planimetria, elaborar esquemas de los circuitos eléctricos. Realizar la verificacion
del nivel de normalizacion de los circuitos eléctricos del edificio segun la norma
NCH Elec. 4/2003 y verificacion de |la inscripcion de la instalacion eléctrica en la
SEC.

Realizar el levantamiento y conteo de luminarias para las distintas zonas del
edificio. Identificando las zonas criticas (sub estandares), en términos de
iluminacion. Realizar estudio de iluminacion artificial gue al menos contenga:
simulaciones de todas las zonas criticas del recinto y sus alternativas de mejora
(deberan ser realizadas con Software Dialux o equivalente)

Determinar la potencia instalada en los sistemas de iluminacidn, equipos y
climatizacion (por piso y total), desglosada por tipo de luminaria y unidades de
climatizacion.

Determinar el consumo total de energia eléctrica, desagregado por sistema
(iluminacion, calefaccion, etc.).

Levantar el circuito termico (Calefaccion, Agua Caliente Sanitaria y Climatizacion)
existente (confeccion de planimetria digital), incluyendo conteo de radiadores,
tipo y sistemas de climatizacion existentes. Recopilar y actualizar planimetria
digital existente o de no existir planimetria, elaborar esquemas de los circuitos
termicos.

Determinar el consumo total de energia térmica y sus usos.

Determinar el consumo total de agua y sus usos (en caso de Agua Caliente
Sanitaria se debera indicar las temperaturas de uso).

Levantar los certificados de medicicnes de rendimientos de calderas y mediciones
de gases. En caso de no existir certificados debera determinar el rendimiento de
los equipos térmicos.

Levantar la informacion relativa empalme eléctrico, tipo de tarifa eléctrica, factor
de potencia, etc. Levantar informacién de disponibilidad del empalme.

Levantar la informacién respecto a la existencia de la certificacién de sala de
calderas, en caso de no existir se deberd entregar un levantamiento de las
brechas para obtener dichas certificaciones.
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P)

Q)

Levantar el uso y horario de los dispositivos consumidores de energia y agua

caliente sanitaria.

Determinar, en base a la informacion que se recopile, los costos anualizados de
mantenimiento asociados a los distintos sistemas energéticos.

Levantar informacion respecto de las cotizaciones de equipos o proyectos
relacionados con temas energeticos que hayan sido desarrollados con anterioridad
al presente diagnostico.

Levantar la informacion respecto de los proyectos futuros y/o licitaciones
relacionadas con los sistemas energéticos que hayan sido planificados en el
edificio a corto y mediano plazo.

El consultor debera realizar mediciones, de a lo menos 15 dias corridos, para
determinar el consumo energetico del edificio, en cada empalme gue éste posea,
sus consumos principales, sus horarios de uso, y si estos se encuentran segun la
norma requerida para cada caso. Para esto el consultor debera indicar en su
propuesta técnica en detalle, los instrumentos a utilizar demostrando su correcto
funcionamiento y calibracion. Para la postulacion el oferente debera entregar el
certificado del fabricante. Sin embargo, una vez adjudicado se solicitaran los
certificados de calibracion de los equipos, los cuales deberan tener una fecha no
mayor a 4 meses contando desde la fecha de adjudicaciéon. Las mediciones por

realizar deben considerar al menos:

Area eléctrica:

= Voltaje.

« Corriente.

« Potencia Activa y reactiva (perfil de carga).
= Factor de potencia y tipo de carga.

+« Contenido armdnico de voltaje y corriente.

+« Energia Activa y reactiva.

Area térmica;:

« Temperatura de envio y retorno del Agua Caliente Sanitaria (ACS) durante

minimo dos periodos de una semana.
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s)

t)

* Temperatura de envio y retorno del Agua Caliente de Calefaccion (ACC)

durante minimo dos periodos de una semana.
" Flujo de ACS y ACC
« Analizar gases de combustion en calderas.

+« Mediciones termograficas

El consultor debera identificar y correlacionar parametros que influyen en el
consumo de energia y establecer lineas base de consumos de energia. La linea
base debera estar correlacionada con una variable independiente (grados dias,
humedad, temperatura, ocupacion, etc.), la cual sera definida por consultor segin
el protocolo IPMVP, v validada por la contraparte técnica del mandante.

Determinar por medio de la metodologia de certificacion CES la linea base de
sustentabilidad del edificio. Para lo cual debera determinar el puntaje del actual
edificio, es decir sin mejoras, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos en

funcion de la zona climatica y el destino del edificio.

4.3 Desarrollar evaluaciones de factibilidad técnico-econémica de proyectos de

La

eficiencia energética y energias renovables en |as edificaciones beneficiarias.

metodologia para la realizacion de las actividades de este numeral deberd ser

comun a los 2 grupos. El oferente debera:

a)

b)

c)

Realizar el andlisis técnico y econdmico de al menos 2 opciones de mejoramiento
mediante proyectos de Eficiencia energética.

Realizar el analisis técnico econdmico de al menos 1 proyecto que reduzca la
demanda energetica de la edificacion en base al estdndar de los TDRe, en medro
del desempefio energetico actual obtenido a través de termoflujometria, medicion
de infiltraciones y termografia.

Realizar el analisis técnico y econdémico, de al menos un proyecto de
mejoramiento que incorporen Energias Renovables, ER. Para este analisis se
debera considerar

» Disefio del sistema en conformidad con la Ley 20.571, en caso de que exista
conexion a la red de distribucidn.
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d)

e)

f)

)

» En zonas urbanas con poblacion residencial circundante a menos de 50 metros,

se debera analizar la tecnologia fotovoltaica (FV), evaluando disponibilidad de
espacios como techos, patios, etc,. de no ser factible la implementacion FV de

la potencia proyectada se deberd evaluar otras ER.

+« El disefio de los sistemas debera considerar memoria de calculo por cada

tecnologia propuesta.

El alcance de todos los proyectos a excepcion de el o los proyectos que incorporen
ER (punto 4.3 letra c), debera ser a nivel de factibilidad técnica-econdmica, es
decir, desarrollo de ingenieria basica de las medidas de eficiencia energética, v
evaluacion del costo-efectividad de la inversion, como también de los costos de
operacion y mantenimiento, en base al ahorro generado con cada proyecto de
mejora, teniendo como requisitos minimos todo lo solicitado en las bases del
PEEEP (disponibles en link https://www.acee.cl/programa-de-eficiencia-
energetica-en-edificios-publicos/.

Realizar una Evaluacion Econdmica de la Rentabilidad Social de la Inversion para
todos los proyectos propuestos. Para esta evaluacion se debera considerar utilizar
Metodologia de Preparacion y Evaluacion de Proyectos de Edificacion Publica de
MINDESO. (disponible en http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-
iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/metodologias-precios-sociales/)
Realizar una Evaluacion Econdmica Operacional para todos los proyectos
propuestos. Para esta evaluacion se determinara el indicador CAE operacional
considerando los precios de los energéticos con aporte compensatorio del Estado.
Realizar el analisis tarifario de los suministros de las edificaciones en estudio que
pertenezcan a los sistemas medianos de distribucion de la region (Punta Arenas,
Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams), identificando la opcién mas apropiada
tanto para el escenario actual de consumo como también para los consumos

proyectados considerando las mejoras de las iniciativas propuestas en este punto.
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4.4 Factibilidad de Cogeneracion: Evaluacion técnica, econdmica y normativa de

proyectos de cogeneracion en las 21 edificaciones beneficiarias (Tipo A)

La metodologia para la realizacion de las actividades de este numeral deberd ser igual

para los 2 grupos. El oferente debera exclusivamente para los establecimientos de

tipologia A, segun las tablas N°1 y N°2, realizar las siguientes actividades:

a) Plantear para cada una de las edificaciones de tipologia A, el desarrollo del

proyecto de CG en dos escenarios. El primero, considerando la demanda energética
base sin los proyectos de mejora para la reduccion de la demanda indicados en el
punto 4.3 letra b), vy el sequndo escenario, considerando la demanda con las mejoras
propuestas.

b) Elaborar un informe que contenga como minimo:

+ Medicion, Elaboracion y Analisis de:

o Consumos y gastos energéticos (por sistema consumidor de energia y
por combustible) mensuales de la Edificacion Beneficiaria que se
relacionara al proyecto de CG;

o Perfiles diarios y semanales (en intervalos minimos de horas) de
Demanda de Potencia Eléctrica (DPE) y de Potencia Térmica a nivel de

Energia Util (DPTEU), segun regimenes existentes de operacion.

o Perfiles anuales (horarios) de DPE y DPTEU ordenados por potencias
descendentes;

o Linea de base del consumo energético.

» Descripcién general de las instalaciones de cogeneracion: Diagrama de
bloques, distribucion de salas, planos de flujos de materiales y personas,
diagrama de procesos basicos.

« Levantamiento de informacion relevante relacionada a la situacion de
abastecimiento energético del servicio publico beneficiario (recursos utilizados
y disponibles, tarifas electricas y de combustibles, ubicacién y tipos de
conexiones a redes de abastecimiento, etc.).
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Identificacion del régimen de operacion del SSPP Beneficiario que se

relacionara al proyecto de CG.

Identificacion de usos de |la energia en el SSPP beneficiario (Consumo eléctrico,

agua caliente sanitaria, de calefaccion, vapor, etc).

Identificacion de equipos y sistemas consumidores de energia existentes, que

sean relevantes en el marco del proyecto de CG.

Determinacion de la potencia y factor de carga de los principales equipos

identificados en el punto anterior.

Determinacion del régimen de operacion de los equipos identificados (diario,

semanal, mensual) incluyendo las variaciones estacionales.

Determinacion de los consumos y costos energéticos, como de otros costos de
operacion y mantenimiento de los equipos/sistemas existentes, identificados
como relevantes y relacionados al proyecto de CG, con importancia para su

evaluacion economica.

Andlisis de los datos levantados y determinacion de la configuracion del
proyecto de CG y de otras medidas de mejora de EE que podrian aplicarse en

conjunto con el proyecto de CG.

Elaboracion de ingenieria basica del proyecto de CG basado en la informacion
levantada y los requisitos minimos solicitados en las bases del PEEEP
(disponibles en link https://www.acee.cl/programa-de-eficiencia-energetica-

en-edificios-publicos/.

Identificacién y descripciéon de los sistemas de cogeneracion que se ajustan a

las condiciones requeridas por las demandas identificadas.

Dimensionamiento de equipo de cogeneracion (capacidad térmica y eléctrica)

segun antecedentes recopilados en etapas anteriores.
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« Especificaciones técnicas y dimensionamiento de la tecnologia y de los equipos

que deben ser adquiridos para el proyecto de CG.

» Estimacion de los costos de inversién, operacién y mantenimiento del proyecto

de CG (indicar fuentes de informacién y supuestos).

» Especificaciones técnicas y estimacion de montos de inversion de los equipos

relacionados con el proyecto de cogeneracion.

» Analisis de empalmes en cuanto a potencia y factores de uso y disponibilidad,
ademas de otros componentes necesarios para conexién a la red a través de
ley 20.571. Como parte de este punto se solicita realizar tramites ante SEC
correspondientes a la conexion, considerando como minimo: Solicitud de
informacion, solicitud de conexién y respuesta de solicitud de conexion.

» Elaborar propuesta de carta Gantt para proyecto a implementar, indicando
plazos de importacion de equipos, de trabajos requeridos, solicitudes a
instituciones reguladoras, interconexiones térmicas y eléctricas, modificacion
en redes de suministro de gas, detenciones de suministros, periodo de marcha

blanca, etc.

5 Metodologia de Trabajo

El oferente debera definir, con el anexo N°10, |a priorizacién de los grupos a los cuales
postula. La metodologia de trabajo debera ser definida por el oferente y descrita
explicitamente en la propuesta técnica. Ademds, deberd ser consistente con el
cumplimiento de los objetivos y actividades minimas planteadas. El oferente debera
indicar en su propuesta técnica la metodologia de cada una de las actividades.

El oferente debera ejecutar los servicios contratados de manera coordinada con la
Contraparte Tecnica y conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta
para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior sin perjuicio de las reuniones que se

estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la materia objeto

de los servicios.




Requerimientos Formales

1. El oferente debera asistir a una reunion de inicio, la cual sera realizada en la Seremi
de Energia de Magallanes, se debe considerar participacion total (tiempo de la

reunion) del jefe de proyecto.

II. El oferente debera asistir a reunion de entrega de terreno en cada uno de los

edificios en los cuales se va a realizar el diagnostico energético

III. El consultor debera informar a la contraparte técnica de todas las reuniones
realizadas en el edificio y entregar una minuta para cada una de ellas con registros
fotograficos. Se exigirda al menos dos reuniones con las contrapartes del edificio:
Reunion de entrega de terreno y Reunion final de presentacion de resultados. Todos

los documentos deberan ser entregados en el formato definido por la Agencia.

IV. El oferente no debera utilizar pendones ni merchandising ni publicidad propia

durante el desarrollo de las actividades asociadas a la presente licitacion.

V. El oferente debe mantener informada a la Agencia, a traves de su contraparte
técnica, de toda interaccion o actividad que realice con el edificio. Estas interacciones

o actividades deben ser informadas mediante correo electronico.

VI. Todos los gastos de impresion (informes, planos, etc.), instrumentos de
medicién, traslado, alojamiento y viaticos del equipo de trabajo del consultor deben

ser considerados en la oferta econdmica asociada a esta licitacion.

6 INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA

Los documentos que se deben entregar durante la ejecucion de las actividades de las

presentes bases seran los siguientes:
6.1 Informes

Los medios de verificacion de los resultados de la ejecucion del proyecto seran seis
informes de avance y un informe final cuyos contenidos y requisitos son los

siguientes:
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| Informe

Contenido

Plazo de
entrega

1® Informe

de Avance

« 4.1 (100% cumplimiento) Programacion
actualizada.

« 4.2, letra b) a la letra s) (20% Avance en el
procesamiento de la informacion de obtenida en
la visita inicial, formatos de informe general e

informe de diagndstico por edificio)

30 dias

corridos desde

la fecha de
firma del acta

de inicio.

2° Informe

de Avance

4.2. letra b) a la letra r) (40% cumplimiento de
las actividades en las edificaciones definidas en
las Tablas N°1 y N°2 de las presentes bases
segun el (los) grupo(s) adjudicado(s))

= 4.4 (10% cumplimiento las actividades en las
edificaciones definidas en la Tablas N°1 y N°2
de las presentes bases segln el (los) grupos
adjudicados)

60 dias
corridos desde
la fecha de
firma del acta

de inicio.

32 Informe
de Avance

« 42 letrab)alaletrar) fﬁ{]% cumplimiento de
las actividades en las edificaciones definidas en
las Tablas N°1 y N°2 de las presentes bases
segun el (los) grupos adjudicados)

» 4.2, letra s) (30% cumplimiento de las
actividades en las edificaciones definidas en las
Tablas N°1 y N°2 de las presentes bases segun
el (los) grupos adjudicados)

o 4.3 (20% cumplimiento de las actividades en
las edificaciones definidas en las Tablas N°1 y
MN°2 de las presentes bases segun el (los)
grupos adjudicados)

e 4.4 (20% cumplimiento de las actividades en

las edificaciones definidas en las Tablas N°1 y

90 dias
corridos desde
la fecha de
firma del acta

de inicio.
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N°2 de las presentes bases segun el (los)

grupos adjudicados)

42 Informe

de Avance

4.2, letra a) (50% cumplimiento de las
actividades en las edificaciones definidas en las
Tablas N°1 y N°2 de las presentes bases segun
el (los) grupos adjudicados)

4.2, letra b) a la letra r) {100% cumplimiento)
4.2. letra s) (50% cumplimiento de las
actividades en las edificaciones definidas en las
Tablas N°1 v N°2 de las presentes bases segun
el (los) grupos adjudicados)

4.3 {40% cumplimiento de las actividades en
las edificaciones definidas en las Tablas N°1 y
N°2 de las presentes bases segun el (los)
grupos adjudicados)

4.4 (40% cumplimiento de las actividades en
las edificaciones definidas en las Tablas N°1 vy
N°2 de las presentes bases segun el (los)

grupos adjudicados)

120 dias
corridos desde
la fecha de
firma del acta

de inicio.

5¢ Informe

de Avance

4.2, letra a) (100% cumplimiento)

4.2. letra s) (70% cumplimiento de las
actividades en las edificaciones definidas en las
Tablas N°1 y N°2 de las presentes bases seguin
el (los) grupos adjudicados)

4.3 (60% cumplimiento de las actividades en
las edificaciones definidas en las Tablas N°1 vy
N°2 de las presentes bases segun el (los)
grupos adjudicados)

4.4 (60% cumplimiento de las actividades en
las edificaciones definidas en las Tablas N°1 vy
N°2 de las presentes bases segun el (los)

grupos adjudicados)

150 dias
corridos desde
la fecha de
firma del acta

de inicio.
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|« 4.2, letra s) (90% cumplimiento de las
actividades en las edificaciones definidas en las
Tablas N°1 y N°2 de las presentes bases segun

el (los) grupos adjudicados)

P 180 dias
« 4.3 (80% cumplimiento de las actividades en
I corridos desde
6° Informe las edificaciones definidas en las Tablas N°1 vy
’ la fecha de
de Avance N°2 de las presentes bases segun el (los)
firma del acta

grupos adjudicados)
. de inicio.
« 4.4 (80% cumplimiento de las actividades en
las edificaciones definidas en las Tablas N°1 vy
N°2 de las presentes bases segun el (los)

grupos adjudicados)

210 dias

« Todas las actividades finalizadas, junto con
| i 5 corridos desde
Informe toda la informacion desarrollada durante el

. . la fecha de
Final periodo completo de proyecto incluyendo todos
firma del acta
los anexos de respaldos.

de inicio.

Los contenidos de cada informe se podran modificar durante la reunién de inicio en
caso de ser necesario.

6.2 Requisitos de los informes
Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberan sistematizar la informacion generada durante la ejecucién
de los servicios, y deberan ser entregados, en la recepcién impresa y en formato
digital, en CD, DVD o pendrive segun corresponda, para ser revisada por la

contraparte técnica de la agencia. Se entregara una primera copia.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo con |o establecido en el punto

5.4 de estas bases, se solicitaran otras dos copias impresas y dos copias en formato

digital.
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En el caso de que existan observaciones, éstas deberan ser subsanadas segun el

procedimiento establecido en el punto 5.4. Una vez subsanadas las observaciones y
aceptadas por la contraparte técnica de la Agencia, se deben entregar dos copias

impresas y tres copias en formato digital, en la recepcion de la Agencia.
Se debera entregar:

« Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad normal o
superior, utilizando papel blanco de tamano carta y debidamente firmados por

el representante legal de la Empresa que presta el servicio.

« Tres (3) copias digitales con los archivos de los documentos. Todos los
documentos digitales deben ser entregados en formato editable y las copias
digitales debidamente etiquetadas, de acuerdo a formato entregado por la
Agencia. La etiqueta debe incluir: Nombre del proyecto, Informe n®X (incluir
“- Corregido”, en el caso que corresponda), Nombre de la Empresa que realiza

el servicio (de acuerdo a contrato), Fecha de Entrega.

El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los representantes
legales de la Empresa gue presta el servicio o quienes ellos designen para estos
efectos mediante el respectivo instrumento legal, y por los miembros del equipo de
trabajo presentado en la propuesta y que realizaron el informe y los revisores de
dicho informe, antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al formato

establecido.

Los consultores independientes no podran usar los isotipos de empresas para las que
trabajen y, de la misma forma, las empresas que en sus escrituras de constituciéon no
tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar isotipos alusivos a

ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo con el formato solicitado por la Agencia
serd considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no sera evaluado,
generandose desde la fecha fijada para la entrega del informe y hasta el nuevo
ingreso de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo indicado en el numeral

16 de las Bases Administrativas.
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Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informes finales, no
podran exceder las 40 paginas de extensién, con impresion a doble cara, incluyendo
el resumen ejecutivo y las principales conclusiones del servicio. En caso de ser
necesario se podran incluir anexos para complementar y detallar lo estipulado en el
cuerpo principal, siempre y cuando sea debidamente referenciado. Todos los informes
y anexos deben entregarse anillados tipo de espiral plastico, una mica transparente

en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital deberan estar en formato
editable. En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen las
siguientes condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:
- Indice de contenidos

- Resumen ejecutivo

- Indice de tablas

- Indice de gréficos e ilustraciones

- Contenido del servicio

- Conclusiones y recomendaciones

- Bibliografia

a) Documentos digitales: deberan presentarse en formato PDF, y adicionalmente
deben entregarse en formatos editables. En el caso de fotografias los formatos
aceptados en JPG vy resolucion minima de 300 dpi.

b) Documentos impresos: hoja tamafio carta, letra Arial 11, impresas doble cara,
bordes de 2,5, numeradas, los titulos y subtitulos hasta el cuarto nivel con
numeracion automatica en el estilo multinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se

tendran como referencia los criterios indicados por la APA para la presentacion de

documentos.




6.3 Lugar de entrega de los informes

Todos los informes (avance y final), deberan ser entregados dentro de los plazos
estipulados en las presentes bases, en la recepcion de las oficinas de la Agencia,
ubicada en calle Monsefior Nuncio Satero Sanz 221, comuna de Providencia, Santiago,

de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00 hrs.

Se considerara como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre entregado
por la recepcion de la Agencia. Una vez ingresado el informe en la recepcion de la

Agencia, éste no podra ser modificado por el Consultor.

En caso de que se produzca alguna de las situaciones sefialadas en el numeral 15.6
de las Bases Administrativas, el consultor debera enviar una carta dirigida a la
direccion ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los antecedentes
que justifiguen la solicitud de aplazamiento en la entrega del respectivo informe con
al menos siete dias corridos previos a la fecha del vencimiento de éste. La solicitud
sera evaluada y se informara la resolucion antes del cumplimiento del plazo

establecido en el contrato para la entrega del informe.

6.4 Observaciones de los informes

La Contraparte Teécnica emitira, dentro de los 15 dias corridos posteriores a la
recepcion del respectivo informe, de acuerdo a la fecha establecida en el contrato, un
pronunciamiento en relacion con aprobar, rechazar o formular observaciones e
indicaciones al citado informe. El informe debera contener todo lo indicado en el

numeral 5.1 de las bases técnicas de Licitacion.

Mediante un "“Acta de Observaciones” se dejara constancia escrita de las
observaciones formuladas, la cual sera enviada por correo electrénico al Jefe de
Proyecto senalado por el Consultor en su propuesta técnica. La Agencia da por
notificada, desde esta fecha, a traves del medio sefialado precedentemente, al
Consultor del contenido del Acta de Observaciones. En el caso de que estas
observaciones se refieran a la falta de contenidos y/o productos o a la entrega parcial
de éstos, se aplicara la sancion establecida en el numeral 16.2 de las Bases

Administrativas de Licitacién, sin perjuicio, de que el Consultor debera subsanar, en
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el plazo establecido en dicha Acta, los productos o contenidos faltantes vy/o

parcialmente entregados.

El informe corregido debera ser presentado en la recepcion de la Agencia para su
aprobacion definitiva a las 13:00 horas del Ultimo dia del plazo fijado para tal efecto
en el Acta de Observaciones, plazo que no podra ser superior a 15 dias corridos desde
la emision del Acta de Observaciones. Este informe debe indicar que se trata de un
informe corregido y se debe incorporar la fecha de entrega de las observaciones, no
del documento original al que hacen referencia las correcciones. En caso de que no
se senale el plazo se aplicara el plazo de 13:00 horas del decimoquinto dia corrido

siguiente a la fecha de recepcion de dichas observaciones.

En cualguiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido, asi
como la no incorporacion de la totalidad de las observaciones a satisfaccion de la
Contraparte Técnica daran origen a la aplicacion de las multas, de acuerdo al nureral
16.2 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los plazos
senalados precedente por razones debidamente fundadas las que seran evaluadas

por la direccion ejecutiva de esta, quien emitira su pronunciamiento por escrito.

Los terminos para formular observaciones y realizar las correcciones a los informes
no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los informes siguientes, a
menos que la magnitud e importancia de las observaciones formuladas sean de tal
entidad que no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto mientras aquellas
no sean subsanadas, lo cual debera ser senalado por la Contraparte Técnica.

6.5 Reuniones

Para el presente servicio sera necesario realizar como minimo una reunién de inicio
de actividades y a lo menos una reunidn posterior a la entrega de cada informe, con
la finalidad de corregir el informe y este cumpla a cabalidad con los requerimientos
de la Agencia. Las reuniones seran divididas en un 50% en la Seremi de Energia de
la Region de Magallanes y en un 50% en las dependencias del Ministerio de Energia,
ciudad de Santiago, el Consultor debera considerar en su plan de trabajo los recursos
a ser utilizados en las reuniones solicitadas. Sera obligatorio que al menos el Jefe de
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Proyecto participe en todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o fuerza mayor,

los que deberan ser notificados previamente a la Agencia, la que resolvera conforme

a la justificacion entregada.

Las reuniones con |a Contraparte Técnica se realizaran como minimo una vez de forma
posterior a la entrega de cada informe (de avance y final, excepto el primer informe
de avance), para estas reuniones la contraparte Tecnica de la Agencia estara
facultada para definir el equipo de trabajo que debera asistir a cada una de estas

reuniones en funcion de la etapa de desarrollo del proyecto.
6.6 Reuniones de inicio de servicios

Como hito inicial de la prestacion del servicio se debera realizar una reunion dentro
del plazo de 15 dias corridos contados desde |a adjudicacion, con el objeto de realizar
el inicio de las actividades. Dicho hito inicial sera considerado para todos los efectos
legales el inicio formal del servicio contratado, ademas de coordinar temas propios
del servicio y se desarrollara en las dependencias de la Seremi de Energia de la Region

de Magallanes. En esta reunion inicial el consultor debera contar de manera presencial

con al menos, con el Jefe de Proyecto.

7 PLAZOS DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion de los servicios sera de 210 dias contados desde la fecha

de firma del Acta de Inicio de Servicios.

8 CONTRAPARTE TECNICA

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética actuara como Contraparte Técnica.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la
correcta ejecucion de las obligaciones del Consultor, correspondera a la Contraparte

Técnica:

a. Citar al Consultor, mediante mail enviado a la direccion de correo electronico

del jefe de proyecto con copia al representante legal a una primera reunion de
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coordinacion la cual constituird el hito de inicio de los servicios y en la cual, entre

otros temas, se calendarizaran las fechas de entrega de los informes. De esta
reunién se levantara un Acta. En esta reunién el consultor debera entregar toda la

documentacion legal faltante necesaria para la elaboracién del contrato.

b. Convocar al Consultor a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad
de los servicios contratados.

c. Proporcionar al Consultor la informacion disponible y asistencia que requiera

para el desarrollo de su trabajo.

d. Evaluar los informes entregados por el Consultor. Su aprobacion o rechazo serd
comunicado al Consultor via correo electrénico dirigido a su representante legal,

con copia al profesional designado por aguel como jefe de proyecto.
e. Emitir los Informes o Actas de Cumplimiento del Consultor.

f. Informar a respecto de cualguier incumplimiento del Consultor a las

obligaciones asumidas por éste en virtud del respectivo contrato.

En todo momento, el Consultor, mediante el Jefe de proyecto, debera responder a los
requerimientos de informacion, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le
solicite la Contraparte Técnica.

9 PERFIL DEL OFERENTE Y EQUIPO

El oferente debera disponer para el proyecto del equipo necesario para su desarrollo,
considerandose basico el contar con todas las funciones de especialidad que sustentan
proyectos como el que es materia de la presente Licitacion.

La Empresa Consultora o Consultor Independiente se encontrard especialmente
obligado a que el equipo de trabajo ofrecido en su propuesta sea el que efectivamente
realice, durante el desarrollo del Proyecto, las funciones v tareas comprometidas en
aquella. No se aceptara el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo
propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, debidamente informadas,
justificadas y autorizadas por escrito por la Contraparte Técnica. En estos casos el

nuevo integrante del equipo debera ser también aprobado por escrito por la
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contraparte técnica. El incumplimiento de lo anterior sera estimado como

incumplimiento grave de las obligaciones y facultara a la Agencia para poner término

anticipado al contrato conforme a lo previsto en las Bases Administrativas.

Se exigira la participacion activa del jefe de proyecto y de los integrantes del equipo
de profesionales que la contraparte técnica determine en las actividades de ejecucion
del trabajo encomendado, asi como en las reuniones de coordinacion con la

Contraparte Técnica.

El equipo de trabajo para obtener el puntaje maximo debera contar con al menos los

siguientes perfiles profesionales:

Equipo de
trabajo Rol en el proyecto Requisitos
minimo

Profesional con experiencia de al
menos diez (10) proyectos gue
Encargado vy responsable del | tengan relacion directa con el
proyvecto representante ante la | desarrollo de diagndsticos
Contraparte Técnica del | energéticos, factibilidad de
mandante. Sera responsable de | proyectos de  Cogeneracion,
Jefe de Proyecto | conformar, dirigir y supervisar | Desarrollo de ingenieria de detalle

el equipo. Se debe entregar la | de  proyectos de  Eficiencia

informacién  del Jefe de | Energética.

Proyecto segun el formato de

Anexo n°7. El Profesional debera contar con

| titulo de Ingeniera Civil, Ingeniero

Mecanico, o profesional afin

Profesional con titulo de Ingeniero
Civil, Ingeniero Electricista,
Ingeniero Mecanico o profesional
afin, con experiencia de al menos

Equipo de | Especialista en Desarrollo de | diez (10} proyectos gque tengan

trabajo diagnosticos energéticos relacion directa con el desarrollo
de diagnésticos energéticos,
Desarrollo de ingenieria de detalle
de proyectos de Eficiencia
Energética.
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Equipo de
trabajo Rol en el proyecto
minimo

Requisitos

Especialista en sistemas
electricos

Profesional con titulo de Ingeniero
Civil Eléctrico, Ingeniero en
ejecucion eléctrica o Ingeniero
Electrico con experiencia de al
menos diez (10) proyectos que
tengan relacion directa con el
desarrollo de ingenieria de detalle
de proyectos.

Especialista en sistemas
térmicos

Profesional con titulo de Ingeniero
Civil Mecanico, Ingeniero en
ejecucion Mecanica o Ingeniero
Mecanico, de al menos diez (10)
proyectos que tengan relacion
directa con el Desarrollo de
ingenieria de detalle de proyectos
térmicos, climatizacion yio
eficiencia energética.

Especialista en cogeneracion

Profesional con titulo de Ingeniero
Civil, Ingeniero Electricista,
Ingeniero Mecanico o profesional
afin, con experiencia de al menos
cuatro (5} proyectos que tengan
relacion directa con el desarrollo
de factibilidad en proyectos de
Cogeneracion vfo
implementacion de cogeneracion.

Los integrantes del equipo de trabajo no podran cumplir dos roles (Ej.: jefe

proyecto y especialista eléctrico).

de

Los integrantes del equipo de trabajo presentado en la propuesta técnica deben tener

residencia en Chile, al momento de presentar su oferta.

La agencia podra verificar las experiencias declaradas del equipo de trabajo, en caso

de no verificarse se reserva el derecho a no contabilizar la experiencia indicada.
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10 REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA

La propuesta debera incorporar, a lo menos, lo siguiente:

10.1 Declaracion jurada de conocimiento de las especificaciones técnicas de esta

licitacion de acuerdo con el Anexo N° la y 1b.

La propuesta debera incorporar, a lo menos, los siguientes contenidos:

10.2 Plan de trabajo: Debera contener como minimo el programa de trabajo
detallado, segun lo sefialado en el punto 4.1. Cabe sefialar que el plan de trabajo
se ajustara tras la adjudicacién de la presente licitacion. Se debera presentar un
plan de trabajo por grupo.

10.3 Propuesta técnica del proyecto. Cabe sefialar que lo fundamental de la
propuesta técnica es indicar claramente como se desarrollardn cada actividad y
cuales seran los recursos destinados para la ejecucion de las actividades
minimas presentadas en el punto 4 de las presentes bases. Ademas, debera
incluir el formato de las encuestas sefialadas en las letras 4.2.a de las
actividades minimas.

10.4 Productos: Lista detallada de los productos a entregar como resultado de los
servicios. Para ello tomara como referencia los objetivos planteados vy las
actividades detalladas previamente en las Bases Tecnicas. Los productos

minimos por incluir son:

a) Propuesta de trabajo detallada y ajustada; incluyendo Carta Gantt: Que
deberd indicar detalladamente todos los trabajos o actividades especificos a
desarrollar, identificando la participacion de cada integrante del equipo
propuesto, su tiempo de dedicacion en horas presenciales y no presenciales;
fijando los plazos de cada actividad y la secuencia de las mismas, asi como
también los hitos de entrega de informes y resolucion de cbservaciones a ellos,
de acuerdo con lo expuesto en el Anexo N8, Las actividades minimas por

considerar en la carta Gantt son:
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b) Desarrollo de informes de Diagnodstico Energético que den cuenta del
desarrollo de todas las actividades detalladas en el punto 4.2 para todos los
edificios del (los) grupo(s) adjudicado(s)

c) Desarrollos de factibilidad técnico-econémica de proyectos de eficiencia
energética y energias renovables en las edificaciones beneficiarias

d) Estudio de Factibilidad para el desarrollo de cogeneracién para los
establecimientos de tipologia A, segun lo indicado en las tablas N°1, N°2 y
Ne3.

e) Informes de avance e Informe final sobre el desarrollo de las prefactibilidades
tecnico-economicas de los proyectos de mejora.

f) Informe que dé cuenta del nivel de Certificacién de Edificacién Sustentable,
CES, para todos los edificios del (los) grupo(s) adjudicado(s).

g) Minutas de todas las reuniones sostenidas durante el proyecto.

h) Encuestas solicitadas en las letras 4.2.a realizadas y tabuladas.

i) Registro de mediciones y ensayos.

j) Registro fotografico.

k) Minuta de Reunion de inicio (que sera el hito para la contabilizacién de los dias
del proyecto).

I) Reuniones de presentacion de los resultados.

10.5 Respecto del personal profesional que trabaje con o para el Consultor y que
sera asignado para el desarrollo de los servicios a que se refieren estas Bases,
se debera acompafar la siguiente informacion:

a) Nombre y curriculum vitae del profesional que el Consultor propone para jefe
de proyecto (Anexo N°7).

b) Identificacion del equipo de trabajo (Anexo N°4).

¢) Curriculum vitae resumido del personal clave que se desenvolveran en el
proyecto (Anexo N°5),

d) Carta firmada por cada profesional integrante del equipo, comprometiendo su

participacion en los servicios (Anexo N°6).
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10.6 Respecto a la experiencia del consultor se debera adjuntar la siguiente

informacion:

a) Identificacion del consultor (Anexo N°2).
b) Experiencia empresa postulante que acrediten la experiencia en proyectos
similares (Anexo N°3). Solo se evaluara la experiencia que tenga relacion con

la presente licitacion, en base al numeral 8 de las presentes bases.

10.7 Propuesta economica del proyecto para cada uno de los grupos al cual postula

el oferente, la cual debera tener especificado e individualizado claramente el
detalle de los costos del proyecto (Anexo N°9). Se debera entregar 2 anexo N°9
claramente identificado por grupo.
10.8 Lista de priorizacion de los grupos al cual postula el oferente (Anexo N°10).

El oferente que obtenga el mayor puntaje se adjudicara el grupo seleccionado
como primera opcidon, segun lo indicado en el Anexo 10. El oferente que
obtenga el segundo mayor puntaje, se adjudicara el grupo seleccionado como
primera opcion, segun lo indicado en el Anexo 10, si este grupo ya se adjudico

previamente al oferente con mayor puntaje, se le adjudicara el grupo restante.

En caso de que exista solamente un oferente con el puntaje minimo, la Agencia

se reserva el derecho de adjudicar los dos grupos al mismo oferente.
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ANEXO N°1a

DECLARACION JURADA SIMPLE

DIAGNOSTICOS ENERGETICOS Y FACTIBILIDAD EN COGENERACION EN 67
EDIFICACIONES PUBLICAS DE LA REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA
CHILENA

Santiago,

En concordancia con lo establecido en el numeral 4° de las Bases Administrativas de
la Licitacion Pablica para la "DIAGNOSTICOS ENERGETICOS Y FACTIBILIDAD EN
COGENERACION EN 67 EDIFICACIONES PUBLICAS DE LA REGION DE
MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA".

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en
ninguna de las prohibiciones o inhabilidades previstas en el articulo 4° de la
ley N© 19.886, de Compras y Contrataciones Publica, sefalando

expresamente conocer lo establecido en dicha norma legal.

Nombre Completo o Razén Social y RUT del Oferente

Mombre Completo, RUT vy firma del Representante Legal del Oferente




ANEXO N°1b

DECLARACION JURADA

DIAGNOSTICOS ENERGETICOS Y FACTIBILIDAD EN COGENERACION EN 67
EDIFICACIONES PUBLICAS DE LA REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA
CHILENA

Santiago,

En concordancia con lo establecido en el numeral 8 de las Bases Administrativas de
la Licitacién Plblica para contratacion de "DIAGNOSTICOS ENERGETICOS Y
FACTIBILIDAD EN COGENERACION EN 67 EDIFICACIONES PUBLICAS DE LA
REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA”. Declaro (amos) bajo
juramento que la empresa que represento (amos), he (mos) tomado total
conocimiento de las especificaciones técnicas de esta Licitacidn, y respecto de las
cuales me (nos) obligo (amos) a respetar, cabal e integramente, y en todas sus
partes.

Nombre Completo o Razon Social y RUT del Oferente

Nombre Completo, RUT y firma del Representante Legal del Oferente
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ANTECEDENTES DEL OFERENTE

ANEXO N°2

Empresa

Razon Social

RUT

Nombre de fantasia/Siglas

Direccion Comercial

Ciudad / Region / Pais

Pagina Web

Representante Legal

Nombre Completo

RUN / Cargo

Direccian

Teléfono Fijo / Celular /

eMail

Gestion de Pagos

Banco

Tipo de Cuenta

M2 de Cuenta

Mombre Empresa




RUT

eMail

Encargado Administracion

y Finanzas

Fono / eMail

Mombre y Firma Representante
Legal




ANEXO N°2A

Senora

Roxana Cid Pedreros

Jefa de Administracion y Finanzas

Agencia Chilena de Eficiencia Energética

Presente

Ref: Solicitud de Cambio de Cuenta Corriente para pagos.

Por medio de la presente carta, solicito el cambio de ndmero de cuenta corriente para

el deposito del pago de las cuotas del contratc denominado

Lo anterior se justifica atendido a que

(justificacién de no mas de 5 lineas).

Banco

NUmero de Cuenta

Nombre Empresa

RUT

Correo Electronico

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

Nombre y Firma Representante

Legal




ANEXO N©° 3 - EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN TRABAJOS SIMILARES'?,

[
Cliente3

Nombre

proyecto

del

Descripcion del proyecto?

Fecha de

Ejecucion®

Nombre Oferente

y Representante Legal

Fecha de firma:

Fecha de  Constitucion

Oferente:

Firma del

Representante Legal

! La experiencia considerada es la del proponente, por lo que no debe incorporar la experiencia particular de los
miembros del equipo, No se revisaran aquellas propuestas que consideren experiencias diferentes a lo indicado en el

punto & de las bases técnicas.
2 Agquellas propuestas que no cumplan el formato de experiencia solicitado no serdn evaluadas.,

* Sefialar nombre del cliente (o razén social) y datos de contacte {nombre, cargo, n® de
teléfono y direccion de correo electrdnico). Experiencias que no incluyan esta informacion no

seran contabilizadas.

* Debe senalar en esta columna las caracteristicas generales de cada Proyecto y organizar este espacio de mode de

apreciar las caracteristicas y envergadura del trabajo,

* Indicar mes v aflo de inicio y mes v afio de finalizacion.




ANEXO N° 4

EQUIPO DE PROFESIONALES® QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO

Mombre

completo

Profesion’

Ral dentro

Proyecto®

del

Meses de experiencia
laboral en temas

asociados a su rol

Relacién
contractual

con el Oferente?

NS de horas
presenciales!?®
comprometidas

con el Proyecto.

N2 de horas no
presenciales

comprometida
s con el

Proyecto.

MNombre Oferente y Representante Legal

Fecha:

6 El Oferente debera adjuntar AMEXO N°5 y ANEXO MN®6, al menos para estos profesionales.

7 Se refiere a los estudios de pregrado vy postgradao realizados.

Firma del Representante Legal

4 El Oferente deberd identificar y comprometer a los profesionales que se indican en el numeral 8 de las Bases Técnicas.
9 Emplear alguna de las siguientes categorfas: propletario, secio empleado, honorarios, jornada completa, jornada parcial, u ctros (especificar).

't Se entendera por horas presenciales, las horas que el Oferente proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo,




ANEXO N° 5

CURRICULUM VITAE RESUMIDO!
|

Mombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesidn

Cargo en la Empresa

DESCRIPCION PERFIL PROFESIONAL:

. 13
Experiencia (detallar los Proyectos en los que L
hep) e L social)

ha participado, con caracteristicas similares R Sm————

al tipo de proyecto ofertado). Afo'? | nombre, cargo, no | Especialidad4
de teléfono ¥
direccidn de correo
electronico

4 =

2.-

3.'

4.

Nombre Oferente y Representante Firma del Representante Legal

Legal

i Bl Oferente deberd entregar un curriculum vitae resumide par cada integrante del equipo de trabajo evaluzble, de acuerdo
a lo declarado en el Anexg N4

1 Se calificardn sdlo agquellas experiencias gue hayan sido desarralladas por los mlembros del equipo de trabajo postericr al
ano 2005.

1* Senalar nombre del cliente (o razdn social) ¥ dates de contacto (nombre, cargo, n® de teléfona y direccion de
correo electronico). Experiencias que no incluyan esta Informacién ne serdn contabilizadas.

¥ Splo serdn revisadas las especialidades en relacion con el foco de esta Licitacion y el tipo proyectos gue presente o oferente




ANEXO N°6 - CARTA COMPROMISO

Yo, <NOMBRE COMPLETO> ,
R.U.T.,

PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido del Proyecto identificado como
"DIAGNOSTICOS ENERGETICOS Y FACTIBILIDAD EN COGENERACION EN
67 EDIFICACIONES PUBLICAS DE LA REGION DE MAGALLANES Y LA
ANTARTICA CHILENA” de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética

(Agencia) y manifiesto mi compromiso de participar en su ejecucion.

Firma del profesional

Santiago,




ANEXO N°7 - DATOS DEL JEFE DEL PROYECTO

'DATOS JEFE DEL PROYECTO
Nombre completo
Cedula de identidad
Cargo

Fono Fax

Correo Electronico

Miembro del Registro
de Consultores en EE
(SI/NO)

** Ademas de este Anexo se debe adjuntar el curriculum vitae del Jefe del
Proyecto.

Mombre Oferente Firma del
y Representante Legal Representante Legal
Fecha:




ANEXO N°8 - CARTA GANTT DE PROYECTO

Planificacion de Proyecto con hasta 3 Niveles ( FASES, TAREAS y SUBTAREAS)

Prayecia: (Nombre Proyecto)

1 Mombre Actividad 1
01.01 Nembre Subaciividsd | | Bescripeiin Subactividad ezt | os0s2o11 Fumers de Haras por Actvidad 0|
2 { 01.02 Hombre Subsctividad 1 IDEIC!‘MH Subsctividad 12082011 Tl ] u-l
‘02 Nombre Actrvidad 2 of
02 01 Hombre Subactividad Descripaibn Subactivided 120E2011 rnarzet 1 u.l
.l- 02 02 Nombre Subactividad Descripcitn Subactivided 1IN 20 1,23 lJ-I
1HA Tareas de Valor Agregado SR l.'u|
N1 N.O1 Phgirn wed Pégina Web para difundir resuliades del proyects 100N 1HNEN2 1814 q
e mf;ﬂ Consita lhgenisro :w mu;l::'lmh:lrbﬂt pficing con los \HeEml 1202 DI
06 Hitos u-[
] 08,01 Entrega iorme 1 0902011 -l R 4
H4 D&.M Entrega Informe K e 2011 tll
TOTAL DE HORAS DE CADA USUARID EN EL PROYECTO o o lﬂ




ANEXO N°9 - FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

GRUPO AL QUE POSTULA

Nombre o Razon Social

El Oferente debera completar la siguiente tabla con todos los gastos que

involucre total de las obras a que se refieren las Bases Técnicas.

item Valor Neto

Total Neto

Descuentos ofrecidos

Impuestos

otros

Total (impuestos incluidos, en el caso que correspondiere)

El plazo considerado para la ejecucion total | Dias corridos
de los trabajos es de I

Mombre Oferente

Firma del

y Representante Legal Representante Legal

Fecha:




ANEXO N°10: Lista de preferencia de los grupos

El Oferente debera completar la siguiente tabla con el orden de preferencia de

los grupos al cual postula.

Prioridad Grupo (a completar)
| No1 Me.
Ne2 Ne.... |

Para la adjudicacion, El oferente que obtenga el mayor puntaje se
adjudicara el grupo seleccionado como primera opcion, segun lo indicado

en el Anexo 10. El oferente que obtenga el segundo mayor puntaje se

adjudicara el grupo seleccionado por el como primera opcion, segun lo
indicado en el Anexo 10, si este grupo se adjudico previamente al oferente

con mayor puntaje, se adjudicara el grupo restante.

En caso de gque exista solamente un oferente con el puntaje minimo, la Agencia

se reserva el derecho de adjudicar los dos grupos al mismo oferente

Mombre Oferente Firma del

y Representante Legal Representante Legal

Fecha:




