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PROTOCOLIZACION
LICITACION PARA CONTRATAR EIL SERVICIO DE “WPROYECTO PILOTO
DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE

ATLUMBRADO PfTBLICO, COMUNA DE MEJILLONES”
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

EN SANTIAGO DE CHILE, a diez de febrero del afio dos mil
dieciséis, ante mi, JORGE LOBOS DIAZ, Abogado, Notario
Publico Suplente de la Cuarta Notaria de Santiago, de don

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, con oficio en Paseo Ahumada
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Yy ocho guidn cuatro, viene en requerir la protocolizacién
de LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE “PROYECTO
PILOTC DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARTIAS DE ALUMBRADO PﬁBLICO, COMUNA DE MEJILLONESY. -
Documento contenido en CIENTO OCHENTA Y TRES HOJAS, queda
protocolizado al final de los Registros del pPresente mes,
bajo el nimero setecientos sesenta y seis, de fecha diez
de febrero del afio dos mil dieciséis.- Para constancia

firmo conjuntamente con el notario autorizante.- Se da

copia.- Doy Fe.—7
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LICITACION

PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ™“PROYECTO PILOTO
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES”

DE
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APRUEBA BASES DE LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE
“PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES”

SANTIAGO, 10 de febrero de 2016

s?%ﬁabsm‘ﬂn%r(&/@ﬁ

2015-36-25
VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 20.402 de 2010, que crea el Ministerio de Energia; el
D.S. 245 de 8 de marzo de 2010 del Ministerio de Justicia, por el cual se
concede personalidad juridica a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; la
Ley N° 20.798 de 2014, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015;
Decretos N° 05 de 29 de enero de 2015 y N° 99 de 04 de septiembre de 2015,
todos de la Subsecretaria de Energia, los cuales aprueban y modifican
Convenio de Transferencia de Recursos suscritc entre la Subsecretaria de
Energia y la Agencia, para el afio 2015 y 2016; y la Resolucién N° 1.600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre

Exencién del Tramite de Toma de Razodn.
CONSIDERANDO,

1° Que, la Agenda de Energia, presentada en mayo de 2014, por la Presidenta
de la Republica, establece los lineamientos de la politica energética de los
préximos afos, contemplando dentro de sus ejes la consolidacién de un sector

energético eficiente y que gestiona el consumo.

2° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE)
estudiar, evaluar, promover, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas

relacionadas con la diversificacién, ahorro y uso eficiente de la energia.

3° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en__adelante e
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de colaborar en incrementar la gestion del consumo y la eficiencia energética
en el pais, a través de la realizacién de un recambio de Luminarias de
Alumbrado Publico en diversas Comunas, con énfasis en aquellas que utilicen
tecnologias menos eficientes, previamente seleccionadas mediante Concurso

Publico.

4° Que la Ilustre Municipalidad de Mejillones, en adelante indistintamente
denominada también como “e! Municipio”, ha sido elegida para Ila
implementaciéon del "Plan de Actividades de Mejoramiento del Alumbrado
Publico", que se enmarca deniro del "Programa de Recambio de 200.000
Luminarias de Alumbrado Publico”, el cual tiene por objeto, en un periodo de 4
afios, modernizar el Alumbrado Publico (AP) de las comunas que adn no han
invertido en Eficiencia Energética, con énfasis en aquellas que utilicen

tecnologias menos eficientes.

5° Que, la Agencia requiere efectuar la contratacion del servicio de
“"PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES”

6° Que, a fin de lograr el objetivo antes sefialado la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (AChEE), procede llamar a una Licitacién para efectuar la

contratacién requerida.

7° Que, existen los recursos para proceder a la presente contratacidon, segun
da cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°20160027, emitido

por el Jefe de Administracion y Finanzas de la Agencia.
Que vistas las facultades que me confiere la ley,
AUTORIZO,

1° LLAMASE a Licitacion PUblica para la contratacién del servicio de
“"PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO Pl]BLICO, COMUNA DE MEJILLONES”




20 APRUEBASE las Bases de Licitacion sefialado en la autorizacion anterior y

cuyo texto es el siguiente:

CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE “PROYECTO PILOTO DE
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES"

Las presentes Bases de Licitacion y sus Anexos se encontraran disponibles en

el sitio web www.acee.cl

1. INTRODUCCION.
1.1. Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética, es una fundacion de derecho
privado, sin fines de lucro, creada en virtud de lo establecido en el articulo
cuarto transitorio de la Ley N° 20.402. Es un organismo auténomo, técnico y
ejecutor de politicas publicas en torno a la Eficiencia Energética, que recibe
financiamiento puablico y privado y tiene como objetivos estudiar, promocionar,
informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas con la
diversificacion, ahorro y uso eficiente de la energia. La Agencia tiene dentro de
su mision, fortalecer la innovacion y recambio tecnolégico en temas
relacionados con eficiencia energética en el pais, con el proposito de contribuir
a que los sectores de consumo implementen medidas que les permitan utilizar
mas eficientemente sus recursos energéticos, mejorando asi su productividad y
competitividad. En este sentido, la Agencia ha pretendido sensibilizar, difundir
y promover tecnologias eficientes susceptibles de ser incorporados en los

distintos sectores de consumo.




1.2. Rol del Municipio.

Tiene por finalidad la satisfaccion de las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participacién en el progreso econdmico, social y cultural de la
comuna. Entre sus funciones se encuentra la de ejercer una administracion
innovadora y eficiente, teniendo como uno de sus objetivos el desarrollo

sustentable de la comuna de Mejillones.

1.3. Antecedentes del Proyecto.

La Agenda de Energia lanzada en mayo de 2014, incluye el reemplazo de
200.000 Luminarias en un periodo de 4 afios, con énfasis en aquellas que
utilicen tecnologias menos eficientes, con el objetivo de modernizar el
Alumbrado PUblico (AP) de las comunas que aun no han invertido en Eficiencia

Energética y obtengan asi ahorros en sus cuentas de energia eléctrica.

Para dar inicio al cumplimiento a este anuncio, el presente Proyecto busca
fomentar la eficiencia energética en el Alumbrado Publico, mediante la
ejecucién de un Plan de Mejoramiento de Alumbrado Publico. Esto se
desarrollard en el marco de las politicas de eficiencia energética que esta

impulsando el Gobierno de Chile a través del Ministerio de Energia.

2. OBJETIVOS.
2.1. Objetivo de la Licitacion.

Las presentes Bases de Licitacién tienen por objeto efectuar un llamado
publico, convocando a los interesados para que, en cumplimiento de las
presentes Bases, realicen Ofertas para el recambio de Luminarias para la
comuna de Mejillones, de manera que la Agencia, una vez evaluadas estas
Ofertas, proceda en definitiva a la contratacion del servicio de "PROYECTO
PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS
DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES”




2.2. Objetivo del Servicio Contratado.

Dotar a la comuna de Mejillones de un Alumbrado Pdblico energética y
luminicamente eficiente, reemplazando el alumbrado publico existente por
Juminarias eficiente con tecnologia LED, que cumpla con el DS N° 43/2013 del

Ministerio de Medio Ambiente,

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

Esta Licitacion se regira por las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y
por las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de
publicacién de las presentes Bases, en cuanto le sean aplicables. Las presentes
Bases establecen los fines, condiciones, requisitos y funcionalidades que deben

ser cubiertas por los bienes y servicios materia de la misma.

3.1 Normativa Técnica.

Para el presente Proyecto y la ejecucién de los trabajos requeridos, se deberan
tener presente, entre otras, las siguientes normas, decretos, protocolos y

reglamentos:

e D.F.L 4/20.018 del 2007, del Ministeric de Economia Fomento y
Reconstruccién, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto de fuerza de ley N° 1 del Ministerio de Mineria del afio 1982, Ley

General de Servicios Eléctricos, en materia de energia eléctrica.

o DS 92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Fija
Reglamento de instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de

espectaculos publicos.

e« DS 298/2005, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion.
Reglamento para la certificacion de productos eléctricos y combustibles,

y deroga decretos que indica.

e DS 327/1997, del Ministerio de Mineria, fija reglamento,;‘j‘%b.la__ Ley
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DS 43/2013, del Ministerio de Medio Ambiente, Establece norma de

emisién para la regulacién de contaminacién luminica.

NCHElec. 4/2003 Electricidad, instalaciones de consumo en Baja

Tensidn.
NCHEIlec. 2/1984 Electricidad, Elaboracion y presentacion de Proyectos.

NCHElec. 10/1984 Electricidad, Tramite para la puesta en servicio de
instalacion interior.

NCHElec. 12/1987 Electricidad, Empalmes aéreos monofasicos.
NSEG 5 E.n. 71 Electricidad, instalaciones de corrientes fuertes.
NSEG 6 E.n. 71 Electricidad, Cruces y paralelismo de lineas eléctricas.

NSEG 8 E.n. 75 Electricidad, Tensiones normales para sistemas e

instalaciones.

NSEG 3 E.n. 71 Normas técnicas sobre medidores de Ia

Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
NSEG 20 E.n. 78 Electricidad, Subestaciones transformadoras interiores.
NSEG 9 E.n. 71 Electricidad, Alumbrado Publico en sectores urbanos.

NSEG 21 E.n. 78 Electricidad, Alumbrado Publico en sectores

residenciales.
NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifasicos.

NSEG 15 E.n. 78 Electricidad, Especificaciones para Luminarias de calles

y carreteras.

NSEG 13 E.n. 78 Electricidad, Recubrimiento a base de pinturas para

cajas metalicas de empalmes eléctricos y similares.

P.E.N° 5/07, de la Superintendencia de Electricidad y anm“gb!@s




3.2

b)

d)

a)

P.E.N° 5/19, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
Protocolo de Analisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico.

Principios que rigen las presentes Bases de la Licitacion.

La Libre Concurrencia de los Oferentes al [lamado publico: Se encuentran
habilitados para presentar Ofertas las personas naturales o juridicas,
chilenas o extranjeras, que cumplan los requisitos establecidos en las
Bases de Licitacion.

Sujecién Estricta a las Bases: Las presentes Bases constituyen el marco
juridico aplicable a los derechos y obligaciones de la entidad licitante y a
los oferentes interesados en participar en el proceso, al que tienen que
cefiirse obligatoriamente, a fin de respetar la legalidad y transparencia
que deben primar en los Contratos que se celebren.

Igualdad de los Oferentes: Las condiciones establecidas en las Bases de la
Licitaciédn no podran afectar el trato igualitario que las entidades deben
dar a todos los Oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos,
como asimismo, deberan proporcionar la maxima informacion a los
proveedores, contemplar tiempos oportunos para todas las etapas de la
Licitacion y evitaran hacer exigencias meramente formales.

No Formalizacién: El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y
eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas
indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar
perjuicios a los particulares.

Transparencia y Publicidad: Se preferiran los sistemas electrénicos o
digitales que establezca al efecto las presentes Bases de Licitacion, los
que garantizan la transparencia.

Probidad: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un
desempefio honesto y leal de la funcién o cargo, con preeminencia del
interés general sobre el particular.

Principio de la Buena Fe: Este significa que los Contratos obligan no sélo a

lo que emane de sus cldusulas, sino de aquello que derive de la
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Contratos con equidad y teniendo siempre en vista el objeto que, en el
caso de los Contratos administrativos, es la satisfaccion del interés

general.

4. TERMINOLOGIA EMPLEADA.

Las siguientes palabras y frases, para cuyos efectos la utilizacidén de letras
mayulsculas se aplica como un criterio de distincién, tienen en las presentes
Bases y para efectos de interpretacion de las mismas, el significado que a

continuacion se especifica.

Para todos los propodsitos de estas Bases, excepto para los casos expresamente

previstos en este mismo documento, se entenderd que:

e Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los
instrumentos que las complementen, se entenderan de dias corridos, salvo

que expresamente las Bases sefialen o contrario.

Para efectos de la presente Licitacion, se consideraran habiles los dias
lunes a viernes inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se
consideraran corridos los dias lunes a domingo, incluidos feriados y

festivos.

En el evento que el Ultimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se

entendera prorrogado automaticamente para el dia habil siguiente.

¢ Los términos definidos en las presentes Bases incluyen el plural y singular
y viceversa y, cuando se usen en el sentido definido, se expresaran

comenzando la palabra con mayuscula.
e Las palabras que tengan género, incluyen ambos géneros.

¢ A menos que se sefale de otro modo, todas las referencias a estas Bases y

9




o Cualquier referencia a “incluye” o “incluyendo” significard “incluyendo, pero

no limitado a”.

Cualquier referencia a Contratos o acuerdos, incluyendo estas Bases,
significara tal acuerdo o Contrato con todos sus anexos y apendices, asi

como sus enmiendas y complementaciones.

4.1. Conceptos Generales.

AChEE o Agencia: Agencia Chilena de Eficiencia Energética;

Acta_de Recepcién Definitiva de Obras: Documento emitido por la
Agencia, con el visto bueno de la inspeccién de los trabajos por parte de la
ITO, y validado por el representante municipal designado para estos
efectos, el que se otorga al Contratista una vez culminado los trabajos
necesarios para el recambio de luminarias;

Adjudicatario: Oferente que participa en el proceso de Licitacion para
Contratar el Servicio de “PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA
DE MEJILLONES, quien le ha sido aceptada su Oferta y a quien se le
adjudica el Contrato;

Acuerdo de_Cooperaciéon: Convenio Tripartito, celebrado entre la
Agencia, el Municipio y el Contratista, en virtud del cual éste ultimo se
obliga a emitir las garantias por el Buen Funcionamiento de los Equipos y
Luminarias, en favor del Municipio. Por su parte, el Municipio contrae la
obligacion de velar por la operatividad de las Luminarias y equipos
instalados, comprometiéndose a recibir y custodiar las garantias
mencionadas, y a ejecutarlas a través del procedimiento, casos y plazos
descritos en las presentes Bases;

Bases de Licitacién para contratar el servici e “PROYECTO
PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO_ DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES":
Documento que tiene por objeto efectuar un llamado publico, para

convocar a los interesados para que, en cumplimiento

Licitacion que se dicten al efecto, realicen el recambio se

7,
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Definitiva_de Obras: Documento emitido por el Municipio, el cual tiene
por objeto dar cuenta de la recepcién conforme y de manera definitiva de

las obras ejecutadas por el Contratista;

Contratista: Corresponde al Oferente Adjudicado, con quien la Agencia
suscribira el Contrato de PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA
DE MEJILLONES;

Contrato de Adjudicacién: O indistintamente también denominado

"Contrato", es el acuerdo bilateral y definitivo, celebrado entre la Agencia y
el Oferente Adjudicatario, cuya Oferta fue evaluada por la comisién de
evaluacién como aquella que mejor califica, obteniendo la mejor
puntuacién de conformidad a los criterios de evaluacién establecidos en las
Bases de Licitacién, que regulan el proceso licitatorio;
Empresa de Distribucién Eléctrica: Concesionarios de servicio publico
de distribucidén de electricidad, asi como aquellas empresas o cooperativas
que posean lineas de distribucion de energia eléctrica que utilicen bienes
nacionales de uso publico;
Financiamiento: Monto en dinero que aporta la Agencia, cuyo fin es
promover la eficiencia energética del Alumbrado Publico en la Comuna de
Mejillones;

ncionario Municipal Encargado de los Procesos de Mantencion
las Luminarias: Funcionario del Municipio, quien ejerce funciones en el
Departamento o Unidad Municipal pertinente, el cual tiene a su cargo la
supervision de las labores de Mantencion de Luminarias y a quien se le
podra asignar como Contraparte Técnica, para el desarrollo del Proyecto
adjudicado en el proceso de licitacion.
ITO o Inspeccion Técnica de Obras: Se refiere al grupo de profesionales
0 especialistas que participan de la supervision del fiel y oportuno
cumplimiento del Contrato que el Adjudicatario suscribira con la Agencia y

cuya labor se encuentra en la verificacién de los avances de Iq.elagacy velar
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por el cumplimiento de las exigencias establecidas en las presentes Bases
de Licitacion;

Licitacién Pablica: Proceso para la seleccién de Ofertasen el marco de la
contratacién del PROYECTO PILOTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA
DE MEJILLONES y la consecutiva asignacion de recursos y la entrega de los

mismos.
Municipio o Beneficiario: Indistintamente Municipio o Beneficiario,

corresponde a la Municipalidad de Mejillones, el cual fue seleccionada para
implementar en su Parque de Alumbrado Pablico el Proyecto adjudicado en
la Licitacién;

Oferta: Acto en virtud del cual el Oferente hace explicita su voluntad de
participar en el proceso de seleccién de Ofertas en el marco de la Licitacién
para proveer el servicio de "PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA
DE MEJILLONES”, a través de la presentacion de Proyecto para el
Municipio;

Oferente: Persona, natural o juridica, que presenta, dentro de plazo, los
antecedentes para postular al presente proceso de Licitacion;
Oferta_Admisible: Postulacion que cumple con los requisitos establecidos
en las presentes Bases;

Proyecto: Conjunto de medidas, actividades y especificaciones técnicas
que seran implementadas en la comuna de Mejillones, de conformidad a lo
establecido en las presentes Bases de Licitacién y a la Oferta Adjudicada.
Propuesta Econdmica: Proposicion pecuniaria presentada por el
Oferente, dentro de los antecedentes exigidos por las presentes Bases de
Licitacion, en el cual queda de manifiesto, en forma expresa, el precio total
para cada item involucrado en el Proyecto ofrecido, en el marco del
proceso de Licitacion y contratacion del Servicio de "PROYECTO PILOTO DE
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES";

12




o Propuesta Técnica: Proposicion de caracter técnico que consiste en una
alternativa factible para implementar el Servicio objeto de estas Bases, de
acuerdo a las especificaciones establecidas en las Bases Técnicas;

« Recambio Masivo: Reemplazo de Luminarias, o componentes de éstas,
en un sistema de Alumbrado Publico existente, continuos en un mismo eje
del Alumbrado Publico, que comprenda desde la primera hasta la dltima
Luminaria de dicho eje, y que implique un cambio de las condiciones
eléctricas y/o luminicas originales o iniciales del sistema;

e Recepcidon de Ofertas: Fecha en la que, conforme al cronograma de
Licitacién, se presentan, en la Recepcidén de la Agencia, la Propuesta para
luego iniciar la Apertura Administrativa de éstas.

e« Visita a Terreno: Visita técnica programada con la Agencia, en
coordinacion con la Ilustre Municipalidad de Mejillones, con el propésito de
obtener, en terreno, una visualizacién de la red de Alumbrado Pdblico
existente y el entorno en el cual se encuentran. Esta visita a terreno no
constituye un requisito habilitante para participar en la licitacion para
contratar el Servicio de “PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA
DE MEJILLONES”.

5. ETAPAS DE LA LICITACION Y CONTRATACION DEL SERVICIO.

Las etapas de la Licitacidén y contratacion del Servicio de “PROYECTO PILOTO
DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES”, el cual se enmarca
dentro de! "Plan de Actividades de Mejoramiento del Alumbrado Publico”, son

las siguientes:

5.1. Etapa Administrativa de Publicacién de Bases y Adjudicacién.
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Adjudicacion, previa entrega de |la garantia de “Fiel y Oportuno Cumplimiento

de las Obligaciones del Contrato”.

En esta etapa, la Agencia publicara los requisitos técnicos, administrativos y
las actividades minimas que las Propuestas deben cumplir para participar en el
proceso licitatorio, ademds de entregar informacion pertinente al parque de
Alumbrado Plblico de la Comuna de Mejillones, segun lo dispuesto en el

ANEXO N°11 de las presentes Bases de Licitacion.

Con el fin de proporcionar a los interesados en participar en el presente
proceso licitatorio, se efectuara una visita a terreno, a la comuna de Mejillones,
la cual debera ejecutarse en coordinacién con los funcionarios de la Agencia y
del Municipio. La visita se realizara en la fecha sefialada en el Cronograma de
Actividades del numeral 14 de las presentes Bases y conforme al

procedimiento de inscripcién sefialado en el numeral 5.1 de las Bases Técnicas.

Sera la Comisién de Evaluacion la que revisara y evaluara las Ofertas para el
servicio de "PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES”, para
que posteriormente la Agencia adjudique el Proyecto a la mejor Propuesta, de
acuerdo a los criterios de evaluacion y de adjudicacidon descritos en las
presentes Bases, para luego proceder a la suscripcién def Contrato de

Adjudicacion.

Caucién que resguarda las obligaciones contraidas por el Oferente: "Garantia
de Seriedad de la Oferta", cuyo monto equivale a la cantidad de
$23.400.000.- {veintitrés millones cuatrocientos mil pesos).

Entidades involucradas: La Agencia, en su calidad de entidad licitante, y los

Oferentes interesados en participar en esta Licitacion.

5.2. Etapa de Ejecucion.

Comienza con la suscripcion del Contrato de Adjudicacion y culmina con la

entrega de las garantlas por el buen funcionamiento de los.@w og‘\y
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la Agencia, la cual deberd ser validada por el representante municipal

designado para estos efectos por el Beneficiario.

En esta etapa se deberdn ejecutar los servicios ofertados que hayan sido
adjudicados, obligdndose el Adjudicatario a desarrollar el Proyecto de acuerdo
a lo establecido en las Bases de Licitacién, Oferta Adjudicada y en virtud de lo

dispuesto en el Contrato de Adjudicacién suscrito con la Agencia.

Asimismo, la Agencia, el Contratista, y el Municipio deberan concurrir a la firma
de un "Acuerdo de Cooperacion”, en virtud del cual la Agencia se compromete
a entregar materialmente al Municipio, la garantia por el Buen Funcionamiento
de los Equipos y Luminarias, la cual deberd ser entregada previamente por el
Contratista, de conformidad a lo establecido el numeral 13.4 de las Bases
Administrativas. En este Acuerdo de Cooperacion se regulard la obligacién del
Municipio de velar por la operatividad de las Luminarias y equipos instalados,
comprometiéndose a recibir y custodiar la garantia mencionada, y a ejecutarla
a través del procedimiento, casos y plazos descritos en el numeral 13.4 de las

presentes Bases Administrativas.

Durante esta etapa, el Contratista es el responsable por velar y emplear el
cuidado debido para evitar robos, accidentes y cualquier dafio en los equipos y
materiales utilizados en la obra hasta la emisién del Acta de Recepcion

Definitiva de obras emitida por la Agencia y validada por el Beneficiario.

Caucién que resguarda las obligaciones contraidas por el Contratista: "Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato", cuyo
monto es equivalente al 20% del valor del contrato del Proyecto adjudicado,

entre el Contratista y la Agencia.

Entidades involucradas: La Agencia, en su calidad de contratante; el
Contratista; el Beneficiario, quien recibird la obra ejecutada, y la Inspeccion
Técnica de Obras (ITO).




5.3. Etapa de Operacion.

Esta etapa comprende el periodo de 8 afios, contado desde la fecha de emision
del Acta de Recepcién Definitiva de Obras por parte de la Agencia y validada

por el Municipio.

Corresponde al periodo de tiempo en que las Luminarias instaladas estaran en
plena operacién, considerando el cumplimiento de las obligaciones que ha
asumido el Contratista, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los
equipos suministrados a el Municipio. Sera responsabilidad exclusiva del
Municipio la administracion de estas garantias. Los casos, forma vy
procedimiento para el cobro y ejecucion de estas garantias se encuentran

regulados en los siguientes numerales de las presentes Bases.

Asimismo, serd el Municipio el que debera velar por |la operatividad de las
Luminarias y recae en éste |la responsabilidad en la mantencién preventiva, de
acuerdo a la capacitacion entregada por el Contratista (numeral 4.8 de las
Bases Técnicas), de las Luminarias del Alumbrado Publico instaladas, una vez
que sean recepcionadas a través de la respectiva Acta de Recepcién Definitiva
de Obras. El Contratista s6lo debera responder por las garantias, no asi por el

mantenimiento de las Luminarias.

En complemento a lo anterior, los costos relacionados a la mantencion
correctiva (suministros, traslado e instalacion) de componentes que fallen
antes del periodo garantizado, debera ser asumido por el Contratista.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacion y de los contratos que se suscriban con los Adjudicatarios, se
entenderan cumplidas una vez emitida por parte de la Agencia el Acta de
Recepcion Definitiva de Obras, la cual debera ser validada por el Municipio, en
consecuencia una vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida
de cualquier responsabilidad en el servicio de “PROYECTO PILOTO DE
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES",
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Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las
acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del

Contratista a las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.

Caucién que resguarda las obligaciones contraidas por el Contratista: "Garantia
por el Buen Funcionamiento de los Equipos y Luminarias". Corresponde a un
instrumento de garantia que deberd presentar el Contratista, por el Proyecto
adjudicado, el cual resguarda el buen funcionamiento de las Luminarias y todos
sus componentes, y los equipos eléctricos, tal como se expone mas adelante

en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

Entidades involucradas: El Contratista y el Municipio.

6. COSTOS DE PARTICIPACION.

Serdn de cargo de los Oferentes todos los costos inherentes y/o asociados a su
participacién en la Licitacién, a la preparacién y presentacién de sus Ofertas,

no siendo la Agencia, en ningun caso, responsable por estos costos.

7. GASTOS DEL CONTRATO.

Serdn de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario todos los gastos
relacionados con la celebracion del Contrato de Adjudicacion, derechos

notariales, y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidacién final.

8. IDIOMA DE LA OFERTA.

La Oferta, as/ como toda la documentacién relativa a ella, debera redactarse
en idioma espafiol. No obstante, los antecedentes que originalmente se
encuentren en otro idioma, deberan ser acompanados de una traduccidn oficial

-y,
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técnicas de las Luminarias se aceptan los documentos emitidos por los
fabricantes en idioma inglés, siempre y cuando, dichos documentos en idioma
ingles correspondan al 10% o menos, calculado en funcién de la cantidad de

paginas de las especificaciones técnicas de las Luminarias.

Para efectos de interpretacion y resolucion de eventuales discrepancias
durante la Licitacién y posterior desarrollo del Contrato, el idioma oficial sera el

espaiiol.

9. MONEDA DE LA OFERTA.

Los valores monetarios sefialados en los documentos que forman parte de la

Oferta Econdmica deberdn ser expresados en pesos chilenos.

10. MONTO Y FINANCIAMIENTO.
10.1. Disponibilidad Presupuestaria de la Agencia.

El monto total disponible para el pago por los servicios ejecutados para el
“"PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES”, es
de: $468.650.000.- (cuatrocientos sesenta y ocho millones seiscientos
cincuenta mil pesos chilenos).

No hay restriccion de monto minimo a ofertar.

10.2. Precio y forma de pago.

La Agencia pagara el servicio asociado al Proyecto adjudicado, a traves de
cuatro (4) cuotas, de acuerdo a los estados de avance del servicio contratado,
presentados en los plazos y formas establecidas en las Bases de Licitacion y
Contrato de Adjudicacidn, los cuales deberan ser previamente aprobados por el

ITO, para proceder al pago de conformidad a las siguientes cuotas: _____
'.;F“DO G,
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. Primera cuota de 25% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias
de un 25% de la Obra y contra entrega y aprobacién del Informe de
Avance N°3 y aprobacién del estado de pago asociado, que contendra

todo lo sefialado en el numeral 6 de las Bases Técnicas.

. Segunda cuota de 25% del monto total de! Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias
de un 50% de la Obra y contra entrega y aprobaciéon del Informe de
Avance N°4 y aprobacién del estado de pago asociado que contendra

todo lo sefialado en el numeral 6 de las Bases Técnicas.

. Tercera cuota de 25% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias
de un 75% de la Obra y contra entrega y aprobacion del Informe de
Avance N°5 y aprobacién del estado de pago asociado que contendra

todo lo sefialado en el numeral 6 de las Bases Técnicas.

. Cuarta y Gltima cuota de 25% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicadeo, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias
de un 100% de la Obra y contra entrega y aprobacion del Informe de
Avance N°6, aprobacién del estado de pago asociado que contendra todo
lo sefialado en el numeral 6 de las Bases Técnicas y validacién del Acta
de Recepcién Definitiva de Obras por parte de la Agencia y del Municipio,

respectivamente.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las
presentes Bases estard condicionado a la disponibilidad presupuestaria
conforme al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la
Subsecretaria de Energia y la Agencia, cuya aprobacion fue otorgado por
Decreto N° 05 de 29 de enero de 2015, modificado por Decreto N° 99 de fecha
4 de septiembre de 2015, ambos del Ministerio de Energia, el cual fue tomado

razén por la Contraloria General de la Republica con fecha 22 de@eptiprabre
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del afio 2015 y por el cual se Aprueba la Modificacion del Convenio de

Transferencia de Recursos entre la Subsecretaria de Energia y la Agencia.

11. REQUISITOS GENERALES DE LOS OFERENTES.

Podran participar en la Licitacién todas las personas, naturales o juridicas y

que demuestren la capacidad técnica y financiera que la Agencia requiere, de

acuerdo a las presentes Bases.

11.1.

Inhabilidad para Postular a la Licitacion.

No podran participar en la presente Licitacién:

a)

b)

d)

Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia,
del Municipio ofertado y/o del Ministerio de Energia o que estén unidas a
ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) de! articulo
54 de la Ley N°18.575, Ley Organica Constitucional de Bases Generales
de la Administracién del Estado.

Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios
directivos de la Agencia, del Municipio ofertado y/o del Ministerio de
Energia o las personas que estdn unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575;
ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por acciones o andnimas
cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni aquellas
sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean dueiios de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas.

Los Oferentes que hayan sido condenados por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
dos aflos anteriores al momento de la presentacion de la Oferta (de la
formulacién de la Oferta o de la suscripcién del Contrato). _ T

Las letras 2, b y c¢ anteriores, seran acreditadas cop‘;

jurada senalada en el numeral 12.1 de las Bases Adfﬂl : O de
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acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°1. Para el caso en el que
no sea presentada esta declaracion jurada por parte de los Oferentes, la
Agencia se reservara el derecho para solicitar aclaraciones y/o declarar

estas ofertas como inadmisibles.

12. DE LA PRESENTACION Y FORMA DE LA OFERTA.

La Oferta constituye una declaracién solemne del Oferente, la cual debera ser
pura y simple, no sujeta a ningln tipo de condicién. En caso que la Oferta se
presente sujeta a condicién, dicha condicion se tendrd por no escrita,

subsistiendo la Oferta de manera pura y simple.

La informacién que el Oferente entregue a la Agencia, como asimismo, la que
en el futuro le entregue con motivo de la ejecucién del Proyecto, deberan ser
fiel expresién de la verdad, por lo que si se comprobare falsedad de la
informacién entregada o de la que en el futuro se entregue, se haran efectivas
las responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin
perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento

grave de las obligaciones.

La Oferta debera entregarse en tres sobres cerrados, caratulados
respectivamente como Sobre N° 1 “Antecedentes Administrativos”, sobre N°2
“Propuesta Técnica y Propuesta Econémica” y sobre N°3 “Garantfa Seriedad de
la Oferta”.

Los sobres deberén ser presentados separadamente y deberan indicar en su

exterior la siguiente leyenda:
Identificacion del Oferente: Razdn Social o nombre del Oferente.

Identificacién del sobre: Segln corresponda, se deberd sefialar si se trata de

"Antecedentes Administrativos”, "Propuesta Técnica y Econdmica” y “Garantia
de Seriedad de la Oferta”.
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Referencia: Licitacion para contratar el servicio de “"PROYECTO PILOTOC DE
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES".

Deberd entregarse un compilado con todos los antecedentes administrativos,
en un Unico documento anillado, de tipo espiral plastico, con una mica
trasparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. El

contenido de cada compilado debera incluir un indice.

La Propuesta Técnica y Econémica deberd contener un compilado con todos los
antecedentes técnicos y econdémicos, en un Unico documento anillado, de tipo
espiral plastico, con una mica trasparente en la tapa y una contratapa rigida en

la parte posterior. El contenido de cada compilado deberd incluir un indice.

La garantia de seriedad de la Oferta deberd incluirse materialmente, sin anillar
y en documento original en el sobre N°3 denominado: “Garantia Seriedad de la
Oferta”.

Cada compilado que presente el Oferente, deberd ser acompaiado de una
copia digital en formato PDF. Para ello el Oferente deberd entregar un CD, DVD
o Pendrive con todos los compilados, tanto administrativos como técnicos y
econémicos, ordenados en carpetas, el cual deberd ser entregado dentro del
sobre de los “"Antecedentes Administrativos”. Cabe seflalar que en caso de
discrepancia entre los documentos entregados en version impresa y digital,
prevalecera la version impresa. En complemento a lo anterior, el Oferente
podra entregar un Unico respaldo digital (CD, DVD o Pendrive), con la

informacidn requerida para el Proyecto ofertado.

Los Unicos documentos validos para la presentacion de la Oferta son los
formatos incluidos en los Anexos de las presentes Bases entregados por la
Agencia o reproducciones de los mismos. Por lo tanto, cualquier discrepancia
en los formularios que presente el Oferente con respecto a los entregados por
la Agencia, que puedan inducir a errores en la evaluacién de la Pjg_rga, seran

., ‘1
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12.1. Sobre N° 1: Antecedentes Administrativos.

El

sobre denominado “Antecedentes Administrativos” debera contener los

antecedentes indicados a continuacion:

a) Identificacion del oferente.

El Oferente debera indicar su identificacién de conformidad al ANEXO N°¢ 2.

a)

b)

b) Personas Juridicas.
Constituidas en Chile: En el caso de las personas juridicas constituidas en

Chile deberan presentarse los siguientes antecedentes:
Copia autorizada ante notario de la escritura de constitucion de la Sociedad

y sus respectivas modificaciones (en caso de existir modificaciones).

. Copia del Certificado de Vigencia de la Sociedad. El Oferente debera

presentar certificado de vigencia de la sociedad, otorgado por el Registro
de Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo, con una
antigiledad no superior a sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas,
Identificacién del Representante Legal. Se debera acompafiar fotocopia de
la cédula de identidad del representante legal de la Sociedad {anverso y
reverso).

Personeria del (de los) representante(s): Certificado de vigencia de la
personeria del representante legal de fa Sociedad Cferente, otorgado por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo, de una
antigiiedad no superior a sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas.
Ademas debera presentar copia autorizada ante notario de la escritura que
acredite las facultades de representante (personeria) con vigencia no
superior a sesenta (60) dias.

Copia de inscripcion social del oferente con todas sus anotaciones
marginales con vigencia, otorgada por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Ralces respectivo, de una antigliedad no superior a
sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas.

Constitui n e jero: ~=juyridi
idas e | extranjero: En el caso de las pel’S.(.)o}GUJ_'LdlcaS
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constitucién y sus modificaciones, si las hubiere, y su representacién legal,
de acuerdo a la legislacién que rija en su pais de origen, debidamente
legalizados en Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 345 del
Cédigo de Procedimiento Civil, acompaiiando una traduccion oficial al
espafiol de los mismos documentos en el caso de que los originales de

tales documentos se hayan emitido en lengua extranjera.

c) Personas Naturales.
a) Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad.

b) Formularic o certificado de iniciacion de actividades ante el Servicio de

Impuestos Internos.

d) Declaracion jurada.

Mediante una declaracién jurada otorgada ante notario y, de conformidad a lo
establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan establecer que no se

encuentran en alguna de las inhabilidades establecidas en las letras a, b y ¢

del numeral 11.1 de las Bases Administrativas.

Sumado a lo anterior, mediante una declaracion otorgada ante notario y, de
conformidad a lo establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan

declarar en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes

Bases, sus Anexos y Circulares.

El documento antes sefialado (ANEXO N°1) debera ser entregado en formato
fisico, original, dentro del sobre N°l1 denominado Antecedentes
Administrativos, de acuerdo a lo indicado en el numeral 12 de las Bases

Administrativas.

La Agencia se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas

que no cumplan con la presentacion de los Antecedentes

Administrativos, en la forma y oportunidad establecidas en las Bases

Administrativas o en las Actas de Solicitud de Identes
>
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e) Consideraciones generaies.

Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentacion de los
documentos y antecedentes que se individualizan en este numeral, después de
realizada la apertura de las Ofertas, siempre y cuando los documentos o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar Ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre
el vencimiento del plazo para presentar Ofertas y el periodo de evaluacién. Las
certificaciones o antecedentes antes sefalados deberan ser entregados en la

forma y plazo que para tales efectos se indique en la misma Acta.

Se informard de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en
que se recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del

sitio web www.acee.cl.

12.2. Sobre N° 2: Propuesta Técnica y Econdémica.

El Oferente deberad presentar una Unica Propuesta Téchica y Economica. En el
caso de que el Oferente presente dos o mds Propuestas Técnicas y Econémicas
para el Proyecto, la Agencia se reserva el derecho de solicitar al oferente que
indique cudl Propuesta debera ser evaluada, de modo de evaluar solamente

una de las Propuestas y/o declarar inadmisible la Oferta.

El sobre denominado “Propuesta Técnica y Econdémica”, debera contener los

antecedentes indicados a continuacion:
a) Propuesta Econdmica.

La Propuesta Econdomica debera indicar, el precio total para cada item
involucrado en dicho Proyecto, enmarcado en el servicio de “PROYECTO
PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS
DE ALUMBRADO PI'JBLICO, COMUNA DE MEJILLONES”, y deberd ser
presentada en conformidad al ANEXO N°9, de acuerdo al valor indicado en el

numeral 10 de las Bases Administrativas.
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Si un Oferente se adjudica el Proyecto, y no suscribiera el Contrato de
Adjudicacion, la Agencia procederd al cobro de la garantia de seriedad de la
Oferta del Proyecto no suscrito, pudiendo adjudicar al Oferente que haya
obtenido la segunda mejor evaluacién o bien declarar desierto dicho Proyecto

por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.

El precio que seiialen los Oferentes en su Propuesta Econdmica, correspondera

al valor total, impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos.

Es de exclusiva responsabilidad del Oferente indicar el régimen tributario al
que se encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estan exentos

de determinado impuesto o si aplican descuentos.

La omisién de la Propuesta Econémica en la apertura provocara el rechazo

inmediato de la Oferta, la cual sera declarada inadmisible.
b) Propuesta Técnica.

El Oferente debe entregar una Propuesta Técnica que individualice la solucién

propuesta para el Proyecto ofertado.

La omisién de la Propuesta Técnica en la apertura provocard el rechazo

inmediato de la Oferta, la cual sera declarada inadmisible.

La Propuesta Técnica debe incorporar todo lo solicitado en las Bases

Técnicas.
12.3. Sobre N° 3: Garantia Seriedad de la Oferta.

Dentro de este sobre, el Oferente debera adjuntar la Garantia de Seriedad de
la Oferta, descrita en el numeral 13.2 de las Bases Administrativas.

12.4. Formato de entrega de Ofertas.

Los antecedentes descritos en el numeral 12.1 de las Bases Administrativas

deben ser entregados anillados, del tipo espiral plastico, con una mica

transparente en la tapa una contratapa rigi n Ta jor.
p. ! -p y’ . ratapa rigida 'e. If‘:t p?,r.t‘g‘;mg?;c:r El
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(NOMBRE DEL OFERENTE)

LICITACION

“PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE
MEJILLONES"”

Antecedentes Administrativos

(FECHA)

Lo anterior deberd entregarse dentro de un sobre cerrado y caratulado
“Antecedentes Administrativos para la Licitacion: PROYECTO PILOTO DE
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES”, sefialando al anverso del sobre el
nombre del Oferente.

Los antecedentes descritos en el numeral 12.2 de las Bases Administrativas
deben ser entregados anillados, del tipo espiral plastico, con una mica
transparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. El
contenido de cada compilado deberd incluir un indice y la portada debera

indicar:

(NOMBRE DEL OFERENTE)
LICITACION
“PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO

MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE
MEJILLONES"”

Propuesta Técnica y Economica
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(FECHA)

Lo anterior deberd entregarse dentro de uno o varios sobres, cerrado(s) y
caratulado(s) “Propuesta Técnica y Econémica para la Licitacion:
“PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES”, sefialando

al anverso del sobre el nombre del Oferente.

12.5. Vigencia de la Oferta.

Cada Oferta permanecerd vigente por un plazo de 90 dias, a contar de la fecha

de la apertura de las Ofertas.

Si la Agencia lo estima necesario, podra prorrogar el plazo de validez de las
Ofertas, antes de su vencimiento, por un plazo maximo de 30 dias corridos
adicionales. En caso de prérroga de la validez de las Ofertas, cada Oferente
deberd reemplazar la garantia de seriedad de la Oferta por otra de igual monto
que cumpla con los requisitos indicados en el numeral 13 de las Bases

Administrativas.

Esta prorroga sera comunicada formalmente por la Agencia a través de
publicacién efectuada en el sitio www.acee.cl, indicando los fundamentos que

motivan su otorgamiento.

12.6. Muestras de Luminarias.

De modo de realizar una inspeccion visual de las Luminarias ofertadas, para
detectar defectos visuales y/o estructurales de acuerdo a los criterios de
evaluacién descritos en el numeral 19 de las Bases Administrativas, los
Oferentes deberan entregar como parte de su Oferta, de forma adicional a la
cantidad total a instalar, una unidad de cada modelo de las Luminarias
ofertadas en su Propuesta Técnica, adjunto al formulario disponible en el
ANEXO N°13.

28




En el caso que el Oferente oferte el mismo modelo de Luminaria con diferentes
potencias, deberd entregar la muestra referente a la mayor potencia ofertada
para dicho modelo de Luminaria. No serd necesario presentar muestras de
distintas potencias para el mismo modelo sino sélo la muestra de mayor

potencia del modelo.

No obstante a lo anterior, dicha muestra no debera ser entregada si ésta figura

en el listado disponible en el ANEXO N°16, referente a_las muestras

recepcionadas y revisadas por la Agencia en los procesos licitatorios referentes
a la contratacién del servicio para el PROYECTQO PILOTO DE SUMINISTRO PARA

EL RECAMBIO MASIVO de LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.

La recepcion de las muestras por parte de la Agencia, se efectuara en el mismo
dia y horario en que se proceda a la recepcién de Ofertas, consignado en el
cronograma de la Licitacion en el numeral 14 de las Bases Administrativas. Se
deberdn entregar fisicamente en la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
ubicada en calle Nuncio Monsefior Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia,
Region Metropolitana. Transcurrido dicho plazo y hora, no se aceptaran otras
muestras por parte de los Oferentes, considerandose inadmisibles las
Propuestas que no contemple la presentacion de las muestras en forma

oportuna.

Las muestras de las Luminarias seradn recibidas por un Comité de Recepcion de
Ofertas y Muestras, compuesto por al menos dos profesionales de la Agencia
designados para tales efectos, quienes realizaran el registro de los productos y

Ofertas entregadas.

Las muestras de cada Luminaria quedaran en poder de la Agencia hasta la
adjudicacién de la Licitacion y estardn a la disposicion del Comité de

Evaluacion.

Posterior a la adjudicacién, dentro del plazo de 60 dias corridos, la Agencia

citara a los Oferentes para retirar las muestras entregadas. La Agencia no se

responsabiliza por dafios o desperfectos que pueda ocasionar.a—igg'émqestras
L D™
.
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de Luminarias durante la inspeccion y almacenamiento de las mismas. De ser

necesario, la Agencia podré solicitar una segunda muestra para analisis.

Las muestras no se devolveran antes del plazo de 60 dias corridos desde la
fecha de publicacién del Acta de Adjudicacién, salvo que la Agencia haya citado

a los Oferentes para que las retiren antes del plazo sefialado.

13. GARANTIAS.
13.1. Normas Comunes a las Garantias.

En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las
que se sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud de las
presentes Bases, sin perjuicio de las condiciones particulares que mas adelante

se puedan sefialar para cada una de ellas.

La Agencia aceptard como instrumentos de garantia boletas bancarias y/o
vales vista, emitido por un banco con sucursal en Santiago de Chile, pagaderos
a la vista y con caracter de irrevocables e incondicionales. El plazo y la glosa,
que cada garantia deberd contener, se indican mas adelante en la

individualizacion de cada una de ellas.
La garantia debera otorgarse de manera fisica.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, a
trabar embargo, prohibicion o a tomar cualquier otra medida que pueda
dificultar el derecho dela Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s)

presentada(s).

Salvo que expresamente se indique lo contrario, serda responsabilidad del

Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantias durante

todo el periodo que ellas estdn llamadas a garantizar, segln se indicara mas

adelante. Si por cualquier razon el documento de garantia fuera a vencer antes

del término del eriodo ue éste debe {a) el
p q ga1ano @33‘

/s,
Oferente/Adjudicatario/Contratista tendrd la obligacién ,/Q' ‘\‘ los
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documentos de garantia antes sefialados con a lo menos quince (15) dias
hébiles de anticipacién a la fecha de su vencimiento, o el que se indique mas
adelante, y asi sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacién dara

derecho a la Agencia para hacer efectivo la garantia respectiva.

La Agencia tendrd derecho a hacer efectiva las garantias antes establecidas,
sin necesidad de requerimiento, tramite ni declaracién judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacién del Oferente/Adjudicatario/Contratista,
en caso de verificarse una causal de Incumplimiento de sus obligaciones,
debidamente acreditada por la Agencia, sin derecho a reembolso alguno y sin
perjuicio de la aplicacion y cobro de las multas devengadas y la eventual
terminacion dei Contrato. De igual forma, la Agencia esta facultada para hacer
uso de estas garantias, si no tuviere en su poder otros haberes del
Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar, hacer provisiones o
reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato, como por
ejemplo las multas contractuales, no pudiendo en casc alguno la garantia
responder a darfios ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones de|

Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

Sera de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir

correctamente las garantias.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones
de las Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la

correspondiente indemnizacién de perjuicios y/o terminacién del Contrato.

13.2. Garantia de Seriedad de la Oferta.

Con el objeto de garantizar la seriedad de la Oferta, el Oferente debera
entregar una boleta de garantia bancaria pagadera a !a vista o un vale
vista, por el monto de $24.500.000.- (veinticuatro millones quinientos
mil pesos), emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, con

caracter de irrevocable e incondicional, a nombre de Agencia Chilena de

31




Dicha garantia debera ser entregada materialmente, en original, dentro de un
sobre con la leyenda: “Documento de Garantia”, el cual debera ser incluido
dentro del Sobre N° 3 “Garantia Seriedad de la Oferta”, al momento de la
presentacién de la Oferta en la Recepcién de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz N° 221, comuna de
Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas, dentro del plazo

sefialado para tales efectos, de acuerdo al numeral 17 de las Bases

Administrativas.

La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista debera indicar:

“AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

Para garantizar la seriedad de la Oferta la Licitacién denominado “"PROYECTO
PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS
DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES”

Nombre de la Empresa u Oferente”

La Agencia serd quién reciba estos documentos de garantia, procediendo a su
custodia y a la entrega posterior a los profesijonales que realizaran el examen
de admisibilidad de los antecedentes solicitados, tal como se dispone en el

numeral 17.1 de las Bases Administrativas.

En caso que el proceso de adjudicacion sufra demoras o atrasos, la Agencia
solicitard a los Oferentes la renovacién o prérroga de sus respectivas garantias
de seriedad de la Oferta, a fin de que éstas permanezcan vigentes durante

todo el plazo de la Licitacion.

Las garantias de seriedad de la Oferta, otorgadas por los Oferentes que no
resulten adjudicados en la Licitacién, estaran disponibles para su retiro a
contar del décimo dia corrido desde el acto administrativo que adjudique la

Licitacidon. Para solicitar la devoluciéon de las garantias la persona habilitada

"I-‘-‘

para tales efectos deberd presentarse en la Recepcion de la Agencia, entre las
/-:-“
~2AND

9:00 hrs y 13:00 hrs, dias habiles, acompaiando la siguiente doc ob
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e ANEXO N°14;

e RUT de la empresa;

» Copia simple del RUT de la persona que retira; vy,

» Poder simpe donde consta la autorizacién de la persona designada para

estos efectos.

Tratdndose del Adjudicatario, la garantia de seriedad de la Oferta le sera
devuelta una vez que éste haga entrega de ia garantia de fiel cumplimiento del
Contrato, la cual deberd entregarse dentro del mismo plazo que el Contrato de
Adjudicacién debidamente firmado. Lo anterior, se aplicard en el evento de que

la Agencia no haya ejercido su derecho a ejecutar esta garantia.

Respecto del Oferente que obtenga el segundo mejor puntaje segun los
criterios de evaluacidn, la garantia de seriedad de Oferta le sera devueita una
vez suscrito el Contrato con el Adjudicatario, a efectos que, en caso que éste
no suscribiera el referido instrumento, la Agencia pueda adjudicar el Proyecto

al segundo mejor Oferente.

La devolucion de las garantias se efectuara en un plazo minimo de 10 dias
hébiles, contados desde el dia que se ingrese la solicitud en ia Recepcidén de la
Agencia, la cual debera individualizar al representante o delegado habilitado

para el retiro del documento, de acuerdo al formato presentado en el ANEXO

N°14, mediante solicitud enviada al correo apeficiente@acee.cl.

La garantia de seriedad de la Oferta podra ejecutarse o hacerse efectiva sin
necesidad de requerimiento, tramite, ni declaracion judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario, en los

siguientes casos:

a) Si el Oferente retira la Oferta o se comprueba por fa Comision de
Evaluacion ia falsedad de la informacién presentada, por cualquier medio
gque resulte pertinente.

b) Si el Adjudicataric no acompafa el correspondiente documggg_o de

”

garantia de fiel cumplimiento del Contrato dentro del pla

para el efecto.
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c) Si el Adjudicatario no suscribiere el Contrato de Adjudicacion, dentro del
plazo sefialado para ello y/o no acompafia la documentacién requerida
por la Agencia, para la suscripcién del mismo.

d) La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable,
presentado en la Propuesta Técnica, a ia Reunion de Inicio de Servicios,

seglin lo establecido en la fecha acordada entre el Adjudicatario y la

Agencia.

Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Agencia a determinar la inmediata
exclusion del Oferente, y del derecho a perseguir el pago de las demas
indemnizaciones que procedan en contra del Adjudicatario, en caso que los
perjuicios directos efectivamente experimentados excedan al monto de la
garantia de seriedad de la Oferta, quedando la Agencia liberada para adjudicar

la Oferta al segundo Oferente mejor evaluado.

La omision de este documento en la apertura, provocara el rechazo inmediato

de la Oferta, la cual se declarara inadmisible.

13.3. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del

Contrato.

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento dei Contrato, el
Adjudicatario debera entregar en el mismo plazo que deba entregar el Contrato
de adjudicacién debidamente firmado, una boleta de garantia bancaria o
vale vista bancario, en moneda nacional, emitida/o por un banco con
sucursal en Santiago de Chile, cuyo monto debe ser equivalente al 20% del
valor del Contrato adjudicado, entre el Adjudicatario y la Agencia,
pagadera a la vista y con caracter de irrevocable e incondicional, extendida a
nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con

una vigencia al menos de 330 dias posteriores a la firma de Contrato.

El plazo de vigencia sefialado precedentemente, podra ser ajustado de acuerdo

al plazo Ofertado para la ejecucion del Proyecto Adjudicado, mas_98-dias,
.-‘\P,\ADO Go™

regulandose debidamente en el Contrato de Adjudicacion. ,{3- 4&‘(’\‘
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La no entrega de la garantia en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene
para hacer entrega del Contrato debidamente firmado), facultara a la Agencia
para dejar sin efecto la adjudicacién y proceder al cobro de la garantia de
seriedad de la Oferta. Asimismo, la Agencia podra adjudicar al Oferente cuya

Oferta fue la segunda mejor evaluada.

Dicha garantia en formato fisico deberd ser entregada en la Recepcion de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio
Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las

13:00 horas, antes de la firma del Contrato.

La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista debera indicar:

“Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del Contrato
denominado: “PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO,

COMUNA DE MEJILLONES”

El Contratista tendra la obligacién de renovar esta garantia con a lo menos
quince (15) dias habiles de anticipacién a la fecha de su vencimiento, y asi
sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacién dara derecho a la Agencia

para poner término al Contrato.

La devoluciéon de la garantia se efectuard contra entrega y aprobaciéon del
Informe Final, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6 de las Bases Técnicas.
Dicha devolucién se efectuara en un plazo minimo de 10 dias habiles, contados
desde el dia que se ingrese la solicitud en la Recepcion de la Agencia, la cual
debera individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro del
documento, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N° 14.

La caucién podra ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes

ANDO0 s
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a) No renovacién oportuna de la caucion, en caso de presentarse prorrogas u
otras situaciones previstas en el numeral 28 de las Bases Administrativas.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el téermino del
Contrato y que revisten el caracter de incumplimiento grave de las
obligaciones del Contrato.

c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitacion y
el Contrato.

d) Si el Contratista no suscribiese el Acuerdo de Cooperacién con la Agencia y
el Municipio.

e) La no entrega de la Garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos y
Luminarias con la vigencia solicita por Bases y dentro del plazo establecido
por la Agencia.

f) La no entrega del Informe Final en el plazo establecido en el numeral 6 de

las Bases Técnicas.

La Agencia tendrd derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato, sin necesidad de fallo o
autorizacion previa del Contratista, sin derecho a reembolso alguno y sin
perjuicio de la aplicacién y cobro de las multas devengadas y la eventual

terminacién del Contrato.

13.4. Garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos y

Luminarias.

Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de los equipos eléctricos y
componentes de las nuevas luminarias, el Contratista debera hacer entrega de
una boleta de garantia bancaria o vale vista, en moneda nacional,
emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, por un monto
equivalente al 8% del valor del Contrato por el Proyecto de ia Oferta
adjudicada, pagadera a la vista y con caracter de irrevocable e
incondicional, a nombre de! Municipio asociado al Proyecto adjudicado, cuyos

datos serdn entregados de manera oportuna por la Agencia, la cual tendrd por
SN00 g
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componentes, y deberd tener una vigencia de al menos 8 afios a contar de la

emisién del Acta de Recepcion Definitiva de obras por parte de la Agencia.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligacién de renovar los
documentos de garantia antes sefialados con a lo menos quince (15) dias
habiles de anticipacién a la fecha de su vencimiento, en el caso que ésta fuera
a vencer antes del término del periodo que debe garantizar. El incumplimiento
de esta obligacién dard derecho a al Municipio para hacer efectivo la garantia

respectiva.

La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista debera indicar:

“Para caucionar el buen funcionamiento de las luminarias y todos sus
componentes en el marco del Contrato denominado: “PROYECTO PILOTO
DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES"”.”

La referida garantia debera ser entregada, hasta antes de la validacion del Acta
de Recepcién Definitiva de obras emitida por la Agencia por parte del

Municipio.

Dicha garantia en formato fisico debera ser entregada en la Recepcion de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio
Sotero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las
13:00 horas.

La no entrega de la caucion en el plazo indicado precedentemente facultara a
la Agencia para poner término al Contrato por incumplimiento grave de las
obligaciones, o bien otorgar fundadamente una prorroga del plazo por razones

debidamente justificadas.
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Dicha garantia tendrad por finalidad garantizar la reparaciéon o reemplazo de
todos aquellos elementos o componentes que fallen antes del tiempo
garantizado en caso que las reparaciones o reemplazo de componentes no

sean realizadas por el Contratista.

Esta garantia quedard en poder del Municipio, el cual debera velar por su
custodia y podrd hacer efectivo su cobro, ante la negativa del Contratista para
la reparacion y/o reemplazo de las Luminarias o sus componentes, para los
cuales se haya acreditado, por parte del Municipio, su falla o deterioro en su
funcionamiento normal, posterior a la Recepcién Definitiva de las Obras, dentro
de los 8 afios de vigencia de la Etapa de Operacién para las Luminarias LED y

sus componenies.

Deberd entenderse como negativa del Contratista, el hecho de no dar
respuesta, en los plazos que se sefialaran mas adelante en este mismo
numeral, al requerimiento del Municipio para la reparacién y/o reemplazo de

las Luminarias y sus componentes.

Para acreditar la falla o desperfecto, el Municipio debera dejar constancia del
evento a través de la emision, por parte del encargado del Alumbrado Publico
del Municipio, de un documento y posteriormente notificar al Contratista via
correo electronico, adjuntdndose el documento antes sefialado. Una vez
remitido el correo electrénico, el Contratista dispondrd de un plazo de 7 dias

hébiles para proceder al recambio o reparacién de los equipos.

En el caso que la falla afecte a la totalidad de un circuito de Alumbrado Pdblico
y este no pueda ser recuperado a través de la activacién del disyuntor
termomagnético del tablero de control y comando que pueda realizar el
personal de emergencias del Municipio, el plazo para concurrir a reparar la falla
seréa de 48 horas. La reparacion y/o reposicion que resuelva el desperfecto o
falla de la totalidad del circuito de Alumbrado Pdblico, no podra ser superior a

48 horas, contadas desde el vencimiento del plazo para la concurrencia del

personal de emergencias del Contratista. ,-@I’E.?O\\
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No se considerarda como falla o desperfecto de las Luminarias o sus

componentes, las siguientes circunstancias.

a) Vandalismo.

b) Colisién de Vehiculo.

c) Caso Fortuito o Fuerza Mayor, tales como sismo, incendio, catastrofes
naturales, etc.

d) Falta de mantenimiento o del debido cuidado por parte del Municipio.

e) Desperfecto de una o mdas Luminarias a causa de anomalias presentes
en el suministro eléctrico que estén fuera de lo requerido por normativa.
El Contratista debera comprobar y acreditar al Municipio que el
desperfecto fue generado por una anomalia del suministro eléctrico.

Para todos los efectos, se entendera por equipos eléctricos, los tableros de
control y comando, incluidos todos sus componentes, tales como contactores,
disyuntores termomagnéticos, fotoceldas, relojes astrondmicos, entre otros
elementos, que hayan sido proporcionados y/o manipulados por el Contratista.
Se incluye también en los equipos eléctricos los fusibles aéreos y conductores
eléctricos de las Luminarias. Del mismo modo, por componentes de las
Luminarias se entendera: el driver, placa o chip de LED, reflector, refractor,

carcaza, gancho, entre otros, segun corresponda.

14. PLAZOS Y CRONOGRAMA DE LA LICITACION.

Todas las etapas y plazos se encontrardn en cronograma de plazos, el cual

sera publicado en el sitio web www.acee.dl.

NO ETAPA HORARIO FECHA LUGAR
1 Publicacion del| Horario indicado| Durante 45 dias a| Sitic web de
llamado. en el sitio web de| partir de la| ia Agencia

la Agencia | publicacién del

(www.acee.cl) llamado.
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Viisita a Terreno | Seré  informado | Serd informado | Ilustre
mediante mediante Municipalidad
notificacion en | notificacién en | de Mejillones
sitio web | sitio web
www.acee.cl www.acee.cf

Periodo de| 16:00 hrs. Desde el dia 1| Formulario de

Consultas. (www.acee.cl) hasta el dia 15,| Preguntas,

contado desde la| disponible en
publicacion de| (www.acee.cl)
llamado.

Perfodo de| 23:59 hrs. Desde el dia 1| Sitio web de

Respuestas. (www.acee.cl) hasta el dia 25 de| la Agencia

la publicacion del| (www.acee.cl)
llamado.

Periodo de| Desde las 10:00| Dia 45 contado| En la

recepcion de| hrs. hasta Ilas| desde la| Recepcion de

Antecedentes 13:00 hrs. publicacidn del| la Agencia

Administrativo, llamado. Chilena de

Propuesta Eficiencia

Técnica, Energética

Propuesta

Econdmica,

muestra de

tuminaria y

garantias de

seriedad de la

Oferta.
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Apertura 13:01 hrs. Dia 45 contado| En la Agencia

Pudblica de desde la| Chilena de
Ofertas publicacion del| Eficiencia
llamado. Energética

Adjudicacion 23:59 hrs. Dentro de los 30| Sitio web de

{(www.acee.cl) dias contados| la Agencia

desde la| (www.acee.cl)

publicacién del
Acta de Apertura
de las Ofertas.

Se explicita que las Ofertas deberan ser presentadas en el dia y horario
establecido para tales efectos, de acuerdo a lo indicado en el cronograma de

Licitacion. No se aceptaran Ofertas ingresadas fuera del plazo establecido.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva el derecho a modificar los
plazos establecidos en el cronograma, informéndose a los interesados a través

del sitio web de la Agencia.

15. LLAMADO Y DIFUSION DE LA LICITACION.

El ilamado a Licitacidon se difundira a través del sitio web www.acee.cl.

Lo anterior es sin perjuicio de la publicidad y difusién que se le otorgue a la
Licitacion, una vez publicado el llamado, ya sea mediante entrevistas,
articulos, notas de prensa u oftras que la Agencia estime convenientes para dar

mayor cobertura a la existencia de esta Licitacion.
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16. RECEPCION DE CONSULTAS Y RESPUESTAS.

Las consultas sobre los contenidos de las presentes Bases deberan ser
realizadas a través del Formulario de Preguntas disponible en el sitio web de [a
Agencia Chilena de Eficiencia Energética (www.acee.cl). Las consultas se
podran hacer Unicamente en el periodo indicado en el cronograma de la
Licitacion.

Las respuestas a dichas preguntas seran agrupadas a fin de generar preguntas
frecuentes y su publicacién podra ser realizada semanalmente en el sitio web

www.acee.cl.

17. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS DE LA
LICITACION.

17.1. Recepcion de Ofertas.

Las Ofertas seran recibidas en las dependencias de la Agencia, ubicada en calle
Nuncio Monsefior Sotero Sanz N° 221, Providencia, en el dia y hora indicados

en el Cronograma de la licitacién disponible en el sitio web www.acee.cl.

La Agencia podrd extender el horario de recepcion de Ofertas, por motivo

fundado el cual sera informado en el sitio web www.acee.cl,

Las Ofertas seran recibidas por un Comité de Recepcion de Ofertas y Muestras,
compuesto por al menos dos profesionales de la Agencia designados para tales
efectos, quienes realizaran el registro de las Propuestas, y entregaran a los

Oferentes formulario de recepcion de Ofertas.

Sélo se consideraran las Ofertas que se hubieren presentado en la fecha y
horario sefialada en el cronograma de la Licitacion, por lo que no se recibiran
ofertas después de la hora sefalada, y las presentadas no podran ser

alteradas, enmendadas, complementadas y/o adicionadas, sin perjuicio de lo

:11&;/{-
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errores u omisiones formales detectadas en sus Ofertas, siempre y cuando, la

ratificacién de dichos errores u omisiones no altere la esencia de la Oferta.

17.1. Acto de Apertura de Ofertas.

La apertura de las ofertas se realizard en un acto publico, en las oficinas de !a
Agencia, ya sefialadas, en el dia y hora indicados en el Cronograma de la

licitacion disponible en el sitio web www.acee.cl.

Conducira la apertura una Comision de Apertura de Ofertas, cuyos integrantes

y quien actiie como ministro de fe seran designados por el Director Ejecutivo

de la Agencia.

En el evento de que no se presentaren ofertas, la Agencia informara

oportunamente dicha situacion a través de su pagina web.

En el acto de Apertura de Ofertas, la Comision de Apertura de Ofertas
procederd a abrir los sobres N° 1: “Antecedentes Administrativos”, NO 2:
“Propuesta Técnica y Econémica” y N° 3 “Garantia Seriedad de la Oferta”,

verificando si se han incluido todos los antecedentes solicitados en los

numerales precedentes.

En el acto, actuara como Ministro de Fe un Notario Publico, el cual certificara el
Acto de Apertura de Ofertas y levantara acta que posteriormente se subira al

sitio web de la Agencia.

Se revisara que los sobres se hayan mantenido cerrados hasta ese momento,
luego de abrirlos se constatara que se haya adjuntado la garantia de seriedad
de la oferta, la presentacion de los antecedentes generales de los Oferentes, la
declaracion jurada establecida en el numeral 12.1 letra d) de las Bases
Administrativas, la Propuesta Econdomica, la Propuesta Técnica vy la
presentacion de las muestras de Luminarias requeridas en el numeral 12.6 de
las Bases Administrativas y se dejara como observacion aquellas situaciones

que puedan ser identificadas por la Comision sefialada, dejandolo manifestado
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17.2. Comisién de Apertura de Ofertas.

La Agencia a través del Jefe Area Juridica, el Jefe Linea Edificacién y el Jefe
Area Administracion y Finanzas de la Agencia o bien los funcionarios que estos
designen, realizardn un examen de admisibilidad, por la cual se procedera a la
verificacién que permita determinar que se hayan acompafiados los

antecedentes solicitados en las presentes Bases.

De la revision previamente referida se levantard un acta, denominada Acta
Administrativa de Ofertas, la que sera suscrita por los funcionarios antes

mencionados e indicara lo siguiente segun corresponda:

a) El dia y hora en que se efectua la revision;

b) Ei nombre de los Oferentes que presentaron Ofertas;

c) Si se ingresaron los documentos y antecedentes solicitados o en caso
contrario, aquellos que se omitieron;

d) Si se ingresaron las Propuestas Técnicas y Econémicas en los términos

establecidos en las Bases;
e) Cualquier error u omisién detectada de la simple lectura de las Ofertas.

18. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Una vez realizada la apertura de las Ofertas, se procedera a la evaluacion de
éstas por parte de la Comisién de Evaluacién, la cual procederd al analisis de
cada Propuesta Técnica y Econémica en base a los requerimientos establecidos

en el numeral 19 de las Bases Administrativas.

18.1. Comision de Evaluacion.

La evaluacion de las Ofertas sera realizada por una Comision de Evaluacion, la
que evaluara las Ofertas recibidas y asignara puntaje, de acuerdo a los

criterios establecidos en estas Bases.

La Comision de Evaluacion estard integrada por a lo menos 3 profesionales de

la Agencia designados por el Director Ejecutivo de la Agencia. , "G:!-‘DO Go>,
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La Comision de Evaluaciéon emitird el Acta de evaluacién correspondiente, el
que contendra el detalle del proceso de evaluacion y los resultados de la
misma. El proceso de evaluacién sera interno y no se entregara informacion

durante su desarrollo a los QOferentes o a terceros interesados.

18.2. Consultas aclaratorias a los Oferentes.

La Comisién de Evaluacion, de estimarlo necesario, podra efectuar consultas a
uno o mas Oferentes para aclarar puntos especificos de las respectivas
Ofertas. Tales consultas, plazos y sus respectivas respuestas seran puestas en

conocimiento de todos los Oferentes a través del sitio web www.acee.cl.

18.3. Rectificacion de errores u omisiones.

La Comision de Apertura de Ofertas podra solicitar a los Oferentes que salven
errores u omisiones formales detectadas en sus Ofertas, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a esos Oferentes
una situacion de privilegio respecto de los demas, afectando los principios de
estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los Oferentes, ni se altere la

ésencia de la Oferta.

Esta facultad de la Comisiéon de Evaluacion, para solicitar aclarar errores u
omisiones formales, podra ejercerla hasta el maximo de 5 oportunidades
distintas por cada Oferente. En cada oportunidad, la Comisidén podra requerir la

aclaracion de los antecedentes que estime prudente.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en
que se recepcionardn tales antecedentes a todos los Oferentes a través del

sitio web www.acee,cl.

19. CRITERIOS DE EVALUACION.

Los criterios asociados a la evaluacion de la Oferta, desde el punto de vista

técnico como econdmico, se describen a continuacién:
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19.1.

Criterios de Evaluacion de la Propuesta Técnica.

A continuacién, se especifican los criterios de evaluacién de la Propuesta

Técnica. La primera tabla despliega la distribucién porcentual de las diferentes

categorias consideradas en la evaluacion.

Tabla N° 1 - Oferta Técnica, Porcentajes por Criterio.

Documentacion : Porcentaje.
Criterio: § Puntaje | R
requerida . Ponderacién
ANEXO N° 3 Curriculo T
del Oferente con el
A. Experiencia del detalle de trabajos
o ) 0 a 100 15
Oferente. similares realizados con
anterioridad y medios
de acreditacién.
ANEXOS N° 4y 5.
Lista de todo el Equipo
) o ) de Trabajo y Curriculo
B. Calificacion del equipo )
de los profesionales que | 0 a 100 15
de trabajo evaluabie. )
conformen el equipo de
trabajo evaluable
dedicado al Proyecto.
C. Calidad de la Para la presentacién de | B
Propuesta Técnica: la Propuesta Técnica, los
Metodologia, Calidad de | Oferentes deberan
) 0a 100 20
Luminarias y guiarse de acuerdo a lo i
Programacion de descrito en las Bases
Actividades. Técnicas.
D. Plazo de ejecucion de 50 & 100 -0
a
los servicios ANEXO N°9.
Formulario Propuesta s
,&e 4 4&\‘.
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| Econdmica.

Indicados en el humeral

3.3.5 de las Bases

Especificaciones Técnicas .. . 60 a 100 20
Técnicas y los archivos

E. Evaluacién de las

de las Luminarias
en formato .IES y .dix.

F. Sistema de Encendido | ANEXO N°10, numeral

de las Luminarias 3, item 3.5

60 a 100 10

La distribucidon porcentual por categoria, se despliega a continuacion:

A. Experiencia del Oferente.

Se evaluard la experiencia del Oferente en relacion a:

e Instalacion o Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Publico.

La valoracién de la experiencia del Oferente se efectuara asignando 100 puntos

al Oferente que tenga el mayor puntaje segun los siguientes criterios:

e Se contabilizara un (1) punto, por cada Luminaria de Alumbrado Publico
relacionada con la actividad de instalacion y/o recambio de
Luminarias, con un tope de 80.000 puntos considerados bajo este
criterio.

» El puntaje que sume cada Luminaria de Alumbrado Publico, relacionada

con proyectos desarrollados fuera del territorio chileno, serda multiplicado

por un factor igual a 0,7.
e La experiencia que no sea acreditada no sera contabilizada.
e No se contabilizard la experiencia relacionada a la actividad de

mantenimiento de Alumbrado Publico.

El Oferente debera acreditar su experiencia mediante una carta del
mandante, acta de recepcidon provisoria/definitiva (sin observaciones y

con el 100% del servicio ejecutado) o certificado de prg&t’aﬂ@g de

servicio, segun corresponda. El documento debe mdma?‘ el jtip gé{e
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servicio (instalacién y/o recambio), la fecha de inicio de las
actividades, la fecha de término y la cantidad de Luminarias

involucradas.

Ademads, los proyectos asociados a la actividad de instalacién y/o recambio de
Luminarias deberdn estar finalizados (recepcion provisoria/definitiva aprobada
sin observaciones o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

Sin desmedro de lo anterior, el Oferente podra acompafiar los documentos de
acreditacion, con copia del contrato de referencia, toda vez que el medio de
acreditacién no indique alguno de los items requeridos y el contrato si (tipo de

servicio, fecha de inicio de los servicios, la fecha de término y la cantidad de
Luminarias involucradas). Las copias de contrato deberan poseer marcas u otra
distincién que permita visualizar facilmente la ubicacion dentro del texto del

item requerido.

Las Luminarias que no sean explicitamente acreditadas como de tecnologia
LED seran contabilizadas como “diferentes tecnologias”. Los documentos de
acreditacion que no incluyan alguno de los antecedentes anteriormente
descritos, es decir, tipo de servicio (instalacién y/o recambio), la fecha de
inicio de las actividades, la fecha de términce y la cantidad de Luminarias
involucradas, serén considerados como insuficientes para acreditar la

experiencia a la cual se refieran.

A las demas Ofertas se les asignara puntaje mediante la siguiente férmula:

40 x (Puntaje Oferta — Menor Puntaje)
(Mayor puntaje — Menor Puntaje)

X=60+

Dénde:

¢ Puntaje Oferta: cantidad a evaluar
¢ Mayor puntaje: mayor puntaje obtenido entre todos ios
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e Menor puntaje: menor puntaje obtenido entre todos los Oferentes

e X: resuitado
Para la evaluacién del criterio A, se considerara la experiencia presentada por
el Oferente mediante formato establecido en el ANEXO N°3, la que debera ser

acreditada de acuerdo a lo requerido por las presentes Bases.

B. Calificacion del equipo de trabajo evaluable.

La evaluacién del equipo de trabajo evaluable se realizara otorgando puntaje
de acuerdo al nimero de Luminarias LED u otro tipo de Luminaria que hayan

instalado o recambiado en su conjunto y la experiencia del equipo de trabajo
evaluable de acuerdo a lo solicitado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.

Todo esto, sera considerado a partir de los Proyectos presentados como
experiencia en los ANEXOS N°4 y 5. Para ello, el Oferente debe indicar el
numero de Luminarias involucradas en cada servicio realizado y los meses de

experiencia. A continuacion se indica como se asignara el puntaje:

i. Experiencia en instalacion y/o recambio de Luminarias de Alumbrado

Publico.

Experiencia en instalacion y/o recambio de Luminarias de Alumbrado Pablico

E! equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos
que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman mas
de 15.000 Luminarias de tecnologia LED o mas de 30.000
Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo tecnologia
LED).

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos
que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de

100

Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre
7.001 y 15.000 Luminarias de tecnologia LED o entre 15.001
y 30.000 Luminarias de diferentes tecnologias (incfuyengg.____.
tecnologia LED). 7 O
& )\
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El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos
que han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre
3,501 y 7.000 Luminarias de tecnologia LED o entre 7.001 y
15.000 Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo

70

tecnologia LED).

El equipo de trabajo evaiuable se integra por profesionales/técnicos
que han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre
1.500 y 3.500 Luminarias de tecnologia LED o entre 1.500 y

7.000 Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo

60

tecnologia LED).

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos
que han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre 0

0 y 1.499 Luminarias de tecnologia LED o de diferentes

tecnologias (incluyendo tecnologia LED).

Para el puntaje de Experiencia en instalacién y/o recambio de Luminarias de
Alumbrado Pdblico, se contabilizardn solamente Luminarias diferentes, es
decir, no se sumaran como adicicnales si uno o mas integrantes del equipo
propuesto participaron en un determinado Proyecto. Sumado a lo anterior,
para la evaluacion del equipo de trabajo evaluable, no se consideraran

Proyectos relacionados al servicio de mantenimiento de Luminarias.

ii. Experiencia del Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto: Encargado y responsable del Proyecto y representante ante
la Contraparte Técnica de la Agencia, responsable de conformar, dirigir y
supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional debera tener

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que debera ser
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formato establecido en el ANEXO N°5 y ANEXO N°7, y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Jefe de Proyecto puede cumplir con
otros roles descritos a continuacién. En complemento a lo anterior, se

aceptara un Jefe de Proyecto para ambas comunas.

Experiencia del Jefe de Proyecto

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene mas de 120 meses (10 anos) de

100

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo o

técnico. Dicho profesional tiene entre 73 y 120 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo o

técnico. Dicho profesional tiene entre 49 y 72 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo T
técnico. Dicho profesional tiene entre 36 y 48 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo_de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene menos de 36 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

ili. Experiencia Supervisor encargado de Obra

Supervisor encargado de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucion en Electricidad,

con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo

dedicado a la obra, con experiencia en Proyectos de similares car

que debera ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha
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cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de

acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso

firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Oferente debera adjuntar a su

Propuesta Técnica copia de la licencia de instalador electricista clase A vigente.

Experiencia del Supervisor encargado de Obra

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene mas de 96 meses (ocho afios) de experiencia en Proyectos

de similares caracteristicas.

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase

A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene entre 61 y 96 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

80

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

70

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase

A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

60

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.
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iv. Experiencia Experto en Prevencion de Riesgos

Experto en Prevencién de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales

presenciales en terreno, dedicado a la obra, con experiencia en Proyectos de
similares caracteristicas, la que debera ser acreditada indicando cada Proyecto
en el que ha participado, la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas
y la tecnologia de éstas, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y
carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. Es responsabilidad
del Oferente disponer de las horas en terreno suficientes para asegurar la
correcta ejecucion de las obras de acuerdo a los servicios ofertados y las

normativas vigentes.

Experiencia del Experto en Prevencion de Riesgos

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un
profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con al .

menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.| 100
Dicho profesional tiene mas de 60 meses (cinco afios) de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.| 80
Dicho profesional tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.| 60
Dicho profesional tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con menos.,,.-%-a..\

. . . 24 Go>
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menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de similares

caracteristicas.

El puntaje final para la Calificacion del Equipo de Trabajo se obtiene de

la siguiente manera:

PF=04+PIR+02+PJF+02+PS0O+02=*PPR
Dénde:

e PF: Puntaje final para la calificacion del equipo de trabajo

e PIR: Puntaje para la experiencia en instalacién y/o recambio de
Luminarias de Alumbrado Publico

» PJIF: Puntaje para la experiencia del Jefe de Proyecto

+ PSO: Puntaje para la experiencia del Supervisor encargado de obra

e PPR : Puntaje para la experiencia del Experto en Prevencion de Riesgos

C. Calidad de la Propuesta Técnica.

La evaluacién de Calidad de la Propuesta se realizara otorgando puntaje tanto
por la Propuesta Técnica, las Luminarias de muestra y la Carta Gantt
presentada por el Oferente. A continuacién se indica cdmo se asignaré el

puntaje:

S5
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Metodologia

La Oferta Técnica incluye un completo set de procedimientos
de trabajo que incluye cada una de las actividades a desarrollar en
el Proyecto. La Oferta Técnica presenta un detallado plan de
disposicién final de residuos, indicando el plan de manejo de
cada uno de los residuos a eliminar, ademas explicita las
empresas a las cuales serdn enviados cada uno de éstos
residuos. La descripcion de las actividades y metodologia se realiza
de manera detallada, identificando la participacién de cada
integrante del equipo propuesto, estableciendo los plazos de
cada actividad y la entrega de los productos.

100

La Oferta Técnica incluye algunos procedimientos de trébajo de
las actividades a desarrollar en el Proyecto. La Oferta Técnica
presenta un plan de disposicion final de residuos donde se indica las
empresas a las cuales seran enviados cada uno de los residuos a
eliminar. La descripcién de las actividades y metodologia se realiza
de manera clara, estableciendo los plazos de cada actividad y la

entrega de los productos.

70

La Propuesta Técnica incluye algunos procedimientos y/o
metodologia de trabajo para algunas de las actividades a
desarrollar en el Proyecto, no obstante la descripcién de las
actividades y metodologia se realiza de manera poco clara,
presentando incoherencia en los plazos y/o entrega de los
productos. La Propuesta Técnica presenta un plan de
disposicidén final de residuos poco claro y/o incompleto.

30
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La Oferta Técnica no incluye un procedimiento clarc de trabajo y
presenta un plan de disposicion final de residuos insuficiente
para validar el cumplimiento de las presentes Bases. La descripcion

de las actividades y metodologia se realiza de manera poco clara, 0
presentando incoherencia en los plazos y/o entrega de los
productos.

Calidad de Luminarias

No se detectan defectos visuales, estructurales o de diserio en las
muestras inspeccionadas. 100
Se detectan defectos visuales, estructurales o de disefio en las -

muestras inspeccionadas.
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Programacion de actividades?®

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios requeridos, ya
qgue presenta un cronograma que se adecua de manera coherente y
satisfactoria a todos los objetivos, requisitos y actividades
principales y secundarias necesarias para el desarrollo del o
Proyecto en los plazos establecidos, indicando los plazos para la
ejecucion de cada una de las actividades necesarias para el
desarroilo del Proyecto y los hitos asociados a la ejecucion de las

obras y entrega de productos.

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios requeridos, ya
que presenta un cronograma que se adecla a todos los objetivos,
requisitos y actividades principales necesarias para el desarrollo
del Proyecto en los plazos establecidos, indicando los plazos para la 70
ejecucion de cada una de las actividades principales y algunos hitos

asociados a la ejecucién de las obras y entrega de productos.

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios, no obstante no
indica los plazos para la ejecucién de las actividades principales y/o 30
presenta incoherencia en la secuencia de las actividades y/o hitos

asociados a la ejecucién de las obras y entrega de productos.

La carta Gantt presentada no se ajusta a los plazos requeridos en

las presentes Bases.

El puntaje final para la Calificacion de la Calidad de la Propuesta Técnica se
obtiene de la siguiente manera:

X=04xM+04+xL+02x*PA
Doénde:

o X: Puntaje final para la calificacion de la Calidad de la Propuesta Técnica

e« M: Puntaje para la metodologia presentada en la Propuesta Técnica

s L: Puntaje para la calidad de las Luminarias P
<~SN00 gos
A %\
! De acuerdo al ejemplo presentado en el ANEXO N°8. ,’u‘." 4 \
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e« PA: Puntaje para la calidad de la programacién de actividades (Carta

Gantt)
D. Plazo de ejecucidon de los servicios

Se valorara positivamente que el Oferente presente un menor plazo para
ejecutar los servicios ofertados, asignando 100 puntos al Oferente que indique
en su Propuesta Econdémica el menor tiempo. En el caso en que el Oferente
sefiale un plazo inferior a 120 dias, para efectos de puntaje, se considerard un
plazo de 120 dias corridos para la ejecucion de los servicios. A las demas

Propuestas se les asignara puntaje mediante la siguiente férmula:

_ Mejor Plazo + 100
" Plazo Oferta

Dénde:

¢ Plazo Oferta: plazo a evaluar (dias corridos)

+« 100: factor

e Mejor Plazo: menor tiempo (dias corridos) para la ejecucion de los
servicios

¢ X: resultado

E. Evaluacion de las Especificaciones Técnicas de las Luminarias.

Entendiendo que este Proyecto se ha desarrollado en el marco de las politicas
de eficiencia energética que estd impulsando el Gobierno de Chile a través del
Ministerio de Energia y que ademas se requiere cumplir con los estandares de
iluminacion en las vias sin separacidon entre usuarios, para la evaluacion se
consideraran los siguientes criterios, de acuerdo a las simulaciones realizadas
por la Agencia mediante la informacion incluida en los archivos en formato .IES

entregado por los Oferentes.

i. Eficiencia del Proyecto.
ii. Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Um).
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La evaluacién de las especificaciones Técnicas de las Luminarias sera realizada
por la comisién evaluadora en base a la informacién proporcionada por los

Oferentes.

Obtenidos los puntajes de las evaluaciones de Eficiencia del Proyecto y de
Uniformidad Media de Iluminancia Minima, por cada Oferente, estos se
ingresaran a la siguiente relacion para establecer el Puntaje para la Evaluacion

de las Especificaciones Técnicas de las Luminarias (PuntTOT).

PuntTOT = PuntEPj = 0,7 + PuntUmj * 0,3

Dénde:

e PuntEPj: Puntaje obtenido por la Eficiencia del Proyecto presentado

por el Oferente j.
e PuntUmj: Puntaje obtenido por la Uniformidad Media de Iluminancia

Minima presentado por el Oferente j.

Ambos criterios se detallan a continuacion junto con las formulas de célculo

que las rigen.

i. Eficiencia del Proyecto.

Para evaluar la Eficiencia del Proyecto, se realizara el promedio ponderado del
Factor de Utilizacion (FU) muiltiplicado por el valor de la Eficacia Luminosa de la
Luminaria. Para tal efecto, se tomara las situaciones de los Casos Bases del
Proyecto, de acuerdo a la informacion indicada en el ANEXO N°11. Lo anterior

se calcula a través de la siguiente ecuacion:
1 . .. ..
EP; = mz FUij * ELij » NLij
Dénde:

« EP;: Eficiencia del Proyecto del Oferente j
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FUij: Factor de Utilizacién en la via i del Oferente j

ELij: Eficacia Luminosa de la Luminaria i expresada en lGmenes/watts
del Oferente j

NL;; Nomero total de Luminarias del tipo asociado a la via i del
Oferente j.

NTL: Ndmero total de Luminarias del Proyecto

Al Oferente que entregue el mayor valor de EP se le asignara el puntaje de

100, a su vez, al Oferente que entregue el menor valor de EP se le asignara el

puntaje de 60, a los intermedios se les asignara un puntaje proporcional de

acuerdo a la siguiente relacion:

40 = (EP; — MenEP)
(MayEP — MenEP)

PuntEPj =60+

Dénde:

PuntEPj: Puntaje obtenido por la EPj del Proyecto presentado por el
Oferente j.
EPj: Eficacia Luminosa Util del Proyecto presentado por el
Oferente j.
MayEP; Mayor valor de EP de un Proyecto presentado por un
Oferente.
MenEP: Menor valor de EP de un Proyecto presentado por un

Oferente.

Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Um).

Para cada una de las condiciones de vias detalladas en el numeral 1 del

ANEXO N° 11-B y por cada oferente, se determinara la Uniformidad Media de

Huminancia Minima (Um).
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La Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Um), se determinara como la
relacion entre la Iluminancia Minima (Emin) en una via y la Iluminancia

Promedio Mantenida (E) de la superficie de la calzada, en otras palabras:
Umij = Emmﬂ/ﬁ}l
Donde:

e Umy: Uniformidad Media de Iluminancia Minima de la calzada i del
Oferente j

» Eminy: Iluminancia minima de la calzada i del Oferente j

e Eu:  Iluminancia Promedio Mantenida de la calzada i del Oferente j

Al Oferente que entregue el mayor valor de Um se le asignard el puntaje de
100, a su vez, al Oferente que entregue el menor valor de Um se le asignara el
puntaje de 60, a los intermedios se les asignara un puntaje proporcional de

acuerdo a la siguiente relacién:

40 * (Umﬂ == MenUmi)
(MayUm; — MenUm;)

PuntUmj,- =60+

Dénde:

e PuntUmy:  Puntaje obtenido por la Umj del Proyecto presentado por el
Oferente j en la via i.

s Umy: Uniformidad Media de Iluminancia Minima del Proyecto
presentado por el Oferente j para la via i.

e MayUm;: Mayor valor de Um de un Proyecto presentado por un
Oferente para la via i.

e MenUm;: Menor valor de Um de un Proyecto presentado por un

Oferente para la via i.

Finalmente, para obtener el Puntaje de la Uniformidad Media de Iluminancia

Minima por cada Oferente (PUm;) se tiene la siguiente relacién:
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n
1
PUmMj = o * Z PuntUmy;
i=1

Donde:

e PUmj:Puntaje obtenido por la Uniformidad Media de Iluminancia Minima

del Oferente j.
e n: Nimero de condiciones de vias detalladas en el ANEXO N° 11-B

para el Proyecto evaluado.

F. Sistema de Encendido de las Luminarias.

El oferente debera tener en consideracion que todo el proyecto debera
considerar una Unica solucion de control de encendido (reloj astronémico o
fotocelda), sin prejuicio de las Luminarias conectadas directamente a la red
donde deberan instalarse fotoceldas individuales para cada Luminaria. Por lo

anterior sefialado, se asignara el puntaje de la siguiente manera:

Sistema de Encendido de las Luminarias

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias mediante reloj o

astronémico.

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias mediante o

fotocelda.

Ponderacion final de la evaluacién de la Propuesta Técnica, literales A, B, C, D

EyF.

Sera requisito que toda Oferta para que sea admisible, presente un promedio
ponderado de 60 puntos o mas en la Propuesta Técnica, de lo contrario serd

considerada inadmisible.

El calculo del puntaje asociado a la Propuesta Técnica se asocia a la férmula:
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n

Plécnico= 2 puntaje . x Porcentaje ponderaci6n

i=1

19.2. Criterios de Evaluacién Propuesta Econdmica.

LLa evaluacién econémica, se efectuara asignando 100 puntos al Oferente que
presente el menor precio sefialado en el ANEXO N°9. A las demas Propuestas
se les asignard puntaje mediante la siguiente formula: precio mas ventajoso
(menor precio), dividido por precio Propuesta a evaluar, multiplicado por 100.

Lo anterior, se ejemplifica segun la siguiente férmula:

~ $ Menor Precio * 100
$ Precio Oferta

Dénde:

e Menor Precio: Precio mas ventajoso.
e Precio Oferta: Precio a evaluar.

e 100: Factor.

e X: Resultado.

19.3. Calculo del Puntaje Final.

En relacidn a los criterios anteriormente expuestos, el ponderador final
asociado a la Oferta presentada sera calculado de acuerdo a la siguiente tabla:

i el Ponderador %
Propuesta Evaluada 20
' (Porcentaje)

Propuesta Técnica | 60 %

Propuesta Econdmica 40 %
Total 100%
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19.4. Criterios de Desempate.

En caso de existir algin empate en el puntaje obtenido por dos o mas
Oferentes en un mismo Proyecto, de acuerdo a lo criterios anteriores, se
considerara el mayor puntaje ponderado del criterio “Evaluacion de las
Especificaciones Técnicas de las Luminarias” de acuerdo a lo establecido en el

numeral 19.1 letra E de las Bases Administrativas.

Si persiste el empate, se considerarad el mayor puntaje ponderado del criterio
“Calidad de la Propuesta Técnica: Metodologia, Calidad de Luminarias y
programacion de actividades”, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.1

letra C de las Bases Administrativas.

Si persiste el empate, se considerard el mayor puntaje ponderado del criterio
“Propuesta Econémica”, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.2 de las

Bases Administrativas.

20. ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION.
20.1. Consideraciones a la Adjudicacidn.

a) Se adjudicara el Oferente que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a lo
criterios de evaluacién indicados en el numeral 19 de las presentes
Bases.

b) Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato mencionado en el numeral
21 de las Bases Administrativas, la Agencia podréd determinar dejar sin
efecto la adjudicacidn y proceder al cobro de la garantfa de seriedad de
la Oferta.

c) De darse el caso indicado en la letra b), la Agencia se reservara el
derecho para adjudicar al Oferente que fuera evaluado y obtenido el
segundo mejor puntaje de conformidad a los criterios de evaluacién y

asi fuese calificado por la Comisién Evaluadora.
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d)

g)

La omisién de alguno de los elementos o requisitos indicados en las
Bases Técnicas, facultara a la Agencia para declarar la Oferta
inadmisible por no ser posible evaluarla técnicamente.

Serd requisito que cada Oferta, para que sea admisible, presente un
promedio ponderado de 60 puntos o mas en su Propuesta Técnica, de lo
contrario serd considerado inadmisible.

La Oferta, que tenga menos de 65 puntos ponderados en total, se
considerara que no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de
Bases y en consecuencia, serd inadmisible.

La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar
con la disponibilidad presupuestaria de los recursos emanados del

Ministerio de Energia para este proyecto.

20.2. Acta de Adjudicacion.

Finalizado el proceso de evaluacidon, la comisién levantard un acta de

evaluacién en la que debera dejar constancia de las actuaciones efectuadas en

el desempeiio de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada debera

contener la siguiente informacién:

a)
b)

c)

d)
e)

Ei listado de las Propuestas evaluadas por la comision.

Los Puntajes Finales asignados a cada Propuesta segin los criterios
establecidos en el numeral 19 las Bases Administrativas.

Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de
Propuestas y que la Comision de Evaluacidn estime conveniente
consignar.

El ranking del puntaje por cada oferta.

El nombre, cargo y firma de los profesionales que participaron en la

evaluacion.

Una vez cerrado el proceso de evaluacion, la Comision de Evaluacién entregara

sus resultados y propondra al Director Ejecutivo de la Agencia QM&&\
Q?'/" . %

Eficiencia Energética que: ’

i ]

A
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a) Se adjudique la licitacion al Oferentes que obtenga el mayor puntaje, o
b) Se declare desierto la Licitacion por no existir Ofertas que sean
convenientes a los intereses de la Agencia. En este caso los Oferentes

no tendrén derecho a indemnizacién o compensacion alguna.

En caso de adjudicacién, se procederd a la publicacion, en el sitio web de Ila
Agencia (www.acee.cl), la Resolucién de la Agencia que declara la adjudicacién

de la presente Licitacion.

En caso que el proceso antes sefialado sufra atrasos o demoras por hechos
propios de la Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara esta
situacion en el portal www.acee.cl por medio de resolucion del Director
Ejecutivo de la Agencia, sefialandose en éste el plazo para la dictacién del

respectivo acto administrativo.

21, SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ADJUDICACION.

21.1. Redaccion del contrato.

Notificada la Resolucion de la Agencia que declara la adjudicacion, la Agencia
procedera a redactar el Contrato de Adjudicacion que debera firmar con los
respectivos Oferentes Adjudicados, en conformidad al contenido de las Bases
Administrativas y Técnicas, a las consultas formuladas y sus respectivas

respuestas, a las Circulares Aclaratorias, y a la Oferta Adjudicada.

Posterior a la publicacion del Acta de Adjudicacion, en el sitio web de la
adjudicacion, y en el plazo maximo de 15 dias habiles, la Agencia entregara
una versioén preliminar del Contrato de Adjudicacion via correo electrénico al
Jefe de Proyecto indicado en la Oferta Adjudicada. El Adjudicatario dispondra
de 5 dias habiles, a contar desde la fecha de envio, para revisar el

. r . r - oy 4
documento y devolverlo a la Agencia a través de esta misma via, Fenacegtaran

, : : , 1S
observaciones que informen discrepancias del Contrato con'<T4s Base e
13(NO 3]
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Licitacion o con la Oferta Adjudicada. En casos de discrepancias entre las Bases
de Licitacion y la Oferta adjudicada, prevalecerd lo que indiquen las Bases de
Licitacion.

Vencido el plazo de 5 dias habiles, la Agencia dara por no objetado el Contrato

y procederd a la redaccion final del documento, sin derecho a posterior

reclamo por parte dei Adjudicatario.

21.2. Ofrecimiento del Contrato de Adjudicacién para la firma y plazo.

Redactado el Contrato, la Agencia lo ofrecera a la firma del Adjudicatario,
otorgandole un plazo méximo de 10 dias habiles para suscribirlo en la notaria
designada para estos efectos por la Agencia, plazo que sera contado desde la
notificacién del envio del Contrato. La notificacion se efectuara al Adjudicatario
por correo electréonico, el cual se entenderd notificado desde el momento del
envio de este con el Contrato. El Contrato debera ser otorgado por

escritura pablica.

Si el Adjudicatarioc no suscribiera el Contrato de Adjudicacion antes
mencionado, la Agencia podra determinar dejar sin efecto la adjudicacién y
proceder al cobro de la garantia de seriedad de la Oferta, pudiendo adjudicar al
segundo mejor Oferente o bien declarar desierto dicho Proyecto por no ser

conveniente para los intereses de la Agencia.

El plazo para efectos de Inicio de los Servicios contratados en las presentes
Bases, se contabiliza a partir del otorgamiento por escritura publica del

Contrato.

21.3. Firma del Acuerdo de Cooperacion entre la Agencia, el
Contratista y el Municipio respectivo.

Posterior a la suscripcion del Contrato de Adjudicacién y dentro de la Etapa de
Ejecucién, la Agencia, el Contratista y el Municipio deberan firmar, un "Acuerdo

de Cooperacion”, en virtud del cual:

67




e FEl Contratista se obligara a emitir las garantias por el Buen
Funcionamiento de los Equipos y Luminarias, de conformidad a lo
establecido en e! numeral 13.4 de las Bases Administrativas, en favor
del Municipio respectivo.

+ El Municipio se obligara a velar por la operatividad de las Luminarias y
equipos instalados, comprometiéndose a recibir, custodiar las garantias
y sblo proceder a ejecutarlas a través del procedimiento, casos y plazos

descritos en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

22. DE LAS OBLIGACIONES DE LA AGENCIA QUE EMANAN DE
LAS PRESENTES BASES.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacion y de los Contratos que se suscriban con los Adjudicatarios, se
entenderan cumplidas una vez emitida por parte de Agencia el Acta de
Recepcién Definitiva de Obras, la cual debera ser validada por el Municipio, en
consecuencia, una vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida
de cualquier responsabilidad en el servicio de “PROYECTO PILOTO DE
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES"”

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las
acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Adjudicatario en las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.

23, CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA
FACTURACION.

a) Si la Contraparte Técnica ha formalizado la situacion que da cuenta el
numeral 28 de las Bases Administrativas, el Oferente debe moqg' Karel total
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b} Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la
transferencia de la factura a terceros, el Oferente debera entregar copia a
que se refiere el articulo 1° de la Ley N° 19.983 que regula la Transferencia

y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.

¢) De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N° 19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el Contrato
definitivo que se suscriba con el Adjudicatario contemplara el aumento del
plazo consignado en la citada disposicion legal para reclamar en contra del
contenido de la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la
recepcién del referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto
en conocimiento del emisor de la factura, mediante carta certificada u otro
medio fehaciente, conjuntamente con la devolucién de la factura y la gufa
de despacho o con la solicitud de emisién de la nota de crédito, segin

corresponda.

24, PRORROGAS.

No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes comprometidos en el
Contrato y sefialados en la Propuesta Técnica por otros motivos que no sea
caso fortuito, fuerza mayor ¢ circunstancias que no dependan del Contratista,
las que en todo caso deberan acreditarse y ser aceptadas por el Director
Fjecutivo de la Agencia, el cual apreciard el fundamento expuesto por el
Contratista y resolvera el otorgamiento de prérroga, la cual no sera superior a
10 dias corridos contados desde que se emite el pronunciamiento favorable del

Director Ejecutivo de la Agencia.
En caso de que el Contratista incurra en atrasos en la entrega de los

productos, se cobrardn multas de acuerdo a lo sefialado en el numeral 28 de

las Bases Administrativas.
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25. CONTRAPARTE TECNICA DE LA AGENCIA.

Las funciones de Contraparte Técnica del Proyecto serdn ejercidas por un

profesional designado por el Director Ejecutivo de la Agencia. Las funciones de

la Contraparte Técnica de la Agencia seran a [o menos:

a)

b)

g)

h)

i)

Elaborar y firmar, en conjunto con el Contratista, el acta de inicio de
actividades,
Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el

estricto cumplimiento de los objetivos del Contratc y condiciones
acordadas. Convocar a todas y cada una de las reuniones que de
acuerdo al plan de trabajo sea necesario desarrollar.

Mantener actualizado un archive con la totalidad de los antecedentes del
Contrato.

Monitorear y acompanar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos del servicio.

Colaborar y asistir al Contratista en la obtencién de material y fuentes
de informacién oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general
proporcionando la ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.
Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance, Reportes
Semanales y el Informe Final, planteando al equipo del Contratista todas
las interrogantes y consideraciones necesarias y pertinentes.

Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los
incumplimiento que se produzcan por parte del Contratista.

Dar la aprobacién a efectos de que la Agencia de curso al pago, de
conformidad con las normas establecidas en el numeral 10.2 de las
Bases Administrativas.

Cursar la devolucion de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar
que se haga efectiva, segun corresponda.

Otras que le entreguen las Bases Administrativas, Bases Técnicas y el

Contrato, y en general todas aquellas que tengan por objeto velar por
."
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Por su parte, el Contratista deberd designar un Jlefe de Proyecto que se
relacionarda con la Contraparte Técnica de la Agencia para todos los efectos

sefalados.

26. INSPECCION TECNICA DE OBRA (ITO).

Para todos los efectos de las presentes Bases, el profesional o especialista, que
tendrd la labor de Inspeccion Técnica de las obras, tendra como

responsabilidades:

a) Obtener diariamente informacion de terreno, verificar los avances de obra,
realizar reportes y recomendaciones pertinentes;

b) Velar por el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases de
Licitacién para implementacion y sus documentos relacionados, y de las
normas vigentes;

¢) Supervisar el proceso de retiro de las Luminarias existentes;

d) Autorizar la ubicacién y orientacién definitiva de los tableros e indicar al
Contratista la instalacion del simbolo PELIGRO en los tableros eléctricos y
su numeracion visible;

e} Recibir y firmar el informe técnico por sector de los limites de zonas de
cada circuito;

f) Recepcionar el informe de las medidas de resistividad;

g) Recibir las obras que se encuentren finalizadas y autorizar la “Puesta en
Marcha”;

h) Verificar y aprobar los estados de pago;

i) Otra actividad que la Agencia le mandate.

27. ACUERDOS OPERATIVOS.

Las presentes Bases contemplan y por tanto se considerara en el respectivo

contrato, la posibilidad de que el Jefe de Proyecto autorizado por el




natural) y la Contraparte Técnica de la Agencia puedan definir uno o mas
acuerdos operativos, los cuales tendran por finalidad: definir etapas especificas
contenidas en el Contrato, acordar fechas especificas para etapas © hitos
importantes contenidos en el Contrato, y en general otros de orden

administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del marco

contractual de los servicios.

En ningdn caso los acuerdos antes citados podran implicar una alteracion a las
disposiciones de estas Bases o alterar disposiciones del Contrato, ni alterar
aspectos esenciales de la Oferta o los valores expresados en la Propuesta

Econdmica del Contratista.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por las Contrapartes Técnicas
deben ser autorizados y validados por el Area Legal v el Area de
Administracion y Finanzas de la Agencia.

28. MULTAS.

Reglas generales:

En virtud de las presentes Bases de Licitacion y en el marco de los servicios
adjudicados al Contratista, s6lo la Agencia podra aplicar multas, en aquellos
casos, bajo los procedimientos y frente a las causales de incumplimientos que
se sefialan en este numeral. El Municipio, a su vez, sélo tendra la facultad para

cobrar la caucién sefialada en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

El Contratista que deba responder por multas podra acumular hasta un monto
maximo impago equivalente al 10% del monto total del Contrato adjudicado
por Proyecto. En el caso que un Contratista supere el 10% del monto total de
dicho Contrato en multas impagas, la Agencia estara facultada para hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del

Contrato y ponerle término unilateral al Contrato.
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Contrato en el caso que las multas totales (pagas e impagas} superen el 20%

del monto total del Contrato adjudicado por Proyecto.
28.1. Aplicacion de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infraccion de las obligaciones del Contratista que
no tengan asociadas una sancion especifica establecida en las Bases de
Licitacién o en el Contrato, la Agencia podra aplicar una multa de hasta 100
Unidades de Fomento, monto que se aplicara por cada una de las
obligaciones que hayan sido incumplidas.

La multa sera fijada prudencialmente por el Director Ejecutive de la Agencia,
mediante resolucién fundada a proposicién de la Contraparte Técnica de la

Agencia.

La resolucion que aplique una multa sera notificada al Contratista mediante
carta certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer dia habil
siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara
un plazo de 20 dias para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito,
ante la Agencia. Este reclamo suspenderd el plazo para el pago de la multa y
debera ser resueito dentro de los 30 dias siguientes a su presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacidn o monto de ia multa dentro del plazo
antes sefialado, se entendera ésta por no objetada, sin que se puedan
interponer reclamos con posterioridad. En caso de objetar la multa, el
contratista debera fundar sus argumentos y podrd acompafiar antecedentes
que sustenten su reclamacion. Los argumentos y antecedentes que sustentan
la reclamacién seran revisados por la Agencia y sera el Director Ejecutivo guién
considere su rebaja prudencial o incluso |la revocacion de esta sancién, a través
de Resolucidn gue resuelva en definitiva la aplicacion, rebaja o revocacién de la
medida, la cual deberd contener el analisis y ponderaciéon de los argumentos

incluidos en la reclamacién del Contratista.
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El pago de la multa no exime al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones. El no pago de la multa dentro del plazo establecido para el

efecto, constituira un incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato.

Asimismo, lo establecido en relacion a ias presentes multas, es sin perjuicio de
la aplicacion de ilas demas sanciones establecidas en el Contrato de
adjudicacién, especialmente, la facultad para hacer efectivas las Garantias y

del derecho dela Agencia a exigir fa indemnizacion que en derecho

corresponda.

A fin de establecer la procedencia de las multas antes sefialadas, se deja
constancia que el Contratista no estara exento de responsabilidad ni ain en los
casos en que los incumplimientos sean consecuencia de Contratos que celebre

con terceras personas.

Las multas seran exigibles de inmediato una vez transcurridos los plazos para
reclamar de ellas y la Agencia estara facultada para imputarlas a las Garantias

que obren en su poder.

En el caso de incumplimientos o infracciones de las obligaciones del
Contratista, para proceder al cobro de la multa, su monto debera ser
descontado de la facturacién debiendo el contratista modificar el total de su

factura atendiendo a los descuentos aplicados por concepto de multa.

No obstante lo anterior, no procederd esta sancidon si se estableciere la
concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada asi por la ley,
mediante autorizacién fundada otorgada por el Director Ejecutivo de la

Agencia.
28.2. Multas Especiales.

La Agencia aplicara y cobrara multas al Contratista cada vez que se verifiquen
los siguientes incumplimientos a sus obligaciones comprometidas. Se
entenderd que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes

situaciones:
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b)

Si entrega los informes fuera del plazo acordado.

En caso de informes que contengan errores, fallas técnicas, no se ajusten
2 lo solicitado en las bases o a lo establecido en la Oferta, o adolezcan de
cualquier vicio de legalidad, la AChEE emitird un acta de observaciones
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la entrega del informe objetado.
El acta indicard comentarios que deberan subsanarse dentro del plazo que
para tales efectos se establece en el numeral 6.4 de las Bases Técnicas.
En el caso que el Contratista no otorgue respuesta a las observaciones
formuladas por la Agencia, se configurara el incumplimiento.

Para el caso de las letras a) y b) precedente, y con respecto al procedimiento

para la aplicacién de la muita y la procedencia de reclamaciones, remitase a lo

sefialado en numeral 28.1 precedente.

En el caso de las letras a) y b) de este numeral, las multas por cada

incumplimiento de Contrato seran:

Por cada dia de atraso de acuerdo al plazo ofrecido por el Oferente, se

aplicara una multa, de acuerdo al siguiente criterio y férmula;

1
)*D.A.

0,
M.P+ (o, 05 % + o—

Donde: M.P.: Monto total del Contrato Adjudicado entre el Contratista

y la Agencia
D.V.: Dias Vigencia Plazo Ofrecido por el Contratista
D.A.: Dias corridos de Atraso

Lo anterior procedera, a menos que el Director Ejecutivo de la Agencia,
hubiese otorgado una prérroga conforme a los términos indicados en el

numeral 24 de las Bases Administrativas.

En el caso del numeral 28.2 de las Bases Administrativas letra b), el
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Contrato Adjudicado. Se comunicard por escrito la decisién de la Agencia
al Contratista, indicando el monto de la multa y fundamento de la

misma.

Para los casos sefnalados en las letras a) y b) precedentes, el Contratista
debera modificar el total de su factura atendiendo a los descuentos aplicados
por concepto de multa. Asimismo, no procedera la aplicacion de estas
sanciones especiales, en caso de acreditarse la concurrencia de caso fortuito o

de fuerza mayor calificada asi por la ley.

28.3. Multa por incumplimiento de instrucciones.

Se aplicara una multa de 5 Unidades de Fomento diario, en Ilas
circunstancias que se ordenen al Contratista, por parte de la Inspeccion
Técnica de Obras, y a través de documento escrito, la ejecuciéon de trabajos y

que el Contratista no acate.

El plazo dispuesto para los efectos de realizar estos trabajos quedara a la
discrecionalidad de la Inspeccién Técnica de Obras. Tanto el plazo como Ia

orden especifica del trabajo a realizar deberan registrarse en el Libro de Obras.

En las circunstancias de encontrarse en incumplimiento y, por ende, no acatar
la ejecucion de los trabajos requeridos por la Inspeccidn Técnica de Obras,
debera informarse de esta situacion a la Agencia. Si la Agencia considerara que
existe mérito suficiente para la aplicacion de la multa, comunicara por escrito
su decision al Contratista, indicando los fundamentos y el monto de la misma,
atendido a la cantidad de dias transcurridos y al monto de la multa por cada

dia transcurrido.

La resolucidon que aplique una multa serd notificada al Contratista mediante
carta certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer dia habil
siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara
un plazo de 5 dias para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito,

——

ante la Agencia. Este reclamo suspendera el plazo para el p@%@\multa y
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deberd ser resuelto por la Agencia dentro de los 30 dias siguientes a su

presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacion o monto de la multa dentro del plazo
antes sefialado, se entendera ésta por no objetada, sin que se puedan

interponer reclamos con posterioridad.

Del mismo modo, se podra aplicar una multa de hasta 5 Unidades de
Fomento al Contratista, por cada dia que demore en solucionar fallas en el
Alumbrado Pudblico que se hayan informado de forma escrita y que fueron

originadas con motivo de la ejecucion de los trabajos.

En los casos sefalados precedentemente, una vez perfeccionada la aplicacion
de una multa, el Contratista debera modificar el total de su factura atendiendo

a los descuentos aplicados por concepto de multa.

No obstante lo anterior, no procedera esta sancién si se estableciere la
concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor, calificada asi por la ley

mediante autorizacién fundada.

29. MANTENCION DE LOS SERVICIOS OFERTADOS.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion,
regularizacién de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los
servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, hasta la
aprobacién del Informe Final (numeral 6 de las Bases Técnicas) seran de cargo

del Contratista.

Asimismo se consideran dentro de este item los mayores costos que deba
asumir el Oferente por situaciones no previstas en el mercado, estructura de
su empresa, personal e infraestructura tecnoldgica de éste al momento de

formular la Oferta.
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30. PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados
obtenidos de los servicios contratados, del procedimiento empleado para
obtener los resultados, el knowhow de los procesos y toda la informacion
relacionada con el producto obtenido en virtud del presente contrato,
pertenece exclusivamente a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y a la
Subsecretaria de Energia. En virtud de lo anterior, queda expresamente
prohibido al Contratista o sus dependientes copiar, difundir, divulgar, publicar
o dar cualquier tipo de informacion a terceros referente al producto o a los
servicios contratados mediante el presente instrumento sin autorizacién escrita
y firmada por el Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de esta
cldusula se considerara incumplimiento grave al contrato. Toda la informacién

antes sefialada sera considerada “Informacidén Confidencial”.

Los servicios encomendados, asi como la informacién de respaldo suministrada
por el Contratista, comunicaciones internas, informacién puesta a disposicion
de las partes, los términos del presente contrato y sus posteriores anexos,
constituyen a su vez “Informacién Confidencial”, y por tanto se encuentran
sujetas a obligacion de confidencialidad, Ila cual no podrd ser copiada,
divulgada ni transmitida por las partes a terceros, sin autorizacién expresa y
por escrito de la otra. También tendra el caracter de confidencial toda aquella
informacién interna propia de las partes relativas a sus actividades y/o
negocios, administracién, proyectos, finanzas u otras que pueda revelarse en

razon del presente contrato.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia, son
duenos exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacién residente
en medios magnéticos, electronicos, fisicos y toda documentacidn o
informacién que se entregue por cualquier medio al Contratista para la

ejecucion de los servicios objeto de esta Licitacion.
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El Adjudicatario/Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier
pretension de derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha

informacion.

Sin prejuicio de lo anterior, el Director Ejecutivo de la Agencia podra emitir
certificado que acredite la ejecucidén del Proyecto adjudicado, para los fines que

estime pertinente el Contratista.

31. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

El Contrato incorporara las Bases de Licitacion con todos sus Anexos,
Circulares Aclaratorias, respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas

y Propuesta Técnica del Contratista.

En caso de discrepancia o contradiccién entre tales documentos, primara lo
establecido en el Contrato, en segundo lugar lo establecido en las Bases de
Licitacién, sus Anexos, Circulares Aclaratorias (en caso que de ser procedente)
y respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas y en tercer lugar la

informacion contenida en la Propuesta Técnica del Contratista.

32. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: CONDUCCION DE LAS
OPERACIONES.

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, econdmica y financiera
del emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente,
todo dato o informacion suministrada en las presentes Bases reviste cardcter
meramente informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad alguna

respecto de los mismos.

El Contratista tiene la obligacién de obtener, a su costo, todos los permisos o

autorizaciones que conforme a la legisfacién vigente, sean necesarios para el

desarrollo del Proyecto adjudicado. ""56-53"
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El Contratista entiende que toda la informacion entregada a la Agencia, como
asimismo, la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y
sus anexos, son y seran fiel expresion de la verdad, estando en pleno
conocimiento de que si se comprobare falsedad de la informaciéon entregada
por el Contratista o de la que en el futuro entregue, se haran efectivas las
responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin perjuicio
de la posibilidad de poner término at Contrato por incumplimiento grave de las

obligaciones.

El Contratista desarrollard el Proyecto como una persona diligente y prudente,
y en concordancia con {as mejores practicas y politicas de un gestor de este

tipo de Proyectos.

El Contratista es responsable del funcionamiento, financiamiento, suministro e
instalacién de equipos, ejecucién de las obras y obtencién de los permisos
necesarios, asi como de operar, mantener y explotar las instalaciones durante
todo el plazo de la concesion en conformidad con lo que se establezca en el

Contrato.

El Contratista debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a
terceros y al medio ambiente durante fa construccién y explotacion del
Proyecto. Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion
de las obras o de su explotacion, se cause a terceros y/o al medio ambiente

sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

33. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA Y
RESPONSABILIDAD EN CASO DE SUBCONTRATACION.

a) Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacion: E! Contratista
podrd contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo, los
servicios que estime necesario para la ejecucion y desarrollo del Proyecto

comprometido. No obstante lo anterior, para los efectos del cumplimiento

-
LMY

del Contrato, el Contratista sera el unico responsable a

cumplimiento de las obligaciones contraidas.
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b) Responsabilidad laboral del Contratista: Asimismo, para todos los efectos
legales, el Contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su
condicion de empleador con todos sus trabajadores, quedando
especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del
Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion de riesgos,
sobre prevencion social y a las demas normas legales que sean aplicables a
la ejecucién de las obras. Junto a lo anterior el Contratista debera efectuar
la denuncia de los accidentes del trabajo, y de las enfermedades

profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

34. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes
respecto de la aplicacién, interpretacién, duracion, validez o ejecucion del
Contrato de Adjudicacién o cualquier otro motivo serd sometida a arbitraje,
conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje vy
Mediacion de Santiago, vigente al momento de solicitarlo. Las partes conferirdn
poder especial irrevocable a la Camara de Comercio de Santiago A.G., para
que, a peticion escrita de cualquiera de ellas, designe a un arbitro arbitrador
en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los

integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitro no procedera recurso alguno. El
arbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado

con su competencia y/o jurisdiccién.

35. TERMINO DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de lo que se establezca en él, las causales de término del

Contrato, seran las que se sefialan a continuacion:

e o
/é_\\h o9 GO',E‘_\‘
a)} Mutuo acuerdo entre los contratantes. ,’a{" 4 ’(,\_
13 { NOTARIA } ©i
81 V& koo Thvkr/ 574
2 )

Wy 8 4
ankags



b) Incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista. Se
consideraran como tales, sin que éstas tengan el caracter de taxativas,
las siguientes:

e No constitucidon o no reconstitucion de las garantias en los plazos
previstos en el Contrato.

 Entrega de informacidn técnica o econémica maliciosamente falsa o
incompleta.

+ Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las obligaciones
significativas que se estipulen en el Contrato.

+ No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

o Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la prestacion de
los servicios.

» Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las
competencias necesarias para la prestaciéon de los servicios, tal como se
dispone en el numeral 9 de las Bases Técnicas.

e Si el Contratista perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias
para funcionar en el giro de su actividad.

¢ Si las multas aplicadas al Contratista superan el 20% de la cuantia del
Contrato.

» La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable,
presentado en la Propuesta Técnica, a la reunién de inicio de servicios,
segin lo establecido en el numeral 7.1 de las Bases Técnicas de
Licitacion.

c) Estado de Notoria Insolvencia del Contratista.

d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e) Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el

cumplimiento del contrato.

36. FACULTADES DE LA AGENCIA.

La Agencia se reserva el derecho de revocar el proceso deqao*tac,ltacmn,




presentado las Ofertas, tal como se dispone en los plazos del cronograma

sefialado en el sitio web www.acee.cl.

También se reserva el derecho de declarar desierto un Proyecto y/o la
Licitacion por razones fundadas, si a su juicio ello resultase necesario o

conveniente para el resguardo del interés publico fiscal.

La Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos establecidos en el
cronograma, lo que en todo caso debera ser aceptado por el Director Ejecutivo
de la Agencia, el cual apreciara el fundamento y resolveré en definitiva la
modificacion del plazo pertinente, informandose a los interesados a través del

sitio web de la Agencia.

tas medidas antes sefaladas no originaran responsabilidad alguna para la
Agencia frente a los Oferentes de la Licitacion o de terceros, lo que los
participantes en la Licitacion aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo

hecho de presentar su Oferta.

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales
correspondientes, en caso de incumplimientc por parte del

Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en las

presentes Bases.

37. INFORMACION PROPORCIONADA.

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan
conjuntamente con estas Bases, se entregan a titulo meramente informativo,
por lo que sera de cargo y responsabilidad de los interesados verificarlos
conveniente y/u oportunamente, con antecedentes que ellos se pudieren
proporcionar y estimaren de relevancia, todo segln la conducta que es exigible

a un Oferente diligente.
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38. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION, CONSULTAS Y
ACLARACIONES A LAS BASES.

Las consuitas y solicitudes de aclaraciones a las Bases deberan realizarse en el
tiempo y forma que establece el cronograma de la Licitacion. Las consultas
sobre los contenidos de ias presentes Bases deberan ser dirigidas al Area
Edificacion de la Agencia, a través del Formulario de Preguntas disponible en el
sitio web de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (www.acee.cl). Las
consultas se podran formular tdnicamente en el periodo indicado en el

cronograma del Licitacion.

Las respuestas y aclaraciones o precisiones seran emitidas por la Agencia en
comunicaciones formales denominadas "Circulares Aclaratorias de las Bases de
Licitacion". Dichas circulares aclaratorias seran publicadas en el sitio web
www.acee.cl. Las respuestas y aclaraciones se entenderan formar parte del

proceso de Licitacion.

Asimismo, formaran parte de [as presentes Bases, las aclaraciones que emita y
publique la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren
requeridas por los mismos participantes o aun no existiendo solicitud de

aclaracién la Agencia podra de oficio emitir Circulares Aclaratorias.

Sera responsabilidad de cada interesado verificar en la fecha establecida la

disponibilidad de estos documentos.

39. NOTIFICACIONES.

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de lo establecido
en las presentes Bases, la Agencia las realizara publicando el documento, acto

o autorizacién de que se trate en el sitio web www.acee.cl.

El Oferente se entendera notificado luego de las 24 horas transcurridas desde

notificacidén, en el sitio web ya sefialado.
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La forma de notificacion antes descrita, procederd para los casos en que no se

establezca un procedimiento especial de notificacion.

Es Oferente debera designar a un Apoderado habilitado para recibir
notificaciones via correo electronico, de conformidad a lo exigido en el
Formulario contenido en el ANEXO N°2 de las presentes Bases de

Licitacion.

40. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION.

Por el sélo hecho de presentar una Oferta, se entenderd que el Oferente
declara en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases,
sus Anexos y Circulares Aclaratorias, por lo cual renuncia a cualquier acciéon o
reclamacion posterior en razén de errores de interpretacion o desconocimiento
de ellas. Atendido lo anterior, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética
declara mediante este acto, que aquellas Ofertas presentadas en un proceso
licitatorio y que contengan antecedentes técnicos y econémicos de un Oferente
que ha participado en una licitacién implementada por la Agencia no sera
susceptible de informarse o publicarse a terceros. Lo anterior, se fundamenta
en el resguardo de los intereses y de la propiedad intelectual de los Oferentes

que entregan referida informacion a la Agencia.

85 \ 4
L% i.\?.n“agg "



CAPITULO II: BASES TECNICAS

“"PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES”

1. TERMINOLOGIA.

Para los efectos de la presente Licitacion, las palabras o frases que se indican a

continuacion tendran el siguiente significado:

Alumbrado Publico de Vias de Transito Vehicular: Sistemma de alumbrado
de las Vias destinadas al transito vehicular, cuyo objeto es proporcionar la
visibilidad adecuada para la normal circulacion de vehiculos durante la noche o
en zonas oscuras. Incluye las lineas de distribucién eléctrica destinadas al
Alumbrado Publico de las Vias de Transito Vehicular, en adelante “Alumbrado
Pablico”, sean éstas establecidas por el Municipio, o por cualquier otra entidad,
incluyéndose las empresas distribuidoras de servicio publico que tengan a su
cargo el Alumbrado Publico en virtud de un Contrato con los respectivos

Municipios.

Arrancador o Ignitor: Dispositivo que genera el pulso de voltaje necesario

para encender la LAmpara de descarga.

Balasto: Dispositivo destinado a proporcionar las condiciones de circuito
(tension, corriente y forma de onda) necesarias para el encendido y

funcionamiento de las Lamparas de descarga.

Brazo o Gancho: Soporte por medio del cual la Luminaria se sujeta al poste.
Calzada: Parte de una Via destinada al uso de vehiculos y animales.
Camino: Via rural destinada al uso de peatones, vehiculos y animales.

CAP: Caja de Alumbrado Publico que contiene los equipos de proteccién y

control del circuito o tablero de control del circuito de Alumbrado Pablico.




Compartimiento Eléctrico: Parte de la Luminaria que contiene aquellos

componentes eléctricos distintos del Cuerpo Optico.

Condensador o Capacitor: Dispositivo cuya funcion es mejorar el factor de

potencia de la Luminaria.

Cuerpo Optico: Parte de la Luminaria compuesta por el Reflector, el

Refractor, el Difusor, la Lampara y el Portaldmparas.

Difusor: Medio transparente o translicido, con o sin prisma, que da la

orientacién definitiva al Flujo Luminoso que sale de la Luminaria.

Eficacia Luminosa: Relacion entre el Flujo Luminoso (®) emitido por una
fuente de [uz y la potencia consumida, expresada en limenes por watt (Im/W).
Este concepto se aplica tanto para la Lampara o mddulo como para la

Luminaria.

Eficiencia de Luminaria (Rendimiento): Relacion entre el Flujo Luminoso
total emitido por la Luminaria y el Flujo Luminoso de la(s) Lampara(s)

utilizada(s) en ésta. Se expresa en porcentaje (%).

Entidad de Certificacion de Instalaciones de Alumbrado Pudblico:
Organismo autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) facultado para certificar e inspeccionar instalaciones de Alumbrado
Publico, de acuerdo a los requisitos establecidos en las disposiciones legales,

reglamentarias y técnicas sobre la materia.

Factor de Mantenimiento (FM): Relacién entre la Iluminancia Media en la
Calzada de una Via después de un periodo determinado de funcionamiento de
la instalaciéon de Alumbrado Publico, respecto de aquella original obtenida a!

inicio de su funcionamiento, en la misma Calzada.

Este factor se utiliza en el calculo de la Luminancia y de la Iluminancia de
instalaciones de Alumbrado Publico después de un periodo dado y bajo

condiciones establecidas. Para tal efecto se consideran las siguientes variables:
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= Depreciacién o Disminucién del Flujo Luminoso emitido por las Lamparas

debido a su envejecimiento en la vida Util del Proyecto, ocasionados por

efectos ambientales, variacion de tension y depreciacion de la Luminaria

por envejecimiento y degradacion.

= Depreciacion por ensuciamiento:

Descenso del Flujo Luminoso distribuido por la Luminaria debido
a su ensuciamiento, por penetracion y acumulacion de polvo,
agua, humedad u otros, en el interior del Cuerpo Optico de la
Luminaria, asociado al grado de hermeticidad de la Luminaria,
segun el Indice de Proteccion IP, en el periodo de

mantenimiento.
Ensuciamiento exterior de la Luminaria, asociada a la limpieza de

ésta, en el periodo de Mantenimiento.

= Factor de Balasto o Factor del Driver: Valor entregado por el fabricante.

Factor de Utilizacién (FU): Relacion entre el Flujo Luminoso procedente de

la Luminaria que llega efectivamente a la superficie a iluminar y el Flujo

Luminoso emitido por la(s) Lampara(s) instalada(s) en la Luminaria.

Corresponde a la calculada por la siguiente formuia:

Dénde:

FU=Em*S*W /o

Em: Iluminancia promedio horizontal calculada en la Calzada,

expresada en lux.

Espaciamiento entre dos Luminarias consecutivas,

expresado en metros.
Ancho de la Calzada, expresado en metros.

Flujo luminoso de la{s) Lampara(s), expresado en |lGmenes

(Im).
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Flujo Luminoso (®): Potencia emitida por una fuente de Iluz en forma de
radiacion visible, evaluada segln su capacidad de producir sensacién luminosa.

Se expresa en limenes (Im).

Iluminancia o Nivel de Iluminacién de una Superficie (E): Relacion entre

el Flujo Luminoso que recibe la superficie y su area. Se expresa en lux (Ix).

Iluminancia Horizontal (E): Cociente entre el Flujo Luminoso (d®) incidente
sobre un elemento de la superficie que contiene el punto (P) y el érea (dA) de

ese elemento. Corresponde a la calculada por la siguiente formula:
E=d® / dA.

La Iluminancia Horizontal (E) en un punto (P), en funcién de la Intensidad
Luminosa (I) que recibe dicho punto, definida por las coordenadas (C;y) en la
direccion del mismo y de la altura (h) de la Luminaria, corresponde a la

calculada por la siguiente férmula:
E = I {C; y) cos’y / h? (Jux)

Iluminancia Media o Iluminancia Media Horizontal (Em): Valor de la
Iluminancia Horizontal promedio de la superficie de la Calzada, expresada en

lux (Ix).

Iluminancia Minima Mantenida: Aquella que asegura el valor minimo de
iluminacion que se ha de mantener a lo largo de la vida Util de la instalacion de

Alumbrado Publico, calculada aplicando el Factor de Mantenimiento (FM). Se

expresa en lux (Ix).

Iluminancia Promedio Minima Mantenida: Valor medio de la Iluminancia
Minima Mantenida de la superficie de la Calzada, expresada en lux (Ix).

Indice de Proteccién IP: Sistema de clasificacion del grado de proteccion
contra el ingreso de polvo y agua que presentan las Luminarias y tableros

eléctricos.




Indice de Proteccién IK: Sistema de clasificacién contra los impactos

mecanicos nocivos, salvaguardando asi los materiales o equipos en su interior.

Intensidad Luminosa (I): Flujo Luminosco (®) por unidad de angulo sélido,

expresada en candelas (cd) o (lumen/estereorradian).
Lampara: Fuente de emisién de radiacion visible.

Luminancia (L): Densidad angular y superficial de Flujo Luminoso (®) que
incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una direccion

determinada. Su unidad es candela por metro cuadrado (cd/m?).

Luminancia en un Punto de una Superficie (L): Intensidad Luminosa (I)
emitida por unidad de superficie en la direccion del ojo de! observador,

expresada en candelas por metro cuadrado {(cd/m?).

Luminancia Media de la Calzada (Lm): Valor de la Luminancia promedio de
la superficie de la Calzada, que corresponde al promedio aritmético de las
Luminancias puntuales en la Calzada, expresada en candelas por metro
cuadrado (cd/m?).

Luminancia Media Mantenida (Lm): Corresponde al promedio de las
Luminancias de una matriz de puntos representativos de una superficie
determinada de una Calzada, que asegura el valor minimo de iluminacién que
ha de mantenerse a lo largo de la vida Util de la instalacién de Alumbrado
Publico de Vias y que se calcula aplicando el Factor de Mantenimiento (FM),

expresada en candelas por metro cuadrado (cd/m?).

Luminaria: Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz
emitida por una o varias Lamparas y que comprende todos los dispositivos
necesarios para el soporte, la fijacidn y la proteccion de las Ldmparas
(excluyendo las propias Lamparas) y, en caso de haberios, los circuitos
auxiliares en combinacién con los medios de conexidén con [a red de

alimentacién.
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Mantenimiento: Operaciones y cuidados necesarios para que el sistema de
Alumbrado Publico funcione de acuerdo a las condiciones Optimas vy

conservando la vida util del sistema.

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza para detectar, adecuar
y/o reparar las averias para que las instalaciones de Alumbrado PUblico

funcionen como disefado.

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se realiza sistematicamente para
preservar las caracteristicas originales de funcionamiento del sistema de
Alumbrado Publico del desgaste natural de sus componentes y la eliminacion

de riesgos externos previsibles que puedan afectar la instalacion.

Modelo de Luminaria: Caracteristicas especificas de fabricacibn de una
determinada linea/familia de Luminarias, de acuerdo a las caracteristicas de
fabricacion de una determinada marca. Lo anterior no tiene relaciéon con la

serie de produccién de las Luminarias y/o accesorios.

Portalamparas: Elemento que conecta la Lampara a la fuente de energia, y

fija la LAmpara dentro de la Luminaria.

Puesta en Servicio: Momento en que la Empresa de Distribucién Eléctrica
energiza el sistema de Alumbrado Pudblico de una instalacion nueva o una

sujeta a Recambio Masivo.

Propietario: Persona natural o juridica que tiene derecho de dominio sobre

una instalaciéon de Alumbrado Publico.

Recambio Masivo: Reemplazo de Luminarias, o componentes de éstas, en un
sistema de Alumbrado Puablico existente, continuos en un mismo eje del
Alumbrado Publico, que comprenda desde la primera hasta la Gltima Luminaria
de dicho eje, y que implique un cambio de las condiciones eléctricas y/o

luminicas originales o iniciales del sistema.




Reflector: Elemento de la Luminaria destinado a modificar la trayectoria del
haz luminoso emitido por la LAmpara de modo de enviarla fuera de ésta, hacia

la zona que se desea iluminar.

Refractor: Elemento de la Luminaria destinado a orientar y distribuir el haz
luminoso sobre la zona que se desea iluminar, el que también puede servir de

Difusor.

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un suceso que puede causar un dafio

asociado al grado de severidad del mismo.

SAP: Sodio de Alta Presion.
Seguridad: Condicién en que se esta libre de sufrir o causar dafo.

Tecnologia: Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un

determinado sector o producto.

Uniformidad Global (U,): Variacion de Luminancias en la Calzada que indica
la visibilidad de la superficie de la Calzada y de las marcas y cuerpos que se
encuentren en o sobre ésta. Se define como la relacion entre la Luminancia

Minima y la Luminancia Media de la superficie de la Calzada.

Uniformidad Media de Iluminancia Minima (U,). Relacién entre la

Iluminancia Minima (Enn) en una Via y la Iluminancia Promedio mantenida (E).

Usuario: Aquella persona que estd en contacto con el camino o carretera,

tales como peatones, ciclistas y automovilistas.
Via (s): Calle, camino u otro lugar destinado al transito.

Via Principal o Primaria: Via nacional o regional, con volimenes de
demanda medios a altos, desde 500 hasta 1.200 vehiculos/hora, que sirven al
trénsito de paso con recorridos de mediana y larga distancia, tales como
caminos intercomunales y troncales, y de corta distancia en zonas densamente

pobladas, tales como Vias expresas o concesionadas.




Via Secundaria o Transversal: Via regional o provincial que sirve para
transitos de mediana y corta distancia, al interior de una Comuna, en zonas
pobladas, rurales y de expansion urbana, a la que acceden Vias locales, que

prestan servicio al tréansito de paso y/o a las propiedades colindantes.

2. OBJETIVO GENERAL.

El objetivo de las presentes especificaciones técnicas es definir los requisitos
que deberdn cumplir los Oferentes, equipos y artefactos, que los Oferentes
definan en sus Propuestas, para llevar a cabo los trabajos de mejoramiento de

delas instalaciones de Alumbrado Publico en la comuna de Mejillones.

3. REQUISITOS DE LA PROPUESTA.

Toda Oferta para ser considerada evaluable, deberd cumplir con los
parametros sefialados a continuacion. Las Ofertas que no cumplan con estos
requisitos serdn declaradas inadmisibles. El Oferente deberd indicar el
cumplimiento de estos requisitos en conformidad con el formato establecido en
el ANEXO N°10.

3.1. Tecnologia de las Luminarias.

Las nuevas Luminarias a instalar deberan ser de tecnologia LED para las zonas

urbanas.

Para los casos en que se contabilizaron dentro del catastro, Proyectores de
Area, si éstos iluminan areas diferentes a vias de transito vehicular o peatonal,
deberan ser recambiados por Proyectores, en caso contrario deberan ser

recambiados por Luminarias de alumbrado publico




3.2. Caracteristicas electromecanicas de las Luminarias vy

componentes asociados a instalar.

A continuacidon se detallan las caracteristicas que deberan cumplir las

Luminarias, de acuerdo a la tecnologia de éstas:

3.2.1.Luminarias LED.

a)

b)

d)

El cuerpo y estructura de cada Luminaria debera ser de aluminio
inyectado a presion.

Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros,
deberan ser metalicos de acero inoxidable o galvanizados en caliente.

La fijacion de las Luminarias debe ser realizada por medio de un brazo o
gancho de diametro de 1 %2” a 2", del tipo L-150 o L-400, segin peso y
tamafio de las Luminarias a instalar. Los ganchos o brazos deben ser
galvanizados en caliente. E! gancho tipo L-150 debe tener un espesor
minimo de 2,65 mm y el gancho tipo L-400 debe tener un espesor
minimo de 2,90 mm. De requerirse otros tipos de Gancho en virtud de
las condiciones de terreno, éstos seran revisados y aprobados por la
ITO, cuya instalacién estard sujeta a la aprobacién de la ITO y de la
Contraparte Técnica de la Agencia.

El acoplamiento de las Luminarias al Gancho, deber3d ser horizontal y/o
vertical, sujecién al interior de las Luminarias, sin dejar tuberias ni
cables a la vista. De ser necesario, el Contratista deberd instalar
elementos de proteccion tales como sello tipo prensa para asegurar la
hermeticidad de la Luminaria.

Las pinturas deberan ser electroestatica en polvo, poliéster al horno, u
otra tecnologia similar que permita garantizar la seguridad de operacion
de las Luminarias. Las opciones disponibles de color de pintura para las
Luminarias deberan ser indicadas por el Oferente en su Propuesta, de
conformidad al formato establecido en el numeral 3 del ANEXO N°10
de las presentes Bases y debera ser definido en la Reunién de Inicio de

Servicios, entre las opciones indicadas por el Oferente. ‘WDO o
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f)

g)

h)

i)

k)

El Grado de Proteccién IP, del Cuerpo Optico y Driver, deberd ser como
minimo IP 65.

El disipador de temperatura de la Luminaria debera ser de una sola
materialidad y que forme parte del cuerpo de la Luminaria, con un grado
de Proteccion minimo IP 65. El disipador debera estar en contacto con el
ambiente.

El difusor debera ser de vidrio templado u otro material, lenticular o
plano, con IKO7 como minimo.

Las Luminarias a utilizar para las calles clasificadas como P1 deberdn
incluir obligatoriamente un driver que permita programacion horaria de
la potencia (minimo de 4 a 6 horas a potencia nominal y posteriormente
con potencia reducida al 60%).

Las Luminarias deberan tener un Factor de Potencia (FP) mayor ¢ igual a
0,93 en condicion de potencia nominal. Sumado a lo anterior, las
Luminarias a utilizar para las calles clasificadas como P1 deberan tener
un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a 0,93 en condicion de
potencia reducida.

Las Luminarias deberan soportar variaciones de la frecuencia nominal de
50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones afecten las condiciones
luminicas y los rendimientos de las Luminarias.

Las Luminarias deberan tener una maxima distorsion de arménicos de
corriente (THDI) menor o igual al 20% en condicion de potencia
nominal. Sumado a lo anterior, las Luminarias a utilizar para las calles
clasificadas como P1 deberan tener una maxima distorsion de armonicos
de corriente (THDI) menor o igual al 20% en condicion de potencia

reducida.

m)Las Luminarias y sus componentes deberdn soportar sobretensiones

n)

transitorias de hasta 6 kV.
Las Luminarias deberan soportar variaciones del voltaje nominal de
alimentacion de 220 V de +- 20%, sin que estas variaciones afecten las

condiciones luminicas y los rendimientos de las Luminarias.
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3.2.2.Proyectores Area.

a)
b)

c)
d)

f)

9)

h)

i)

k)

El cuerpo y estructura deberd ser de aluminio inyectado a presién.
Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros,
deberan ser metalicos de acero inoxidable o galvanizados en caliente.

El Proyector debera permitir una inclinacion variable de 0° a 90°.

Las pinturas deberdn ser electroestatica en polvo, poliéster al horno, u
otra tecnologia similar que permita garantizar la seguridad de operacién
de los Proyectores.

El Grado de Proteccién IP, del Cuerpo Optico y compartimiento eléctrico,
debera ser como minimo IP 65.

El disipador de temperatura del Proyector debera ser de una sola
materialidad y que forme parte del cuerpo del Proyector.

El difusor debera ser de vidrio templado u otro material, lenticular o
plano, con IKO7 como minimo.

Los Proyectores deberan tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual
a 0,93 en condicién de potencia nominal.

Los Proyectos deberan soportar variaciones de la frecuencia nominal de
50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones afecten las condiciones
luminicas y los rendimientos de los Proyectores.

Los Proyectores deberan tener una maxima distorsion de armdnicos de
corriente (THDI) menor o igual al 20% en condicion de potencia
nominal.

Los Proyectores y sus componentes deberan soportar sobretensiones
transitorias de hasta 6 kV.

Los Proyectores deberan soportar variaciones del voltaje nominal de
alimentacion de 220 V de +- 10%, sin que estas variaciones afecten las

condiciones luminicas y los rendimientos de los Proyectores.

3.2.3.Luminarias Ornamentales.

a)

El cuerpo y estructura debera ser de aluminio inyectado a presion.

b) Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros,

 geiiimly, T
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<)

d)

f)

g9)

h)

3

k)

La fijacion de las Luminarias debe ser realizada por medio de un soporte
de diametro de 1 2" a 2“, segln peso y tamafio de las Luminarias a
instalar.

El acoplamiento de las Luminarias al soporte, deberd ser vertical,
sujecién al interior de las Luminarias, sin dejar tuberias ni cables a la
vista.

Las pinturas deberan ser electroestética en polvo, poliéster al horno, u
otra tecnologia similar que permita garantizar la seguridad de operacién
de las Luminarias.

El Grado de Proteccién IP, del Cuerpo Optico y compartimiento eléctrico,
deberd ser como minimo IP 65.

El disipador de temperatura de la Luminaria deberd ser de una sola
materialidad.

El difusor debera ser de vidrio templado u otro material, lenticular o
plano, con IKO7 como minimo.

Las Luminarias deberan tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a
0,93 en condicion de potencia nominal.

Las Luminarias deberan soportar variaciones de la frecuencia nominal de
50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones afecten las condiciones
luminicas y los rendimientos de las Luminarias.

Las Luminarias deberan tener una maxima distorsién de armodnicos de
corriente (THDI) menor o igual al 20% en condiciobn de potencia

nominal.
Las Luminarias y sus componentes deberan soportar sobretensiones

transitorias de hasta 6 kV.

m) Las Luminarias deberan soportar variaciones del voltaje nominal de

alimentacion de 220 V de +- 10%, sin que estas variaciones afecten las

condiciones luminicas y los rendimientos de Las Luminarias.
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3.3. Caracteristicas Luminicas de las Luminarias a instalar.

En la Propuesta Técnica, el Oferente deberd indicar la cantidad de Luminarias
total del Proyecto por cada tipo (modelo y potencia) de Luminaria ofertada y
por tipo de Driver/Balasto. Finalmente, también debera comparar la potencia
actual instalada con la potencia proyectada. Todo lo anterior de acuerdo al

formato presentado en el numeral 4 del ANEXO N°10.

Ademés, todas las luminarias a ofertar deberan cumplir con las restricciones de
flujo radiante hacia el hemisferio superior y también con las restricciones de
ciertas emisiones espectrales de las ldmparas segin lo establecido mediante
Decreto Supremo N° 43 que Establece Norma de Emisién para la Regulacién de

Contaminacién Luminica.

A continuacién se detallan las caracteristicas que deberdn cumplir los

productos ofertados, de acuerdo a la tecnologia propuesta:

3.3.1.Luminarias LED.

a) La Luminaria deberd presentar una temperatura de color entre 3.000 y

4.500 Kelvin.
b) La Eficacia Luminosa de Luminaria deberd ser igual o superior a 90 Im/W
a potencia nominal.
c) El Indice de Reproduccién de Color (CRI) deberd ser mayor o igual a 70.
d) El Factor de Degradacion (FD) deberd ser igual o menor al 70% a las

50.000 horas de operacion.

3.3.2.Proyectores.

a) Los Proyectores deberdn presentar una temperatura de color entre
3.000 y 6.000 Kelvin.

b) La Eficacia Luminosa del Proyector deberd ser igual o superior a 90
Im/W a potencia nominal.

c) El Rendimiento Luminico del Proyector debera ser igual o superior a
55%.




e) El Factor de utilizacién debera ser mayor o igual 0,25.
f) La distribucion del Flujo Luminico deberd ser asimétrico.

g) El Factor de Degradacion (FD) deberd ser igual o menor al 70% a las

50.000 horas de operacion.

3.3.3.Luminarias Ornamentales.

a) La Luminaria debera presentar una temperatura de color entre 3.000 y
4.500 Kelvin.

b) La Eficacia Luminosa de Luminaria debera ser igual o superior a 90 Im/W
a potencia nominal.

c) El indice de Reproduccién de Color (CRI) deberd ser mayor o iguai a 70.

d) La distribucién del Flujo Luminico debera ser simétrico.

e) El Factor de Degradacion (FD) deberd ser igual o menor al 70% a las

50.000 horas de operacion.

3.3.4.Simulaciones Luminarias LED.

De modo de determinar la cantidad por tipo y potencia de Luminarias LED que
incluirdn en su Propuesta Técnica, los Oferentes deberan desarrollar su
Proyecto considerando que los requisitos de iluminacion que deberan cumplir,
se basan en valores de Iluminancia establecidos en la Tabla N° 1, que son de
aplicacion a superficies de Calzadas secas, a nivel de suelo. Los valores de
Iluminancia Media (Em) deberan estar dentro del rango de “Media Maxima” y
“Media Minima”, y la Iluminancia Minima permitida corresponde al valor de
“"Minima Puntual”, de acuerdo a los valores indicados en la Tabla N° 1.



Tabla N° 1 - Iluminancia Horizontal (E) de Vias sin separacion entre
usuarios y Uniformidad Media de Iluminaciéon Minima, en la calzada.

_ | Uniformidad
Clase de Media Maxima | Media Minima | Minima Puntual | Media de
Alumbrado (Lux) _ (Lux) _ (Lux) I_Iunﬁina’cién
| Minima
P1 250 | 200 7,5 0,3 |
P2 12,5 10,0 3,0 0,3
P3 9,5 7,5 1,5 0,3
P4 6,5 5,0 1,0 0,3

Para la aplicacion de la Tabla N° 1, se indica graficamente en los planos
adjuntos (ANEXO N°11-A) la clase de alumbrado asignada a cada calle

involucrada en el Recambio Masivo.

Sumado a lo anterior, las Vias a las cuales corresponda alguna de las clases de
alumbrado (P1, P2, P3 o P4), deberan presentar, asimismo, una Iluminancia de
al menos 3,0 Lux, en un punto sobre 1,5 metros del plano horizontal de la
Calzada y equidistante entre parejas de Luminarias que se encuentren

separadas a una misma distancia.

Las condiciones de terreno que mayoritariamente se dan en la comuna donde
se realizara el Recambio Masivo, en cuanto a la separacién entre postes y

ancho de la Calzada, son las que se detallan en el ANEXO N°11-B.

Cabe seflalar que durante la ejecucion de las Obras, el Contratista, en conjunto
con el ITO, debera buscar en terreno las calles donde se dan las condiciones
sefaladas en el numeral 1 del ANEXO N°11-B, de modo de realizar las
mediciones luminicas considerando los mismos casos base utilizados en la
simulacién, o anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.6 de las
Bases Técnicas.

Los Oferentes deberan entregar junto con su Propuesta 'F@olﬁta los
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fotometria) de las Luminarias ofertadas, los resultados de las
simulaciones y los respectivos archivos ejecutables en formato .dix. La
informacion fotométrica de los archivos .IES debera ser coincidente con la
informacion de respaldo sefialada en el ANEXO N°10. Los Oferentes gue no
hagan entrega del archivo en formato .IES no podran ser evaluados de

acuerdo a lo indicado en el numeral 19.1, letra E, de las Bases Administrativas.

3.4. Tableros.

El Oferente debera normalizar y/o suministrar nuevos tableros. La
normalizacion de cajas para tableros debera garantizar un IP minimo de 55.

Los nuevos tableros a instalar deberan tener IP 55.

3.5. Sistema de Encendido.

El Oferente debera suministrar e implementar el sistema de encendido de las
Luminarias. El sistema de encendido deberd ser mediante reloj astronémico o
fotocelda por circuito. El Oferente debera considerar una dnica solucién de
control de encendido (reloj astronémico o fotocelda) para todo el Proyecto.
En el caso en que las Luminarias estén conectadas directamente a la red,

deberan instalarse fotoceldas individuales para cada Luminaria.
3.6. Eficiencia Energética del Proyecto

De acuerdo a los objetivos del Proyecto, el Oferente debera aplicar el concepto
de eficiencia energética para el Recambio Masivo de Luminarias. Por tanto, en
su Propuesta Técnica debera indicar el ahorro estimado (en funcion de la

potencia y/o consumo de energia), por concepto de Recambioc Masivo.

Para la estimacion de la reduccion de consumo, se incluye un detalle
referencial de las Luminarias que actualmente se encuentran instaladas en la
comuna, en el ANEXO N°11-A.

El Oferente deberd tener en consideracién que el Proyecto deberd presentar

como minimo una potencia proyectada 20% menor a la potencia de las




reducciéon de 20% de la potencia nominal se aplica a la totalidad de Luminarias

a recambiar.
3.7. Inspeccion Técnica visual de las Luminarias ofertadas.

Complementariamente, todos los Oferentes deberan entregar al
momento de presentar su Propuesta, de forma adicional a la cantidad
total de Luminarias a instalar, una unidad de cada modeilo de las
Luminarias ofertadas en su Propuesta Técnica. En el caso que el
Oferente oferte el mismo modelo de Luminaria con diferentes
potencias, debera entregar la muestra referente a la mayor potencia
ofertada para dicho modelo de Luminaria. Las muestras tendran por

finalidad realizar una inspeccion técnica visual de las Luminarias.

No obstante a lo anterior, dicha muestra no debera ser entregada si ésta figura
en el listado disponible en el ANEXO N°16, referente a las muestras

recepcionadas y revisadas por la Agencia en los procesos licitatorios referentes
a la contratacidn del servicio para el SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO

de LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.

Las muestras deberdn entregarse de acuerdo a lo establecido en el numeral
12.6 de las Bases Administrativas. No se procedera a la recepcién de las
muestras fuera del horario establecido en las presentes Bases. Al Oferente gue

no entregue las Luminarias, su postulacion sera considerada inadmisible.

3.8. Acreditacion Luminarias.

Todas las caracteristicas eléctricas de las Luminarias deben ser debidamente
certificadas por entidades autorizadas para tales efectos, debiendo el Oferente

presentar dichos certificados en su Oferta Técnica.

Todas las caracteristicas eléctricas y fotométricas de las Luminarias deben ser

debidamente respaldadas por el informe de fotometria.

Por o anteriormente sefialado, los Oferentes deberan presentar, por cada tipo
- n
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3.9. Garantia de Productos.

Los Oferentes deberan garantizar la vida Util estimada para el sistema de
Luminarias, la que no podra ser inferior al plazo indicado en el numeral 13.4 de
las Bases Administrativas, incluyendo la Luminaria, e} Gancho, el médulo LED,
el Driver, la Lampara, el Balasto, el reloj astrondémico, la fotocelda y los

tableros (segun corresponda).

Las garantias empezaran a regir desde la fecha de Recepcién Definitiva de las
Obras y deberan cubrir al menos fallas debidas a defectos de fabrica y de

instalacién por parte del Contratista.
Las garantias deberan ser otorgadas a los Municipios.

El Oferente debera adjuntar en su Propuesta Técnica, una pdéliza,
certificado u otro documento formal, que indique los términos de
garantia, incluyendo la cubertura y vigencia, de acuerdo a lo solicitado
en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas. Cabe seiialar que este
documento debera ser emitido por el Oferente y constituye un
instrumento distinto a las garantias seilaladas en el numeral 13 de las

Bases Administrativas.

4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Antes de iniciar las obras, el Contratista debera proveer e instalar, 3 letreros
de PVC de 2x3 metros. Estos deberdn indicar el nombre de la obra, monto
comprometido, origen del financiamiento, fecha de inicio y término de los
trabajos. El disefio y lugar donde se instalaran deberan ser consensuados entre
las Contrapartes Técnicas de la Agencia, del Municipio y del Contratista, una
vez firmado el Contrato. El disefio del letrero sera enviado por el drea de

Comunicaciones de la Agencia.

A continuacidén se presenta el listado y detalle de las actividades minimas que

——
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a) Revisar y notificar sobre las condiciones andmalas de terreno.

b) Medir el estado actual y posterior al recambio, del Alumbrado Publico
recambiado.

c) Desconectar, desmontar, acopiar, chatarrizar y disponer en ubicacion final
las Luminarias existentes que se reemplazaran por nuevas Luminarias.

d) Provisionar e instalar las nuevas Luminarias y sus accesorios.

e) Participar en la verificacion de la calidad de las Luminarias ofertadas.

f) Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicion y comando de los
circuitos involucrados de Alumbrado Publico.

g) Capacitar al personal profesional responsable por el Alumbrado Publico de
los Municipios.

h) Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

i) Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para realizar la Recepcién
Definitiva de las obras.

j) Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.

Cabe destacar, que las actividades mencionadas anteriormente, no siguen un
orden cronoldgico de ejecucion. El Oferente debera indicar en su Propuesta los
plazos y la metodologia a adoptar para realizar los servicios enmarcados en
estas Bases, de acuerdo al ANEXO N°8 y ANEXO N°10, respectivamente.

El Contratista estara contractualmente obligado a ejecutar todas las
actividades anteriormente mencionadas y detalladas en las presentes Bases,

solventando todos los costos que le sean imputables.

4.1. Revisar y notificar sobre las condiciones andomalas de

terreno.

El Contratista tendra un piazo de 30 dias corridos desde la firma de Contrato
para notificar a la Agencia sobre postes en mal estado u otra situacién andémala
que podria afectar el desarrollo de las obras, [a cual debera ser validada por la
ITO dentro de un periodo de 10 dias. ElI recambio del poste no es

responsabilidad del Contratista y se considerard un tiempo maxgaoda a0 dias
’%@m 345:9\
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a partir de la notificacion del Contratista, mediante carta dirigida a Ia
Contraparte Técnica de la Agencia, para que se efectie el recambio del poste.
Posterior al plazo de 60 dias, ante la situacion de que no se haya efectuado el
recambio del poste, la Agencia podra determinar que la Luminaria sea
instalada en otro punto habilitado en la comuna con caracteristicas similares, o
que la Luminaria sea entregada al Municipio para que este realice

posteriormente su instalacion.

Posterior al plazo antes menciohado, se considerard que no hay ninguna
situacion anémala que impida la ejecucion de las Obras y cualquier suministro
y/o trabajo adicional inherente de las condiciones del terreno, seran de cargo

del Contratista.

Los plazos antes sefialados no interrumpen o suspenden los plazos para la
ejecucion de las obras y/o entrega de los informes establecidos en el numeral
6 de las Bases Técnicas, a menos que la magnitud de las anomalias sean de tal
envergadura que no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto
mientras no sean subsanadas, lo cual deberda ser sefialado por la ITO y

autorizado por la Contraparte Técnica de la Agencia.

4.2, Medir el estado actual y posterior al recambio, del

Alumbrado Publico completo.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos de reemplazo e instalacién de ias
Luminarias y después de realizados estos trabajos (antes de la Recepcidon
Definitiva de Obras, numeral 4.10 de las Bases Técnicas) deberé registrar el
tipo y seccion de conductores de cada circuito, los niveles de tensién al inicio y
al final del tendido, en vacio y en operacion, tanto a potencia nominal como a
potencia reducida (si hubiere). Adjuntando al menos una fotografia
representativa del estado antes y otra del estado después para cada
circuito o zona involucrada en el Proyecto de Recambio Masivo.

En los casos en que, antes del Recambio Masivo, no sea posible medir el

circuito, el Contratista deberd generar estimaciones de acuerdo a la potencia
*aHDO Gh'\
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de linea de la Luminaria instalada y las horas de operacién de g




El Contratista debera entregar una tabla, en formato Excel editable, de
acuerdo al formato indicado en el ANEXO N°12, con toda la

informacidn sobre la medicion realizada en terreno.

4.3. Desconectar, desmontar, acopiar, “chatarrizar” y disponer
en ubicacion final las Luminarias existentes que se reemplazaran

por nuevas Luminarias.

El Contratista debera desconectar la totalidad de Luminarias existentes en la

comuna adjudicada, involucradas en el Recambio Masivo.

El Contratista serd responsable por retirar las Luminarias existentes, que
incluye el Gancho, actualmente instaladas en los postes de la red de
distribucién de energia eléctrica de la zona a intervenir. Debera retirar tanto la
Luminaria a reemplazar como su Gancho de manera integra. Sin perjuicio de lo
anterior, se aceptara la extraccién parcial del Brazo, siempre y cuando, exista
una justificacién fundada y que la extraccién parcial sea autorizada por la ITO

previa aprobacion de la Contraparte Técnica de la Agencia.

El desmontaje de las Luminarias y de sus respectivos Ganchos debera ser
autorizado por la ITO, para tales efectos, el Oferente/Contratista deberad
presentar un plan de desconexién y desmontaje de Luminarias existentes
previa a la ejecucion de la actividad, el cual debera ser revisado y aprobado
por la ITO. Et Contratista debera entregar el plan de desconexién en el
Informe de Avance N°2, para revision y validacion por parte de la

Contraparte Técnica de la Agencia.

El Contratista debera registrar el tipo, potencia y estado de la Lampara, el
consumo aproximado del Balasto, el estado de la Luminaria y su ubicacién en
el plano, de cada Luminaria retirada. El Contratista debera sistematizar la
informacion del retiro de las Luminarias y presentar un cuadro
resumen con los parametros antes mencionados, en los Informes de
Avance, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1 de las Bases

Técnicas. Lo anterior con el fin de llevar un inventario de las Luminarias

-




desconectadas y proporcionar un calculo estimado de la diferencia de consumo

entre antes y después del Recambio Masivo.

El Contratista debera realizar el adecuado acopio de los elementos retirados
(Luminarias, Ganchos y demads accesorios) para luego disponerlos en su
destino final, previa aprobacion de la ITO, considerando la adecuada
eliminaciéon de los residuos y la chatarrizacién de las Luminarias retiradas de
tal forma que éstas no puedan ser reutilizadas. El acopio de los elementos

retirados debera ser realizado en bodega/instalaciones del Contratista.

Para tales efectos, el Oferente debera presentar en su Propuesta Técnica
un plan de chatarrizacion y disposicion final de los materiales a

desechar y/o reciclar, teniendo en consideracion las siguientes normativas:

- Ordenanza Municipal que regula la disposicion final de los elementos
retirados o, en su defecto, Procedimiento del Municipio para dar de baja

elementos municipales.
- Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El proceso de chatarrizacion y disposicion final de las Luminarias y accesorios,
debera ser realizado antes de la Recepciéon Definitiva de las obras. Para tal
efecto el Contratista debera acreditar mediante el informe completo de
evidencia de la disposicion final de la totalidad de las Luminarias y
accesorios retirados, con la disposicidon final de todos los materiales
retirados por concepto del recambio, solicitado en las presentes Bases.
Lo anterior sera revisado por la Contraparte Técnica de la Agencia o por un
profesional que esta designe para tales afectos. El Oferente debera indicar
en su Propuesta Técnica el medio de verificacién' que acreditara la

disposicioén final.
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4.4. Provisionar e instalar las nuevas Luminarias.

El Contratista deberd suministrar las Luminarias con Brazos, porta fusible,
fusible aéreo encapsulado, cables de conexién, sistena de encendido y los
demas accesorios que éstas requieran para su correcto funcionamiento, de

acuerdo a las Especificaciones Técnicas indicadas en estas Bases y en la

Propuesta Técnica adjudicada.

El Contratista deberd instalar [fas nuevas Luminarias y sus respectivos
accesorios en los postes de la red de distribucion de energia eléctrica de la
comuna, y conectarias al hilo piloto (si hubiere) y neutro existente, sea este
independiente de la red o comun a ésta. Las Luminarias deberan ser instaladas
en avenidas, calles y pasajes, de acuerdo a la distribucion indicada en el plano
referencial adjunto (ANEXO N°11-A).

Durante la ejecucion de los trabajos de reemplazo de Luminarias, el
Contratista debera adoptar todas las medidas y acciones que sean necesarias

para asegurar que las nuevas Luminarias queden encendidas de forma

inmediata.

En el caso que exista circuitc de Alumbrado Publico, el Contratista deberd
verificar que todas las Luminarias, asociadas al sector que abarque dicho
circuito, queden conectadas a este. Ademas, el Contratista debera proveer el

medidor cuando un circuito existente no lo posea.

El Contratista debera revisar, reparar y/o mantener los empalmes de los
circuitos de Alumbrado Publico, que incluye la acometida, bajada, caja de
empalme, medidor y en especial la toma tierra de proteccion y servicio. El

Oferente es responsable por detectar esta necesidad en terreno.

generados a partir de la ejecucién de los servicios.




Sumado a lo anterior, serda de responsabilidad del Contratista revisar y/o
instalar las mallas a tierra que sean necesarias para evitar fallas de Luminarias

debido a variaciones comunes de la red.

Las Luminarias instaladas en postes de hormigdon armado o madera con redes
aéreas de Alumbrado Publico deberdn incluir como proteccion eléctrica un
fusible aéreo tipo NEOZED conectado entre el hilo piloto y el conductor fase de
la Luminaria. Las Luminarias instaladas en postes metalicos con redes aéreas o
subterrdneas, deberan incluir como proteccion eléctrica un disyuntor

termomagnético para cada una de las Luminarias.

Las Cajas de Alumbrado Publico (CAP) deberdn ser normalizadas de modo de
garantizar un IP minimo de 55, las CAP que instale el Contratista, deberan
tener un IP minimo de 55. La proteccion eléctrica del circuito de Alumbrado
Piblico debera incluir un disyuntor termomagnético, de capacidad nominal
acorde con la potencia total del circuito y de capacidad de ruptura minima de
6kA. Los circuitos de Alumbrado Publico que cuenten con neutro independiente

deberan incluir un interruptor diferencial.

El Contratista sera responsable hasta la total tramitacién del Acta de Recepcién
Definitiva de mantener todas las Luminarias libres de ramas en la proyeccion
del Flujo Luminoso hacia la Via de Circulacion, por lo que el Contratista
debera realizar las podas de arboles que sean necesarias de acuerdo a
las exigencias del Proyecto y condiciones del terreno, realizando las
coordinaciones necesarias y costeando las actividades (ejecucién y
permisos), de ser necesario. El Oferente es responsable por detectar esta

necesidad en terreno.

4.5. Realizar estudio tarifario.

Una vez concluido el reemplazo de Luminarias en cada circuito de Alumbrado
Plbiico, el Contratista debera verificar la tarifa de suministro de energia
eléctrica mas conveniente de acuerdo a las nuevas condiciones de energia y

potencia en que quedaran los circuitos, gestionando el cambio d&%%ﬁé frente
" o™,
de

a la Empresa de Distribucion Eléctrica. En casos que por raz, e



renovacion y vencimiento de Contratos de suministro de energia eléctrica entre
el Municipio y la Empresa de Distribucion Eléctrica, los cambios de tarifas
deberan ser postergados para meses posteriores a la entrega del respectivo
Informe de Avance, el Contratista debera entregar una carpeta, por cada
circuito en ésta condicién, con toda la documentacion de respaldo que
permita la posterior gestion del cambio de tarifa por parte de los
funcionarios municipales. El cambio de tarifa debera ser justificado por el
Contratista con una demostracion estimativa en la nueva tarifa y que incluya

un afo de analisis.

El Contratista deberd presentar un Informe de anadlisis, justificaciéon vy
recomendaciones del cambio de tarifa, referente al 25%, 50%, 75% y 100%
de avance de la Obra. Dicho documento debera ser presentado en los Informes

de Avance, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas.

4.6. Participar en la verificacion de la calidad de las Luminarias

ofertadas al inicio de las obras.

Al inicio de la Obra, el Contratista debera instalar al menos 4 Luminarias en
cada caso base definido en el ANEXO N°11-B. En el caso de que no sea
posible instalar 4 Luminarias, debido a las caracteristicas del terreno, el
Contratista deberd instalar la maxima cantidad técnicamente posible.

La Agencia realizara una (1) medicién de los niveles de iluminacién o
Iluminancia para cada caso base definido en el ANEXO N°11-B, totalizando

cuatro (4) mediciones. Las mediciones se realizardn al inicio de la obra.

Todas las mediciones seran de cargo del Contratista y los organismos de
medicion seran definidos por la Agencia. El Contratista deberd indicar en su
Propuesta Técnica al menos 2 organismos para realizar la medicion, de
acuerdo al formato establecido en el numeral 6 del ANEXO N°10. Sin
perjuicio de lo anterior, ila Agencia definird posteriormente quién ejecutara la

actividad de entre los organismos propuestos.
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La informacion solicitada de los organismos de medicion es: Nombre o razén
social, Teléfono de Contacto, Direccién, Pagina web, Experiencia del trabajo y
Declaracion jurada ante notario (ver ANEXO N°15) en que indigue:

a) Que no existe vinculo laboral de ningln tipo con el Oferente;

b) Que no estd unido al Oferente por vinculos de parentesco en ninguin

grado, v;

¢) Que no tienen participacion de ningun tipo en la sociedad Oferente ni

en sociedades relacionadas con ésta.

En complemento a lo anterior, durante la etapa de presentacion de
ofertas, se aceptaran documentos firmados por el representante legal
del organismo de mediciéon propuesto (sin la necesidad de ser ante
notario). Una vez adjudicada ia Oferta, el Contratista debera entregar el
documento firmado ante notario del organismo de medicion seleccionado por la
Agencia adjunto al Informe de Avance n°l. El organismo de medicidon sera

definido en la Reunion de Inicio.

Estas mediciones seran utilizadas para controlar el cumplimiento de los
requisitos luminicos (numeral 3.3.5 de las Bases Técnicas). Ante casos de no
cumplimiento, el Contratista tendra un plazo de 10 dias corridos para subsanar
las deficiencias. Terminado el plazo para subsanar las deficiencias, se deberdn
repetir las mediciones en aquellos sectores que las presentaron. Estas nuevas
mediciones seran de cargo del Contratista y los organismos de medicién seran
definidos por la Agencia. Ante casos de no cumplimiento, se considerara falta
contractual grave, otorgando a la Agencia la facultad de poner término
anticipado al Contrato y hacer efectiva la garantia sefialada en el numeral 13.3

de las Bases Administrativas.

El Contratista serd el responsable por enviar el informe, emitido por el
Organismo de medicidn seleccionado, con el resultado de las mediciones

luminicas a la Contraparte Técnica de la Agencia dentro de los 5 dias hébiles
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Ademas, para determinar que las Luminarias suministradas cumplan con los
pardmetros y condiciones fotométricas indicadas en los Informes Técnicos
presentados por el Contratista, previo a la Recepcién Definitiva de las obras
(numeral 4.10 de las Bases Técnicas), la Agencia podré tormar una muestra por
cada tipo y potencia de Luminaria nueva, y enviarlas al laboratorio, para
verificar el cumplimiento de las caracteristicas luminicas y eléctricas. Para tal
efecto, la Contraparte Técnica de la Agencia determinara que Luminarias se
retirardn para enviarlas al laboratorio. Tanto el retiro, traslado, costo de
verificacion y nueva instalacidon de las Luminarias correra por cuenta de la
Agencia. El Contratista deberd realizar las actividades de desconexion, traslado
al laboratorio y reconexién de las Luminarias seleccionadas, presentando un
presupuesto a la Agencia por concepto de servicio extra, que se rija por los

valores indicados en el ANEXO N° 9 como items “Retiro de Luminaria” e

“Instalacion de Luminaria”.

Si de la muestra ensayada, por cada tipo y potencia de Luminarias (6
unidades) se verifica, en dos {(2) o mds unidades, el no cumplimiento de las
condiciones mostradas en el informe respectivo (no habré tolerancia para
aspectos de clasificacién fotométrica) presentado por el Contratista, entonces
se tomard una nueva muestra de otras seis (6) unidades para enviarlos a
laboratorio, y los costos asociados a este nuevo ensayo estaran a cargo del
Contratista (costos de retiro, todo traslado, ensayo en laboratorio y

reinstalacion de las Luminarias).

Si luego de ello, se vuelve a verificar el no cumplimiento de la condicién va
indicada en 2 o mas unidades, la Agencia estara facultada para poner término
anticipado al contrato y/o ordenar el retiro y remplazo de la totalidad de las
Luminarias correspondientes a ese tipo y potencia con cargo al Contratista. En
el caso que ocurra el reemplazo se repetira este proceso con la partida nueva
de Luminarias hasta que se cumplan [as condiciones de aprobacion. Los costos
asociados al retiro, traslados hacia y desde el laboratorio, ensayo en

laboratorio e instalacién de estas Luminarias, para cada repeticién del proceso,
pR00 GG;"\

estaran a cargo del Contratista.
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4.7. Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicién y
comando de los circuitos involucrados de Alumbrado Pabiico.

En el caso que sea necesario realizar recambio, reparacién o mantenimiento de
los tableros, el Contratista debera provisionar, instalar y/o reparar los tableros
de medicién y comando de los circuitos involucrados de Alumbrado Pdblico del
Municipio para cumplir con la normativa vigente o para ajustarse a las

necesidades del Proyecto.

El Oferente es el responsable por obtener en terreno la informacion
necesaria sobre el estado actual de los tableros involucrados en el
Proyecto y determinar cuantos y cuales deberan ser intervenidos para

la correcta ejecucion de las actividades.

Los tableros asociados a los circuitos intervenidos deberdn ser numerados
correlativamente y se deberan verificar los datos que se incluyen en las boletas

o facturas que emite la Empresa de Distribucién Eléctrica.

Los tableros nuevos de control y comando, deberan considerar gabinetes
metdlicos sobrepuestos con un Indice de Proteccibn minimo IP 55, puerta
exterior con numeracion correlativa con los empalmes. Lo anterior debera ser

revisado y validado por la ITO.

Los tableros de control y comando deberan contener todos los equipos
detallados en los planos eléctricos, ajustdndose a la normativa vigente de

tableros e instalaciones de Alumbrado Pdblico.

Al interior del tablero de control y comando se debera instalar el plano con el
diagrama unilineal del circuito de Alumbrado PUblico, con todos los detalles

segun norma. El plano del diagrama unilineal debera ser plastificado.

Todos los tableros deberan quedar instalados a una altura tal que evite la facil
manipulacién por terceros, pero de facil acceso para el personal autorizado a

través de escalera. Ei exterior del tablero debera tener una seﬁgj.-g-g..‘.‘,peligro"
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La seguridad en el cierre de los tableros deberd considerar desde una
cerradura con fijacién en los vértices de la puerta, tal que el cierre sea seguro

con candado con llave maestra.

El Contratista debera realizar el informe de las medidas de resistividad a las
tierras de proteccién y servicio que construird en cada uno de los tableros de
control de los circuitos intervenidos y ponerlo a disposicion de la ITO antes de

iniciar los trabajos relacionados con el tablero respectivo.

4.8. Capacitar al personal municipal responsable por el
Alumbrado Puablico.

El Contratista debera capacitar, en modalidad presencial, al menos a dos
funcionarios municipales del Proyecto adjudicado y a un profesional de la
Agencia, para que puedan controlar y operar totaimente el parque de nuevas
Luminarias. Para esto, los Municipios cuentan con personal encargado del
Alumbrado Pudblico, aunque su dedicacidon puede no ser exciusiva a la gestion y

mantenimiento del parque de Alumbrado Pdblico.

Esta capacitacion deberd ser de caracter tedrico y practico, con duracién
minima de 8 horas, considerando al menos los siguientes contenidos, los
cuales deberan considerar las clausulas de garantia del Contratista:

- Encendido y apagado manual y programado de las Luminarias.

- Revision y correccion de los sistemas de encendido.

- Andlisis de fallas y solucidén de problemas tipo.

- Mantenimiento preventivo.

- Solicitud de equipos para reposicion segiin clausulas de garantia del
Contratista.

- Desconexion, acopio y desecho de Luminarias defectuosas.

- Instalacion de nuevas Luminarias.

Ef Contratista debera confeccionar e implementar un sistema de

registro de asistencia a la capacitacion. Este debera ser ﬁrrpﬁ%%-pﬁ r todos
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los asistentes.



Posterior a la realizacién de la capacitacién, el Contratista debera aplicar la
encuesta de satisfaccion, que la Agencia dispone para estos propdsitos, a
los asistentes y entregar un certificado de asistencia/aprobacion de la

Capacitacion.

El Contratista sera el responsable por aplicar las encuestas de satisfaccién al
final del curso, tabular las respuestas y analizar los resultados. Los
resultados deberan ser tabulados en formato planilla digital editable.

La Agencia entregard el formato de encuesta a ser aplicado y el formato
establecido para [a confeccion de los certificados. Los costos relacionados a la
confeccion, impresiéon y entrega de los certificados y encuestas serdn de

responsabilidad del Contratista.

Para la capacitacién, el Contratista deberd confeccionar y entregar, a la
Contraparte Técnica de la Agencia, 5 copias impresas y 5 copias digitales del
manual de operacion de las Luminarias, de acuerdo al formato indicado en el
numeral 6.2 de las Bases Técnicas, con los procedimientos de operacion y
confrol de todas las Luminarias, éstos deberan incluir desde las acciones mas

basicas a las mas complejas, asi como el diagnéstico y resolucién de fallas.

Dicho documento deberd ser utilizado como material de apoyo de la
capacitacion y los textos deberan estar en idioma espafiol, incluyendo graficos
e ilustraciones. El Contratista debera entregar el manual con al menos
30 dias corridos, antes de la realizacidon de la capacitacién, adjunto al
reporte semanal correspondiente, para revision y aprobacién de la

Contraparte Técnica de la Agencia.

E! Oferente deberd indicar en su carta Gantt cuando realizard la actividad de

capacitacion, de acuerdo al formato indicado en el ANEXO N°8.

4.9, Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

Previo a la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, estas deberan ser

declaradas por el Contratista ante la Superintendencia dﬁﬂ@:@qdad Y
Combustibles (SEC), considerando una declaracién port-.gzédaet‘ cir’ Snto de




Alumbrado Publico. Dicha declaracién deberd ser lo suficientemente diligente,
para evitar que queden zonas sin Alumbrado Pdblico durante la noche que
pueda atentar contra la seguridad de las personas y de los bienes publicos y

privados.

El Contratista debera coordinar la puesta en servicio con la Empresa de
Distribucion Eléctrica asociada, realizando todas las gestiones y pagos que

sean necesarios para la ejecucién de esta actividad.

Ademds, el Contratista debera gestionar la declaracion de los proyectos de
instalacion y recambios de las fuentes emisoras reguladas ante el Sistema
Nacional de Fiscalizacion Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente
segun lo estipulado en el Articulo 18° del Titulo Tercero del Decreto Supremo
N°43. Dicha actividad debera ser realizada en paralelo con las declaraciones

realizadas ante la SEC.

La conexidn al hilo piloto y conductor neutro de la red deberd ser realizada por
el Contratista de forma coordinada con la Empresa de Distribucién Eléctrica.
Para la conexion eléctrica al hilo piloto y conductor neutro, se deberdn utilizar
prensas que cumplan las caracteristicas segln se conecten conductores de

aluminio con cobre, o conductores de cobre con cobre, de acuerdo a normativa

vigente,

Los conductores eléctricos que se utilicen para conectar las Luminarias a las
redes de Alumbrado Publico, deberdn ser nuevos y cumplir con la normativa
vigente sobre conductores para instalaciones aéreas de baja tensién
resistentes a los efectos de los rayos UV. La seccidn minima a utilizar serd de
2,5 mm?, El ingreso de los conductores eléctricos al cuerpo de la Luminaria
debera considerar un sello tipo prensa esto para mantener el Grado de

Proteccién IP 65 minimo del Cuerpo Optico y driver/Balasto.

Una vez realizada la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, el
Contratista debera entregar 5 copias de la declaracion ante la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) yﬁ&n&g-onlanos
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As Built a la Contraparte Técnica de la Agencia. Las copias deberan ser
fisicas en papel y digitat en formato PDF y AutoCAD.

Verificada la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, el Contratista junto
con la ITO debera realizar dos recorridos nocturnos y dos diurnos en diferentes
dias por cada circuito de Alumbrado Plblico puesto en servicio, verificando el
correcto encendido y apagado de todas y cada una de las Luminarias. Dicho
recorrido debera quedar debidamente registrado en el libro de obras

detallando todas las observaciones y/o anomalias encontradas.

Adicionalmente, el Contratista junto con la ITO debera realizar como minimo
dos pruebas por cada circuito, verificando el encendido y apagado de las
Luminarias. También deberdn verificar la correcta variacién de potencia de
acuerdo a la programacién establecida, para los casos que el driver/Balasto asi
lo permita. Dichas pruebas deberan quedar debidamente registradas en
el libro de obras detallando todas las observaciones y/o anomalias

encontradas.

Junto con la Puesta en Servicio y los planos As Built, el Contratista debera
entregar a la Contraparte Técnica de la Agencia, un catastro en planilla

Excel, en el que se detalle:

e N° de subestacion de distribucién asociada al circuito de Alumbrado
Pdblico

e N° correlativo de empalme/circuito

e N° de medidor

e Nombre de la calle

e N° de poste

¢ Tipo de poste (madera, concreto, etc.)

e Tipo de conexién (hilo piloto con neutro comun, hilo piloto con neutro
independiente o conexion directa a la red)

« Clasificacion calle (P1, P2, P3 y P4)

« Tipo y potencia de la Luminaria




e Tipo de drive {(con o sin “dimming”, indicando rango y paso Yy fa
programacion implementada)

¢ Altura de Luminaria

o Distancia entre postes

¢ Ancho de Calzada

El Contratista debera completar y/o corregir el catastro con la totalidad de los
circuitos de Alumbrado Publico y Luminarias involucrados en el Proyecto de
Alumbrado Publico y ademds, deberd realizar las actividades indicadas en el
numeral 4.2 de las Bases Técnicas. En complemento a lo anterior, los circuitos
deberdn mantener la configuracion actual, es decir, el Contratista no podra

agregar/eliminar circuitos al Proyecto y/o Luminarias a los circuitos existentes.

La puesta en servicio de las nuevas Luminarias, implica el aseo general de las
zonas intervenidas. El Contratista debera entregar la zona limpia y libre
de residuos, embalajes, despuntes de conductores, equipos sobrantes
vy escombros, no pudiendo mantener por mas de un dia materiales en
la Via pablica. Dando cumplimiento a las Ordenanzas Municipales del

Municipio.

Previo al inicio de la ejecucién de los trabajos, el Contratista debera
comunicar, con una antelacién de al menos 10 dias habiles, a la
Empresa de Distribucion Eléctrica, duefia de los postes y de fa red de
distribucidon de energia eléctrica municipal, del inicio de los trabajos.
En la comunicacién debera adjuntar el programa de los trabajos a
ejecutar, e identificar al instalador electricista autorizado responsable
de la ejecucién de los trabajos. Copia de Ia comunicaciéon debera ser
enviada a la Direccion Regional de la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles (SEC), Contraparte de la Agencia e ITO. Ademas, dicha

copia debera ser entregada junto al Reporte Semanal correspondiente.

En general el Contratista debera adoptar todas las medidas y realizar todas las

coordinaciones necesarias con I[a Empresa de Distribucion Electrlca Iocal




E] Contratista deberd adoptar todas las medidas de seguridad y sedalizacion,
para la ejecucién de trabajos en las Vias pablicas con circulacion de personas y
vehiculos, con la finalidad de prevenir dafios a las personas y a los bienes
plUblicos y privados. Especial cuidado debera adoptar cuando se ejecuten

trabajos en horarios nocturnos.

4.10. Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para la
realizacién de la Recepcion Definitiva de las obras.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista debera solicitar a la ITO la
evaluacion técnica de la Recepcidén Definitiva de las obras, quien tendra un
plazo de 15 dias habiles para emitir el informe con las observaciones,
correcciones o modificaciones que el Contratista debera ejecutar. El Contratista
tendra un plazo de 15 dias corridos, para solucionar los problemas informados.
Solo en el caso que los desperfectos no sean imputables al Contratista, la ITO,
previa autorizacién escrita de la Contraparte Técnica de la Agencia, otorgara

un mayor plazo mediante libro de obras.

Una vez concluidos los trabajos y validados por parte de la ITO, la Agencia
emitird un Acta de Recepcién Definitiva de las Obras que debera ser validada
por el Municipio para constituir la Recepcion Definitiva de las obras. La
finalizacion de los trabajos incluye, entre otros descritos en estas Bases:

a) La correcta disposicién final de las Luminarias y accesorios retirados, de
acuerdo al numeral 4.3 de las Bases Técnicas, junto con la entrega del
informe completo de la evidencia de la disposicién final de la totalidad de
las Luminarias y accesorios retirados.

b) La realizacion de las inspecciones diurnas y nocturnas.

c) La entrega por parte del Contratista de un informe con imagenes de los
lugares antes de la intervencion e imagenes una vez finalizada la obra.

d) La entrega del informe completo del catastro actualizado y del célculo de
disminucion de consumo de energia.

e) La entrega de 5 copias de la declaracion correspondlente ante la
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tuminarias instaladas, planos As Built y comprobacién de estandares

luminicos.

Con la aprobacién del ITO, la Contraparte Técnica de la Agencia emitird un

Acta de Recepcion Definitiva de las Obras.

Emitida el Acta de Recepcion Definitiva de la Obra, el Contratista debera hacer
entrega de la respectiva garantia de buena ejecucién de la obra a nombre del
Municipio, de acuerdo a las condiciones ofrecidas por el Adjudicatario y
exigidas en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas. La Recepcion
Definitiva de la Obra se constituird una vez validada el Acta de Recepcion
Definitiva de la Obra por el Municipio, la que se llevara a efecto en un plazo
méaximo de 20 dias habiles posterior al ingreso de todos los informes, garantias

y documentaciones comprometidas.

En complemento a lo sefialado anteriormente, la validacién del avance fisico
del recambio debera ser coordinado por el ITO asignado al Proyecto y, debera

ser registrado en Libro de Obras.
4.11. Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.

El Contratista debera enviar todos los dias lunes antes de las 12:00 hrs. (u
otro dia a definir en la Reunién de Inicio de Servicios), a contar de la Reunidn
de Inicio, un reporte en formato digital con el estado de avance de [as obras, el

que debera indicar:

1. Resumen de actividades de coordinacion.

2. Estado semanal de avance del recambio de Luminarias (si hubiere).

3. Estado semanal de la disposicion final de las Luminarias y accesorios
retirados (si hubiere).

4. Compilado de copias de comunicaciones a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
Contraparte Técnica de la Agencia considere relevantes para el
desarrollo de las obras (numeral 4.9 de las Bases Técnicas) (si hubiere).

5. Copia del Libro de Obra /oRN00 go



6. Otros que el Contratista estime pertinente comunicar a la Contraparte

Técnica de la Agencia.

7. Conclusiones

Si el dia acordado para la entrega del reporte semanal recae sobre un dia

inhabil, el reporte debera ser entregado el dia habil siguiente.

Los reportes deberdn ser enviados via correo electrénico a las Contrapartes
Técnicas de la Agencia y de la ITO y, deberan presentarse en formato PDF,
adicionalmente deberan entregarse en formatos editables. Los
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias, capturas
de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas deberan

entregarse en formato PDF.

El reporte semanal debera seguir el formato que serd entregado en la Reunion

de Inicio.

5. METODOLOGIA DE TRABAJO.

La metodologia de trabajo serd definida por el Oferente, la que debera ser

consistente con el cumplimiento de los objetivos planteados.

El Contratista debera ejecutar los servicios contratados de manera coordinada
con la Contraparte Técnica de la Agencia, la ITO, el Municipio, la Empresa
Distribuidora y conforme a las instrucciones especificas que éstas le impartan
para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior sin perjuicio de las reuniones
que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la

materia objeto de los servicios.

En todo momento, el Contratista deberd responder a los requerimientos de
informacion, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le soliciten la ITO

y/o la Contraparte Técnica de la Agencia.




Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera considerar en su
programacion de actividades al menos dos reuniones mensuales con

su Contraparte Técnica de la Agencia.

Antes del inicio de los trabajos, junto con la entrega del Informe de
Avance N°1, el Contratista deberd entregar una Carta Gantt con el
detalle de los trabajos a desarrollar ajustada al plazo comprometido en
la Propuesta, la que sera visada por la Agencia. Ademas, debera
entregar los procedimientos de trabajo y medidas de seguridad que
adoptara en cada uno de los trabajos especificos que debera
desarrollar, con la finalidad de conocer como controlara cada uno de los
diferentes riesgos a los que estard sometido el personal de su equipo de

trabajo, terceras personas y los bienes materiales.

5.1. Visita a terreno
Con el fin de obtener mayor detalle de las instalaciones y equipos a ser
instalados, se podrd efectuar una visita técnica en la comuna de Mejillones. La
visita se realizard el dia sefialado en la Notificacion que sera publicada

oportunamente en el sitio web de la Agencia (www.acee.ci)

Las Inscripciones se realizardn al inicio de cada visita y se tendra una espera

maxima de 10 minutos.

Se explicita que la visita a terreno es opcional y no constituye requisito

habilitante para participar en el presente proceso licitatorio.

6. INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA.
6.1. Informes

Los medios de verificacion de los resultados de la ejecucion de los servicios
serdn a través de cinco (5) informes de avance y un (1) informe final, los

cuales se resumen a continuacion.




El detalle del contenido de cada informe y los plazos asociados a la entrega de

los respectivos informes se sefiala en la tabla a continuacién.

Tabla N° 2 - Informes, sus contenidos minimos y plazos maximos.

Informe de Avance N°1

Contenido

1. ANEXO N°15 firmado ante notario (numeral 4.6 de
las Bases Técnicas).

2. Carta Gantt actualizada con los hitos del Proyecto y
la actualizacién de la Propuesta presentada por el
Oferente adjudicado (numeral 5 de las Bases
Técnicas).

3. Procedimientos de trabajo y medidas de seguridad
qgue adoptard el Contratista en cada uno de los
trabajos especificos que desarrollard, indicando
como controlard cada uno de los diferentes riesgos
a los que estard sometido el personal, terceras
personas y los bienes materiales (numeral 5 de las
Bases Técnicas).

4. Conclusiones

Plazo de entrega:

A mas tardar 15
dias corridos
contados desde la
fecha de Inicio de

los Servicios.

Informe de Avance N°2

Contenido

1. Resumen de actividades de coordinacidn.

2. Notificacién de las condiciones anémalas de terreno
(numeral 4.1 de las Bases Técnicas).

3. Mediciéon del estado del Alumbradeo Publico actual
(numeral 4.2 de las Bases Técnicas).

4, Plan de desconexion, desmontaje, acopio,
chatarrizacién y disposicién final de las Luminarias
actuales a reemplazar (numeral 4.3 de las Bases

Técnicas).

Plazo de entrega:

A mas tardar 30
dias corridos
contados desde la
fecha de Inicio de

los servicias.
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5.

7.

Comprobante de importacion (si hubiere), compra o
fabricacion de las Luminarias. Este documento debe
indicar la fecha estimada de recepcion de las
Luminarias (numeral 4.4 de las Bases Técnicas).
Acuerdo de Cooperacion firmado (numeral 21.3 de
las Bases Administrativas).

Conclusiones.

Informe de Avance N°3

Contenido

1.
P45

Resumen de actividades de coordinacion.

Estado de avance de disposicion final de las
Luminarias y accesorios retirados (numeral 4.3 de
las Bases Técnicas).

Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo 25% de avance (numeral 4.4 de las Bases
Técnicas).

Informe de analisis, justificacion y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente al 25% de avance
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

Informe de las mediciones luminicas aprobado por
la Contraparte Técnica de la Agencia (numeral 4.6
de las Bases Técnicas).

Estado de avance de la provision, instalacion y/o
reparo de los tableros (si hubiere) (numeral 4.7 de
las Bases Técnicas).

Reporte de la puesta en servicio, y de los avances
en la corroboracién del catastro adjunto como
ANEXO N°11-A (numeral 4.9 de las Bases
Técnicas).

Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las

instalaciones intervenidas ante la SEC (numeral 4.9

Plazo de entrega:

A mas tardar 120
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.




de ias Bases Técnicas).

Compilado de copias de comunicaciones a la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
Contraparte Técnica de la Agencia considere
relevantes para el desarrollo de las obras (numeral

4.9 de las Bases Técnicas).

10.Conclusiones.

Informe de Avance N°4

Contenido

1.
2.

Resumen de actividades de coordinacidn.

Estado de avance de disposicién final de las
Luminarias y accesorios retirados (numeral 4.3 de
las Bases Técnicas).

Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo 50% de avance (numera! 4.4 de las Bases
Técnicas).

Informe de analisis, justificacion y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente al 50% de avance
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

Informe de las mediciones luminicas aprobado por
la Contraparte Técnica de la Agencia {(numeral 4.6
de las Bases Técnicas).

Estado de avance de la provisién, instalacion y/o
reparo de los tableros (si hubiere) (numeral 4.7 de
las Bases Técnicas).

Reporte de la puesta en servicio, y de los avances
en [a corroboracién del catastro adjunto como
ANEXO N°11-A (numeral 4.9 de las Bases
Técnicas).

Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las

Plazo de entrega:

A mas tardar 150
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.




instalaciones intervenidas ante la SEC (numeral 4.9
de las Bases Técnicas).

Compilado de copias de comunicaciones a Ia
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
Contraparte Técnica de la Agencia considere
relevantes para el desarrollo de las obras (numeral

4.9 de las Bases Técnicas).

10.Conclusiones.

Informe de Avance N°5

Contenido

1. Resumen de actividades de coordinacién.

2. Estado de avance de disposicion final de las
Luminarias y accesorios retirados (numeral 4.3 de
las Bases Técnicas).

3. Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo 75% de avance (numeral 4.4 de las Bases
Técnicas).

4. Informe de analisis, justificacién y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente al 75% de avance
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

5. Informe de las mediciones luminicas aprobado por
la Contraparte Técnica de la Agencia (numeral 4.6
de las Bases Técnicas).

6. Estado de avance de la provision, instalacion y/o
reparo de los tableros (si hubiere) (numeral 4.7 de
las Bases Técnicas).

7. Reporte de la puesta en servicio, y de los avances

en la corroboracidon del catastro adjunto como
ANEXO N°11-A (numeral 4.9 de las Bases

Técnicas).

Plazo de entrega:

A mas tardar 180
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.




8.

Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC (numerai 4.9
de las Bases Técnicas).

Compilado de copias de comunicaciones a la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
de

relevantes para el desarrollo de las obras (numeral

Contraparte Técnica la Agencia considere

4.9 de las Bases Técnicas).

10.Conclusiones.

Informe Final

Contenido

1.
2.

. Reporte del

Compendio de Informes anteriores.

Informe y medio de verificacion de disposicién final
del 100% de las Luminarias y accesorios retirados
(numeral 4.3 de las Bases Técnicas).

100% del
(numeral 4.4 de las Bases Técnicas).

recambio de Luminarias

Informe de analisis, justificacion y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente al 100% de avance
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

Reporte de la instalacidon y/o reparc de los tableros
(numeral 4.7 de las Bases Técnicas).

Resultados de la implementacion de la capacitacion
de

operaciones de las Luminarias (numeral 4.8 de las

a personal municipal, y copias del manual
Bases Técnicas).

Entrega de cinco copias de las declaraciones SEC y
planos As Built. Las copias deberan ser fisicas en
papel y digital en formatc PDF y AutoCAD (numeral

4.9 de las Bases Técnicas).

Plazo de entrega:

A mas tardar 240
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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8. Catastro en planilla Excel (humera! 4.9 de las Bases
Técnicas).
9. Copia del Acta de Recepcion Definitiva, validada por
el Municipio (numeral 4.10 de las Bases Técnicas).
10.Compendio de los Reportes Semanales (numeral
4.12 de las Bases Técnicas)

11. Copia de Libro de Obra {numerai 4.12 de las Bases
Técnicas).

12.Conclusiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente podra indicar en su Propuesta Técnica
nuevos plazos siempre y cuando sean inferiores a los plazos indicados en la
tabla anterior. Estos serdn considerados oficiales para todos los efectos de

cumplimiento de estas Bases.
6.2. Requisitos de los Informes.
6.2.1. Procedimiento de entrega.
Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberdn sistematizar la informacion generada durante la
ejecucion de los servicios, y deberdn ser entregados, en la Recepcion de la

Agencia.

Se entregara una primera copia Impresa y en formato digital, en CD o DVD

segun corresponda, para ser revisada por la Contraparte Técnica de la Agencia.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 6.4 de las Bases Técnicas, se solicitaran otras dos copias impresas y

dos copias en formato digital.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberan ser subsanadas segun

el procedimiento establecido en el numeral 6.4 de las Bases Técnicas. Una vez

subsanadas las observaciones y aceptadas por la Contraparte_:l"ﬁgg%a,\de la
' Og's




Agencia, se deberan entregar dos copias impresas y tres copias en formato

digital, en Recepcion de la Agencia.

Se debera entregar:

Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad
normal o superior, utilizando papel blanco de tamafio carta y
debidamente firmados por el representante legal del Contratista. No se
aceptaran firmas escaneadas.

Tres (3) CD o DVD con los archivos de los documentos. Todos los
documentos digitales deberan ser entregados en formato editable y los
CDs/DVDs debidamente etiquetados, de acuerdo a formato entregado
por la Agencia. La etiqueta deber3d incluir: Nombre del proyecto, Informe
n°X (incluir "~ Corregido™, en el caso que corresponda), Nombre del
Contratista (de acuerdo a Contrato) y Fecha de Entrega.

El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los
representantes legales de la Empresa que presta el servicio o quienes
ellos designen para estos efectos mediante el respectivo instrumento
legal, y por los miembros del equipo de trabajo presentado en la
propuesta y que realizaron el informe y los revisores de dicho informe,

antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al formato

establecido.

Posterior a la aprobacién del Informe de Avance N°6, sumado a los productos

anteriormente mencionados, el Contratista debera entregar:

Cinco (5) copias de la declaracidén ante la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC). Las copias deberdn ser fisicas en
papel y digital en formato PDF.

Cinco (5) copias del plano As Built a la Contraparte Técnica de la
Agencia. Las copias deberdn ser fisicas en papel y digital en formato PDF
y AutoCAD.

a Sa..u..ao 4



El Contratista independiente no podra usar los isotipos de empresas para las
que trabaje y, de la misma forma, los Contratistas que en sus escrituras de

constitucion no tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar

isotipos alusivos a ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia
serd considerado incumplimiento en la entrega de! informe y éste no sera
evaluado, generandose desde la fecha fijada para la entrega del informe y
hasta el nuevo ingreso de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo
indicado en el numeral 28.3 de las Bases Administrativas.

Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informe final,
no podra exceder las 40 paginas de extensién, con impresién sélo por una
cara, incluyendo el resumen ejecutivo y las principales conclusiones del
servicio. En caso de ser necesario se podran incluir anexos para complementar
y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando sea
debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deberén entregarse
aniliados tipo de espiral plastico, una mica transparente en la tapa Yy una

contratapa rigida en la parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deberan estar en formato
editable. En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen

las siguientes condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:
- {ndice de contenidos

- Resumen ejecutivo

- Indice de tablas

- Indice de graficos e ilustraciones




- Contenido del servicio (debera presentar al menos los contenidos minimos

sefalados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas)
- Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografia

a) Documentos digitales: deberan presentarse en formato PDF, y
adicionalmente deberan entregarse en formatos editables, salvo los
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias,
capturas de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas. En el
caso de fotografias, los formatos aceptados en IPG y resolucidn
300dpi.

b) Documentos impresos: hoja tamafio carta, letra Arial tamafio 11,
impresas por una cara, bordes de 2,5, numeradas, los titulos y
subtitulos hasta el cuarto nivel con numeracién automatica en el
estilo multinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se tendrdn como
referencia los criterios indicados por la APA para la presentacién de
documentos.

c) Planos: Los planos seran dibujados utilizando como software
AutoCAD 2007 o 2010. Todos los pianos deberén ser firmados por el
representante de la empresa Contratista y por los proyectistas. Se
deberd entregar en hoja formato A0 o Al con escala 1:1.000,
1:2.000 o 1:5.000.

6.3. Lugar de entrega de los informes.

Todos los informes (avance y final) deberan ser entregados, dentro de los
plazos estipulados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas, en la Recepcién de
la Agencia, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz 221, Comuna de
Providencia, Santiago, en dias habiles entre las 9:00 y las 12:00 hrs.

Se considerara como fecha de recepcién aquella establecida en el timbre

entregado por la Recepcion de la Agencia. Una vez ingresado el informe en la

Recepcion de la Agencia, este no podré ser modificado por el Conujéﬁst‘#? Gon,
&

. nJ
‘\:)_an!iagg -7



En casc que se produzca alguna de las situaciones sefialadas en el numeral 24
de las Bases Administrativas, el Contratista deberd enviar una carta dirigida a
la Direccion Ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los
antecedentes que justifiquen la solicitud de aplazamiento en la entrega del
respectivo Informe con al menos cinco dias habiles previos a la fecha del
vencimiento de entrega del respectivo Informe. La solicitud serd evaluada y se
informara la resolucién antes del cumplimiento del plazo establecido en el

Contrato para ia entrega del Informe.

6.4. Observaciones de los informes.

La Contraparte Técnica de la Agencia emitird, dentro de los 7 dias habiles
posteriores a la recepcién del respectivo informe (avance y final), un
pronunciamiento en relacién con aprobar, rechazar o formular observaciones e

indicaciones al citado informe.

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejard constancia escrita de las
observaciones formuladas, la cual serd enviada por correo electrénico al Jefe
de Proyecto sefialado por el Contratista en su Propuesta Técnica. La Agencia da
por notificada, desde esta fecha, a través del medio sefialado
precedentemente, al Contratista del contenido del Acta de Observaciones.

El informe corregido debera ser presentado en la Recepcién de la Agencia para
su aprobacidn definitiva a las 12:00 horas del dltimo dia del plazo fijado para
tal efecto en el Acta de Observaciones, plazo que seré de cinco (5) dias habiles
contado desde el envio del Acta de Observaciones. Este informe deberd indicar
que se trata de un informe corregido y se deberd incorporar la fecha de
entrega de las observaciones, no de! documento original al que hacen
referencia las correcciones. En caso que no se sefale el plazo se aplicara el
plazo de 12:00 horas del quinto dia habil siguiente a la fecha de recepcién de

dichas observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido




de la Contraparte Técnica de la Agencia daran origen a la aplicacion de las

multas, de acuerdo al numeral 28 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los
plazos sefnalados anteriormente por razones debidamente fundadas las que
serdn evaluadas por la direccibn ejecutiva de esta quien emitird su

pronunciamiento por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los
informes no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los
informes siguientes, a menos que la magnitud e importancia de las
observaciones formuladas sean de tal envergadura que no sea posible
continuar con el desarrollo del proyecto mientras aquellas no sean subsanadas,
lo cual debera ser sefialado por la Contraparte Técnica de la Agencia.

7. REUNIONES

Para la presente licitacion serd necesario realizar como mfnimo una Reunion de
Inicio de Servicios y a lo menos una reunién previa a la entrega de cada
informe, con la finalidad de contar con un informe que cumpla a cabalidad con
los requerimientos de la Agencia y una reunion de entrega de terreno. El
Contratista deberad considerar en su plan de trabajo los recursos humanos y
econdémicos y todo lo que implique el desarrollo del proyecto a ser utilizados
en las reuniones solicitadas. Sera obligatorio que el Jefe de Proyecto participe
en todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o fuerza mayor, los que
deberdn ser notificados previamente a la Agencia, la que resolverd conforme a

la justificacion entregada.

7.1. Reunidon de Inicio de Servicios

Como hito inicial de la prestacion de servicios se deberd realizar una reunion

dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la firma de Copjggo,‘con el
.0 Grr\
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propios del servicio. En esta reunién inicial el Contratista debera contar de

manera presencial con la totalidad de los miembros del equipo de trabajo
evaluable propuesto para la realizacion del servicio, de acuerdo a lo indicado
en el numeral 1 del ANEXO N°4 de su Propuesta Técnica, debiendo
participar durante todo el tiempo que dure la sefialada reunién. La no
concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en la
Propuesta Técnica, a la Reunion de Inicio de Servicios otorga el derecho a la
Agencia a dejar sin efecto el contrato, procediéndose a la ejecucién de la

garantia de seriedad de la Oferta.

7.2. Reunién de Entrega de Terreno

El Contratista debera considerar la realizacién, en conjunto con las
contrapartes de la Agencia, del ITO y del Municipio, de una reunidn en terreno
para la entrega del mismo, en la cual el Contratista deberd presentar todo el
equipo de trabajo propuesto para la Comuna, incluyendo el equipo de trabajo
no evaluable, dentro del plazo de 15 dias habiles contados desde la firma de

Contrato.
7.3. Reunidn de presentacion de avances

EL Contratista debera considerar la realizacién, en conjunto con la contraparte
técnica de la Agencia, del ITO y otros asistentes cuya participacién sea
necesaria, de una reunion previa a la entrega de cada Informe, a contar del

Informe de Avance N°2,

Dicha reunion deberd efectuarse hasta 5 dias habiles antes de la entrega del

Informe de Avance respectivo.

El objetivo de esta reunion serd presentar los resultados parciales y resolver
dudas de las partes involucradas, ademas de poder contar, al momento de la

entrega de cada Informe de Avance, con un producto que cumpla a cabalidad

rggpdo 5321@
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Region Metropolitana o en la comuna donde se implementa el Proyecto. No se

aceptaran reuniones de forma virtual.

En complemento a lo anteriormente sefialado, en el caso de la reunién previa a

la entrega del Informe Final, el Contratista deberd contar de manera presencial

con la totalidad del equipo de trabajo evaluable propuesto para el Proyecto.

El objetivo de esta reunidn es presentar los resultados finales y poder contar
con un Informe final que cumpla a cabalidad con los requerimientos de la

Agencia.

Dicha reunién deberd realizarse de forma presencial en las oficinas de la AChEE
o donde ésta lo designe dentro de la Regién Metropolitana o en la comuna

donde se implementa el Proyecto. No se aceptardn reuniones de forma virtual.

8. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

El plazo maximo para la ejecucién de los servicios sera de 240 dias corridos
contados desde la fecha de firma de Contrato hasta la Recepcién Definitiva.

Las Propuestas que establezcan plazo superior al méximo aqui indicado, seran

consideradas fuera de Bases, y por lo anterior, inadmisibles.

No hay plazo minimo para la ejecucidn de los servicios, no obstante, en el caso
en que el Oferente sefiale un plazo inferior a 120 dias, para efectos de puntaje
(numeral 19.1, letra D, de las Bases Administrativas), se considerara un plazo

de 120 dias corridos para la ejecucién de los servicios.

Quince dias habiles antes al inicio de la ejecucién en terreno de la obra, el
contratista debera entregar a la Agencia Ia némina de los profesionales
que desarrollaran las actividades seiialadas en el marco del Proyecto.




9. PERFIL DEL OFERENTE Y EQUIPO DE TRABAJO.

El Contratista se encontrara especialmente obligado a que el equipo de trabajo
evaluable incluido en su Propuesta sea el que efectivamente lo realice, durante
el desarrollo del servicio, las funciones y tareas comprometidas en aquella. No
se aceptara el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo de trabajo
evaluable propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, debidamente
informadas, justificadas y autorizadas por escrito por la Contraparte Técnica de
la Agencia. En estos casos el nuevo integrante del equipo deberd ser también

aprobado por escrito por el Director Ejecutivo de la Agencia.

Los Oferentes deben presentar en su Propuesta Técnica el equipo de trabajo y
un organigrama donde se establezca claramente de gqué manera funcionara el
equipo, el detalle de las funciones de cada cargo, especificando cudles son las
actividades que recaen en su responsabilidad, asi como las horas dedicadas al
Proyecto. Deben también, segun el cargo, individualizar los profesionales

Incluyendo su curriculum vitae.

Los Oferentes deben acreditar experiencia en ejecucién de Proyectos de
Alumbrado Puablico de similares caracteristicas a las solicitadas en estas Bases.
Para ello se tomara en cuenta la experiencia por nimero de Luminarias

instaladas o reemplazadas.

El Oferente deberd acreditar su experiencia mediante una carta del mandante,
certificado de prestacidn de servicio, Acta de Recepcion Definitiva/Provisoria
aprobada sin observaciones, segln corresponda. El documento deberd indicar
el tipo de servicio (instalacidon y/o reemplazo), la fecha de inicio de las
actividades, la fecha de término, la cantidad de Luminarias involucradas y la

tecnologia de éstas.

Ademds, los Proyectos asociados a la actividad de instalacién y/o recambio de
Luminarias deberdn estar finalizados (Recepcién Definitiva/Provisoria aprobada

sin observaciones o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

Lo anterior, de acuerdo a los criterios de evaluacién “experiencia del Oferente”

. . .@Do G:'\-
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Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
debera contar como minimo con el siguiente personal, vehiculos, instalaciones

y equipamiento:

9.1. Equipo de Trabajo Evaluable

A continuacion se presenta el perfil de profesionales que el Oferente deberd
tener en su equipo de trabajo, los cuales seran evaluados de acuerdo a los
criterios de evaluacion establecidos en el numera! 19.1, letra B, de las Bases
Administrativas. Los profesionales que se detallan a continuacién deberén ser
presentados a través del documento indicado en el numeral 1 del ANEXO
N°4, con nombre, rut y cargo, ademas de adjuntar curriculo de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de
acuerdo al ANEXO N°6.

Jefe de Proyecto: Encargado y responsable del Proyecto y representante ante

la Contraparte Técnica de la Agencia, responsable de conformar, dirigir y
supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional deberd tener
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que deberd ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y ANEXO N°7, y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Jefe de Proyecto puede cumplir con

otros roles descritos a continuacion.

Supervisor encargado de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucién en Electricidad,
con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo
dedicado a la obra. Con experiencia en Proyectos de similares caracteristicas,
la que deberd ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado,
la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas,
de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Oferente deberda adjuntar a su

Propuesta Técnica copia de la licencia de instalador electrici;%{ﬁ!-éé-a;ﬁ;yigente.
‘
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Experto _en Prevencion de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales

presenciales en terreno, dedicado a la obra. Con experiencia en Proyectos de
similares caracteristicas, la que debera ser acreditada indicando cada Proyecto
en el que ha participado, la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas
y la tecnologia de éstas, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y
carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. Es responsabilidad
del Oferente disponer de las horas en terreno suficientes para asegurar la
correcta ejecucion de las obras de acuerdo a los servicios ofertados y las

normativas vigentes.

El Contratista estara especialmente obligado a que el equipo de trabajo
evaluable (numeral 9.2 de las Bases Técnicas) ofrecido en su Propuesta sea el

que efectivamente realice, durante el desarrollo del Proyecto, las funciones vy
tareas comprometidas. No se aceptard la ausencia ni el reemplazo de ninguno
de los integrantes del equipo propuesto, excepto por causas de fuerza mayor,
que deben ser debidamente notificadas y justificadas a la Agencia. La
aprobacién del reemplazo del equipo de trabajo estd sujeta a la autorizacién
por escrito del Director Ejecutivo de la Agencia. En caso de reemplazo, el
nuevo integrante del equipo debera contar con capacidades similares o
superiores a las que presentaba el integrante reemplazado para ser aprobado
por el Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de lo anterior sera
estimado como incumplimiento grave de las obligaciones y facultard a la
Agencia para poner término anticipado al Contrato conforme a lo previsto en

las Bases Administrativas.

9.2. Equipo de Trabajo no evaluable.

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
debera contar como minimo con el siguiente personal, los que seran

verificados durante la ejecucién del Proyecto.

Los profesionales que se detallan a continuaciéon deberan ser presentados a
través del documento indicado en el numeral 2 del ANEXO N°4 indicando el

rol que cumple cada uno. o
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Capataz o Jefe de Grupo, Técnico Electricista, Electromecanico o similar, a
tiempo completo dedicado a la obra. Con experiencia en trabajos de similares

caracteristicas.

Chofer operador camién hidro-elevador, a tiempo completo dedicado a la obra,
experiencia en trabajos de similares caracteristicas.

Maestros__Linieros, Técnicos Electricistas, Electromecénicos o similar con

experiencia en trabajos de similares caracteristicas.

Proyectista de Terreno, Técnico Electricista, Electromecdnico o similar con

conocimiento en dibujo de planos en AutoCAD.

Bodeguero.
9.3. Otros

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos, el Contratista
debera contar como minimo con los siguientes vehiculos, instalaciones y
equipamientos, los que seran verificados durante la ejecucion de la obra.

Vehiculos

Vehiculos livianos traccion simple, uno para la Supervisién, y otro con
capacidad minima para cuatro (4) ocupantes disponible en obras, los que

deben tener una antigliedad no mayor a tres (3) afos.

Camién_hidro-elevador, con altura de alcance minimo de diez (10) metros, el

que debera tener una antigliedad no mayor a cuatro (4) afios. Equipado con
escalera telescopica de fibra de vidrio con altura de aicance de ocho (8)

metros.
Instalaciones

Bodega e instalacién de faenas para acopio de equipos nuevos y retirados.




Equipamiento e insumos

Teléfonos celulares y computador con direccién de correo electrénico. Este

equipamiento solo serd exigible al Contratista.

Todo el personal de terreno debera contar con Elementos de Proteccidn
Personal, tales como, casco, zapatos de seguridad, lentes de proteccién, ropa

de trabajo, guantes de cuero para diversas faenas, ropa y botas de agua en

caso de lluvia.

Los maestros linieros deben contar con caja de herramientas equipada con
herramientas en buenas condiciones para los trabajos a desarrollar, guantes
clase 0 para trabajos en redes energizadas de baja tension, linterna, cordel
mensajero, cinturén de seguridad para trabajos en altura, multimetro de

tenazas y luxometro.

El contratista debera suministrar un Libro de Obra, el que debe ser
foliado y triplicado. Este debe presentarse en la Reunién de Entrega de

Terreno.

El Libro de Obra se mantendra en poder del Contratista. Cualquier anotacién
que se realice en el Libro deberd ser en presencia del ITO y avisada el mismo

dia por correo electrdnico a la contraparte técnica de la Agencia.

10. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
La Propuesta debera incorporar, a lo menos, lo siguiente:

a) Antecedentes del Oferente que acrediten la experiencia para lo solicitado en
el numeral 9 de las Bases Técnicas. Lo anterior conforme al formato
contenido en el ANEXO N° 3. El Oferente debera acreditar su experiencia
de acuerdo a lo indicado en el numeral 19.1, letra A, de las Bases

Administrativas.




b) Se debera acompaiar la siguiente informacion del equipo de trabajo que

trabaje con o para el Oferente y que sera asignado para el desarrollo del

Proyecto a que se refieren estas Bases:

i) Listado de todo el equipo de profesionales conforme al formato
contenido en ANEXO N°4.

ii) Antecedentes curriculares del equipo de trabajo evaluable. Lo anterior

conforme a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas y al
formato de curriculum resumido, contenido en el ANEXO N°5,

iii) Carta firmada por cada profesional del equipo de trabajo evaluable,
comprometiendo su participacion en el Proyecto. Lo anterior conforme al
formato contenido en el ANEXO N°6,

iv) Identificacién y curriculum vitae del profesional que el Oferente propone
para Jefe de Proyecto, especificando su domicilio, teléfono, direccién de
correo electrénico y fax, si lo tuviere. Lo anterior conforme al formato
contenido en el ANEXO N°7,

Plan de trabajo: Debera contener lo siguiente:

i) Carta Gantt que debera indicar detalladamente todos los trabajos o
actividades especificos a desarrollar; fijando los plazos de cada actividad
y la secuencia de las mismas (ANEXO N°8). La Carta Gantt deberd
contemplar, de acuerdo a la metodologia propuesta, al menos 2
reuniones de coordinacidn mensuales con la Contraparte Técnica de
la Agencia.

ii) Propuesta Econémica que como minimo deberd tener especificado e
individualizado claramente el detalle de los costos del Proyecto de
acuerdo al formato del ANEXO N° 9. El Oferente podra incorporar los
items que estime conveniente para clarificar su presupuesto.

fiil) Programa de trabajo detallado, indicando actividades y plazos de
ejecucién por actividad para cada trabajo, presentado conforme al
numeral 1 del ANEXO N° 10. Las actividades a ser incluidas en el plan
de trabajo, deben contener al menos las actividades minimas indicadas

en el numeral 4 de las Bases Téchicas.



iv) Lista detallada de los productos a entregar como resultado de este
Proyecto, presentado conforme al numeral 1 del ANEXO N° 10. Para
ello tomard como referencia los objetivos planteados y las actividades
indicadas en el numeral 4 de las Bases Técnicas.

v) Plan de disposicion final de Brazos y Luminarias reemplazadas, indicando
medios de verificacion propuestos (numeral 4.3 de las Bases Técnicas) y
presentado conforme al numeral 2 de! ANEXO N° 10.

vi) Antecedentes de las Luminarias y Tableros (hoja de especificaciones,
manuales, garantias de fabricantes, otros que complementen la
informacion requerida por las Bases Técnicas), incluyendo lo indicado en
los numerales 3 y 4 de las Bases Técnicas. Ademas, el Oferente debera
completar la tabla presentada en el nhumeral 3 del ANEXO N° 10.
Sumadoe a lo anterior, deberd adjuntar los resultados de las
simulaciones, los archivos en formato .IES y .dlx, segln corresponda.

vil)Indicar el detalle del recambio de Luminarias de acuerdo a las tabias
presentadas en el numeral 4 del ANEXO N° 10.

viii) Descripcion de toda magquinaria y herramientas que el Oferente tendra
a disposicion para desarrollar el presente Proyecto de acuerdo al formato
presentado en el numeral 5 del ANEXO N°10.

ix) Organismos de medicién: Informacién de al menos 2 Organismos de
medicidon propuestos: Nombre o razdn social, Teléfono de Contacto,
Direccidon, Pagina web y Experiencia del trabajo de acuerdo al formato
indicado en el numeral 6 del ANEXO N° 10.

d) Declaracion jurada de los Organismos de medicién propuestos, de acuerdo
al formato del ANEXO N°15.
e) Otros: Detalle de toda ofra informacion que el Oferente considere

pertinente y relevante.




A ARANCIBIA AROS
Directora Ejecutiva (s)

Agencia Chilena de Eficiencia Energética

Agencia CHilena de Efi€iericia Energética




ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA

PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES

Santiago, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en los numerales 11.1 y 40 de las Bases
Administrativas de Licitacién para la contratacién del servicio de *PROYECTO
PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES .

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna
de las prohibiciones o inhabilidades previstas en el articulo 4° de la Ley N©
19.886, de Compras y Contrataciones Publica y articulo 54 de la Ley 18.575,
de Bases Generales de la Administracion del Estado, sefialando expresamente

conocer lo establecido en dichas normas legales.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento, ha tomado total
conocimiento de las especificaciones y actividades de esta Licitaciéon v,
respecto de las cuales me obligo a respetar, cabal e integramente, y en todas

sus partes.

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma




ANEXO N° 2
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

OFERENTE -

Razdén Social

Nombre de fantasia/siglas

Rut

Domicilio (empresa)
REPRESENTANTE LEGAL 2

Nombre completo

Cédula de identidad

Nacionalidad

Profesion

Estado civil

Cargo

Teléfono/celular

E-mail

APODERADO HABILITADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Nombre

Teléfono/celular

E-mail

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma

? Completar una por cada representante legal vigente que comparecerfa a la firma del
adjudicar. |

’
. Santiag® .~

"




ANEXO N° 3
EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN TRABAJOS SIMILARES

INCLUIR DATOS DE CONTACTO DEL CLIENTE explicitamente no soio en pie de pagina.

| Cantidad de | Cantidad de
: : Nombre y Descripcién del Periodo de : 2 Lurninarias Luminarias Acreditacién
Cliente ; At Tipo de Servicio ; : -
| Servicio Ejecucion | {excluyendo (sdlo LED) Experiencia
_ LED)
Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal
Fecha:

3 Sefialar nombre del cliente {o razén social) y datos de contacto {nombre, cargo, n® de teléfono y direccién de correo electrénico).

* Debers sefialar en esta columna las caracteristicas generales de cada consultoria o Proyecto y organizar este espacio de modo de apreciar las caracteristicas ¥
envergadura del trabajo.

% Inicio y Término de ejecucién del Proyecto.
¢ Tipo de servicio: Implementacién ¥/0 Recambio.
7 Referencia donde se encuentra la acreditacidn de la experiencia (Ejemplo: “Acta de recepcién definitiva, pagina 2; cldusula cuarta del Contrato”).
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ANEXO N° 4

4\
~ - \
1. EQUIPO DE PROFESIONALES EVALUABLES® QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO Aw.,
i
— - = - ah._
. _ Relacién N© de horas 7 £,
_ Meses de experiencia i presenclagsing-*
Nombre o Rol dentro del contractual presenciales i
{ Profesion® | 3 laboral en temas | ; | comprometidas
completo | | Proyecto® | con el comprometidas |
asociados a su rol i con el
Oferente con el Proyecto,
_ Proyecto.
Jefe de Proyecto ) ]

Supervisor®®
encargado de cbra

Experto en prevencién

de riesgos

Nombre Oferente y Representante Legal

Fecha:

8 El Oferente deberd adjuntar ANEXO N°5 y ANEXO N°6, al menos para estos profesionales.

9 Se refiere a los estudios de pregrado y postgrado realizados.

Firma del Representante Legal

10 El Oferente deberd identificar y comprometer a los profesionales que se indican en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.
11 Emplear alguna de las siguientes categorias: propietario, socio empleado, honorarios, jornada completa, jornada parcial, u otros (especificar).

12 Se entendera por horas presenciales, las horas gque el Oferente propenga para que su persenal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas
en las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.

B Adjuntar copla de la licencia SEC de instalador clase A.
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2. EQUIPO DE PROFESIONALES NO EVALUABLES QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO “GAT,

e : Relacién N° de horas
Afios de experiencia G
Nombre 2 contractual presenciales
- Rol dentro del Proyecto laboral en temas :
completo ; | con el comprometidas
asociados a su rol _ s ~Gane
Oferente con el Proyecto. con el Proyecto.
Jefe de Grupo ) . -
Maestro Liniero |
Maestro Liniero |
Proyectista de Terreno
| Chofer operador de
camién hidro-elevador
) Bodeguero )
Nombre Oferente y Representante Legal T Firma del Representante Legal
Fecha:

14 5j el Oferente no tiene contratado al profesional, no es necesario incluir el nombre.

15 £l Oferente puede agregar otros roles y/0 mas personas para un mismo rol seglin estime conveniente, El Oferente debera identificar o comprometer al menos
a los profesionales que se indican en el numeral 9.2 de las Bases Técnicas.

5 Emplear alguna de las siguientes categorias: propietario, socio empleado, honorarios, jornada completa, jornada parcial, y otros {especificar).

17 Se entendera por horas presenclales, las horas que la empresa proponga para que su personal esté presente en terrenc o asista a las reuniones realizadas en
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.
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3. FORMATO REFERENCIAL DE ORGANIGRAMA

Nombre
Rol
I
i I | 1]
Nombre Nombre Nombre Nombre
Rol Rol Rol Rol
y
|
_ _ _
Nombre Nombre Nombre

Rol Rol Rol

Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal
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ANEXO N° 5

CURRICULUM VITAE RESUMIDO"'®

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesion

Cargo en la Empresa

DESCRIPCION PERFIL PROFESIONAL

Experiencia (detallar los Proyectos en los que ha "
otras
participado, con caracteristicas similares a las solicitadas en . o
L tecnologias | Luminarias
las presentes Bases). Debera indicar al menos: nombre y
N - " TR (excluye LED
descripcion del servicio, periodo de ejecucidn, tipo de LED)
servicio y cantidad de Luminarias (explicitando si son LED).
1.-
2.-
3.-
N.-
' Nombre Oferente y Representante "~ Firma del Representante Legal
Legal
A0 B,
Y
8 El Oferente deberd entregar un curriculum vitae resumido por cada integrante ﬂ’?@ u:pg ‘&'aba;n
evaluable, de acuerdoe a lo indicado en el numeral 2.1 de las Bases Técnicas. & T;,'-
t NOTARIA ) i

N, Santiaq® -

e
e




ANEXO N° 6

CARTA DE COMPROMISOQ"®

Yo, <NOMBRE COMPLETO>,

R.U.T:

PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido de las Bases de Licitacién para
contratar el servicio de “PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE

MEJILLONES” y manifiesto mi compromiso de participar en su ejecucion.

Firma del profesional

Santiago,

-

1% £ Oferente deberd entregar una carta firmada por cada integrante del equigans
acuerdo a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas. (A




ANEXO N° 7

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO%

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

e = N

Fono Fax

Correo Electronico

Nombre Oferentey Firma del Representante Legal

Representante Legal

Fecha:

% Ademas de este Anexo se debera adjuntar el curriculum vitae del Jefe de Proyecto, “-6001:01&:!:0 a definir

-

zq_\\"

por el Oferente.

v Saniaac 7
'I.!L"..q.'



ANEXO N° 8

PLANIFICACION DEL PROYECTO

1. CARTA GANTT

Formato modelo disponible en archivo digital “Carta Gantt.xlsx”. El Oferente

puede modificar el contenido y/o formato de su carta Gantt segun estime

conveniente.
2. HITOS ASOCIADOS

El Oferente deber3 indicar los plazos, en dias corridos, asociados a los hitos del
Proyecto, desde la fecha de Inicio (firma de Contrato) hasta la Recepcién

Definitiva de la Obra.

DIAS DIAS
CORRIDOS CORRIDOS
e PARA TERMINO 2Ll PARA TERMINO
DE HITO DE HITO
Aqu'nsm!on Informe N°3
Luminarias
Entijega_ d‘fjl Informe N°4
Luminarias
Informe N°1 Informe N°5
Informe N°2 Informe Final
Nombre Oferente y Representante Firma del Representante Legal
Legal

21 E| Oferente deberd indicar si la entrega es parcializada o total.




ANEXO N° 9
FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA

El Oferente debera indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que
involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases de
Licitacion. Los gastos deberan ser detailados por actividad, en pesos chilenos.

De ser necesario, el Oferente debera incluir otros items.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

PRESUPUESTO ITEMIZADO

Alumbrado Piblico Comuna (INDICAR NOMBRE DE LA COMUNA)

£ . 22 | Valor Vaior
8 Detalle Cant. | Unidad Unitario | Total
1 Retiro de Luminarias y Brazos
existentes
1.1 | Retiro de Brazo Un $ $
1.2 | Retiro de Luminarias Un $
2 Suministro e Instalacién de
Luminarias

2.1 | Suministro de Luminarias LED P1 Un $ $
2.2 | Instalacion de Luminarias LED P1 Un $ $
2.3 | Suministro de Luminarias LED P2 Un $ $
2.4 | Instalacién de Luminarias LED P2 Un $ $
2.5 | Suministro de Luminarias LED P3 Un % $
2.6 | Instalacion de Luminarias LED P3 Un % $
2.7 | Suministro de Luminarias LED P4 Un $ $
2.8 | Instalacion de Luminarias LED P4 Un $ $
2.9 | Suministro Reloj Astrondmico Un $ $
2.10 | Suministro Fotocelda Un $ $
2.11 | Ferreteria en general 1 Gl $ $
3 Suministro e instalacion de Brazos

3.1 | Suministro de Brazo L-150 Un $ $
3.2 | Instalacidon de Brazo L-150 Un $ $
3.3 | Suministro de Brazo L-160 Un $ $
3.4 | Instalacion de Brazo L-160 Un $ $
3.5 ! Suministro de Brazo L-400 Un $ $
3.6 | Instalacion de Brazo L-400 Un $ $
4 Empalmes y tableros de control y

*2Unidad: Un (unidad) y Gl (global).




comando ‘
4.9 | Tableros Distribucion, Control vy Gl $ $
Comando de Alumbrado (si aplica) ]
4.2 | Tierras de proteccién y servicio __lal $ $
5 Canalizaciones y alimentadores !
5.1 | Conexionado o Un $ 1%
6 Pruebas y Puesta en Servicio [
6.1 | Pruebas y mediciones de continuidad | Gl $ $
v de aislacion
6.2 | Pruebas, mediciones de niveles de Gl $ $
a iluminacién y variables eléctricas _ e
| 6.3 | Tramites SEC Gl $ $
6.4 | Planos As-Built _ Gi $ %
6.5 | Validacion de catastro, Alumbrado Gl $ $
| actual _ o ]
6.6 | Catastro, Alumbrado LED/SAP Gl % $
1 6.7 | Letreros de Obra Un | $ $
7 Aseo y entrega — :
7.1 | Entrega de componentes y equipos | Gl $ | $
retirados, totalmente desarmados
7.2 | Chatarrizacion de Luminarias vy Gl % $
: accesorios retirados )
7.3 | Disposicidon final de la totalidad de | G $ $
Luminarias y accesorios retirados ' sl
7.4 | Reciclaje de elementos chatarrizados Gi $ $
7.5 | Aseo general y limpieza de zonas de Gl $ | ¢
B trabajo ] i
VALOR NETO '$
GASTOS GENERALES $ N
SUB TOTAL NETO $
IVA $
| TOTAL $

El plazo considerado para la ejecucién total de los

trabajos es de

Dias corridos??

Nombre Oferente y Representante Legal

Fecha:

* Explicitar en este apartado los dias corridos totales de ej

Provisoria.

Firma del Representante Legal

ecucion de las op’ta'
IW




ANEXO N° 10

FORMATO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA <R OATR
\\J_f p)
[Ae) i\
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE __.%\ s m.m w.“
B\ 21/
R

1.- PROGRAMA DE TRABAJO

Programa de trabajo detallado, indicando plazos de ejecucidn por actividad, para cada trabajo. Las actividades a ser
incluidas en el plan de trabajo, deben contener al menos las actividades minimas indicadas en el numeral 4 de las

Bases Técnicas. El Oferente podrd adjuntar documentos relativos a procedimientos atingentes a las actividades aqui

listadas con la debida referencia.

Nombre de la
Actividad/Etapa

Descripcidn de
la Actividad

Objetivo

Participantes indicando

Metodologia cargos/roles

Productos

Plazo de ejecucién de la
actividad
(en dias corridos)

156



2.~ PLAN DE DISPOSICION FINAL DE BRAZOS Y LUMINARIAS REEMPLAZADAS

propuestos (numeral 4.3 de las Bases Técnicas).

Ejemplo:

(Retiro de Brazos y Luminarias, registro de validacién de catastro )
(Entrega de Brazos y Luminarias al Municipio para registro)

(Traslado de Brazos, Luminarias y residuos a empresa procesadora/chatarrizadora/recicladora, indicando nombre de
las empresas asociadas a cada proceso)

(Medios de verificacién propuestos)

(Otros que el Oferente considere pertinentes)
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3.- CUMPLIMIENTO TECNICO

Toda Oferta para ser considerada admisible, Y por ende evaluable, debera cumplir, a lo menos, con los paramet

sefialados en el numeral 3 de las Bases Técnicas. !
Requisitos Minimos de la Propuesta
. Cumple Documentos de validacién
Requisito SI/NO solicitados

3.1 Tecnologia de las Luminarias.

Las nuevas Luminarias a instalar son de tecnologia LED * Mﬁmﬂ%mnw_mm_mw mmc_:num:Mm.
ara las zonas urbanas. ¢ N® 9. Formulario de

P Propuesta Econdmica.

En el caso de las zonas rurales, las nuevas Luminarias son » Ficha técnica de fabricante.

de tecnologia Sodio de Alta Presidén (SAP) con Balasto de « ANEXO N° 9, Formulario de

Doble Nivel de Potencia (DNP) o tecnologia LED. Propuesta Econdémica.

El Oferente indica la cantidad de Luminarias total del * Numeral 4, ANEXO N° 10.

Proyecto por cada tipo (modelo y potencia) de Luminaria
ofertada y por tipo de Driver/Balasto.

3.2 Caracteristicas electromecanicas de las Luminarias Yy componentes asociados a instalar.

3.2.1 Luminarias LED.

El cuerpo y estructura de cada Luminaria es de aluminio __ ¢ Mu_um”Jwaﬁmwwmd_wmnﬂwhw_wmﬁnmwﬁmm
inyectado a presién.

Garantia emitido por el fabricante.
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Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y
otros, son metalicos de acero inoxidable o galvanizados en
caliente,

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabrica

La fijacién de las Luminarias es realizada por medio de un
brazo o gancho de didmetro de 1 " a 2", del tipo L-150 o
L-400, segun peso y tamafio de las Luminarias a instalar.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.,

El acoplamiento de las Luminarias al Gancho, es horizontal
y/o vertical, sujecion al interior de las Luminarias, sin dejar
tuberias ni cables a la vista.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante,

Los ganchos o brazos son galvanizados en caliente. El
gancho tipo L-150 tiene un espesor minimo de 2,65 mmy
el gancho tipo L-400 tiene un espesor minimo de 2,90 mm,

Ficha técnica de fabricante
(Gancho) o Certificado de Garantia
emitido por el fabricante.

Las pinturas son electroestdticas en polvo, poliéster al
horno, u otra tecnologia similar que permita garantizar la
seguridad de operacién de las Luminarias. -

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

El Grado de Proteccién IP, del Cuerpo Optico y Driver, es
como minimo IP 65.

Ficha técnica de fabricante.
Certificado de Tipo/Producto, de
acuerdo a PE 5/07.
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El disipador de temperatura de la Luminaria es de una sola
materialidad y que forme parte del cuerpo de la Luminaria.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de p
Garantia emitido por el fabricante., ¥

FACH,
J
Ficha Técnica de fabricante w m
L Z
El difusor es de vidrio templado u otro material, lenticular (Luminaria). V2,

0 plano, con IKG7 minimo.

Ensayo de Resistencia al Impacto, “4
segun Norma IEC-598-2-3, Norma
IEC-62262 (IK).

». Intiag% .7

Las Luminarias propuestas para las calles clasificadas
como Pl incluyen un driver que permite programacién
horaria de la potencia, con operacién variable minima de 4
a 6 horas a potencia nominal y posteriormente con
potencia reducida al 60%.

Ficha técnica de fabricante (Driver)
o Certificado de Garantia emitido
por el fabricante,

Las Luminarias tienen un Factor de Potencia (FP) mayor o
igual a 0,93 en condicién de potencia hominal.

Informe de Ensayo de Pardmetros
Eléctricos realizado por laboratorio
autorizado por SEC.

Las Luminarias tienen un Factor de Potencia (FP) mayor o
igual a 0,93 en condicién de potencia reducida para las
Luminarias a utilizar en las calles clasificadas como P1.

Informe de Ensayo de Pardmetros
Eléctricos realizado por laboratorio
autorizado por SEC,

lLas Luminarias soportan variaciones de la frecuencia
nominal de 50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones
afecten las condiciones luminicas y los rendimientos de las
Luminarias.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

Las luminarias tienen una maxima distorsidon de armoénicos
de corriente (THDI) menor o igual al 20% en condicién de
potencia nominal.

" Informe de Ensayo de Pardmetros

Eléctricos realizado por laboratorio
autorizado por SEC.
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l.as luminarias tienen una méaxima distorsiéon de armdnicos
de corriente (THDI} menor o igual al 20% en condicién de
potencia reducida para las Luminarias a utilizar en las
calles clasificadas como P1.

Informe de Ensayo de Parametros
Eléctricos realizado por laboratorio
autorizado por SEC.

Las Luminarias y sus componentes soportan
sobretensiones transitorias de hasta 6 kv,

Ficha técnica de fabricante Qu_.._m r),
0 Certificado de Garantia emi
por el fabricante. \z

Las Luminarias soportan variaciones del voltaje nominal de
alimentacion de 220 V de +- 20%, sin que estas
variaciones afecten las condiciones luminicas y los
rendimientos de las Luminarias.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.
Ficha técnica de fabricante (Driver)
o Certificado de Garantia emitido
por el fabricante.

3.2.2 Proyectores de Area.

El cuerpo y estructura de cada Proyector es de aluminio
inyectado a presién.

Ficha técnica de fabricante
(Proyector) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y
otros, son metalicos de acero inoxidable o galvanizados en
caliente.

Ficha técnica de fabricante
(Proyector) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

Permite una variacién angular de 0° a 90°

Ficha técnica de fabricante
(Proyector) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

Las pinturas son electroestaticas en polvo, poliéster al
horno, u otra tecnologia similar que permita garantizar la

Ficha técnica de fabricante

(Proyector) o Certificado de
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seguridad de operacién del Proyector.

Garantia emitido por el fabricante. _

El Grado de Proteccion IP, del Cuerpo Optico y
compartimiento eléctrico, es como minimo IP 65.

Ficha técnica de fabricante
(Proyector).

Certificado de Tipo/Producto, n_..woo
acuerdo a PE 5/19.

tiegS g

El disipador de temperatura de la Luminaria es de una sola
materialidad y que forme parte del cuerpo de la Luminaria.

&n
Y

Ficha técnica de fabricante 4
(Proyector) o Certificado de <
Garantia emitido por el fabricante. ™™

'y

O,
NG

El difusor es de vidrio templado u otro material, lenticular
o plano, con IK0O7 minimo.

Ficha Técnica de fabricante
(Proyector).

Ensayo de Resistencia al Impacto,
segun Norma IEC-598-2-3, Norma
IEC-62262 (IK).

Los Proyectores tienen un Factor de Potencia (FP) mayor o
igual a 0,93 en condicién de potencia nominal.

Informe de Ensayo de Parametros
Eléctricos realizado por laboratorio
autorizado por SEC.

Los Proyectores soportan variaciones de la frecuencia
nominal de 50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones
afecten las condiciones luminicas y los rendimientos de las
Luminarias.

Ficha técnica de fabricante
(Proyector) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

Los Proyectores tienen una mdxima distorsién de
arménicos de corriente (THDI) menor o igual al 20% en
condicién de potencia nominal.

Informe de Ensayo de Pardmetros
Eléctricos realizado por laboratorio
autorizado por SEC.

Los Proyectores vy sus componentes sgportan
sobretensiones transitorias de hasta 6 kV.

Ficha técnica de fabricante
(Driver/Balasto) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.
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Los Proyectores soportan variaciones del voltaje nominal
de alimentacién de 220 V de +- 10%, sin que estas
variaciones afecten las condiciones Iuminicas y los
rendimientos de las Luminarias.

Ficha técnica de fabricante

(Luminaria) o Certificado de Y

\‘
Garantia emitido por el fabricanfd®
Ficha técnica de fabricante /°

(Driver/Balasto) o nm_.mmnmn_o_..m—
Garantia emitido por el fabricanfg

3.2.3 Luminarias Ornamental.

El cuerpo y estructura de cada Luminaria es de aluminio
inyectado a presion. :

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y
otros, son metélicos de acero inoxidable o galvanizados en
caliente.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

La fijacidon de las Luminarias es realizada por medio de un
soporte de didmetro de 1 2" a 27, seg(in peso y tamafio
de las Luminarias a instalar.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

El acoplamiento de las Luminarias al soporte es vertical,
sujecidn al interior de las Luminarias, sin dejar tuberias ni
cables a la vista.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

Las pinturas son electroestdticas en polvo, poliéster al
horno, u otra tecnologia similar que permita garantizar la
seguridad de operacién de las Luminarias.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.
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¢ Ficha técnica de fabricante.
» Certificado de Tipo/Producto, de
acuerdo a PE 5/07,

El Grado de Proteccién IP, del Cuerpo Optico y
compartimiento eléctrico, es como minimo IP 65.

-~

« Ficha técnica de fabricante !
(Luminaria) o Certificado de |
Garantia emitido por el _qmclnmawv

El disipador de temperatura de la Luminaria es de una sola
materialidad. |

. Jenting®

* Ficha Técnica de fabricante
(Luminaria).

» Ensayo de Resistencia al Impacto,
segun Norma IEC-598-2-3, Norma
IEC-62262 (IK). |

El difusor es de vidrio templado u otro material, lenticular
o plano, con IKO7 minimo.

¢ Informe de Ensayo de Parametros
Eléctricos realizado por laboratorio
autorizado por SEC.

Las Luminarias tienen un Factor de Potencia (FP) mayor o
igual a 0,93 en condicidén de potencia nominal.

Las Luminarias soportan variaciones de la frecuencia
nominal de 50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones
afecten las condiciones luminicas y los rendimientos de las
Luminarias.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

Las luminarias tienen una maxima distorsién de arménicos
de corriente (THDI) menor o igual al 20% en condicién de
potencia nominal.

Informe de Ensayo de Pardmetros
Eléctricos realizado por laboratorio
autorizado por SEC.

Las Luminarias y sus componentes soportan
sobretensiones transitorias de hasta 6 kV.

Ficha técnica de fabricante (Driver)
0 Certificado de Garantia emitido
por el fabricante.
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Las Luminarias soportan variaciones del voltaje nominal de
alimentacion de 220 V de +- 10%, sin que estas
variaciones afecten las condiciones luminicas y los

« Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de o
Garantia emitido por el fabricantay®

» Ficha técnica de fabricante (Dfi¥¢r) :

4

AT
el A Y

2

4]

\J
[~
rendimientos de las Luminarias. o Certificado de Garantia emifido™ m“
por el fabricante. s 2\ 7
o o s N ks’
3.3 Caracteristicas Luminicas de las Luminarias a instalar. L3k

- -

Todas las luminarias ofertadas deberan cumplir con
las restricciones de flujo radiante hacia el hemisferio
superior y también con las restricciones de ciertas
emisiones espectrales de las lamparas.

Certificado acreditado por la SEC segun
lo  establecido mediante Decreto
Supremo N° 43 que Establece Norma de
Emisién para la  Regulacién de
Contaminacion Luminica.

3.3.1 Luminarias LED.

Las Luminarias presentan una temperatura de color entre
3.000 y 4.500 Kelvin.

+ Informe Fotométrico emitido por
PUCV o Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILAC y/o IAF.

La Eficacia Luminosa de las Luminarias es igual o superior
a 90 im/W a potencia nominal.

« Informe Fotométrico emitido por
PUCV o Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILAC y/o IAF.

El indice de Reproduccién de Color (CRI) es mayor o igual
a 70.

» Informe Fotométrico emitido por
PUCV o Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILAC y/o IAF.
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El Factor de Degradacién (FD) es igual o menor al 70% a « Ficha técnica de fabricante
las 50.000 horas de operacién., (Luminaria) o Certificado de
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3.3.2 Proyectores de Area.

Los Proyectores presentan una temperatura de color entre
3.000 y 6.000 Kelvin.

o

Informe Fotométrico emitido p4f
PUCV o Certificado _uoﬁo.....mn..i,..,
emitido por Laboratorios acreditagdd
por ILAC y/o IAF. \

La Eficacia Luminosa de los Proyectores es igual o superior
a 90 Im/W a potencia nominal.

Informe Fotométrico emitido por
PUCV o Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILLAC y/o IAF.

El Rendimiento Luminico del proyector es mayor o igual a
55%.

Informe Fotométrico emitido por
PUCV o Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILAC y/o IAF.

El indice de Reproduccién de Color (CRI) es mayor o igual
a 70.

Informe Fotométrico emitido por
PUCV o Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILAC y/o IAF.

La distribucion del flujo luminico debera ser asimétrico

Informe Fotométrico emitido por
PUCV o Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILAC y/o IAF.
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El Factor de Degradacion (FD) es igual o menor al 70% a
las 50.000 horas de operacién.

Ficha técnica de fabricante

(Luminaria) o Certificado de ..\,n,,...y ?wmw

Garantia emitido por el fabricant 3

Fa

hY

o

3.3.3 Luminarias Ornamentales.

=1
\

.

_.mm_:caﬂ:m_._mm_u_.mmm:ﬂm:c:mntUm_.mE_.mamno_o_.m:qm
3.000 y 4.500 Kelvin. :

Informe Fotométrico emitido por
PUCV ¢ Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILAC y/o IAF.

s me

24

2

Sant
Nty wn

4
\‘

e g A

La Eficacia Luminosa de los Proyectores es igual o superior
a 90 Im/W a potencia nominal.

Informe Fotométrico emitido por
PUCV o Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILAC y/o IAF,

El Indice de Reproduccion de Color (CRI) es mayor o igual
a70.

Informe Fotométrico emitido por
PUCV o Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILAC y/o IAF.

La distribucién del flujo luminico deberd ser simétrico

Informe Fotométrico emitido por
PUCV o Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILAC y/o IAF.

El Factor de Degradacion (FD) es igual o menor al 70% a
las 50.000 horas de operacién,

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.
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3.3.4 Simulaciones

El proyecto propuesto cumple con los valores de ¢ Numeral 4, ANEXO N° 10. /
Iluminancia establecidos en la Tabla N°1 de las Bases

Técnicas.

Las vias a las cuales corresponda algunas de las clases de * Numeral 4, ANEXO N° 10.

alumbrado (P1, P2, P3 o P4), presentan una Iluminancia
de al menos 3,0 lux en un punto sobre 1,5 m del plano
horizontal de la calzada y equidistantes entre parejas de
luminarias que se encuentren separadas a una misma
distancia, _

3.4 Tableros.

Todos los tableros normalizados y/o suministrados tienen ¢ Ficha técnica de fabricante
IP minimo 55 | (Tableros).

3.5 Sistema de encendido.

El oferente debera tener en consideracidn que todo el proyecto debera considerar una (nica solucién de control de
‘encendido (reioj astrondmico o fotocelda), sin prejuicio de las Luminarias conectadas directamente a la red donde
| deberdn instalarse fotoceldas individuales para cada Luminaria. Por lo anterior sefialado, al ofertar una tecnologia, ia
otra opcidn se descarta por si sola (“no cumple”),

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias » Ficha técnica de fabricante (Reloj
mediante reloj astrondmico. Astronémico).

\ . o « Ficha técnica de fabricante (Base).
anﬂmozwmnmwﬂommﬁmmam_,m el encendido de las Luminarias « Ficha técnica de fabricante

(Fotocelda).
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Las Luminarias conectadas directamente a la red!
contemplan fotoceldas individuales para cada Luminaria.

Ficha técnica de fabricante (Base).
Ficha técnica de fabricante
(Fotocelda).

3.6 Eficiencia Energética del Proyecto.

La potencia proyectada del Proyecto ofertado por el
Oferente presenta a lo menos una reduccién de 20% de la
potencia nominal instalada en la comuna.

Numeral 4, ANEXO N° 10,

_ .
__u.u Inspeccion técnica visual de las Luminarias ofertadas.

'El Oferente entrega muestra de las luminarias ofertadas.

ANEXO N°13 (si hubiere)

| 3.8 Acreditacion Luminarias.

Todas las caracteristicas fotométricas y eléctricas de las
Luminarias son debidamente respaldadas por los informes
y/o certificados asociados. Lo anterior por cada tipo
(modelo, potencia y fotometria) de las Luminarias
ofertadas.

Informe Fotométrico emitido por
PUCV o Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILAC y/o IAF.

Certificado de Tipo/Producto de las
Luminarias, segdn PE 5/07.
Certificado de Tipo/Producto de las
Luminarias Proyector (Proyector de
Area), segun PE 5/19 (si hubiere).
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3.9 Garantias

Las luminarias LED tienen a lo menos 8 afios de vida Util a
partir de la Recepcidn Definitiva, incluyendo a la Luminaria
Yy sus accesorios (el Gancho, El médulo LED, el Driver, los

tableros, el sistema de encendido de las luminarias, entre

otros suministrados por el Oferente)

Términos de Garantia, Certifica
otros.

Las luminarias SAP tienen a lo menos 5 afios de vida Gtil a
partir de la Recepcién Definitiva, incluyendo a la Luminaria
Yy sus accesorios (el Gancho, la Ldmpara y el Balasto, los
tableros, el sistema de encendido de las luminarias, entre
otros suministrados por el Oferente),

Términos de Garantia, Certificados,
otros.
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4.- DETALLE DE REEMPLAZ0O DE LUMINARIAS

Técnicas:

A) Datos Simulacién

Caso Luminaria Driver Archivo .IES asociado
Tipo Modelo | Potencia Nominal | Potencia de operacién?® | Cantidad®® | Modelo®® | Potencia®’ Nombre archivo
P1
P2
P3
P4
Caso Parametros Simulacién Resultados Simulacion
Tipo | Altura del punto de luz| Largo brazo | Angulo rotacién de la luminaria| E (1,5 m) Emed Emin Um
P1
P2
P3
P4

2 £l Oferente deberd indicar Ia potencia en que las Luminarias deberdn operar de mode de cumplir con los requisitos solicitados en el numeral 3.2 de las Bases
Tecnicas. Se aceptaran Luminarias con reduccién de hasta 70% de la potencia nominal.

® Indicar cuantos driver lleva en su interior ei modelo de luminaria

2 | istar todos los modelos y potencias de driver que lleva en su interior el modelo de luminaria

2 Listar todos los modelos ¥ potencias de driver que lleva en su interior el modelo de luminaria
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B) Datos Proyecto

Nombre de Luminaria y driver/Balasto?®

Potencia
Luminaria®®
[(W]

Potencia
programable®

Rango y paso de

Programacion
[%]

Total
Luminarias
[cantidad]

(Luminaria Tipo 1, driver/Balasto n:uo_ 1)

(Luminaria Tipo 1, driver/Balasto tipo 2)

(Luminaria Tipo n, driver/Balasto tipo n)

Potencia Potencia ) ,
Reduccidn de potencia Reduccion de consumo de
actualmente total )
. proyectada3? energia proyectada®?
instalada proyectada
[W] [w] [W] [%] [kWh] [%]

8 Hacer la distincién por luminaria y por driver.

2 Indlcar la potencia de la Luminaria, incluyendo el driver y sus accesorios.

* Indicar con SI/NO, segin corresponda, si el driver es programable.

31 Indicar la potencia tota! de las Luminarias, Incluyendo el driver y sus accesorios.
3| a reduccion de potencia deberd ser de al menos un 20% de la potencia actualmente instalada.

¥ para efectos de célculo de disminucion del consumo de energia de las Luminarias, el Oferente
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S.~ MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

-

A GATI
\F.z(_y S\
Descripcion de toda maquinaria y herramientas que el Oferente tendra a disposicién para desarrollar el presenff MM 5
I
of . }
Proyecto. m. of o W g
o\ 22/
I g

6.- ORGANISMOS DE MEDICION PROPUESTOS

Nombre o razén social, Teléfono de Contacto, Direccion, Pagina web y Experiencia del trabajo de los Organismos de
medicion propuestos.

1. Organismo 1
2. Organismo 2

Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 11-A
DETALLES TECNICOS REFERENCIALES

1. CATASTRO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN LA COMUNA DE
MEJILLONES.

Detalles en Excel adjunto.

2. PLANOS REFERENCIALES DE CALLES A INTERVENIR EN LA COMUNA
DE MEJILLONES.

Detalles referenciales en plano AutoCAD adjunto.

Clasificacién de calles en plano AutoCAD adjunto.
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ANEXO N° 11-B
DETALLES TECNICOS SIMULACIONES

1. CASOS BASES.

Las condiciones de terreno que mayoritariamente se dan en la comuna donde
se realizard el Recambio Masivo, en cuanto a la separacién entre postes y

ancho de la Calzada, son las que se detallan en la tabla a continuacién:

Tabla N° 3 - Casos Base.

Distribucién | Separacién Ancho de la | Distancia mastil | Altura de

Clase | de postes de postes calzada calzada montaje
P1 Unilateral 39,0 8,5 0,5m 8,9m
P2 Unilateral 38,0 7,0 0,5m 8,9m
P3 Unilateral 37,0 5,4 0,5m 8,9m
P4 Unilateral 32,0 4,4 0,5m 8,9 m

Cabe seialar que durante la ejecucién de las Obras, el Contratista, en conjunto
con el ITO, debera buscar en terreno las calles donde se dan las condiciones
sefialadas en el numeral 1 del ANEXO N°11-B, de modo de realizar las
mediciones luminicas considerando los mismos casos base utilizados en la
simulacién, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.6 de las

Bases Técnicas.

2. PARAMETROS SIMULACION.

1 Datos Simulacion
1.1 Software DIALux
1.2 Tipo de Proyecto De Calle
1.3 Factor de Degradacién 0,85
1.4 Estandar Estandar CIE 140/EN 13201
5 o)
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2 Calzada

2.1 Anchura

De acuerdo a clase de alumbrado

2.2 Cantidad de carriles de lavia |P1y P2: 2
P3yP4:1

2.3 Pavimento R3, q0

3 Trama de calculo

3.1 Ciase de Iluminacion ME5

3.2 Velocidad tipica del usuario
rincipal

Media entre 30 y 60 km/h

3.3 Usuario principal

Los usuarios principales son el trafico
motorizado y vehiculos lentos (<40
km/h). Se autoriza el uso de ciclistas y

navegacion

peatones.
3.4 Situacién atmosférica general | Seco
3.5 Elementos de restricciébn de | No
trafico
3.6 Tipo de cruces sencillos
3.7 Densidad de cruces < 3 unidades por km
3.8 Grado de dificultad de la | Normal

3.9 Trénsito de vehicuios por dia

Menor a 7000

3.10Zonas conflictivas No

3.11 Complejidad de campo de | Normal

vision

3.12 Vehiculos al borde de la| No

calzada

3.13 Grado de luminosidad del | Entorno urbano
entorno

3.14 Densidad de ciclistas vy | Normal

| peatones

4 Luminarias

4.1 Organizacion

Unilateral abajo

4.2 Disposicion de calle

= Altura punto de luz: 8.50 [m].
= Cantidad de luminarias por mastil:

1

= Distancia entre dos mastiles:
40,00 [m]

= Desplazamiento longitudinal: 0,00
[m]

= Angulo inclinacién vertical:
Definida por el oferente

4.3 Brazo = Longitud del brazo (proyeccion
horizontal}: 1.59 [m]
= Distancia mastil-calzada: 0.50 [m]
4.4 Técnica = Factor de correccién, -£000 ¢
74, N
1% 4 L}
13 NOTARWA | 2
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ANEXO N° 12
FORMATO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO

Formato de reporte del estado actual y posterior al recambio, del alumbrado

publico completo, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.2 de las Bases

Técnicas.
] . Hora de
En vacio XX:00 Hrs*
encendido
Circuito Tensién | Tensidon | Tension | Tensién | Tensién | Tensién
al Inicio | al Final | al Inicio | al Final | al Inicio | al Final
[V] [v] [V] [V] A [V]
(Circuito N°)
* Agregar hora de la medicién.
,I.WDO GZ,\‘
/ u‘?’ 4 \’7‘\,
I3[ NOTARiA | 0}
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ANEXO N° 13

ACTA PE ENTREGA DE MUESTRAS DE LUMINARIAS

En Santiago, __ (dia) de _ {mes) de 2015, en dependencias de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, en el marco de la Licitacién de PROYECTO PILOTO
DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE

ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES, y de conformidad a lo
dispuesto en el numeral 12.6 de las Bases Administrativas, se procede a dar

cumplimiento a lo estabiecido en referidas Bases de Licitacién y a realizar entrega de

las muestras de Luminarias ofertadas.

Yo, __ (nombre de quien realizada la entrega), RUT N°

(formato XX.XXX.XXX-X) en representacion del Oferente (nombre y

razén social del Oferente), realizo la entrega de las muestras de Luminarias que se

describen a continuacién:

Marca Modelo Potencia N° Serie®*

Observaciones™

Firma Representante Oferente Firma Representante Comisién?

* Campo de uso interno de la Agencia.
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ANEXO N° 143

FORMULARIO SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA.

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA

Nombre Licitacién o Nombre Contrato

Cddigo ID (si hubiere)

Razon social Oferente/Contratista

Nombre de fantasia del Oferente/Contratista (si
hubiere)

Nombre del representante legal o designado
habilitado para retirar la garantia

RUT del representante legal o delegado
habilitado para retirar la garantia

Teléfono de contacto

Correo electrénico

Banco emisor de la boleta

Fecha de emision de la boleta

Glosa de la boleta

Monto de la boleta

Nombre Representante Legal T

Fecha:

Administrativas.
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ANEXO N° 15
DECLARACION JURADA

PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES

Santiago, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en el numeral 4.6 de las Bases Técnicas de
Licitacion para la contratacién del servicio de “PROYECTO PILOTO DE
SUMINISTRO PARA El. RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO, COMUNA DE MEJILLONES”,

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna
de las prohibiciones o inhabilidades indicadas el numeral 4.6, letras a), b) y c)
de las Bases Técnicas, referentes a los Organismos propuestos por el Oferente,

para la medicién de los niveles de iluminacién.

Nombre Completo o Razén Social del Organismo
de medicion, RUT

Firma
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ANEXO N° 16

LISTADO DE LUMINARIAS RECEPCIONADAS Y REVISADAS POR LA
AGENCIA

De acuerdo a lo sefialado en el numeral 12.6 de las Bases Administrativas, los
Oferentes no deberan entregar muestras de Luminarias listadas a

continuacion:

MARCA MODELO

FUGA SD01
FUGA 5D02
ALADDIN FUGA MDO03
FUGA MD04
VENTUS SAP

DOWNLIGH BRISA II

SIGNUS-6
GALAXY ®

ELEC

ERL1
GENERAL ELECTRIC ERS2

ERS3

NAVIA NV120
HISPALED NAVIA ROAD III
NAVIA ROAD IV

OwL
MINI ECO

LAMP

LED ROADWAY NXT

MASON MS-ST
HYT-LEDO1

MASON/CLEVER CGT150

CG37

MASON i wa‘a-a.’._\

MUTEKI ENERGY PARKS ca
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. TECEO 1
SCHREDER

TECEO 2

SICOM ELECTRONICS CRONOS

Se explicita que dicho listado no hace referencia al cumplimiento de
los requisitos minimos solicitados en el numeral 3 de las Bases

Técnicas.

Cabe mencionar que este listado fue generado a través de los procesos
licitatorios enumerados a continuacién, de acuerdo a la informacion presentada

por los Oferentes: P

» LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA
COMUNA DE SAN CLEMENTE

» SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, ANO 2015 - GRUPO 1

« SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, ANC 2015 - GRUPOS 2 Y 3

183

’ - ,
-,f'anhaggz
o -




PROTOCOLIZADO BAJO EL Ne %é

CON ESTA FEGHA, REPERTORIO __{

QUE CONSTA DE __[ €35 ___FOJAS
DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

A M CARGO SANTIAGO .4 Q..1.Q2..1.20/

M0 Y SELLO LA PRESENTE QUE ES |
TESTIMONIO DE SU ORIGINAL Y
QUE SE OTORGO EN wmsufornnes COPIAS

—

santiago] 10 FEB 2016

COSME FERNANDO GOMILA GATICA
NOTARIO TITULAR
4 Notarla de Santago 1

T ——



