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EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN

LAS CCMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO”

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

EN SANTIAGO DE.CHILE, a cuatro de febrero del afio dos mil
dieciséis, ante mi, COSME FERNANDO GOMILA GATICA,
Abogado, Notario Publico Titular de. la =Cuarta
Notaria de Santiago, con oficio en /Paseo Ahumada
trescientos cuarenta y uno, cuarto; piso, comparece:
Doria _ANITA MARIA VILLEGAS BERNAL, ...chilena, casada,
empleada, cédula nacional de identidad numerc diez
millones: seiscientos noventa y. siete mil. quinientos
dieciséis. guidn siete, de este domicilio; la
compareciente mayor.de edad queiactredita su identidad con
la cédula antes citada y expone: Queha peticidén de 1la

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA, Rol Unico

Tributario numero sesenta y cinco millones treinta mil



ochocientos cuarenta y ocho guidén cuatro, viene en
requerir la protocolizacidn de LICI?‘._‘AC;_C’)N PARA CONTRATAR
EL SERVICIC DE “WSUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADC PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA
PINTANA Y QUINTERO”.- Documento contenido en NOVENTA Y
TRES HOJAS, queda protocolizado al final de los Registros
del presente mes, bajo el ntGmero guinientos setenta y
cinco, de fecha cuatro de febrerc del afio dos mil
dieciséis.- Para constancia firmo conjuntamente con el

notario autcorizante.- Se da copia.- Doy E‘e.—,’
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ANITA MAR VILLCEGAS BERNAL

C.I. N° 10.697.516~7

Repertorio: 1.573
J.Registro: AVB
Digitadora: AVB

N°® Firmas : 1
N°® Copias : 3
Derechos : $ 225.600
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LICITACION

PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE "SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS
DE LA PINTANA Y QUINTERO".



APRUEBA BASES DE LICITACION PARA CONTRATAR EL “SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO

PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO".

SANTIAGO, 04 de febrero de 2016

Swh%‘ﬁ%@d&%
2014-27-36

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 20.402 de 2010, que crea el Ministerio de Energia; el
D.S. 245 de 8 de marzo de 2010 del Ministerio de Justicia, por el cual se
concede personalidad juridica a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; la
Ley N° 20.713 de 2014, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2014;
el D.S. N° 143 de 4 de diciembre de 2014, de la Subsecretaria de Energia, el
cual aprueba el Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la
Subsecretaria de Energia y la Agencia, para los afios 2014, 2015 y 2016; y la
Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que

Fija Normas sobre Exencién del Tramite de Toma de Razon.
CONSIDERANDO,

1° Que, la Agenda de Energia, presentada en mayo de 2014, por la Presidenta
de la Replblica, establece los lineamientos de la politica energética de los
proximos afios, contemplando dentro de sus ejes la consolidacién de un sector

energético eficiente y que gestiona el consumo.

2° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE)
estudiar, evaluar, promover, informar y desarrollar tedo tipo de iniciativas

relacionadas con la diversificacién, ahorro y uso eficiente de la energia.

3° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e

indistintamente “la Agencia” o “AChEE”, reconoce como uno de sus objetivos,

2



de colaborar en incrementar la gestién del consumo y la efi uenci’é
QO

en el pais, a través de la realizacion de un recambio de Lun’imﬁ%& de

Alumbrado Publico en diversas Comunas, con énfasis en aquellas que utilicen

tecnologias menos eficientes, previamente seleccionadas mediante Concurso

Publico.

4° Que las Ilustres Municipalidades de La Pintana y Quintero, en adelante
indistintamente denominada también como “el Municipio” o “los Municipios”,
han calificado y han sido seleccionados para la implementacion del "Plan de
Actividades de Mejoramiento del Alumbrado Publico”, que se enmarca dentro
del "Programa de Recambio de 200.000 Luminarias de Alumbrado Publico", el
cual tiene por objeto, en un periodo de 4 afios, modernizar el Alumbrado
Pdblico (AP) de las comunas que auin no han invertido en Eficiencia Energética,

con énfasis en aquellas que utilicen tecnologias menos eficientes.

5° Que, habiéndose licitado el servicio de suministro para el Recambio Masivo
de Luminarias de Alumbrado Publico, Afio 2015 - Grupo 2 y 3, a través de Ia
dictacion de Bases de Licitacién las cuales fueron publicadas con fecha 10 de
agosto de 2015, no se presentaron Ofertas que hayan sido convenientes a los
intereses de la Agencia, conforme a criterios y procedimientos de evaluacion
de Ofertas establecidos en las referidas Bases, los cuales fueron debidamente
ponderados por la Comision de Evaluacion. Por tales motivos, y de
conformidad a la facultad establecida en las Bases de Licitacion, la Agencia, a
través de Actas N° 3 y 4, ambas de fechas 11 de diciembre de 2015, declard
desierto el proceso de Licitacién para las comunas de La Pintana y Quintero
respectivamente, las cuales integraban el Grupo 2 y 3, por no existir Ofertas

gue hayan sido convenientes a los intereses de la Agencia.

6° Que, la Agencia requiere efectuar la contratacidn del servicio de
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y
QUINTERO".



7? ‘Que, a fin de lograr el objetivo antes sefialado ia Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (AChEE), procede llamar a una Licitaciéon para efectuar la

contratacion requerida.

8° Que, existen los recursos para proceder a la presente contratacién, segun
da cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 20160025, emitido
por el Jefe de Administracién y Finanzas de fa Agencia.

Que vistas las facultades que me confiere Ia ley,

AUTORIZO,

1° LLAMASE a Licitacidn Pulblica para la contratacion del servicio de
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y
QUINTERO".

2° APRUEBASE las Bases de licitacion sefialado en la autorizacién anterior y

cuyo texto es el siguiente:

CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA
PINTANA Y QUINTERO.

Las presentes Bases de Licitacion y sus Anexos se encontraran disponibles en

el sitio web www.acee.cl

1. INTRODUCCION.

1.1. Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética, es una fundacién de derecho
privado, sin fines de lucro, creada en virtud de lo establecido en el articulo
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ejecutor de politicas publicas en torno a la Eficiencia Energética, qu‘é‘:{_ i g}g,’
financiamiento publico y privado y tiene como objetivos estudiar, promocio-r;e;r,
informar vy desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas con Ila
diversificacidn, ahorro y uso eficiente de la energia. La Agencia tiene dentro de
su mision, fortalecer la innovaciébn y recambio tecnoldgico en temas
relacionados con eficiencia energética en el pais, con el propésito de contribuir
a que los sectores de consumo implementen medidas que les permitan utilizar
mas eficientemente sus recursos energéticos, mejorando asi su productividad y
competitividad. En este sentido, la Agencia ha pretendido sensibilizar, difundir
y promover tecnologias eficientes susceptibles de ser incorporados en los

distintos sectores de consumo.

1.2. Rol de los Municipios.

Tienen por finalidad la satisfaccién de las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participacion en el progreso econdémico, social y cultural de cada
comuna. Entre sus funciones se encuentran la de ejercer una administracion
innovadora y eficiente, teniendo como uno de sus objetivos el desarrolio

sustentable de las comunas de La Pintana y Quintero.

1.3. Antecedentes del Proyecto.

La Agenda de Energia lanzada en mayo de 2014, incluye el reemplazo de
200.000 Luminarias en un periodo de 4 afios, con énfasis en aquellas que
utilicen tecnologias menos eficientes, con el objetivo de modernizar el
Alumbrado Publico (AP) de las comunas que adn no han invertido en Eficiencia

Energética y obtengan asi ahorros en sus cuentas de energia eléctrica.

Para dar inicio al cumplimiento a este anuncio, el presente Proyecto busca
fomentar la eficiencia energética en el Alumbrado Publico, mediante Ia
ejecucion de un Plan de Mejoramiento de Alumbrado Publico en las Comunas
Beneficiarias. Esto se desarrollard en el marco de las politicas de eficiencia
energética que estd impulsando el Gobierno de Chile a través del Ministerio de

Energia.



2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivo de la Licitacion.

Las presentes Bases de Licitacion tienen por objeto efectuar un llamado
plblico, convocando a los interesados para que, en cumplimiento de las
presentes Bases, realicen Ofertas de Proyectos de recambio de Luminarias
para la comunas de La Pintana y Quintero, de manera que la Agencia, una vez
evaluadas estas Ofertas, proceda en definitiva a la contratacion del servicio de
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y
QUINTERO”.

2.2. Objetivo del Servicio Contratado.

Realizar el recambio masivo de luminarias en las comunas de La Pintana y
Quintero, las que fueron seleccionadas mediante Concurso Piblico realizado
por el Ministerio de Energia, en el marco del Programa denominado "Programa
de Recambio de 200.000 Luminarias de Alumbrado Pdblico”.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

Esta Licitacion se regird por las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y
por las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de
publicacion de las presentes Bases, en cuanto le sean aplicables. Las presentes
Bases establecen los fines, condiciones, requisitos y funcionalidades que deben

ser cubiertas por los bienes y servicios materia de la misma.

3.1. Normativa Técnica.
Para el presente Proyecto y la ejecucion de los trabajos requeridos, se deberan
tener presente, entre otras, las siguientes normas, decretos, protocolos y

reglamentos:

e D.F.L 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economia Fomento y

Reconstruccidn, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del
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DS 92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstrucc-lﬁn-‘F‘ tja

Reglamento de instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de

espectaculos publicos.

DS 298/2005, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccién.
Reglamento para la certificacién de productos eléctricos y combustibles,
y deroga decretos que indica.

DS 327/1997, del Ministerio de Mineria, fija reglamento de la Ley
General de Servicios Eléctricos.

DS 43/2013, del Ministerio de Medio Ambiente, Establece norma de
emision para la regulacién de contaminacién luminica,

NCHElec. 4/2003 Electricidad, instalaciones de consumo en Baja
Tension.

NCHElec. 2/1984 Electricidad, Elaboracién y presentacién de Proyectos.
NCHElec. 10/1984 Electricidad, Tramite para la puesta en servicio de
instalacion interior.

NCHElec. 12/1987 Electricidad, Empalmes aéreos monofasicos.

NSEG 5 E.n. 71 Electricidad, instalaciones de corrientes fuertes.

NSEG 6 E.n. 71 Electricidad, Cruces y paralelismo de lineas eléctricas.
NSEG 8 E.n. 75 Electricidad, Tensiones normales para sistemas e
instalaciones.

NSEG 3 E.n. 71 Normas técnicas sobre medidores de Ila
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

NSEG 20 E.n. 78 Electricidad, Subestaciones transformadoras interiores.
NSEG 9 E.n. 71 Electricidad, Alumbrado Pdblico en sectores urbanos.
NSEG 21 E.n. 78 Electricidad, Alumbrado Publico en sectores
residenciales,

NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifasicos.

NSEG 15 E.n. 78 Electricidad, Especificaciones para Luminarias de calles

y carreteras.
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NSEG 13 E.n. 78 Electricidad, Recubrimiento a base de pinturas para

cajas metdlicas de empalmes eléctricos y similares.
P.E.N° 5/07, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,

Protocolo de Andlisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico.
P.E.N° 5/19, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
Protocolo de Andlisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico.

Principios que rigen las presentes Bases de la Licitacion.

a)

b)

d)

La Libre Concurrencia de los Oferentes al llamado publico: Se
encuentran habilitados para presentar Ofertas las personas naturales
o juridicas, chilenas o extranjeras, que cumplan los requisitos
establecidos en las Bases de Licitacion.

Sujecién Estricta a las Bases: Las presentes Bases constituyen el
marco juridico aplicable a los derechos y obligaciones de la entidad
licitante y a los oferentes interesados en participar en el proceso, al
que tienen que cefiirse obligatoriamente, a fin de respetar la legalidad
y transparencia que deben primar en los Contratos que se celebren.
Igualdad de los Oferentes: Las condiciones establecidas en las Bases
de la Licitacién no podran afectar el trato igualitario que las entidades
deben dar a todos los Oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias
entre éstos, como asimismo, deberdn proporcionar la maxima
informacién a los proveedores, contemplar tiempos oportunos para
todas las etapas de la Licitacién y evitaran hacer exigencias
meramente formales.

No Formalizacion: El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y
eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas
indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar
perjuicios a los particulares.

Transparencia y Publicidad: Se preferiran los sistemas electrénicos o
digitales que establezca a! efecto las presentes Bases de Licitacién, los

que garantizan la transparencia.
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f) Probidad: Consiste en observar una conducta funcionaria lnta@ bleiofiuiar
un desempefic honesto y leal de ia funcién o cargo, con preemmenmw

pL T

del interés general sobre el particular.

g) Principio de la Buena Fe: Este significa que los Contratos obligan no
sélo a lo que emane de sus cldusulas, sino de aquello que derive de la
naturaleza de las obligaciones que se pacten. Implica cumplir los
Contratos con equidad y teniendo siempre en vista el objeto que, en
el caso de los Contratos administrativos, es la satisfaccion del interés

general.

4. TERMINOLOGIA EMPLEADA.

Las siguientes palabras y frases, para cuyos efectos la utilizacién de letras
mayusculas se aplica como un criterio de distincidén, tienen en las presentes
Bases y para efectos de interpretacion de las mismas, el significado que a

continuacién se especifica.

Para todos los propdsitos de estas Bases, excepto para los casos expresamente

previstos en este mismo documento, se entendera que:

¢ Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los
instrumentos que las complementen, se entenderan de dias corridos,

salvo que expresamente las Bases sefialen lo contrario.

Para efectos de la presente Licitaciéon, se consideraran habiles los dias lunes a
viernes inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se consideraran
corridos los dias lunes a domingo, incluidos feriados y festivos.

En el evento que el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se
entenderd prorrogado automaticamente para el dia habil siguiente.

e los términos definidos en las presentes Bases incluyen el plurai y
singular y viceversa y, cuando se usen en el sentido definido, se
expresardn comenzando la palabra con mayuscula.

« Las palabras que tengan género, incluyen ambos géneros.
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A menos que se sefale de otro modo, todas las referencias a estas
Bases y las expresiones “por este medio®, “por las presentes”, “aqui”,
“aqui sefialado” y otras similares, se refieren a estas Bases como un
todo y no a una seccién, anexo u otra subdivision de las mismas Bases
en particular.

Cualquier referencia a “incluye” o “incluyendo” significard “incluyendo,
pero no limitado a“.

La referencia o término “cada Municipio” se refiere a la Ilustre
Municipalidad de La Pintana y a la Ilustre Municipalidad de Quintero.
Cualquier referencia a Contratos o acuerdos, incluyendo estas Bases,
significara tal acuerdo o Contrate con todos sus anexos y apéndices, asi

como sus enmiendas y complementaciones.

Conceptos Generales.

AChEE o Agencia: Agencia Chilena de Eficiencia Energética;
Acta de Recepcién Definitiva de Obras: Documento emitido por la

Agencia, con el visto bueno de la inspeccion de los trabajos por parte de
la ITO, y validado por el representante municipal designado para estos
efectos, el que se otorga al Contratista una vez culminado los trabajos
necesarios para el recambio de luminarias;

Adjudicatario: Oferente que participa en el proceso de Licitacion para
Contratar el SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS
DE ALUMBRADC PUBLICO EN 1LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y
QUINTERO, quien le ha sido aceptada su Oferta y a quien se le adjudica
el Contrato;

Acuerdo _de Cooperacién: Convenio Tripartito, celebrado entre la
Agencia, el Municipio y el Contratista, en virtud del cual éste dltimo se
obliga a emitir las garantias por el Buen Funcionamiento de los Equipos
y Luminarias, en favor del Municipio. Por su parte, el Municipio contrae
la obligacién de velar por la operatividad de las Luminarias y equipos
instalados, comprometiéndose a recibir y custodiar las garantias
mencionadas, y a ejecutarlas a través del procedimiento, casos y plazos

descritos en las presentes Bases;
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PARA EL C IO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBHADS -

PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO":

Documento que tiene por objeto efectuar un llamado publico, para

convocar a los interesados para que, en cumplimiento de las Bases de

Licitacidn que se dicten al efecto, realicen el recambio sefalado;

Certificado de Recepcion Final de Obras g Certificado de
Recepcion Definitiva de Obras: Documento emitide por cada

Municipio, el cual tiene por objeto dar cuenta de la recepcién conforme y
de manera definitiva de las obras ejecutadas por el Contratista;
Contratista: Corresponde al (los) Oferente (s} Adjudicado (s), con
guien la Agencia suscribira los Contratos de Suministro para el Recambio
Masivo de tuminarias de Alumbrado Pulblico, para la comuna de La
Pintana y para la comuna de Quintero;

Contrato de Adjudicacién: O indistintamente también denominado
"Contrato”, es el acuerdo bilateral y definitivo, celebrado -entre la
Agencia y el Oferente Adjudicatario, cuya Oferta fue evaluada por la
comision de evaluacién como aquella que mejor califica, obteniendo la
mejor puntuacion de conformidad a los criterios de evaluacién
establecidos en las Bases de Licitacion, que regulan el proceso
licitatorio;

Empresa de Distribucién Eléctrica: Concesionarios de servicio pablico
de distribucion de electricidad, asi como aquellas empresas o
cooperativas que posean lineas de distribucion de energia eléctrica que
utilicen bienes nacionales de uso publico;

Einanciamiento: Monto en dinero que aporta la Agencia, cuyo fin es
promover la eficiencia energética del Alumbrado Publico en las Comunas
de La Pintana y Quintero;

Funcionario Municipal Encargado de los Procesos de Mantencién
de las buminarias: Funcionario de cada Municipio, quien ejerce
funciones en el Departamento o Unidad Municipal pertinente, el cual

tiene a su cargo la supervision de las labores de Mantencién de
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Luminarias y a quien se le podra asignar como Contraparte Técnica,

para el desarrollo del Proyecto adjudicado en el proceso de licitacién.
Inspeccjon Técnica Obras: Se refiere al grupo de
profesionales o especialistas que participan de la supervisién del fiel y
oportuno cumplimiento del Contrato que el Adjudicatario suscribird con
la Agencia y cuya labor se encuentra en la verificacién de los avances de
la obra y velar por el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
presentes Bases de Licitacion;
Licitacién Publica: Proceso para la seleccion de Ofertas en el marco de
la contratacion del SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA
PINTANA Y QUINTERO vy la consecutiva asignacién de recursos y la
entrega de los mismos.
Municipio_o Beneficiario: Indistintamente Municipio o Beneficiario,
corresponde a la Municipalidad que fue seleccionada para implementar
en su Parque de Alumbrado Piblico el Proyecto adjudicado en la
Licitacion. En el caso particular de la presente Licitacién, se refiere a las
Ilustres Municipalidades de La Pintana y Quintero;
Oferta: Acto en virtud del cual el Oferente hace explicita su voluntad de
participar en el proceso de seleccion de Ofertas en el marco de la
Licitacién para proveer el servicio de "SUMINISTRO PARA EL. RECAMBIC
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS
DE LA PINTANA Y QUINTEROQ”, a través de la presentacion de Proyecto
para el Municipio respectivo;
Oferente: Persona, natural o juridica, que presenta, dentro de plazo,
los antecedentes para postular al presente proceso de Licitacion;
Oferta Admisible: Postulacion que cumple con los requisitos
establecidos en las presentes Bases;
Proyecto: Conjunto de medidas, actividades y especificaciones técnicas
que seran implementadas en las comunas de La Pintana y Quintero, de
conformidad a lo establecido en las presentes Bases de Licitacion y a la

Oferta Adjudicada para cada Comuna.



+« Propues Econémica: Proposicidn pecuniaria presenta§ NGMRI&
Metario Titular

Oferente, dentro de los antecedentes exigidos por las prese oS D

de Licitacién, en el cual queda de manifiesto, en forma expresa, ‘ot prectd
total para cada item involucrado en el Proyecto ofrecido, en el marco del
proceso de Licitacién y contratacidn del Servicio de "SUMINISTRO PARA
EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN
LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO";

e Propuesta Técnica: Proposicién de cardcter técnico que consiste en
una alternativa factible para implementar el Servicio objeto de estas
Bases, de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Bases
Técnicas;

o Recambio Masivo: Reemplazo de Luminarias, ¢ componentes de éstas,
en un sistema de Alumbrado Publico existente, continuos en un mismo
eje del Alumbrado Publico, que comprenda desde la primera hasta la
Gltima Luminaria de dicho eje, y que implique un cambio de las
condiciones eléctricas y/o luminicas originales o iniciales del sistema;

+ Recepcién de Ofertas: Fecha en ia que, conforme al cronograma de
Licitacion, se presentan, en la Recepcidn de la Agencia, las Propuestas
de cada Proyecto, para luego iniciar la Apertura Administrativa de éstas.

e Visita a Tetreno: Visita técnica programada con la Agencia, en
coordinacion con las Ilustres Municipalidades de La Pintana y Quintero,
con el propésito de obtener, en terreno, una visualizacién de la red de
Alumbrado Publico existente y el entorno en el cual se encuentran. Esta
visita a terreno no constituye un requisite habilitante para participar en
la licitacibn para contratar el Servicio de “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS

COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO".

5. ETAPAS DE LA LICITACION Y CONTRATACION DEL SERVICIO.

Las etapas de la Licitacion y contratacién del Servicio de “SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
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PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO”, el cual se

enmarca dentro del "Plan de Actividades de Mejoramiento del Alumbrado

Publico", son las siguientes:

5.1. Etapa Administrativa de Publicacién de Bases y Adjudicacion.

Esta etapa comienza con la publicacion del [lamado a Licitacion en el sitio web
de la Agencia (www.acee.cl) y culmina con la suscripcién del Contrato de
Adjudicacion, previa entrega de la garantia de “Fiel y Oportuno Cumplimiento

de las Obligaciones del Contrato”.

En esta etapa, la Agencia publicara los requisitos técnicos, administrativos y
las actividades minimas que las Propuestas deben cumplir para participar en el
proceso licitatorio, ademas de entregar informacion pertinente al parque de
Alumbrado Publico de cada Comuna, segun lo dispuesto en el ANEXO N°11 de

las presentes Bases de Licitacion.

Con el fin de proporcionar a los interesados en participar en el presente
proceso licitatorio, se efectuara una visita a terreno, a las comunas de La
Pintana y Quintero, la cual deberd ejecutarse en coordinacibn con los
profesionales de la Agencia y de cada Municipio. La visita se realizara en la
fecha sefialada en el Cronograma de Actividades del numeral 14 de las
presentes Bases y conforme al procedimiento de inscripcion sefialado en el

numeral 5.1 de las Bases Técnicas.

Sera la Comisién de Evaluacion la que revisara y evaluara las Ofertas para el
servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO”, para
que posteriormente la Agencia adjudique el Proyecto a la mejor Propuesta, de
acuerdo a los criterios de evaluacién y de adjudicacién descritos en las
presentes Bases, para luego proceder a la suscripciéon de los pertinentes

Contratos de Adjudicacion.

Caucion que resguarda las obligaciones contraidas por el Oferente para cada
Proyecto ofertado: "Garantia de Seriedad de la Oferta”, cuyo monto equivale,
para la comuna de La Pintana a la cantidad de $40.000.000.- (cuarenta
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$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos).

Entidades involucradas: La Agencia, en su calidad de entidad licitante, y Ios

Oferentes interesados en participar en esta Licitacion.

5.2. Etapa de Ejecucion.

Comienza con la suscripcion del Contrato de Adjudicacidon y culmina con la
entrega de las garantias por el buen funcionamientc de los Equipos y
Luminarias y la emision del Acta de Recepcidén Definitiva de Obras por parte de
la Agencia, la cual debera ser validada por cada representante municipal

designado para estos efectos por el Beneficiario.

En esta etapa se deberan ejecutar los servicios ofertados que hayan sido
adjudicados, obligandose el Adjudicataric a desarrollar cada Proyecto de
acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitacion, Oferta Adjudicada y en

virtud de lo dispuesto en el Contrato de Adjudicacion suscrito con la Agencia.

Asimismo, la Agencia, el Contratista, y el Municipio deberan concurrir a ia firma
de los "Acuerdos de Cooperacion". Uno de los cuales debera ser celebrado
entre la Agencia, el Contratista y la Ilustre Municipalidad de La Pintana y otro
entre la Agencia, el Contratista y la Ilustre Municipalidad de Quintero. A través
de estos Acuerdos la Agencia se compromete a entregar materialmente al
Municipio, las garantias por el Buen Funcionamiento de los Equipos Yy
Luminarias, la cual debera ser entregada previamente por el Contratista, de
conformidad a lo establecido el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.
También, en estos Acuerdos de Cooperacién, se regulard la obligacién de cada
Municipio de velar por la operatividad de ias Luminarias y equipos instalados,
comprometiéndose a recibir y custodiar la garantia mencionada, y a ejecutarla
a través del procedimiento, casos y plazos descritos en el numeral 13.4 de las

presentes Bases Administrativas.

Durante esta etapa, el Contratista es el responsable por velar y emplear el

cuidado debido para evitar robos, accidentes y cualquier dafio en los equipos y
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materiales utilizados en la obra hasta la emision del Acta de Recepcion

Definitiva de obras emitida por la Agencia y validada por el Beneficiario.

Caucién que resguarda las obligaciones contraidas por el Contratista: "Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato”, cuyo
monto es equivalente al 20% del valor del contrato del Proyecto adjudicado,

entre el Contratista y la Agencia.

Entidades involucradas: La Agencia, en su calidad de contratante; el
Contratista: el Beneficiario, quien recibird la obra ejecutada, y la Inspeccion
Técnica de Obras (ITO).

5.3. Etapa de Operacion.
Esta etapa comprende el periodo de 8 afios, contado desde la fecha de emision
del Acta de Recepcién Definitiva de Obras por parte de la Agencia y validada

por el Municipio.

Corresponde al periodo de tiempo en que las Luminarias instaladas estaran en
plena operaci6n, considerando el cumplimiento de las obligaciones que ha
asumido el Contratista, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los
equipos suministrados a el Municipio. Serd responsabilidad exclusiva de cada

Municipio la administracion de estas garantias. Los casos, forma vy
procedimiento para el cobro y ejecuciéon de estas garantias se encuentran

regulados en los siguientes numerales de las presentes Bases.

Asimismo, serd el Municipio el que deberd velar por la operatividad de las
Luminarias y recae en éste la responsabilidad en la mantencién preventiva, de
acuerdo a la capacitacion entregada por el Contratista (numeral 4.8 de las
Bases Técnicas), de las Luminarias del Alumbrado Publico instaladas, una vez
que sean recepcionadas a través de la respectiva Acta de Recepcion Definitiva
de Obras. El Contratista sdlo debera responder por las garantias, no asi por el

mantenimiento de las Luminarias.
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15 NOTARIA
En complemento a lo anterior, los costos relacionados a la ma 2 R@OTtar

correctiva (suministros, traslado e instalacién) de componentes que.

antes del periodo garantizado, debera ser asumido por el Contratista.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacion y de los contratos que se suscriban con los Adjudicatarios, se
entenderdn cumplidas una vez emitida por parte de la Agencia el Acta de
Recepcién Definitiva de Obras, la cual debera ser validada por el Municipio, en
consecuencia una vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida
de cualquier responsabilidad en el servicio de “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS
COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO".

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las
acciones legales correspondientes, en casoc de incumplimiento por parte del
Contratista a las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.

Caucién que resguarda las obligaciones contraidas por el Contratista: "Garantia
por el Buen Funcionamiento de los Equipos y Luminarias". Corresponde a un
instrumento de garantia que deberd presentar el Contratista, por cada
Proyecto adjudicado, los cuales resguardan el buen funcionamiento de las
Luminarias y todos sus componentes, y l0s equipos eléctricos, tal como se

expone mas adelante en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

Entidades involucradas: El Contratista y el Municipio.

6. COSTOS DE PARTICIPACION.

Serdn de cargo de los Oferentes todos los costos inherentes y/o asociados a su
participacion en la Licitacién, a la preparacion y presentacion de sus Ofertas,

no siendo la Agencia, en ningun caso, responsable por estos costos.

17



7. GASTOS DEL CONTRATO.

Seran de cargo y costo exclusive del Adjudicatario todos los gastos
relacionados con la celebracion del Contrato de Adjudicacién, derechos

notariales, y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidacién final.

8. IDIOMA DE LA OFERTA.

La Oferta, asi como toda la documentacion relativa a ella, debera redactarse
en idioma espafol. No obstante, los antecedentes que originalmente se
encuentren en otro idioma, deberdn ser acompanados de una traduccion oficial
al idioma espafiol, en cuyo caso la traduccion literal prevalecera en lo que
respecta a la interpretacién de la misma. Para el caso de especificaciones
técnicas de las Luminarias se aceptan los documentos emitidos por los
fabricantes en idioma inglés, siempre y cuando, dichos documentos en idioma
ingles correspondan al 10% o menos, calculado en funcidn de la cantidad de

paginas de las especificaciones técnicas de las Luminarias.

Para efectos de interpretacién y resolucién de eventuales discrepancias
durante la Licitacién y posterior desarrolio del Contrato, el idioma oficial sera el

espanol.

9. MONEDA DE LA OFERTA.

Los valores monetarios sefalados en los documentos que forman parte de la

Oferta Econémica deberan ser expresados en pesos chilenos.

10. MONTO Y FINANCIAMIENTO.

10.1. Disponibilidad Presupuestaria de la Agencia.

El monto total disponible para ei pago por los servicios ejecutados para el
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y
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QUINTERO”, es de: $3.742.489.956 (tres mil setecientos cudbs
dos millones cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos cincuente -

y seis pesos chilenos).

El monto maximo disponible para cada Proyecto, se indica a continuacion:

Proyecto Monto Maximo por Proyecto
La Pintana $ 2.674.163.124
Quintero $ 798.326.832

Si la oferta econémica supera el monto maximo seiialado en el

presente numeral, [a oferta sera declarada inadmisible.
No hay restriccion de monto minimo a ofertar.

10.2. Precio y forma de pago.

La Agencia pagard el servicio asociado a cada Proyecto adjudicado, a través
de cuatro (4) cuotas, de acuerdo a los estados de avance del servicio
contratado, presentados en los plazos y formas establecidas en las Bases de
Licitacion y Contrato de Adjudicacién, los cuales deberan ser previamente
aprobados por el ITO, para proceder al pago de conformidad a las siguientes

cuotas:

. Primera cuota de 25% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias de un
25% de la Obra y contra entrega y aprobacion del Informe de Avance N° 3 y
aprobacién del estado de pago asociado, que contendra tode lo sefialado en el

numeral 6 de las Bases Técnicas.

. Segunda cuota de 25% del monto total dei Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias de un
50% de la Obra y contra entrega y aprobacion del Informe de Avance N° 4 y
aprobacion del estado de pago asociado que contendra todo lo sefialado en el

numeral 6 de las Bases Técnicas.
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. Tercera cuota de 25% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias de un
75% de la Obra y contra entrega y aprobacion del Informe de Avance N° 5 y
aprobacién de! estado de pago asociado que contendra todo lo sefialado en el

numeral 6 de las Bases Técnicas.

. Cuarta y Ultima cuota de 25% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias de un
100% de la Obra y contra entrega y aprobacion del Informe Final, aprobacién
del estado de pago asociado que contendra todo lo sefialado en el numeral 6
de las Bases Técnicas y validacion del Acta de Recepcién Definitiva de Obras

por parte de la Agencia y del Municipio, respectivamente.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las
presentes Bases estarda condicionado a la disponibilidad presupuestaria
conforme al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la
Subsecretaria de Energia y la Agencia, cuya aprobacion fue otorgado por el
Decreto Supremo N° 143 de 4 de diciembre de 2014, de la Subsecretaria de
Energia, el cual aprueba el Convenio de Transferencia de Recursos suscrito

entre la Subsecretaria de Energia y 1a Agencia.

11. REQUISITOS GENERALES DE LOS OFERENTES.

Podran participar en la Licitacién todas las personas, naturales o juridicas y
que demuestren la capacidad técnica y financiera que la Agencia requiere, de

acuerdo a las presentes Bases.

11.1. Inhabilidad para Postular a la Licitacion.

No podran participar en la presente Licitacion:

a) Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia,
del Municipio ofertado y/o del Ministerio de Energfa o que estén unidas a

ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
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de la Administracién del Estado.

b) Las sociedades de personas en las que formen parte fdﬁé‘&ggﬁtﬁg
directivos de la Agencia, del Municipio ofertado y/o del Ministerio de
Energia o las personas que estdn unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575;
ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por acciones o andnimas
cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni aquellas
sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas.

c) Los Oferentes que hayan sido condenados por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
dos afios anteriores al momento de la presentacién de la Oferta (de la
formulacién de la Oferta o de la suscripcién del Contrato).

d} Las letras a, b y c anteriores, serdn acreditadas con la declaracién
jurada sefialada en el numeral 12.1 de las Bases Administrativas, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°1. Para el caso en el que
no sea presentada esta declaracién jurada por parte de los Oferentes, la
Agencia se reservara el derecho para solicitar aclaraciones y/o declarar
estas ofertas como inadmisibles.

e) El Oferente que se haya adjudicado los servicios de “VALIDACION DEL
LEVANTAMIENTO FISICO EN TERRENO DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y
QUINTERQ”.

12. DE LA PRESENTACION Y FORMA DE LA OFERTA.

La Oferta constituye una declaracion solemne del Oferente, la cual deberd ser

pura y simple, no sujeta a ningdn tipo de condicién. En caso que la Oferta se
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presente sujeta a condicion, dicha condicién se tendra por no escrita,

subsistiendo la Oferta de manera pura y simple.

La informacién que el Oferente entregue a la Agencia, como asimismo, la que
en el futuro le entregue con motivo de la ejecucién del Proyecto, deberan ser
fiel expresién de la verdad, por lo que si se comprobare falsedad de la
informacién entregada o de la que en el futuro se entregue, se haran efectivas
las responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin
perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento

grave de las obligaciones.

Cada Oferta debera entregarse en tres sobres cerrados, caratulados
respectivamente como Sobre N° 1 “Antecedentes Administrativos”, sobre N°2
“Propuesta Técnica y Propuesta Economica” y sobre N° 3 “Garantia Seriedad
de la Oferta”.

Los sobres deberén ser presentados separadamente y deberan indicar en su

exterior la siguiente leyenda:

Identificacién del Oferente: Razén Social 0 nombre del Oferente.

Identificacién del sobre: Segun corresponda, se deberd sefialar si se trata de
"Antecedentes Administrativos", "Propuesta Técnica y Econdémica” y “Garantia
de Seriedad de la Oferta”.

Referencia: Licitacién para contratar el “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA
PINTANA Y QUINTERO”.

Deberd entregarse un compilado con todos los antecedentes administrativos,
en un Unico documento anillado, de tipo espiral plastico, con una mica
trasparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. El

contenido de cada compilado deberd incluir un indice.

La Propuesta Técnica y Econémica debera contener un compilado con todos los

antecedentes técnicos y econémicos, en un Unico documento anillado, de tipo
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la parte postenor El contenido de cada compilado debera incluir un n lc&.nnag"

La garantia de seriedad de la Oferta deberd incluirse materialmente, sin anillar

y en documento original en el sobre N° 3 denominado: “Garantia Seriedad de

la Oferta”.

Cada compilado que presente el Oferente, debera ser acompafiado de una
copia digital en formato PDF. Para ello el Oferente debera entregar un CD, DVD
o Pendrive con todos los compilados, tanto administrativos como técnicos y
econémicos, ordenados en carpetas, el cual deberd ser entregado dentro del
sobre de los “Antecedentes Administrativos”. Cabe sefialar que en caso de
discrepancia entre los documentos entregados en versidn impresa y digital,
prevalecerd la version impresa. En complemento a lo anterior, el Oferente
podrd entregar un unico respaldo digital (CD, DVD o Pendrive), con la
informacioén requerida para todos los Proyectos ofertados, no siendo necesario

la presentacion de un respaldo digital para cada Proyecto (comuna).

Los Unicos documentos validos para la presentacion de la Oferta son los
formatos incluidos en los Anexos de las presentes Bases entregados por la
Agencia o reproducciones de los mismos. Por lo tanto, cuaiquier discrepancia
en los formularios que presente el Oferente con respecto a los entregados por
la Agencia, que puedan inducir a errores en la evaluacion de la Oferta, seran

de exclusiva responsabilidad del Oferente.

12.1. Sobre N° 1: Antecedentes Administrativos.

E} sobre denominado “Antecedentes Administrativos” debera contener los

antecedentes indicados a continuacion:
a) Identificacion del oferente.
El Oferente debera indicar su identificaciéon de conformidad al ANEXO N° 2.

b) Personas Juridicas.
a) Constituidas en Chile: En el caso de las personas juridicas constituidas
en Chile deberan presentarse los siguientes antecedentes:
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i. Copia autorizada ante notario de la escritura de constitucion de la
Sociedad y sus respectivas modificaciones {(en caso de existir
modificaciones).

ii. Copia del Certificado de Vigencia de la Sociedad. El Oferente
debera presentar certificado de vigencia de la sociedad, otorgado
por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices
respectivo, con una antigliedad no superior a sesenta (60) dias a
la apertura de las Ofertas. _

ii. Identificacion del Representante Legal. Se debera acompaiar
fotocopia de la cédula de identidad del representante legal de la
Sociedad (anverso y reverso).

iv. Personeria del (de los) representante(s): Certificado de vigencia de
la personeria del representante legal de la Sociedad Oferente,
otorgado por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes
Raices respectivo, de una antigiiedad no superior a sesenta (60)
dias a la apertura de las Ofertas. Ademas deberd presentar copia
autorizada ante notario de la escritura que acredite las facultades
de representante (personeria) con vigencia no superior a sesenta
(60) dias.

v. Copia de inscripcidn social del oferente con todas sus anotaciones
marginales con vigencia, otorgada por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices respectivo, de una antigliedad no
superior a sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas.

b) Constituidas en el extranjero: En el caso de las personas juridicas
extranjeras, ellas deberdn presentar los antecedentes legales de su
constitucién y sus modificaciones, si las hubiere, y su representacion
legal, de acuerdo a la legislacion que rija en su pais de origen,
debidamente legalizados en Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 345 del Cdédigo de Procedimiento Civil, acompaifiando una
traduccion oficial al espafiol de los mismos documentos en el caso de
que los originales de tales documentos se hayan emitido en lengua

extranjera.



c) Personas Naturales. X

a) Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad. " Jentiod? -

b) Formulario o certificado de iniciacién de actividades ante el Servicio de
Impuestos Internocs.

d) Declaracion jurada.

Mediante una declaracién jurada otorgada ante notario y, de conformidad a lo
establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan establecer que no se

encuentran en alguna de las inhabilidades establecidas en las letras a, b y ¢
del numeral 11.1 de las Bases Administrativas.

Sumado a lo anterior, mediante una declaracion otorgada ante notario y, de
conformidad a lo establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan

declarar en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes

Bases, sus Anexos y Circulares.

El documento antes sefalado (ANEXO N°1) debera ser entregado en formato
fisico, original, dentro del sobre N° 1 denominado Antecedentes
Administrativos, de acuerdo a lo indicado en el numeral 12 de las Bases

Administrativas.

La Agencia se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas que no
cumplan con la presentacion de los Antecedentes Administrativos, en la forma
y oportunidad establecidas en las Bases Administrativas o en las Actas de

Solicitud de Antecedentes Administrativos, segtn sea el caso.

e) Consideraciones generales.

Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentacion de los
documentos y antecedentes que se individualizan en este numeral, después de
realizada la apertura de las Ofertas, siempre y cuando los documentos o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar Ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre

el vencimiento del plazo para presentar Ofertas y el periodo de evaluacion. Las
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certificaciones o antecedentes antes sefialados deberan ser entregados en la

forma y plazo que para tales efectos se indique en la misma Acta.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en
que se recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del

sitio web www.acee.cl.

12.2. Sobre N° 2: Propuesta Técnica y Econémica.

El Oferente debera presentar una Unica Propuesta Técnica y Econdmica. En el
caso de que el Oferente presente dos 0 mas Propuestas Técnicas y Econdmicas
para un mismo Proyecto, la Agencia se reserva el derecho de solicitar al
oferente que indique cudl Propuesta deberd ser evaluada, de modo de evaluar

solamente una de las Propuestas y/o declarar inadmisible la Oferta.

El sobre denominado “Propuesta Técnica y Econdmica”, debera contener los

antecedentes indicados a continuacion:
a) Propuesta Econémica.

La Propuesta Econdémica deberd indicar, para cada Proyecto al cual postula el
Oferente, el precio total para cada item involucrado en dicho Proyecto,
enmarcado en el servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA
PINTANA Y QUINTERO”, y debera ser presentada en conformidad al ANEXO
N°9, de acuerdo al valor indicado en el numeral 10 de las Bases

Administrativas.

Si un Oferente se adjudica el Proyecto, y no suscribiera el Contrato de
Adjudicacion, la Agencia procedera al cobro de la(s) garantia(s) de seriedad de
la Oferta del Proyecto(s) no suscrito(s), pudiendo adjudicar al Oferente que
haya obtenido la segunda mejor evaluacién, o bien declarar desierto dicho

Proyecto por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.

El precio que sefialen los Oferentes en su Propuesta Econdmica, correspondera

al valor total, impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos.

26



- “""-\-
o';P\“D o G() N

3 .l . . r . /, D
Es de exclusiva responsabilidad del Oferente indicar el reglmervbt_fi‘ utart 4’@\
] - 4
que se encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios é% aWJé&TBi:ia’t g"
) ) . ) 9, \ Fetario Thular/ =
de determinado impuesto o si aplican descuentos. \?o 3
. Santise? 7

Los valores indicados en numeral 10.1 de las Bases Administrativas

corresponden a los montos maximos disponibles para cada Proyecto.

La omision de la Propuesta Econdémica en la apertura provocara el rechazo

inmediato de la Oferta, la cual sera declarada inadmisible.

b) Propuesta Técnica.

El Oferente debe entregar una Propuesta Técnica que individualice la solucién

propuesta para cada Proyecto ofertado.

La omisiéon de la Propuesta Técnica en la apertura provocara el rechazo

inmediato de la Oferta, la cual seré declarada inadmisible.
La Propuesta Técnica debe incorporar todo lo solicitado en las Bases Técnicas.

12.3. Sobre N° 3: Garantia Seriedad de la Oferta.

Dentro de este sobre, el Oferente deberd adjuntar la Garantia de Seriedad de
la Oferta, descrita en el numeral 13.2 de las Bases Administrativas.

12.4. Formato de entrega de Ofertas.

Los antecedentes descritos en el numeral 12.1 de las Bases Administrativas
deben ser entregados anillados, del tipo espiral plastico, con una mica
transparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. El
contenido debera incluir un indice y la portada debera indicar:

{(NOMBRE DEL OFERENTE)

LICITACION

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO

Antecedentes Administrativos

(FECHA)
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Lo anterior deberd entregarse dentro de un sobre cerrado y caratulado
“Antecedentes Administrativos para la Licitacién: SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS
COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO”, sefialando al anverso del sobre el

noembre del Oferente.

Los antecedentes descritos en el numeral 12.2 de las Bases Administrativas
deben ser entregados anillados, del tipo espiral plastico, con una mica
transparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. Lo
anterior deberd ser individualizado para cada Proyecto ofertado. El contenido

de cada compilado deberd incluir un indice y la portada debera indicar:

{NOMBRE DEL OFERENTE)

LICITACION

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO

Propuesta Técnica y Econdmica

(FECHA)

Lo anterior deberd entregarse dentro de uno o varios sobres, cerrado(s) y
caratulado(s) “Propuesta Técnica y Econémica para la Licitacion:
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO”, sefialando al
anverso del sobre el nombre del Oferente.

12.5. Vigencia de la Oferta.

Cada Oferta permanecera vigente por un plazo de 90 dias, a contar de la fecha

de la apertura de las Ofertas.

Si la Agencia lo estima necesario, podréd prorrogar el plazo de validez de las
Ofertas, antes de su vencimiento, por un plazo maximo de 30 dias corridos
adicionales. En caso de prérroga de la validez de las Ofertas, cada Oferente
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Esta prérroga serd comunicada formalmente por la Agencia a través de
publicacién efectuada en el sitio www.acee.cl, indicando los fundamentos que

motivan su otorgamiento.

12.6. Muestras de Luminarias.

De modo de realizar una inspeccion visual de las Luminarias ofertadas, para
detectar defectos visuales y/o estructurales de acuerdo a los criterios de
evaluacion descritos en el numeral 19 de las Bases Administrativas, [os
Oferentes deberan entregar como parte de su Oferta, de forma adicional a la
cantidad total a instalar, una unidad de cada modelo de las Luminarias
ofertadas en su Propuesta Técnica, adjunto al formulario disponible en el
ANEXO N°13.

En el caso que el Oferente oferte el mismo modelo de Luminaria con diferentes
potencias, sea para uno o mas Proyectos ofertados, debera entregar la
muestra referente a la mayor potencia ofertada para dicho modelo de
Luminaria. No sera necesario presentar muestras de distintas potencias para el

mismo modelo sino sélo la muestra de mayor potencia del modelo.

No obstante a lo anterior, dicha muestra no debera ser entregada si ésta figura
en el listado disponible en el ANEXO N°16, referente a las muestras
recepcionadas y revisadas por la Agencia en los procesos licitatorios referentes
a la contratacion del servicio para el SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.

La recepcién de las muestras por parte de la Agencia, se efectuard en el mismo
dia y horario en que se proceda a la recepcién de Ofertas, consignado en el
cronograma de la Licitacion en el numeral 14 de las Bases Administrativas. Se
deberan entregar fisicamente en la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
ubicada en calle Nuncio Monsefior Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia,
Region Metropolitana. Transcurrido dicho plazo y hora, no se aceptaran otras
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muestras por parte de los Oferentes, considerandose inadmisibles las

Propuestas que no contemple la presentacion de las muestras en forma

oportuna.

Las muestras de las Luminarias seran recibidas por un Comité de Recepcion de
Ofertas y Muestras, compuesto por al menos dos profesionales de la Agencia
designados para tales efectos, quienes realizaran el registro de los productos y

Ofertas entregadas.

Las muestras de cada Luminaria quedaran en poder de la Agencia hasta la
adjudicacién de la Licitacién y estarén a la disposicién del Comité de

Evaluacion.

Posterior a la adjudicacién, dentro del plazo de 60 dias corridos, la Agencia
citard a los Oferentes para retirar las muestras entregadas. La Agencia no se
responsabiliza por dafios o desperfectos que pueda ocasionar a las muestras
de Luminarias durante la inspeccién y almacenamiento de las mismas. De ser

necesario, la Agencia podréa solicitar una segunda muestra para andlisis.

Las muestras no se devolveran antes del plazo de 60 dias corridos desde la
fecha de publicacién del Acta de Adjudicacion, salvo que la Agencia haya citado

a los Oferentes para que las retiren antes del plazo senalado.

13. GARANTIAS.

13.1. Normas Comunes a las Garantias.

En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a fas
que se sujetarén las garantias que deban ser constituidas en virtud de las
presentes Bases, sin perjuicio de las condiciones particulares que mas adelante

se puedan sefialar para cada una de ellas.

La Agencia aceptard como instrumentos de garantia boletas bancarias y/o
vales vista, emitido por un banco con sucursal en Santiago de Chile, pagaderos

a la vista y con caracter de irrevocables e incondicionales. El plazo y la glosa,
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La garantia debera otorgarse de manera fisica.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde vya, a
trabar embargo, prohibicion o a tomar cualquier otra medida que pueda
dificultar el derecho dela Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s)

presentada(s).

Salvo que expresamente se indique lo contrario, serd responsabilidad del
Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantias durante
todo el periodo que ellas estén llamadas a garantizar, segun se indicard mas
adelante. Si por cualquier razén el documento de garantia fuera a vencer antes
del término del periodo que éste debe garantizar, el
Oferente/Adjudicatario/Contratista tendrd la obligacion de renovar los
documentos de garantia antes sefialados con a lo menos quince (15) dias
habiles de anticipaciéon a la fecha de su vencimiento, o el que se Indique mas
adelante, y asi sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacién dara

derecho a la Agencia para hacer efectivo la garantia respectiva.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva las garantias antes establecidas,
sin necesidad de requerimiento, tramite ni declaracién judicial ¢ arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario/Contratista,
en caso de verificarse una causal de incumplimiento de sus obligaciones,
debidamente acreditada por la Agencia, sin derecho a reembolso alguno y sin
perjuicio de la aplicacion y cobro de las muitas devengadas y la eventual
terminacién del Contrato. De igual forma, la Agencia esta facultada para hacer
uso de estas garantias, si no tuviere en su poder otros haberes del
Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar, hacer provisiones o
reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato, como por
ejemplo las multas contractuales, no pudiendo en caso alguno la garantia
responder a dafos ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones del

Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas.
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Sera de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir

‘correctamente las garantias.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones
de las Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la

correspondiente indemnizacién de perjuicios y/o terminacién del Contrato.

13.2. Garantia de Seriedad de la Oferta.

Con el objeto de garantizar la seriedad de la Oferta, el Oferente debera
entregar una boleta de garantia bancaria pagadera a la vista o un vale
vista bancario, por cada proyecto ofertado, emitida/o por un banco con
sucursal en Santiago de Chile, con cardcter de irrevocable e incondicional, a
nombre de Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT N° 65.030.848-4, con
una vigencia no inferior a 90 dias corridos, contados desde la fecha de

apertura de las Ofertas.

El Oferente deberd entregar una boleta de garantia bancaria o un vale vista
por cada Proyecto ofertado, segun lo indicado en el numeral 5.1 de las Bases
Administrativas. En el caso que un mismo Oferente entregue Propuesta para
dos Proyectos, debera entregar la caucién antes sefialada para cada Proyecto
ofertado.

Dicha garantia debera ser entregada materiaimente, en original, dentro de un
sobre con la leyenda: “Documento de Garantia”, el cual deberad ser incluido
dentro del Sobre N° 3 “Garantia Seriedad de la Oferta”, al momento de la
presentacién de la Oferta en la Recepcidn de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz N° 221, comuna de
Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas, dentro del plazo
sefflalado para tales efectos, de acuerdo al numeral 17 de las Bases

Administrativas.

Para la comuna de La Pintana, el Oferente debera entregar una boleta de
garantia bancaria o un vale vista por el monto de $40.000.000,- (cuarenta

millones de pesos), cuya glosa deberd indicar:
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Nombre de la Empresa u Oferente”

Para la comuna de Quintero, el Oferente deberd entregar una boleta de
garantia bancaria o un vale vista por el monto de $40.000.000.- (cuarenta
millones de pesos), cuya glosa debera indicar:

“AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

Para garantizar la seriedad de la Oferta la Licitacion denominado
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE QUINTERO”

Nombre de la Empresa u Oferente”

La Agencia sera quién reciba estos documentos de garantia, procediendo a su
custodia y a la entrega posterior a los profesionales que realizaran el examen
de admisibilidad de los antecedentes solicitados, tal como se dispone en el

numeral 17.1 de las Bases Administrativas.

En caso que el proceso de adjudicacidon sufra demoras o atrasos, la Agencia
solicitara a los Oferentes la renovacion o prérroga de sus respectivas garantias
de seriedad de la Oferta, a fin de que éstas permanezcan vigentes durante

todo el plazo de la Licitacion,

Las garantias de seriedad de la Oferta, otorgadas por los Oferentes que no
resulten adjudicados en la Licitacién, estaran disponibles para su retiro a
contar del décimo dia corrido desde el acto administrativo que adjudique la

Licitacion. Para solicitar la devolucion de las garantias la persona habilitada
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para tales efectos debera presentarse en la Recepcion de la Agencia, entre las

9:00 hrs y 13:00 hrs, dias hébiles, acompafiando ia siguiente documentacion:

ANEXO N°14;

L

RUT de la empresa;

Copia simple del RUT de la persona que retira; vy,

. Poder simpe donde consta la autorizacién de la persona designada para

estos efectos.

Tratdndose del Adjudicatario, la garantia de seriedad de la Oferta le serd
devuelta una vez que éste haga entrega de la garantia de fiel cumplimiento dei
Contrato, la cual debera entregarse dentro del mismo plazo que el Contrato de
Adjudicacién debidamente firmado. Lo anterior, se aplicara en el evento de que
la Agencia no haya ejercido su derecho a ejecutar esta garantia.

Respecto del Oferente que obtenga el segundo mejor puntaje segun los
criterios de evaluacion, la garantia de seriedad de Oferta le sera devuelta una
vez suscrito el Contrato con el Adjudicatario, a efectos que, en caso que éste
no suscribiera el referido instrumento, la Agencia pueda adjudicar el Proyecto

al segundo mejor Oferente.

La garantia de seriedad de la Oferta podrd ejecutarse o hacerse efectiva sin
necesidad de requerimiento, tramite, ni declaracién judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacién del Oferente/Adjudicatario, en los

siguientes casos:

a) Si el Oferente retira la Oferta o se comprueba por la Comision de
Evaluacién la falsedad de la informacién presentada, por cualquier medio
que resulte pertinente,

b) Si el Adjudicatario no acompafia el correspondiente documento de
garantia de fiel cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido

para el efecto.
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d) La no concurrencia de la totalidad de! equipoc de trabajo evaluable,
presentado en la Propuesta Técnica, a la Reunion de Inicio de Servicios,

segln lo establecido en la fecha acordada entre el Adjudicatario y la

Agencia.

Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Agencia a determinar la inmediata
exclusion del Oferente, y del derecho a perseguir el pago de las demas
indemnizaciones que procedan en contra del Adjudicatario, en caso que los
perjuicios directos efectivamente experimentados excedan al monto de la
garantia de seriedad de la Oferta, quedando la Agencia liberada para adjudicar

la Oferta al segundo Oferente mejor evaluado.

La omisién de este documento en la apertura, provocara el rechazo inmediato

de la Oferta, la cual se declarara inadmisible.

13.3. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del
Contrato.

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, el
Adjudicatario debera entregar en el mismo plazo que deba entregar el Contrato
de adjudicaciéon debidamente firmado, una boleta de garantia bancaria o
vale vista bancario, en moneda nacional, emitida/o por un banco con
sucursal en Santiago de Chile, para cada Proyecto que adjudique, cuyo
monto debe ser equivalente al 20% del valor del Contrato adjudicado,
entre el Adjudicatario y la Agencia, pagadera a la vista y con caracter de
irrevocable e incondicional, extendida a nombre de la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia al menos de 330

dias posteriores a la firma de Contrato.

El plazo de vigencia sefalado precedentemente, podra ser ajustado de acuerdo
al plazo Ofertado para la ejecuciéon del Proyecto Adjudicado, mas 90 dias,

regulandose debidamente en el Contrato de Adjudicacién.
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La no éntrega de la garantia en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene
para hacer entrega del Contrato debidamente firmado), facultard a la Agencia
para dejar sin efecto la adjudicacion y proceder al cobro de la garantia de
seriedad de la Oferta. Asimismo, la Agencia podra adjudicar al Oferente cuya

Oferta fue la segunda mejor evaluada.

Dicha garantia en formato fisico deberd ser entregada en la Recepcidén de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio
Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las

13:00 horas, antes de la firma del Contrato.

Para la comuna de La Pintana, [a glosa de la garantia deberd indicar:

“Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del Contrato
denominado: “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE LA
PINTANA".”

Para la comuna de Quintero, la glosa de la garantia deberd indicar:

“Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del Contrato
denominado: “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE
QUINTERO".”

El Contratista tendrd la obligacion de renovar esta garantia con a lo menos
quince (15) dias hébiles de anticipacién a la fecha de su vencimiento, y asi
sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacién dara derecho a la Agencia

para poner término al Contrato.
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Dicha devolucion se efectuard en un plazo minimo de 10 dias habiles, contados
desde el dia que se ingrese la solicitud en la Recepcién de la Agencia, la cual
debera individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro del

documento, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N° 14,

La caucién podra ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes

casos:

a) No renovacién oportuna de la caucién, en caso de presentarse prérrogas u
otras situaciones previstas en el numeral 28 de las Bases Administrativas.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del
Contrato y que revisten el caracter de incumplimiento grave de las
obligaciones del Contrato.

¢) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitacién y
el Contrato.

d) Si el Contratista no suscribiese el Acuerdo de Cooperacién con la Agencia y
el Municipio.

e) La no entrega de la Garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos y
Luminarias con la vigencia solicita por Bases y dentro del plazo establecido
por la Agencia.

f) La no entrega del Informe Final en el plazo establecido en el numeral 6 de

las Bases Técnicas.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato, sin necesidad de fallo o
autorizacion previa del Contratista, sin derecho a reembolso alguno y sin
perjuicio de la aplicacion y cobro de las multas devengadas y la eventual

terminacion del Contrato.
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13.4. Garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos y
‘Luminarias.

Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de los equipos eléctricos y
componentes de las nuevas luminarias, el Contratista debera hacer entrega de
una boleta de garantia bancaria o vale vista, en moneda nacional,
emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, por un monto
equivalente al 8% del valor del Contrato por el Proyecto de la Oferta
adjudicada, pagadera a la vista y con caracter de irrevocable e
incondicional, a nombre del Municipio asociado al Proyecto adjudicado, cuyos
datos seran entregados de manera oportuna por la Agencia, la cual tendra por
objeto asegurar el buen funcionamiento de las luminarias y todos sus
componentes, y debera tener una vigencia de al menos 8 aios a contar de la
emision del Acta de Recepcion Definitiva de obras por parte de la Agencia.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligacion de renovar los
documentos de garantia antes sefialados con a lo menos quince (15) dias
habiles de anticipacién a la fecha de su vencimiento, en el caso que ésta fuera
a vencer antes del término del periodo que debe garantizar. Ef incumplimiento
de esta obligacidon dara derecho a al Municipio para hacer efectivo la garantia

respectiva.

Para la comuna de La Pintana, la glosa de la garantia debera indicar:

“Para caucionar el buen funcionamiento de las luminarias y todos sus
componentes en el marco del Contrato denominado: “SUMINISTRO PARA
EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN
LA COMUNA DE LA PINTANA".”
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“Para caucionar el buen funcionamiento de las [uminarias y todos sus
componentes en el marco del Contrato denominado: “SUMINISTRO PARA
EL. RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN
LA COMUNA DE QUINTERO".”

la referida garantia deberd ser entregada, hasta antes de la validacion del Acta
de Recepcién Definitiva de obras emitida por la Agencia por parte del

Municipio.

Dicha garantia en formato fisico deberd ser entregada en la Recepcion de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio

Sotero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las

13:00 horas.

La no entrega de la caucidén en el plazo indicado precedentemente facuitara a
la Agencia para poner término al Contrato por incumplimiento grave de las
obligaciones, o bien otorgar fundadamente una prérroga del plazo por razones

debidamente justificadas.

Dicha garantia tendrd por finalidad garantizar la reparacion o reemplazo de
todos aquellos elementos o componentes que fallen antes del tiempo
garantizado en caso que las reparaciones o reemplazo de componentes no

sean realizadas por el Contratista.

Esta garantia quedara en poder del Municipio, el cual debera velar por su
custodia y podra hacer efectivo su cobro, ante la negativa del Contratista para
la reparacion y/o reemplazo de las Luminarias o sus componentes, para los
cuales se haya acreditado, por parte del Municipio, su falla o deterioro en su
funcionamiento normal, posterior a la Recepcién Definitiva de las Obras, dentro
de los 8 aios de vigencia de la Etapa de Operacidén para las Luminarias LED y

sus componentes.
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Deberd entenderse como negativa del Contratista, el hecho de no dar
respuesta, en los plazos que se sefialaran mas adelante en este mismo
numeral, al requerimiento del Municipio para la reparacion y/o reemplazo de

las Luminarias y sus componentes.

Para acreditar la falla o desperfecto, el Municipio deberad dejar constancia del
evento a través de la emisién, por parte del encargado del Alumbrado Publico
del Municipio, de un documento y posteriormente notificar al Contratista via
correo electronico, adjuntdndose el documento antes sefialado. Una vez
remitido el correo electrdnico, el Contratista dispondra de un plazo de 7 dias

hébiles para proceder al recambio o reparacién de los equipos.

En el caso que la falla afecte a la totalidad de un circuito de Alumbrado Publico
y este no pueda ser recuperado a través de la activacion del disyuntor
termomagnético del tablero de control y comando que pueda realizar el
personal de emergencias del Municipio, el plazo para concurrir a reparar la falla
serd de 48 horas. La reparacién y/o reposicion que resuelva el desperfecto o
falla de la totalidad del circuito de Alumbrado Pdblico, no podra ser superior a
48 horas, contadas desde el vencimiento del plazo para la concurrencia del

personal de emergencias del Contratista.

No se considerara como falla o desperfecto de las Luminarias 0 sus

componentes, las siguientes circunstancias.

a) Vandalismo.

b} Colisién de Vehicuio.

c) Caso Fortuito o Fuerza Mayor, tales como sismo, incendio, catastrofes
naturales, etc.

d) Falta de mantenimiento o del debido cuidado por parte del Municipio.

e) Desperfecto de una o mas Luminarias a causa de anomalias presentes
en el suministro eléctrico que estén fuera de lo requerido por normativa.
El Contratista debera comprobar y acreditar al Municipio que el

desperfecto fue generado por una anomalia del suministro eléctrico.
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Para todos los efectos, se entenderd por equipos eléctricos, Iosﬁqgfq@ A 0'
control y comando, incluidos todos sus componentes, tales como corkae‘tgﬁe 0;
disyuntores termomagnéticos, fotoceldas, relojes astronémicos, entre otros
elementos, que hayan sido proporcionados y/o manipulados por el Contratista.
Se incluye también en los equipos eléctricos los fusibles aéreos y conductores
eléctricos de las Luminarias. Del mismo modo, por componentes de las
Luminarias se entendera: el driver, placa o chip de LED, reflector, refractor,

carcaza, gancho, entre otros, segun corresponda.

14. PLAZOS Y CRONOGRAMA DE LA LICITACION.

Todas las etapas y plazos se encontraran en cronograma de plazos, el cual

sera publicado en el sitio web www.acee.cl.

No ETAPA HORARIO FECHA LUGAR
1 Publicacién del {Horario indicado en| Durante 45 dias a | Sitio web de la
llamado el sitio web de la partir de la Agencia
Agencia publicacion del | (www.acee.cl)
(www.acee.cl) llamado.
2 Visita a Terreno 10:00 hrs. 15 de febrero de Ilustre
comuna de La 2016 Municipalidad
Pintana de La Pintana
3 Visita a Terreno 10:00 hrs. 16 de febrero de Ilustre
comuna de 2016 Municipalidad
| Quintero de Quintero
L
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"~ Periodo de

Consultas

(www.acee.cl)

16:00 hrs.

Desde el dia 1
hasta el dia 15,
contado desde la
publicacién de
llamado

Formulario de
Preguntas,

disponible en
(www.acee.cl)

Periodo de
Respuestas

(www.acee.cl)

23:59 hrs.

Desde el dia 1

hasta el dia 30 de la

publicacién del
llamado

Sitio web de la

(www.acee.cl)

Agencia

Periodo de
recepcion de
Antecedentes
Administrativo,

Propuesta

Técnica,

Propuesta

Econodmica,

muestra de

luminaria y
garantias de
seriedad de la

Oferta

Desde las 10:00
hrs. hasta las 13:00|desde la publicacién

hrs.

Dia 45 contado

del llamado

En la Recepcidn

de la Agencia

Chilena de
Eficiencia
Energética

Apertura Publica
de Ofertas

Desde las 13:01
hrs.

Dia 45 contado
desde la publicacién
del llamado.

En la Agencia
Chilena de
Eficiencia
Energética
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8 Adjudicacion 23:59 hrs. Dentro de los 30 s

(www.acee.cl) [dias contados desde Agenci

la publicacién del | (www.acee.TIY ]

Acta de Apertura de
las Ofertas

Se explicita que las Ofertas deberan ser presentadas en el dia y horario
establecido para tales efectos, de acuerdo a lo indicado en el cronograma de

Licitacién. No se aceptaran Ofertas ingresadas fuera del plazo establecido.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva el derecho a modificar los
plazos establecidos en el cronograma, informandose a los interesados a través

del sitio web de la Agencia.

15. LLAMADO Y DIFUSION DE LA LICITACION.

El llamado a Licitacion se difundira a través del sitio web www.acee.cl.

Lo anterior es sin perjuicio de la publicidad y difusién que se le otorgue a la
Licitacion, una vez publicado el llamado, ya sea mediante entrevistas,
articulos, notas de prensa u otras que la Agencia estime convenientes para dar

mayor cobertura a la existencia de esta Licitacion.

16. RECEPCION DE CONSULTAS Y RESPUESTAS.

Las consultas sobre los contenidos de las presentes Bases deberan ser
realizadas a través del Formulario de Preguntas disponible en el sitio web de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética {www.acee.cl). Las consultas se
podréan hacer uUnicamente en el periodo indicado en el cronograma de la

Licitacion.
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Las resbuestas a dichas preguntas seran agrupadas a fin de generar preguntas

frecuentes y su publicacién podra ser realizada semanalmente en el sitio web

www.acee.cl,

17. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS DE LA
LICITACION.

Recepcion de Ofertas.

Las Ofertas seran recibidas en las dependencias de la Agencia, ubicada en calle
Nuncio Monsefior Sdtero Sanz N° 221, Providencia, en el dia y hora indicados

en el Cronograma de la licitacién disponible en el sitio web www.acee.cl.

La Agencia podra extender el horario de recepcion de Ofertas, por motivo

fundado el cual sera informado en el sitic web www.acee.cl.

Las Ofertas seran recibidas por un Comité de Recepcion de Ofertas y Muestras,
compuesto por al menos dos profesionales de la Agencia designados para tales
efectos, quienes realizardn el registro de las Propuestas, y entregaran a los

Oferentes formulario de recepcion de Ofertas.

Sélo se consideraran las Ofertas que se hubieren presentado en la fecha y
horario sefialada en el cronograma de la Licitacion, por lo que no se recibiran
ofertas después de la hora sefalada, y las presentadas no podran ser
alteradas, enmendadas, complementadas y/o adicionadas, sin perjuicio de lo
dispuesto en los numerales 18.2 y 18.3 de las Bases Administrativas, en virtud
del cual la Comisién de Evaluacién podrd solicitar a los Oferentes que salven
errores u omisiones formales detectadas en sus Ofertas, siempre y cuando, la

ratificacion de dichos errores u omisiones no altere la esencia de la Oferta.

17.1. Acto de Apertura de Ofertas.
La apertura de las ofertas se realizara en un acto pablico, en las oficinas de la
Agencia, ya sefialadas, en el dia y hora indicados en el Cronograma de la

licitacidon disponible en el sitio web www.acee.cl.
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Conducira la apertura una Comision de Apertura de Ofertas, cuygs nkegrag mf
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y quien actle como ministro de fe seran designados por el Dwectq&ﬁmgdgvé

de la Agencia.

En el evento de que no se presentaren ofertas, la Agencia informard

oportunamente dicha situacién a través de su pagina web.

En el acto de Apertura de Ofertas, la Comision de Apertura de Ofertas
procederd a abrir los sobres N° 1: “Antecedentes Administrativos”, N© 2:
“Propuesta Técnica y Econdmica” y N° 3 “Garantia Seriedad de la Oferta”,
verificando si se han incluido todos los antecedentes solicitados en los

numerales precedentes.

En el acto, actuard como Ministro de Fe un Notario Pablico, el cual certificara el
Acto de Apertura de Ofertas y levantara acta que posteriormente se subird al

sitio web de la Agencia.

Se revisara que los sobres se hayan mantenido cerrados hasta ese momento,
luego de abrirlos se constatara que se haya adjuntado la garantia de seriedad
de la oferta, la presentacion de los antecedentes generales de los Oferentes, la
declaracién jurada establecida en el numeral 12.1 letra d) de las Bases
Administrativas, la Propuesta Econdémica, la Propuesta Técnica y la
presentacion de las muestras de Luminarias requeridas en el numeral 12.6 de
las Bases Administrativas y se dejara como observacion aquellas situaciones
que puedan ser identificadas por la Comisidn sefialada, dejandolo manifestado
en la Acta Administrativa de Ofertas que se levantara y sera firmado por los

integrantes de la Comisién con el detalie sefialado en el numeral 17.2.

17.2. Comision de Apertura de Ofertas.

' La Agencia a través del Jefe Area Juridica, el Jefe Linea Edificacién y el Jefe
Area Administracion y Finanzas de la Agencia o bien los funcionarios que estos
designen, realizaran un examen de admisibilidad, por la cual se procedera a la
verificacion que permita determinar que se hayan acompafados los

antecedentes solicitados en las presentes Bases.
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De la revisién previamente referida se levantara un acta, denominada Acta
Administrativa de Ofertas, la que sera suscrita por los funcionarios antes

mencionados e indicara lo siguiente segln corresponda:

a) El dia y hora en que se efectia la revision;

b) El nombre de los Oferentes que presentaron Ofertas;

c) Si se ingresaron los documentos y antecedentes solicitados o en caso
contrario, aquellos que se omitieron;

d) Si se ingresaron las Propuestas Técnicas y Econémicas en los términos
establecidos en las Bases;

e) Cualquier error u omisién detectada de la simple lectura de las Ofertas.

18. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Una vez realizada la apertura de las Ofertas, se procederd a la evaluacion de
éstas por parte dela Comisién de Evaluacion, la cual procederd al analisis de
cada Propuesta Técnica y Econdmica en base a los requerimientos establecidos

en el numeral 19 de las Bases Administrativas.

18.1. Comisién de Evaluacidn.
La evaluacién de las Ofertas sera realizada por una Comision de Evaluacién, la
que evaluard las Ofertas recibidas y asignard puntaje, de acuerdo a los

criterios establecidos en estas Bases.

La Comision de Evaluacién estard integrada por a lo menos 3 profesionales de
la Agencia designados por el Director Ejecutivo de la Agencia.

La Comisién de Evaluacién emitird el Acta de evaluacién correspondiente, el
que contendrad el detalle del proceso de evaluacién y los resultados de la
misma. El proceso de evaluacién serd interno y no se entregara informacion

durante su desarrollo a los Oferentes o a terceros interesados.
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18.2. Consultas aclaratorias a los Oferentes. f% NCIARIA
1S N ario Titular

Tanto La Comisién de Evaluacion como la Comisién de Apertura, de es‘tﬁn‘g: 0
o dnita i

necesario, podra efectuar consultas a uno o més Oferentes para aclarar puntos”
especificos de las respectivas Ofertas. Tales consultas, plazos y sus respectivas

respuestas seran puestas en conocimiento de todos los Oferentes a través del

sitic web www.acee.cl.

18.3. Rectificacién de errores u omisiones.

Tanto La Comisién de Evaluacién como la Comisidén de Apertura, podran
solicitar a los Oferentes gue salven errores u omisiones formales detectadas en
sus Ofertas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones
no les confieran a esos Oferentes una situacion de privilegio respecto de los
demds, afectando los principios de estricta sujecidon a las Bases y de igualdad

de los Oferentes, ni se altere la esencia de la Oferta.

Esta facultad de la Comision de Evaluacion, para solicitar aclarar errores u
omisiones formales, podrd ejercerla hasta el maximo de 5 oportunidades
distintas por cada Oferente. En cada oportunidad, la Comisién podra requerir la

aclaracién de los antecedentes que estime prudente.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en
que se recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del

sitio web www.acee.c|.

19. CRITERIOS DE EVALUACION.

Los criterios asociados a la evaluacion de la Oferta, desde el punto de vista

técnico como econdmico, se describen a continuacién:

19.1. Criterios de Evaluacion de la Propuesta Técnica.

A continuacién, se especifican los criterios de evaluacién de la Propuesta
Técnica. La primera tabla despliega la distribucién porcentual de las diferentes

categorias consideradas en la evaluacion.

47



e Y 'h-"--- ="

s

;@fzﬁéﬁ&mﬁw m:;?fgg
ne * :r.-’ g o - £

I“.: = I-'.'.:'-__I': J.-—u- ,_'._ 11'.. 1,"_-4 e qp—qi;: I,J\tr ¢

A. Experiencia del

ANEXO .I;l.“ -3 Curr;cuI-o
del Oferente con el
detalle de trabajos

Tabla N° 1 - Oferta Tecnlca, Porcenta]es por Criterio.

0 a 100 15
Oferente. similares realizados con
anterioridad y medios i
de acreditacion.
ANEXOS N° 4y 5. o
Lista de todo el Equipo
i de Trabajo y Curriculo
B. Calificacion del equipo ]
de los profesionales que | 0 a 100 15
de trabajo evaluable.
conformen el equipo de
trabajo evaluable
dedicado al Proyecto.
C. Calidad de la Para la presentacién de
Propuesta Técnica: ta Propuesta Técnica, los
Metodologia, Calidad de | Oferentes deberan
. . 0a 100 20
Luminarias y guiarse de acuerdo a lo
Programacion de descrito en las Bases
Actividades. Técnicas.
] ANEXO N©°9,
D. Plazo de ejecucion de .
. Formulario Propuesta 50 a 100 20
los servicios L
Economica.
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Indicados en el numeral AL\ P tario Titutg S
E. Evaluacion de las e A3
L 3.3.5 de las Bases - Santiag0 | #
Especificaciones Técnicas 60 a 100 207~

Técnicas y los archivos

de las Lumninarias
en formato .IES y .dIx.

F. Sistema de Encendido | ANEXO N°10, numeral
de las Luminarias 3, item 3.5

60 a 100 10

La distribucién porcentual por categoria, se despliega a continuacion:

A. Experiencia del Oferente.

Se evaluard la experiencia del Oferente en relacién a:

» Instalacion o Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Publico.

La valoracién de la experiencia del Oferente se efectuara asignando 100 puntos

al Oferente que tenga el mayor puntaje segtin los siguientes criterios:

e Se contabilizara un (1) punto, por cada Luminaria de Alumbrado Publico
relacionada con la actividad de instalacién y/o recambio de
Luminarias, con un tope de 80.000 puntos considerados bajo este
criterio.

¢ El puntaje que sume cada Luminaria de Alumbrado Pdblico, relacionada
con proyectos desarrollados fuera del territorio chileno, serd multiplicado
por un factor igual a 0,7.

+ La experiencia que no sea acreditada no sera contabilizada.

e No se contabilizaré la experiencia relacionada a la actividad de

mantenimiento de Alumbrado Plblico.

El Oferente debera acreditar su experiencia mediante una carta del
mandante, acta de recepcién provisoria/definitiva (sin observaciones y
con el 100% del servicio ejecutado) o certificado de prestaciéon de
servicio, segiin corresponda. El documento debe indicar el tipo de

servicio (instalacion y/o recambio), la fecha de inicio de las
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abtividades, ta fecha de término y la cantidad de Luminarias

involucradas.

Ademds, los proyectos asociados a la actividad de instalacién y/o recambio de
{uminarias deberan estar finalizados (recepcién provisoria/definitiva aprobada
sin observaciones o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

Sin desmedro de lo anterior, el Oferente podra acompaiiar los documentos de
acreditacién, con copia del contrato de referencia, toda vez gque el medio de

acreditacion no indigue alquno de los items requeridos y el contrato si (tipo de

servicio, fecha de inicio de los servicios, la fecha de término y la cantidad de
Luminarias involucradas). Las copias de contrato deberan poseer marcas u otra
distincién que permita visualizar facilmente la ubicacién dentro del texto del

item requerido.

Las Luminarias que no sean explicitamente acreditadas como de tecnologia
LED seran contabilizadas como “diferentes tecnologias”. Los documentos de
acreditacion que no incluyan alguno de los antecedentes anteriormente
descritos, es decir, tipo de servicio (instalacién y/o recambio), la fecha de
inicio de las actividades, la fecha de término y la cantidad de Luminarias
involucradas, serdn considerados como insuficientes para acreditar la

experiencia a la cual se refieran.

A las demas Ofertas se les asignara puntaje mediante la siguiente formula:

40 x (Puntaje Oferta — Menor Puntaje)

X =
60 + (Mayor puntaje — Menor Puntaje)

Dénde:

e Puntaje Oferta: cantidad a evaluar
« Mayor puntaje: mayor puntaje obtenido entre todos los Oferentes
e Menor puntaje: menor puntaje obtenido entre todos los Oferentes

X: resultado
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Para la evaluacién del criterio A, se considerara la experiencia present‘agf@ T ,,J,::
el Oferente mediante formato establecido en el ANEXO N°3, la que debé(%ﬁ;;go P

acreditada de acuerdo a lo requerido por las presentes Bases.

B. Calificacion del equipo de trabajo evaluable.

La evaluacion del equipo _de trabajo evaluable se realizara otorgando puntaje

de acuerdo al numero de Luminarias LED u otro tipo de Luminaria que hayan
instalado o recambiado en su conjunto y la experiencia del equipo de trabajo

evaluable de acuerdo a lo solicitado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.

Todo esto, sera considerado a partir de los Proyectos presentados como
experiencia en los ANEXOS N°4 y 5. Para ello, el Oferente debe indicar el
numero de Luminarias involucradas en cada servicio realizado y los meses de

experiencia. A continuacion se indica como se asignara el puntaje:

i. Experiencia en instalacién y/o recambio de Luminarias de Alumbrado

Publico.

Experiencia en instalacion y/o recambio de Luminarias de Alumbrado Plblico

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos
que han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de

Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman mas
de 15.000 Luminarias de tecnologia LED o mas de 30.000
Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo tecnologia
LED).

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos
que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de

Luminarias de Alumbrado Pdblico que en su conjunto suman entre
7.001 y 15.000 Luminarias de tecnologia LEP o entre 15.001
y 30.000 Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo

80

tecnologia LED).
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El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos
que han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Pablico que en su conjunto suman entre
3.501 y 7.000 Luminarias de tecnologia LED o entre 7.001 y

70

15.000 Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo
tecnologia LED).

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos
gque han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de

Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre
1.500 y 3.500 Luminarias de tecnologia LED o entre 1.500 y
7.000 Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo

60

tecnologia LED).

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre 0
0 y 1.499 Luminarias de tecnologia LED o de diferentes

tecnologias (incluyendo tecnologfa LED).

Para el puntaje de Experiencia en instalacién y/o recambio de Luminarias de
Alumbrado Pulblico, se contabilizardn solamente Luminarias diferentes, es
decir, no se sumaran como adicionales si uno o mas integrantes del equipo
propuesto participaron en un determinado Proyecto. Sumado a lo anterior,
para la evaluacibn del equipo de trabajo evaluable, no se consideraran
Proyectos relacionados al servicio de mantenimiento de Luminarias.

ii. Experiencia del Jefe de Proyecto

Jefe_de Provecto: Encargado y responsable del Proyecto y representante ante
la Contraparte Técnica de la Agencia, responsable de conformar, dirigir y
supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional deberd tener

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que debera ser
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acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la é‘g tidaare
Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de“%i r""wrﬁcolcTJmm"
formato establecido en el ANEXO N°5 y ANEXO N°7, y carta de coﬁip%m%od,
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Jefe de Proyecto puede cumplir con
otros roles descritos a continuacion. En complemento a lo anterior, se

aceptara un Jefe de Proyecto para ambas comunas.

Experiencia del Jefe de Proyecto

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene mas de 120 meses (10 afios) de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene entre 73 y 120 meses de

80

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo 20

técnico. Dicho profesional tiene entre 49 y 72 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo 60

técnico. Dicho profesional tiene entre 36 y 48 meses de
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipc de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene menos de 36 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.
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iii. Experiencia Supervisor encargado de Obra

:Supervisor encargado de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucion en Electricidad,
con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo
dedicado a la obra, con experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la
que debera ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la
cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Oferente deberd adjuntar a su

Propuesta Técnica copia de la licencia de instalador electricista clase A vigente.

Experiencia del Supervisor encargado de Obra

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 100
tiene mas de 96 meses (ocho afios) de experiencia en Proyectos

de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 80
tiene entre 61 y 96 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 70
tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase| gq
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional

tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en Proyectos de
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El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a fa obra. Dicho profesional
tiene menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.
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iv. Experiencia Experto en Prevencion de Riesgos

Experto_en Prevencién de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales
presenciales en terreno, dedicado a la obra, con experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas, la que debera ser acreditada indicando cada Proyecto

en el que ha participado, la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas

y la tecnologia de éstas, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y

carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. Es responsabilidad

del Oferente disponer de las horas en terreno suficientes para asegurar la

correcta ejecucion de las obras de acuerdo a los servicios ofertados y las

normativas vigentes.

Experiencia del Experto en Prevencién de Riesgos

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencién de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesional tiene mas de 60 meses (cinco afios) de

experiencia en Proyectos de simiiares caracteristicas.

100

integra por al menos un

El equipo de trabajo_evaluable se
profesional con experiencia en prevencién de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesionai tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

80
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El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.| 60
Dicho profesional tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un
profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con menos

de 15 horas semanales presenciales, dedicado a la obra o tienej 0
menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de similares

caracteristicas.

El puntaje final para la Calificacion del Equipo de Trabajo se obtiene de

la siguiente manera:

PF=04+«PIR+02+PJF+0,2xPS0O+0,2+PPR

Donde:

PF: Puntaje final para la calificacion del equipo de trabajo '

PIR: Puntaje para la experiencia en instalacién y/o recambio de
Luminarias de Alumbrado Pudblico

PJF: Puntaje para la experiencia del Jefe de Proyecto

PSO: Puntaje para la experiencia del Supervisor encargado de obra

PPR : Puntaje para la experiencia del Experto en Prevencion de Riesgos

C. Calidad de la Propuesta Técnica.

La evaluacion de Calidad de la Propuesta se realizara otorgando puntaje tanto

por la Propuesta Técnica, las Luminarias de muestra y la Carta Gantt

presentada por el Oferente. A continuacion se indica como se asignara el

puntaje:
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La Oferta Técnica incluye un completo set de procedimientos
de trabajo que incluye cada una de las actividades a desarrollar en
el Proyecto. La Oferta Técnica presenta un detallado plan de
disposicién final de residuos, indicando el plan de manejo de
cada uno de los residuos a eliminar, ademas explicita las
empresas a las cuales seran enviados cada uno de éstos
residuos. La descripcién de las actividades y metodologia se realiza
de manera detallada, identificando la participacion de cada
integrante del equipo propuesto, estableciendo los plazos de
cada actividad y la entrega de los productos.
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100

La Oferta Técnica incluye algunos procedimientos de trabajo de

presenta un plan de disposicién final de residuos donde se indica las
empresas a las cuales seran enviados cada uno de los residuos a
eliminar. La descripcion de las actividades y metodologia se realiza
de manera clara, estabieciendo los plazos de cada actividad y la

entrega de los productos.

las actividades a desarrollar en el Proyecto. La Oferta Técnica '

70

La Propuesta Técnica incluye algunos procedimientos y/o
metodologia de trabajo para algunas de las actividades a
desarrollar en el Proyecto, no obstante la descripcion de las
actividades y metodologia se realiza de manera poco clara,
presentando incoherencia en los plazos y/o entrega de los
productos. La Propuesta Técnica presenta un plan de
disposicion final de residuos poco claro y/o incompleto.

30
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.[La Oferta Técnica no incluye un procedimiento claro de trabajo y
presenta un plan de disposicion final de residuos insuficiente
para validar el cumplimiento de las presentes Bases. La descripcién
de las actividades y metodologia se realiza de manera poco clara,
presentando incoherencia en los plazos y/o entrega de los

productos.

Calidad de Luminarias

No se detectan defectos visuales, estructurales o de disefio en las

muestras inspeccionadas.

100

Se detectan defectos visuales, estructurales o de disefio en las

muestras inspeccionadas.

30

Programacion de actividades®

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios requeridos, ya
que presenta un cronograma que se adeclia de manera coherente y
satisfactoria a todos los objetivos, requisitos y actividades
principales y secundarias necesarias para el desarrollo del
Proyecto en los plazos establecidos, indicando los plazos para la
ejecucién de cada una de las actividades necesarias para el
desarrollo del Proyecto y los hitos asociados a la ejecucion de las

obras y entrega de productos.

100

! De acuerdo al ejemplo presentado en el ANEXO N°8.
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La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios requeridos, s/;_i
que presenta un cronograma que se adecta a todos los ob;|et|vosO
requisitos y actividades principales necesarias para el desarrollo |*
del Proyecto en los plazos establecidos, indicando los plazos para la
ejecucion de cada una de las actividades principales y algunos hitos

asociados a la ejecucion de las obras y entrega de productos.

"-Santiago,

N IAR 1A
W Matano Tilay

70

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios, no obstante no
indica los plazos para la ejecucion de las actividades principales y/o
presenta incoherencia en la secuencia de las actividades y/o hitos

asociados a la ejecucion de las obras y entrega de productos.

30

La carta Gantt presentada no se ajusta a los plazos requeridos en

las presentes Bases.

El puntaje final para la Calificacion de la Calidad de la Propuesta Técnica se

obtiene de la siguiente manera:
X=04+*M+04+L+02=+PA

bonde:

« X: Puntaje final para la calificacion de la Calidad de la Propuesta Técnica

* M: Puntaje para la metodologia presentada en la Propuesta Técnica

« L: Puntaje para la calidad de las Luminarias

e PA: Puntaje para la calidad de la programacién de actividades (Carta

Gantt)

D. Plazo de ejecucion de los servicios

Se valorard positivamente que el Oferente presente un menor plazo para -

ejecutar los servicios ofertados, asignando 100 puntos al Oferente que indigue

en su Propuesta Economica el menor tiempo. En el caso en que el Oferente

sefiale un plazo inferior a 120 dias, para efectos de puntaje, se considerard un
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plazo- de 120 dias corridos para la ejecucién de los servicios. A las demas

Propuestas se les asignard puntaje mediante la siguiente férmula:

_ Mejor Plazo + 100
~ Plazo Oferta

Doénde:

¢ Plazo Oferta: plazo a evaluar (dias corridos)

+« 100: factor

e Mejor Plazo: menor tiempo (dias corridos) para la ejecucion de los
servicios

X: resultado

E. Evaluacion de las Especificaciones Técnicas de las Luminarias.

Entendiendo que este Proyecto se ha desarrollado en el marco de las politicas
de eficiencia energética que esta impulsando el Gobierno de Chile a través del
Ministerio de Energia y que ademds se requiere cumplir con los estandares de
iluminacién en las vias sin separacién entre usuarios, para la evaluacion se
consideraran los siguientes criterios, de acuerdo a las simulaciones realizadas
por la Agencia mediante ia informacién incluida en los archivos en formato .IES

entregado por los Oferentes.

i. Eficiencia del Proyecto.
ii. Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Um).

La evaluacion de las especificaciones Técnicas de las Luminarias sera realizada
por la comisién evaluadora en base a la informacién proporcionada por los

Oferentes.

Obtenidos los puntajes de las evaluaciones de Eficiencia del Proyecto y de
Uniformidad Media de Iluminancia Minima, por cada Oferente, estos se
ingresaran a la siguiente relacién para establecer el Puntaje para la Evaluacion

de las Especificaciones Técnicas de las Luminarias (PuntTOT).
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PuntTOT = PuntEPj * 0,7 + PuntUmj * 0,3 \_‘?fmiigg,'
Dénde:
e PuntEPj: Puntaje obtenido por la Eficiencia del Proyecto presentado

por el Oferente j.
e PuntUmj: Puntaje obtenido por la Uniformidad Media de Iluminancia

Minima presentado por el Oferente j.

Ambos criterios se detallan a continuacién junto con las férmulas de calculo

que las rigen.

i. Eficiencia del Proyecto.

Para evaluar la Eficiencia del Proyecto, se realizara el promedio ponderado del
Factor de Utilizaciéon (FU) multiplicado por el valor de la Eficacia Luminosa de la
Luminaria. Para tal efecto, se tomara las situaciones de los Casos Bases del
Proyecto, de acuerdo a la infermacién indicada en el ANEXO N°11. Lo anterior
se calcula a través de la siguiente ecuacion:

EP; =

NTL Z FUij = ELij » NLij

Dénde:

* EP;: Eficiencia del Proyecto del Oferente j

o FUij: Factor de Utilizacién en la via i del Oferente j

» ELij: Eficacia Luminosa de la Luminaria i expresada en limenes/watts
del Oferente j

e« NLj: NOmero total de Luminarias del tipo asociado a la via i del
Oferente j.

e NTL: Numero total de Luminarias del Proyecto

Al Oferente que entregue el mayor valor de EP se le asignard el puntaje de

100, a su vez, al Oferente que entregue el menor valor de EP se le asignard el
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puntaje de 60, a los intermedios se les asignara un puntaje proporcional de

acuerdo a la siguiente relacion:

40 = (EP; — MenEP)
(MayEP — MenEP)

PuntEPj =60+

Dénde:

e PuntEPj: Puntaje obtenido por la EPj del Proyecto presentado por el
Oferente j.

« EPj: Eficacia Luminosa Util del Proyecto presentado por el
Oferente j.

e MayEP: Mayor valor de EP de un Proyecto presentado por un
Oferente.

¢ MenEP: Menor valor de EP de un Proyecto presentado por un
Oferente.

ii. Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Um).

Para cada una de las condiciones de vias detalladas en el numeral 1 del
ANEXO N° 11-B y por cada oferente, se determinara la Uniformidad Media de

Iluminancia Minima (Um).

La Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Um), se determinara como la
relacién entre la Iluminancia Minima (Emin) en una via y la Iluminancia
Promedio Mantenida (E) de la superficie de la calzada, en otras palabras:

Umij = Eminj,-/Eji

Donde:

¢ Umy: Uniformidad Media de Iluminancia Minima de la calzada i del

Oferente j
¢ Eminy: Iluminancia minima de la calzada i del Oferente j

e E;: Iluminancia Promedio Mantenida de la calzada i del Oferente j
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100, a su vez, al Oferente que entregue el menor valor de Um se le asigiara el
puntaje de 60, a los intermedios se les asignard un puntaje proporcional de
acuerdo a la siguiente relacion:

40+ (Umﬁ - MenUmi)
0+
(MayUm; — MenUmy;)

PuntUmy; = 6

Dénde:

s PuntUmy: Puntaje obtenido por la Umj del Proyecto presentado por el
Oferente j en la via i.

e Umy: Uniformidad Media de Iluminancia Minima del Proyecto
presentado por el Oferente j para la via i.

o MayUm: Mayor valor de Um de un Proyecto presentado por un

Oferente para la via i.
e MenUm;: Menor valor de Um de un Proyecto presentado por un

Oferente para la via i.

Finalmente, para obtener el Puntaje de la Uniformidad Media de Iluminancia

Minima por cada Oferente (PUmy;) se tiene la siguiente relacion:
1 M
PUmj = E * Z PuntUmji

Donde:

o PUmj:Puntaje obtenido por la Uniformidad Media de Iluminancia Minima
del Oferente j.
e nN: Ndmero de condiciones de vias detalladas en el ANEXO N° 11-B

para el Proyecto evaluado.
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F. Sistema de Encendido de las Luminarias.

El oferente deberd tener en consideracion que todo el proyecto debera
considerar una Unica solucién de control de encendido (reloj astronémico o
fotocelda), sin prejuicio de las Luminarias conectadas directamente a la red
donde deberdn instalarse fotoceldas individuales para cada Luminaria. Por lo

anterior sefialado, se asignara el puntaje de la siguiente manera:

Sistema de Encendido de las Luminarias

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias mediante reloj 100
astrondmico.

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias mediante 60

fotocelda.

Ponderacién final de la_evaluacién de la Propuesta Técnica, literales A, B, C, D
EvF.

Sera requisito que toda Oferta para que sea admisible, presente un promedio
ponderado de 60 puntos o mas en la Propuesta Técnica, de lo contrario sera

considerada inadmisible.
El calculo del puntaje asociado a la Propuesta Técnica se asocia a la formula:

n
Plécnico= 2. Puntaje , x Porcentaje ponderacién

i=1

19.2. Criterios de Evaluacion Propuesta Economica.
La evaluacién econdémica, se efectuara asignando 100 puntos al Oferente que
presente el menor precio sefialado en el ANEXO N°9. A las demas Propuestas
se les asignaré puntaje mediante la siguiente formula: precio mdas ventajoso
(menor precio), dividido por precio Propuesta a evaluar, multiplicado por 100.

Lo anterior, se ejemplifica segln la siguiente férmula:
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_$ Menor Precio * 100 ,‘;q.
$ Precio Oferta B

ry

NOTARIA

iotaric Titular

Dénde: "

» Menor Precio: Precio mas ventajoso.
+ Precio Oferta: Precio a evaluar.

« 100: Factor.

X: Resultado.

19.3. Calculo del Puntaje Final.
En relacion a los criterios anteriormente expuestos, el ponderador final

asociado a la Oferta presentada sera calculado de acuerdo a la siguiente tabla:

R e e e [T T e e
F%W%E%ﬁ% S e ST Lﬁﬁrg_bnt_ﬁje;b
Propucsta Téamica T eo%
Propuesta Econdmica 40 %
Total 100%

19.4. Criterios de Desempate.

En caso de existir algin empate en el puntaje obtenido por dos o mas
Oferentes en un mismo Proyecto, de acuerdo a lo criterios anteriores, se
considerard el mayor puntaje ponderado del criterio “Evaluacién de las
Especificaciones Técnicas de las Luminarias” de acuerdo a lo establecido en el

numeral 19.1 letra E de las Bases Administrativas.

Si persiste el empate, se considerard el mayor puntaje ponderado del criterio
“Calidad de la Propuesta Técnica: Metodologia, Calidad de Luminarias y
programacion de actividades”, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.1

letra C de las Bases Administrativas.
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Si persiste el empate, se considerara el mayor puntaje ponderado del criterio

""Propuesta Econdmica”, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.2 de las

Bases Administrativas.

20. ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION.

20.1. Consideraciones a la Adjudicacion.

66

a)

b)

d)

g)

Se adjudicara el Oferente que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a lo
criterios de evaluacién indicados en el numeral 19 de las presentes
Bases.

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato mencionado en el numeral
21 de las Bases Administrativas, la Agencia podré determinar dejar sin
efecto la adjudicacién y proceder al cobro de la garantia de seriedad de
la Oferta.

De darse el caso indicado en la letra b), la Agencia se reservara el
derecho para adjudicar al Oferente que fuera evaluado y obtenido el
segundo mejor puntaje de conformidad a los criterios de evaluacion y
asi fuese calificado por la Comision Evaluadora.

La omisiéon de alguno de los elementos o requisitos indicados en las
Bases Técnicas, facultard a la Agencia para declarar la Oferta
inadmisible por no ser posible evaluarla técnicamente.

Serd requisito que cada Oferta, para que sea admisible, presente un
promedio ponderado de 60 puntos o mas en su Propuesta Técnica, de lo
contrario sera considerado inadmisible.

La Oferta, que tenga menos de 65 puntos ponderados en total, se
considerara que no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de
Bases y en consecuencia, serd inadmisible.

La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar
con la disponibilidad presupuestaria de los recursos emanados del

Ministerio de Energia para este proyecto.
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evaluacion en la que debera dejar constancia de las actuaciones efegturs

el desempefio de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada deberd

contener la siguiente informacion:

a) El listado de las Propuestas evaluadas por [a comision.

b) Los Puntajes Finales asignados a cada Propuesta segun los criterios
establecidos en el numeral 19 las Bases Administrativas.

c) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de
Propuestas y que la Comisién de Evaluacién estime conveniente
consignar.

d) El ranking del puntaje de cada Proyecto.

e) El nombre, cargo y firma de los profesionales que participaron en la

evaluacion.

Una vez cerrado el proceso de evaluacién, la Comisién de Evaluacion entregara
sus resultados y propondra al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de

Eficiencia Energética que:

a) Se adjudique(n) el (los) Proyecto(s) al (a fos) Oferentes que obtenga(n)
el primer puesto del ranking de cada Proyecto, o

b) Se declare desierto e! Proyecto y/o la Licitacion por no existir Ofertas
que sean convenientes a los intereses de la Agencia. En este caso los

Oferentes no tendran derecho a indemnizacion o compensacion alguna.

En caso de adjudicacion, se procedera a la publicacion, en el sitio web de la
Agencia (www.acee.cl), la Resolucién de la Agencia que declara la adjudicacion

de la presente Licitacion.

En caso que el proceso antes sefalado sufra atrasos o demoras por hechos
propios de la Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara esta
situacion en el portal www.acee.cl por medio de resolucion del Director
Ejecutivo de la Agencia, sefialandose en éste el plazo para la dictacion del
respectivo acto administrativo.
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21. SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ADJUDICACION.

21.1. Redaccién del contrato.

Notificada la Resolucion de la Agencia que declara la adjudicacién, la Agencia
procederd a redactar cada uno de los Contratos de Adjudicacion que deberd
firmar con los respectivos Oferentes Adjudicados, en conformidad al contenido
de las Bases Administrativas y Técnicas, a las consultas formuladas y sus

respectivas respuestas, a las Circulares Aclaratorias, y a la Oferta Adjudicada.

Posterior a la publicaciéon del Acta de Adjudicacién, en el sitio web de la
Agencia (www.acee.cl), de la Resolucién de la Agencia que declara Ia
adjudicacion, y en el plazo méximo de 15 dias habiles, la Agencia entregara
una version preliminar del Contrato de Adjudicacién via correo electrénico al
Jefe de Proyecto indicado en la Oferta Adjudicada. El Adjudicatario dispondra
de 5 dias habiles, a contar desde la fecha de envio, para revisar el
documento y devolverlo a la Agencia a través de esta misma via. Se aceptaran
observaciones que informen discrepancias del Contrato con las Bases de
Licitacion o con la Oferta Adjudicada. En casos de discrepancias entre las Bases
de Licitacion y la Oferta adjudicada, prevalecerd lo que indiquen las Bases de
Licitacion.

Vencido el plazo de 5 dias habiles, la Agencia dara por no objetado el Contrato

y procederd a la redaccion final del documento, sin derecho a posterior

reclamo por parte del Adjudicatario.
Se celebrara un Contrato por cada Proyecto adjudicado.

21.2. Ofrecimiento del Contrato de Adjudicacion para la firma y plazo.

Redactado el Contrato, la Agencia lo ofrecera a la firma del Adjudicatario,
otorgandole un plazo maximo de 10 dias habiles para suscribirlo en la notaria
designada para estos efectos por la Agencia, plazo que serad contado desde la
notificacién del envio del Contrato. La notificacion se efectuara al Adjudicatario
por correo electrénico, el cual se entendera notificado desde el momento del
envio de este con el Contrato. El Contrato debera ser otorgado por

escritura publica.
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proceder al cobro de la garantia de seriedad de [a Oferta, pudlendo agjg[lﬁlﬁaf’al
segundo mejor Oferente o bien declarar desierto dicho Proyectoc por no ser

conveniente para los intereses de la Agencia.

El plazo para efectos de Inicio de los Servicies contratados en las presentes

Bases, se contabiliza a partir del otorgamiento por escritura publica del

Contrato.

21.3. Firma de los Acuerdos de Cooperacion entre la Agencna, el
Contratista y el Municipio respectivo.

Posterior a la suscripcion del Contrato de Adjudicacion y dentro de la Etapa de
Ejecucidn, la Agencia, el Contratista y cada uno de los dos Municipios, deberan

firmar un "Acuerdo de Cooperaciéon", en virtud del cual:

e El Contratista se obligard a emitir las garantias por el Buen
Funcionamiento de los Equipos y Luminarias, de conformidad a lo
establecido en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas, en favor
del Municipio respectivo.

e E! Municipio se obligara a velar por la operatividad de las Luminarias y
equipos instalados, comprometiéndose a recibir, custodiar las garantias
y sélo proceder a ejecutarlas a través del procedimiento, casos y plazos
descritos en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

22. DE LAS OBLIGACIONES DE LA AGENCIA QUE EMANAN DE
LAS PRESENTES BASES.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacién y de los Contratos que se suscriban con los Adjudicatarios, se
entenderan cumplidas una vez emitida por parte de Agencia el Acta de
Recepcién Definitiva de Obras, la cual debera ser validada por el Municipio, en
consecuencia, una vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida
de cualquier responsabilidad en el servicio de “SUMINISTRO PARA EL
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RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS
COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO”.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las

acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del

Adjudicatario en las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.
23. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA
FACTURACION.
a) Si la Contraparte Técnica ha formalizado la situacion que da cuenta el

b)
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numeral 28 de las Bases Administrativas, el Oferente debe modificar el total
de su factura atendiendo a los descuentos aplicados por concepto de multa.
Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado [a
transferencia de la factura a terceros, el Oferente deberd entregar copia a
que se refiere el articulo 1° de la Ley N° 19,983 que reguia la Transferencia
y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.

De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N° 19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el Contrato
definitivo que se suscriba con el Adjudicatario contemplara el aumento del
plazo consignado en la citada disposicién legal para reclamar en contra del
contenido de la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la
recepcién del referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto
en conocimiento del emisor de la factura, mediante carta certificada u otro
medio fehaciente, conjuntamente con la devolucién de la factura y la guia
de despacho o con la solicitud de emisién de la nota de crédito, seglin

corresponda.



24. PRORROGAS. it

,

No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes comprorﬁeﬁdﬁﬁ?eﬁ el
Contrato y sefialados en la Propuesta Técnica por otros motivos que no sea
caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias que no dependan del Contratista,
las que en todo caso deberan acreditarse y ser aceptadas por el Director
Ejecutivo de la Agencia, el cual apreciara el fundamento expuesto por el
Contratista y resolvera el otorgamiento de prorroga, la cual no serad superior a
10 dias corridos contados desde que se emite el pronunciamiento favorable del

Director Ejecutivo de la Agencia.

En caso de que el Contratista incurra en atrasos en la entrega de los

productos, se cobraran multas de acuerdo a lo sefialado en el numeral 28 de

las Bases Administrativas.

25, CONTRAPARTE TECNICA DE LA AGENCIA.

Las funciones de Contraparte Técnica del Proyecto seran ejercidas por un
profesional designado por el Director Ejecutivo de la Agencia. Las funciones de

la Contraparte Técnica de la Agencia seran a lo menos:

a) Elaborar y firmar, en conjunto con el Contratista, el acta de inicio de
actividades.

b) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el
estricto cumplimiento de los objetivos del Contrato y condiciones
acordadas. Convocar a todas y cada una de las reuniones que de
acuerdo al plan de trabajo sea necesario desarrollar.

¢} Mantener actualizade un archivo con la totalidad de los antecedentes del
Contrato.

d) Monitorear y acompafiar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetives y productos del servicio.

e) Colaborar y asistir al Contratista en la obtencién de material y fuentes
de informacién oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general
proporcionando la ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.

71



o

f) Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance, Reportes
Semanales y el Informe Final, planteando al equipo del Contratista todas
las interrogantes y consideraciones necesarias y pertinentes.

g) Proponer la aplicacibn de las sanciones, multas e informar los
incumplimiento que se produzcan por parte del Contratista.

h) Dar la aprobacién a efectos de que la Agencia de curso al pago, de
conformidad con las normas establecidas en el numeral 10.2 de las
Bases Administrativas.

i} Cursar la devolucién de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar
que se haga efectiva, segin corresponda.

j) Otras que le entreguen las Bases Administrativas, Bases Técnicas y el
Contrato, y en general todas aquellas que tengan por objeto velar por
los intereses de la Agencia y de la correcta ejecucién del Contrato.

Por su parte, el Contratista deberda designar un Jefe de Proyecto que se
relacionara con la Contraparte Técnica de la Agencia para todos los efectos

sefalados.

26. INSPECCION TECNICA DE OBRA (ITO).

Para todos los efectos de las presentes Bases, el profesional o especialista, que
tendra la labor de Inspeccion Técnica de las obras, tendra como

responsabilidades:

a) Obtener diariamente informacién de terreno, verificar los avances de
obra, realizar reportes y recomendaciones pertinentes;

b) Velar por el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases de
Licitacion para implementacién y sus documentos relacionados, y de las
normas vigentes;

c) Supervisar el proceso de retiro de las Luminarias existentes;

d) Autorizar la ubicacién y orientacién definitiva de los tableros e indicar ai
Contratista la instalacién del simbolo PELIGRO en los tableros eléctricos

y su numeracion visible;
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f) Recepcionar el informe de las medidas de resistividad; O o))

7
a) Recibir las obras que se encuentren finalizadas y autorizar I:‘i'-é:ﬁ’li'ﬁalen
Marcha”;
h) Verificar y aprobar los estados de pago;
i) Otra actividad que la Agencia le mandate.

27. ACUERDOS OPERATIVOS.

Las presentes Bases contemplan y por tanto se considerara en el respectivo
contrato, la posibilidad de que el Jefe de Proyecto autorizado por el
representante legal de la empresa o el Contratista (en el caso de ser persona
natural) y la Contraparte Técnica de la Agencia puedan definir uno o mds
acuerdos operativos, los cuales tendran por finalidad: definir etapas especificas
contenidas en el Contrato, acordar fechas especificas para etapas o hitos
importantes contenidos en el Contrato, y en general otros de orden
administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del marco

contractual de los servicios.

En ningun caso los acuerdos antes citados podran implicar una alteracién a las
disposiciones de estas Bases o alterar disposiciones del Contrato, ni alterar
aspectos esenciales de la Oferta o los valores expresados en la Propuesta

Econémica del Contratista.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por las Contrapartes Técnicas
deben ser autorizados y validados por el Area Legal y el Area de

Administracion y Finanzas de la Agencia.
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28. MULTAS.

28.1. Reglas generales:

En virtud de las presentes Bases de Licitacion y en el marco de los servicios
adjudicados al Contratista, sélo la Agencia podra aplicar multas, en aquellos
casos, bajo los procedimientos y frente a las causales de incumplimientos que
se sefialan en este numeral. El Municipio, a su vez, sélo tendra la facultad para

cobrar la caucién sefialada en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

El Contratista que deba responder por multas podra acumular hasta un monto
méaximo impago equivalente al 10% del monto total del Contrato adjudicado
por Proyecto. En el caso que un Contratista supere el 10% del monto total de
dicho Contrato en multas impagas, la Agencia estara facultada para hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del

Contrato y ponerle término unilateral al Contrato.

En todo caso, la Agencia podrd hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y ponerle término unilateral al
Contrato en el caso que las multas totales (pagas e impagas) superen el 20%

del monto total del Contrato adjudicado por Proyecto.

28.2. Aplicacién de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infraccién de las obligaciones del Contratista que
no tengan asociadas una sanci6n especifica establecida ern las Bases de
Licitacién o en el Contrato, la Agencia podrd aplicar una multa de hasta 100
Unidades de Fomento, monto que se aplicard por cada una de las

obligaciones que hayan sido incumplidas.

La multa sera fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la Agencia,
mediante resolucion fundada a proposicion de la Contraparte Técnica de la

Agencia.

La resolucion que aplique una multa sera notificada al Contratista mediante
carta certificada, la cual se entenderd practicada desde el tercer dia habil

siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara
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debera ser resuelto dentro de los 30 dias siguientes a su presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacion o monto de la multa dentro del plazo
antes sefialado, se entendera ésta por no objetada, sin que se puedan
interponer reclamos con posterioridad. En caso de objetar la multa, el
contratista debera fundar sus argumentos y podrd acompafiar antecedentes
gque sustenten su reclamacion. Los argumentos y antecedentes que sustentan
la reclamacion seran revisados por la Agencia y serd el Director Ejecutivo quién
considere su rebaja prudencial o incluso la revocacion de esta sancion, a través
de Resolucién que resuelva en definitiva la aplicacién, rebaja o revocacion de la
medida, la cual deberd contener ei analisis y ponderacién de los argumentos

incluidos en la reclamacion del Contratista.

El pago de la multa no exime al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones. El no pago de la multa dentro del plazo establecido para el
efecto, constituird un incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato.

Asimismo, lo establecido en relacién a las presentes multas, es sin perjuicio de
la aplicacién de las demas sanciones establecidas en el Contrato de
adjudicacion, especialmente, la facultad para hacer efectivas las Garantias y
del derecho dela Agencia a exigir la indemnizacibn que en derecho

corresponda.

A fin de establecer la procedencia de las multas antes sefialadas, se deja
constancia que el Contratista no estara exento de responsabilidad ni atin en los

casos en que los incumplimientos sean consecuencia de Contratos que celebre

con terceras personas.

Las multas seran exigibles de inmediato una vez transcurridos los plazos para
reclamar de ellas y la Agencia estard facultada para imputarlas a las Garantias

que obren en su poder.
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En el caso de incumplimientos o infracciones de las obligaciones del

Contratista, para proceder al cobro de la multa, su monto deberd ser
descontado de la facturacién debiendo el contratista modificar el total de su

factura atendiendo a los descuentos aplicados por concepto de multa.

No obstante lo anterior, no procederd esta sancion si se estableciere la
concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada asi por la ley,
mediante autorizacién fundada otorgada por el Director Ejecutivo de la

Agencia.

28.3. Multas Especiales.

La Agencia aplicard y cobrara multas al Contratista cada vez que se verifiquen
los siguientes incumplimientos a sus obligaciones comprometidas. Se
entenderd que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes

situaciones:

a) Si entrega los informes fuera del plazo acordado.

b) En caso de informes que contengan errores, fallas técnicas, no se
ajusten a lo solicitado en las bases o a lo establecido en la Oferta, o
adolezcan de cualquier vicio de legalidad, la AChEE emitira un acta de
observaciones dentro de los 5 dias habiles siguientes a la entrega del
informe objetado. El acta indicard comentarios que deberan subsanarse
dentro del plazo que para tales efectos se establece en el numeral 6.4
de las Bases Técnicas. En el caso queel Contratista no otorgue respuesta
a las observaciones formuladas por la Agencia, se configurara el

incumplimiento.

Para el caso de las letras a) y b) precedente, y con respecto al procedimiento
para la aplicacién de la multa y la procedencia de reclamaciones, remitase alo

sefialado en numeral 28.1 precedente.

En el caso delas letras a) y b) de este numeral, las multas por cada

incumplimiento de Contrato seran:
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w
» Por cada dia de atraso de acuerdo al plazo ofrecido por el Ofeﬁg(ﬁ_
\o.
aplicard una multa, de acuerdo al siguiente criterio y formula:

1
)*D.A.

0,
M.P.x (0,05 0o + DV

Dénde: M.P.: Monto total del Contrato Adjudicado entre el

Contratista y la Agencia

D.V.: Dias Vigencia Plazo Ofrecido por el Contratista

D.A.: Dias corridos de Atraso

Lo anterior procederd, a menos que el Director Ejecutivo de la Agencia,
hubiese otorgado una prorroga conforme a los términos indicados en el

numeral 24 de las Bases Administrativas.

e En el caso del numeral 28.3 de las Bases Administrativas letra b), el
monto de la multa podrd llegar hasta un 10% de la cuantia total del
Contrato Adjudicado. Se comunicara por escrito la decision de la Agencia
al Contratista, indicando el monto de la multa y fundamento de la

misma.

Para los casos sefialados en las letras a) y b) precedentes, el Contratista
debera modificar el total de su factura atendiendo a los descuentos aplicados
por concepto de multa. Asimismo, no procederd la aplicacion de estas
sanciones especiales, en caso de acreditarse la concurrencia de caso fortuito o

de fuerza mayor calificada asi por la ley.

28.4. Multa por incumplimiento de instrucciones.

Se aplicard una multa de 5 Unidades de Fomento diario, en las
circunstancias que se ordenen al Contratista, por parte de la Inspeccién
Técnica de Obras, y a través de documento escrito, la ejecucion de trabajos y

que el Contratista no acate.
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I'El plazo dispuesto para los efectos de realizar estos trabajos quedara a la
discrecionalidad de la Inspeccién Técnica de Obras. Tanto el plazo como la

orden especifica del trabajo a realizar deberan registrarse en el Libro de Obras.

En las circunstancias de encontrarse en incumplimiento y, por ende, no acatar
la ejecucién de los trabajos requeridos por la Inspeccién Técnica de Obras,
deberd informarse de esta situacion a la Agencia. Si la Agencia considerara que
existe mérito suficiente para la aplicacion de la multa, comunicara por escrito
su decision al Contratista, indicando los fundamentos y el monto de la misma,
atendido a la cantidad de dias transcurridos y al monto de la multa por cada

dia transcurrido.

La resolucién que aplique una multa serd notificada al Contratista mediante
carta certificada, la cual se entenderd practicada desde el tercer dia habil
siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara
un plazo de 5 dias para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito,
ante la Agencia. Este reclamo suspendera el plazo para el pago de la multa y
debera ser resuelto por la Agencia dentro de los 30 dias siguientes a su

presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacién o monto de la multa dentro del plazo
antes sefialado, se entenderd ésta por no objetada, sin que se puedan

interponer reclamos con posterioridad.

Del mismo modo, se podra aplicar una multa de hasta 5 Unidades de
Fomento al Contratista, por cada dia que demore en solucionar fallas en el
Alumbrado Plblico que se hayan informado de forma escrita y que fueron
originadas con motivo de la ejecucion de los trabajos.

En los casos sefialados precedentemente, una vez perfeccionada ta aplicacién
de una multa, el Contratista debera modificar el total de su factura atendiendo

a los descuentos aplicados por concepto de muilta.
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29. MANTENCION DE LOS SERVICIOS OFERTADOS.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion,
regularizacion de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los
servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, hasta la
aprobacion del Informe Final (numeral 6 de las Bases Técnicas) serdn de cargo

del Contratista.

Asimismo se consideran dentro de este item los mayores costos que deba
asumir el Oferente por situaciones no previstas en el mercado, estructura de
su empresa, personal e infraestructura tecnolégica de éste al momento de

formular la Oferta.

30. PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados
obtenidos de los servicios contratados, del procedimiento empleado para
obtener los resultados, el knowhow de los procesos y toda la informacion
relacionada con el producto obtenido en virtud del presente contrato,
pertenece exclusivamente a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y a la
Subsecretaria de Energia. En virtud de lo anterior, queda expresamente
prohibido al Contratista o sus dependientes copiar, difundir, divulgar, publicar
o dar cualquier tipo de informacion a terceros referente al producto o a los
servicios contratados mediante el presente instrumento sin autorizacion escrita
y firmada por el Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de esta
clausula se considerara incumplimiento grave al contrato. Toda la informacion

antes sefialada sera considerada “Informacién Confidencial”.
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Los servicios encomendados, asi como la informacién de respaldo suministrada
por el Contratista, comunicaciones internas, informacion puesta a disposicién
de las partes, los términos del presente contrato y sus posteriores anexos,
constituyen a su vez “Informacion Confidencial”, y por tanto se encuentran
sujetas a obligacién de confidencialidad, la cual no podra ser copiada,
divulgada ni transmitida por las partes a terceros, sin autorizacién expresa y
por escrito de la otra. También tendrd el caricter de confidencial toda aquella
informacion interna propia de las partes relativas a sus actividades y/o
negocios, administracion, proyectos, finanzas u otras que pueda revelarse en

razén del presente contrato.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretarfa de Energia, son
duefios exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacién residente
en medios magnéticos, electronicos, fisicos y toda documentacion o
informacién que se entregue por cualquier medio al Contratista para la

ejecucion de los servicios objeto de esta Licitacion.

El Adjudicatario/Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier
pretensiéon de derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha

infoermacion.

Sin prejuicio de lo anterior, el Director Ejecutivo de la Agencia podra emitir
certificado que acredite la ejecucion del Proyecto adjudicado, para los fines que

estime pertinente el Contratista.

31. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

El Contrato incorporard las Bases de Licitacion con todos sus Anexos,
Circulares Aclaratorias, respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas

y Propuesta Técnica del Contratista.

En caso de discrepancia o contradiccién entre tales documentos, primara lo
establecido en el Contrato, en segundo lugar lo establecido en las Bases de

Licitacion, sus Anexos, Circulares Aclaratorias y respuestas entregadas durante
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32. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: CONDUCCION DE LAS
OPERACIONES.

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, econdémica y financiera
del emprendimiento y ia totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente,
todo dato o informaciéon suministrada en las presentes Bases reviste caracter
meramente informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad alguna

respecto de los mismos.

El Contratista tiene la obligacién de obtener, a su costo, todos los permisos o
autorizaciones que conforme a la legislacion vigente, sean necesarios para el

desarrollo de cada Proyecto adjudicado.

El Contratista entiende que toda la informacion entregada a la Agencia, como
asimismo, la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y
sus anexos, son y seran fiel expresion de la verdad, estando en pleno
conocimiento de que si se comprobare falsedad de la informacién entregada
por el Contratista o de la que en el futuro entregue, se hardn efectivas las
responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin perjuicio
de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento grave de las

obligaciones.

El Contratista desarrollara cada Proyecto como una persona diligente y
prudente, y en concordancia con las mejores précticas y politicas de un gestor

de este tipo de Proyectos.

El Contratista es responsable del funcionamiento, financiamiento, suministro e
instalacion de equipos, ejecucion de las obras y obtencién de los permisos
necesarios, asi como de operar, mantener y explotar las instalaciones durante
todo el plazo de la concesién en conformidad con lo que se establezca en el

Contrato.
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El Contratista deberd tomar todas las precauciones para evitar dafios a
terceros y al medio ambiente durante la construccién y explotacion del
Proyecto. Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion
de las obras o de su explotacién, se cause a terceros y/o al medio ambiente

sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

33. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA Y
RESPONSABILIDAD EN CASO DE SUBCONTRATACION.

a) Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacién: El
Contratista podrd contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y
riesgo, los servicios que estime necesario para la ejecucion y desarrolio
del Proyecto comprometido. No obstante lo anterior, para los efectos del
cumplimiento del Contrato, el Contratista sera el unico responsable ante
la Agencia del cumplimiento de las obligaciones contraidas.

b) Responsabilidad laboral del Contratista: Asimismo, para todos los
efectos legales, el Contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva
de su condicién de empleador con todos sus trabajadores, quedando
especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Coédigo del
Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencién de
riesgos, sobre prevencién social y a las demas normas legales que sean
aplicables a la ejecucién de las obras. Junto a lo anterior el Contratista
deberd efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo, y de las
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales

vigentes.

34. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes
respecto de la aplicacién, interpretacion, duracién, validez o ejecucion del
Contrato de Adjudicacién o cualquier otro motivo serd sometida a arbitraje,

conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y
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que, a peticidn escrita de cualquiera de ellas, designe a un arbitro arbttrador

en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los

integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacién de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitro no procedera recurso alguno. El

arbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado

con su competencla y/o jurisdiccién.

35. TERMINO DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de lo que se establezca en él, las causales de término del

Contrato, seran las que se sefialan a continuacion:
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a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista. Se

consideraran como tales, sin que éstas tengan el caracter de taxativas,
las siguientes:

No constitucién o no reconstitucién de las garantias en los plazos
previstos en el Contrato.

Entrega de informacion técnica o econdmica maliciosamente falsa o
incompleta.

Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las obligaciones
significativas que se estipulen en el Contrato.

No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la prestacion de
los servicios.

Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las
competencias necesarias para la prestacion de los servicios, tal como se
dispone en el numeral 9 de las Bases Técnicas.

Si el Contratista perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias

para funcionar en el giro de su actividad.
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Mediacion de Santlagc, vigente al momento de solicitarlo. Las partes cb}.]f\%[{,glam,




« Si las multas aplicadas al Contratista superan el 20% de la cuantia del
Contrato.

e« La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable,
presentado en la Propuesta Técnica, a la reunién de inicio de servicios,
segin lo establecido en el numeral 7.1 de las Bases Técnicas de
Licitacién.

¢) Estado de Notoria Insolvencia del Contratista.

d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e) Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el

cumplimiento del contrato.

36. FACULTADES DE LA AGENCIA.

La Agencia se reserva el derecho de revocar el proceso de la Licitacion,
facultad que podra ejercer hasta el momento anterior a que se hayan
presentado las Ofertas, tal como se dispone en los plazos del cronograma

sefalado en el sitioc web www.acee.cl.

La Agencia se reserva el derecho de eliminar una comuna, la que podra ser
incorporada en un proceso licitatorio posterior. Esta modificacion debera ser
fundada y comunicada oportunamente a los interesados a través del sitio web

de la Agencia (www.acee.cl).

También se reserva el derecho de declarar desierto un Proyecto y/o la
Licitacion por razones fundadas, si a su juicio ello resultase necesario o

conveniente para el resguardo del interés publico fiscal.

La Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos establecidos en el
cronograma, lo que en todo caso debera ser aceptado por el Director Ejecutivo
de la Agencia, el cual apreciara el fundamento y resolverd en definitiva la
modificacién del plazo pertinente, informandose a los interesados a través del

sitio web de la Agencia.



Las medidas antes sefialadas no originarén responsabilidad alguffa).f& £
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Agencia frente a los Oferentes de la Licitacion o de terceros, Io--«i@g‘e}i}s
participantes en la Licitacion aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo

hecho de presentar su Oferta.

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales
correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del

Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en las

presentes Bases.

37. INFORMACION PROPORCIONADA.

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan
conjuntamente con estas Bases, se entregan a titulo meramente informativo,
por lo que sera de cargo y responsabilidad de los interesados verificarlos
conveniente y/u oportunamente, con antecedentes que ellos se pudieren
proporcionar y estimaren de relevancia, todo segtn la conducta que es exigible

a un Oferente diligente.

38. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION, CONSULTAS Y
ACLARACIONES A LAS BASES.

Las consuitas y solicitudes de aclaraciones a las Bases deberan realizarse en el
tiempo y forma que establece el cronograma de la Licitacién. Las consultas
sobre los contenidos de las presentes Bases deberan ser dirigidas al Area
Edificacion de la Agencia, a través del Formulario de Preguntas disponible en el
sitio web de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (www.acee.cl). Las
consultas se podran hacer Unicamente en el periodo indicado en el cronograma

del Licitacion.

Las respuestas y aclaraciones o precisiones seran emitidas por la Agencia en
comunicaciones formales denominadas "Circulares Aclaratorias de las Bases de

Licitacién". Dichas circulares aclaratorias seran publicadas en el sitio web
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~ www.acee.cl. Las respuestas y aclaraciones se entenderan formar parte del

.. proceso de Licitacion.

Asimismo, formardn parte de las presentes Bases, las aclaraciones que emita y
publique la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren
requeridas por los mismos participantes o aun no existiendo solicitud de

aclaracion la Agencia podra de oficio emitir Circulares Aclaratorias.

Serad responsabilidad de cada interesado verificar en la fecha establecida la

disponibilidad de estos documentos.

39. NOTIFICACIONES.

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de lo establecido
en las presentes Bases, la Agencia las realizara publicando el documento, acto

o autorizacién de que se trate en el sitio web www.acee.cl.

El Oferente se entendera notificado luego de las 24 horas transcurridas desde
que la Agencia publique el documento, acto o aprobacion objeto de la

notificacion, en el sitio web ya sefialado.

La forma de notificacion antes descrita, procedera para los casos en que no se

establezca un procedimiento especial de notificacién.

Es Oferente deberd designar a un Apoderado habilitado para recibir
notificaciones via correo electrénico, de conformidad a lo exigido en el
Formulario contenido en el ANEXO N°2 de las presentes Bases de

Licitacion.

40. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION.

Por el sélo hecho de presentar una Oferta, se entenderd que el Oferente

declara en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases,
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de ellas. Atendido lo anterior, la Agencia Chilena de Eficiencia Energeﬂﬂég—’
declara mediante este acto, que aquellas Ofertas presentadas en un procesc
licitatorio y que contengan antecedentes técnicos y econdmicos de un Oferente
gue ha participado en una licitacion implementada por la Agencia no serd
susceptible de informarse o publicarse a terceros. Lo anterior, se fundamenta
en el resguardo de los intereses y de la propiedad intelectual de los Oferentes

que entregan referida informacién a la Agencia.

87
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9\ Futario Tiular/ 7

ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA PINTANA XRQUINT
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T

1. TERMINOLOGIA.

Para los efectos de la presente Licitacion, las palabras o frases que se indican a

continuacién tendran el siguiente significado:

Alumbrado Piblico de Vias de Transito Vehicular: Sistema de alumbrado
de las Vias destinadas al transito vehicular, cuyo objeto es proporcionar la
visibilidad adecuada para la normal circulacién de vehiculos durante la noche o
en zonas oscuras. Incluye las lineas de distribucion eléctrica destinadas al
Alumbrado Publico de las Vias de Transito Vehicular, en adelante “Alumbrado
Pdblico”, sean éstas establecidas por el Municipio, o por cualquier otra entidad,
incluyéndose las empresas distribuidoras de servicio publico que tengan a su
cargo el Alumbrado Publico en virtud de un Contrato con los respectivos

Municipios.

Arrancador o Ignitor: Dispositivo que genera el pulso de voltaje necesario

para encender la Lampara de descarga.

Balasto: Dispositivo destinado a proporcionar las condiciones de circuito
(tensién, corriente y forma de onda) necesarias para el encendido y

funcionamiento de las Ldmparas de descarga.

Brazo o Gancho: Soporte por medio del cual la Luminaria se sujeta al poste.
Calzada: Parte de una Via destinada al uso de vehiculos y animales.
Camino: Via rural destinada al uso de peatones, vehiculos y animales.

CAP: Caja de Alumbrado Publico que contiene los equipos de proteccién y
control del circuito o tablero de control del circuito de Alumbrado Plbiico.
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Compartimiento Eléctrico: Parte de la Luminaria que contiene aquellos

cbmponentes eléctricos distintos del Cuerpo éptico.

Condensador o Capacitor: Dispositivo cuya funcién es mejorar el factor de

potencia de la Luminaria.

Cuerpo Optico: Parte de la Luminaria compuesta por el Reflector, el
Refractor, el Difusor, la Lampara y el Portalamparas.

Difusor: Medio transparente o transhicido, con o sin prisma, que da la

orientacion definitiva al Flujo Luminoso que sale de la Luminaria.

Eficacia Luminosa: Relacion entre el Flujo Luminoso (®) emitido por una
fuente de luz y la potencia consumida, expresada en limenes por watt (Im/W).
Este concepto se aplica tanto para la Lampara o mddulo como para la

Luminaria.

Eficiencia de Luminaria {(Rendimiento): Relacién entre el Flujo Luminoso
total emitido por la Luminaria y el Flujo Luminoso de la(s) Lampara(s)

utilizada(s) en ésta. Se expresa en porcentaje (%).

Entidad de Certificaciéon de Instalaciones de Alumbrado Publico:
Organismo autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) facultado para certificar e inspeccionar instalaciones de Alumbrado
Publico, de acuerdo a los requisitos establecidos en las disposiciones legales,

reglamentarias y técnicas sobre la materia.

Factor de Mantenimiento (FM): Relacién entre la Iluminancia Media en la
Calzada de una Via después de un periodo determinado de funcionamiento de
la instalacion de Alumbrado Publico, respecto de aquella original obtenida al

inicio de su funcionamiento, en la misma Calzada.

Este factor se utiliza en el calculo de la Luminancia y de la Huminancia de
instalaciones de Alumbrado Plblico después de un periodo dado y bajo

condiciones establecidas. Para tal efecto se consideran las siguientes variables:
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= Depreciacién o Disminucién del Flujo Luminoso emitido por I;ag'lhampa
e s 392\ Kutario Titula
debido a su envejecimiento en la vida (til del Proyecto, oca NEG Iy

r
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efectos ambientales, variacién de tensién y depreciacion de la ‘LufiiA%efa

por envejecimiento y degradacion.

= Depreciacion por ensuciamiento:

Descenso del Flujo Luminoso distribuido por la Luminaria debido
a su ensuciamiento, por penetracién y acumulacién de polvo,
agua, humedad u otros, en el interior del Cuerpo Optico de la
Luminaria, asociado al grado de hermeticidad de la Luminaria,
segin el Indice de Proteccion IP, en el periodo de
mantenimiento.

Ensuciamiento exterior de la Luminaria, asociada a la limpieza de

ésta, en el periodo de Mantenimiento.

= Factor de Balasto o Factor del Driver: Valor entregado por el fabricante.

Factor de Utilizacién (FU): Relacién entre el Flujo Luminoso procedente de
la Luminaria que llega efectivamente a la superficie a iluminar y el Flujo

Luminoso emitido por la(s) Ldmpara(s) instalada(s) en la Luminaria.

Corresponde a la calculada por la siguiente férmula:

Donde:

FU=Em*S*W /o

Em: Tluminancia promedio horizontal calculada en la Calzada,

expresada en [ux.

Espaciamiento entre dos Luminarias consecutivas,

expresado en metros.
Ancho de la Calzada, expresado en metros.

Flujo luminoso de la(s) Lampara(s), expresado en limenes

(Im).
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Flujo Luminoso (®): Potencia emitida por una fuente de luz en forma de
radiacién visible, evaluada segun su capacidad de producir sensacion luminosa.

Se expresa en limenes (Im).

Iluminancia o Nivel de Iluminacion de una Superficie (E): Relacién entre
el Flujo Luminoso que recibe la superficie y su area. Se expresa en lux (1x).

Iluminancia Horizontal (E): Cociente entre el Flujo Luminoso (d®) incidente
sobre un elemento de la superficie que contiene el punto (P) y el area (dA) de

ese elemento. Corresponde a la calculada por la siguiente férmula:
E =do® / dA.

La Iluminancia Horizontal (E) en un punto (P), en funcién de la Intensidad
Luminosa (I) que recibe dicho punto, definida por las coordenadas (C;y) en la
direccién del mismo y de la altura (h) de la Luminaria, corresponde a la

calculada por la siguiente férmula:
E = I (C; y) cos’y / h? (lux)

Iluminancia Media o Iluminancia Media Horizontal (Em): Valor de la
Iluminancia Horizontal promedio de la superficie de la Calzada, expresada en

lux (1x).

Iluminancia Minima Mantenida: Aquella que asegura el valor minimo de
iluminacion que se ha de mantener a lo largo de la vida util de la instalacion de
Alumbrado Publico, calculada aplicando el Factor de Mantenimiento (FM). Se

expresa en lux (Ix).

Iluminancia Promedio Minima Mantenida: Valor medio de la Iiuminancia
Minima Mantenida de la superficie de la Calzada, expresada en lux (Ix).

indice de Proteccién IP: Sistema de clasificacién del grado de proteccién
contra el ingreso de polvo y agua que presentan las Luminarias y tableros

eléctricos.
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indice de Proteccién IK: Sistema de clasificacién contra IOSEIQ'I E&Bh@- g
manonﬂa:

mecanicos nocivos, salvaguardando asi los materiales o equipos en suﬁn

Santia‘l"
Intensidad Luminosa (I): Flujo Luminoso {®) por unidad de dngulo sélido,

expresada en candelas (cd) o (lumen/estereorradian).
Lampara: Fuente de emisién de radiacién visible.

Luminancia (L): Densidad angular y superficial de Flujo Luminoso (®) que
incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una direccion
determinada. Su unidad es candela por metro cuadrado (cd/m?).

Luminancia en un Punto de una Superficie (L): Intensidad Luminosa (I)
emitida por unidad de superficie en la direccién del ojo del observador,

expresada en candelas por metro cuadrado (cd/m?).

Luminancia Media de la Calzada (Lm): Valor de la Luminancia promedio de
la superficie de la Calzada, que corresponde al promedio aritmético de las
Luminancias puntuales en la Calzada, expresada en candelas por metro

cuadrado (cd/m?3).

Luminancia Media Mantenida (Lm): Corresponde al promedio de las
Luminancias de una matriz de puntos representativos de una superficie
determinada de una Calzada, que asegura el valor minimo de iluminacién que
ha de mantenerse a lo largo de la vida Util de la instalacién de Alumbrado
Pablico de Vias y que se calcula aplicando el Factor de Mantenimiento (FM),
expresada en candelas por metro cuadrado (cd/m?).

Luminaria: Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz
emitida por una o varias Ldmparas y que comprende todos los dispositivos
necesarios para el soporte, la fijacion y la proteccién de las Lamparas
(excluyendo las propias Lamparas) y, en caso de haberlos, los circuitos
auxiliares en combinacion con los medios de conexién con la red de

alimentacion.
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Mantenimiento: Operaciones y cuidados necesarios para que el sistema de

Alumbrado Pulblico funcione de acuerdo a las condiciones Optimas y

conservando la vida dtil del sistema.

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza para detectar, adecuar
y/o reparar las averias para que las instalaciones de Alumbrado Publico

funcionen como disefiado.

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se realiza sistematicamente para
preservar las caracteristicas originales de funcionamiento del sistema de
Alumbrado Publico del desgaste natural de sus componentes y la eliminacién

de riesgos externos previsibles que puedan afectar la instalacion.

Modelo de Luminaria: Caracteristicas especificas de fabricacién de una
determinada linea/familia de Luminarias, de acuerdo a las caracteristicas de
fabricacién de una determinada marca. Lo anterior no tiene relacion con la

serie de produccion de las Luminarias y/o accesorios.

Portaldmparas: Elemento que conecta la Ladmpara a la fuente de energia, y

fija la Lampara dentro de la Luminaria.

Puesta en Servicio: Momento en que la Empresa de Distribucién Eléctrica
energiza el sistema de Alumbrado Publico de una instalacion nueva o una

sujeta a Recambio Masivo.

Propietario: Persona natural o juridica que tiene derecho de dominio sobre

una instalacién de Alumbrado Publico.

Recambio Masivo: Reemplazo de Luminarias, o componentes de éstas, en un
sistema de Alumbrado Pulblico existente, continuos en un mismo eje del
Alumbrado Pdblico, que comprenda desde la primera hasta la Gltima Luminaria
de dicho eje, y que implique un cambio de las condiciones eléctricas y/o

luminicas originales o iniciales del sistema.
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la zona que se desea iluminar.

Refractor: Elemento de la Luminaria destinado a orientar y distribuir el haz
luminoso sobre la zona que se desea iluminar, el que también puede servir de

Difusor.

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un suceso que puede causar un dafio

asociado al grado de severidad del mismo.

SAP: Sodio de Alta Presion.
Seguridad: Condicién en que se esta libre de sufrir o causar dafio.

Tecnologia: Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un

determinado sector o producto.

Uniformidad Global (Uy): Variacién de Luminancias en ia Calzada que indica
la visibilidad de la superficie de la Calzada y de las marcas y cuerpos que se
encuentren en o sobre ésta. Se define como la relacién entre la Luminancia
Minima y la Luminancia Media de la superficie de la Calzada.

Uniformidad Media de Iluminancia Minima (U,). Relacidon entre la
Iluminancia Minima (Eqi,) en una Via y la Iluminancia Promedio mantenida (E).

Usuario: Aquella persona que estd en contacto con el camino o carretera,

tales como peatones, ciclistas y automovilistas.
Via (s): Calle, camino u otro lugar destinado al transito.

Via Principal o Primaria: Via nacional o regional, con volimenes de
demanda medios a altos, desde 500 hasta 1.200 vehiculos/hora, que sirven al
transito de paso con recorridos de mediana y larga distancia, tales como
caminos intercomunales y troncales, y de corta distancia en zonas densamente

pobladas, tales como Vias expresas o concesionadas.

94



Via Secundaria o Transversal: Via regional o provincial que sirve para
transitos de mediana y corta distancia, al interior de una Comuna, en zonas
pobladas, rurales y de expansiéon urbana, a la que acceden Vias locales, que

prestan servicio al transito de paso y/o a las propiedades colindantes.

2. OBJETIVO GENERAL.

El objetivo de las presentes especificaciones técnicas es definir los requisitos
que deberadn cumplir los Oferentes, equipos y artefactos, que los Oferentes
definan en sus Propuestas, para llevar a cabo los trabajos de mejoramiento de
las instalaciones de Alumbrado Plblico en las Comunas seleccionadas para el

Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico.

3. REQUISITOS DE LA PROPUESTA.

Toda Oferta para ser considerada evaluable, deberd cumplir con los
parametros sefialados a continuacidn. Las Ofertas que no cumplan con estos
requisitos seran declaradas inadmisibles. El Oferente debera indicar el
cumplimiento de estos requisitos en conformidad con el formato establecido en
el ANEXO N°10.

3.1. Tecnologia de 1as Luminarias.

Las nuevas Luminarias a instalar deberan ser de tecnologia LED para las zonas

urbanas.

Para los casos en que se contabilizaron dentro del catastro, Proyectores de
Area, si éstos iluminan dreas diferentes a vias de transito vehicular o peatonal,
deberdn ser recambiados por Proyectores, en caso contrario deberdn ser

recambiados por Luminarias de alumbrado publico
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A continuacién se detallan las caracteristicas que deberan cumpd ntjady

Luminarias, de acuerdo a la tecnologia de éstas:

3.2.1.Luminarias LED.

a)

b)

d)

El cuerpo y estructura de cada Luminaria deberd ser de aluminio
inyectado a presion.

Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros,
deberan ser metalicos de acero inoxidable o galvanizados en caliente.

La fijacion de las Luminarias debe ser realizada por medio de un brazo o
gancho de didmetro de 1 %2” a 2”, del tipo L-150 o L-400, segin peso y
tamaio de las Luminarias a instalar. Los ganchos o brazos deben ser
galvanizados en caliente. El gancho tipo L-150 debe tener un espesor
minimo de 2,65 mm y el gancho tipo L-400 debe tener un espesor
minimo de 2,90 mm. De requerirse otros tipos de Gancho en virtud de
las condiciones de terreno, éstos serdn revisados y aprobados por [a
ITO, cuya instalacién estara sujeta a la aprobacion de la ITO y de la
Contraparte Técnica de la Agencia. .

El acoplamiento de las Luminarias al Gancho, debera ser horizontal y/o
vertical, sujecion al interior de las Luminarias, sin dejar tuberias ni
cables a la vista. De ser necesario, el Contratista debera instalar
elementos de proteccion tales como sello tipo prensa para asegurar la
hermeticidad de la Luminaria.

Las pinturas deberan ser electroestatica en polvo, poliéster al horno, u
otra tecnologia similar que permita garantizar la seguridad de operacion
de las Luminarias. Las opciones disponibles de color de pintura para las
Luminarias deberén ser indicadas por el Oferente en su Propuesta, de
conformidad al formato establecido en el numeral 3 del ANEXO N°10
de las presentes Bases y deberd ser definido en la Reunidn de Inicio de

Servicios, entre las opciones indicadas por el Oferente.
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f)

g)

h)

i)

k)

El Grado de Proteccién IP, de! Cuerpo Optico y Driver, deberd ser como
minimo IP 65.

El disipador de temperatura de la Luminaria debera ser de una sola
materialidad y que forme parte del cuerpo de la Luminaria, con un grado
de Proteccién minimo IP 65. El disipador debera estar en contacto con el
ambiente.

El difusor debera ser de vidrio templado u otro material, lenticular o
plano, con IKO7 como minimo.

Las Luminarias a utilizar para las calles clasificadas como P1 deberan
incluir obligatoriamente un driver que permita programacion horaria de
la potencia (minimo de 4 a 6 horas a potencia nominal y posteriormente
con potencia reducida al 60%).

Las Luminarias deberan tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a
0,93 en condicion de potencia nominal. Sumado a lo anterior, las
Luminarias a utilizar para las calles clasificadas como P1 deberan tener
un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a 0,93 en condicién de
potencia reducida.

Las Luminarias deberdn soportar variaciones de la frecuencia nominal de
50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones afecten las condiciones
luminicas y los rendimientos de las Luminarias.

Las Luminarias deberdn tener una maxima distorsién de armonicos de
corriente (THDI) menor o igual al 20% en condicién de potencia
nominal. Sumado a lo anterior, las Luminarias a utilizar para las calles
clasificadas como P1 deberan tener una maxima distorsion de arménicos
de corriente (THDI) menor o igual al 20% en condicién de potencia

reducida.

m)Las Luminarias y sus componentes deberan soportar sobretensiones

n)

transitorias de hasta 6 kV.
Las Luminarias deberan soportar variaciones del voltaje nominal de
alimentacién de 220 V de +- 20%, sin que estas variaciones afecten las

condiciones luminicas y los rendimientos de las Luminarias.
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a) Ei cuerpo y estructura deberd ser de aluminio inyectado a L &

b) Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, segﬁﬁngﬁavzﬁa@}wg,
deberan ser metdlicos de acero inoxidable o galvanizados en cal;t;n;e.

c) El Proyector debera permitir una inclinacion variable de 0° a 90°.

d) Las pinturas deberan ser electroestatica en polvo, poliéster al horno, u
otra tecnologia similar que permita garantizar la seguridad de operacién
de los Proyectores.

e) El Grado de Proteccién IP, del Cuerpo Optico y compartimiento eléctrico,
debera ser como minimo IP 65.

f) El disipador de temperatura del Proyector deberd ser de una sola
materialidad y que forme parte del cuerpo del Proyector.

g) El difusor deberd ser de vidrio templado u otro material, lenticular o
plano, con IK07 como minimo.

h) Los Proyectores deberan tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual
a 0,93 en condicién de potencia nominal.

i) Los Proyectos deberén soportar variaciones de la frecuencia nominal de
50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones afecten las condiciones
luminicas y los rendimientos de los Proyectores.

j) Los Proyectores deberdn tener una méxima distorsién de arménicos de
corriente (THDI) menor o igual al 20% en condicién de potencia
nominal.

k) Los Proyectores y sus componentes deberan soportar sobretensiones
transitorias de hasta 6 kV.

I) Los Proyectores deberén soportar variaciones del voltaje nominal de
alimentacion de 220 V de +- 10%, sin que estas variaciones afecten las
condiciones luminicas y los rendimientos de los Proyectores.

3.2.3.Luminarias Ornamentales.

a) El cuerpo y estructura debera ser de aluminio inyectado a presi6n.
b) Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros,

deberan ser metalicos de acero inoxidable o galvanizados en caliente.
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c)

d)

g)

h)

i)

k)

)

La fijacién de las Luminarias debe ser realizada por medio de un soporte
de didmetro de 1 %»" a 2", segin peso y tamafio de las Luminarias a
instalar.

El acoplamiento de las Luminarias al soporte, debera ser vertical,
sujecion al interior de las Luminarias, sin dejar tuberias ni cables a la
vista.

Las pinturas deberan ser electroestética en polvo, poliéster al horno, u
otra tecnologia similar que permita garantizar la seguridad de operacion
de las Luminarias.

El Grado de Proteccion IP, del Cuerpo Optico y compartimiento eléctrico,
debera ser como minimo IP 65.

El disipador de temperatura de la Luminaria debera ser de una sola
materialidad.

El difusor deberd ser de vidrio templado u otro material, lenticular o
plano, con IKO7 como minimo,

Las Luminarias deberan tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a
0,93 en condicion de potencia nominal.

Las Luminarias deberdn soportar variaciones de la frecuencia nominal de
50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones afecten las condiciones
luminicas y los rendimientos de las Luminarias.

Las Luminarias deberan tener una maxima distorsién de armonicos de
corriente (THDI) menor o igual al 20% en condicion de potencia
nominal.

Las Luminarias y sus componentes deberan soportar sobretensiones

transitorias de hasta 6 kV.

m)Las Luminarias deberdn soportar variaciones del voltaje nominal de

alimentacién de 220 V de +- 10%, sin que estas variaciones afecten las

condiciones luminicas y los rendimientos de Las Luminarias.
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En la Propuesta Técnica, el Oferente debera indicar la cantidad de Luminarias
total del Proyecto por cada tipo (modelo y potencia) de Luminaria ofertada y

por tipo de Driver/Balasto. Finalmente, también debera comparar la potencia
actual instalada con la potencia proyectada. Todo lo anterior de acuerdo al
formato presentado en el numeral 4 del ANEXO N°10.

A continuacion se detallan las caracteristicas que deberan cumplir los

productos ofertados, de acuerdo a la tecnologia propuesta:

3.3.1.Luminarias LED.

a) La Luminaria debera presentar una temperatura de color entre 3.000 y
4.500 Kelvin.

b) La Eficacia Luminosa de Luminaria deberd ser igual o superior a 90 Im/W
a potencia nominal.

c) El indice de Reproduccién de Color (CRI) debera ser mayor o igual a 70.

d) El Factor de Degradacién (FD) debera ser igual o menor al 70% a las

50.000 horas de operacién.

3.3.2.Proyectores.

a) Los Proyectores deberédn presentar una temperatura de color entre
3.000 y 6.000 Kelvin.

b) La Eficacia Luminosa del Proyector deberd ser igual o superior a 90
Im/W a potencia nominal.

c) E! Rendimiento Luminico del Proyector deberd ser igual o superior a
55%.

d) El Indice de Reproduccién de Color (CRI) debera ser mayor o igual a 70.

e) El Factor de utilizacién deberd ser mayor o igual 0,25.

f) La distribucion del Flujo Luminico debera ser asimétrico.

g) El Factor de Degradacion (FD) debera ser igual ¢ menor al 70% a las
50.000 horas de operacion.
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' 3.3.3.Luminarias Ornamentales.

a) La Luminaria deberda presentar una temperatura de color entre 3.000 y
4.500 Kelvin.

b) La Eficacia Luminosa de Luminaria deberd ser igual o superior a 90 Im/W
a potencia nominal.

¢) El indice de Reproduccién de Color (CRI) debera ser mayor o igual a 70.

d) La distribucién del Flujo Luminico debera ser simétrico.

e) El Factor de Degradacién (FD) debera ser igual o menor al 70% a las
50.000 horas de operacion.

3.3.4.Simulaciones Luminarias LED.

De modo de determinar la cantidad por tipo y potencia de Luminarias LED que
incluirdn en su Propuesta Técnica, los Oferentes deberan desarrollar su
Proyecto considerando que los requisitos de iluminacién que deberan cumplir,
se basan en valores de Iluminancia establecidos en la Tabla N° 1, que son de
aplicacién a superficies de Calzadas secas, a nivel de suelo. Los valores de
Iluminancia Media (Em) deberédn estar dentro del rango de “Media Maxima“ y
*Media Minima”, y la Iluminancia Minima permitida corresponde al valor de

“Minima Puntual”, de acuerdo a los valores indicados en la Tabla N° 1.

Tabla N° 1 - Iluminancia Horizontal (E) de Vias sin separacion entre

usuarios y Uniformidad Media de Iluminacién Minima, en la calzada.

Uniformidad

Clase de Media Méxima Media Minima | Minima Puntua! Media de
Alumbrado (Lux) {Lux) (Lux) Iluminacién
Minima
P1 250 | 20,0 7,5 0,3
P2 12,5 10,0 3,0 0,3
P3 9,5 7,5 1,5 0,3
P4 6,5 5,0 1,0 0,3
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Para la aplicacién de la Tabla N° 1, se indica graficamente en‘?io S, R anes
adjuntos (ANEXO N°11-A) la clase de alumbrado asignada a“é@‘

involucrada en el Recambio Masivo.

Sumado a lo anterior, las Vias a las cuales corresponda alguna de las clases de
alumbrado (P1, P2, P3 o P4), deberan presentar, asimismo, una Iluminancia de
al menos 3,0 Lux, en un punto sobre 1,5 metros del plano horizontal de la

Calzada y equidistante entre parejas de Luminarias que se encuentren

separadas a una misma distancia.

Las condiciones de terreno que mayoritariamente se dan en las comunas
donde se realizara el Recambio Masivo, en cuanto a la separacién entre postes

y ancho de la Calzada, son las que se detallan en e! ANEXO N°11-B.

Cabe sefialar que durante la ejecucion de las Obras, el Contratista, en conjunto
con el ITO, deberd buscar en terreno las calles donde se dan las condiciones
sefialadas en el numeral 1 del ANEXO N°11-B, de modo de realizar las
mediciones luminicas considerando los mismos casos base utilizados en la
simulacion, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.6 de las

Bases Técnicas.

Los Oferentes deberdn entregar junto con su Propuesta Técnica los
archivos fotométricos en formato .IES de cada tipo (modelo, potenciay
fotometria) de las Luminarias ofertadas, los resultados de las
simulaciones y los respectivos archivos ejecutables en formato .dlx. La
informacién fotométrica de los archivos .IES deberd ser coincidente con la
informacién de respaldo sefialada en el ANEXO N°10. Los Oferentes que no
hagan entrega del archivo en formato .IES no podrdn ser evaluados de

acuerdo a lo indicado en el numeral 19.1, letra E, de las Bases Administrativas.

3.4. Tableros.

El Oferente debera normalizar y/o suministrar nuevos tableros. La
normalizacion de cajas para tableros deberd garantizar un IP minimo de 55.

Los nuevos tableros a instalar deberan tener IP 55.
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3.5. Sistema de Encendido.

El Oferente debera suministrar e implementar el sistema de encendido de las
Lurninarias. El sistema de encendido deberd ser mediante reloj astronémico o
fotocelda por circuito. El Oferente deberd considerar una dnica solucion de
control de encendido (reloj astronémico o fotocelda) para todo el Proyecto.
En el caso en que las Luminarias estén conectadas directamente a la red,

deberan instalarse fotoceldas individuales para cada Luminaria.

3.6. Eficiencia Energética del Proyecto

De acuerdo a los objetivos del Proyecto, el Oferente debera aplicar el concepto
de eficiencia energética para el Recambio Masivo de Luminarias en las
comunas indicadas en el ANEXO N°11-A. Por tanto, en su Propuesta Técnica
debera indicar el ahorro estimado (en funcién de la potencia y/o consumo de

energia), por concepto de Recambio Masivo.

Para la estimacién de la reduccién de consumo, se incluye un detalle
referencial de las Luminarias que actualmente se encuentran instaladas en las
comunas, en el ANEXO N°11-A,

El Oferente deberd tener en consideracién que el Proyecto deberd presentar
como minimo una potencia proyectada 20% menor a la potencia de las
Lamparas (sin considerar los demas componentes de la Luminaria) de
Alumbrado Pablico actualmente instaladas. En complemento a lo anterior, la
reduccién de 20% de la potencia nominal se aplica a la totalidad de Luminarias

a recambiar de cada comuna.
3.7. Inspeccion Técnica visual de las Luminarias ofertadas.

Complementariamente, todos los Oferentes deberan entregar al
momento de presentar su Propuesta, de forma adicional a la cantidad
total de Luminarias a instalar, una unidad de cada modelo de las
Luminarias ofertadas en su Propuesta Técnica. En el caso que el
Oferente oferte el mismo modelo de Luminaria con diferentes
potencias, debera entregar la muestra referente a la mayor potencia
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ofertada para dicho modelo de Luminaria. Las muestras te|
finalidad realizar una inspeccion técnica visual de las Luminarias.

No obstante a lo anterior, dicha muestra no deberd ser entregada_si ésta figura
en_el listado disponible en el ANEXO N°16, referente _a las muestras
recepcionadas y revisadas por la Agencia en los procesos licitatorios referentes

a la contratacién del servicio para el SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
de LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.

Las muestras deberdn entregarse de acuerdo a lo establecido en el numeral
12.6 de las Bases Administrativas. No se procederd a la recepcién de las
muestras fuera del horario establecido en las presentes Bases. Al Oferente que

no enfregue las Luminarias, su postulacién sera considerada inadmisible.

3.8. Acreditacion Luminarias.

Todas las caracteristicas eléctricas de las Luminarias deben ser debidamente
certificadas por entidades autorizadas para tales efectos, debiendo el Oferente

presentar dichos certificados en su Oferta Técnica.

Todas las caracteristicas eléctricas y fotométricas de las Luminarias deben ser

debidamente respaldadas por e! informe de fotometria.

Por lo anteriormente sefialado, los Oferentes deberan presentar, por cada tipo
(modelo, potencia y fotometria) de Luminaria ofrecida, los respectivos
documentos solicitados en el ANEXO N°10.

3.9. Garantia de Productos.

Los Oferentes deberan garantizar la vida (til estimada para el sistema de
Luminarias, la que no podra ser inferior al plazo indicado en el numeral 13.4 de
las Bases Administrativas, incluyendo la Luminaria, el Gancho, el médulo LED,
el Driver, la Lampara, el Balasto, el reloj astronémico, la fotocelda y los

tableros (segin corresponda).
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Las garantias empezaran a regir desde la fecha de Recepcion Definitiva de las
Obras y deberén cubrir al menos failas debidas a defectos de fabrica y de

instalacién por parte del Contratista.
Las garantias deberdn ser otorgadas a los Municipios.

El Oferente debera adjuntar en su Propuesta Técnica, una péliza,
certificado u otro documento formal, gue indique los términos de
garantia, incluyendo la cubertura y vigencia, de acuerdo a lo solicitado
en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas. Cabe seialar que este
documento deberd ser emitido por el Oferente y constituye un
instrumento distinto a las garantias sefaladas en el numeral 13 de las

Bases Administrativas.

4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Antes de iniciar las obras, el Contratista deberd proveer e instalar, 3 letreros
de PVC de 2x3 metros. Estos deberan indicar el nombre de la obra, monto
comprometido, origen del financiamiento, fecha de inicio y término de los
trabajos. El disefio y lugar donde se instalaran deberan ser consensuados entre
las Contrapartes Técnicas de la Agencia, del Municipio y del Contratista, una
vez firmado el Contrato. El disefio del letrero sera enviado por el area de

Comunicaciones de la Agencia.

A continuacién se presenta el listado y detalle de las actividades minimas que

el Contratista deberd realizar en el marco de los servicios licitados:

a) Revisar y notificar sobre las condiciones anomalas de terreno.

b) Medir el estado actual y posterior al recambio, del Alumbrado Publico
recambiado.

c) Desconectar, desmontar, acopiar, chatarrizar y disponer en ubicacién final
las Luminarias existentes que se reemplazardn por nuevas Luminarias.

d) Provisionar e instalar las nuevas Luminarias y sus accesorios.

e) Participar en la verificacién de la calidad de las Luminarias ofertadas.
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f) Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicién y comando.:id

circuitos involucrados de Alumbrado Publico.

g) Capacitar al personal profesional responsable por el Alumbrado Publico de
los Municipios.

h) Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

i) Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para realizar la Recepcién
Definitiva de las obras.

j) Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.

Cabe destacar, que las actividades mencionadas anteriormente, no siguen un
orden cronologico de ejecucién. El Oferente deberd indicar en su Propuesta los
plazos y la metodologia a adoptar para realizar los servicios enmarcados en
estas Bases, de acuerdo al ANEXO N°8 y ANEXO N°10, respectivamente.

El Contratista estard contractualmente obligado a ejecutar todas las
actividades anteriormente mencionadas y detalladas en las presentes Bases,

solventando todos los costos que le sean imputables.

4.1, Revisar y notificar sobre las condiciones anémalas de

terreno.

El Contratista tendra un plazo de 30 dias corridos desde la firma de Contrato
para notificar a la Agencia sobre postes en mal estado u otra situacién anémala
que podrfa afectar el desarrollo de las obras, la cual deberd ser validada por la
ITO dentro de un periodo de 10 dias. El recambio del poste no es
responsabilidad del Contratista y se considerard un tiempo maximo de 60 dias
a partir de la notificacién del Contratista, mediante carta dirigida a la
Contraparte Técnica de la Agencia, para que se efectlie el recambio del poste.
Posterior al plazo de 60 dias, ante la situacion de que no se haya efectuado el
recambio del poste, la Agencia podra determinar que la Luminaria sea
instalada en otro punto habilitado en la comuna con caracteristicas similares, o
que la Luminaria sea entregada al Municipio para que este realice

posteriormente su instalacién.
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Posterior al plazo antes mencionado, se considerard que no hay ninguna
situacién andmala que impida la ejecucién de las Obras y cualquier suministro
y/o trabajo adicional inherente de las condiciones del terreno, seran de cargo

del Contratista.

Los plazos antes sefialados no interrumpen o suspenden los plazos para la
ejecucion de las obras y/o entrega de los informes establecidos en el numeral
6 de las Bases Técnicas, a menos que la magnitud de las anomalias sean de tal
envergadura que no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto
mientras no sean subsanadas, lo cual deberd ser sefialado por la ITO y

autorizado por la Contraparte Técnica de la Agencia.

4.2, Medir el estado actual y posterior al recambio, del

Alumbrado Publico completo.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos de reemplazo e instalacion de las
Luminarias y después de realizados estos trabajos (antes de la Recepcion
Definitiva de Obras, numeral 4.10 de las Bases Técnicas) debera registrar el
tipo y seccién de conductores de cada circuito, 1os niveles de tensién al inicio y
al final del tendido, en vacio y en operacién, tanto a potencia nominal como a
potencia reducida (si hubiere). Adjuntando al menos una fotografia
representativa del estado antes y otra del estado después para cada
circuito o zona involucrada en el Proyecto de Recambio Masivo.

En los casos en que, antes del Recambio Masivo, no sea posible medir el
circuito, el Contratista deberd generar estimaciones de acuerdo a la potencia

de linea de la Luminaria instalada y las horas de operacion de ésta.

El Contratista debera entregar una tabla, en formato Excel editable, de
acuerdo al formato indicado en el ANEXO N°12, con toda la

informacion sobre la medicion realizada en terreno.
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en ubicacidn final las Luminarias existentes que se reemplaz&ra!anuaq"

por nuevas Luminarias.

El Contratista debera desconectar la totalidad de Luminarias existentes en la

comuna adjudicada, involucradas en el Recambio Masivo.

El Contratista serd responsable por retirar las Luminarias existentes, que
incluye el Gancho, actuaimente instaladas en los postes de la red de
distribucion de energia eléctrica de |la zona a intervenir. Debera retirar tanto ia
Luminaria a reemplazar como su Gancho de manera integra. Sin perjuicio de lo
anterior, se aceptara la extraccién parcial del Brazo, siempre y cuando, exista
una justificacién fundada y que la extraccién parcial sea autorizada por ia ITO

previa aprobacién de la Contraparte Técnica de la Agencia.

El desmontaje de las Luminarias y de sus respectivos Ganchos deberd ser
autorizado por la ITO, para tales efectos, el Oferente/Contratista debera
presentar un plan de desconexion y desmontaje de Luminarias existentes
previa a la ejecucién de la actividad, el cual deberd ser revisado y aprobado
por la ITO. El Contratista debera entregar el plan de desconexién en el
Informe de Avance N°2, para revision y validacién por parte de la

Contraparte Técnica de la Agencia.

El Contratista debera registrar el tipo, potencia y estado de la Lampara, el
consumo aproximado del Balasto, el estado de la Luminaria y su ubicaciéon en
el plano, de cada Luminaria retirada. El Contratista debera sistematizar la
informacion del retiro de las Luminarias y presentar un cuadro
resumen con los parametros antes mencionados, en los Informes de
Avance, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1 de las Bases
Técnicas. Lo anterior con el fin de llevar un inventario de las Luminarias
desconectadas y proporcionar un célculo estimado de la diferencia de consumo

entre antes y después del Recambio Masivo.

El Contratista deberd realizar el adecuado acopio de los elementos retirados

(Luminarias, Ganchos y demas accesorios) para luego disponerlos en su
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destino final, previa aprobacion de la ITO, considerando la adecuada
eliminacién de los residuos y la chatarrizacién de las Luminarias retiradas de
tal forma que éstas no puedan ser reutilizadas. El acopio de los elementos

retirados debera ser realizado en bodega/instalaciones del Contratista.

Para tales efectos, el Oferente debera presentar en su Propuesta Técnica
un plan de chatarrizacion y disposicién final de los materiales a
desechar y/o reciclar, teniendo en consideracion las siguientes normativas:

- Ordenanza Municipal que regula la disposicion final de los elementos
retirados 0, en su defecto, Procedimiento del Municipio para dar de baja
elementos municipales.

- Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El proceso de chatarrizacién y disposicion final de las Luminarias y accesorios,
debera ser realizado antes de la Recepciéon Definitiva de las obras. Para tal
efecto el Contratista debera acreditar mediante el informe completo de
evidencia de la disposicién final de la totalidad de las Luminarias y
accesorios retirados, con la disposicion final de todos los materiales
retirados por concepto del recambio, solicitado en las presentes Bases.
Lo anterior serd revisado por la Contraparte Técnica de la Agencia o por un
profesional que esta designe para tales afectos. El Oferente debera indicar
en su Propuesta Técnica el medio de verificacién' que acreditara la

disposicion final.
4.4. Provisionar e instalar las nuevas Luminarias.

£l Contratista deberd suministrar las Luminarias con Brazos, porta fusibie,

fusible aéreo encapsulado, cables de conexién, sistema de encendido y los

1 pocumento, actas, registro, facturas u otro similar, que involucre la acreditacion (tal como
firma) de una tercera parte (tal como ITO, Municipio, empresa chatarrizadora, etc.), que el
Contratista entregard a la Agencia una vez realizada la disposicion final de los desechos

generados a partir de la ejecucion de los servicios.
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Propuesta Técnica adjudicada.

El Contratista deberd instalar las nuevas Luminarias Yy sus respectivos
accesorios en los postes de la red de distribucién de energia eléctrica de la
comuna, y conectarlas al hilo piloto (si hubiere) y neutro existente, sea este
independiente de la red o comUn a ésta. Las Luminarias deberdn ser instaladas
en avenidas, calles y pasajes, de acuerdo a la distribucién indicada en el plano
referencial adjunto (ANEXO N°11-A).

Durante la ejecucion de los trabajos de reemplazo de Luminarias, el
Contratista deberd adoptar todas las medidas y acciones que sean necesarias
para asegurar que las nuevas Luminarias queden encendidas de forma

inmediata.

En el caso que exista circuito de Alumbrado Publico, el Contratista deberd
verificar que todas las Luminarias, asociadas al sector que abarque dicho
circuito, queden conectadas a este. Ademds, el Contratista deberd proveer el
medidor cuando un circuito existente no lo posea.

El Contratista debera revisar, reparar y/o mantener los empalmes de los
circuitos de Alumbrado Puiblico, que incluye la acometida, bajada, caja de
empalme, medidor y en especial la toma tierra de proteccién y servicio. El

Oferente es responsable por detectar esta necesidad en terreno.

Sumado a lo anterior, serd de responsabilidad del Contratista revisar y/o
instalar las mallas a tierra que sean necesarias para evitar fallas de Luminarias

debido a variaciones comunes de la red.

Las Luminarias instaladas en postes de hormigén armado o madera con redes
aéreas de Alumbrado Pdblico deberdn incluir como proteccién eléctrica un
fusible aéreo tipo NEOZED conectado entre el hilo piloto y el conductor fase de

la Luminaria. Las Luminarias instaladas en postes metélicos con redes adreas o
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subterraneas, deberén incluir como proteccion electrica un disyuntor

termomagnético para cada una de las Luminarias.

Las Cajas de Alumbrado Publico (CAP) deberan ser normalizadas de modo de
garantizar un IP minimo de 55, las CAP que instale el Contratista, deberan
tener un IP minimo de 55. La proteccién eléctrica del circuito de Alumbrado
Pblico debera incluir un disyuntor termomagnético, de capacidad nominal
acorde con la potencia total del circuito y de capacidad de ruptura minima de
6kA. Los circuitos de Alumbrado Publico que cuenten con neutro independiente

deberan incluir un interruptor diferencial.

El Contratista sera responsable hasta la total tramitacién del Acta de Recepcion
Definitiva de mantener todas las Luminarias libres de ramas en la proyeccion
del Flujo Luminoso hacia la Via de Circulacién, por lo que el Contratista
debera realizar las podas de arboles que sean necesarias de acuerdo a
las exigencias del Proyecto y condiciones del terreno, realizando las
coordinaciones necesarias y costeando las actividades (ejecucién y
permisos), de ser necesario. El Oferente es responsable por detectar esta

necesidad en terreno.

4.5, Realizar estudio tarifario.

Una vez concluido el reemplazo de Luminarias en cada circuito de Alumbrado
Publico, el Contratista deberd verificar la tarifa de suministro de energia
eléctrica mas conveniente de acuerdo a las nuevas condiciones de energia y
potencia en que quedaran los circuitos, gestionando el cambio de tarifa frente
a la Empresa de Distribucién Eléctrica. En casos que por razones de plazo de
renovacién y vencimiento de Contratos de suministro de energia eléctrica entre
el Municipio y la Empresa de Distribucion Eléctrica, los cambios de tarifas
deberan ser postergados para meses posteriores a la entrega del respectivo
Informe de Avance, el Contratista debera entregar una carpeta, por cada
circuito en ésta condicién, con toda la documentacion de respaldo que
permita la posterior gestion del cambio de tarifa por parte de los

funcionarios municipales. El cambio de tarifa debera ser justificado por el
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El Contratista debera presentar un Informe de analisis, justificacion y
recomendaciones del cambio de tarifa, referente al 25%, 50%, 75% y 100%
de avance de la Obra. Dicho documento debera ser presentado en los Informes

de Avance, de acuerdo a lo seftalado en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas.

4.6. Participar en la verificacion de la calidad de las Luminarias
ofertadas al inicio de las obras.

Al inicio de la Obra, el Contratista debera instalar al menos 4 Luminarias en
cada caso base definido en e} ANEXO N°11-B. En el caso de que no sea
posible instalar 4 Luminarias, debido a las caracteristicas del terrenc, el

Contratista debera instalar la maxima cantidad técnicamente posible.

La Agencia realizard una (1) medicién de los niveles de iluminacion o
Ituminancia para cada caso base definido en el ANEXO N°11-B, totalizando

cuatro (4) mediciones. Las mediciones se realizaran al inicio de la obra.

Todas las mediciones seran de cargo del Contratista y los organismos de
medicién seran definidos por la Agencia. El Contratista deberd Indicar en su
Propuesta Técnica al menos 2 organismos para realizar la medicién, de
acuerdo al formato establecido en el numeral 6 del ANEXO N°10. Sin
perjuicio de lo anterior, la Agencia definira posteriormente quién ejecutard la

actividad de entre los organismos propuestos.

La informacion solicitada de los organismos de medicién es: Nombre o razén
social, Teléfono de Contacto, Direccion, Pagina web, Experiencia del trabajo y

Declaraci6n jurada ante notario (ver ANEXO N°15) en que indique:
a) Que no existe vinculo laboral de ningln tipo con el Oferente;

b} Que no esta unido al Oferente por vinculos de parentesco en ningun

grado, y;
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¢) Que no tienen participacién de ningun tipo en la sociedad Oferente ni

en sociedades relacionadas con ésta.

En complemento a lo anterior, durante la etapa de presentacion de
ofertas, se aceptaran documentos firmados por el representante legal
del organismo de medicién propuesto (sin Ila necesidad de ser ante
notario). Una vez adjudicada la Oferta, el Contratista debera entregar el
documento firmado ante notario del organismo de medicién seleccionado por la
Agencia adjunto al Informe de Avance n°l. El organismo de medicion serd

definido en la Reunién de Inicio.

Estas mediciones seran utilizadas para controlar el cumplimiento de los
requisitos luminicos (numeral 3.3.5 de las Bases Técnicas). Ante casos de no
cumplimiento, el Contratista tendra un plazo de 10 dias corridos para subsanar
las deficiencias. Terminado e! plazo para subsanar las deficiencias, se deberan
repetir las mediciones en aquellos sectores que las presentaron. Estas nuevas
mediciones seran de cargo del Contratista y los organismos de medicién seran
definidos por la Agencia. Ante casos de no cumplimiento, se considerara falta
contractual grave, otorgando a la Agencia la facultad de poner término
anticipado al Contrato y hacer efectiva la garantia sefialada en el numeral 13.3

de las Bases Administrativas.

El Contratista sera el responsable por enviar el informe, emitido por el
Organismo de medicién seleccionado, con el resultado de las mediciones
luminicas a la Contraparte Técnica de la Agencia dentro de los 5 dias habiles

posterior a la realizacién de las mediciones en terreno.

Ademds, para determinar que las Luminarias suministradas cumplan con los
parametros y condiciones fotométricas indicadas en los Informes Técnicos
presentados por el Contratista, previo a la Recepcion Definitiva de las obras
(numeral 4.10 de las Bases Técnicas), la Agencia podra tomar una muestra por
cada tipo y potencia de Luminaria nueva, y enviarlas al laboratorio, para
verificar el cumplimiento de las caracteristicas luminicas y eléctricas. Para tal

efecto, la Contraparte Técnica de la Agencia determinard que Luminarias se
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presupuesto a la Agencia por concepto de servicio extra, que se rija por los
valores indicados en el ANEXO N° 9 como ftems “Retiro de Luminaria” e

*Instalacion de Luminaria”,

de la muestra ensayada, por cada tipo y potencia de Luminarias (6
unidades) se verifica, en dos (2) o mas unidades, el no cumplimiento de las
condiciones mostradas en el informe respectivo (no habrd tolerancia para
aspectos de clasificacidn fotométrica) presentado por el Contratista, entonces
se tomara una nueva muestra de otras seis (6) unidades para enviarlos a
laboratorio, y los costos asociados a este nuevo ensayo estardn a cargo del
Contratista (costos de retiro, todo traslado, ensayo en laboratorio y

reinstalacién de las Luminarias).

Si luego de ello, se vuelve a verificar el no cumplimiento de la condicién ya
indicada en 2 o mas unidades, la Agencia estara facultada para poner término
anticipado al contrato y/o ordenar e! retiro y remplazo de la totalidad de las
Luminarias correspondientes a ese tipo y potencia con cargo al Contratista. En
el caso que ocurra el reemplazo se repetird este proceso con la partida nueva
de Luminarias hasta que se cumplan las condiciones de aprobacion. Los costos
asociados al retiro, traslados hacia y desde el laboratorio, ensayo en
laboratorio e instalacién de estas Luminarias, para cada repeticién del proceso,

estaran a cargo del Contratista.

4.7. Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicién Y
comando de los circuitos involucrados de Alumbrado Piiblico.

En el caso que sea necesario realizar recambio, reparacion o mantenimiento de
los tableros, el Contratista debera provisionar, instalar y/o reparar los tableros

de medicidn y comando de los circuitos involucrados de Alumbrado Publico del
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Municipio para cumplir con la normativa vigente o para ajustarse a las

necesidades del Proyecto.

El Oferente es el responsable por obtener en terreno la informacion
necesaria sobre el estado actual de los tableros involucrados en el
Proyecto y determinar cudntos y cudles deberan ser intervenidos para

la correcta ejecucion de las actividades.

Los tableros asociados a los circuitos intervenidos deberan ser numerados
correlativamente y se deberan verificar los datos que se incluyen en las boletas

o facturas que emite la Empresa de Distribucion Eléctrica.

Los tableros nuevos de control y comando, deberan considerar gabinetes
metdlicos sobrepuestos con un indice de Proteccion minimo IP 55, puerta
exterior con numeracién correlativa con los empalmes. Lo anterior debera ser

revisado y validado por la ITO.

Los tableros de control y comando deberan contener todos los equipos
detallados en los planos eléctricos, ajustdndose a la normativa vigente de

tableros e instalaciones de Alumbrado Publico.

Al interior del tablero de control y comando se deberd instalar el plano con el
diagrama unilineal del circuito de Alumbrado Publico, con todos los detalles

segdin norma. El plano del diagrama unilineal deberd ser plastificado.

Todos los tableros deberén quedar instalados a una altura tal que evite la facil
manipulacién por terceros, pero de facil acceso para el personal autorizado a
través de escalera. El exterior del tablero debera tener una sefial de “peligro”

de riesgo eléctrico de acuerdo a las indicaciones de la ITO.

La seguridad en el cierre de los tableros deberd considerar desde una
cerradura con fijacién en los vértices de la puerta, tal que el cierre sea seguro

con candado con llave maestra.

El Contratista deberd realizar el informe de las medidas de resistividad a las

tierras de proteccién y servicio que construira en cada uno de los tableros de
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4.8. Capacitar al personal municipal responsable por el

Alumbrado Publico.

El Contratista deberd capacitar, en modalidad presencial, al menos a dos
funcionarios municipales del Proyecto adjudicado y a un profesional de la
Agencia, para que puedan controlar y operar totalmente el parque de nuevas
Ltuminarias. Para esto, los Municipios cuentan con personal encargado del
Alumbrado Publico, aunque su dedicacidon puede no ser exclusiva a la gestién y

mantenimiento del parque de Alumbrado Publico.

Esta capacitacién debera ser de caracter tedrico y practico, con duracién
minima de 8 horas, considerando al menos los siguientes contenidos, los

cuales deberdn considerar las cladusulas de garantia del Contratista:

- Encendido y apagado manual y programado de las Luminarias.
Revision y correccidn de los sistemas de encendido.
Analisis de fallas y solucién de problemas tipo.
- Mantenimiento preventivo.
- Solicitud de equipos para reposicién segln cldusulas de garantia del
Contratista.
Desconexidn, acopio y desecho de Luminarias defectuosas.

- Instalacién de nuevas Luminarias.

El Contratista deberd confeccionar e implementar un sistema de
registro de asistencia a la capacitacién. Este debera ser firmado por todos

los asistentes.

Posterior a la realizacién de la capacitacién, el Contratista debera aplicar la
encuesta de satisfaccion, que la Agencia dispone para estos propdsitos, a
los asistentes y entregar un certificado de asistencia/aprobacion de la

Capacitacion.
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El Contratista serd el responsable por aplicar las encuestas de satisfaccion al
final del curso, tabular las respuestas y analizar los resultados. Los

resultados deberan ser tabulados en formato planilla digital editable.

La Agencia entregard el formato de encuesta a ser aplicado y el formato
establecido para la confeccion de los certificados. Los costos relacionados a la
confeccién, impresiéon y entrega de los certificados y encuestas serdn de

responsabilidad del Contratista.

Para la capacitacion, el Contratista debera confeccionar y entregar, a la
Contraparte Técnica de la Agencia, 5 copias impresas y 5 copias digitales del
manual de operacion de las Luminarias, de acuerdo al formato indicado en el
numeral 6.2 de las Bases Técnicas, con los procedimientos de operacion y
control de todas las Luminarias, éstos deberan incluir desde las acciones mas

basicas a las mas complejas, asi como el diagnéstico y resolucién de fallas.

Dicho documento debera ser utilizado como material de apoyo de Ia
capacitacion y los textos deberdn estar en idioma espaiiol, incluyendo gréficos
e ilustraciones. El Contratista debera entregar el manual con al menos
30 dias corridos, antes de la realizacion de la capacitacion, adjunto al
reporte semanal correspondiente, para revision y aprobacion de la

Contraparte Técnica de la Agencia.

El Oferente debera indicar en su carta Gantt cuando realizara la actividad de

capacitacion, de acuerdo al formato indicado en el ANEXO N°8.

4.9, Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

Previo a la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, estas deberan ser
declaradas por el Contratista ante la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC), considerando una declaracién por cada circuito de
Alumbrado Publico. Dicha declaracién debera ser lo suficientemente diligente,
para evitar que queden zonas sin Alumbrado Publico durante la noche que
pueda atentar contra la seguridad de las personas y de los bienes publicos y

privados.
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sean necesarios para la ejecuciéon de esta actividad.

La conexion al hilo piloto y conductor neutro de la red deberd ser realizada por
el Contratista de forma coordinada con la Empresa de Distribucién Eléctrica.
Para la conexién eléctrica al hilo piloto y conductor neutro, se deberdn utilizar
prensas que cumplan las caracteristicas segin se conecten conductores de
aluminio con cobre, o conductores de cobre con cobre, de acuerdo a normativa

vigente,

Los conductores eléctricos que se utilicen para conectar las Luminarias a las
redes de Alumbrado Pdblico, deberdn ser nuevos y cumplir con la normativa
vigente sobre conductores para instalaciones aéreas de baja tension
resistentes a los efectos de los rayos UV, La seccidén minima a utilizar sera de
2,5 mm?. El ingreso de los conductores eléctricos al cuerpo de [a Luminaria
deberd considerar un sello tipo prensa esto para mantener el Grado de
Proteccion IP 65 minimo del Cuerpo Optico y driver/Balasto.

Una vez realizada la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, el
Contratista deberd entregar 5 copias de la declaracién ante la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y de los planos
As Built a la Contraparte Técnica de la Agencia. Las copias deberan ser
fisicas en papel y digital en formato PDF y AutoCAD.

Verificada la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, el Contratista junto
con la ITO deberd realizar dos recorridos nocturnos y dos diurnos en diferentes
dias por cada circuito de Alumbrado Plblico puesto en servicio, verificando el
correcto encendido y apagado de todas y cada una de las Luminarias. Dicho
recorrido deberd quedar debidamente registrado en el libro de obras

detallando todas las observaciones y/o anomalias encontradas.

Adicionalmente, el Contratista junto con la ITO deberd realizar como minimo
dos pruebas por cada circuito, verificando el encendido y apagado de las
Luminarias. También deberan verificar la correcta variacién de potencia de
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acuerdo a la programacion establecida, para los casos que el driver/Balasto asi
lo permita. Dichas pruebas deberan quedar debidamente registradas en

el libro de obras detallando todas las observaciones y/o anomalias

encontradas.

Junto con la Puesta en Servicio y los planos As Built, el Contratista debera
entregar a la Contraparte Técnica de la Agencia, un catastro en planilla

Excel, en el que se detalle:

e« N° de subestacion de distribucién asociada al circuito de Alumbrado
Publico

s N° correlativo de empalme/circuito

¢ N° de medidor

» Nombre de la calle

s N° de poste

e Tipo de poste (madera, concreto, etc.)

« Tipo de conexién (hilo piloto con neutro comun, hilo piloto con neutro
independiente o conexidn directa a la red)

o Clasificacién calle (P1, P2, P3 y P4)

¢ Tipo y potencia de la Luminaria

e Tipo de drive (con o sin “dimming”, indicando rango y paso Yy la
programacion implementada)

e Altura de Luminaria

¢ Distancia entre postes

e Ancho de Calzada

El Contratista deberd completar y/o corregir el catastro con la totalidad de los
circuitos de Alumbrado Pulblico y Luminarias involucrados en el Proyecto de
Alumbrado PUblico y ademds, debera realizar las actividades indicadas en el
numeral 4.2 de las Bases Técnicas. En complemento a lo anterior, los circuitos
deberdn mantener la configuracién actual, es decir, el Contratista no podra

agregar/eliminar circuitos al Proyecto y/o Luminarias a los circuitos existentes.
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de residuos, embalajes, despuntes de conductores, equipos sobrantes
y escombros, no pudiendo mantener por mas de un dia materiales en

la Via pablica. Dando cumplimiento a las Ordenanzas Municipales dei

Municipio.

Previo al inicio de la ejecucidn de los trabajos, el Contratista debera
comunicar, con una antelacion de al menos 10 dias habiles, a la
Empresa de Distribucion Eléctrica, dueia de los postes y de la red de
distribucién de energia eléctrica municipal, del inicio de los trabajos.
En la comunicacién deberd adjuntar el programa de los trabajos a
ejecutar, e identificar al instalador electricista autorizado responsable
de la ejecucion de los trabajos. Copia de la comunicacién debera ser
enviada a la Direccion Regional de la Superintendencia de Electricidad
Yy Combustibles (SEC), Contraparte de la Agencia e ITO. Ademas, dicha
copia debera ser entregada junto al Reporte Semanal correspondiente.

En general el Contratista deberd adoptar todas las medidas y realizar todas las
coordinaciones necesarias con la Empresa de Distribucién Eléctrica local
tendiente a que la ejecucioén de los trabajos no sufra demora por este motivo.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de seguridad y sefalizacidn,
para la ejecucién de trabajos en las Vias pUblicas con circulacién de personas y
vehiculos, con la finalidad de prevenir dafios a las personas y a los bienes
publicos y privados. Especial cuidado deberd adoptar cuando se ejecuten

trabajos en horarios nocturnos.

4.10. Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para la
realizacion de la Recepcién Definitiva de las obras.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberd solicitar a la ITO la
evaluacién técnica de la Recepcion Definitiva de las obras, quien tendrad un
plazo de 15 dias habiles para emitir el informe con las observaciones,

correcciones o modificaciones que el Contratista deberd ejecutar. El Contratista
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tendré un plazo de 15 dias corridos, para solucionar los problemas informados.
Solo en el caso que los desperfectos no sean imputables al Contratista, la ITO,
previa autorizacién escrita de la Contraparte Técnica de la Agencia, otorgara

un mayor plazo mediante libro de obras.

Una vez concluidos los trabajos y validados por parte de la ITO, la Agencia
emitird un Acta de Recepcion Definitiva de las Obras que debera ser validada
por el Municipio para constituir la Recepcion Definitiva de las obras. La
finalizacion de los trabajos incluye, entre otros descritos en estas Bases:

a) La correcta disposiciéon final de las Luminarias y accesorios retirados, de
acuerdo al numeral 4.3 de las Bases Técnicas, junto con la entrega del
informe completo de la evidencia de la disposicién final de la totalidad de
las Luminarias y accesorios retirados.

b) La realizacién de las inspecciones diurnas y nocturnas.

c) La entrega por parte del Contratista de un informe con imagenes de los
lugares antes de la intervencién e imagenes una vez finalizada la obra.

d) La entrega del informe completo del catastro actualizado y del célculo de
disminucion de consumo de energia.

e) La entrega de 5 copias de la declaracion correspondiente ante la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de las nuevas
Luminarias instaladas, planos As Built y comprobacién de estandares

luminicos.

Con la aprobacién del ITO, la Contraparte Técnica de la Agencia emitird un

Acta de Recepcién Definitiva de las Obras.

Emitida el Acta de Recepcién Definitiva de la Obra, el Contratista debera hacer
entrega de la respectiva garantia de buena ejecucion de la obra a nombre del
Municipio, de acuerdo a las condiciones ofrecidas por el Adjudicatario y
exigidas en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas. La Recepcion
Definitiva de la Obra se constituird una vez validada el Acta de Recepcidn

Definitiva de la Obra por el Municipio, la que se llevard a efecto en un plazo
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En complemento a lo seflalado anteriormente, la validacién del avance fisico
del recambio debera ser coordinado por el ITO asignado al Proyecto y, deberd

ser registrado en Libro de Obras.,
4.11. Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.

El Contratista debera enviar todos los dias lunes antes de las 12:00 hrs. (u
otro dia a definir en la Reunién de Inicio de Servicios), a contar de a Reunién
de Inicio, un reporte en formato digital con el estado de avance de las obras, el

que debera indicar:

1. Resumen de actividades de coordinacién.

2. Estado semanal de avance del recambio de Luminarias (si hubiere),

3. Estado semanal de la disposicion final de las Luminarias y accesorios
retirados (si hubiere).

4. Compilado de copias de comunicaciones a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
Contraparte Técnica de la Agencia considere relevantes para el
desarrolio de las obras (numeral 4.9 de las Bases Técnicas) (si hubiere).

5. Copia del Libro de Obra

6. Otros que el Contratista estime pertinente comunicar a la Contraparte
Técnica de la Agencia.

7. Conclusiones

Si el dia acordado para la entrega del reporte semanal recae sobre un dia

inhabil, el reporte deberd ser entregado el dia habil siguiente.

Los reportes deberan ser enviados via correo electrénico a las Contrapartes
Técnicas de la Agencia y de la ITO y, deberan presentarse en formato PDF,
adicionalmente deberan entregarse en formatos editables. Los
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias, capturas
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de pantalia, fotografias, encuestas, facturas y boletas deberan
entregarse en formato PDF.

El reporte semanal deberd seguir el formato que serd entregado en la Reunion

de Inicio.

5. METODOLOGIA DE TRABAJO.

La metodologia de trabajo serd definida por el Oferente, la que debera ser

consistente con el cumplimiento de los objetivos planteados.

El Contratista deberd ejecutar los servicios contratados de manera coordinada
con la Contraparte Técnica de la Agencia, la ITO, el Municipio, la Empresa
Distribuidora y conforme a las instrucciones especificas que éstas le impartan
para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior sin perjuicio de las reuniones
que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la

materia objeto de los servicios.

En todo momento, el Contratista deberd responder a los requerimientos de
informacién, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le soliciten la ITO

y/o la Contraparte Técnica de la Agencia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera considerar en su
programacién de actividades al menos dos reuniones mensuales con

su Contraparte Técnica de la Agencia.

Antes del inicio de los trabajos, junto con la entrega del Informe de
Avance N°1, el Contratista debera entregar una Carta Gantt con el
detalle de los trabajos a desarrollar ajustada al plazo comprometido en
la Propuesta, la que serd visada por la Agencia. Ademas, debera
entregar los procedimientos de trabajo y medidas de seguridad que
adoptard en cada uno de los trabajos especificos que debera
desarrollar, con la finalidad de conocer como controlard cada uno de los
diferentes riesgos a los que estara sometido el personal de su equipo de

trabajo, terceras personas y los bienes materiales.

123



* A}
I,&SS\ 4""\\
’e 4
5.1. Visita a terreno 12 { NGTARIA ) §1
VU \Putario Titular/ 3
Con el fin de obtener mayor detalle de las instalaciones y equipos” SSer 27
S Dantlal )

instalados, se podrd efectuar una visita técnica en las comunas dondé 3se&
implementaran los Proyectos. Las inscripciones se realizaran al inicio de cada

visita y se tendra una espera méxima de 10 minutos. A continuacién se

presenta calendario de visitas:

Comuna Fecha Hora Lugar

Quintero 03-02-2016 | 10:00 hrs | I. Municipalidad de Quintero

La Pintana 04-02-2016 | 10:00 hrs | I. Municipalidad de La Pintana

Se explicita que la visita a terreno es opcional y no constituye requisito

habilitante para participar en el presente proceso licitatorio.

6. INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA.
6.1. Informes

Los medios de verificacion de los resultados de la ejecucién de los servicios
seran a través de cinco (5) informes de avance y un (1) informe final, los

cuales se resumen a continuacion.

El detalle del contenido de cada informe y los plazos asociados a la entrega de

los respectivos informes se sefiala en la tabla a continuacién.

Tabla N° 2 - Informes, sus contenidos minimos y plazos méaximos.

Informe de Avance N°1

Contenido Plazo de entrega:
1. ANEXO N°15 firmado ante notario (numeral 4.6 de
las Bases Técnicas). A mas tardar 15

2. Carta Gantt actualizada con los hitos del Proyecto y | dias corridos

la actualizacién de la Propuesta presentada por el | contados desde |a
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Oferente adjudicado (numeral 5 de las Bases
Técnicas).
Procedimientos de trabajo y medidas de seguridad

que adoptard el Contratista en cada unc de los

trabajos especificos que desarrollara, indicando !

como controlard cada uno de los diferentes riesgos
a los que estard sometido el personal, terceras
personas y los bienes materiales (numeral 5 de las
Bases Técnicas).

Conclusiones

fecha de Inicio de |

los Servicios.

Informe de Avance N°2

Contenido

1. Resumen de actividades de coordinacion.

2. Notificacion de las condiciones anomalas de terreno
(numeral 4.1 de las Bases Técnicas).

3. Medicion del estado del Alumbrado Publico actual
(numeral 4.2 de las Bases Técnicas).

4. Plan de desconexion, desmontaje, acopio,
chatarrizacion y disposicion final de las Luminarias
actuales a reemplazar (numeral 4.3 de las Bases
Técnicas).

5. Comprobante de importacién (si hubiere), compra o
fabricacién de las Luminarias. Este documento debe
indicar la fecha estimada de recepcion de las
Luminarias (numeral 4.4 de las Bases Técnicas).

6. Acuerdo de Cooperacién firmado (numeral 21.3 de
las Bases Administrativas).

7. Conclusiones.

Plazo de entrega:

A mas tardar 30
dias corridos
contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.

Informe de Avance N°3

Contenido

Plazo de entrega:
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. Resumen de actividades de coordinacion.

2. Estado de avance de disposicién final de las

Luminarias y accesorios retirados (numeral 4.3 de
las Bases Técnicas).

. Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo-25% de avance (numeral 4.4 de las Bases
Técnicas).

. Informe de analisis, justificacion y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente al 25% de avance
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

. Informe de las mediciones luminicas aprobado por
la Contraparte Técnica de la Agencia (numeral 4.6
de las Bases Técnicas).

. Estado de avance de la provision, instalacién y/o
reparo de los tableros (si hubiere) (numeral 4.7 de
las Bases Técnicas).

. Reporte de la puesta en servicio, y de los avances
en la corroboracién del catastro adjunto como
ANEXO N°11-A (numeral 4.9 de las Bases
Técnicas).

. Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC (numeral 4.9
de las Bases Técnicas).

. Compilado de copias de comunicaciones a la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
Contraparte Técnica de la Agencia considere
relevantes para el desarrollo de las obras (numeral

4.9 de las Bases Técnicas).

10.Conclusiones.

s - o
dias corrido®._Sant

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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| Informe de Avance N°4
Contenido

1. Resumen de actividades de coordinacion.

2. Estado de avance de disposicion final de las
Luminarias y accesorios retirados (numeral 4.3 de
las Bases Técnicas).

3. Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo 50% de avance (numeral 4.4 de las Bases
Técnicas).

4. Informe de andlisis, justificacion y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente al 50% de avance
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

5. Informe de las mediciones luminicas aprobado por
la Contraparte Técnica de la Agencia (numeral 4.6
de las Bases Técnicas).

6. Estado de avance de la provisién, instalacién y/o
reparo de los tableros (si hubiere) (numeral 4.7 de
las Bases Técnicas).

7. Reporte de la puesta en servicio, y de los avances
en la corroboracidn del catastro adjunto como
ANEXO N°11-A (numeral 4.9 de l|as Bases
Técnicas).

8. Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC (numeral 4.9
de las Bases Técnicas).

9, Compilado de copias de comunicaciones a la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
Contraparte Técnica de la Agencia considere
relevantes para el desarrollo de las obras (numeral

4.9 de las Bases Técnicas).

Plazo de entrega:

A mas tardar 150 |
dias corridos _
contados desde la |
fecha de Inicio de

los servicios.
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Contenido

1.
2.

Resumen de actividades de coordinacién.

Estado de avance de disposicion final de las
Luminarias y accesorios retirados (numeral 4.3 de
las Bases Técnicas).

Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo 75% de avance (numeral 4.4 de las Bases
Técnicas).

Informe de analisis, justificacién y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente al 75% de avance
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

Informe de las mediciones luminicas aprobado por
la Contraparte Técnica de la Agencia (numeral 4.6
de las Bases Técnicas).

Estado de avance de la provision, instalacion y/o
reparo de los tableros (si hubiere) (numeral 4.7 de
las Bases Técnicas).

Reporte de la puesta en servicio, y de los avances
en la corroboracion del catastro adjunto como
ANEXO N°11-A (numeral 4.9 de las Bases
Técnicas).

Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC (numeral 4.9
de las Bases Técnicas).

Compilado de copias de comunicaciones a la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) de inicio de los trabajos y oftras que la
Contraparte Técnica de la Agencia considere

relevantes para el desarrollo de las obras (numeral

Plazo de entrega:

A mas tardar 180

dias corridos

contados desde la

fecha de Inicio de

los servicios.
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4.9 de las Bases Técnicas).

10.Conclusiones.

Informe Final

Contenido

1,
2.

Compendio de Informes anteriores.
Informe y medio de verificacion de disposicién final
del 100% de las Luminarias y accesorios retirados

(numeral 4.3 de las Bases Técnicas).

. Reporte del 100% del recambio de Luminarias

(numeral 4.4 de las Bases Técnicas).

Informe de andlisis, justificacidn y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente al 100% de avance
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

Reporte de la instalacién y/o reparo de los tableros
(numeral 4.7 de las Bases Técnicas).

Resultados de la implementacién de la capacitacién
a personal municipal, y copias del manual de
operaciones de las Luminarias (numeral 4.8 de las
Bases Técnicas).

Entrega de cinco copias de las declaraciones SEC y
planos As Buiit. Las copias deberan ser fisicas en
papel y digital en formato PDF y AutoCAD (numeral
4.9 de las Bases Técnicas).

Catastro en planilla Excel (numeral 4.9 de las Bases
Técnicas).

Copia del Acta de Recepcion Definitiva, validada por

el Municipio (numerai 4.10 de las Bases Técnicas).

10.Compendic de los Reportes Semanales (numeral

4.12 de las Bases Técnicas)

11. Copia de Libro de Obra (numeral 4.12 de las Bases

Técnicas).

Plazo de entrega:

A mas tardar 240
dias corridos
contados desde la
fecha de Inicio de
los servicios.
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Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente podré indicar en su Propuesta Técnicg~-"~

nuevos plazos siempre y cuando sean inferiores a los plazos indicados en la
tabla anterior. Estos seran considerados oficiales para todos los efectos de

cumplimiento de estas Bases.
6.2. Requisitos de los Informes.
6.2.1. Procedimiento de entrega.
Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberan sistematizar la informacion generada durante la
ejecucién de los servicios, y deberan ser entregados, en la Recepcion de la
Agencia. Los informes deberan ser individualizados por Proyecto, es

decir, un informe para cada Municipio.

Se entregard una primera copia impresa y en formato digital, en CD o DVD
seguin corresponda, para ser revisada por la Contraparte Técnica de la Agencia.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 6.4 de las Bases Técnicas, se solicitaran otras dos copias impresas y

dos copias en formato digital.

En el caso de gue existan observaciones, éstas deberdn ser subsanadas segin
el procedimiento establecido en el numeral 6.4 de las Bases Técnicas. Una vez
subsanadas las observaciones y aceptadas por la Contraparte Técnica de la
Agencia, se deberan entregar dos copias impresas y tres copias en formato

digital, en Recepcion de la Agencia.
Se deberd entregar:

+« Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad

normal o superior, utilizando papel blanco de tamafio carta vy

130



debidamente firmados por el representante legal del Contratista. No se
aceptaran firmas escaneadas.

o Tres (3) CD o DVD con los archivos de los documentos. Todos los
documentos digitales deberan ser entregados en formato editable y los
CDs/DVDs debidamente etiquetados, de acuerdo a formato entregado
por la Agencia. La etiqueta debera incluir: Nombre del proyecto, Informe
n°X (incluir "- Corregido”, en el caso que corresponda), Nombre del
Contratista (de acuerdo a Contrato) y Fecha de Entrega.

« El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los
representantes legales de la Empresa que presta el servicio o quienes
ellos designen para estos efectos mediante el respectivo instrumento
legal, y por los miembros del equipo de trabajo presentado en la
propuesta y que realizaron el informe y los revisores de dicho informe,
antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al formato

establecido.

Posterior a la aprobacién del Informe de Avance N°6, sumado a los productos

anteriormente mencionados, el Contratista debera entregar:

e Cinco (5) copias de la declaracién ante la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC). Las copias deberdn ser fisicas en
papel y digital en formato PDF.

e Cinco (5) copias del plano As Built a la Contraparte Técnica de la
Agencia. Las copias deberdn ser fisicas en papel y digital en formato PDF
y AutoCAD.

El Contratista independiente no podrd usar los isotipos de empresas para las
que trabaje y, de la misma forma, los Contratistas que en sus escrituras de
constitucién no tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar

isotipos alusivos a ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia
serd considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no serad
evaluado, generdndose desde la fecha fijada para la entrega del informe y
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Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informe final,
no podré exceder las 40 péginas de extensién, con impresién sélo por una
cara, incluyendo el resumen ejecutivo y las principales conclusiones del
servicio. En caso de ser necesario se podran incluir anexos para complementar
y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando sea
debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deberan entregarse
anillados tipo de espiral plastico, una mica transparente en la tapa y una

contratapa rigida en la parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deberdn estar en formato
editable. En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen

las siguientes condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:
- Indice de contenidos

- Resumen ejecutivo

- Indice de tablas

- indice de gréficos e ilustraciones

- Contenido del servicio (debera presentar al menos los contenidos minimos

seflalados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas)
- Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografia

a) Documentos digitales: deberdn presentarse en formato PDF, y
adicionalmente deberan entregarse en formatos editables, salvo los

respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias,
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capturas de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas. En el
caso de fotografias, los formatos aceptados en JPG y resolucidn
300dpi.

b) Documentos impresos: hoja tamafio carta, letra Arial tamafio 11,
impresas por una cara, bordes de 2,5, numeradas, los titulos y
subtitulos hasta el cuarto nivel con numeracién automatica en el
estilo multinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se tendran como
referencia los criterios indicados por la APA para la presentacién de
documentos.

c) Planos: Los planos seran dibujados utilizando como software
AutoCAD 2007 o 2010. Todos los planos deberan ser firmados por el
representante de la empresa Contratista y por los proyectistas. Se
deberd entregar en hoja formato A0 o Al con escala 1:1.000,
1:2.000 o 1:5.000.

6.3. Lugar de entrega de los informes.

Todos los informes (avance y final) deberan ser entregados, dentro de los
plazos estipulados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas, en la Recepcion de
la Agencia, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz 221, Comuna de

Providencia, Santiago, en dias habiles entre las 9:00 y las 12:00 hrs.

Se consideraréd como fecha de recepcidn aquella establecida en el timbre
entregado por la Recepcién de la Agencia. Una vez ingresado el informe en la

Recepcidn de la Agencia, este no podrd ser modificado por el Contratista.

En caso que se produzca alguna de las situaciones sefialadas en el numeral 24
de las Bases Administrativas, el Contratista deberd enviar una carta dirigida a
la Direccién Ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los
antecedentes que justifiquen la solicitud de aplazamiento en la entrega del
respectivo Informe con al menos cinco dias habiles previos a la fecha del
vencimiento de entrega del respectivo Informe. La solicitud sera evaluada y se
informara la resolucion antes del cumplimiento del plazo establecido en el

Contrato para la entrega del Informe.
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6.4. Observaciones de los informes.

\
La Contraparte Técnica de la Agencia emitira, dentro de los 7 dlaé‘?h\q,ng ¢
posteriores a la recepcion del respectivo informe (avance vy f‘nal), un
pronunciamiento en relacién con aprobar, rechazar o formular observaciones e

indicaciones al citado informe.

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejard constancia escrita de las
observaciones formuladas, la cual serd enviada por correo electrénico al Jefe
de Proyecto sefialado por el Contratista en su Propuesta Técnica. La Agencia da
por notificada, desde esta fecha, a través del medio sefialado
precedentemente, al Contratista del contenido del Acta de Observaciones.

El informe corregido debera ser presentado en la Recepcién de la Agencia para
su aprobacién definitiva a las 12:00 horas del Ultimo dia del plazo fijado para
tal efecto en el Acta de Observaciones, plazo que sera de cinco (5) dias habiles
contado desde el envio del Acta de Observaciones. Este informe deberd indicar
que se trata de un informe corregido y se deberd incorporar la fecha de
entrega de las observaciones, no del documento original al que hacen
referencia las correcciones. En caso que no se sefiale el plazo se aplicard el
plazo de 12:00 horas del quinto dia habil siguiente a la fecha de recepcién de

dichas observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido
asi como la no incorporacion de la totalidad de las observaciones a satisfaccién
de la Contraparte Técnica de la Agencia dardn origen a la aplicacion de las
multas, de acuerdo al numeral 28 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los
plazos sefialados anteriormente por razones debidamente fundadas las que
seran evaluadas por la direccibn ejecutiva de esta quien emitird su

pronunciamiento por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a ios

informes no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los
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informes siguientes, a menos que la magnitud e importancia de las
observaciones formuladas sean de tal envergadura que no sea posible
continuar con el desarrollo del proyecto mientras aqueilas no sean subsanadas,

lo cual debera ser sefialado por la Contraparte Técnica de la Agencia.

7. REUNIONES

Para la presente licitacién serd necesario realizar como minimo una Reunidn de
Inicio de Servicios y a lo menos una reunién previa a la entrega de cada
informe, con la finalidad de contar con un informe que cumpla a cabalidad con
los requerimientos de la Agencia y una reunién de entrega de terreno. El
Contratista deberd considerar en su plan de trabajo los recursos humanos y
econdmicos y todo lo que implique el desarrollo del proyecto a ser utilizados
en las reuniones solicitadas. Serd obligatorio que el Jefe de Proyecto participe
en todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o fuerza mayor, los que
deberén ser notificados previamente a la Agencia, la que resolvera conforme a

la justificacion entregada.

7.1. Reunidén de Inicio de Servicios

Como hito inicial de la prestacion de servicios se deberd realizar una reunion
dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la firma de Contrato, con el
objeto de realizar el inicio de las actividades, ademds de coordinar temas
propios del servicio. En esta reunién inicial el Contratista debera contar de
manera presencial con la totalidad de los miembros del eguipo de trabajo
evaluable propuesto para la realizacién del servicio, de acuerdo a lo indicado
en el numeral 1 del ANEXO N°4 de su Propuesta Técnica, debiendo
participar durante todo el tiempo que dure la sefialada reunion. La no
concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en ia
Propuesta Técnica, a la Reunion de Inicio de Servicios otorga el derecho a la
Agencia a dejar sin efecto el contrato, procediéndose a la ejecucidén de la

garantia de seriedad de la Oferta.
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7.2, Reunion de Entrega de Terreno

El Contratista debera considerar la realizacién, en conjunto con las
contrapartes de la Agencia, del ITO y del Municipio, de una reunién en terreno
para la entrega del mismo, en la cual el Contratista deberd presentar todo el

equipo de trabajo propuesto para la Comuna, incluyendo el equipo de trabajo

no_evaluable, dentro del plazo de 15 dias habiles contados desde la firma de

Contrato.
7.3. Reunion de presentacion de avances

EL Contratista debera considerar la realizacion, en conjunto con la contraparte
técnica de la Agencia, del ITO y otros asistentes cuya participacion sea
necesaria, de una reunién previa a la entrega de cada Informe, a contar del

Informe de Avance N©°2.

Dicha reunion debera efectuarse hasta 5 dias habiles antes de la entrega del

Informe de Avance respectivo.

El objetivo de esta reunién sera presentar los resultados parciales y resolver
dudas de las partes involucradas, ademas de poder contar, al momento de la
entrega de cada Informe de Avance, con un producto que cumpla a cabalidad
con los requerimientos de la Agencia. Dicha reunion debera realizarse de forma
presencial en las oficinas de la AChEE o donde ésta lo designe dentro de la
Regién Metropolitana o en la comuna donde se implementa el Proyecto. No se

aceptaran reuniones de forma virtuai.

En complemento a lo anteriormente sefialado, en el caso de la reunidn previa a
la entrega del Informe Final, el Contratista debera contar de manera presencial

con la totalidad del equipo de_trabajo evaluable propuesto para las respectivas

comunas.
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El objetivo de esta reunién es presentar los resultados finales y poder contar
con un Informe final que cumpla a cabalidad con los requerimientos de la

Agencia.

Dicha reunién deberd realizarse de forma presencial en las oficinas de la AChEE
o donde ésta lo designe dentro de la Region Metropolitana o en [a comuna

donde se implementa el Proyecto. No se aceptaran reuniones de forma virtual.

8. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

El pltazo maximo para la ejecucién de los servicios serd de 240 dias corridos
contados desde la fecha de firma de Contrato hasta la Recepcién Definitiva.

Las Propuestas que establezcan plazo superior al maximo aqui indicado, seran

consideradas fuera de Bases, y por lo anterior, inadmisibles.

No hay plazo minimo para la ejecucion de los servicios, no obstante, en el caso
en que el Oferente sefiale un plazo inferior a 120 dias, para efectos de puntaje
(numeral 19.1, letra D, de las Bases Administrativas), se considerara un plazo

de 120 dias corridos para la ejecucion de los servicios.

Quince dias habiles antes al inicio de la ejecucién en terreno de la obra, el
contratista debera entregar a la Agencia la nomina de los profesionales
que desarrollaran las actividades sefaladas en el marco del Proyecto.

9. PERFIL DEL OFERENTE Y EQUIPO DE TRABAJO.

El Contratista se encontrara especialmente obligado a que el equipo de trabajo
evaluable incluido en su Propuesta sea el que efectivamente lo realice, durante
el desarrollo del servicio, las funciones y tareas comprometidas en aquella. No
se aceptard el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo de trabajo
evaluable propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, debidamente

informadas, justificadas y autorizadas por escrito por la Contraparte Técnica de
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la Agencia. En estos casos el nuevo integrante del equipo debera ser ta‘mﬁiblgn

aprobado por escrito por el Director Ejecutivo de la Agencia.

Los Oferentes deben presentar en su Propuesta Técnica el equipo de trabajo y
un organigrama donde se establezca claramente de qué manera funcionara el
equipo, el detalle de las funciones de cada cargo, especificando cuales son las
actividades que recaen en su responsabilidad, asi como las horas dedicadas al
Proyecto. Deben también, segin el cargo, individualizar los profesionales

incluyendo su curriculum vitae.

Los Oferentes deben acreditar experiencia en ejecucion de Proyectos de
Alumbrado PUblico de similares caracteristicas a las solicitadas en estas Bases.
Para ello se tomara en cuenta la experiencia por numero de Luminarias

instaladas o reemplazadas.

El Oferente deberd acreditar su experiencia mediante una carta del mandante,
certificado de prestacién de servicio, Acta de Recepcion Definitiva/Provisoria
aprobada sin observaciones, segn corresponda. El documento debera indicar
el tipo de servicio (instalacién y/o reemplazo), la fecha de inicio de las
actividades, la fecha de término, la cantidad de Luminarias involucradas y la

tecnologia de éstas.

Ademds, los Proyectos asociados a la actividad de instalacién y/o recambio de
Luminarias deberan estar finalizados (Recepcion Definitiva/Provisoria aprobada

sin observaciones o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

Lo anterior, de acuerdo a los criterios de evaluacion “experiencia del Oferente”

(numeral 19.1, letra A, de las Bases Administrativas).

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos, el Contratista
debera contar como minimo con el siguiente personal, vehiculos, instalaciones

y equipamiento:
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9.1. Equipo de Trabajo Evaluable

A continuacién se presenta el perfil de profesionales que el Oferente debera
tener en su equipo de trabajo, los cuales seran evaluados de acuerdo a los
criterios de evaluacion establecidos en el numeral 19.1, letra B, de las Bases
Administrativas. Los profesionales que se detallan a continuacion deberan ser
presentados a través del documento indicado en el numeral 1 del ANEXO
N°4, con nombre, rut y cargo, ademas de adjuntar curriculo de acuerdo ai
formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de
acuerdo al ANEXO N°6.

Jefe de Proyecto: Encargado y responsable del Proyecto y representante ante
la Contraparte Tecnica de la Agencia, responsable de conformar, dirigir y
supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional deberd tener
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que deberd ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y ANEXO N°7, y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Jefe de Proyecto puede cumplir con

otros roles descritos a continuacion.

Supervisor encargado de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucion en Electricidad,
con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo
dedicado a la obra. Con experiencia en Proyectos de similares caracteristicas,
la que debera ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado,
la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas,
de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Oferente debera adjuntar a su

Propuesta Técnica copia de la licencia de instalador electricista clase A vigente.

Experto _en Prevencién de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales

presenciales en terreno, dedicado a la obra. Con experiencia en Proyectos de
similares caracteristicas, la que deberéa ser acreditada indicando cada Proyecto
en el que ha participado, la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas

y la tecnologia de éstas, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y
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normativas vigentes.

El Contratista estara especialmente obligado a que el equipo de trabajo
evaluable (numeral 9.2 de las Bases Técnicas) ofrecido en su Propuesta sea el
que efectivamente realice, durante el desarrollo del Proyecto, las funciones y
tareas comprometidas. No se aceptard la ausencia ni el reemplazo de ninguno
de los integrantes de! equipo propuesto, excepto por causas de fuerza mayor,
que deben ser debidamente notificadas y justificadas a la Agencia. La
aprobacién del reemplazo del equipo de trabajo estd sujeta a la autorizacion
por escrito del Director Ejecutivo de la Agencia. En caso de reemplazo, el
nuevo integrante del equipo deberd contar con capacidades similares o
superiores a las que presentaba el integrante reemplazado para ser aprobado
por el Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de lo anterior serd
estimado como incumplimiento grave de las obligaciones y facultara a la
Agencia para poner término anticipado al Contrato conforme a lo previsto en

las Bases Administrativas.

9.2, Equipo de Trabajo no evaluable.
Para asequrar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
deberd contar como minimo con el siguiente personal, los que serdn

verificados durante la ejecucion del Proyecto.

Los profesionales que se detallan a continuacién deberan ser presentados a
través del documento indicado en el numeral 2 del ANEXO N°4 indicando el

rol que cumple cada uno.

Capataz o Jefe de_ Grupo, Técnico Electricista, Electromecédnico o similar, a
tiempo completo dedicado a la obra. Con experiencia en trabajos de similares

caracteristicas.

Chofer operador camién_hidro-elevador, a tiempo completo dedicado a la obra,
experiencia en trabajos de similares caracteristicas.
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Maestros Linieros, Técnicos Electricistas, Electromecanicos o similar con

_experiencia en trabajos de similares caracteristicas.

Proyectista_de Terreno, Téchico Electricista, Electromecanico o similar con

conocimiento en dibujo de planos en AutoCAD.

Bodeqguero.
9.3. Oftros

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
deberd contar como minimo con los siguientes vehiculos, instalaciones y
equipamientos, los que seran verificados durante la ejecucién de la obra.

Vehiculos

Vehiculos livianos traccidon simple, uno para la Supervision, y otro con

capacidad minima para cuatro (4) ocupantes disponible en obras, los que

deben tener una antigiiedad no mayor a tres (3) afos.

Camidén hidro-elevador, con altura de alcance minimo de diez (10) metros, el

que debera tener una antigliedad no mayor a cuatro (4) afios. Equipado con
escalera telescopica de fibra de vidrio con altura de alcance de ocho (8)

metros.
Instalaciones

Bodega e instalacion de faenas para acopio de equipos nuevos y retirados.

Equipamiento e insumos

Teléfonos celulares y computador con direccion de correo electrénico. Este

equipamiento solo sera exigible al Contratista.

Todo el personal de terreno debera contar con Elementos de Proteccion
Personal, tales como, casco, zapatos de seguridad, lentes de proteccion, ropa
de trabajo, guantes de cuero para diversas faenas, ropa y botas de agua en

caso de luvia.
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mensajero, cinturén de seguridad para trabajos en altura, multimetro de

tenazas y luxémetro.

El contratista debera suministrar un Libro de Obra, el que debe ser
foliado y triplicado. Este debe presentarse en la Reunién de Entrega de

Terreno.

El Libro de Obra se mantendrd en poder del Contratista. Cualquier anotacion
que se realice en el Libro debera ser en presencia del ITO y avisada el mismo

dia por correo electrénico a la contraparte técnica de la Agencia.

10. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

La Propuesta deberad incorporar, a lo menos, lo siguiente:

a) Antecedentes del Oferente que acrediten la experiencia para lo solicitado en
el numeral 9 de las Bases Técnicas. Lo anterior conforme al formato
contenido en el ANEXO N° 3. E|l Oferente debera acreditar su experiencia
de acuerdo a lo indicado en el numeral 19.1, letra A, de las Bases
Administrativas.

b) Se debera acompafiar la siguiente informacién del equipo de trabajo que
trabaje con o para el Oferente y que sera asignado para el desarrollo del
Proyecto a que se refieren estas Bases:

i) Listado de todo el equipo de profesionales conforme al formato
contenido en ANEXO N°4.

ii) Antecedentes curriculares del eguipo de trabajo evaluable. Lo anterior
conforme a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas y al
formato de curriculum resumido, contenido en el ANEXO N°5.

iiiy Carta firmada por cada profesional del equipo de trabajo evaluable,

comprometiendo su participaciéon en el Proyecto. Lo anterior conforme al
formato contenido en el ANEXO N°6.

142



iv) Identificacion y curriculurn vitae del profesional que el Oferente propone
para Jefe de Proyecto, especificando su domicilio, teléfono, direccion de
correo electronico y fax, si lo tuviere. Lo anterior conforme al formato
contenido en el ANEXO N°7.

Plan de trabajo: Debera contener lo siguiente:

i) Carta Gantt que deberd indicar detalladamente todos los trabajos o
actividades especificos a desarrollar; fijando los plazos de cada actividad
y la secuencia de las mismas (ANEXO N°8). La Carta Gantt deberd
contemplar, de acuerdo a la metodologia propuesta, al menos 2
reuniones de coordinacion mensuales con la Contraparte Técnica de
la Agencia.

ii) Propuesta Econdmica que como minimo debera tener especificado e
individualizado claramente el detalle de los costos del Proyecto de
acuerdo al formato det ANEXO N° 9. El Oferente podra incorporar los
items que estime conveniente para clarificar su presupuesto.

iii) Programa de trabajo detallado, indicando actividades y plazos de
ejecuciéon por actividad para cada trabajo, presentado conforme al
numeral 1 del ANEXO N° 10. Las actividades a ser incluidas en el plan
de trabajo, deben contener al menos las actividades minimas indicadas

en el numeral 4 de las Bases Técnicas.
iv) Lista detallada de los productos a entregar como resultado de este

Proyecto, presentado conforme al numeral 1 del ANEXO N° 10. Para
ello tomara como referencia los objetivos planteados y las actividades
indicadas en el numeral 4 de las Bases Técnicas.

v) Plan de disposicion final de Brazos y Luminarias reemplazadas, indicando
medios de verificacién propuestos (numeral 4.3 de las Bases Técnicas) y
presentado conforme al numeral 2 del ANEXO N° 10.

vi) Antecedentes de las Luminarias y Tableros (hoja de especificaciones,
manuales, garantias de fabricantes, otros que complementen Ila
informacion requerida por las Bases Técnicas), incluyendo lo indicado en
los numerales 3 y 4 de las Bases Técnicas. Ademas, el Oferente deberd

completar la tabla presentada en el numeral 3 del ANEXO N° 10.
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simulaciones, los archivos en formato .IES y .dIx, segun correspona-a..fam,ago/
vii)Indicar el detalle del recambio de Luminarias de acuerdo a las tabl%g—'
presentadas en el numeral 4 del ANEXO N° 10,

viii) Descripcion de toda maquinaria y herramientas que el Oferente tendrd
a disposicion para desarrollar el presente Proyecto de acuerdo al formato
presentado en el numeral 5 del ANEXO N°10.

ix) Organismos de medicion: Informacién de al menos 2 Organismos de
medicion propuestos: Nombre o razon social, Teléfono de Contacto,
Direccién, Pagina web y Experiencia del trabajo de acuerdo al formato
indicado en el numeral 6 del ANEXO N° 10.

d) Declaracion jurada de los Organismos de medicién propuestos, de acuerdo
al formato del ANEXO N°15.
e) Otros: Detalle de toda otra informacidn que el Oferente considere

pertinente y relevante.
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DECLARACION JURADA ., Santiagl o

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO

Santiago, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en los numerales 11.1 y 40 de las Bases
Administrativas de Licitacion para la contratacién del servicio de “SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN
LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO ".

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna
de las prohibiciones o inhabilidades previstas en el articulo 4° de la Ley N°
19.886, de Compras y Contrataciones Ptblica y articulo 54 de la Ley 18.575,
de Bases Generales de la Administracién del Estado, sefialando expresamente

conocer lo establecido en dichas normas legales.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento, ha tomado total
conocimiento de las especificaciones y actividades de esta Licitacién v,
respecto de las cuales me obligo a respetar, cabal e integramente, y en todas

sus partes.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no se ha adjudicado el
servicio "VALIDACION DEL LEVANTAMIENTO FISICO EN TERRENO DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PROGRAMA DE RECAMBIO DE
50.000 LUMINARIAS”.

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma
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ANEXO N° 2
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

OFERENTE

Razén Social

Nombre de fantasia/siglas
Rut

Domicilio {empresa)
REPRESENTANTE LEGAL 2

Nombre completo

Cedula de identidad

Nacionalidad

Profesion

Estado civil

Cargo

Teléfono/celular

E-mail
APODERADO HABILITADO PARA RECIRBIR NOTIFICACIONES

Nombre

Teléfono/celular

E-mail

Nombre Compileto o Razon Social del Oferente, RUT

Firma

2 Completar una por cada representante legal vigente que compareceria a la firma del Contrato en caso de
adjudicar.
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ANEXO N° 5

CURRICULUM VITAE RESUMIDO**

°~._‘S_'Bnllaﬁg -7

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesion

Cargo en la Empresa

DESCRIPCION PERFIL PROFESIONAL

Experiencia (detallar los Proyectos en los que ha ;
otras
participado, con caracteristicas similares a las solicitadas en ,
. tecnologias | Luminarias
las presentes Bases). Debera indicar al menos: nombre y
N - . e (excluye LED
descripcién del servicio, periodo de ejecucidn, tipo de LED)
servicio y cantidad de Luminarias (explicitando si son LED).
1.-
2.-
3._
N.-
Nombre Oferente y Representante ) Firma del Representante Legal

Legal

8 El Oferente deberd entregar un curriculum vitae resumido por cada integrante del equipo de trabajo
evaluable, de acuerdo a lo indicado en el numeral 9.1 de |as Bases Técnicas.
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ANEXO N° 6

CARTA DE COMPROMISO"

Yo, <NOMBRE COMPLETO>,

R.U.T:

PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido de las Bases de Licitacion para
contratar el servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
L UMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y

QUINTEROC” y manifiesto mi compromiso de participar en su ejecucion.

Firma del profesional

Santiago,

19 E| Oferente deberd entregar una carta firmada por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, de
acuerdo a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.
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DATOS DEL JEFE DE PROYECTO?

ANEXO N° 7
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*.Santiagl ~

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono

Fax

Correo Electrénico

Nombre Oferente y
Representante Legal

Fecha:

Firma del Representante Legal

# Ademds de este Anexo se deberd adjuntar el curriculum vitae del Jefe de Proyecto, en formato a definir

por el Oferente.
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ANEXO N° 8
PLANIFICACION DEL PROYECTO
1. CARTA GANTT

Formato modelo disponible en archivo digital “Carta Gantt.xlsx”. El Oferente

puede modificar el contenido y/o formato de su carta Gantt segln estime

conveniente.

2. HITOS ASOCIADOS

El Oferente debera indicar los plazos, en dias corridos, asociados a los hitos del

Proyecto, desde la fecha de Inicio (firma de Contrato) hasta la Recepcién

Definitiva de la Obra.

DIAS DIAS
CORRIDOS CORRIDOS
HITO PARA TERMINO HITO PARA TERMINO
DE HITO DE HITO

Entrega de

Luminarias® Ui e .
Informe N°1 Informe N°5 R
Informe N°2 Informe Final ]

Nombre Oferente y Representante

Legal

Firma del Representante Legal

21 | Oferente debera indicar si la entrega es parcializada o total.
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ANEXO N° 9

FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA

\".._‘T_allﬂﬂqg R4

El Oferente deberd indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que
involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases de
Licitacion. Los gastos deberdn ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

De ser necesario, el Oferente deberd inciuir otros items.

NOMBRE O RAZON SOCIAL
PRESUPUESTO ITEMIZADO
Alumbrado Piblico Comuna (INDICAR NOMBRE DE LA COMUNA)

E . 22 | Valor Valor

£ Detalile Cant. Unidad Unitario | Total
1 Retiro de Luminarias y Brazos

existentes
1.1 | Retiro de Brazo Un $ ¢
1.2 | Retiro de Luminarias Un $ $
2 Suministro e instalacién de
Luminarias

2.1 | Suministro de Luminarias LED P1 Un $ $
2.2 | Instalacion de Luminarias LED Pi Un % $
2.3 | Suministro de Luminarias LED P2 Un $ $
2.4 | Instalacién de Luminarias LED P2 Un $ $
2.5 | Suministro de Luminarias LED P3 Un $ $
2.6 | Instalacién de Luminarias LED P3 Un $ $
2.7 | Suministro de Luminarias LED P4 Un $ $
2.8 | Instalacion de Luminarias LED P4 Un $ %
2.9 | Suministro Reloj Astrondmico Un $ $
2.10 | Suministro Fotocelda Un $ $
2.11 | Ferreteria en general 1 Gl $ $
3 Suministro e instalacion de Brazos
3.1 | Suministro de Brazo L-150 Un $ $
3.2 | Instalacién de Brazo L~150 Un $ $
3.3 | Suministro de Brazo L-160 Un $ $
3.4 | Instalacion de Brazo L-160 Un $ $
3.5 | Suministro de Brazo L-400 Un $ $
3.6 | Instalacién de Brazo L-400 Un $ $
4 Empaimes y tableros de control y

2Unidad: Un (unidad) y Gl (global).
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comando

4.9 | Tableros Distribucion, Control vy Gl $ $
Comando de Alumbrado (si aplica)

‘4.2 | Tierras de proteccion y servicio Gl $ $

5 Canalizaciones y alimentadores

5.1 | Conexionado Un $ $

6 Pruebas y Puesta en Servicio

6.1 | Pruebas y mediciones de continuidad Gl $ $
y de aislacion

6.2 | Pruebas, mediciones de niveles de Gl $ $
iluminacion y variables eléctricas

6.3 | Tramites SEC Gl $ $

6.4 | Planos As-Built Gl $ $

6.5 | vValidacién de catastro, Alumbrado Gl $ $
actual

6.6 | Catastro, Alumbrado LED/SAP Gl $ $

6.7 | Letreros de Obra Un $ %

7 Aseo y entrega

7.1 | Entrega de componentes y equipos Gl $ $
retirados, totalmente desarmados

7.2 | Chatarrizacidon de Luminarias vy Gl $ $
accesorios retirados

7.3 | Disposicion final de la totalidad de Gl $ $
Luminarias y accesorios retirados

7.4 | Reciclaje de elementos chatarrizados Gl $ $

7.5 | Aseo general y limpieza de zonas de Gl $ $
trabajo

VALOR NETO $

GASTOS GENERALES $

SUB TOTAL NETO $

IVA $

TOTAL $

El plazo considerado para la ejecucion total de los

trabajos es de

Dias corridos?®®

" Nombre Oferente y Representante Legal

Fecha:

Firma del Representante Legal

2 Explicitar en este apartado los dfas corridos totales de ejecucion de las obras, incluida la Recepcién
Provisoria.
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DETALLES DE LAS COMUNAS . Santiag? 7

ANEXO N° 11-A

1. CANTIDAD DE LUMINARIAS Y MONTO MAXIMO POR COMUNA

En la tabla a continuacién se presenta un resumen de la cantidad de luminarias

y el monto maximo disponibie para cada Proyecto.

Cantidad de Monto Maximo para el
Proyecto L.
Luminarias Proyecto
Quintero 2.239 $ 798.326.832
La Pintana 7.500 $ 2.674.163.124

En compilemento a lo sefialado en la tabla anterior, se explicita que las Ofertas
que contemplen una cantidad de luminarias inferior a la sefalada, seran
consideradas fuera de Bases y por ende, seran declaradas inadmisibles.

2. CATASTRO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN LAS COMUNAS DE LA
PINTANA Y QUINTERO.

Detalles en Excel adjunto.

3. PLANOS REFERENCIALES DE CALLES A INTERVENIR EN LAS
COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO.

Detalles referenciales en plano AutoCAD adjunto.

Clasificacion de calles en plano AutoCAD adjunto.
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ANEXO N° 11-B
DETALLES TECNICOS SIMULACIONES

1. CASOS BASES.

Las condiciones de terreno que mayoritariamente se dan en las comunas
donde se realizara el Recambio Masivo, en cuanto a la separacién entre postes

y ancho de la Calzada, son las que se detallan en la tabla a continuacion:

Tabla N° 3 - Casos Base.

Distribucién | Separacion Ancho de la | Distancia mastil | Altura de

Clase | de postes de postes calzada calzada montaje
P1 Unilateral 39,0 8,5 0,5m 8,9 m
P2 Unilateral 38,0 7,0 0,5m 89m
P3 Unilateral 37,0 54 0,5m 8,9 m
P4 Unifateral 32,0 4,4 0,5m 89m

Cabe sefialar que durante la ejecucién de las Obras, el Contratista, en conjunto
con el ITO, deberd buscar en terreno las calles donde se dan las condiciones
sefialadas en el numeral 1 del ANEXO N°11-B, de modo de realizar las
mediciones luminicas considerando los mismos casos base utilizados en la
simulacion, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.6 de las

Bases Técnicas.

2. PARAMETROS SIMULACION.

1 Datos Simulacion

1.1 Software DIALuUX ]
: 1.2 Tipo de Proyecto De Calle

1.3 Factor de Degradacién i 0,85

F.Zi Estandar | "Estandar CIE 140/EN 13201 i
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2 Calzada DEAN ol
2.1 Anchura De acuerdo a clase de alumbrado "o Jantiedl 4
2.2 Cantidad de carriles de la via PlyP2:2

P3yP4: 1
2.3 Pavimento R3, g0
3 Trama de caiculo
3.1 Clase de Iluminacion ME5

3.2 Velocidad tipica del usuario
principal

Media entre 30 y 60 km/h

3.3 Usuario principal

Los usuarios principales son el trafico
motorizado y vehiculos lentos (<40
km/h). Se autoriza el uso de ciclistas y

peatones.
3.4 Situacion atmosférica general | Seco
3.5 Elementos de restriccion de | No
trafico
3.6 Tipo de cruces sencillos
3.7 Densidad de cruces < 3 unidades por km
3.8 Grado de dificultad de la | Normal

navegacién

3.9 Transito de vehiculos por dia

Menor a 7000

3.10Zonas conflictivas No

3.11 Complejidad de campo de | Normal

vision

3.12 Vehiculos al borde de la| No

calzada

3.13 Grade de luminosidad del | Entorno urbano
entorno

3.14 Densidad de ciclistas vy [ Normal
_peatones

4 Luminarias

4.1 Organizacion

Unilateral abajo

4.2 Disposicion de calle

= Altura punto de luz: 8.50 [m].

= Cantidad de luminarias por méstil:
1

= Distancia entre dos mastiles:
40,00 [m]

= Desplazamiento longitudinal: 0,00
[m]

= Angulo inclinacién vertical:
Definida por el oferente

4.3 Brazo = Longitud del brazo (proyeccion
horizontal): 1.59 [m]
= Distancia mastil-calzada: 0.30 [m]
4.4 Técnica = Factor de correccidon. 1.000
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ANEXO N° 12

FORMATO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO

Formato de reporte del estado actual y posterior al recambio, del alumbrado

plblico completo, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.2 de las Bases

Técnicas.
. Hora de
En vacio . XX:00 Hrs*
encendido
Circuito Tension | Tension | Tensién | Tensién | Tensién | Tensién

al Inicio | al Fina! | al Inicio | al Final | al Inicio | al Final

V] [Vl [V] V] [v] V]

{Circuito N°)

* Agregar hora de la medicion.
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ANEXO N° 13

ACTA DE ENTREGA DE MUESTRAS DE LUMINARIAS

*.Santiag2,*

En Santiago, __ (dia) de (mes) de 2015, en dependencias de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, en el marco de la Licitacion de SUMINISTRO PARA
EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS
COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO, y de conformidad a lo dispuesto en el
numeral 12.6 de las Bases Administrativas, se procede a dar cumplimiento a lo

establecido en referidas Bases de Licitacidén y a realizar entrega de las muestras de

Luminarias ofertadas.

Yo, (nombre de quien realizada la entrega), RUT N°
(formato XX.XXX.XXX-X) en representacion del Oferente (nombre y

razén social del Oferente), realizo la entrega de las muestras de Luminarias que se

describen a continuacion:

Marca Modelo Potencia N° Serie**

Observaciones™

Firma Representante Oferente Firma Representante Comision®

34 Campo de uso interno de la Agencia.
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ANEXO N° 143

FORMULARIO SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA.

SOLICITUD. DE. BPEVOLUEION

DE GARANTIA

Nombre Licitacién o Nombre Contrato

Cddigo ID (si hubiere)

Razdn social Oferente/Contratista

Nombre de fantasia del Oferente/Contratista (si
hubiere)

Nombre del representante legal o designado
habilitado para retirar la garantia

RUT del representante legal o delegado
habilitado para retirar la garantia

Teléfono de contacto

Correo electrénico

Banco emisor de la boleta

Fecha de emisién de la boleta

Glosa de la boleta

Monto de la boleta

Nombre Representante Legal

Fecha:

Firma del Representante Legal

35 F| documento deberd ser presentado al momento de solicitar la devolucién de la
caucién de garantia, de acuerdo a lo indicado en el numeral 13.2 de las Bases

Administrativas.
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ANEXO N° 15 1Z {NGiARIA FE)

A, \anario Titukar/ S |

- \\': \\/' %,"
DECLARACION JURADA . Santiag0 ./

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO

Santiago, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en el numeral 4.6 de las Bases Técnicas de
Licitaci6n para la contratacion del servicio de “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS
COMUNAS DE LA PINTANA Y QUINTERO”.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna
de las prohibiciones o inhabilidades indicadas el numeral 4.6, letras a), b} y c)
de las Bases Técnicas, referentes a los Organismos propuestos por el Oferente,

para la medicién de los niveles de iluminacion.

Nombre Completo o Razén Social del Organismo
de medicién, RUT

Firma
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ANEXO N° 16

" LISTADO DE LUMINARIAS RECEPCIONADAS Y REVISADAS POR LA

AGENCIA

De acuerdo a lo sefialado en el numeral 12.6 de las Bases Administrativas, los

Oferentes

no deberan

continuacion:

entregar

muestras de Luminarias

listadas a

MARCA

MODELO

ALADDIN

FUGA SD01
FUGA SD02
FUGA MDO03
FUGA MD04
VENTUS SAP

DOWNLIGH

BRISA II

ELEC

GENERAL ELECTRIC

SIGNUS-6
GALAXY ®

ERL1
ERS2
ERS3

HISPALED

NAVIA NV120
NAVIA ROAD III
NAVIA ROAD IV

LAMP

LED ROADWAY

OwL
MINI ECO

NXT

MASON/CLEVER

MASON MS-ST
HYT-LEDO1
CGT150
CG37
MASON III

MUTEKI ENERGY

PARK
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Se explicita que dicho listado no hace referencia al cumplimiento de
los requisitos minimos solicitados en el numeral 3 de las Bases
Técnicas.

Cabe mencionar que este listado fue generado a través de los procesos
licitatorios enumerados a continuacién, de acuerdo a la informacién presentada

por los Oferentes:

 LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA
COMUNA DE SAN CLEMENTE

e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, ANO 2015 - GRUPO 1

» SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, ANO 2015 - GRUPOS 2 Y 3
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PROTOCOLIZADO BAIQ ELN° __ S 15
CON ESTAFECHA, REPERTORIO __ ]S}

QUE CONSTA DE o) FOJAS
DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

AMiI CARGO SANTIAGO .S 1. 02,1206

SENTE QUE ES

TES*I:(?E% DE 8 leGINAL Y
QUE SE OTORGO

sensge| -4 728 206 | AV
GOMILA GATICA
COSME FERNANDO
4° Notaria de Santlago




