APRUEBA BASES DE LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COMUNA DE VILLA ALEMANA, BAJO LA
MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO.



APRUEBA BASES DE LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COMUNA DE VILLA ALEMANA, BAJO LA
MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO.

SANTIAGO, 28 de Enero de 2016

2016-27-36 y 2
VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 20.402 de 2010, que crea el Ministerio de Energia; el
D.S. 245 de 8 de marzo de 2010 del Ministerio de Justicia, por el cual se
concede personalidad juridica a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; lo
dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administraciéon del Estado; en la Ley N° 19.886, de
2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda; las Leyes N° 20.713 de 2013 y N° 20.798 de
2014, de Presupuestos del Sector Publico para los afios 2014 y 2015,
respectivamente; los Decretos N° 18, de 27 de enero de 2014, modificado por
D.S. N° 150 de 23 de diciembre de 2014, y el Decreto N° 05 de 29 de enero de
2015 y N° 99 de 04 de septiembre de 2015, todos de la Subsecretaria de
Energia, los cuales aprueban y modifican Convenio de Transferencia de
Recursos suscrito entre la Subsecretaria de Energia y la Agencia, para el afio
2014, 2015 y 2016; y la Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencién del Tramite de Toma

de Razon.



CONSIDERANDO,

1° Que, la Agenda de Energia, presentada en mayo de 2014, por la Presidenta
de la Republica, establece los lineamientos de la politica energética de los
proximos afios, contemplando dentro de sus ejes la consolidacién de un sector

energético eficiente y que gestiona el consumo.

2° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética estudiar,
evaluar, promover, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas

con la diversificacién, ahorro y uso eficiente de la energia.

3° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e
indistintamente “la Agencia” o “AChEE”, reconoce como uno de sus objetivos,
el propender a un mejoramiento de la calidad del Alumbrado Publico, con el fin
de colaborar en incrementar la gestion del consumo y la eficiencia energética
en el pais, a través de la realizacion de un recambio de luminarias de
Alumbrado Publico en diversas comunas, con énfasis en aquellas que utilicen
tecnologias menos eficientes, previamente seleccionadas mediante concurso

publico.

4° Que la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, en adelante indistintamente
denominada también como "el Municipio”, ha calificado y ha sido escogido para
la implementacién del "Programa Piloto de Actividades de Mejoramiento de
Alumbrado Publico", que se enmarca dentro del "Programa de Recambio de
200.000 luminarias de Alumbrado Publico", el cual tiene por objeto, en un
periodo de 4 afios, modernizar el Alumbrado Publico (AP) de las comunas que
aun no han invertido en Eficiencia Energética con énfasis en aquellas que

utilicen tecnologias menos eficientes.

5° Que la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, en adelante indistintamente
denominada también como "el Municipio" o “el Beneficiario”, implementara en
su parque de Alumbrado Publico el Proyecto asociado a esta Licitacion, en el
marco del "Programa de Actividades de Mejoramiento de Alumbrado Publico
con cofinanciamiento”, que se enmarca dentro del "Programa de Recambio de
200.000 Luminarias de Alumbrado Publico", el cual tiene por objeto, en un

3



periodo de 4 afios, modernizar el Alumbrado Publico (AP) de las comunas que
aun no han invertido en Eficiencia Energética con énfasis en aquellas que

utilicen tecnologias menos eficientes.

6° Que, la Agencia requiere efectuar la contratacion del servicio de
“Suministro para el Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado
Pablico en la Comuna de Villa Alemana, bajo la modalidad de

Cofinanciamiento”.

7° Que, a fin de lograr el objetivo antes sefialado la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (AChEE), procede llamar a una Licitacién Publica para
efectuar la contratacién requerida, la cual se sujetard en lo pertinente a lo

dispuesto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento.

8° Que, existen los recursos para proceder a la presente contratacion, segun
da cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 20160026 y el
N°20160024, emitido por el Jefe de Administracién y Finanzas de la Agencia.

Que vistas las facultades que me confiere la ley,

AUTORIZO,

1° LLAMASE a Licitacién Publica para la contratacion del servicio de
“"SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO Pl'JBLICO, EN LA COMUNA DE VILLA ALEMANA, BAJO LA
MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO".

2° APRUEBANSE las Bases de |a Licitaciéon Publica sefialada en la autorizacion

anterior y cuyo texto es el siguiente:



CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

“PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COMUNA DE
VILLA ALEMANA, BAJO LA MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO".

Las presentes Bases de Licitacidn y sus Anexos se encontraran disponibles en

el sitio web www.mercadopublico.cl

1. INTRODUCCION.

1.1 Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética, es una fundacion de derecho
privado, sin fines de lucro, creada en virtud de lo establecido en el articulo
cuarto transitorio de la Ley N° 20.402. Es un organismo auténomo, técnico y
ejecutor de politicas publicas en torno a la Eficiencia Energética, que recibe
financiamiento publico y privado y tiene como objetivos estudiar, promocionar,
informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas con la
diversificacidn, ahorro y uso eficiente de la energia. La Agencia tiene dentro de
su mision, fortalecer la innovaciébn y recambio tecnoldégico en temas
relacionados con eficiencia energética en el pais, con el propdsito de contribuir
a que los sectores de consumo implementen medidas que les permitan utilizar
mas eficientemente sus recursos energéticos, mejorando asi su productividad y
competitividad. En este sentido, la Agencia ha pretendido sensibilizar, difundir
y promover tecnologias eficientes susceptibles de ser incorporados en los

distintos sectores de consumo.

1.2 Rol de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana.

La Ilustre Municipalidad de Villa Alemana es una corporaciéon auténoma de
derecho publico, cuya finalidad es buscar la satisfaccion de las necesidades de
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la comunidad local y asegurar su participacion en el progreso econémico, social
y cultural de la comuna Villa Alemana, teniendo como uno de sus objetivos el
desarrollo sustentable de la comuna y como misién institucional “Construir con
toda la comunidad una Villa Alemana, turistica, solidaria, segura y entretenida,

con un mayor bienestar, que sea motivo de orgullo para todos sus habitantes”.

1.3 Antecedentes del Proyecto.

La Agenda de Energia lanzada en mayo de 2014, incluye el reemplazo de
200.000 Luminarias en un periodo de 4 afios, con énfasis en aquellas que
utilicen tecnologias menos eficientes, con el objetivo de modernizar el
Alumbrado Publico (AP) de las comunas que aun no han invertido en Eficiencia

Energética y obtengan asi ahorros en sus cuentas de energia eléctrica.

Para dar inicio al cumplimiento a este anuncio, el presente Proyecto busca
fomentar la eficiencia energética en el Alumbrado Publico, mediante la
ejecucion de un Piloto que busca el recambio de 7.500 luminarias del
Alumbrado Publico en la comuna de Villa Alemana, bajo la modalidad del
cofinanciamiento. Esto se desarrollara en el marco de las politicas de eficiencia
energética que estd impulsando el Gobierno de Chile a través del Ministerio de

Energia.

2. OBJETIVOS.
2.1 Objetivo de la Licitacion.

Las presentes Bases de Licitacion tienen por objeto efectuar un llamado
publico, convocando a los interesados para que, en cumplimiento de las
presentes Bases, realicen Ofertas para que la Agencia, una vez evaluadas
estas Ofertas, proceda en definitiva a la contratacion del servicio de
“Suministro para el Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado
Pablico, en la comuna de Villa Alemana, bajo la modalidad de

Cofinanciamiento”.



2.2 Objetivo del Servicio Contratado.

Realizar el recambio masivo de Luminarias de Alumbrado publico en la comuna

de Villa Alemana.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

Esta Licitacion se regira por las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y
por las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de
publicacién de la autorizacién que aprueba las presentes Bases, en cuanto le
sean aplicables. Las presentes Bases establecen los fines, condiciones,
requisitos y funcionalidades que deben ser cubiertas por los bienes y servicios

materia de la misma.
3.1 Normativa General.

Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, en cuanto dicha normativa sea

pertinente.
3.2 Normativa Técnica.

Para el presente Proyecto y la ejecucion de los trabajos requeridos, se deberan
tener presente, entre otras, las siguientes normas, decretos, protocolos y

reglamentos:

e D.F.L 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economia Fomento vy
Reconstruccion, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto de fuerza de ley N° 1 del Ministerio de Mineria del afio 1982, Ley

General de Servicios Eléctricos, en materia de energia eléctrica.

e DS 92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Fija
Reglamento de instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de

espectaculos publicos.



DS 298/2005, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion.
Reglamento para la certificacion de productos eléctricos y combustibles,

y deroga decretos que indica.

DS 327/1997, del Ministerio de Mineria, Fija reglamento de la Ley

General de Servicios Eléctricos.

DS 43/2013, del Ministerio de Medio Ambiente, Establece norma de

emision para la regulacion de contaminacién luminica.

NCHElec. 4/2003 Electricidad, instalaciones de consumo en Baja

Tension.
NCHElec. 2/1984 Electricidad, Elaboracion y presentaciéon de Proyectos.

NCHElec. 10/1984 Electricidad, Tramite para la puesta en servicio de

instalacion interior.

NCHElec. 12/1987 Electricidad, Empalmes aéreos monofasicos.

NSEG 5 E.n. 71 Electricidad, instalaciones de corrientes fuertes.
NSEG 6 E.n. 71 Electricidad, Cruces y paralelismo de lineas eléctricas.

NSEG 8 E.n. 75 Electricidad, Tensiones normales para sistemas e

instalaciones.

NSEG 3 E.n. 71 Normas técnicas sobre medidores de Ia

Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
NSEG 20 E.n. 78 Electricidad, Subestaciones transformadoras interiores.
NSEG 9 E.n. 71 Electricidad, Alumbrado Publico en sectores urbanos.

NSEG 21 E.n. 78 Electricidad, Alumbrado Publico en sectores

residenciales.

NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifasicos.



b)

d)

NSEG 15 E.n. 78 Electricidad, Especificaciones para Luminarias de calles

y carreteras.

NSEG 13 E.n. 78 Electricidad, Recubrimiento a base de pinturas para

cajas metalicas de empalmes eléctricos y similares.

P.E.N°® 5/07, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
Protocolo de Analisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico.

4. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS PRESENTES BASES DE LA
LICITACION.

La Libre Concurrencia de los Oferentes al llamado publico: Se encuentran
habilitados para presentar Ofertas las personas naturales o juridicas,
chilenas o extranjeras, que cumplan los requisitos establecidos en las
Bases de Licitacion.

Sujecién Estricta a las Bases: Las presentes Bases constituyen el marco
juridico aplicable a los derechos y obligaciones de la entidad licitante y a
los Oferentes interesados en participar en el proceso, al que tienen que
cefiirse obligatoriamente, a fin de respetar la legalidad y transparencia
que deben primar en los Contratos que se celebren.

Igualdad de los Oferentes: Las condiciones establecidas en las Bases de Ia
Licitacion no podrdn afectar el trato igualitario que las entidades deben
dar a todos los Oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos,
como asimismo, deberan proporcionar la maxima informacién a los
proveedores, contemplar tiempos oportunos para todas las etapas de la
Licitacién y evitaran hacer exigencias meramente formales.

No Formalizacién: El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y
eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas
indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar

perjuicios a los particulares.



e) Transparencia y Publicidad: Sélo se utilizaran los sistemas electrénicos o
digitales que establezca al efecto las presentes Bases de Licitacion, los
que garantizan la transparencia.

f) Probidad: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un
desempefio honesto y leal de la funcidon o cargo, con preeminencia del
interés general sobre el particular.

g) Principio de la Buena Fe: Este significa que los Contratos obligan no sélo a
lo que emane de sus clausulas, sino de aquello que derive de la
naturaleza de las obligaciones que se pacten. Implica cumplir los
Contratos con equidad y teniendo siempre en vista el objeto que, en el
caso de los Contratos administrativos, es la satisfaccion del interés

general.

5. TERMINOLOGIA EMPLEADA.

Las siguientes palabras y frases, para cuyos efectos la utilizacién de letras
mayusculas se aplica como un criterio de distincién, tienen en las presentes
Bases y para efectos de interpretacién de las mismas, el significado que a

continuacion se especifica.

Para todos los propositos de estas Bases, excepto para los casos expresamente

previstos en este mismo documento, se entendera que:

e Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los
instrumentos que las complementen, se entenderan de dias corridos, salvo

que expresamente las Bases sefialen lo contrario.

Para efectos de la presente Licitacion, se consideraran habiles los dias
lunes a viernes inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se
consideraran corridos los dias lunes a domingo, incluidos feriados y

festivos.

En el evento que el Ultimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se

entendera prorrogado automaticamente para el dia habil siguiente.
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Los términos definidos en las presentes Bases incluyen el plural y singular
y viceversa y, cuando se usen en el sentido definido, se expresaran

comenzando la palabra con mayuscula.

Las palabras que tengan género, incluyen ambos géneros.

A menos que se sefiale de otro modo, todas las referencias a estas Bases y
las expresiones “por este medio", “por las presentes”, “aqui”, “aqui
sefialado” y otras similares, se refieren a estas Bases como un todo y no a

una seccion, anexo u otra subdivisiéon de las mismas Bases en particular.

Cualquier referencia a “incluye” o “incluyendo” significara “incluyendo, pero

no limitado a”.

Cualquier referencia a Contratos o acuerdos, incluyendo estas Bases,
significara tal acuerdo o Contrato con todos sus anexos y apéndices, asi

como sus enmiendas y complementaciones.

El encargado de este proceso de compras, para todos los efectos de esta
Licitacién, sera la encargada de abastecimiento de la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, dofia Johanna Pizarro Alarcén, correo electrénico:

jpizarro@acee.cl, numero de teléfono: +56-2-25712220.

5.1 Conceptos Generales.

» AChEE o Agencia: Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

e Acta de Recepcion Definitiva de Obras: Documento emitido por la
Agencia, con la aprobacién del ITO, y validado por el representante
municipal designado para estos efectos, el que se otorga al Contratista
al final del proceso de recambio, una vez que se haya medido y
verificado los estandares luminicos y eléctricos incluidos en la Oferta

Técnica.
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Adjudicatario: Oferente que participa en el proceso de "Licitacion para
contratar el servicio de “Suministro para el Recambio Masivo de
Luminarias de Alumbrado Puablico, en la comuna de Villa
Alemana, bajo la modalidad de Cofinanciamiento", a quien le ha
sido aceptada su Oferta y a quien se le adjudica el Contrato.

Bases de Licitaciéon para contratar el servicio de “Suministro para
el Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico, en la
comuna de Villa Alemana, bajo Ila modalidad de
Cofinanciamiento”: Documento que tiene por efecto efectuar un
llamado publico, para convocar a los interesados para que, en
cumplimiento de las Bases de Licitacion que se dicten al efecto, realicen
el recambio sefalado.

Certificado de Recepcion Final de las Obras: Documento emitido por
el Municipio, el cual tiene por objeto recibir de manera definitiva las
obras ejecutadas por el Contratista.

Cofinanciamiento: Corresponde al aporte en dinero que deberd ser
asumido en primera instancia por el Contratista, y el cual serd pagado
con posterioridad por la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana a éste, a
través de 96 cuotas fijas mensuales por un monto maximo de
hasta $23.000.000 (veintitrés millones de pesos), de conformidad
a lo que quede establecido en el Contrato de Cofinanciamiento en
Cuotas, que serd celebrado entre el Adjudicatario y el Municipio, siendo
de su exclusiva y total responsabilidad el pago integro y oportuno de
dicho monto de dinero.

Contratista: Corresponde al Oferente Adjudicado con quien la Agencia
suscribiréd el contrato de “Suministro para el Recambio Masivo de
Luminarias de Alumbrado Publico, en la comuna de Villa
Alemana, bajo la modalidad de Cofinanciamiento”.

Contrato de Cofinanciamiento en Cuotas: Acuerdo bilateral
celebrado entre el Adjudicatario y el Municipio, el cual debe cumplir con
la normativa vigente y autorizaciones por las autoridades pertinentes vy,

a través del cual, se establecen las condiciones de pago y cuotas que
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deberan ser cubiertas por el Municipio por las inversiones asumidas por
el Adjudicatario en ejecucion del servicio de “Suministro para el
Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico, en la
comuna de Villa Alemana, bajo Ila modalidad de
Cofinanciamiento”, y que seran necesarias para implementar y
ejecutar el Proyecto de Recambio de Luminarias adjudicado. Asimismo,
se regularan en este acuerdo las demas estipulaciones vinculadas a las
obligaciones de las partes, responsabilidades, plazos, la aplicacién de
multas por incumplimiento, entre otras estipulaciones contractuales que
puedan acordar las partes. La suscripcion de este Contrato constituye la
condicién suspensiva por la cual el Adjudicatario podra requerir la firma
del Contrato de Adjudicacién, que celebre posteriormente con la
Agencia.

Contrato de Adjudicacion: O indistintamente también denominado
"Contrato”, es el acuerdo bilateral y definitivo, celebrado entre la
Agencia y el Oferente Adjudicatario, cuya Oferta fue evaluada por la
comision de evaluacién como aquella que mejor califica, obteniendo la
mejor puntuacidn de conformidad a los criterios de evaluacidon
establecidos en las Bases de Licitacidn, que regulan el proceso licitatorio.
Cuotas: Fraccion de pago que la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana
se obliga a enterar al Contratista en forma oportuna por las inversiones
y costos asumidos por éste para la ejecucion del Proyecto de Recambio
Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico, en la Comuna de Villa
Alemana. Para la determinacion del valor de las cuotas de pago, fue el
propio Municipio el cual establecié el cadlculo que sirvi6 base para
determinar la capacidad de pago mensual que deberd pagarse al
Contratista.

Empresa de Distribuciéon Eléctrica: Concesionarios de servicio publico
de distribucion de electricidad, asi como aquellas empresas o
cooperativas que posean lineas de distribucion de energia eléctrica que

utilicen bienes nacionales de uso publico.
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Financiamiento: Corresponde al aporte en dinero pagado directamente
al Contratista por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, con un
tope maximo de $ 1.400.000.000.- (mil cuatrocientos millones de pesos
chilenos), de la forma dispuesta en las presentes Bases de Licitacion
para contratar el servicio de “Suministro para el Recambio Masivo
de Luminarias de Alumbrado Puablico, en la comuna de Villa
Alemana, bajo la modalidad de Cofinanciamiento”.

Funcionario Municipal Encargado de los Procesos de Mantencién
de las Luminarias: Funcionario del Municipio, quien ejerce funciones
en el Departamento o Unidad Municipal pertinente, el cual tiene a su
cargo la supervision de las labores de Mantencién de Luminarias y a
quien se le podrd asignar como Contraparte Técnica para el desarrolio
del Proyecto adjudicado en el proceso de Licitacion.

ITO o Inspeccion Técnica de Obras: Se refiere al grupo de
profesionales o especialistas que participan de la supervision del fiel y
oportuno cumplimiento del Contrato que el Adjudicatario suscribira con
la Agencia y cuya labor se encuentra en la verificacion de los avances de
la obra y velar por el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
presentes Bases de Licitacion.

Licitacion Pablica: Proceso para la seleccidon de Ofertas en el marco de
la contratacion del servicio de “Suministro para el Recambio Masivo
de Luminarias de Alumbrado Publico, en la comuna de Villa
Alemana, bajo la modalidad de Cofinanciamiento” y la consecutiva
asignacion de recursos y la entrega de los mismos.

Municipio o Beneficiario: Indistintamente Municipio o Beneficiario,
corresponde a la Municipalidad de Villa Alemana, en la cual se
implementara en su Parque de Alumbrado Publico el Proyecto asociado a
la Licitacibn para contratar el servicio de “Suministro para el
Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico, en la
comuna de Villa Alemana, bajo Ila modalidad de

Cofinanciamiento”.
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Oferente: Persona, natural o juridica, que presenta, dentro de plazo,
los antecedentes para participar en la presente Licitacion.

Oferta: Acto en virtud del cual el Oferente hace explicita su voluntad de
participar en el proceso de seleccién de Ofertas en el marco de la
Licitacion para proveer el servicio de “Suministro para el Recambio
Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico, en la comuna de
Villa Alemana, bajo la modalidad de Cofinanciamiento”.

Oferta Admisible: Postulacion que cumple con los requisitos
establecidos en las presentes Bases.

Oferta Econdmica: Proposiciéon pecuniaria presentada por el Oferente,
dentro de los antecedentes exigidos por las presentes Bases de
Licitacion, en el cual queda de manifiesto, en forma expresa, el precio
total para cada item involucrado en el Proyecto ofrecido, en el marco del
proceso de Licitacién y contratacién del servicio de “Suministro para el
Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico, en la
comuna de Villa Alemana, bajo la modalidad de
Cofinanciamiento”;

Oferta Técnica: Proposicién de cardcter técnico que consiste en una
alternativa factible para implementar el servicio objeto de estas Bases,
de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Bases Técnicas;
Periodo de visitas: Tiempo en el cual el Oferente podra realizar una
visita coordinada con la Agencia a la comuna de Villa Alemana, con el fin
de realizar una inspeccién visual del terreno donde se implementara el
Proyecto;

Proyecto: Conjunto de medidas, actividades y especificaciones técnicas
que seran implementadas en la comuna de Villa Alemana para el
Recambio Masivo de Luminarias, de conformidad a lo establecido en las
presentes Bases de Licitacion y a la Oferta Adjudicada. Para efectos de
las presentes Bases.

Recambio Masivo: Reemplazo de Luminarias o componentes de éstas,
en un sistema de Alumbrado Publico existente, continuos en un mismo

eje del Alumbrado Publico, que comprenda desde la primera hasta la
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ultima Luminaria de dicho eje, y que implique un cambio de las
condiciones eléctricas y/o luminicas originales o iniciales del sistema.

e Recepcion de Ofertas: Fecha en la que, conforme al cronograma de
Licitacién, se presentan, en la Recepcion de la Agencia, las Ofertas, para

luego iniciar la Apertura Administrativa de éstas.

6. ETAPAS DE LA LICITACION Y CONTRATACION DEL SERVICIO.

Las etapas de la Licitacién y contratacion del Servicio de “Suministro para el
Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Pablico, en la comuna
de Villa Alemana, bajo la modalidad de Cofinanciamiento”, el cual se
enmarca dentro del "Programa Piloto de Actividades de Mejoramiento de

Alumbrado Publico", son las siguientes:

6.1. Etapa Administrativa de Publicacion de Bases y
Adjudicacion.

Esta etapa comienza con la publicacion del llamado a Licitacion en el Sistema
de Informacion de Compras y Contrataciones de la Administracion, a cargo de
la Direcciéon de Compras y Contratacion Publica, en adelante y para los efectos

de estas Bases, “Sistema de Informacion” o www.mercadopublico.cl y culmina

con la entrega de la garantia de “Fiel y Oportuno Cumplimiento de las
Obligaciones del Contrato”, con la suscripcion del Contrato de Cofinanciamiento

en Cuotas, y la posterior suscripcién del Contrato de Adjudicacion.

En esta etapa, la Agencia publicard los requisitos técnicos, administrativos y
las actividades minimas que las Propuestas deben cumplir para participar en el
proceso licitatorio, ademds de entregar informacion pertinente al parque de
Alumbrado Publico de la comuna de Villa Alemana, segun lo dispuesto en el
ANEXO N°11 de las presentes Bases de Licitacion.

Asimismo, se contempla, en esta etapa, la realizacion de una visita a terreno a
la comuna de Villa Alemana, la cual deberd ejecutarse en coordinacion con los

funcionarios de la Agencia y del Municipio. La visita se realizara en la fecha
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sefialada en el Cronograma de Actividades del numeral 15 de las presentes

Bases Administrativas.

Una vez realizada la apertura las Ofertas, serd la Comisién de Evaluacién la
que revisara y evaluard las Ofertas, para que posteriormente Ia Agencia
adjudique el Proyecto a la mejor Propuesta, de acuerdo a los criterios de

evaluacion descritos en las presentes Bases.

También en esta etapa, deberd suscribirse el Contrato de Cofinanciamiento en
Cuotas entre el Adjudicatario y el Municipio, el cual deberd cumplir con la
normativa vigente y contar con todas las autorizaciones para que éste sea
valido, y sera el convenio que establecerd las condiciones de pago a las que se
comprometera el Municipio por las inversiones asumidas por el Adjudicatario,
las que son necesarias para implementar y ejecutar el proyecto de Recambio
de Luminarias adjudicado. Este contrato abordard también los derechos,
obligaciones, garantias y responsabilidades entre ambas partes, asimismo, la
forma en que seran canceladas las 96 cuotas fijas mensuales que deberan ser
pagadas por el Municipio por las inversiones asumidas por el Adjudicatario en
la implementacién del Servicio de Suministro para el Recambio Masivo de
Luminarias, entre otras estipulaciones contractuales que podrén ser acordadas
entre ambos. Una copia legalizada de este contrato deberd ser entregado a la
Agencia para su revision, previo a la firma del Contrato de Adjudicacion. En el
caso que éste documento no sea firmado ni enviado a la Agencia en el plazo de
sefialado en el numeral 23.2 de las Bases Administrativas de Licitacién, la
Agencia dejara sin efecto la adjudicacién y como consecuencia no se celebrara

el contrato de Adjudicacion entre la Agencia y el Adjudicatario.

Caucion que resguarda las obligaciones contraidas por el Oferente: "Garantia
de Seriedad de la Oferta", cuyo monto equivale a la cantidad de
$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos), de acuerdo a lo sefialado en

el numeral 13.2 de las Bases Administrativas.

Entidades involucradas: La Agencia, en su calidad de entidad licitante, y los

Oferentes interesados en participar en esta Licitacién.
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Entidades involucradas: La Agencia, en su calidad de entidad encargada de
licitar el servicio de "Suministro para el Recambio Masivo de Luminarias de
Alumbrado Publico, en la comuna de Villa Alemana, bajo la modalidad de
Cofinanciamiento” y como administrador del Programa de Actividades de
Mejoramiento de Alumbrado Publico con cofinanciamiento; los Oferentes
interesados en participar en este proceso de Licitacion; el Adjudicatario que
deberd asumir la inversidn necesaria para implementar y ejecutar el proyecto
de Recambio de Luminarias; y el Municipio, el cual se obligara a pagar los
costos de inversidn a través de 96 cuotas fijas mensuales que deberan ser

pagadas al Adjudicatario.

6.2 Etapa de Ejecucion.

Comienza con la suscripciéon del Contrato de Adjudicacion y culmina con la
emisién del Acta de Recepcién Definitiva de las Obras, por parte de la Agencia,
validada por el representante municipal designado para estos efectos por el

Municipio.

En esta etapa se debera ejecutar el servicio de “Suministro para el Recambio
Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico, en la comuna de Villa Alemana,
bajo la modalidad de Cofinanciamiento”, en el cual el Adjudicatario se obliga a
desarrollar el Proyecto de acuerdo a lo establecido en las Bases Técnicas y en
el Contrato de Adjudicacién suscrito con la Agencia. La descripcién de los
requerimientos técnicos, caracteristicas de las luminarias y equipos eléctricos,
asi como las obligaciones y los plazos se encuentran regulados, en detalle, en

las Bases Técnicas de la presente Licitacion.

Cabe seflalar que la ejecucion del servicio de Suministro para el Recambio
Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico, no se incluyen acciones de
mantencién de Luminarias de Alumbrado Publico, las cuales el Municipio podra

mantener contratado con terceros.
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Durante esta etapa, el Contratista es el responsable por velar y emplear el
cuidado debido para evitar robos, accidentes y cualquier dafo en los equipos y
materiales utilizados en la obra hasta la emisién del Acta de Recepcion

Definitiva de Obras emitida por la Agencia y validada por el Municipio.

Caucion que resguarda las obligaciones contraidas por el Contratista: "Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato”, cuyo
monto es equivalente al 20% del valor del contrato entre el Contratista y la

Agencia, el que tiene un tope maximo de $1.400.000.000.

Entidades involucradas: La Agencia, en su calidad de contratante del servicio
de “Suministro para el Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico,
en la comuna de Villa Alemana, bajo la modalidad de Cofinanciamiento” y
administrador del Programa de Actividades de Mejoramiento de Alumbrado
Publico con cofinanciamiento, el Contratista, el Beneficiario o Municipio el cual
se obliga a pagar la inversiéon asumida por el Contratista en 96 cuotas fijas

mensuales, y la Inspeccidén Técnica de Obras (ITO).

6.3 Etapa de Operacion.

Esta etapa comprende el periodo de 8 afos, contado desde la fecha de emisiéon
del Acta de Recepcion Definitiva de Obras por parte de la Agencia y validada

por el Municipio.

Corresponde al periodo de tiempo en que las luminarias instaladas estaran en
plena operacién, considerando el cumplimiento de las obligaciones que ha
asumido el Contratista a fin de garantizar el buen funcionamiento de los
equipos al Municipio. Asimismo se considera en esta etapa, el pago de las 96
cuotas fijas mensuales que debera pagar el Municipio al Contratista y la
obligacién del Municipio, el cual debera velar por la operatividad de las

Luminarias instaladas.

Asimismo, sera el Municipio el que deberd velar por la operatividad de las
Luminarias y recae en éste la responsabilidad en la mantencién preventiva, de

acuerdo a la capacitacion entregada por el Contratista (numeral 4.7 de las
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Bases Técnicas), de las Luminarias del Alumbrado Publico instaladas, una vez
que sean recepcionadas a través de la respectiva Acta de Recepcion Definitiva
de Obras. El Contratista s6lo debera responder por las garantias, no asi por el

mantenimiento preventivo de las Luminarias.

En complemento a lo anterior, los costos relacionados a la mantencion
correctiva (suministros, traslado e instalacion) de componentes que fallen

antes del periodo garantizado, deberan ser asumidos por el Contratista.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacién y del Contrato que se suscriba con el Adjudicatario, se entenderan
cumplidas una vez emitida por parte de Agencia el Acta de Recepcion Definitiva
de Obras, la cual debera ser validada por el Municipio, en consecuencia una
vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida de cualquier
responsabilidad en el servicio de “Suministro para el Recambio Masivo de
Luminarias de Alumbrado Publico, en la comuna de Villa Alemana, bajo la

modalidad de Cofinanciamiento”.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las
acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Contratista a las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.

En la presente etapa las entidades involucradas corresponderan unicamente al

Contratista y el Municipio.

Entidades involucradas: El Contratista y el Municipio.

7. COSTOS DE PARTICIPACION.

Seran de cargo de los Oferentes todos los costos inherentes y/o asociados a su
participaciéon en la Licitacién, a la preparacion y presentacion de sus Ofertas,

no siendo la Agencia, en ningun caso, responsable por estos costos.
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8. GASTOS DEL CONTRATO.

Seran de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario todos los gastos
relacionados con la celebracion del Contrato, derechos notariales, y los que se

produzcan por este concepto hasta la liquidacion final.

9. IDIOMA DE LA OFERTA.

La Oferta, asi como toda la documentacioén relativa a ella, debera redactarse
en idioma espafiol. No obstante, los antecedentes que originalmente se
encuentren en otro idioma, deberan ser acompafiados de una traduccién oficial
al idioma espafiol, en cuyo caso la traduccion literal prevalecerd en lo que
respecta a la interpretacion de la misma. Para el caso de especificaciones
técnicas de las Luminarias se aceptan los documentos emitidos por los
fabricantes en idioma inglés, siempre y cuando, dichos documentos en idioma
ingles correspondan al 10% o menos, calculado en funcién de la cantidad de

paginas de las especificaciones técnicas de las Luminarias.

Para efectos de interpretacion y resolucion de eventuales discrepancias
durante la Licitacién y posterior desarrollo del Contrato, el idioma oficial sera el

espanol.

10. MONEDA DE LA OFERTA.

Los valores monetarios sefialados en los documentos que forman parte de la

Oferta Econémica deberan ser expresados en pesos chilenos.

11. PRESUPUESTO, COSTOS Y FINANCIAMIENTO.

11.1. Costo del Proyecto.

El costo total del proyecto no podra ser superior a la cantidad de
$3.608.000.000.- (tres mil seiscientos ocho millones de pesos
chilenos).
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11.2. Disponibilidad Presupuestaria de la Agencia.

Con la finalidad de realizar el recambio masivo de!l Alumbrado Publico en la
comuna de Villa Alemana, la Agencia aportara y financiard la suma Uunica y
total de $ 1.400.000.000.- (mil cuatrocientos millones de pesos

chilenos).

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las
presentes Bases estara condicionado a la disponibilidad presupuestaria
conforme al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la
Subsecretaria de Energia y la Agencia, para el afio 2014 y 2015, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 18, 150 y N° 05 y 99, de fechas 27 de enero de
2014, 23 de diciembre de 2014 y 29 de enero de 2015 y 04 de septiembre de
2015, respectivamente, ambos de la Subsecretaria de Energia, que aprueban
el Convenio de Transferencia de Recursos entre la Subsecretaria de Energia y

la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

En caso de verificarse la circunstancia de no contar con la disponibilidad
presupuestaria requerida para el financiamiento del servicio que por este acto
se licita, la Agencia podra resolver declarar desierta la Licitacion por no ser

conveniente a los intereses de la Agencia.
11.3. Financiamiento y Forma de Pago.

El pago del monto total del financiamiento correspondiente a $1.400.000.000.-
(mil cuatrocientos millones de pesos) que sera aportado por la Agencia, se
efectuard en cuatro (4) cuotas, de acuerdo a los estados de avance
presentados para el suministro e instalacion de Luminarias, los que deberan

ser verificados y aprobados previamente por el ITO:

. Primera cuota de 25% el monto total del financiamiento entregado por la
Agencia, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias de un
25% vy contra entrega y aprobacion del Informe de Avance N°3 y estado de
pago asociado, que contendra todo lo sefialado en el numeral 6 de las Bases

Técnicas.
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o Segunda cuota de 25% el monto total del financiamiento entregado por
la Agencia, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias de un
50% y contra entrega y aprobacién del Informe de Avance N°4 y estado de
pago asociado que contendra todo lo sefalado en el numeral 6 de las Bases

Técnicas.

o Tercera cuota de 25% el monto total del financiamiento entregado por la
Agencia, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias de un
75% vy contra entrega y aprobaciéon del Informe de Avance N°5 y estado de
pago asociado que contendra todo lo sefialado en el numeral 6 de las Bases

Técnicas.

o Cuarta y ultima cuota de 25% el monto total del financiamiento
entregado por la Agencia, una vez verificado un avance en el reemplazo de
Luminarias de un 100% vy contra entrega y aprobacion del Informe Final y
estado de pago asociado que contendra todo lo sefialado en el numeral 6 de
las Bases Técnicas y posterior a la emision y validacion del Acta de Recepcién
Definitiva de las Obras por parte de la Agencia y del Municipio

respectivamente.
11.4. El Adjudicatario.

El Adjudicatario deberd asumir los costos de la inversién por la implementacién
y ejecucion del servicio de “Suministro para el Recambio Masivo de
Luminarias de Alumbrado Publico, en la comuna de Villa Alemana, bajo
la modalidad de Cofinanciamiento”, conforme a lo indicado en su Oferta
Econémica. El Municipio pagara el servicio en 96 cuotas fijas mensuales, a
contar de la fecha acordada entre el Municipio y el Contratista, la que deberd
estar indicada en el Contrato de Cofinanciamiento en Cuotas, que deberan

celebrar el Municipio y el Contratista.

11.5. El Cofinanciamiento

Serda el aporte en dinero equivalente a la diferencia entre el costo total del
valor indicado por el Adjudicatario en su Oferta Econémica, y el financiamiento
entregado por la Agencia $1.400.000.000.- (mil cuatrocientos millones de
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pesos chilenos). Dicho cofinanciamiento debera ser asumido en primera
instancia por el contratista, el cual sera pagado con posterioridad por la Ilustre
Municipalidad de Villa Alemana a éste, a través de 96 cuotas fijas mensuales
por un monto maximo de hasta $23.000.000 (veintitrés millones de pesos), de
conformidad a lo que quede establecido en el Contrato de Cofinanciamiento en
Cuotas, que sera celebrado entre el Adjudicatario y el Municipio, siendo de su
exclusiva y total responsabilidad el pago integro y oportuno de dicho monto de

dinero.

12. REQUISITOS GENERALES DE LOS OFERENTES.

Podran participar en esta Licitacion las personas naturales o juridicas, chilenas
o extranjeras, que cumplan con los requisitos de la Ley N° 19.886, su
Reglamento, y con las normas administrativas y técnicas sefialadas en las

presentes Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Oferente,
estar inscrito en el registro electrénico oficial de Contratistas y Proveedores de
la Administracién, a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién Publica, a
la fecha de suscripcion del contrato definitivo, conforme con lo establecido en
el articulo 16 de la Ley N°19.886.

No podran participar en la presente Licitacién:

a) Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia y/o
del Ministerio de Energia o que estén unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley
Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

b) Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios
directivos de la Agencia y/o del Ministerio de Energia o las personas que
estan unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b)

del articulo 54 de la Ley N° 18.575; ni tampoco aquellas sociedades en
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comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquellos o éstas
sean accionistas; ni aquellas sociedades andnimas abiertas en que
aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas
del capital; ni con los gerentes, administradores, representantes o

directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

c) Los Oferentes que al momento de la apertura de las Ofertas, hayan sido
condenados por practicas antisindicales o infraccidn a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores al
momento de la presentaciéon de la Oferta (de la formulacién de la Oferta o

de la suscripcion de la convencién).

d) Las letras a, b, c anteriores, seran acreditadas con la declaracién jurada
sefialada en la letra d) del numeral 13.1 de las Bases Administrativas,
de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N° 1 y su omisién traera

aparejada la sancion en el numeral ya sefialado.

13. DE LA PRESENTACION Y FORMA DE LA OFERTA.

La Oferta constituye una declaraciéon solemne del Oferente, la cual debera ser
pura y simple, no sujeta a ningun tipo de condicién. En caso que la Oferta se
presente sujeta a condicion, dicha condicion se tendrd por no escrita,

subsistiendo la Oferta de manera pura y simple.

La informacién que el Oferente entregue a la Agencia, como asimismo, la que
en el futuro le entregue con motivo de la ejecucién del Proyecto, deberdn ser
fiel expresion de la verdad, por lo que si se comprobare falsedad de la
informacién entregada, o de la que en el futuro se entregue, se hardn efectivas
las responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin
perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento

grave de las obligaciones.

Las Ofertas se recibirdn desde el dia de publicacién de las presentes Bases en

el portal Web www.mercadopublico.cl y hasta la hora indicada en el portal de
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Mercado Publico para tales efectos del dia consignado en el cronograma de la

Licitacion, sefialado en el numeral 15 de las Bases Administrativas.

Sélo se consideraran las Ofertas que se hubieren presentado dentro de la fecha
sefialada en el portal, por lo que una vez finalizada dicha fecha no se admitira
Oferta alguna. Del mismo modo, los Oferentes no podran retirar ni modificar

sus Ofertas una vez que estas hayan sido presentadas.

13.1 Antecedentes Generales de los Oferentes.

El Oferente presentara a través del portal www.mercadopublico.cl los

antecedentes que a continuacion se sefalaran, en formato electronico.

Cabe sefialar que para aquellos Oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro electrénico oficial de contratistas de la Administracion, a cargo de la
Direccién de Compras y Contratacién Publica, en adelante también denominado
como "Registro de Proveedores", y tengan todos o algunos de los siguientes
documentos digitalizados en dicho registro, no sera necesaria la presentacion

de los documentos y antecedentes que se individualizan a continuacién:
a) Identificacion del Oferente.

El Oferente debera indicar su identificacion de conformidad al ANEXO N°© 2.
b) Personas Juridicas.

b.1) Constituidas en Chile: En el caso de las personas juridicas constituidas

en Chile deberdn presentarse los siguientes antecedentes:

i Copia autorizada ante notario de la escritura de constitucion de la

Sociedad y sus respectivas modificaciones (en caso de existir modificaciones).

ii. Copia del Certificado de Vigencia de la Sociedad. El Oferente debera
presentar certificado de vigencia de la sociedad, otorgado por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo, con una antigiedad no

superior a sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas.
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iii. Identificacion del Representante Legal. Se debera acompafar fotocopia
de la cédula de identidad del representante legal de la Sociedad (anverso y

reverso).

iv. Personeria del (de los) representante(s): Certificado de vigencia de la
personeria del representante legal de la Sociedad Oferente, otorgado por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo, de una
antigledad no superior a sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas.
Ademds deberd presentar copia autorizada ante notario de la escritura que
acredite las facultades de representante (personeria) con vigencia no superior

a sesenta (60) dias.

V. Copia de inscripcion social del Oferente con todas sus anotaciones
marginales con vigencia, otorgada por el Registro de Comercio del Conservador
de Bienes Raices respectivo, de una antigiiedad no superior a sesenta (60) dias

a la apertura de las Ofertas.

b.2) Personas Juridicas constituidas en el extranjero: En el caso de las
personas juridicas extranjeras, ellas deberan presentar los antecedentes
legales de su constitucion y sus modificaciones, si las hubiere, y su
representacién legal, de acuerdo a la legislacién que rija en su pais de origen,
debidamente legalizados en Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 345
del Cédigo de Procedimiento Civil, acompafiando una traduccion oficial al
espafiol de los mismos documentos en el caso de que los originales de tales

documentos se hayan emitido en lengua extranjera.
c) Personas Naturales.
c.1) Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad.

c.2) Formulario o certificado de iniciacion de actividades ante el Servicio de

Impuestos Internos.
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d) Declaraciones juradas.

Mediante una declaracién jurada otorgada ante notario y, de conformidad a lo
establecido en el ANEXO N° 1 los Oferentes deberdn establecer que no se
encuentran en alguna de las inhabilidades establecidas en las letras a, b, y ¢

del numeral 12 de las Bases Administrativas.

La omision de este documento en la apertura provocara el rechazo inmediato

de la Oferta, la cual se declarara inadmisible.

Sumado a lo anterior, mediante una declaracion otorgada ante notario y, de
conformidad a lo establecido en el ANEXO N° 1, los Oferentes deberan declarar
en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases, sus

Anexos y Circulares.

El (los) documento (s) se entregara (n) digitalizado (escaneado) a través del

portal www.mercadopublico.cl.

e) Consideraciones generales.

Con todo, la Agencia podra permitir la presentacion de los documentos y
antecedentes que se individualizan en este numeral, después de realizada la
apertura de la Oferta, siempre y cuando los documentos o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar Ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento

del plazo para presentar Ofertas y el periodo de evaluacién.

Las certificaciones o antecedentes antes sefialados deberan ser presentados a

través de su ingreso al portal www.mercadopublico.cl en el plazo fatal de 3
dias corridos, contados desde la notificacién al Oferente. Vencido el plazo sin
que medie la respectiva entrega en el portal indicado, la Oferta sera declarada

inadmisible.
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13.2 Oferta Economica.

La Oferta Econdémica debera expresar el precio total (financiamiento +
cofinanciamiento) por el servicio de “Suministro para el Recambio Masivo
de Luminarias de Alumbrado Publico, en la comuna de Villa Alemana,
bajo la modalidad de Cofinanciamiento”, la cual debera ser presentada en
conformidad al ANEXO N° 9. El precio que sehalen los Oferentes en la Oferta
Econdémica a través del portal web de compras publicas, correspondera al valor

total, impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos.

La Oferta Econdmica no podra ser superior a la suma de $3.608.000.000
(tres mil seiscientos ocho millones de pesos chilenos), consistente con el

presupuesto total estimado para el presente Proyecto.

Si la oferta econémica supera el monto maximo sefalado en el

presente numeral, la oferta sera declarada inadmisible.

Es de exclusiva responsabilidad del Oferente indicar el régimen tributario al
que se encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estan exentos

de determinado impuesto.

La omision de la Oferta Econdmica en la apertura provocara el rechazo
inmediato de la Oferta, la cual sera declarada inadmisible.

13.3 Oferta Técnica.

La Oferta Técnica sera presentada de acuerdo a lo indicado en las Bases
Técnicas. La omision de la Oferta Técnica en la apertura provocara el rechazo

inmediato de la Oferta, la cual serd declarada inadmisible.

13.4 Presentacion de Muestras.

Adicionalmente a los antecedentes administrativos, declaracién jurada, Oferta
Econémica y Oferta Técnica, todos los Oferentes deberan entregar como parte

de su Oferta, de forma adicional a la cantidad total a instalar, una unidad de
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cada modelo de las Luminarias ofertadas en su Oferta Técnica, adjunto al
formulario disponible en el ANEXO N°© 13.

En el caso que el Oferente oferte el mismo modelo de Luminaria con diferentes
potencias, debera entregar la muestra referente a la mayor potencia ofertada
para dicho modelo de Luminaria. No serd necesario presentar muestras de
distintas potencias para el mismo modelo sino sélo la muestra de mayor

potencia del modelo.

Las muestras tendran por finalidad realizar una inspeccion visual de las
Luminarias de acuerdo a los criterios de evaluaciéon descritos en el numeral

20.1 de las Bases Administrativas.

No obstante a lo anterior, dicha muestra no deberd ser entregada si esta figura
en el listado disponible en el ANEXO N° 16, referente a las muestras
recepcionadas y revisadas por la Agencia en los procesos licitatorios referentes
a la contratacion del servicio para el “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO”

La recepcion de las muestras por parte de la Agencia, se efectuara durante los

dias 7 v 8 de marzo de 2016 entre las 9.00 y 12.00 horas, consignado en el

cronograma de la Licitacion en el numeral 15 de las Bases Administrativas.

Se deberan entregar las muestras de manera fisica, en la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, ubicada en calle Nuncio Monsefior Sétero Sanz N° 221,

comuna de Providencia, Regién Metropolitana.

Transcurrido dicho plazo y hora, no se aceptaran otras muestras por parte de
Oferentes, considerandose fuera de Bases aquellas que no sean presentadas

en forma oportuna.

Las muestras de las Luminarias seran recibidas por un Comité de Recepcion
compuesto por al menos dos profesionales de la Agencia designados para tales
efectos, quienes realizaran el registro de los productos entregados. Las

muestras de cada Luminaria quedardan en poder de la Agencia hasta la

30



adjudicacion de la Licitaciéon, y estardn a la disposicion del Comité de

Evaluacion.

Posterior a la adjudicacién, dentro del plazo de 60 dias corridos, la Agencia
citard a los Oferentes para retirar las muestras entregadas. La Agencia no se
responsabiliza por dafios o desperfectos que pueda ocasionar a las muestras
de Luminarias durante la inspeccion y almacenamiento de las mismas. De ser

necesario, la Agencia podra solicitar una segunda muestra para analisis.

Las muestras no se devolveran antes del plazo de 60 dias corridos desde la
fecha de publicaciéon del Acta de Adjudicacion, salvo que la Agencia haya citado

a los Oferentes para que las retiren antes del plazo senalado.
13.5. Vigencia de la Oferta.

Cada Oferta permanecera vigente por un plazo de 90 dias, a contar de la fecha

de la Apertura de las Ofertas.

Si la Agencia lo estima necesario, podra prorrogar el plazo de validez de las
Ofertas, antes de su vencimiento, por un plazo maximo de 30 dias corridos
adicionales. En caso de prérroga de la validez de las Ofertas, cada Oferente
debera reemplazar la garantia de Seriedad de la Oferta por otra de igual monto
que cumpla con los requisitos indicados en el numeral 14 de las Bases

Administrativas.

Esta prorroga sera comunicada formalmente por la Agencia a través de
publicacion efectuada en el Sistema de Informacién, indicando los

fundamentos que motivan su otorgamiento.

14. GARANTIAS.

14.1. Normas Comunes a las Garantias.

En el presente humeral se establecen las normas comunes y supletorias a las

que se sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud de las
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presentes Bases, sin perjuicio de las condiciones particulares que mas adelante

se puedan sefialar para cada una de ellas.

La Agencia aceptara como instrumentos de garantia boletas bancarias y/o
vales vista, emitido por un banco con sucursal en Santiago de Chile, pagadero
a la vista y con caracter de irrevocables e incondicionales. El plazo y la glosa
que cada garantia debera contener se indican mas adelante en la

individualizacion de cada una de ellas.

La garantia podrd otorgarse de manera fisica o electrénica. En el Uitimo caso
deberd ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha Firma (no puede ser

escaneada).

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, a
trabar embargo, prohibicion o a tomar cualquier otra medida que pueda
dificultar el derecho de la Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s)

presentada(s).

Salvo que expresamente se indique lo contrario, serd responsabilidad del
Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantias durante
todo el periodo que ellas estdn llamadas a garantizar, segin se indicara mas
adelante. Si por cualquier razén el documento de garantia fuera a vencer antes
del término del periodo que éste debe garantizar, el
Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligacion de renovar Ilos
documentos de garantia antes sefialados con a lo menos quince (15) dias
habiles de anticipacion a la fecha de su vencimiento, o el que se indique mas
adelante, y asi sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacién dara

derecho a la Agencia para hacer efectivo la garantia respectiva.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva las garantias antes establecidas,
sin necesidad de requerimiento, tramite ni declaraciéon judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario/Contratista,
en caso de verificarse una causal de incumplimiento de sus obligaciones,

debidamente acreditada por la Agencia, sin derecho a reembolso alguno y sin
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perjuicio de la aplicacion y cobro de las multas devengadas y la eventual
terminacién del Contrato. De igual forma, la Agencia esta facultada para hacer
uso de estas garantias, si no tuviere en su poder otros haberes del
Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar, hacer provisiones o
reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato, como por
ejemplo las multas contractuales, no pudiendo en caso alguno la garantia
responder a dafios ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones del

Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

Sera de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir

correctamente las garantias.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones
de las Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la

correspondiente indemnizacion de perjuicios y/o terminacién del Contrato.
14.2. Garantia de Seriedad de la Oferta.

Con el objeto de garantizar la seriedad de la Oferta, el Oferente deberd
entregar una boleta de garantia bancaria pagadera a la vista o un vale vista,
emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, cuyo monto debe
ser equivalente a cuarenta millones de pesos chilenos ($40.000.000),
con caracter de irrevocable e incondicional, a nombre de Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, RUT N° 65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 150

dias corridos, contados desde la fecha de apertura de las Ofertas.

Dicha garantia podra ser entregada de forma electrénica o materialmente. En
caso de realizarse la presentacidn de forma material deberd entregarse en
original, dentro de un sobre con la leyenda: “Documento de Garantia - Nombre
del Oferente - Suministro para el Recambio Masivo de Luminarias de
Alumbrado Publico, en la comuna de Villa Alemana, bajo la modalidad de
Cofinanciamiento”. Este sobre deberd ser entregado en la Recepcién de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio
Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Regidn Metropolitana, desde la
fecha de Publicacién del Llamado hasta la fecha de vencimiento del Periodo de
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recepcion de Ofertas técnica, econémica, garantias de seriedad de la Oferta y
muestras de luminarias, sefialado en el Cronograma de Licitacion establecido

en el numeral 15 de las Bases Administrativas, dentro del horario de atencion

de la Agencia, esto es, desde las 9:00 hasta las 17:00 hrs, de lunes a viernes.

La glosa de la garantia debera indicar:

“Para garantizar la seriedad de la Oferta presentada en la Licitacién

denominada:
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PI'JBLICO, EN LA COMUNA DE VILLA ALEMANA, BAJO LA

MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO"”

Nombre del Oferente”

La Agencia sera quién reciba estos documentos de garantia, procediendo a su
custodia y a la entrega posterior a los profesionales que realizardn el examen
de admisibilidad de los antecedentes solicitados, tal como se dispone en el

numeral 19 de las Bases Administrativas.

En caso que el proceso de adjudicacion sufra demoras o atrasos, la Agencia
solicitara a los Oferentes la renovacién o prorroga de sus respectivas garantias
de seriedad de la Oferta, a fin de que éstas permanezcan vigentes durante

todo el plazo de la Licitacion.

Las garantias de seriedad de la Oferta, otorgadas por los Oferentes que no
resulten adjudicados en la Licitacion, les seran devueltas una vez que el acto
administrativo que adjudique la Licitacidn se encuentre totalmente tramitado y

publicado en el sistema de informacion.
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Tratandose del Adjudicatario, la garantia de seriedad de la Oferta le sera
devuelta una vez que éste haga entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, la cual debera entregarse dentro del mismo plazo que el Contrato
de Adjudicacion debidamente firmado. Lo anterior, se aplicara en el evento de

que la Agencia no haya ejercido su derecho a ejecutar esta garantia.

Respecto del Oferente que obtenga el segundo mejor puntaje segun los
criterios de evaluacioén, la garantia de seriedad de Oferta le sera devuelta una
vez suscrito el Contrato con el Adjudicatario, a efectos que en caso que éste no
suscribiera el referido instrumento, la Agencia pueda adjudicar la Licitacién al

segundo mejor Oferente.

La devolucion de las garantias se efectuara en un plazo minimo de 10 dias
habiles, contados desde el dia que se ingrese la solicitud en la Recepcidn de la
Agencia, la cual debera individualizar al representante o delegado habilitado
para el retiro del documento, de acuerdo al formato presentado en el ANEXO

N° 14 mediante solicitud enviada al correo apeficiente@acee.cl, acompafiando

ademas copia simple del RUT de la empresa, copia simple del RUT de la
persona que retira y poder simple donde consta la autorizaciéon de la persona

designada para tales efectos.

La garantia de seriedad de la Oferta podra ejecutarse o hacerse efectiva sin
necesidad de requerimiento, tramite, ni declaraciéon judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario, en los

siguientes casos:

a) Si el Oferente retira la Oferta 0 se comprueba por la Comisién de
Evaluacién la falsedad de la informacion presentada, por cualquier medio

que resulte pertinente.

b) Si el Adjudicatario no acompafa el correspondiente documento de
garantia de fiel cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido
para el efecto, o no se inscribe en el Registro de Proveedores “Chile
Proveedores” en el plazo que se indica en las presentes Bases de

Licitacion.
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c) Si el Adjudicatario no suscribiere con la Agencia el Contrato de
Adjudicacion o con el Municipio el Contrato de Cofinanciamiento en
Cuotas, dentro de los plazos sefialados para ello, y/o no acompafa la

documentacion para la suscripciéon del mismo, si procediere.

d) La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable,
presentado en la Oferta Técnica, a la Reunidn de Inicio de Servicios,
segun lo establecido en la fecha acordada entre el Adjudicatario y la

Agencia.

Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Agencia a determinar la inmediata
exclusion del Oferente, y del derecho a perseguir el pago de las demas
indemnizaciones que procedan en contra del Adjudicatario, en caso que los
perjuicios directos efectivamente experimentados excedan al monto de la
garantia de seriedad de la Oferta, quedando la Agencia liberada para adjudicar

la Oferta al sequndo Oferente mejor evaluado.

La omisién de este documento en la apertura, provocara el rechazo inmediato

de la Oferta, la cual se declarara inadmisible.

14.3. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las
Obligaciones del Contrato.

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, el
Adjudicatario debera entregar en el mismo plazo que deba entregar el Contrato
de adjudicacién debidamente firmado, una boleta de garantia bancaria o
vale vista bancario en moneda nacional, emitida/o por un banco con sucursal
en Santiago de Chile, cuyo monto debe ser equivalente al 20% del valor del
Contrato de Adjudicacién entre el Adjudicatario y la Agencia, pagadera
a la vista y con caracter de irrevocable e incondicional, extendida a nhombre de
la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una
vigencia al menos de 365 dias desde la fecha de firma del Contrato de
Adjudicacién. La no entrega de la garantia en el plazo indicado (el mismo plazo
que tiene para hacer entrega del Contrato de Adjudicacion debidamente

firmado), facultard a la Agencia para dejar sin efecto la adjudicacién y
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proceder al cobro de la garantia de seriedad de la Oferta. Asimismo, la Agencia

podra adjudicar al Oferente cuya Oferta fue la segunda mejor evaluada.

Dicha garantia debera ser entregada en formato fisico en la Recepcién de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio
Sétero Sanz n° 221, comuna de Providencia, Regién Metropolitana, entre las
9:00 y las 13:00 horas, antes de la firma del Contrato de Adjudicacion.

La glosa de la garantia debera indicar:

“Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del contrato
denominado: “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COMUNA DE VILLA
ALEMANA, BAJO LA MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO".”

Nombre del Adjudicatario

El Contratista tendra la obligacién de renovar esta garantia con a lo menos
quince (15) dias habiles de anticipacion a la fecha de su vencimiento, y asi
sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacién dara derecho a la Agencia

para poner término al Contrato.

La devolucién de la garantia se efectuard una vez emitido por la Agencia el
Acta de Recepcién Definitiva de Obras y validado por el Municipio, sujeto a la
aprobacion de todos los informes requeridos para proceder a los estados de
pago segun lo dispuesto en el numeral 6 de las Bases Técnicas. Dicha
devolucién se efectuara en un plazo minimo de 10 dias habiles, contados desde
el dia que el Contratista ingrese la solicitud en la Recepcién de la Agencia, la
cual deber3 individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro
del documento, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N° 14 .

La caucidén podra ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes

Ccasos:
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a) No renovacién oportuna de la caucion, en caso de presentarse prérrogas u

otras situaciones previstas en el numeral 25 de las Bases Administrativas.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del
Contrato y que revisten el caracter de incumplimiento grave de las

obligaciones del Contrato.

c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitacion y

el Contrato.

d) En caso que por instruccién de un tribunal se ordene la entrega de los
fondos a efectos de cumplir con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley N°
19.886.

La Agencia tendrd derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato, sin necesidad de fallo o
autorizacién previa del Contratista, sin derecho a reembolso alguno y sin
perjuicio de la aplicacién y cobro de las multas devengadas y la eventual

terminacion del Contrato.

15. CRONOGRAMA DE LA LICITACION.

Los dias a los que se hace referencia en el siguiente cuadro corresponden a
dias corridos. Con todo, y en relacién a los horarios que a continuacion se fijan,
de existir adecuaciones preestablecidas en el portal www.mercadopublico.cl,
prevaleceran los horarios ahi fijados por efecto del sistema por sobre lo

consignado en el cuadro siguiente:

NO | ETAPA HORARIO FECHA LUGAR
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Publicacién Horario indicado en | Durante 45 dias a| Portal Mercado
del llamado el portal Mercado | partir de la | Publico
Pablico publicacién del
llamado.
Visita a| Sera informado | Sera informado | Comuna de
Terreno mediante mediante Villa Alemana
notificacion en | notificacion en
portal Mercado | portal Mercado
Publico Publico
Periodo de | Horario indicado en| Desde el dia 1| Portal Mercado
Consultas. el portal Mercado| hasta el dia 15| Pdblico
Publico contado desde la
publicacién de
llamado.
Periodo de | Horario indicado en| Desde el dia 15| Portal Mercado
Respuestas. el portal Mercado| hasta el dia 25| Publico
Publico contado desde Ia
publicacién del
llamado.
Periodo de | Horario indicado en| Durante 45 dias a| Portal Mercado
recepciéon de| el portal Mercado| partir de la| Publico
Ofertas Publico publicacién del
técnica, llamado.

econdmica,

de
seriedad de la
Oferta y
de

garantias

muestras

luminarias.
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Apertura de

Ofertas

Horario indicado en
el portal Mercado

Publico

Dia 45 contado
desde la
publicacién del
llamado.

Portal Mercado

Publico

Adjudicacion

Horario indicado en

Dentro de los 30

Portal Mercado

el portal Mercado| dias contados | Publico
PuUblico desde el cierre de
la recepcidon de
Ofertas
16. LLAMADOY DIFUSION DE LA LICITACI()N.
El llamado a Licitacion se difundird a través del sitio web

www.mercadopublico.cl.

Lo anterior es sin perjuicio de la publicidad y difusién que se le otorgue a la
Licitacién, una vez publicado el llamado, ya sea mediante entrevistas,
articulos, notas de prensa u otras que la Agencia estime convenientes para dar

mayor cobertura a la existencia de esta Licitacion.

17. VISITA TECNICA.

Con el fin de revisar y conocer en terreno las caracteristicas fisicas generales
del Alumbrado Pulblico operativo en la comuna de Villa Alemana y las
condiciones fisico-ambientales del entorno, se efectuara una visita técnica a la
comuna de Villa Alemana. Esta visita se realizara en el plazo informado en el
sitio web www.mercadopublico.cl, segun lo indicado en los numerales 15 de las

Bases Administrativas y 5.1 de las Bases Técnicas.

La asistencia a la visita a terreno es de caracter optativa y no es

requisito para ofertar a la Licitacion o adjudicar el servicio licitado.
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18. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS DE LA
LICITACION PUBLICA.

La apertura de la Licitacion Publica se efectuara a través del portal
www.mercadopublico.cl, liberandose automaticamente las Ofertas en el dia y
hora indicados en el Cronograma de la Licitacién (numeral 15 de las Bases

Administrativas).

En forma inmediata a la apertura la Agencia a través del Jefe del Area Juridica,
el Jefe de Proyecto y la Encargada de Abastecimiento o bien los funcionarios
que estos designen, realizaran un examen de admisibilidad, en el cual
verificaran que se hayan acompafiados los antecedentes generales solicitados

en las presentes Bases.

De la revision previamente referida se levantard un acta, la que serd suscrita,
por los funcionarios antes mencionados, en la que se indicard lo siguiente

segun corresponda:

a) El dia y hora en que se efectua la revision;

b) El nombre de los Oferentes que presentaron Ofertas;

c) Si se ingresé la totalidad de los documentos y antecedentes solicitados o
en caso contrario, agquellos que se omitieron;

d) Si se ingresaron Ofertas Técnicas y Econdmicas en los términos
establecidos en las Bases;

e) Cualquier error u omision detectada en la revision de los antecedentes y
de las Ofertas.

En la apertura de las Ofertas, se procedera a verificar la recepciéon de las
Garantias de Seriedad de las Ofertas, la presentacion de los antecedentes
generales de los Oferentes, la declaracién jurada simple establecida en la letra
d) el numeral 13.1 de las Bases Administrativas, la Oferta Econémica, la Oferta
Técnica y la presentacion de la Muestras de Luminarias requeridas en el

numeral 13.4 de las Bases Administrativas.
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19. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Una vez realizada la apertura de las Ofertas, el encargado de abastecimiento
remitird los antecedentes de las Ofertas que hayan pasado el examen de

admisibilidad a la comisidon de evaluacion.

19.1. Comision de Evaluacion.

La evaluacion de las Ofertas sera realizada por una comisidon evaluadora, la
que calificard las Ofertas recibidas y asignara puntaje, de acuerdo a los

criterios establecidos en estas Bases.

La comisién evaluadora estara integrada por a lo menos 3 profesionales
designados por el Director Ejecutivo de la Agencia, los que seran informados a

través del portal www.mercadopublico.cl.

La comisidon evaluadora emitira el informe de evaluacion correspondiente, el
que contendra el detalle del proceso de evaluacién y los resultados de la
misma. El proceso de evaluacién sera interno y no se entregard informacion

durante su desarrollo a los Oferentes.

19.2. Consultas aclaratorias a los Oferentes.

La comision evaluadora, de estimarlo necesario, podra efectuar consultas a
uno o mas Oferentes para aclarar puntos especificos de las respectivas
Ofertas. Tales consultas y sus respuestas deberan ser puestas en conocimiento

de todos los Oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl.

19.3. Rectificacion de errores u omisiones.

La comision podra solicitar a los Oferentes que salven errores u omisiones
formales detectadas en sus Ofertas, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos errores u omisiones no les confieran a esos Oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas, afectando los principios de estricta sujecion a

las Bases y de igualdad de los Oferentes, ni se altere la esencia de la Oferta o
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el precio de la misma. Se informara de dicha solicitud al resto de los Oferentes

a traves del Sistema de Informacion.

20. CRITERIOS DE EVALUACION.

Los criterios asociados a la evaluacion de las Ofertas, desde el punto de vista

técnico como econdmico, se describen a continuacion:
20.1. Criterios de Evaluacion de la Oferta Técnica.

A continuacién, se especifican los criterios de evaluacién de la Oferta Técnica
del Oferente. La primera tabla despliega la distribuciéon porcentual de las

diferentes categorias consideradas en la evaluacion de la Oferta Técnica.

Tabla N° 1 - Oferta Técnica, Porcentajes por Criterio.

S Documentacion g Porcentaje
Criterio : Puntaje :
requerida Ponderacién

ANEXO N° 3 Curriculo del

Oferente o la empresa con

A. Experiencia del el detalle de trabajos
0a100 15

Oferente. similares realizados con

anterioridad y medios de

acreditacion.

ANEXOS N° 4 y 5. Lista de

B. Calificacién del todo el Equipo de Trabajo y

Sauipoideltrabaic Curriculo de los 0'a‘100 15

profesionales que

evaluable.
conformen el equipo de
trabajo evaluable dedicado
al Proyecto.
C. Calidad de la Para la presentacion de la
a 0a 100 25
Oferta Técnica: Oferta Técnica, los

43




Metodologia, Calidad Oferentes deberan guiarse

de Luminarias y de acuerdo a lo descrito en

programacion de las Bases Técnicas.

actividades.

D. Plazo de ejecucién ANEXO N°9. Formulario 50 a

de los servicios. Oferta Econdmica. 100 >

E. Evaluacion de las i
Especificaciones Indicados en los numerales e

Técnicas de las 3.2 y 3.5 de las Bases G0 30
Luminarias Técnicas.

La distribucién porcentual por categoria, se despliega a continuacion:

A. Experiencia del Oferente.

Se evaluara la experiencia del Oferente en relacion a:

La valoracién de la experiencia del Oferente se efectuard asignando 100 puntos

al Oferente que tenga el mayor puntaje segun los siguientes criterios:

- Se contabilizard un (1) punto, por cada Luminaria de Alumbrado Publico
relacionada con la actividad de instalaciéon y/o recambio de Luminarias,

con un tope de 80.000 puntos considerados bajo este criterio.

- El puntaje que sume cada Luminaria de Alumbrado Publico, relacionada

con proyectos desarrollados fuera del territorio chileno, sera multiplicado

por un factor igual a 0,7.

- La experiencia que no sea acreditada no sera contabilizada.

El Oferente deberd acreditar su experiencia mediante una carta del mandante,
acta de recepcién definitiva/provisoria (sin observaciones y con el 100% del

servicio ejecutado) o certificado de prestacion de servicio, segun corresponda.
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El documento debe indicar el tipo de servicio (instalacién y/o recambio), la
fecha de inicio de las actividades, la fecha de término, la cantidad de

Luminarias involucradas y la tecnologia de éstas.

Ademas, los proyectos asociados a la actividad de instalacion y/o recambio de
Luminarias deberan estar finalizados (recepcién definitiva/provisoria aprobada

o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

Sin desmedro de lo anterior, el Oferente podréd acompafiar los documentos de
acreditacién, con copia del contrato de referencia, toda vez que el medio de
acreditacion no indique alguno de los items requeridos y el contrato si (tipo de
servicio, fecha de inicio de los servicios, la fecha de término y la cantidad de
Luminarias involucradas). Las copias de contrato deberdn poseer marcas u otra
distincién que permita visualizar facilmente la ubicacién dentro del texto del

item requerido.

Las Luminarias que no sean explicitamente acreditadas como de tecnologia
LED seran contabilizadas como “diferentes tecnologias”. Los documentos de
acreditacion que no incluyan alguno de los antecedentes anteriormente
descritos, es decir, tipo de servicio (instalacion y/o recambio), la fecha de
inicio de las actividades, la fecha de término y la cantidad de Luminarias
involucradas, seran considerados como insuficientes para acreditar la
experiencia a la cual se refieran.

A las demas Ofertas se les asignara puntaje mediante la siguiente férmula:

_ Puntaje Oferta * 100
B Mayor puntaje

Donde:

¢ Puntaje Oferta: Cantidad a evaluar
e 100: Factor

e Mayor puntaje: Mejor Oferta

o X: Resultado
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Para la evaluacion del criterio A, se considerara la experiencia presentada por
el Oferente mediante formato establecido en el ANEXO N°3, la que debera ser

acreditada de acuerdo a lo requerido por las presentes Bases.

B. Calificacion del equipo de trabajo evaluable.

La evaluacion del equipo de trabajo evaluable se realizara otorgando puntaje

de acuerdo al nimero de Luminarias LED u otro tipo de Luminaria que hayan
instalado o recambiado en su conjunto y la experiencia del equipo de trabajo

evaluable de acuerdo a lo solicitado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.

Todo esto, serd considerado a partir de los Proyectos presentados como
experiencia en los ANEXOS N°4 y 5. Para ello, el Oferente debe indicar el
ndimero de Luminarias involucradas en cada servicio realizado y los meses de

experiencia. A continuacion se indica como se asignara el puntaje:

Experiencia en instalacién y/o recambio de Luminarias de Alumbrado
Publico

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman mas de | 100
15.000 Luminarias de tecnologia LED o mas de 30.000 Luminarias

de diferentes tecnologias (incluyendo tecnologia LED).

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de

Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre

7.001 y 15.000 Luminarias de tecnologia LED o entre 15.001 y 80
30.000 Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo tecnologia

LED).

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de -

Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre
3.501 y 7.000 Luminarias de tecnologia LED o entre 7.001 y 15.000
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Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo tecnologia LED).

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre
1.500 y 3.500 Luminarias de tecnologia LED o entre 1.501 y 7.000

Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo tecnologia LED).

60

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre 0
y 1.499 Luminarias de tecnologia LED o de diferentes tecnologias

(incluyendo tecnologia LED).

Para el puntaje de Experiencia en instalacién y/o recambio de Luminarias de
Alumbrado Publico, se contabilizaran solamente Luminarias diferentes, es
decir, no se sumaran como adicionales si uno o mas integrantes del equipo
propuesto participaron en un determinado Proyecto. Sumado a lo anterior,
para la evaluacion del equipo de trabajo evaluable, no se consideraran

Proyectos relacionados al servicio de mantenimiento de Luminarias.

Experiencia del Jefe de Proyecto

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo

técnico. Dicho profesional tiene entre 73 y 120 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

técnico. Dicho profesional tiene mas de 120 meses (10 arios) de 100
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo .
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El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene entre 49 y 72 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

70

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene entre 36 y 48 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

60

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene menos de 36 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

Experiencia del Supervisor encargado de Obra

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucidon en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene mas de 96 meses (ocho afios) de experiencia en Proyectos

de similares caracteristicas.

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene entre 61 y 96 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

80

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

70
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El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

60

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesionai
tiene menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

Experiencia del Experto en Prevencion de Riesgos

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevenciéon de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesional tiene mas de 60 meses (cinco afios) de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesional tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

80

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesional tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

60

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencién de riesgos, con menos
de 15 horas semanales presenciales, dedicado a la obra o tiene

menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de similares
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caracteristicas.

A) Un Jefe de Proyecto con experiencia en Proyectos de similares

caracteristicas, la que debe ser acreditada indicando cada Proyecto en el
que ha participado, la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas
y las tecnologias de éstas, de acuerdo al formato establecido en el
ANEXO N° 5 y en el ANEXO N° 7. El Jefe de Proyecto puede cumplir con

otros roles descritos a continuacion.

B) Un Supervisor encargado de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucién en
Electricidad, con licencia de instalador electricista clase A vigente, a
tiempo completo dedicado a la obra. Con experiencia acreditada y
comprobable en Proyectos de similares caracteristicas, la que debe ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad
de Luminarias instaladas o reemplazadas y las tecnologias de éstas, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO N° 5. El Oferente debe
adjuntar a su Oferta Técnica copia de la licencia.

C) Un_Experto en_ Prevencién de Riesgos, con un minimo de 15hrs

semanales presenciales en terreno, dedicado a la obra con experiencia
acreditada y comprobable en Proyectos de similares caracteristicas, la
que debe ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha
participado, la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y las
tecnologias de éstas, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°
5. Es responsabilidad del Oferente disponer de las horas en terreno
suficientes para asegurar la correcta ejecucion de las obras de acuerdo a

los servicios ofertados y las normativas vigentes.

El puntaje final para la Calificacion del Equipo de Trabajo se obtiene de la

siguiente manera:

PF =04 *PIR+0,2+PJF +0,2*PSO +0,2*PPR
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Donde:

e PF: Puntaje final para la calificacion del equipo de trabajo

e PIR: Puntaje para la experiencia en instalacion y/o recambio de
Luminarias de Alumbrado Publico

e PJF: Puntaje para la experiencia del Jefe de Proyecto

e PSO: Puntaje para la experiencia del Supervisor encargado de Obra

e PPR : Puntaje para la experiencia del Experto en Prevencién de Riesgos

C. Calidad de la Oferta Técnica.

La evaluacion de Calidad de la Oferta se realizara otorgando puntaje tanto por
la Oferta, las Luminarias de muestra y la Carta Gantt presentada por el

Oferente. A continuacién se indica como se asignara el puntaje:

Metodologia

La Oferta Técnica incluye un completo set de procedimientos
de trabajo que incluye cada una de las actividades a desarrollar en
el Proyecto. La Oferta Técnica presenta un detallado plan de
disposicion final de residuos, indicando el plan de manejo de
cada uno de los residuos a eliminar, ademas explicita las .
empresas a las cuales seran enviados cada uno de éstos
residuos. La descripcion de las actividades y metodologia se realiza
de manera detallada, identificando la participacion de cada
integrante del equipo propuesto, estableciendo los plazos de cada

actividad y la entrega de los productos.
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La Oferta Técnica incluye algunos procedimientos de trabajo de
las actividades a desarrollar en el Proyecto. La Oferta Técnica
presenta un plan de disposicion final de residuos donde se indica las
empresas a las cuales seran enviados cada uno de los residuos a
eliminar. La descripcién de las actividades y metodologia se realiza 70
de manera clara, identificando la participacion de cada integrante
del equipo propuesto, estableciendo los plazos de cada actividad y

la entrega de los productos.

La Oferta Técnica incluye algunos procedimientos de trabajo de las
actividades a desarrollar en el Proyecto. La Oferta Técnica presenta
un plan de disposicién final de residuos poco claro. La descripcién
de las actividades y metodologia se realiza de manera poco clara, 30
identificando la participacion de algunos integrantes del equipo
propuesto, estableciendo plazos de algunas actividades y/o la

entrega de algunos de los productos.

La Oferta Técnica no incluye un procedimiento claro de trabajo y
presenta un plan de disposicion final de residuos insuficiente para
validar el cumplimiento de las presentes Bases. La descripcion de
las actividades y metodologia se realiza de manera poco clara,
presentando incoherencia en los plazos y/o entrega de los

productos.

Calidad de Luminarias

No se detectan defectos visuales, estructurales o de disefo en las 100
muestras inspeccionadas.

Se detectan defectos visuales, estructurales o de disefio en las 30
muestras inspeccionadas.
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Programacion de actividades®

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios requeridos, ya
que presenta un cronograma que se adecta de manera coherente y
satisfactoria a todos los objetivos, requisitos y actividades
principales y secundarias necesarias para el desarrolio del 100
Proyecto en los plazos establecidos, indicando los plazos para la
ejecucion de cada una de las actividades necesarias para el
desarrollo del Proyecto y los hitos asociados a la ejecucién de las

obras y entrega de productos

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios requeridos, ya
que presenta un cronograma que se adecua a todos los objetivos,

requisitos y actividades principales necesarias para el desarrollo
del Proyecto en los plazos establecidos, indicando los plazos para la 70
ejecucion de cada una de las actividades principales y algunos hitos

asociados a la ejecucion de las obras y entrega de productos.

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios, no obstante no
indica los plazos para la ejecucion de las actividades principales y/o 30
presenta incoherencia en la secuencia de las actividades y/o hitos

asociados a la ejecucion de las obras y entrega de productos.

La carta Gantt presentada no se ajusta a los plazos requeridos en

las presentes Bases.

El puntaje final para la Calificacidon de la Calidad de la Oferta Técnica se

obtiene de la siguiente manera:
X=04+*M+04+L+02x*PA

Déonde:

e X: Puntaje final para la calificacion de la Calidad de la Oferta Técnica

! De acuerdo al ejemplo presentado en el ANEXO N°8.
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e M: Puntaje para la metodologia presentada en la Oferta Técnica

o L: Puntaje para la calidad de las Luminarias

e PA: Puntaje para la calidad de la programacion de actividades (Carta
Gantt)

D. Plazo de ejecucion de los servicios

Se valorara positivamente que el Oferente presente un menor plazo para
ejecutar los servicios ofertados, sujeto a que cumpla con el plazo minimo
indicado en el numeral 8 de las Bases Técnicas, asignando 100 puntos al
Oferente que indique en su Oferta Econdmica el menor tiempo. A las demas

Ofertas se les asignara puntaje mediante la siguiente férmula:

_ Mejor Plazo * 100

Plazo Oferta
Donde:
e Plazo Oferta: Plazo a evaluar (dias corridos)
e 100: Factor
e Mejor Plazo: Menor tiempo (dias corridos) para la ejecucion de los
servicios
o« X: Resultado

E. Evaluacién de las Especificaciones Técnicas de las Luminarias.

Entendiendo que este Proyecto se ha desarrollado en el marco de las politicas
de eficiencia energética que estd impulsando el Gobierno de Chile a través del
Ministerio de Energia y que ademas se requiere cumplir con los estandares de
iluminacion en las vias sin separacion entre usuarios, para la evaluacion se
considerardan los siguientes criterios, de acuerdo a las simulaciones realizadas
por la Agencia mediante la informacién incluida en los archivos en formato .IES

entregado por los Oferentes.

i. Eficiencia del Proyecto.
ii. Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Um).
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La evaluacién de las especificaciones Técnicas de las Luminarias sera realizada
por la comisién evaluadora en base a la informacion proporcionada por los
Oferentes. La Agencia se reserva el derecho de solicitar aclaracién a la
informacién presentada y/o declarar inadmisible la Propuesta por no presentar

la totalidad de parametros necesarios para realizar la evaluacion.

Obtenidos los puntajes de las evaluaciones de Eficiencia del Proyecto y de
Uniformidad Media de Iluminancia Minima, por cada Oferente, estos se

ingresaran a la siguiente relacion para establecer el Puntaje para la Evaluacion

de las Especificaciones Técnicas de las Luminarias (PuntTOT).
PuntTOT = PuntEPj * 0,7 + PuntUmj * 0,3
Donde:

e PuntEPj: Puntaje obtenido por la Eficiencia del Proyecto presentado por
el Oferente j.
e PuntUmj: Puntaje obtenido por la Uniformidad Media de Iluminancia

Minima presentado por el Oferente j.

Ambos criterios se detallan a continuacion junto con las formulas de calculo

que las rigen.

i. Eficiencia del Proyecto.

Para evaluar la Eficiencia del Proyecto, se realizara el promedio ponderado del
Factor de Utilizacion (FU) multiplicado por el valor de la Eficacia Luminosa de la
Luminaria. Para tal efecto, se tomara las situaciones de los Casos Bases del

Proyecto, de acuerdo a la informacion indicada en el ANEXO N°11.

Lo anterior se calcula a través de la siguiente ecuacion:

1
EP;

) = WZ FUij * ELij » NLij

Dénde:

e EP;: Eficiencia del Proyecto del Oferente j
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e FUij: Factor de Utilizacién en la via i del Oferente j

e ELij: Eficacia Luminosa de la Luminaria i expresada en luUmenes/watts

del Oferente j

e NL;; Numero total de Luminarias del tipo asociado a la via i del

Oferente j.

e NTL: Numero total de Luminarias del Proyecto

Al Oferente que entregue el mayor valor de EP se le asignara el puntaje de

100, a su vez, al Oferente que entregue el menor valor de EP se le asignara el

puntaje de 60, a los intermedios se les asignara un puntaje proporcional de

acuerdo a la siguiente relacion:

Donde:
e PuntEPj:
Oferente j.
o EPj:
Oferente j.
e MayEP:
Oferente.
e MenEP:
Oferente.

40 * (EP; — MenEP)
(MayEP — MenEP)

PuntEP; = 60 +

Puntaje obtenido por la EPj del Proyecto presentado por el

Eficacia Luminosa Util del Proyecto presentado por el

Mayor valor de EP de un Proyecto presentado por un

Menor valor de EP de un Proyecto presentado por un

i. Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Um).

Para cada una de las condiciones de vias detalladas en el numeral 2 del

ANEXO N° 11 y por cada oferente, se determinara la Uniformidad Media de

Iluminancia Minima (Um).
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La Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Um), se determinara como la
relacién entre la Iluminancia Minima (Emin) en una via y la Iluminancia

Promedio Mantenida (E) de la superficie de la calzada, en otras palabras:

Umij = Emln]l/E]l

Dénde:
e Um;: Uniformidad Media de Iluminancia Minima de la calzada i del
Oferente j
e Emin;:  Iluminancia minima de la calzada i del Oferente j
o E;: Iluminancia Promedio Mantenida de la calzada i del Oferente j

Al Oferente que entregue el mayor valor de Um se le asignara el puntaje de
100, a su vez, al Oferente que entregue el menor valor de Um se le asignara el
puntaje de 60, a los intermedios se les asignara un puntaje proporcional de
acuerdo a la siguiente relacion:

40 * (Um;; — MenUm,)
+ /)
(MayUm; — MenUm;)

PuntUm;; = 60

Donde:

e PuntUm;: Puntaje obtenido por la Umj del Proyecto presentado por el
Oferente j en la via i.

e Um;: Uniformidad Media de Iluminancia Minima del Proyecto
presentado por el Oferente j para la via i.

e MayUm;: Mayor valor de Um de un Proyecto presentado por un
Oferente para la via i.

e MenUm;: Menor valor de Um de un Proyecto presentado por un

Oferente para la via i.

Finalmente, para obtener el Puntaje de la Uniformidad Media de Iluminancia

Minima por cada Oferente (PUm;) se tiene la siguiente relacion:

57



n
1
PUmj = o * Z PuntUmy;

=1
Donde:
e PUmj: Puntaje obtenido por la Uniformidad Media de Iluminancia
Minima del Oferente j.
e n: Numero de condiciones de vias detalladas en el ANEXO N° 11

para el Proyecto evaluado.

Sera requisito que toda Oferta para que sea admisible, presente un promedio

ponderado de 60 puntos o mas en la Oferta Técnica, de lo contrario sera

considerada inadmisible.
El célculo del puntaje asociado a la Oferta Técnica se asocia a la formula:

n

P lécniCO= 2 Puntaje ; x Porcentaje ponderacién

i=1
20.2. Criterios de Evaluacion Oferta Econémica.

La evaluacion economica, se efectuara asignando 100 puntos al Oferente que
presente el menor precio. A las demas Ofertas se les asignara puntaje
mediante la siguiente formula: precio mas ventajoso (menor precio), dividido

por precio Oferta a evaluar, multiplicado por 100.

Lo anterior, se ejemplifica segun la siguiente férmula:

B $ Menor Precio * 100
" $ Precio Oferta

Donde:

e Menor Precio: Precio mas ventajoso.

e Precio Oferta: Precio a evaluar.



e 100: Factor.
o X: Resuitado.

Completar el ANEXO N°9 Formulario Oferta Econémica.
20.3. Caiculo del Puntaje Final.

En relacion a los criterios anteriormente expuestos, el ponderador final

asociado a la Oferta presentada serd calculado de acuerdo a la siguiente tabla:

Ponderador
Oferta Evaluada %
(Porcentaje)
Oferta Técnica 40 %
Oferta Economica 60 %
Total 100%

20.4. Criterios de Desempate.

En caso de existir algin empate en el puntaje obtenido por los Oferentes de
acuerdo a los criterios anteriores, el criterio para desempatar sera el puntaje

total de la Oferta Técnica asociados a cada Oferente.

Si persiste el empate, se considerara el mayor puntaje obtenido en el criterio

“Eficacia Luminosa del Proyecto” de los criterios técnicos.

Si persiste el empate, se considerara el mayor puntaje obtenido en el criterio
“Calidad de la Oferta Técnica: Metodologia, Calidad de Luminarias y

Programacioén de Actividades”, de los criterios técnicos.

Si persiste el empate, se considerara el mayor puntaje ponderado del criterio
“Oferta Econémica”, de acuerdo a lo establecido en el numeral 20.2 de las

Bases Administrativas.
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21. ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION.

21.1 Consideraciones a la Adjudicacion.

a) Se adjudicara el Oferente que obtenga el mayor puntaje en los criterios
de evaluacion, indicados en el numeral 20 de las presentes Bases.

b) Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato antes mencionado, la
Agencia podra determinar dejar sin efecto la adjudicacién y proceder al
cobro de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

c) De darse el caso indicado en la letra b), la Agencia se reservara el
derecho para adjudicar al Oferente que fuera evaluado y obtenido el
segundo mejor puntaje de conformidad a los criterios de evaluacién y
asi fuese calificado por la Comision Evaluadora.

d) La omisién de alguno de los elementos o requisitos indicados en las
Bases Técnicas, facultard a la Agencia para declarar la Oferta inamisible
por no ser posible evaluarla técnicamente.

e) Serd requisito que cada Oferta, para que sea admisible, presente un
promedio ponderado de 60 puntos o mas en su Oferta Técnica, de lo
contrario sera considerado inadmisible.

f) La Oferta que tenga menos de 65 puntos ponderados en total, se
considerard que no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de
Bases y en consecuencia, sera inadmisible.

g) La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar
con la disponibilidad presupuestaria de los recursos emanados del

Ministerio de Energia para este proyecto.

21.2 Acta de Adjudicacion.

Finalizado el proceso de evaluacién, la comisién levantara un acta de
evaluacion en la que debera dejar constancia de las actuaciones efectuadas en
el desempefio de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada debera

contener la siguiente informacion:
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a) El listado de las Ofertas evaluadas por la comision.

b) Los puntajes asignados a cada Oferta segun los criterios establecidos en

las Bases.

c) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacién de Ofertas

y que la Comision estime conveniente consignar.

d) El nombre, cargo y firma de los profesionales que participaron en la

evaluacion.

La Adjudicacion se resolverd dentro del plazo de 60 dias, indicado al efecto en

el cronograma de la Licitacion.

Una vez cerrado el proceso de evaluacion, la comisién evaluadora entregara
sus resultados y propondra al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de

Eficiencia Energética que:

a) Se adjudique la Licitacion al Oferente que obtenga el mayor puntaje en
los criterios a evaluar y cuya Oferta cumpla con las exigencias técnicas y
economicas establecidas en estas Bases; o,

b) Se declare desierta la Licitacion por no existir Ofertas que sean
convenientes a los intereses de la Agencia. En este caso, los Oferentes
no tendran derecho a indemnizaciéon o compensacién alguna.

En caso que el proceso antes sefialado sufra atrasos o demoras por hechos
propios de la Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara esta
situacion en el portal www.mercadopublico.cl por medio del Director de la
Agencia y sefialard ahi el plazo para la dictacion del respectivo acto

administrativo.

22. REGISTRO DE PROVEEDORES.

Los antecedentes y documentos legales necesarios para suscribir el contrato
definitivo con el Adjudicatario, deben estar disponibles en el Registro de

Proveedores.
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Una vez notificada la adjudicacién a través del Sistema de Informacion, el
Adjudicatario que no estuviere incorporado en el Registro de Proveedores
deberad acreditar ante la Agencia su inscripcion dentro de los 5 dias habiles
siguientes al de la notificacion, de no hacerlo, la Agencia podra dejar sin
efecto ésta, pudiendo seleccionar al segundo Oferente con mas alto puntaje o
bien declarar desierta la Licitacién, procediendo al cobro de la garantia de
seriedad de la Oferta.

23. SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ADJUDICACION.

23.1 Redaccion del Contrato de Adjudicacion.

Notificada la adjudicacion, la Agencia procedera a redactar el Contrato de
Adjudicaciéon, en conformidad al contenido de las Bases Administrativas y
Técnicas, a las consultas formuladas y sus respectivas respuestas, a las
Circulares Aclaratorias, a la Oferta Adjudicada y a las disposiciones pertinentes
de la Ley N° 19.886, de Compras Publicas y su Reglamento. Posterior a la

publicacion del Acta de Adjudicacién, en el sitio web www.mercadopublico.cl,

de la Resolucién de la Agencia que declara la adjudicacién, y en el plazo
maximo de 40 dias habiles, la Agencia entregara una version preliminar del
Contrato de Adjudicacion via correo electrénico al Jefe de Proyecto indicado en
la Oferta Adjudicada. El Adjudicatario dispondra de 5 dias habiles, a contar
desde la fecha de envio, para revisar el documento y devolverlo a la Agencia a
través de esta misma via. Se aceptaran observaciones que informen
discrepancias del Contrato con las Bases de Licitacion o con la Oferta
Adjudicada. En casos de discrepancias entre las Bases de Licitacién y la Oferta

adjudicada, prevalecera lo que indiquen las Bases de Licitacion.

Vencido el plazo de 5 dias habiles, la Agencia dara por no objetado el Contrato
y procedera a la redaccién final del documento, sin derecho a posterior

reclamo por parte del Adjudicatario.
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23.2 Ofrecimiento del contrato para la firma, condicion y plazo.

Para todos los efectos legales, la suscripcion del Contrato de Cofinanciamiento
en Cuotas que debera firmarlo el Contratista y el Municipio, dentro del plazo de
60 dias corridos siguientes a publicacion del Acta de Adjudicacién,
constituye la condicién suspensiva que habilita al Contratista a requerir a la
Agencia la firma del Contrato de Adjudicacidn, en los plazos y formas dispuesta
en el presente numeral y lo contenido en el numeral anterior. El plazo sefialado
precedentemente puede ser prorrogado por motivo fundado por el Director

Ejecutivo de la Agencia.

Una vez acreditada la firma del Contrato de Cofinanciamiento en Cuotas, a
través de remisidon de copia autorizada a la Agencia, se procedera, por ésta a
ofrecer a la firma del Adjudicatario el Contrato de Adjudicacion, otorgandole un
plazo maximo de 10 dias habiles para suscribirlo en la notaria designada para
estos efectos por la Agencia, plazo que sera contado desde la notificaciéon del
envio del Contrato. La notificacion se efectuara al Adjudicatario por correo
electrénico, el cual se entendera notificado desde el momento del envio de este

con el Contrato.
El Contrato debera ser otorgado por escritura pablica.

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato antes mencionado, la Agencia
podra determinar dejar sin efecto la adjudicaciéon y proceder al cobro de la
garantia de seriedad de la Oferta, pudiendo adjudicar al segundo mejor
Oferente o bien declarar desierto la Licitacion por no ser conveniente para los

intereses de la Agencia.

El plazo para efectos de Inicio de los servicios contratados en las presentes
Bases, se contabiliza a partir del otorgamiento por escritura publica del

Contrato de Adjudicacion.

23.3 Suscripcion del Contrato de Cofinanciamiento en Cuotas entre el

Contratista y el Municipio.
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El Contratista y el Municipio, este Ultimo contando previamente con el Acuerdo
del Concejo Municipal, deberan firmar un contrato, denominado “Contrato de
Cofinanciamiento en Cuotas", dentro de los 60 dias corridos siguientes a la
publicacién del Acta de Adjudicacioén, por la cual se informa al Oferente de la
seleccién de su Oferta como la mejor calificada. Dicho contrato deberd cumplir
con la normativa vigente y autorizaciones por las autoridades pertinentes,
siendo de exclusiva responsabilidad del Municipio y del Adjudicatario obtener

en caso de ser requeridas.

Para acreditar el cumplimiento de esta obligacion, el Adjudicatario debera
presentar copia legalizada del “Contrato de Cofinanciamiento en Cuotas”, para
que su contenido sea revisado por la Agencia. Referida suscripcion del contrato
por las partes sefialadas constituird una condicién suspensiva del cual depende
la posterior suscripcién del Contrato de Adjudicacién y de la ejecucion del
servicio de "Suministro para el Recambio Masivo de Luminarias de
Alumbrado Pablico, en la comuna de Villa Alemana, bajo la modalidad

de Cofinanciamiento”.

En caso de incumplimiento del presente numeral la Agencia estard facultada a
dejar sin efecto la adjudicacion de la Licitacién, debido al incumplimiento del
presente numeral y podrad proceder al cobro de la garantia de seriedad de la
Oferta, pudiendo adjudicar al segundo mejor Oferente o bien declarar desierto

la Licitacién por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.

La medida antes sefialada, no originara responsabilidad alguna para la Agencia
frente al Adjudicatario cuya obligacion de firma del Contrato de
Cofinanciamiento no se llevé a cabo, lo que los participantes en la Licitacion

aceptan expresa e irrevocablemente, por el sdlo hecho de presentar su Oferta.

En caso que quede acreditado que el incumplimiento de la obligaciéon de
suscribir el Contrato de Cofinanciamiento en Cuotas, se deba a la negativa por
parte del Municipio, esto es por causa no imputable al Adjudicatario, éste
podra solicitar la devolucion de las garantias que obren en poder de la Agencia.

Lo anterior deberd hacerse efectivo a través de carta dirigida al Director
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Ejecutivo de la Agencia, fundando su peticién y acomparfiando la solicitud con

antecedentes que lo respalden.

El Contrato de Cofinanciamiento en Cuotas debera contener las siguientes

disposiciones minimas, a saber:

e El Municipio se obligara a realizar el pago del Cofinanciamiento en 96
cuotas fijas mensuales;

e El Municipio se obligara a velar por la operatividad de las Luminarias y
equipos instalados, de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo
entregado por el Contratista y las medidas de seguridad que deberd
adoptar para evitar acciones de vandalismo.

e El Contratista se obligara a garantizar la correcta operaciéon de los
equipos durante el periodo de 8 afios a contar de la emisiéon del Acta de
Recepcion Definitiva de Obras por parte de la Agencia.

e Las obligaciones, responsabilidades, plazos, procedimientos y Ia
procedencia para aplicacion de multas por incumplimiento a obligaciones
asumidas en las presentes Bases, entre otras estipulaciones

contractuales que puedan acordar las partes.

La Agencia se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicaciéon de la

Licitacion debido al incumplimiento del Beneficiario del presente numeral.

23.4 De las Obligaciones de la Agencia que emanan de las presentes
Bases.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacion y del contrato que se suscriba con el Adjudicatario, se entenderan
cumplidas una vez emitida por parte de Agencia el Acta de Recepcion Definitiva
de Obras, la cual debera ser validada por el Municipio, en consecuencia una
vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida de cualquier

responsabilidad en el servicio de “Suministro para el Recambio Masivo de
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Luminarias de Alumbrado Publico en la comuna de Villa Alemana, bajo
la modalidad de Cofinanciamiento”.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las
acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Adjudicatario en las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.

24. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA
FACTURACION.

a) Si la Contraparte Técnica ha formalizado la situacion que da cuenta el
numeral 2929 de las Bases Administrativas, el Oferente debe modificar el
total de su factura atendiendo a los descuentos aplicados por concepto de

multa.

b) Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la
transferencia de la factura a terceros, el Oferente debera entregar copia a
que se refiere el articulo 1° de la Ley N° 19.983 que regula la Transferencia

y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.

c) De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N° 19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el Contrato
definitivo que se suscriba con el Adjudicatario contemplara el aumento del
plazo consignado en la citada disposicién legal para reclamar en contra del
contenido de la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la
recepcion del referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto
en conocimiento del emisor de la factura, mediante carta certificada u otro
medio fehaciente, conjuntamente con la devolucion de la factura y la guia
de despacho o con la solicitud de emision de la nota de crédito, segun

corresponda.
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25. PRORROGAS.

No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes comprometidos en el
Contrato y sefialados en la Propuesta Técnica por otros motivos que no sea
caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias que no dependan del Contratista,
las que en todo caso deberan acreditarse y ser aceptadas por el Director
Ejecutivo de la Agencia, el cual apreciara el fundamento expuesto por el
Contratista y resolvera el otorgamiento de prérroga, la cual no sera superior a
10 dias corridos contados desde que se emite el pronunciamiento favorable del

Director Ejecutivo de la Agencia.

En caso de que el Contratista incurra en atrasos en la entrega de los
productos, se cobraran multas de acuerdo a lo sefalado en el numeral 29 de

las Bases Administrativas.

26. CONTRAPARTE TECNICA DE LA AGENCIA.

Las funciones de Contraparte Técnica del Proyecto seran ejercidas por un
profesional designado por el Director Ejecutivo de la Agencia. Las funciones de
la Contraparte Técnica de la Agencia seran a lo menos:

a) Elaborar y firmar, en conjunto con el Contratista, el acta de inicio de
actividades.

b) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el
estricto cumplimiento de los objetivos del Contrato y condiciones
acordadas. Convocar a todas y cada una de las reuniones que de
acuerdo al plan de trabajo sea necesario desarrollar.

¢) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del
Contrato.

d) Monitorear y acompafar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos del servicio.

e) Colaborar y asistir al Contratista en la obtencién de material y fuentes
de informacion oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general

proporcionando la ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.
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f) Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance, Reportes
Semanales y el Informe Final, planteando al equipo del Contratista todas
las interrogantes y consideraciones necesarias y pertinentes.

g) Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los
incumplimiento que se produzcan por parte del Contratista.

h) Dar la aprobacién a efectos de que la Agencia de curso al pago, de
conformidad con las normas establecidas en el numeral 11.3 de las
Bases Administrativas.

i) Cursar la devolucion de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar
que se haga efectiva, segun corresponda.

j) Otras que le entreguen las Bases Administrativas, Bases Técnicas y el
Contrato, y en general todas aquellas que tengan por objeto velar por
los intereses de la Agencia y de la correcta ejecucion del Contrato.

Por su parte, el Contratista deberd designar un Jefe de Proyecto que se
relacionard con la Contraparte Técnica de la Agencia para todos los efectos

senalados.

27. INSPECCION TECNICA DE OBRA (ITO).

Para todos los efectos de las presentes Bases, el profesional o especialista, que
tendrd la labor de Inspeccién Técnica de las obras, tendra como

responsabilidades:

a) Obtener diariamente informacion de terreno, verificar los avances de obra,
realizar reportes y recomendaciones pertinentes;

b) Velar por el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases de
Licitacion para implementacion y sus documentos relacionados, y de las
normas vigentes;

c) Supervisar el proceso de retiro de las Luminarias existentes;

d) Autorizar la ubicacién y orientacion definitiva de los tableros e indicar al
Contratista la instalacion del simbolo PELIGRO en los tableros eléctricos y

su numeracion visible;
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e) Recibir y firmar el informe técnico por sector de los limites de zonas de
cada circuito;

f) Recepcionar el informe de las medidas de resistividad;

g) Recibir las obras que se encuentren finalizadas y autorizar la "Puesta en
Marcha”;

h) Verificar y aprobar los estados de pago;

i) Otra actividad que la Agencia le mandate.

28. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

La Agencia pondrd término anticipado al contrato en la forma y casos
seflalados en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 y articulo 77 de su
Reglamento. Asimismo, el contrato podra terminar anticipadamente por

razones de fuerza mayor sobreviniente o caso fortuito.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 13 letra b) de la Ley N° 19.886 y
articulo 77 N° 2 del Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, se considerara que
existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Oferente en

los siguientes casos:

a. Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la prestaciéon de
los servicios.

b. Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las
competencias necesarias para la prestacion de los servicios, tal como se
dispone en el numeral 9 de las Bases Técnicas.

c. Si el Contratista perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias
para funcionar en el giro de su actividad.

d. Si las multas aplicadas al Oferente superan el 20% de la cuantia del
contrato.

e. En caso de no entregar la respectiva caucién conforme establecen las

presentes Bases.
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29. MULTAS.

Reglas generales:

En virtud de las presentes Bases de Licitacién y en el marco de los servicios
adjudicados al Contratista, sélo la Agencia podra aplicar multas, en aquellos
casos, bajo los procedimientos y frente a las causales de incumplimientos que
se sefalan en este numeral. El Municipio, a su vez, sélo tendra la facultad para
cobrar la caucion sefialada en el numeral iError! No se encuentra el origen

de la referencia. de las Bases Administrativas.

E! Contratista que deba responder por multas podra acumular hasta un monto
maximo impago equivalente al 10% del monto total del Contrato adjudicado
por Proyecto. En el caso que un Contratista supere el 10% del monto total de
dicho Contrato en multas impagas, la Agencia estara facultada para hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del

Contrato y ponerle término unilateral al Contrato.

En todo caso, la Agencia podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y ponerle término unilateral al
Contrato en el caso que las multas totales (pagas e impagas) superen el 20%

del monto total del Contrato adjudicado por Proyecto.
29.1. Aplicacion de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infraccién de las obligaciones del Contratista que
no tengan asociadas una sancion especifica establecida en las Bases de
Licitacion o en el Contrato, la Agencia podra aplicar una multa de hasta 100
Unidades de Fomento, monto que se aplicara por cada una de las

obligaciones que hayan sido incumplidas.

La multa sera fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la Agencia,
mediante resolucion fundada a proposicion de la Contraparte Técnica de la

Agencia.
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La resolucién que aplique una multa sera notificada al Contratista mediante
carta certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer dia habil
siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara
un plazo de 20 dias para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito,
ante la Agencia. Este reclamo suspenderd el plazo para el pago de la multa y

debera ser resuelto dentro de los 30 dias siguientes a su presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacién o monto de la multa dentro del plazo
antes sefalado, se entendera ésta por no objetada, sin que se puedan
interponer reclamos con posterioridad. En caso de objetar la multa, el
contratista deberad fundar sus argumentos y podra acompafiar antecedentes
que sustenten su reclamacion. Los argumentos y antecedentes que sustentan
la reclamacion seran revisados por la Agencia y sera el Director Ejecutivo quién
considere su rebaja prudencial o incluso la revocaciéon de esta sancion, a través
de Resolucion que resuelva en definitiva la aplicacion, rebaja o revocacion de la
medida, la cual deberd contener el anadlisis y ponderaciéon de los argumentos

incluidos en la reclamacion del Contratista.

El pago de la multa no exime al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones. El no pago de la multa dentro del plazo establecido para el

efecto, constituira un incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato.

Asimismo, lo establecido en relacién a las presentes multas, es sin perjuicio de
la aplicacion de las demas sanciones establecidas en el Contrato de
adjudicacién, especialmente, la facultad para hacer efectivas las Garantias y
del derecho dela Agencia a exigir la indemnizacion que en derecho

corresponda.

A fin de establecer la procedencia de las multas antes sefialadas, se deja
constancia que el Contratista no estara exento de responsabilidad ni ain en los
casos en que los incumplimientos sean consecuencia de Contratos que celebre

con terceras personas.
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Las multas seran exigibles de inmediato una vez transcurridos los plazos para

reclamar de ellas y la Agencia estara facultada para imputarlas a las Garantias

que obren en su poder.

En el caso de incumplimientos o infracciones de las obligaciones del
Contratista, para proceder al cobro de la multa, su monto debera ser
descontado de la facturacion debiendo el contratista modificar el total de su
factura atendiendo a los descuentos aplicados por concepto de multa.

No obstante lo anterior, no procedera esta sancion si se estableciere la
concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada asi por la ley,
mediante autorizacién fundada otorgada por el Director Ejecutivo de la

Agencia.

29.2. Multas Especiales.

La Agencia aplicard y cobrara multas al Contratista cada vez que se verifiquen
los siguientes incumplimientos a sus obligaciones comprometidas. Se
entenderd que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes

situaciones:

a) Sientrega los informes fuera del plazo acordado.

b) En caso de informes que contengan errores, fallas técnicas, no se ajusten
a lo solicitado en las bases o a lo establecido en la Oferta, o adolezcan de
cualquier vicio de legalidad, la AChEE emitird un acta de observaciones
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la entrega del informe objetado.
El acta indicara comentarios que deberan subsanarse dentro del plazo que
para tales efectos se establece en el numeral 6.4 de las Bases Técnicas.
En el caso queel Contratista no otorgue respuesta a las observaciones

formuladas por la Agencia, se configurara el incumplimiento.

Para el caso de las letras a) y b) precedente, y con respecto al procedimiento
para la aplicaciéon de la multa y la procedencia de reclamaciones, remitase a lo

sefalado en numeral 28.1 precedente.
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En el caso delas letras a) y b) de este numeral, las multas por cada

incumplimiento de Contrato seran:

Por cada dia de atraso de acuerdo al plazo ofrecido por el Oferente, se

aplicara una multa, de acuerdo al siguiente criterio y férmula:

‘-)

M. P (0,05 %+ -

Donde: M.P.: Monto total del Contrato Adjudicado entre el Contratista
y la Agencia

D.V.: Dias Vigencia Plazo Ofrecido por el Contratista
D.A.: Dias corridos de Atraso

Lo anterior procedera, a menos que el Director Ejecutivo de la Agencia,
hubiese otorgado una proérroga conforme a los términos indicados en el

numeral a) de las Bases Administrativas.

En el caso del numeral 29.2 de las Bases Administrativas letra b), el
monto de la multa podra llegar hasta un 10% de la cuantia total del
Contrato Adjudicado. Se comunicara por escrito la decision de la Agencia
al Contratista, indicando el monto de la multa y fundamento de la

misma.

Para los casos sefalados en las letras a) y b) precedentes, el Contratista

debera modificar el total de su factura atendiendo a los descuentos aplicados

por concepto de multa. Asimismo, no procedera la aplicacion de estas

sanciones especiales, en caso de acreditarse la concurrencia de caso fortuito o

de fuerza mayor calificada asi por la ley.
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29.3. Multa por incumplimiento de instrucciones.

Se aplicard una multa de 5 Unidades de Fomento diario, en las
circunstancias que se ordenen al Contratista, por parte de la Inspeccion
Técnica de Obras, y a través de documento escrito, la ejecucion de trabajos y

que el Contratista no acate.

El plazo dispuesto para los efectos de realizar estos trabajos quedara a la
discrecionalidad de la Inspecciéon Técnica de Obras. Tanto el plazo como la

orden especifica del trabajo a realizar deberan registrarse en el Libro de Obras.

En las circunstancias de encontrarse en incumplimiento y, por ende, no acatar
la ejecucién de los trabajos requeridos por la Inspeccion Técnica de Obras,
debera informarse de esta situacion a la Agencia. Si la Agencia considerara que
existe mérito suficiente para la aplicaciéon de la multa, comunicara por escrito
su decisién al Contratista, indicando los fundamentos y el monto de la misma,
atendido a la cantidad de dias transcurridos y al monto de la multa por cada

dia transcurrido.

La resolucién que aplique una multa sera notificada al Contratista mediante
carta certificada, la cual se entenderd practicada desde el tercer dia habil
siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara
un plazo de 5 dias para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito,
ante la Agencia. Este reclamo suspenderd el plazo para el pago de la multa y
debera ser resuelto por la Agencia dentro de los 30 dias siguientes a su

presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacion o monto de la muita dentro del plazo
antes sefalado, se entenderd ésta por no objetada, sin que se puedan

interponer reclamos con posterioridad.

Del mismo modo, se podra aplicar una multa de hasta 5 Unidades de

Fomento al Contratista, por cada dia que demore en solucionar fallas en el
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Alumbrado Publico que se hayan informado de forma escrita y que fueron

originadas con motivo de la ejecuciéon de los trabajos.

En los casos sefalados precedentemente, una vez perfeccionada la aplicacion
de una multa, el Contratista debera modificar el total de su factura atendiendo

a los descuentos aplicados por concepto de mulita.

No obstante lo anterior, no procedera esta sancion si se estableciere la
concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor, calificada asi por la ley

mediante autorizacion fundada.

30. MANTENCION DE LOS SERVICIOS OFERTADOS.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion,
regularizaciéon de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los
servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, hasta la
aprobacion del Informe Final (numeral 6 de las Bases Técnicas) serdn de cargo

del Contratista.

Asimismo se consideran dentro de este item los mayores costos que deba
asumir el Oferente por situaciones no previstas en el mercado, estructura de
su empresa, personal e infraestructura tecnolégica de éste al momento de

formular la Oferta.

31. PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resuitados
obtenidos de los servicios contratados, del procedimiento empleado para
obtener los resultados, el knowhow de los procesos y toda la informacién
relacionada con el producto obtenido en virtud del presente contrato,
pertenece exclusivamente a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y a la
Subsecretaria de Energia. En virtud de lo anterior, queda expresamente

prohibido al Contratista o sus dependientes copiar, difundir, divulgar, publicar
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o dar cualquier tipo de informacién a terceros referente al producto o a los
servicios contratados mediante el presente instrumento sin autorizacién escrita
y firmada por el Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de esta
cldusula se considerara incumplimiento grave al contrato. Toda la informacién

antes sefalada sera considerada “Informacion Confidencial”.

Los servicios encomendados, asi como la informacién de respaldo suministrada
por el Contratista, comunicaciones internas, informacion puesta a disposicién
de las partes, los términos del presente contrato y sus posteriores anexos,
constituyen a su vez “Informacién Confidencial”, y por tanto se encuentran
sujetas a obligacion de confidencialidad, la cual no podra ser copiada,
divulgada ni transmitida por las partes a terceros, sin autorizacion expresa y
por escrito de la otra. También tendra el caracter de confidencial toda aquella
informacion interna propia de las partes relativas a sus actividades y/o
negocios, administracion, proyectos, finanzas u otras que pueda revelarse en

razon del presente contrato.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia, son
duefios exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacion residente
en medios magnéticos, electrénicos, fisicos y toda documentacién o
informacidon que se entregue por cualquier medio al Contratista para la

ejecucién de los servicios objeto de esta Licitacion.

El Adjudicatario/Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier
pretensidén de derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha

informacion.

Sin prejuicio de lo anterior, el Director Ejecutivo de la Agencia podra emitir
certificado que acredite la ejecucion del Proyecto adjudicado, para los fines que

estime pertinente el Contratista.
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32. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

El Contrato incorporara las Bases de Licitacion con todos sus Anexos,
Circulares Aclaratorias, respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas

y Propuesta Técnica del Contratista.

En caso de discrepancia o contradiccion entre tales documentos, primara lo
establecido en el Contrato, en segundo lugar lo establecido en las Bases de
Licitacion, sus Anexos, Circulares Aclaratorias y respuestas entregadas durante
el Periodo de Consultas y en tercer lugar la informaciéon contenida en la

Propuesta Técnica del Contratista.

33. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: CONDUCCION DE LAS
OPERACIONES.

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, econdmica y financiera
del emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente,
todo dato o informacion suministrada en las presentes Bases reviste caracter
meramente informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad alguna

respecto de los mismos.

El Contratista tiene la obligaciéon de obtener, a su costo, todos los permisos o
autorizaciones que conforme a la legislacion vigente, sean necesarios para el

desarrollo de cada Proyecto adjudicado.

El Contratista entiende que toda la informaciéon entregada a la Agencia, como
asimismo, la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y
sus anexos, son y seran fiel expresidn de la verdad, estando en pleno
conocimiento de que si se comprobare falsedad de la informacion entregada
por el Contratista o de la que en el futuro entregue, se hardn efectivas las
responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin perjuicio
de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento grave de las

obligaciones.
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El Contratista desarrollard cada Proyecto como una persona diligente y
prudente, y en concordancia con las mejores practicas y politicas de un gestor

de este tipo de Proyectos.

El Contratista es responsable del funcionamiento, financiamiento, suministro e
instalacion de equipos, ejecucion de las obras y obtencion de los permisos
necesarios, asi como de operar, mantener y explotar las instalaciones durante
todo el plazo de la concesién en conformidad con lo que se establezca en el

Contrato.

El Contratista deberd tomar todas las precauciones para evitar dafios a
terceros y al medio ambiente durante la construccion vy explotacion del
Proyecto. Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion
de las obras o de su explotacién, se cause a terceros y/o al medio ambiente

sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

34. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA Y
RESPONSABILIDAD EN CASO DE SUBCONTRATACION.

a) Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacion: El Contratista
podrd contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo, los
servicios que estime necesario para la ejecucion y desarrollo del Proyecto
comprometido. No obstante lo anterior, para los efectos del cumplimiento
del Contrato, el Contratista serd el Unico responsable ante la Agencia del

cumplimiento de las obligaciones contraidas.

b) Responsabilidad laboral de! Contratista: Asimismo, para todos los efectos
legales, el Contratista tendrd la responsabilidad total y exclusiva de su
condicion de empleador con todos sus trabajadores, quedando
especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion de riesgos,
sobre prevencién social y a las demas normas legales que sean aplicables a

la ejecucién de las obras. Junto a lo anterior el Contratista debera efectuar
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la denuncia de los accidentes del trabajo, y de las enfermedades

profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

35. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes
respecto de la aplicacion, interpretacién, duracién, validez o ejecucién del
Contrato de Adjudicacién o cualquier otro motivo serd sometida a arbitraje,
conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y
Mediacidon de Santiago, vigente al momento de solicitarlo. Las partes conferiran
poder especial irrevocable a la Camara de Comercio de Santiago A.G., para
que, a peticion escrita de cualquiera de ellas, designe a un &rbitro arbitrador
en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los

integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitro no procederd recurso alguno. El
arbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado

con su competencia y/o jurisdiccion.

36. TERMINO DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de lo que se establezca en él, las causales de término del

Contrato, seran las que se sefialan a continuacion:

a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Incumplimiento grave de Ilas obligaciones del Adjudicatario. Se
consideraran como tales, sin que éstas tengan el caracter de taxativas,
las siguientes:

e No constitucion o no reconstitucion de las garantias en los plazos
previstos en el Contrato.

e Entrega de informacién técnica o econdmica maliciosamente falsa o

incompleta.
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e Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las obligaciones
significativas que se estipulen en el Contrato.

e No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

e La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable,
presentado en la Propuesta Técnica, a la reunidn de inicio de servicios,
segin lo establecido en el numeral 7.1 de las Bases Técnicas de
Licitacion.

c) Estado de Notoria Insolvencia del Contratista.

d) Por exigirlo el interés publico o seguridad nacional.

e) Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el

cumplimiento del contrato.

37. FACULTADES DE LA AGENCIA.

La Agencia se reserva el derecho de revocar el proceso licitatorio, facultad que
podréd ejercer hasta el momento anterior a que se hayan presentado las
ofertas, tal como se dispone en los plazos del cronograma sefialado en el

numeral 15 de las Bases Administrativas.

También se reserva el derecho de declarar desierta la Licitacion por razones
fundadas, si a su juicio ello resultase necesario o conveniente para el

resguardo del interés publico fiscal.

Las medidas antes sefialadas no originaran responsabilidad alguna para la
Agencia frente a los Oferentes de la Licitacion o de terceros, lo que los
participantes en la Licitacion aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo

hecho de presentar su Oferta.

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales
correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del Adjudicatario a las

obligaciones y condiciones establecidas en las presentes Bases.

80



38. INFORMACION PROPORCIONADA.

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan
conjuntamente con estas Bases, se entregan a titulo meramente informativo,
por lo que sera de cargo y responsabilidad de los interesados verificarlos
conveniente y/u oportunamente, con antecedentes que ellos se pudieren
proporcionar y estimaren de relevancia, todo segun la conducta que es exigible

a un Oferente diligente.

39. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION, CONSULTAS Y
ACLARACIONES A LAS BASES.

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las Bases deberan realizarse en el
tiempo y forma que establece el cronograma sefialado en el numeral 15 de las
Bases Administrativas, y a través de la funcionalidad que al efecto establece el

portal www.mercadopublico.cl.

Las respuestas y aclaraciones seran enviadas por el medio descrito
anteriormente de conformidad con las presentes Bases y se entenderan formar

parte del proceso licitatorio.

Asimismo, formaran parte de las presentes Bases, las aclaraciones que emita y
publigue la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren
requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por éste. Con todo,
y en caso de haber rectificaciones y/o modificaciones aprobadas mediante el
respectivo acto administrativo, seran también parte integrante del presente

proceso licitatorio.

Los interesados podran hacer preguntas y solicitar aclaraciones o precisiones a
las Bases de Licitacion y a los demas documentos que rigen la presente
Licitacidon, a través de la Plataforma de Publicacion, hasta el indicado al efecto

en el cronograma de la Licitacion.

Las respuestas y aclaraciones o precisiones seran emitidas por la Agencia en

comunicaciones formales denominadas "Circulares Aclaratorias de las Bases de
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Licitacion". Dichas circulares aclaratorias seran publicadas en el sitio web
www.mercadopublico.cl. Aun no existiendo solicitud de aclaracién, la Agencia

podra de oficio emitir Circulares Aclaratorias.

Estas Circulares podran implicar clarificaciones o modificaciones de las
presentes Bases o de cualquier otro documento de la Licitacién, las que
deberdn ser comunicadas hasta el dia indicado al efecto en el cronograma de la

Licitacion.

Serd responsabilidad de cada interesado verificar en la fecha establecida la

disponibilidad de estos documentos.

40. NOTIFICACIONES.

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de las
disposiciones de la Ley N° 19.886, y su Reglamento o en virtud de lo
establecido en las presentes Bases, la Agencia las realizara publicando el
documento, acto o autorizacién de que se trate en el Sistema de Informacion
de Compras y Contrataciones de la Administracion, a cargo de la Direccion de
Compras y Contratacion Publica, en adelante y para los efectos de estas Bases,

“Sistema de Informacién” o www.mercadopublico.cl.

El Proveedor, Oferente, o Adjudicatario, se entenderd notificado luego de las
24 horas transcurridas desde que la Agencia publique en el Sistema de

Informacién el documento, acto o aprobacién objeto de la notificacion.

La forma de notificacion antes descrita, procedera para los casos en que no se

establezca un procedimiento especial de notificacion.

41. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION.

Por el s6lo hecho de presentar una Oferta, se entenderd que el Oferente

declara en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases,
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sus Anexos y Circulares Aclaratorias, por lo cual renuncia a cualquier accion o
reclamacion posterior en razén de errores de interpretacién o desconocimiento
de ellas. Atendido lo anterior, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética
declara mediante este acto, que aquellas Ofertas presentadas en un proceso
licitatorio y que contengan antecedentes técnicos y econémicos de un Oferente
que ha participado en una licitacién implementada por la Agencia no sera
susceptible de informarse o publicarse a terceros. Lo anterior, se fundamenta
en el resguardo de los intereses y de la propiedad intelectual de los Oferentes

gue entregan referida informacion a la Agencia.
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COMUNA DE VILLA ALEMANA, BAJO LA
MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO”

1. TERMINOLOGIA.

Para los efectos de la presente Licitacién, las palabras o frases que se indican a

continuacién tendran el siguiente significado:

Alumbrado Puablico de Vias de Transito Vehicular: Sistema de alumbrado
de las Vias destinadas al transito vehicular, cuyo objeto es proporcionar la
visibilidad adecuada para la normal circulacion de vehiculos durante la noche o
en zonas oscuras. Incluye las lineas de distribucion eléctrica destinadas al
Alumbrado Publico de las Vias de Transito Vehicular, en adelante “Alumbrado
Publico”, sean éstas establecidas por el Municipio, o por cualquier otra entidad,
incluyéndose las empresas distribuidoras de servicio publico que tengan a su
cargo el Alumbrado Pulblico en virtud de un Contrato con el respectivo

Municipio.

Brazo o Gancho: Soporte por medio del cual la Luminaria se sujeta al poste.
Calzada: Parte de una Via destinada al uso de vehiculos y animales.
Camino: Via rural destinada al uso de peatones, vehiculos y animales.

CAP: Caja de Alumbrado Publico que contiene los equipos de proteccion y

control del circuito o tablero de control del circuito de Alumbrado Publico.

Compartimiento Eléctrico: Parte de la Luminaria que contiene aquellos

componentes eléctricos distintos del Cuerpo éptico.

Cuerpo Optico: Parte de la Luminaria compuesta por el Reflector, el

Refractor, el Difusor, la Lampara y el Portalamparas.
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Difusor: Medio transparente o translicido, con o sin prisma, que da la
orientacion definitiva al Flujo Luminoso que sale de la Luminaria.

Eficacia Luminosa: Relacion entre el Flujo Luminoso (®) emitido por una
fuente de luz y la potencia consumida, expresada en lGmenes por watt (Im/W).
Este concepto se aplica tanto para la Ldmpara o moédulo como para la

Luminaria.

Eficiencia de Luminaria (Rendimiento): Relaciéon entre el Flujo Luminoso
total emitido por la Luminaria y el Flujo Luminoso de la(s) Lampara(s)

utilizada(s) en ésta. Se expresa en porcentaje (%).

Entidad de Certificacion de Instalaciones de Alumbrado Publico:
Organismo autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) facultado para certificar e inspeccionar instalaciones de Alumbrado
Publico, de acuerdo a los requisitos establecidos en las disposiciones legales,

reglamentarias y técnicas sobre la materia.

Factor de Mantenimiento (FM): Relacién entre la Iluminancia Media en la
Calzada de una Via después de un periodo determinado de funcionamiento de
la instalacién de Alumbrado Publico, respecto de aquella original obtenida al

inicio de su funcionamiento, en la misma Calzada.

Este factor se utiliza en el calculo de la Luminancia y de la Iluminancia de
instalaciones de Alumbrado Publico después de un periodo dado y bajo

condiciones establecidas. Para tal efecto se consideran las siguientes variables:

= Depreciacién o Disminucién del Flujo Luminoso emitido por las Lamparas
debido a su envejecimiento en la vida Util del Proyecto, ocasionados por
efectos ambientales, variacién de tension y depreciacion de la Luminaria
por envejecimiento y degradacion.
= Depreciacion por ensuciamiento:
= Descenso del Flujo Luminoso distribuido por la Luminaria debido
a su ensuciamiento, por penetracion y acumulacién de polvo,

agua, humedad u otros, en el interior del Cuerpo Optico de la
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Luminaria, asociado al grado de hermeticidad de la Luminaria,
segin el Indice de Proteccion IP, en el periodo de
mantenimiento.

= Ensuciamiento exterior de la Luminaria, asociada a la limpieza de
ésta, en el periodo de Mantenimiento.

= Factor de Balasto o Factor del Driver: Valor entregado por el fabricante.

Factor de Utilizacion (FU): Relacion entre el Flujo Luminoso procedente de
la Luminaria que llega efectivamente a la superficie a iluminar y el Flujo
Luminoso emitido por la(s) Lampara(s) instalada(s) en la Luminaria.

Corresponde a la calculada por la siguiente férmula:
FU=Em*S*W /O
Dénde:

Em: Iluminancia promedio horizontal calculada en la Calzada,

expresada en lux.

S: Espaciamiento entre dos Luminarias consecutivas,

expresado en metros.

W: Ancho de la Calzada, expresado en metros.
o>: Flujo luminoso de la(s) Lampara(s), expresado en limenes
(Im).

Flujo Luminoso (®): Potencia emitida por una fuente de luz en forma de
radiacion visible, evaluada segun su capacidad de producir sensacion luminosa.

Se expresa en lumenes (Im).

Iluminancia o Nivel de Iluminacion de una Superficie (E): Relacién entre

el Flujo Luminoso que recibe la superficie y su area. Se expresa en lux (Ix).

Iluminancia Horizontal (E): Cociente entre el Flujo Luminoso (d®) incidente
sobre un elemento de la superficie que contiene el punto (P) y el area (dA) de

ese elemento. Corresponde a la calculada por la siguiente férmula:
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E =do / dA.

La Iluminancia Horizontal (E) en un punto (P), en funcién de la Intensidad
Luminosa (I) que recibe dicho punto, definida por las coordenadas (C;y) en la
direccion del mismo y de la altura (h) de la Luminaria, corresponde a la

calculada por la siguiente férmula:
E = I (C; y) cos®y / h? (lux)

Iluminancia Media o Iluminancia Media Horizontal (Em): Valor de la
Iluminancia Horizontal promedio de la superficie de la Calzada, expresada en

lux (Ix).

Iluminancia Minima Mantenida: Aquella que asegura el valor minimo de
iluminaciéon que se ha de mantener a lo largo de la vida util de la instalacion de
Alumbrado Publico, calculada aplicando el Factor de Mantenimiento (FM). Se

expresa en lux (Ix).

Iluminancia Promedio Minima Mantenida: Valor medio de la Iluminancia

Minima Mantenida de la superficie de la Calzada, expresada en lux (Ix).

Indice de Protecciéon IP: Sistema de clasificacion del grado de proteccion
contra el ingreso de polvo y agua que presentan las Luminarias y tableros

eléctricos.

Indice de Proteccion IK: Sistema de clasificacién contra los impactos

mecanicos nocivos, salvaguardando asi los materiales o equipos en su interior.

Intensidad Luminosa (I): Flujo Luminoso (®) por unidad de angulo sélido,

expresada en candelas (cd) o (lumen/estereorradian).
Lampara: Fuente de emisién de radiacion visible.

Luminancia (L): Densidad angular y superficial de Flujo Luminoso (®) que
incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una direccién

determinada. Su unidad es candela por metro cuadrado (cd/m?).
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Luminancia en un Punto de una Superficie (L): Intensidad Luminosa (I)
emitida por unidad de superficie en la direccion del ojo del observador,

expresada en candelas por metro cuadrado (cd/m?).

Luminancia Media de la Calzada (Lm): Valor de la Luminancia promedio de
la superficie de la Calzada, que corresponde al promedio aritmético de las
Luminancias puntuales en la Calzada, expresada en candelas por metro
cuadrado (cd/m?).

Luminancia Media Mantenida (Lm): Corresponde al promedio de las
Luminancias de una matriz de puntos representativos de una superficie
determinada de una Calzada, que asegura el valor minimo de iluminacién que
ha de mantenerse a lo largo de la vida util de la instalacién de Alumbrado
Publico de Vias y que se calcula aplicando el Factor de Mantenimiento (FM),

expresada en candelas por metro cuadrado (cd/m?).

Luminaria: Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz
emitida por una o varias Lamparas y que comprende todos los dispositivos
necesarios para el soporte, la fijacion y la proteccion de las Lamparas
(excluyendo las propias Lamparas) y, en caso de haberlos, los circuitos
auxiliares en combinacién con los medios de conexién con la red de

alimentacion.

Mantenimiento: Operaciones y cuidados necesarios para que el sistema de
Alumbrado Publico funcione de acuerdo a las condiciones 6éptimas vy

conservando la vida util del sistema.

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza para detectar, adecuar
y/o reparar las averias para que las instalaciones de Alumbrado Publico

funcionen como disefado.

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se realiza sistematicamente para
preservar las caracteristicas originales de funcionamiento del sistema de
Alumbrado Publico del desgaste natural de sus componentes y la eliminacién

de riesgos externos previsibles que puedan afectar la instalacion.
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Portalamparas: Elemento que conecta la Ldmpara a la fuente de energia, y

fija la Lampara dentro de la Luminaria.

Puesta en Servicio: Momento en que la Empresa de Distribucion Eléctrica
energiza el sistema de Alumbrado Publico de una instalaciéon nueva o una

sujeta a Recambio Masivo.

Propietario: Persona natural o juridica que tiene derecho de dominio sobre

una instalacion de Alumbrado Publico.

Recambio Masivo: Reemplazo de Luminarias, o componentes de éstas, en un
sistema de Alumbrado Pulblico existente, continuos en un mismo eje del
Alumbrado Publico, que comprenda desde la primera hasta la Gltima Luminaria
de dicho eje, y que implique un cambio de las condiciones eléctricas y/o

luminicas originales o iniciales del sistema.

Reflector: Elemento de la Luminaria destinado a modificar la trayectoria del
haz luminoso emitido por la L&mpara de modo de enviarla fuera de ésta, hacia

la zona que se desea iluminar.

Refractor: Elemento de la Luminaria destinado a orientar y distribuir el haz
luminoso sobre la zona que se desea iluminar, el que también puede servir de

Difusor.

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un suceso que puede causar un dafio

asociado al grado de severidad del mismo.
Seguridad: Condicién en que se esta libre de sufrir o causar dafio.

Tecnologia: Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un

determinado sector o producto.

Uniformidad Global (U,): Variacion de Luminancias en la Calzada que indica
la visibilidad de la superficie de la Calzada y de las marcas y cuerpos que se
encuentren en o sobre ésta. Se define como la relacién entre la Luminancia

Minima y la Luminancia Media de la superficie de la Calzada.
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Uniformidad Longitudinal (U): Relacién entre la Luminancia minima y la
Luminancia maxima en el mismo eje longitudinal de las Vias de circulacion de

la Calzada, adoptando el menor valor.

Uniformidad Media de Iluminancia Minima (U,): Relacion entre la

Iluminancia Minima (Enin) €n una Via y la Iluminancia Promedio Mantenida (E).

Usuario: Aquella persona que estd en contacto con el camino o carretera,

tales como peatones, ciclistas y automovilistas.
Via (s): Calle, camino u otro lugar destinado al transito.

Via Principal o Primaria: Via nacional o regional, con volimenes de
demanda medios a altos, desde 500 hasta 1.200 vehiculos/hora, que sirven al
transito de paso con recorridos de mediana y larga distancia, tales como
caminos intercomunales y troncales, y de corta distancia en zonas densamente

pobladas, tales como Vias expresas o concesionadas.

Via Secundaria o Transversal: Via regional o provincial que sirve para
transitos de mediana y corta distancia, al interior de una Comuna, en zonas
pobladas, rurales y de expansién urbana, a la que acceden Vias locales, que

prestan servicio al transito de paso y/o a las propiedades colindantes.

2. OBJETIVO GENERAL.

El objetivo de las presentes especificaciones técnicas es definir los requisitos
que deberan cumplir los Oferentes, equipos y artefactos que los Oferentes
definan en sus Ofertas, para llevar a cabo los trabajos de mejoramiento de las

instalaciones de Alumbrado Publico de la Comuna de Villa Alemana.

3. REQUISITOS DE LA OFERTA.

El Oferente debera indicar el cumplimiento de estos requisitos en conformidad
con el formato establecido en el ANEXO N°10.
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3.1. Caracteristicas electromecanicas de las Luminarias vy

componentes asociados a instalar.

Las nuevas Luminarias a instalar deberan ser de tecnologia LED. A

continuacion se detallan las caracteristicas que deberan cumplir las

Luminarias:

a)

b)

c)

d)

El cuerpo y estructura de cada Luminaria debera ser de aluminio
inyectado a presion.

Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros,
deberan ser metdlicos de acero inoxidable o galvanizados en caliente.

La fijacion de las Luminarias debe ser realizada por medio de un brazo o
gancho de didmetro de 1 2" a 2”, del tipo L-150 o L-400, segun peso y
tamafio de las Luminarias a instalar. Los ganchos o brazos deben ser
galvanizados en caliente. E! gancho tipo L-150 debe tener un espesor
minimo de 2,65 mm y el gancho tipo L-400 debe tener un espesor
minimo de 2,90 mm. De requerirse otros tipos de Gancho en virtud de
las condiciones de terreno, éstos seran revisados y aprobados por la
ITO, cuya instalacién estara sujeta a la aprobaciéon de la ITO y de la
Contraparte Técnica de la Agencia.

El acoplamiento de las Luminarias al Gancho, debera ser horizontal y/o
vertical, sujecién al interior de las Luminarias, sin dejar tuberias ni
cables a la vista. De ser necesario, el Contratista debera instalar
elementos de proteccion tales como sello tipo prensa para asegurar la
hermeticidad de la Luminaria.

Las pinturas deberdn ser electroestatica en polvo, poliéster al horno, u
otra tecnologia similar que permita garantizar la seguridad de operacion
de las Luminarias. Las opciones disponibles de color de pintura para las
Luminarias deberan ser indicadas por el Oferente en su Propuesta, de
conformidad al formato establecido en el numeral 3 del ANEXO N°10 de
las presentes Bases y debera ser definido en la Reunion de Inicio de

Servicios, entre las opciones indicadas por el Oferente.
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f)

g)

h)

i)

k)

El Grado de Proteccién IP, del Cuerpo Optico y compartimiento eléctrico,
debera ser como minimo IP 65.

El disipador de temperatura de la Luminaria deberd ser de una sola
materialidad y que forme parte del cuerpo de la Luminaria, con un grado
de Proteccién minimo IP 65. El disipador debera estar en contacto con el
ambiente.

El difusor deberd ser de vidrio templado u otro material, lenticular o
plano, con IKO7 como minimo.

Las Luminarias a utilizar para las calles clasificadas como P1 deberan
incluir obligatoriamente un driver que permita programacion horaria de
la potencia (minimo de 4 a 6 horas a potencia nominal y posteriormente
con potencia reducida al 60%).

Las Luminarias deberan tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a
0,93 en condicion de potencia nominal. Sumado a lo anterior, las
Luminarias a utilizar para las calles clasificadas como P1 deberan tener
un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a 0,93 en condicion de
potencia reducida.

Las Luminarias deberan soportar variaciones de la frecuencia nominal de
50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones afecten las condiciones
luminicas y los rendimientos de las Luminarias.

Las Luminarias deberan tener una maxima distorsion de armdnicos de
corriente (THDI) menor o igual al 20% en condicién de potencia
nominal. Sumado a lo anterior, las Luminarias a utilizar para las calles
clasificadas como P1 deberan tener una maxima distorsion de armadnicos
de corriente (THDI) menor o igual al 20% en condicién de potencia

reducida.

m) Las Luminarias y sus componentes deberan soportar sobretensiones

n)

transitorias de hasta 6 kV.
Las Luminarias deberan soportar variaciones del voltaje nominal de
alimentacion de 220 V de +- 20%, sin que estas variaciones afecten las

condiciones luminicas y los rendimientos de las Luminarias.
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3.2. Caracteristicas Luminicas de las Luminarias a instalar.

En la Propuesta Técnica, el Oferente debera indicar la cantidad de Luminarias
total del Proyecto por cada tipo (modelo, potencia y fotometria) de Luminaria
ofertada y por tipo de Driver. Finalmente, también debera comparar la
potencia actual instalada con la potencia proyectada. Todo lo anterior de

acuerdo al formato presentado en el numeral 4 del ANEXO N°10.

A continuacién se detallan las caracteristicas que deberan cumplir los

productos ofertados:

a) La Luminaria debera presentar una temperatura de color entre 3.000 y
4.500 Kelvin.

b) La Eficacia Luminosa de Luminaria debera ser igual o superior a 90 Im/W
a potencia nominal.

c) El indice de Reproduccién de Color (CRI) debera ser mayor o igual a 70.

d) El Factor de Degradacion (FD) debera ser igual o menor al 70% a las

50.000 horas de operacion.

3.3. Simulaciones Luminarias LED.

De modo de determinar la cantidad por tipo y potencia de Luminarias LED que
incluirdn en su Propuesta Técnica, los Oferentes deberdn desarrollar su
Proyecto considerando que los requisitos de iluminacién que deberan cumplir,
se basan en valores de Iluminancia establecidos en la Tabla N° 1, que son de
aplicacién a superficies de Calzadas secas, a nivel de suelo. Los valores de
Iluminancia Media (Em) deberan estar dentro del rango de “Media Maxima” y
“Media Minima”, y la Iluminancia Minima permitida corresponde al valor de

“Minima Puntual”, de acuerdo a los valores indicados en la Tabla N° 1.
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Tabla N° 1 - Iluminancia Horizontal (E) de Vias sin separacion entre

usuarios y Uniformidad Media de Iluminacion Minima, en la calzada.

Uniformidad
Clase de Media Maxima | Media Minima | Minima Puntual Media de
Alumbrado (Lux) (Lux) (Lux) Iluminacion
Minima
P1 25,0 20,0 7,5 0,3
P2 12,5 10,0 3,0 0,3
P3 9,5 7,5 1,5 0,3
P4 6,5 5,0 1,0 0,3

Para la aplicacion de la Tabla N° 1, se indica graficamente en los planos
adjuntos (ANEXO N°11-A) la clase de alumbrado asignada a cada calle

involucrada en el Recambio Masivo.

Sumado a lo anterior, las Vias a las cuales corresponda alguna de las clases de
alumbrado (P1, P2, P3 o P4), deberan presentar, asimismo, una Iluminancia de
al menos 3,0 Lux, en un punto sobre 1,5 metros del plano horizontal de la
Calzada y equidistante entre parejas de Luminarias que se encuentren

separadas a una misma distancia.

Las condiciones de terreno que mayoritariamente se dan en las comuna donde
se realizara el Recambio Masivo, en cuanto a la separacién entre postes y
ancho de la Calzada, son las que se detallan en el ANEXO N°11-B.

Cabe sefalar que durante la ejecucion de las Obras, el Contratista, en conjunto
con el ITO, debera buscar en terreno las calles donde se dan las condiciones
sefaladas en el numeral 1 del ANEXO N°11-B, de modo de realizar las
mediciones luminicas considerando los mismos casos base utilizados en la
simulacién, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.6 de las

Bases Técnicas.
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Los Oferentes deberan entregar junto con su Propuesta Técnica los
archivos fotométricos en formato .IES de cada tipo (modelo, potencia y
fotometria) de las Luminarias ofertadas, los resultados de las
simulaciones y los respectivos archivos ejecutables en formato .dIx. La
informacion fotométrica de los archivos .IES debera ser coincidente con la
informacion de respaldo senalada en el ANEXO N©°10. Los Oferentes que no
hagan entrega del archivo en formato .IES no podran ser evaluados de

acuerdo a lo indicado en el numeral 20.1, letra E, de las Bases Administrativas.

3.4. Tableros.

El Oferente deberd normalizar y/o suministrar nuevos tableros. La
normalizacién de cajas para tableros deberd garantizar un IP minimo de 55.

Los nuevos tableros a instalar deberan tener IP 55.

3.5. Sistema de Encendido.

El Oferente deberd suministrar e implementar el sistema de encendido de las
Luminarias. El sistema de encendido debera ser mediante fotoceldas

individuales para cada Luminaria.

3.6. Eficiencia Energética del Proyecto

De acuerdo a los objetivos del Proyecto, el Oferente debera aplicar el concepto
de eficiencia energética para el Recambio Masivo de Luminarias. Por tanto, en
su Propuesta Técnica debera indicar el ahorro estimado (en funcion de la

potencia y/o consumo de energia), por concepto de Recambio Masivo.

Para la estimacion de la reduccion de consumo, se incluye un detalle
referencial de las Luminarias que actualmente se encuentran instaladas en la
comuna, en el ANEXO N°11-A.

El Oferente debera tener en consideracion que el Proyecto debera presentar
como minimo una potencia proyectada 20% menor a la potencia de las
Lamparas (sin considerar los demds componentes de la Luminaria) de

Alumbrado Publico actualmente instaladas. En complemento a lo anterior, la
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reduccion de 20% de la potencia nominal se aplica a la totalidad de Luminarias

a recambiar en la comuna.

3.7. Inspeccién Técnica visual de las Luminarias ofertadas.

Complementariamente, todos los Oferentes deberan entregar al
momento de presentar su Propuesta, de forma adicional a la cantidad
total de Luminarias a instalar (7.500 Luminarias), una unidad de cada
modelo de las Luminarias ofertadas en su Propuesta Técnica. En el
caso que el Oferente oferte el mismo modelo de Luminaria con
diferentes potencias, debera entregar la muestra referente a la mayor
potencia ofertada para dicho modelo de Luminaria. Las muestras tendran

por finalidad realizar una inspeccién técnica visual de las Luminarias.

No obstante a lo anterior, dicha muestra no debera ser entregada si ésta figura

en el listado disponible en el ANEXO N°16, referente a las muestras

recepcionadas y revisadas por la Agencia en los procesos licitatorios referentes
a la contratacion del servicio para el SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
de LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.

Las muestras deberan entregarse de acuerdo a lo establecido en el numeral
13.4 de las Bases Administrativas. No se procederd a la recepciéon de las
muestras fuera del horario establecido en las presentes Bases. Al Oferente que

no entregue las Luminarias, su postulacién sera considerada inadmisible.

3.8. Acreditacion Luminarias.

Todas las caracteristicas eléctricas de las Luminarias deben ser debidamente
certificadas por entidades autorizadas para tales efectos, debiendo el Oferente

presentar dichos certificados en su Oferta Técnica.

Todas las caracteristicas eléctricas y fotométricas de las Luminarias deben ser

debidamente respaldadas por el informe de fotometria.

Por lo anteriormente sefialado, los Oferentes deberan presentar, por cada tipo
(modelo, potencia y fotometria) de Luminaria ofrecida, los respectivos
documentos solicitados en el ANEXO N°10.
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3.9. Garantia de Productos.

Los Oferentes deberan garantizar la vida util estimada para el sistema de
Luminarias, la que no podra ser inferior al plazo indicado en el numeral 23.3 de
las Bases Administrativas, incluyendo la Luminaria, el Gancho, el médulo LED,

el Driver, la fotocelda y los tableros (seglin corresponda).

La garantia empezara a regir desde la fecha de Recepcion Definitiva de las
Obras y deberan cubrir al menos fallas debidas a defectos de fabrica y de

instalacion por parte del Contratista.

4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Antes de iniciar las obras, el Contratista debera proveer e instalar 3 letreros de
PVC de 2x3 metros. Estos deberan indicar el nombre de la obra, monto
comprometido, origen del financiamiento, fecha de inicio y término de los
trabajos. El disefio y lugar donde se instalaran deberan ser consensuados entre
las Contrapartes Técnicas de la Agencia, del Municipio y del Contratista, una
vez adjudicada la Oferta. El disefio del letrero sera enviado por el area de

Comunicaciones de la Agencia.

A continuacion se presenta el listado y detalle de las actividades minimas que

el Contratista debera realizar en el marco de los servicios licitados:

a) Revisar y notificar sobre las condiciones andmalas de terreno.

b) Medir el estado actual y posterior al recambio, del Alumbrado Publico
recambiado.

c) Desconectar, desmontar, acopiar, chatarrizar y disponer en ubicacién final
las Luminarias existentes que se reemplazaran por nuevas Luminarias.

d) Provisionar e instalar las nuevas Luminarias y sus accesorios.

e) Participar en la verificacién de la calidad de las Luminarias ofertadas.

f) Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicion y comando de los

circuitos involucrados de Alumbrado Publico.
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g) Capacitar al personal profesional responsable por el Alumbrado PUblico de
los Municipios.

h) Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

i) Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para realizar la Recepcion
Definitiva de las obras.

j) Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.

Cabe destacar, que las actividades mencionadas anteriormente, no siguen un
orden cronoldgico de ejecucién. El Oferente deberd indicar en su Propuesta los
plazos y la metodologia a adoptar para realizar los servicios enmarcados en
estas Bases, de acuerdo al ANEXO N°8 y ANEXO N°10, respectivamente.

El Contratista estara contractualmente obligado a ejecutar todas las
actividades anteriormente mencionadas y detalladas en las presentes Bases,

solventando todos los costos que le sean imputables.

4.1. Revisar y notificar sobre las condiciones andémalas de

terreno.

El Contratista tendra un plazo de 30 dias corridos desde la firma de Contrato
para notificar a la Agencia sobre postes en mal estado u otra situacién anémala
que podria afectar el desarrollo de la obra, la cual debera ser validada por la
ITO dentro de un periodo de 10 dias. El recambio del poste no es
responsabilidad del Contratista y se considerara un tiempo maximo de 60 dias
a partir de la notificacién del Contratista para que se efectle el recambio del
poste. Posterior al plazo de 60 dias, ante la situacion de que no se haya
efectuado el recambio del poste, la Agencia podra determinar que la Luminaria
sea instalada en otro punto habilitado en la comuna con caracteristicas
similares, o que la Luminaria sea entregada al Municipio para que este realice

posteriormente su instalacion.

Posterior al plazo antes mencionado, se considerard que no hay ninguna

situacion andémala que impida la ejecucién de las Obras y cualquier suministro
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y/o trabajo adicional inherente de las condiciones del terreno, seran de cargo
del Contratista.

Los plazos antes sefialados no interrumpen o suspenden los plazos para la
ejecucién de las obras y/o entrega de los informes establecidos en el numeral
6 de las Bases Técnicas, a menos que la magnitud de las anomalias sean de tal
envergadura que no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto
mientras no sean subsanadas, lo cual deberd ser sefalado por la ITO y

autorizado por la Contraparte Técnica de la Agencia.

4.2, Medir el estado actual y posterior al recambio, del
Alumbrado Publico completo.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos de reemplazo e instalacién de las
Luminarias y después de realizados estos trabajos (antes de la Recepcidn
Definitiva de Obras, numeral 4.10 de las Bases Técnicas) debera registrar el
tipo y seccién de conductores de cada circuito, los niveles de tension al inicio y
al final del tendido, en vacio y en operacion, tanto a potencia nominal como a
potencia reducida (si hubiere). Adjuntando al menos una fotografia
representativa del estado antes y otra del estado después para cada
circuito o zona involucrada en el Proyecto de Recambio Masivo.

En los casos en que, antes del Recambio Masivo, no sea posible medir el
circuito, el Contratista deberd generar estimaciones de acuerdo a la potencia

de linea de la Luminaria instalada y las horas de operacioén de ésta.

El Contratista debera entregar una tabla, en formato Excel editable, de
acuerdo al formato indicado en el ANEXO N°12, con toda Ila

informacion sobre la medicion realizada en terreno.

4.3. Desconectar, desmontar, acopiar, “chatarrizar” y disponer
en ubicacién final las Luminarias existentes que se reemplazaran

por nuevas Luminarias.

El Contratista debera desconectar la totalidad de Luminarias existentes en la

comuna adjudicada, involucradas en el Recambio Masivo.
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El Contratista sera responsable por retirar las Luminarias existentes, que
incluye el Gancho, actualmente instaladas en los postes de la red de
distribucion de energia eléctrica de la zona a intervenir. Debera retirar tanto la
Luminaria a reemplazar como su Gancho de manera integra. Sin perjuicio de lo
anterior, se aceptara la extraccion parcial del Brazo, siempre y cuando, exista
una justificaciéon fundada y que la extraccién parcial sea autorizada por la ITO

previa aprobacién de la Contraparte Técnica de la Agencia.

El desmontaje de las Luminarias y de sus respectivos Ganchos debera ser
autorizado por la ITO, para tales efectos, el Oferente/Contratista debera
presentar un plan de desconexion y desmontaje de Luminarias existentes
previa a la ejecucién de la actividad, el cual debera ser revisado y aprobado
por la ITO. El Contratista debera entregar el plan de desconexién en el
Informe de Avance N°2, para revision y validacion por parte de la

Contraparte Técnica de la Agencia.

El Contratista debera registrar el tipo, potencia y estado de la Lampara, el
consumo aproximado del Balasto, el estado de la Luminaria y su ubicaciéon en
el plano, de cada Luminaria retirada. El Contratista debera sistematizar la
informacion del retiro de las Luminarias y presentar un cuadro
resumen con los parametros antes mencionados, en los Informes de
Avance, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 de las Bases
Técnicas. Lo anterior con el fin de llevar un inventario de las Luminarias
desconectadas y proporcionar un calculo estimado de la diferencia de consumo

entre antes y después del Recambio Masivo.

El Contratista debera realizar el adecuado acopio de los elementos retirados
(Luminarias, Ganchos y demas accesorios) para luego disponerlos en su
destino final, previa aprobacion de la ITO, considerando la adecuada
eliminaciéon de los residuos y la chatarrizacion de las Luminarias retiradas de
tal forma que éstas no puedan ser reutilizadas. El acopio de los elementos

retirados debera ser realizado en bodega/instalaciones del Contratista.
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Para tales efectos, el Oferente debera presentar en su Propuesta Técnica

un plan de chatarrizacion y disposicion final de los materiales a

desechar y/o reciclar, teniendo en consideracion las siguientes normativas:

- Ordenanza Municipal que regula la disposicion final de los elementos
retirados o, en su defecto, Procedimiento del Municipio para dar de baja
elementos municipales.

- Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El proceso de chatarrizacidn y disposicion final de las Luminarias y accesorios,
deberd ser realizado antes de la Recepcion Definitiva de las obras. Para tal
efecto el Contratista debera acreditar mediante el informe completo de
evidencia de la disposicion final de la totalidad de las Luminarias y
accesorios retirados, con la disposicion final de todos los materiales
retirados por concepto del recambio, solicitado en las presentes Bases.
Lo anterior sera revisado por la Contraparte Técnica de la Agencia o por un
profesional que esta designe para tales afectos. El Oferente debera indicar
en su Propuesta Técnica el medio de verificacién' que acreditara la

disposicion final.
4.4. Provisionar e instalar las nuevas Luminarias.

El Contratista deberd suministrar las Luminarias con Brazos, porta fusible,
fusible aéreo encapsulado, cables de conexién, sistema de encendido y los
demas accesorios que éstas requieran para su correcto funcionamiento, de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas indicadas en estas Bases y en la

Propuesta Técnica adjudicada.

El Contratista debera instalar las nuevas Luminarias y sus respectivos

accesorios en los postes de la red de distribucion de energia eléctrica de la

1 Documento, actas, registro, facturas u otro similar, que involucre la acreditacion (tal como
firma) de una tercera parte (tal como ITO, Municipio, empresa chatarrizadora, etc.), que el
Contratista entregard a la Agencia una vez realizada la disposicion final de los desechos

generados a partir de la ejecucion de los servicios.
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comuna, y conectarlas al hilo piloto (si hubiere) y neutro existente, sea este
independiente de la red o comun a ésta. Las Luminarias deberan ser instaladas
en avenidas, calles y pasajes, de acuerdo a la distribucién indicada en el plano
referencial adjunto (ANEXO N°11-A).

Durante la ejecucion de los trabajos de reemplazo de Luminarias, el
Contratista debera adoptar todas las medidas y acciones que sean necesarias

para asegurar que las nuevas Luminarias queden encendidas de forma

inmediata.

En el caso que exista circuito de Alumbrado Publico, el Contratista debera
verificar que todas las Luminarias, asociadas al sector que abarque dicho
circuito, queden conectadas a este. Ademas, el Contratista deberd proveer el

medidor cuando un circuito existente no lo posea.

El Contratista debera revisar, reparar y/o mantener los empalmes de los
circuitos de Alumbrado Publico, que incluye la acometida, bajada, caja de
empalme, medidor y en especial la toma tierra de proteccién y servicio. El

Oferente es responsable por detectar esta necesidad en terreno.

Sumado a lo anterior, sera de responsabilidad del Contratista revisar y/o
instalar las mallas a tierra que sean necesarias para evitar fallas de Luminarias

debido a variaciones comunes de la red.

Las Luminarias instaladas en postes de hormigén armado o madera con redes
aéreas de Alumbrado Publico deberan incluir como proteccidn eléctrica un
fusible aéreo tipo NEOZED conectado entre el hilo piloto y el conductor fase de
la Luminaria. Las Luminarias instaladas en postes metalicos con redes aéreas o
subterrdneas, deberan incluir como proteccidon eléctrica un disyuntor

termomagnético para cada una de las Luminarias.

Las Cajas de Alumbrado Publico (CAP) deberan ser normalizadas de modo de
garantizar un IP minimo de 55, las CAP que instale el Contratista, deberan
tener un IP minimo de 55. La proteccion eléctrica del circuito de Alumbrado

Piblico deberd incluir un disyuntor termomagnético, de capacidad nominal
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acorde con la potencia total del circuito y de capacidad de ruptura minima de
6KA. Los circuitos de Alumbrado Publico que cuenten con neutro independiente

deberan incluir un interruptor diferencial.

El Contratista serd responsable hasta la total tramitacion del Acta de Recepcion
Definitiva de mantener todas las Luminarias libres de ramas en la proyeccion
del Flujo Luminoso hacia la Via de Circulaciéon, por lo que el Contratista
debera realizar las podas de arboles que sean necesarias de acuerdo a
las exigencias del Proyecto y condiciones del terreno, realizando las
coordinaciones necesarias y costeando las actividades (ejecucion y
permisos), de ser necesario. El Oferente es responsable por detectar esta

necesidad en terreno.

4.5. Realizar estudio tarifario.

Una vez concluido el reemplazo de Luminarias en cada circuito de Alumbrado
Publico, el Contratista deberd verificar la tarifa de suministro de energia
eléctrica mas conveniente de acuerdo a las nuevas condiciones de energia y
potencia en que quedaran los circuitos, gestionando el cambio de tarifa frente
a la Empresa de Distribucion Eléctrica. En casos que por razones de plazo de
renovacion y vencimiento de Contratos de suministro de energia eléctrica entre
el Municipio y la Empresa de Distribuciéon Eléctrica, los cambios de tarifas
deberan ser postergados para meses posteriores a la entrega del respectivo
Informe de Avance, el Contratista debera entregar una carpeta, por cada
circuito en ésta condicién, con toda la documentacion de respaldo que
permita la posterior gestion del cambio de tarifa por parte de los
funcionarios municipales. El cambio de tarifa debera ser justificado por el
Contratista con una demostracion estimativa en la nueva tarifa y que incluya

un ano de analisis.

El Contratista deberd presentar un Informe de analisis, justificacion y
recomendaciones del cambio de tarifa, referente al 25%, 50%, 75% y 100%
de avance de la Obra. Dicho documento debera ser presentado en los Informes

de Avance, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas.
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4.6. Participar en la verificacion de la calidad de las Luminarias

ofertadas al inicio de las obras.

Al inicio de la Obra, el Contratista debera instalar al menos 4 Luminarias en
cada caso base definido en el ANEXO N°11-B. En el caso de que no sea
posible instalar 4 Luminarias, debido a las caracteristicas del terreno, el

Contratista debera instalar la maxima cantidad técnicamente posible.

La Agencia realizara una (1) medicion de los niveles de iluminacién o
Iluminancia para cada caso base definido en el ANEXO N°11-B, totalizando

cuatro (4) mediciones. Las mediciones se realizaran al inicio de la obra.

Todas las mediciones seran de cargo del Contratista y los organismos de
mediciéon seran definidos por la Agencia. El Contratista deberd indicar en su
Propuesta Técnica al menos 2 organismos para realizar la medicion, de
acuerdo al formato establecido en el numeral 6, del ANEXO N°10. Sin
perjuicio de lo anterior, la Agencia definira posteriormente quién ejecutara la

actividad de entre los organismos propuestos.

La informacion solicitada de los organismos de medicién es: Nombre o razén
social, Teléfono de Contacto, Direccién, Pagina web, Experiencia del trabajo y

Declaracion jurada ante notario (ver ANEXO N°15) en que indique:
a) Que no existe vinculo laboral de ningun tipo con el Oferente;

b) Que no esta unido al Oferente por vinculos de parentesco en ningin

grado, y;

¢) Que no tienen participacion de ningun tipo en la sociedad Oferente ni

en sociedades relacionadas con ésta.

En complemento a lo anterior, durante la etapa de presentacion de
ofertas, se aceptaran documentos firmados por el representante legal
del organismo de medicion propuesto (sin la necesidad de ser ante
notario). Una vez adjudicada la Oferta, el Contratista debera entregar el

documento firmado ante notario del organismo de medicién seleccionado por la
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Agencia adjunto al Informe de Avance n°l. El organismo de medicién sera

definido en la Reunién de Inicio.

Estas mediciones seran utilizadas para controlar el cumplimiento de los
requisitos luminicos (numeral 3.3.3 de las Bases Técnicas). Ante casos de no
cumplimiento, el Contratista tendra un plazo de 10 dias corridos para subsanar
las deficiencias. Terminado el plazo para subsanar las deficiencias, se deberan
repetir las mediciones en aquellos sectores que las presentaron. Estas nuevas
mediciones seran de cargo del Contratista y los organismos de medicién seran
definidos por la Agencia. Ante casos de no cumplimiento, se considerara falta
contractual grave, otorgando a la Agencia la facultad de poner término
anticipado al Contrato y hacer efectiva la garantia sefialada en el numeral 14.3

de las Bases Administrativas.

El Contratista serd el responsable por enviar el informe, emitido por el
Organismo de medicion seleccionado, con el resultado de las mediciones
luminicas a la Contraparte Técnica de la Agencia dentro de los 5 dias habiles

posterior a la realizacién de las mediciones en terreno.

Ademds, para determinar que las Luminarias suministradas cumplan con los
parametros y condiciones fotométricas indicadas en los Informes Técnicos
presentados por el Contratista, previo a la Recepcion Definitiva de las obras
(numeral 4.10 de las Bases Técnicas), la Agencia podra tomar una muestra por
cada tipo y potencia de Luminaria nueva, y enviarlas al laboratorio, para
verificar el cumplimiento de las caracteristicas luminicas y eléctricas. Para tal
efecto, la Contraparte Técnica de la Agencia determinara que Luminarias se
retirardn para enviarlas al laboratorio. Tanto el retiro, traslado, costo de
verificaciébn y nueva instalacion de las Luminarias correra por cuenta de la
Agencia. El Contratista debera realizar las actividades de desconexion, traslado
al laboratorio y reconexion de las Luminarias seleccionadas, presentando un
presupuesto a la Agencia por concepto de servicio extra, que se rija por los
valores indicados en el ANEXO N° 9 como items “Retiro de Luminaria” e

“Instalacion de Luminaria”.
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Si de la muestra ensayada, por cada tipo y potencia de Luminarias (6
unidades) se verifica, en dos (2) o mas unidades, el no cumplimiento de las
condiciones mostradas en el informe respectivo (no habra tolerancia para
aspectos de clasificacién fotométrica) presentado por el Contratista, entonces
se tomard una nueva muestra de otras seis (6) unidades para enviarlos a
laboratorio, y los costos asociados a este nuevo ensayo estaran a cargo del
Contratista (costos de retiro, todo traslado, ensayo en laboratorio vy

reinstalacion de las Luminarias).

Si luego de ello, se vuelve a verificar el no cumplimiento de la condicién ya
indicada en 2 0 mas unidades, la Agencia estara facultada para poner término
anticipado al contrato y/u ordenar el retiro y remplazo de la totalidad de las
Luminarias correspondientes a ese tipo y potencia con cargo al Contratista. En
el caso que ocurra el reemplazo se repetira este proceso con la partida nueva
de Luminarias hasta que se cumplan las condiciones de aprobaciéon. Los costos
asociados al retiro, traslados hacia y desde el laboratorio, ensayo en
laboratorio e instalacion de estas Luminarias, para cada repeticion del proceso,

estaran a cargo del Contratista.

4.7. Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicion y
comando de los circuitos involucrados de Alumbrado Puablico.

En el caso que sea necesario realizar recambio, reparacién o mantenimiento de
los tableros, el Contratista debera provisionar, instalar y/o reparar los tableros
de medicion y comando de los circuitos involucrados de Alumbrado Publico del
Municipio para cumplir con la normativa vigente o para ajustarse a las

necesidades del Proyecto.

El Oferente es el responsable por obtener en terreno la informacion
necesaria sobre el estado actual de los tableros involucrados en el
Proyecto y determinar cuantos y cuales deberan ser intervenidos para

la correcta ejecucion de las actividades.
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Los tableros asociados a los circuitos intervenidos deberan ser numerados
correlativamente y se deberan verificar los datos que se incluyen en las boletas

o facturas que emite la Empresa de Distribucién Eléctrica.

Los tableros nuevos de control y comando, deberan considerar gabinetes
metalicos sobrepuestos con un indice de Proteccién minimo IP 55, puerta
exterior con numeracién correlativa con los empalmes. Lo anterior debera ser

revisado y validado por la ITO.

Los tableros de control y comando deberan contener todos los equipos
detallados en los planos eléctricos, ajustandose a la normativa vigente de

tableros e instalaciones de Alumbrado Publico.

Al interior del tablero de control y comando se deberd instalar el plano con el
diagrama unilineal del circuito de Alumbrado Publico, con todos los detalles

seglin norma. El plano del diagrama unilineal debera ser plastificado.

Todos los tableros deberdn quedar instalados a una altura tal que evite la facil
manipulacidén por terceros, pero de facil acceso para el personal autorizado a
través de escalera. El exterior del tablero deberd tener una sefial de “peligro”

de riesgo eléctrico de acuerdo a las indicaciones de la ITO.

La seguridad en el cierre de los tableros debera considerar desde una
cerradura con fijacion en los vértices de la puerta, tal que el cierre sea seguro

con candado con llave maestra.

El Contratista debera realizar el informe de las medidas de resistividad a las
tierras de proteccién y servicio que construira en cada uno de los tableros de
control de los circuitos intervenidos y ponerlo a disposicion de la ITO antes de

iniciar los trabajos relacionados con el tablero respectivo.

4.8. Capacitar al personal municipal responsable por el
Alumbrado Publico.

El Contratista deberd capacitar, en modalidad presencial, al menos a dos

funcionarios municipales del Proyecto adjudicado y a un profesional de la
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Agencia, para que puedan controlar y operar totalmente el parque de nuevas
Luminarias. Para esto, los Municipios cuentan con personal encargado del
Alumbrado Publico, aunque su dedicacién puede no ser exclusiva a la gestion y

mantenimiento del parque de Alumbrado Publico.

Esta capacitacion debera ser de cardcter teérico y practico, con duracién
minima de 8 horas, considerando al menos los siguientes contenidos, los

cuales deberan considerar las cldusulas de garantia del Contratista:

- Encendido y apagado manual y programado de las Luminarias.

- Revisidn y correccién de los sistemas de encendido.

- Analisis de fallas y solucién de problemas tipo.

- Mantenimiento preventivo.
Solicitud de equipos para reposicién segin cladusulas de garantia del
Contratista.

- Desconexion, acopio y desecho de Luminarias defectuosas.

Instalacion de nuevas Luminarias.

El Contratista debera confeccionar e implementar un sistema de
registro de asistencia a la capacitacion. Este debera ser firmado por todos

los asistentes.

Posterior a la realizacién de la capacitacién, el Contratista debera aplicar la
encuesta de satisfaccidon, que la Agencia dispone para estos propdsitos, a
los asistentes y entregar un certificado de asistencia/aprobacién de la

Capacitacion.

El Contratista sera el responsable por aplicar las encuestas de satisfaccién al
final del curso, tabular las respuestas y analizar los resultados. Los

resultados deberan ser tabulados en formato planilla digital editable.

La Agencia entregara el formato de encuesta a ser aplicado y el formato
establecido para la confeccion de los certificados. Los costos relacionados a la
confeccién, impresién y entrega de los certificados y encuestas seran de

responsabilidad del Contratista.
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Para la capacitacion, el Contratista debera confeccionar y entregar, a la
Contraparte Técnica de la Agencia, 5 copias impresas y 5 copias digitales del
manual de operacién de las Luminarias, de acuerdo al formato indicado en el
numeral 6.2 de las Bases Técnicas, con los procedimientos de operacién y
control de todas las Luminarias, éstos deberdn incluir desde las acciones mas

basicas a las mas complejas, asi como el diagnostico y resolucion de fallas.

Dicho documento deberd ser utilizado como material de apoyo de la
capacitacion y los textos deberan estar en idioma espafiol, incluyendo graficos
e ilustraciones. El Contratista debera entregar el manual con al menos
30 dias corridos, antes de la realizacién de la capacitacion, adjunto al
reporte semanal correspondiente, para revision y aprobaciéon de la

Contraparte Técnica de la Agencia.

El Oferente debera indicar en su carta Gantt cuando realizara la actividad de

capacitacion, de acuerdo al formato indicado en el ANEXO N°8.

4.9, Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

Previo a la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, estas deberan ser
declaradas por el Contratista ante la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC), considerando una declaracion por cada circuito de
Alumbrado Publico. Dicha declaracion debera ser lo suficientemente diligente,
para evitar que queden zonas sin Alumbrado Publico durante la noche que
pueda atentar contra la seguridad de las personas y de los bienes publicos y

privados.

Ademas, el Contratista debera coordinar la puesta en servicio con la Empresa
de Distribucién Eléctrica asociada, realizando todas las gestiones y pagos que

sean necesarios para la ejecucion de esta actividad.

La conexion al hilo piloto y conductor neutro de la red debera ser realizada por
el Contratista de forma coordinada con la Empresa de Distribucién Eléctrica.
Para la conexion eléctrica al hilo piloto y conductor neutro, se deberan utilizar

prensas que cumplan las caracteristicas segun se conecten conductores de
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aluminio con cobre, o conductores de cobre con cobre, de acuerdo a normativa

vigente.

Los conductores eléctricos que se utilicen para conectar las Luminarias a las
redes de Alumbrado Publico, deberdan ser nuevos y cumplir con la normativa
vigente sobre conductores para instalaciones aéreas de baja tension
resistentes a los efectos de los rayos UV. La seccion minima a utilizar serd de
2,5 mm?. El ingreso de los conductores eléctricos al cuerpo de la Luminaria
debera considerar un sello tipo prensa esto para mantener el Grado de

Proteccién IP 65 minimo del Cuerpo Optico y driver.

Una vez realizada la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, el
Contratista debera entregar 5 copias de la declaracién ante la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y de los planos
As Built a la Contraparte Técnica de la Agencia. Las copias deberan ser
fisicas en papel y digital en formato PDF y AutoCAD.

Verificada la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, el Contratista junto
con la ITO debera realizar dos recorridos nocturnos y dos diurnos en diferentes
dias por cada circuito de Alumbrado Publico puesto en servicio, verificando el
correcto encendido y apagado de todas y cada una de las Luminarias. Dicho
recorrido debera quedar debidamente registrado en el libro de obras
detallando todas las observaciones y/o anomalias encontradas.

Adicionalmente, el Contratista junto con la ITO debera realizar como minimo
dos pruebas por cada circuito, verificando el encendido y apagado de las
Luminarias. También deberan verificar la correcta variacion de potencia de
acuerdo a la programacidén establecida, para los casos que el driver asi lo
permita. Dichas pruebas deberan quedar debidamente registradas en el
libro de obras detallando todas las observaciones y/o anomalias

encontradas.

110



Junto con la Puesta en Servicio y los planos As Built, el Contratista debera
entregar a la Contraparte Técnica de la Agencia, un catastro en planilla

Excel, en el que se detalle:

e N° de subestacién de distribuciéon asociada al circuito de Alumbrado
Publico

e N° correlativo de empalme/circuito

e N° de medidor

e Nombre de la calle

e N° de poste

e Tipo de poste (madera, concreto, etc.)

e Tipo de conexién (hilo piloto con neutro comun, hilo piloto con neutro
independiente o conexion directa a la red)

e Clasificacion calle (P1, P2, P3 y P4)

e Tipo y potencia de la Luminaria

e Tipo de drive (con o sin “dimming”, indicando rango y paso y la
programacion implementada)

e Altura de Luminaria

e Distancia entre postes

e Ancho de Calzada

El Contratista deberd completar y/o corregir el catastro con la totalidad de los
circuitos de Alumbrado Publico y Luminarias involucrados en el Proyecto de
Alumbrado Publico y ademads, debera realizar las actividades indicadas en el
numeral 4.2 de las Bases Técnicas. En complemento a lo anterior, los circuitos
deberan mantener la configuracién actual, es decir, el Contratista no podrd

agregar/eliminar circuitos al Proyecto y/o Luminarias a los circuitos existentes.

La puesta en servicio de las nuevas Luminarias, implica el aseo general de las
zonas intervenidas. El Contratista debera entregar la zona limpia y libre
de residuos, embalajes, despuntes de conductores, equipos sobrantes
y escombros, no pudiendo mantener por mas de un dia materiales en
la Via puablica. Dando cumplimiento a las Ordenanzas Municipales del

Municipio.
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Previo al inicio de la ejecucién de los trabajos, el Contratista debera
comunicar, con una antelacion de al menos 10 dias habiles, a la
Empresa de Distribucion Eléctrica, dueia de los postes y de la red de
distribucion de energia eléctrica municipal, del inicio de los trabajos.
En la comunicacion debera adjuntar el programa de los trabajos a
ejecutar, e identificar al instalador electricista autorizado responsable
de la ejecucidon de los trabajos. Copia de la comunicaciéon debera ser
enviada a la Direccion Regional de la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles (SEC), Contraparte de la Agencia e ITO. Ademas, dicha
copia debera ser entregada junto al Reporte Semanal correspondiente.

En general el Contratista debera adoptar todas las medidas y realizar todas las
coordinaciones necesarias con la Empresa de Distribucién Eléctrica local

tendiente a que la ejecucion de los trabajos no sufra demora por este motivo.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de seguridad y sefializacion,
para la ejecucion de trabajos en las Vias publicas con circulacion de personas y
vehiculos, con la finalidad de prevenir danos a las personas y a los bienes
publicos y privados. Especial cuidado deberd adoptar cuando se ejecuten

trabajos en horarios nocturnos.

4.10. Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para la

realizacion de la Recepcion Definitiva de las obras.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista debera solicitar a la ITO la
evaluacion técnica de la Recepcion Definitiva de las obras, quien tendrd un
plazo de 15 dias habiles para emitir el informe con las observaciones,
correcciones o modificaciones que el Contratista debera ejecutar. El Contratista
tendra un plazo de 15 dias corridos, para solucionar los problemas informados.
Solo en el caso que los desperfectos no sean imputables al Contratista, la ITO,
previa autorizacion escrita de la Contraparte Técnica de la Agencia, otorgara

un mayor plazo mediante libro de obras.

Una vez concluidos los trabajos y validados por parte de la ITO, la Agencia
emitird un Acta de Recepcion Definitiva de las Obras que debera ser validada
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por el Municipio para constituir la Recepcién Definitiva de las obras. La

finalizacion de los trabajos incluye, entre otros descritos en estas Bases:

a) La correcta disposicién final de las Luminarias y accesorios retirados, de
acuerdo al numeral 4.3 de las Bases Técnicas, junto con la entrega del
informe completo de la evidencia de la disposicion final de la totalidad de
las Luminarias y accesorios retirados.

b) La realizacion de las inspecciones diurnas y nocturnas.

c) La entrega por parte del Contratista de un informe con imagenes de los
lugares antes de la intervencidon e imagenes una vez finalizada la obra.

d) La entrega del informe completo del catastro actualizado y del calculo de
disminucion de consumo de energia.

e) La entrega de 5 copias de la declaracién correspondiente ante la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de las nuevas
Luminarias instaladas, planos As Built y comprobacion de estdndares

luminicos.

Con la aprobacién del ITO, la Contraparte Técnica de la Agencia emitird un

Acta de Recepcidn Definitiva de las Obras.

La Recepcion Definitiva de la Obra se constituird una vez validada el Acta de
Recepcidon Definitiva de la Obra por el Municipio, la que se llevard a efecto en
un plazo maximo de 20 dias habiles posterior al ingreso de todos los informes,

garantias y documentaciones comprometidas.

En complemento a lo sefialado anteriormente, la validacion del avance fisico
del recambio debera ser coordinado por el ITO asignado al Proyecto y, debera

ser registrado en Libro de Obras.

4.11. Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.

El Contratista deberd enviar todos los dias lunes antes de las 12:00 hrs. (u
otro dia a definir en la Reunién de Inicio de Servicios), a contar de la Reunion
de Inicio, un reporte en formato digital con el estado de avance de las obras, el

que debera indicar:
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1. Resumen de actividades de coordinacion.

2. Estado semanal de avance del recambio de Luminarias (si hubiere).

3. Estado semanal de la disposicion final de las Luminarias y accesorios
retirados (si hubiere).

4. Compilado de copias de comunicaciones a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
Contraparte Técnica de la Agencia considere relevantes para el
desarrollo de las obras (numeral 4.9 de las Bases Técnicas) (si hubiere).

5. Copia del Libro de Obra

6. Otros que el Contratista estime pertinente comunicar a la Contraparte
Técnica de la Agencia.

7. Conclusiones

Si el dia acordado para la entrega del reporte semanal recae sobre un dia

inhabil, el reporte deberd ser entregado el dia habil siguiente.

Los reportes deberan ser enviados via correo electrénico a las Contrapartes
Técnicas de la Agencia y de la ITO y, deberan presentarse en formato PDF,
adicionalmente deberan entregarse en formatos editables. Los
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias, capturas
de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas deberan

entregarse en formato PDF.

El reporte semanal deberd seguir el formato que sera entregado en la Reunidn

de Inicio.

5. METODOLOGIA DE TRABAJO.

La metodologia de trabajo sera definida por el Oferente, la que debera ser

consistente con el cumplimiento de los objetivos planteados.

El Contratista debera ejecutar los servicios contratados de manera coordinada
con la Contraparte Técnica de la Agencia, la ITO, el Municipio, la Empresa

Distribuidora y conforme a las instrucciones especificas que éstas le impartan
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para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior sin perjuicio de las reuniones
que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la

materia objeto de los servicios.

En todo momento, el Contratista debera responder a los requerimientos de
informacién, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le soliciten la ITO

y/o la Contraparte Técnica de la Agencia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera considerar en su
programacion de actividades al menos dos reuniones mensuales con

su Contraparte Técnica de la Agencia.

Antes del inicio de los trabajos, junto con la entrega del Informe de
Avance N°1, el Contratista debera entregar una Carta Gantt con el
detalle de los trabajos a desarrollar ajustada al plazo comprometido en
la Propuesta, la que sera visada por la Agencia. Ademas, debera
entregar los procedimientos de trabajo y medidas de seguridad que
adoptard en cada uno de los trabajos especificos que debera
desarrollar, con la finalidad de conocer como controlara cada uno de los
diferentes riesgos a los que estara sometido el personal de su equipo de

trabajo, terceras personas y los bienes materiales.

5.1. Visita técnica

Con el fin de obtener mayor detaile de las instalaciones y equipos a ser
instalados, se podra efectuar una visita técnica en la comuna de Villa Alemana.
La visita se realizard el dia sefialado en la Notificacion que sera publicada

oportunamente en el Portal Mercado Publico (www.mercadopublico.cl)

Las inscripciones se realizaran al inicio de cada visita y se tendra una espera

maxima de 10 minutos.

Se explicita que la visita a terreno es opcional y no constituye requisito

habilitante para participar en el presente proceso licitatorio.
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6. INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA.

6.1. Informes

Los medios de verificacion de los resultados de la ejecucién de los servicios

seran a través de cinco (5) informes de avance y un (1) informe final. Estos se

detallan a continuacion en la Tabla N° 2.

Tabla N° 2 - Informes, sus contenidos minimos y plazos maximos.

Informe de Avance N°1

Contenido

1.

ANEXO N°15 firmado ante notario (numeral 4.6
de las Bases Técnicas).

Carta Gantt actualizada con los hitos del
Proyecto y la actualizacion de la Propuesta
presentada por el Oferente adjudicado
(numeral 5 de las Bases Técnicas).

. Procedimientos de trabajo y medidas de

seguridad que adoptara el Contratista en cada
uno de los trabajos especificos que
desarrollara, indicando como controlard cada
uno de los diferentes riesgos a los que estard
sometido el personal, terceras personas y los
bienes materiales (numeral 5 de las Bases
Técnicas).

Copia del Contrato de Cofinanciamiento en
Cuotas entre el Contratista y el Municipio
firmado, de acuerdo al numeral 23.3 de las
Bases Administrativas.

Conclusiones

Plazo de

entrega:

A mas tardar 15
dias corridos
contados desde
la fecha de
Inicio de los

Servicios.
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Informe de Avance N°2

Contenido

1. Resumen de actividades de coordinacion.

2. Notificacion de las condiciones andémalas de
terreno (numeral 4.1 de las Bases Técnicas).

3. Medicion del estado del Alumbrado Publico
actual (numeral 4.2 de las Bases Técnicas).

4. Plan de desconexion, desmontaje, acopio,
chatarrizacion y disposicion final de las
Luminarias actuales a reemplazar (numeral 4.3

de las Bases Técnicas).

Plazo de

entrega:

A mas tardar 30
dias corridos

contados desde

. la fecha de
5. Comprobante de importacion (si hubiere), .
) Inicio de los
compra o fabricacion de las Luminarias. Este o
servicios.
documento debe indicar la fecha estimada de
recepcion de las Luminarias (numeral 4.4 de las
Bases Técnicas).
6. Conclusiones.
Informe de Avance N°3
Contenido Plazo de
1. Resumen de actividades de coordinacion. entrega:

2. Estado de avance de disposiciéon final de las
Luminarias y accesorios retirados (numeral 4.3
de las Bases Técnicas).

3. Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo 25% de avance (numeral 4.4 de las
Bases Técnicas).

4. Informe de analisis, justificacion y

recomendaciones de cambio de tarifa, referente

A mas tardar
120 dias
corridos
contados desde
la fecha de
Inicio de los

servicios.
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al 25% de avance (numeral 4.5 de las Bases
Técnicas).

5. Informe de las mediciones luminicas aprobado
por la Contraparte Técnica de la Agencia
(numeral 4.6 de las Bases Técnicas).

6. Estado de avance de la provision, instalaciéon y/o
reparo de los tableros (si hubiere) (numeral 4.7
de las Bases Técnicas).

7. Reporte de la puesta en servicio, y de los
avances en la corroboracidn del catastro
adjunto como ANEXO N°11-A (numeral 4.9 de
las Bases Técnicas).

8. Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC (numeral
4.9 de las Bases Técnicas).

9. Compilado de copias de comunicaciones a la
Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC) de inicio de los trabajos y
otras que la Contraparte Técnica de la Agencia
considere relevantes para el desarrollo de las
obras (numeral 4.9 de las Bases Técnicas).

10.Conclusiones.

Informe de Avance N°4

Contenido
1. Resumen de actividades de coordinacion.
2. Estado de avance de disposicion final de las
Luminarias y accesorios retirados (numeral 4.3

de las Bases Técnicas).

Plazo de

entrega:

A mas tardar
150 dias

corridos
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3. Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo 50% de avance (nhumeral 4.4 de las
Bases Técnicas).

4. Informe de analisis, justificacion y
recomendaciones de cambio de tarifa, referente
al 50% de avance (numeral 4.5 de las Bases
Técnicas).

5. Informe de las mediciones luminicas aprobado
por la Contraparte Técnica de la Agencia
(numeral 4.6 de las Bases Técnicas).

6. Estado de avance de la provisidon, instalacion y/o

reparo de los tableros (si hubiere) (numeral 4.7 de
las Bases Técnicas).

7. Reporte de la puesta en servicio, y de los
avances en la corroboracién del catastro
adjunto como ANEXO N°11-A (numeral 4.9 de
las Bases Técnicas).

8. Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC (numeral
4.9 de las Bases Técnicas).

9. Compilado de copias de comunicaciones a la
Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC) de inicio de los trabajos y
otras que la Contraparte Técnica de la Agencia
considere relevantes para el desarrollo de las
obras (numeral 4.9 de las Bases Técnicas).

10.Conclusiones.

contados desde
la fecha de
Inicio de los

servicios.

S
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Informe de Avance N°5

Contenido

1.
2.

Resumen de actividades de coordinacion.
Estado de avance de disposicion final de las
Luminarias y accesorios retirados (numeral 4.3

de las Bases Técnicas).

. Estado de avance del recambio de Luminarias,

minimo 75% de avance (numeral 4.4 de las

Bases Técnicas).

. Informe de analisis, justificacion y

recomendaciones de cambio de tarifa, referente
al 75% de avance (numeral 4.5 de las Bases
Técnicas).

Informe de las mediciones luminicas aprobado
por la Contraparte Técnica de la Agencia

(numeral 4.6 de las Bases Técnicas).

. Estado de avance de la provisién, instalacién y/o

reparo de los tableros (si hubiere) (numeral 4.7 de
las Bases Técnicas).

Reporte de la puesta en servicio, y de los
avances en la corroboracion del catastro
adjunto como ANEXO N°11-A (numeral 4.9 de
las Bases Técnicas).

Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC (numeral
4.9 de las Bases Técnicas).

Compilado de copias de comunicaciones a la
Superintendencia de Electricidad y

Plazo de

entrega:

A mas tardar
180 dias
corridos
contados desde
la fecha de
Inicio de los

servicios.
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Combustibles (SEC) de inicio de los trabajos y
otras que la Contraparte Técnica de la Agencia
considere relevantes para el desarrollo de las
obras (numeral 4.9 de las Bases Técnicas).

10.Conclusiones.

Informe Final

Contenido

1.
2.

Compendio de Informes anteriores.
Informe y medio de verificacion de disposicion
final del 100% de las Luminarias y accesorios

retirados (numeral 4.3 de las Bases Técnicas).

. Reporte del 100% del recambio de Luminarias

(numeral 4.4 de las Bases Técnicas).

Informe de analisis, justificacién y
recomendaciones de cambio de tarifa, referente
al 100% de avance (numeral 4.5 de las Bases
Técnicas).

Reporte de la instalacion y/o reparo de los
tableros (numeral 4.7 de las Bases Técnicas).
Resultados de Ila implementacién de |la
capacitacién a personal municipal, y copias del
manual de operaciones de las Luminarias
(numeral 4.8 de las Bases Técnicas).

. Entrega de cinco copias de las declaraciones

SEC y planos As Built. Las copias deberan ser
fisicas en papel y digital en formato PDF y
AutoCAD (numeral 4.9 de las Bases Técnicas).

. Catastro en planilla Excel (numeral 4.9 de las

Plazo de

entrega:

A mas tardar
240 dias
corridos
contados desde
la fecha de
Inicio de los

servicios.
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Bases Técnicas).

9. Copia del Acta de Recepcidn Definitiva, validada
por el Municipio (numeral 4.10 de las Bases
Técnicas).

10.Compendio de los Reportes Semanales
(numeral 4.12 de las Bases Técnicas)

11. Copia de Libro de Obra (numeral 4.12 de las
Bases Técnicas).

12.Conclusiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente podra indicar en su Propuesta Técnica
nuevos plazos siempre y cuando sean inferiores a los plazos indicados en la
Tabla N°2. Estos seran considerados oficiales para todos los efectos de

cumplimiento de estas Bases.
6.2. Requisitos de los Informes.
6.2.1. Procedimiento de entrega.
Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberan sistematizar la informacién generada durante la
ejecucion de los servicios, y deberan ser entregados, en la Recepcién de la
Agencia. Los informes deberan ser individualizados por Proyecto, es

decir, un informe para cada Municipio.

Se entregara una primera copia impresa y en formato digital, en CD o DVD

segln corresponda, para ser revisada por la Contraparte Técnica de la Agencia.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 6.4 de las Bases Técnicas, se solicitaran otras dos copias impresas y

dos copias en formato digital.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberdn ser subsanadas segun

el procedimiento establecido en el numeral 6.4 de las Bases Técnicas. Una vez
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subsanadas las observaciones y aceptadas por la Contraparte Técnica de la

Agencia, se deberan entregar:

Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad
normal o superior, utilizando papel blanco de tamafio carta Yy
debidamente firmados por el representante legal del Contratista. No se
aceptaran firmas escaneadas.

Dos (2) CD o DVD con los archivos de los documentos. Todos los
documentos digitales deberan ser entregados en formato editable y los
CDs/DVDs debidamente etiquetados, de acuerdo a formato entregado
por la Agencia. La etiqueta deberd incluir: Nombre del proyecto, Informe
n°X (incluir "- Corregido”, en el caso que corresponda), Nombre del
Contratista (de acuerdo a Contrato) y Fecha de Entrega.

El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los
representantes legales de la Empresa que presta el servicio o quienes
ellos designen para estos efectos mediante el respectivo instrumento
legal, y por los miembros del equipo de trabajo presentado en la
propuesta y que realizaron el informe y los revisores de dicho informe,
antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al formato

establecido.

Posterior a la aprobacion del Informe de Avance N°6, sumado a los productos

anteriormente mencionados, el Contratista debera entregar:

Cinco (5) copias de la declaracién ante la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC). Las copias deberan ser fisicas en
papel y digital en formato PDF.

Cinco (5) copias del plano As Built a la Contraparte Técnica de la
Agencia. Las copias deberan ser fisicas en papel y digital en formato PDF
y AutoCAD.

El Contratista independiente no podrd usar los isotipos de empresas para las

que trabaje y, de la misma forma, los Contratistas que en sus escrituras de
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constitucion no tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar

isotipos alusivos a ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia
sera considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no sera
evaluado, generandose desde la fecha fijada para la entrega del informe y
hasta el nuevo ingreso de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo

indicado en el numeral 29.2 de las Bases Administrativas.
Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informe final,
no podra exceder las 40 paginas de extension, con impresion sélo por una
cara, incluyendo el resumen ejecutivo y las principales conclusiones del
servicio. En caso de ser necesario se podran incluir anexos para complementar
y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando sea
debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deberan entregarse
anillados tipo de espiral plastico, una mica transparente en la tapa y una

contratapa rigida en la parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deberan estar en formato
editable. En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen

las siguientes condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:
- indice de contenidos

- Resumen ejecutivo

- Indice de tablas

- indice de gréficos e ilustraciones

- Contenido del servicio (deberd presentar al menos los contenidos minimos

sefhalados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas)

- Conclusiones y recomendaciones
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- Bibliografia

a) Documentos digitales: deberan presentarse en formato PDF, vy
adicionalmente deberan entregarse en formatos editables, salvo los
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias,
capturas de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas. En el
caso de fotografias, los formatos aceptados en JPG y resolucién
300dpi.

b) Documentos impresos: hoja tamafio carta, letra Arial tamafio 11,
impresas por una cara, bordes de 2,5, numeradas, los titulos y
subtitulos hasta el cuarto nivel con numeracion automaética en el
estilo multinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se tendran como
referencia los criterios indicados por la APA para la presentacion de
documentos.

c) Planos: Los planos seran dibujados utilizando como software
AutoCAD 2007 o 2010. Todos los planos deberan ser firmados por el
representante de la empresa Contratista y por los proyectistas. Se
debera entregar en hoja formato AO o Al con escala 1:1.000,
1:2.000 o 1:5.000.

6.3. Lugar de entrega de los informes.

Todos los informes (avance y final) deberdn ser entregados, dentro de los
plazos estipulados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas, en la Recepcion de
la Agencia, ubicada en calle Monsefior Nuncio Soétero Sanz 221, Comuna de

Providencia, Santiago, en dias habiles entre las 9:00 y las 12:00 hrs.

Se considerara como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre
entregado por la Recepcion de la Agencia. Una vez ingresado el informe en la

Recepcion de la Agencia, este no podra ser modificado por el Contratista.

En caso que se produzca alguna de las situaciones sefialadas en el numeral 25
de las Bases Administrativas, el Contratista debera enviar una carta dirigida a
la Direccién Ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los

antecedentes que justifiquen la solicitud de aplazamiento en la entrega del
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respectivo Informe con al menos cinco dias habiles previos a la fecha del
vencimiento de entrega del respectivo Informe. La solicitud sera evaluada y se
informara la resolucién antes del cumplimiento del plazo establecido en el

Contrato para la entrega del Informe.

6.4. Observaciones de los informes.

La Contraparte Técnica de la Agencia emitird, dentro de los 7 dias habiles
posteriores a la recepcion del respectivo informe (avance y final), un
pronunciamiento en relacion con aprobar, rechazar o formular observaciones e

indicaciones al citado informe.

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejara constancia escrita de las
observaciones formuladas, la cual sera enviada por correo electrénico al Jefe
de Proyecto sefialado por el Contratista en su Propuesta Técnica. La Agencia da
por notificada, desde esta fecha, a través del medio sefialado

precedentemente, al Contratista del contenido del Acta de Observaciones.

El informe corregido debera ser presentado en la Recepcion de la Agencia para
su aprobacion definitiva a las 12:00 horas del ultimo dia del plazo fijado para
tal efecto en el Acta de Observaciones, plazo que sera de cinco (5) dias habiles
contado desde el envio del Acta de Observaciones. Este informe deberd indicar
que se trata de un informe corregido y se deberd incorporar la fecha de
entrega de las observaciones, no del documento original al que hacen
referencia las correcciones. En caso que no se sefiale el plazo se aplicard el
plazo de 12:00 horas del quinto dia habil siguiente a la fecha de recepcién de

dichas observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido
asi como la no incorporacién de la totalidad de las observaciones a satisfaccion
de la Contraparte Técnica de la Agencia daran origen a la aplicacién de las

multas, de acuerdo al numeral 29 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los

plazos sefialados anteriormente por razones debidamente fundadas las que
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serdn evaluadas por la direccidon ejecutiva de esta quien emitira su

pronunciamiento por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los
informes no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los
informes siguientes, a menos que la magnitud e importancia de las
observaciones formuladas sean de tal envergadura que no sea posible
continuar con el desarrollo del proyecto mientras aquellas no sean subsanadas,

lo cual deberd ser sefialado por la Contraparte Técnica de la Agencia.

7. REUNIONES

Para la presente licitacién sera necesario realizar como minimo una Reunion de
Inicio de Servicios y a lo menos una reunién previa a la entrega de cada
informe, con la finalidad de contar con un informe que cumpla a cabalidad con
los requerimientos de la Agencia y una reunién de entrega de terreno. El
Contratista debera considerar en su plan de trabajo los recursos humanos y
econémicos y todo lo que implique el desarrollo del proyecto a ser utilizados
en las reuniones solicitadas. Sera obligatorio que el Jefe de Proyecto participe
en todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o fuerza mayor, los que
deberan ser notificados previamente a la Agencia, la que resolvera conforme a

la justificacion entregada.

7.1. Reunion de Inicio de Servicios

Como hito inicial de la prestaciéon de servicios se debera realizar una reunién
dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la firma de Contrato, con el
objeto de realizar el inicio de las actividades, ademas de coordinar temas
propios del servicio. En esta reunion inicial el Contratista debera contar de

manera presencial con la totalidad de los miembros del equipo de trabajo

evaluable propuesto para la realizacion del servicio, de acuerdo a lo indicado

en el numeral 1 del ANEXO N°4 de su Propuesta Técnica, debiendo participar
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durante todo el tiempo que dure la sefialada reunién. La no concurrencia de la

totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en la Propuesta Técnica,

a la Reunion de Inicio de Servicios otorga el derecho a la Agencia a dejar sin
efecto el contrato, procediéndose a la ejecucion de la garantia de seriedad de

la Oferta.

7.2, Reunion de Entrega de Terreno

El Contratista debera considerar la realizacion, en conjunto con las
contrapartes de la Agencia, del ITO y del Municipio, de una reunioén en terreno
para la entrega del mismo, en la cual el Contratista debera presentar todo el

equipo de trabajo propuesto para la Comuna, incluyendo el equipo de trabajo

no evaluable, dentro del plazo de 15 dias habiles contados desde la firma de

Contrato.

7.3. Reunion de presentacion de avances

EL Contratista debera considerar la realizacion, en conjunto con la contraparte
técnica de la Agencia, del ITO y otros asistentes cuya participacion sea
necesaria, de una reunion previa a la entrega de cada Informe de Avance, a

contar del Informe de Avance N°2.

Dicha reunion deberd efectuarse hasta 5 dias habiles antes de la entrega del

Informe de Avance respectivo.

El objetivo de esta reunion sera presentar los resultados parciales y resolver
dudas de las partes involucradas, ademas de poder contar, al momento de la
entrega de cada Informe de Avance, con un producto que cumpla a cabalidad
con los requerimientos de la Agencia. Dicha reunién debera realizarse de forma
presencial en las oficinas de la AChEE o donde ésta lo designe dentro de la
Regidn Metropolitana o en la comuna donde se implementa el Proyecto. No se

aceptaran reuniones de forma virtual.

128



En complemento a lo anteriormente sefialado, en el caso de la reunién previa a
la entrega del Informe Final, el Contratista deberd contar de manera presencial

con la totalidad del equipo de trabajo evaluabie propuesto para el Proyecto.

El objetivo de esta reunion es presentar los resultados finales y poder contar
con un Informe final que cumpla a cabalidad con los requerimientos de la

Agencia.

Dicha reunién debera realizarse de forma presencial en las oficinas de la AChEE
o donde ésta lo designe dentro de la Regidon Metropolitana o en la comuna

donde se implementa el Proyecto. No se aceptaran reuniones de forma virtual.

8. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

El plazo maximo para la ejecucién de los servicios sera de 240 dias corridos

contados desde la fecha de firma de Contrato hasta la Recepcion Definitiva.

Las Propuestas que establezcan plazo superior al maximo aqui indicado, seran

consideradas fuera de Bases, y por lo anterior, inadmisibles.

No hay plazo minimo para la ejecucion de los servicios, no obstante, en el caso
en que el Oferente sefiale un plazo inferior a 120 dias, para efectos de puntaje
(numeral 20.1, letra D, de las Bases Administrativas), se considerara un plazo

de 120 dias corridos para la ejecucion de los servicios.

Quince dias habiles antes al inicio de la ejecucidén en terreno de la obra, el
contratista debera entregar a la Agencia la nomina de los profesionales

que desarrollaran las actividades sefaladas en el marco del proyecto.

9. PERFIL DEL OFERENTE Y EQUIPO DE TRABAJO.

El Contratista se encontrara especialmente obligado a que el equipo de trabajo

evaluable incluido en su Propuesta sea el que efectivamente lo realice, durante

el desarrollo del servicio, las funciones y tareas comprometidas en aquella. No
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se aceptara el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo de trabajo
evaluable propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, debidamente
informadas, justificadas y autorizadas por escrito por la Contraparte Técnica de
la Agencia. En estos casos el nuevo integrante del equipo debera ser también

aprobado por escrito por el Director Ejecutivo de la Agencia.

Los Oferentes deben presentar en su Propuesta Técnica el equipo de trabajo y
un organigrama donde se establezca claramente de qué manera funcionara el
equipo, el detalle de las funciones de cada cargo, especificando cuales son las
actividades que recaen en su responsabilidad, asi como las horas dedicadas al
Proyecto. Deben también, segun el cargo, individualizar los profesionales

incluyendo su curriculum vitae.

Los Oferentes deben acreditar experiencia en ejecucion de Proyectos de
Alumbrado Publico de similares caracteristicas a las solicitadas en estas Bases.
Para ello se tomara en cuenta la experiencia por nimero de Luminarias

instaladas o reemplazadas.

El Oferente debera acreditar su experiencia mediante una carta del mandante,
certificado de prestacion de servicio, Acta de Recepcion Definitiva/Provisoria
aprobada sin observaciones, segun corresponda. El documento deberd indicar
el tipo de servicio (instalaciéon y/o reemplazo), la fecha de inicio de las
actividades, la fecha de término, la cantidad de Luminarias involucradas y la

tecnologia de éstas.

Ademas, los Proyectos asociados a la actividad de instalacion y/o recambio de
Luminarias deberan estar finalizados (Recepcion Definitiva/Provisoria aprobada

sin observaciones o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

Lo anterior, de acuerdo a los criterios de evaluacion “experiencia del Oferente”

(numeral 20.1, letra A, de las Bases Administrativas).

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
debera contar como minimo con el siguiente personal, vehiculos, instalaciones

y equipamiento:
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9.1. Equipo de Trabajo Evaluable

A continuacién se presenta el perfil de profesionales que el Oferente debera
tener en su equipo de trabajo, los cuales seran evaluados de acuerdo a los
criterios de evaluacién establecidos en el numeral 20.1, letra B, de las Bases
Administrativas. Los profesionales que se detallan a continuacién deberan ser
presentados a través del documento indicado en el numeral 1 del ANEXO N°4,
con nombre, rut y cargo, ademas de adjuntar curriculo de acuerdo al formato
establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de acuerdo al
ANEXO N°6.

Un Jefe de Proyecto: Encargado y responsable del Proyecto y representante

ante la Contraparte Técnica de la Agencia, responsable de conformar, dirigir y
supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional debera tener
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que debera ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y ANEXO N°7, y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Jefe de Proyecto puede cumplir con

otros roles descritos a continuacion.

Un_Supervisor encargado de obra, Ingeniero Civil o de Ejecuciéon en

Electricidad, con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo
completo dedicado a la obra. Con experiencia acreditada y comprobable en
Proyectos de similares caracteristicas, la que debera ser acreditada indicando
cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de Luminarias instaladas o
reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al formato establecido en el
ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El
Oferente deberd adjuntar a su Propuesta Técnica copia de la licencia de

instalador electricista clase A vigente.

Un Experto en Prevencidon de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales

presenciales en terreno, dedicado a la obra. Con experiencia acreditada y
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comprobable en Proyectos de similares caracteristicas, la que debera ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de
acuerdo al ANEXO N°6. Es responsabilidad del Oferente disponer de las horas
en terreno suficientes para asegurar la correcta ejecucién de las obras de

acuerdo a los servicios ofertados y las normativas vigentes.

El Contratista estara especialmente obligado a que el equipo de trabajo
evaluable (numeral 9.1 de las Bases Técnicas) ofrecido en su Propuesta sea el
que efectivamente realice, durante el desarrollo del Proyecto, las funciones y
tareas comprometidas. No se aceptard la ausencia ni el reemplazo de ninguno
de los integrantes del equipo propuesto, excepto por causas de fuerza mayor,
que deben ser debidamente notificadas y justificadas a la Agencia. La
aprobacion del reemplazo del equipo de trabajo esta sujeta a la autorizacion
por escrito del Director Ejecutivo de la Agencia. En caso de reemplazo, el
nuevo integrante del equipo deberd contar con capacidades similares o
superiores a las que presentaba el integrante reemplazado para ser aprobado
por el Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de lo anterior sera
estimado como incumplimiento grave de las obligaciones y facultarda a la
Agencia para poner término anticipado al Contrato conforme a lo previsto en

las Bases Administrativas.

9.2. Equipo de Trabajo no evaluable.
Para asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos, el Contratista
deberd contar como minimo con el siguiente personal, los que seran
verificados junto con la firma de Contrato, de acuerdo al numeral 23 de las

Bases Administrativas.

Los profesionales que se detallan a continuacion deberan ser presentados a
través del documento indicado en el numeral 2 del ANEXO N°4 indicando el

rol que cumple cada uno.
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Un Capataz o Jefe de Grupo, Técnico Electricista, Electromecanico o similar, a

tiempo completo dedicado a la obra. Con experiencia en trabajos de similares

caracteristicas.

Un_chofer operador camion hidro-elevador, a tiempo completo dedicado a la

obra. Con experiencia en trabajos de similares caracteristicas.

Dos Maestros Linieros, Técnicos Electricistas, Electromecanicos o similar, a

tiempo completo dedicados a la obra. Con experiencia en trabajos de similares

caracteristicas.

Un Provectista de Terreno, Técnico Electricista, Electromecanico o similar con

conocimiento en dibujo de planos en AutoCAD.

Un Bodequero.

9.3. Otros

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
deberd contar como minimo con los siguientes vehiculos, instalaciones y

equipamientos, los que seran verificados durante la ejecucion de la obra.
Vehiculos

Dos vehiculos livianos_traccion simple, uno para la Supervisién, y otro con

capacidad minima para cuatro (4) ocupantes disponible en obras, los que

deben tener una antigiiedad no mayor a tres (3) afios.

Un _camion hidro-elevador, con altura de alcance minimo de diez (10) metros,

el que debera tener una antigiiedad no mayor a cuatro (4) afios. Equipado con
escalera telescopica de fibra de vidrio con altura de alcance de ocho (8)

metros.
Instalaciones

Bodega e instalaciéon de faenas para acopio de equipos nuevos y retirados.
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Equipamiento e insumos

Teléfonos celulares y computador con direccion de correo electronico. Este

equipamiento solo sera exigible al Contratista.

Todo el personal de terreno debera contar con Elementos de Proteccién
Personal, tales como, casco, zapatos de seguridad, lentes de proteccion, ropa
de trabajo, guantes de cuero para diversas faenas, ropa y botas de agua en

caso de lluvia.

Los maestros linieros deben contar con caja de herramientas equipada con
herramientas en buenas condiciones para los trabajos a desarrollar, guantes
clase 0 para trabajos en redes energizadas de baja tensién, linterna, cordel
mensajero, cinturéon de seguridad para trabajos en altura, multimetro de

tenazas y luxémetro.

El contratista debera suministrar un Libro de Obra, el que debe ser
foliado y triplicado. Este debe presentarse en la Reunién de Entrega de

Terreno.

El Libro de Obra se mantendrd en poder del Contratista. Cualquier anotacion
que se realice en el Libro deberd ser en presencia del ITO y avisada el mismo

dia por correo electrénico a la contraparte técnica de la Agencia.

10. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

La Propuesta debera incorporar, a lo menos, lo siguiente:

a) Antecedentes del Oferente que acrediten la experiencia para lo solicitado en
el numeral 9 de las Bases Técnicas. Lo anterior conforme al formato
contenido en el ANEXO N°3. El Oferente debera acreditar su experiencia de
acuerdo a lo indicado en el numeral 20.1, letra A, de las Bases

Administrativas.
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b) Se deberd acompafiar la siguiente informacion del equipo de trabajo que

trabaje con o para el Oferente y que sera asignado para el desarrollo del

Proyecto a que se refieren estas Bases:

i) Listado de todo el equipo de profesionales conforme al formato
contenido en ANEXO N°4.

ii) Antecedentes curriculares del equipo de trabajo evaluable. Lo anterior

conforme a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas y al
formato de curriculum resumido, contenido en el ANEXO N°5.

iii) Carta firmada por cada profesional del equipo de trabajo evaluable,

comprometiendo su participaciéon en el Proyecto. Lo anterior conforme al
formato contenido en el ANEXO N°6.

iv) Identificacion y curriculum vitae del profesional que el Oferente propone
para Jefe de Proyecto, especificando su domicilio, teléfono, direccion de
correo electronico y fax, si lo tuviere. Lo anterior conforme al formato
contenido en el ANEXO N°7.

Plan de trabajo: Debera contener lo siguiente:

i) Carta Gantt que deberd indicar detalladamente todos los trabajos o
actividades especificos a desarrollar; fijando los plazos de cada actividad
y la secuencia de las mismas (ANEXO N°8). La Carta Gantt debera
contemplar, de acuerdo a la metodologia propuesta, al menos 2
reuniones de coordinacion mensuales con la Contraparte Técnica de
la Agencia.

ii) Propuesta Econdmica que como minimo debera tener especificado e
individualizado claramente el detalle de los costos del Proyecto de
acuerdo al formato del ANEXO N°9. El Oferente podra incorporar los
items que estime conveniente para clarificar su presupuesto.

iii) Programa de trabajo detallado, indicando actividades y plazos de
ejecucion por actividad para cada trabajo, presentado conforme al
numeral 1 del ANEXO N°10. Las actividades a ser incluidas en el plan
de trabajo, deben contener al menos las actividades minimas indicadas

en el numeral 4 de las Bases Técnicas.
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iv) Lista detallada de los productos a entregar como resultado de este
Proyecto, presentado conforme al numeral 1 del ANEXO N°10. Para
ello tomara como referencia los objetivos planteados y las actividades
indicadas en el numeral 4 de las Bases Técnicas.

v) Plan de disposicién final de Brazos y Luminarias reemplazadas, indicando
medios de verificacion propuestos (numeral 4.3 de las Bases Técnicas) y
presentado conforme al numeral 2 del ANEXO N°10.

vi) Antecedentes de las Luminarias y Tableros (hoja de especificaciones,
manuales, garantias de fabricantes, otros que complementen la
informacién requerida por las Bases Técnicas), incluyendo lo indicado en
los numerales 3 y 4 de las Bases Técnicas. Ademas, el Oferente debera
completar la tabla presentada en el numeral 3 del ANEXO N°10.
Sumado a lo anterior, deberd adjuntar los resultados de las
simulaciones, los archivos en formato .IES y .dIx, segun corresponda.

vii)Indicar el detalle del recambio de Luminarias de acuerdo a las tablas
presentadas en el numeral 4 del ANEXO N°10.

viii) Descripcién de toda maquinaria y herramientas que el Oferente tendra
a disposicion para desarrollar el presente Proyecto de acuerdo al formato
presentado en el numeral 5 del ANEXO N°10.

ix) Organismos de medicion: Informacion de al menos 2 Organismos de
medicion propuestos: Nombre o razéon social, Teléfono de Contacto,
Direccion, Pagina web y Experiencia del trabajo de acuerdo al formato
indicado en el numeral 6 del ANEXO N°10.

d) Declaracion jurada de los Organismos de medicidon propuestos, de acuerdo
al formato del ANEXO N°15.
e) Otros: Detalle de toda otra informacién que el Oferente considere

pertinente y relevante.
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FERNANDO ALVEA A£2A

Director
Agencia Chilena de Eficiencia Energética
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COMUNA DE VILLA ALEMANA, BAJO LA
MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO

Santiago, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en los numerales 12.1 y 41 de las Bases
Administrativas de Licitaciéon para la contratacion del servicio de “SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA
COMUNA DE VILLA ALEMANA, BAJO LA MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO".

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna
de las prohibiciones o inhabilidades previstas en el articulo 4° de la Ley N°
19.886, de Compras y Contrataciones Publica y articulo 54 de la Ley 18.575,
de Bases Generales de la Administracion del Estado, senalando expresamente

conocer lo establecido en dichas normas legales.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento, ha tomado total
conocimiento de las especificaciones y actividades de esta Licitaciéon vy,
respecto de las cuales me obligo a respetar, cabal e integramente, y en todas

sus partes.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no se ha adjudicado el
servicio “VALIDACION DEL LEVANTAMIENTO FISICO EN TERRENO DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PROGRAMA DE RECAMBIO DE

50.000 LUMINARIAS”.

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT
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ANEXO N° 2

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Razoén Social

Nombre de fantasia/siglas

Rut

Domicilio (empresa)
REPRESENTANTE LEGAL 2

Nombre completo

Cédula de identidad

Nacionalidad

Profesion

Estado civil

Cargo

Teléfono/celular

E-mail
APODERADO HABILITADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Nombre

Teléfono/celular

E-mail

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma

2 Completar una por cada representante legal vigente que compareceria a la firma del Contrato en caso de
adjudicar.
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ANEXO N° 5

CURRICULUM VITAE RESUMIDO®

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesién

Cargo en la Empresa

DESCRIPCION PERFIL PROFESIONAL

Experiencia (detallar los Proyectos en los que ha N
otras
participado, con caracteristicas similares a las solicitadas en ) o
o tecnologias | Luminarias
las presentes Bases). Debera indicar al menos: nombre y
) , ] L (excluye LED
descripcion del servicio, periodo de ejecucion, tipo de LED)
servicio y cantidad de Luminarias (explicitando si son LED).
1.-
2.-
3.-
N.-
Nombre Oferente y Representante Firma del Representante Legal

Legal

18 E| Oferente deberd entregar un curriculum vitae resumido por cada integrante del equipo de trabajo
evaluable, de acuerdo a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.
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ANEXO N° 6

CARTA DE COMPROMISO!®

Yo, <NOMBRE COMPLETO>,

R.U.T:

PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido de las Bases de Licitaciéon para
contratar el servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COMUNA DE VILLA ALEMANA,
BAJO LA MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO” y manifiesto mi compromiso de
participar en su ejecucidn.

Firma del
profesional

Santiago,

9 El Oferente debera entregar una carta firmada por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, de
acuerdo a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.
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ANEXO N° 7

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO?*®

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono Fax

Correo Electronico

Nombre Oferente y Firma del Representante Legal

Representante Legal

Fecha:

20 ademas de este Anexo se deberd adjuntar el curriculum vitae del Jefe de Proyecto, en formato a definir

por el Oferente.
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ANEXO N° 9

FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA

1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO

El Oferente debera indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que

involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases de

Licitacidon. Los gastos deberan ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

De ser necesario, el Oferente debera incluir otros items.

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

PRESUPUESTO ITEMIZADO

Alumbrado Puablico Comuna (INDICAR NOMBRE DE LA COMUNA)

£ . 22 | Valor Valor
*"..-." Detalle Cant. Unidad Unitario | Total

1 Retiro de Luminarias y Brazos

existentes
1.1 | Retiro de Brazo Un $ $
1.2 | Retiro de Luminarias un $ $
2 Suministro e instalaciéon de

Luminarias
2.1 | Suministro de Luminarias LED TIPO 1 Un $ $
2.2 | Instalacién de Luminarias LED TIPO 1 Un $ $
2.3 | Suministro de Luminarias LED TIPO 2 Un $ $
2.4 | Instalacién de Luminarias LED TIPO 2 Un $ $
2.5 | Suministro Fotocelda Un $ $
2.6 | Ferreteria en general 1 Gl $ $
3 Suministro e instalacion de Brazos
3.1 | Suministro de Brazo L-150 Un $ $
3.2 | Instalacién de Brazo L-150 Un $ $
3.3 | Suministro de Brazo L-160 Un $ $
3.4 | Instalacion de Brazo L-160 Un $ $
3.5 | Suministro de Brazo L-400 Un $ $
3.6 | Instalacion de Brazo L-400 Un $ $
4 Empalmes y tableros de control y

comando
4.9 | Tableros Distribucion, Control vy Gl $ $

22ynidad: Un (unidad) y Gl (global).
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Comando de Alumbrado (si aplica)

4.2 | Tierras de proteccidn y servicio Gl $ $

5 Canalizaciones y alimentadores

5.1 | Conexionado Un $ $

6 Pruebas y Puesta en Servicio

6.1 Pruebas y mediciones de continuidad Gl $ $
y de aislacion

6.2 | Pruebas, mediciones de niveles de Gl $ $
iluminacidn y variables eléctricas

6.3 | Tramites SEC Gl $ $

6.4 | Planos As-Built Gl $ $

6.5 | Validacion de catastro, Alumbrado Gl $ $
actual

6.6 | Catastro, Alumbrado LED/SAP Gl $ $

6.7 | Letreros de Obra Un $ $

7 Aseo y entrega

7.1 | Entrega de componentes y equipos Gl $ $
retirados, totalmente desarmados

7.2 | Chatarrizacion de Luminarias vy Gl $ $
accesorios retirados

7.3 | Disposicion final de la totalidad de Gl $ $
Luminarias y accesorios retirados

7.4 | Reciclaje de elementos chatarrizados Gl $ $

7.5 | Aseo general y limpieza de zonas de Gl $ $
trabajo

VALOR NETO $

GASTOS GENERALES $

SUB TOTAL NETO $

IVA $

TOTAL $

El plazo considerado para la ejecucion total de los

trabajos es de

Dias corridos??

Nombre Oferente y Representante

Legal

Fecha:

Firma del Representante Legal

3 Explicitar en este apartado los dias corridos totales de ejecucion de las obras, incluida la Recepcién
Provisoria.
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2. MONTO DE LAS CUOTAS

El Oferente debera indicar el monto total de cada cuota del Cofinanciamiento.

N° Cuota Monto Cuota

1

2

Nombre Oferente y Firma del Representante Legal

Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 11-A
DETALLES REFERENCIALES DE VILLA ALEMANA
2. CATASTRO DE LUMINARIAS EXISTENTES.
Detalles en Excel adjunto.
3. PLANOS REFERENCIALES DE CALLES A INTERVENIR.
Detalles referenciales en plano AutoCAD adjunto.

Clasificacién de calles en plano AutoCAD adjunto.
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ANEXO N° 11-B
DETALLES TECNICOS SIMULACIONES
1. CASOS BASES.

Las condiciones de terreno que mayoritariamente se dan en la comuna de Villa
Alemana, en cuanto a la separacion entre postes y ancho de la Calzada, son las

que se detallan en la tabla a continuacién:

Tabla N° 3 — Casos Base.

Distribucién | Separacion Ancho de la | Distancia mastil | Altura de

Clase | de postes de postes calzada calzada montaje
P1 Unilateral 40,0 8,5 0,5m 8,9 m
P2 Unilateral 38,0 7,0 0,5m 89 m
P3 Unilateral 37,0 5,4 0,5m 8,9 m
P4 Unilateral 32,0 4.4 0,5m 8,9 m

Cabe sefialar que durante la ejecucion de las Obras, el Contratista, en conjunto
con el ITO, debera buscar en terreno las calles donde se dan las condiciones
sefialadas en el numeral 1 del ANEXO N°11-B, de modo de realizar las
mediciones luminicas considerando los mismos casos base utilizados en la
simulacioén, lo anterior de acuerdo a lo establecido en los numerales 4.6, de las

Bases Técnicas.

2. PARAMETROS SIMULACION.

1 Datos Simulacion

1.1 Software DIALux

1.2 Tipo de Proyecto De Calle

1.3 Factor de Degradacién 0,85

1.4 Estandar Estandar CIE 140/EN 13201
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2 Calzada

2.1 Anchura

De acuerdo a clase de alumbrado

2.2 Cantidad de carriles de la|Ply P2: 2
via P3yP4: 1
2.3 Pavimento R3, g0

3 Trama de calculo

3.1 Clase de Iluminacién ME5

3.2 Velocidad tipica del usuario
principal

Media entre 30 y 60 km/h

3.3 Usuario principal

Los usuarios principales son el
trafico motorizado y vehiculos lentos
(<40 km/h). Se autoriza el uso de
ciclistas y peatones.

3.4 Situacion atmosférica | Seco

general ]
3.5 Elementos de restriccion de | No

trafico

3.6 Tipo de cruces sencillos

3.7 Densidad de cruces < 3 unidades por km

3.8 Grado de dificultad de la | Normal

navegacion

3.9 Transito de vehiculos por
dia

Menor a 7000

3.10Zonas conflictivas

No

3.11 Complejidad de campo de
visién

Normal

3.12 Vehiculos al borde de la
calzada

No

3.13 Grado de luminosidad del
entorno

Entorno urbano

3.14 Densidad de ciclistas y
peatones

Normal

4 Luminarias

4.1 Organizacién

Unilateral abajo

4.2 Disposicion de calle

Altura punto de luz: 8.50 [m].
Cantidad de luminarias por
mastil: 1

Distancia entre dos mastiles:
40,00 [m]

Desplazamiento longitudinal:
0,00 [m]

Angulo inclinacién vertical:
Definida por el oferente
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Longitud del brazo (proyeccién

4.3 Brazo horizontal): 1.59 [m]
= Distancia mastil-calzada: 0.30
[m]
4.4 Técnica = Factor de correccion. 1.000
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ANEXO N° 12
FORMATO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO

Formato de reporte del estado actual y posterior al recambio, del alumbrado

publico completo, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.2 de las Bases

Técnicas.
‘ ] Hora de
En vacio XX:00 Hrs*
encendido
Tensié | Tensido | Tensido | Tensid | Tensid | Tensid
Circuito
n al n al n al n al n al n al
Inicio Final Inicio Final Inicio Final
[V] [V] [V] [V] [V] [V]
(Circuito
N°)

* Agregar hora de la medicion.
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ANEXO N° 13

ACTA DE ENTREGA DE MUESTRAS DE LUMINARIAS

En Santiago, ___ (dia) de (mes) de 2015, en dependencias de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, en el marco de la Licitacion de SUMINISTRO PARA
EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA
COMUNA DE VILLA ALEMANA, BAJO LA MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO,
y de conformidad a lo dispuesto en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas, se
procede a dar cumplimiento a lo establecido en referidas Bases de Licitacion y a

realizar entrega de las muestras de Luminarias ofertadas.

Yo, (nombre de quien realizada la entrega), RUT N°
(formato XX.XXX.XXX-X) en representacion del Oferente (nombre y

razéon social del Oferente), realizo la entrega de las muestras de Luminarias que se

describen a continuacién:

Marca Modelo Potencia N° Serie®*

Observaciones™?

Firma Representante Oferente Firma Representante Comisién>?

3% Campo de uso interno de la Agencia.
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ANEXO N°143%
FORMULARIO SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA.

El Oferente debera llenar los campos a continuacion y enviar este formulario al

correo apeficiente@acee.cl con asunto “Devolucién de garantia”.

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA

Nombre Licitacion o Nombre Contrato

Caodigo ID (si hubiere)

Razon social Oferente/Contratista

Nombre de fantasia del Oferente/Contratista (si
hubiere)

Nombre del representante legal o designado
habilitado para retirar la garantia

RUT del representante legal o delegado
habilitado para retirar la garantia

Teléfono de contacto

Correo electronico

Banco emisor de la boleta

Fecha de emision de la boleta

Glosa de la boleta

Monto de la boleta

Nombre Representante Legal Firma del Representante Legal

Fecha:

35 El documento deberd ser presentado al momento de solicitar la devolucién de la
caucion de garantia, de acuerdo a lo indicado en el numeral 14.3 de las Bases
Administrativas.
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ANEXO N° 15
DECLARACION JURADA

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COMUNA DE VILLA ALEMANA, BAJO LA
MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO

Santiago, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en el numeral 4.6 de las Bases Técnicas de
Licitacion para la contratacion del servicio de “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA
COMUNA DE VILLA ALEMANA, BAJO LA MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO".

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna
de las prohibiciones o inhabilidades indicadas el numeral 4.6, letras a), b) y c)
de las Bases Técnicas, referentes a los Organismos propuestos por el Oferente,

para la medicién de los niveles de iluminacién.

Nombre Completo o Razén Social del Organismo
de medicion, RUT

Firma
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ANEXO N° 16

LISTADO DE LUMINARIAS RECEPCIONADAS Y REVISADAS POR LA
AGENCIA

De acuerdo a lo sefalado en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas, los
Oferentes no deberan entregar muestras de Luminarias listadas a

continuacion:

MARCA MODELO

FUGA SDO1
FUGA SDO02
ALADDIN FUGA MDO3
FUGA MD04
VENTUS SAP

DOWNLIGH BRISA II

SIGNUS-6
GALAXY ®

ELEC

ERL1
GENERAL ELECTRIC ERS2
ERS3

NAVIA NV120
HISPALED NAVIA ROAD III
NAVIA ROAD IV

OwWL
MINI ECO

LAMP

LED ROADWAY NXT

MASON MS-ST
HYT-LEDO1
CGT150
CG37

MASON/CLEVER
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MASON III
MUTEKI ENERGY PARK
. TECEO 1
SCHREDER
TECEO 2
SICOM ELECTRONICS CRONOS

Se explicita que dicho listado no hace referencia al cumplimiento de
los requisitos minimos solicitados en el numeral 3 de las Bases
Técnicas.

Cabe mencionar que este listado fue generado a través de los procesos
licitatorios enumerados a continuacion, de acuerdo a la informacion presentada

por los Oferentes:

e LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA
COMUNA DE SAN CLEMENTE

e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, ANO 2015 - GRUPO 1

e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, ANO 2015 - GRUPOS 2 Y 3
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