APRUEBA BASES DE LICITACION PARA MEDICION Y VERIFICACION EN
ALUMBRADO PUBLICO

SANTIAGO, 15 de Febrero de 2016
Lﬁ%v:ﬁ%ﬁ/ll%?@

2016-19-43

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°20.402 que crea el Ministerio de Energia; en la Ley
N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; en la Ley N°©19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremoc N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y en la Resolucion
N°1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas

sobre Exencién del Tramite de Toma de Razon.
CONSIDERANDO,

1° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, estudiar,
evaluar, promocionar, informar Yy desarrollar todo tipo de iniciativas

relacionadas con la diversificacion, ahorro y uso eficiente de la energia.

2° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e
indistintamente “la Agencia”, requiere efectuar una licitacién para “Medicion y
Verificaciéon en Alumbrado Pablico”.

3° Que, verificado el catdlogo de productos y servicios en el portal de mercado
pablico, con la Direccion de Compras y Contratacion Publica no se encontro

éste en convenio marco.

4° Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°19.886 y su Reglamento,

procede llamar a una licitacion publica para efectuar la contratacion requerida.

5° Que, existen los recursos para proceder a la presente contratacién, segin
da cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N©20160042emitido

por el Jefe de Administracion y Finanzas.



Que vistas las facultades que me confiere la ley,

AUTORIZO,

1° LLAMASE a licitacién publica para la “Medicion Yy verificacion en

Alumbrado Pablico”.

20 APRUEBANSE las bases de la licitacién publica sefialada en la autorizacién

anterior y cuyo texto €s el siguiente:

CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

“MEDICION Y VERIFICACI()N EN ALUMBRADO pUBLICO”

1 OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene por objeto efectuar un llamado publico, convocando
a los interesados para que, sujetandose a las bases fijadas, presenten
propuestas para que la Agencia contrate los servicios de “Medicion Y

Verificacion en Alumbrado Pablico”.

La licitacion se regiré por lo dispuesto en las presentes Bases, €n las que se
establecen los fines, condiciones, requisitos y funcionalidades que deben ser
cubiertas por los bienes y servicios materia de la misma, y asimismo, por las
disposiciones de la Ley N°19.886, de Bases de Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, y Su Reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

2 DE LOS DOCUMENTOS Y NORMAS QUE REGULAN LA LICITACION

Esta Licitacién se regira por las presentes bases administrativas y técnicas, Y
por las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de
publicacion de la autorizacion que aprueba las presentes bases, en cuanto le

sean aplicables.



Asimismo, constituirdn reglas propias de esta licitacidn, las aclaraciones que
emita y publique la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas
fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por éste. Con
todo, y en caso de haber rectificaciones y/o maodificaciones aprobadas
mediante el respectivo acto administrativo, seran también parte integrante del

presente proceso licitatorio.

3 PUBLICACION DEL LLAMADO

El llamado invitando a los proveedores a participar en esta Licitacion Publica se
hard a través del portal www.mercadopublico.cl, segun lo indicado en el

cronograma de las Bases Administrativas.

4 REQUISITOS DE LOS OFERENTES

Podran participar en esta propuesta las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras que cumplan con los requisitos de la Ley N°19.886, su
Reglamento, y con las normas administrativas y técnicas sefaladas en las
presentes bases. Sin perjuicio de lo anterior, para la suscripcion del contrato
con el oferente deberd estar inscritc en el registro electronico oficial de
contratistas y proveedores de la Administraciéon, a cargo de la Direccién de
Compras y Contratacién Publica, conforme con lo establecido en el articulo 16
de la Ley N°19.886.

No podran participar:

a) Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia o
que estén unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la
letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley Organica Constitucional
de Bases Generales de la Administracion del Estado.

b) Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios
directivos de la Agencia o las personas que estan unidas a elios por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley

N°18.575; ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por acciones o



anénimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni aquellas
sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas.

c) Los oferentes que al momento de la presentacion de la oferta, hayan
sido condenados por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

d) Las letras a, b, ¢ anteriores, seran acreditadas con la declaracién jurada
sefialada en el NO 8.3.3 de estas bases y su omision traerd aparejada la
sancion ahi indicada.

e) Las personas naturales o juridicas que mantengan procesos judiciales o
arbitrales pendientes con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

5 NOTIFICACIONES

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de las
disposiciones de la Ley N°19.886, y su Reglamento o en virtud de lo
establecido en las presentes bases, la Agencia las realizard publicando el
documento, acto o autorizacién de que se trate, en el Sistema de Informacion
de Compras y Contrataciones de la Administracién, a cargo de la Direcciéon de
Compras y Contratacién Pablica, en adelante y para los efectos de estas Bases,

“Gistema de Informacién” o www.mercadopublico.cl

El proveedor, oferente, adjudicatario o contratista, se entendera notificado
luego de las 24 horas transcurridas desde que la Agencia publique en el
Sistema de Informacion el documento, acto o aprobacién objeto de la

notificacion.

6 CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Los dias a los que se hace referencia en el siguiente cuadro corresponden a
dias corridos. Con todo, y en relacién a los horarios que a continuacion se fijan,

de existir adecuaciones preestablecidas en el portal www.mercadopublico.cl,



prevaleceran los horarios ahi fijados por efecto del sistema por sobre lo

consignado en el cuadro siguiente:

recepcion de

el portal

partir de la

NO | ETAPA HORARIO FECHA LUGAR
1 Publicacion Horario indicado en | Durante 11 dias a | Portal
del llamado el portal partir de la www.mercad
www.mercado publicacion del o publico.cl
publico.cl llamado.
2 Periodo de Horario indicado en | Hasta el dia 6, Portal
Consultas. el portal contado desde la www.mercad
www.mercado publicacién de o publico.cl
publico.c! llamado.
'3 Periodo de Horario indicado en | Dia 7 desde la Portal
Respuestas. el portal publicacién del www.mercad
www.mercado llamado. o publico.cl
publico.cl
4 Periodo de Horario indicado en | Durante 11 dias a | Portal

www.mercad

Financiera

llamado

ofertas www.mercado publicaciéon del o publico.c!
técnica, publico.cl ilamado.
econdmica, y
garantias de
seriedad de la
oferta.

5 | Apertura de 12:30 hrs. Dia 11 contado Portal
Propuestas desde la www.mercad
Técnicas y publicacién del o publico.cl




6 | Adjudicacion Horario indicado en | Dentro de los 10 Portal

el portal dias contados www.mercad
www.mercado desde el cierre de | o publico.cl
publico.cl la recepcién de

ofertas tecnica y

econdémica.

Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los
instrumentos que las complementen, se entenderan de dias corridos, salvo que

expresamente estas bases sefialen lo contrario.

Para efectos de la presente licitacién, se consideraran habiles los dias lunes a
viernes inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se consideraran

corridos los dias lunes a domingo, incluidos feriados y festivos.

En el evento que el Ultimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se

entendera prorrogado automdticamente para el dia habil siguiente.

7 PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto total disponible para esta licitacibn es la suma de
$30.000.000.- (treinta millones de pesos), impuestos incluidos.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las
presentes bases estard condicionado a la disponibilidad presupuestaria
conforme al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito anualmente entre

la Subsecretaria de Energia y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

8 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas, sus anexos y los documentos que se presenten en esta licitacion
deben venir en idioma espafiol. Asimismo la oferta que resulte adjudicada,

serd publicada en el portal www.mercadopublico.cl luego de la adjudicacion.



8.1 A ion 1 ndicion | llam

La presentacién de las ofertas y otros antecedentes exigidos conforme a las
presentes bases, implica la aceptacion del proponente respecto de todas vy
cada una de las disposiciones contenidas en las mismas, sin necesidad de

aclaracién expresa.

Si se comprueba falsedad en la informacion contenida en cualquier oferta que
se presente, el proponente perderd todas las garantias, ademds de hacerse
responsable por los dafios y perjuicios que deriven de la situacion,
reservandose la Agencia el derecho a declarar inadmisible la oferta, dejar sin

efecto la adjudicacién o bien poner término al contrato segun corresponda.

Los gastos en que incurra el proponente como consecuencia de la presentacion

de la oferta seran de su cargo, sin derecho a reembolso.

8.2 Recepcién de la propuesta

Las ofertas se recibiran desde el dia de publicacion de las presentes bases en
el portal Web www.mercadopublico.cl y hasta el dia y hora consignada en la

etapa respectiva del N°6 de las presentes bases.

Sélo se consideraran las propuestas que se hubieren presentado dentro de la
fecha sefialada en el portal, por lo que una vez finalizada dicha fecha no se
admitird propuesta alguna. Del mismo modo, los proponentes no podran retirar
ni modificar las propuestas una vez que estas hayan sido presentadas.

8.3 Documentacion que debe presentar el oferente

El oferente presentard a través del portal www.mercadopublico.cl los
siguientes antecedentes en formato electrénico, salvo que estas bases sefialen

expresamente lo contrario:



8.3.1 Oferta econdmica:

La propuesta econdémica deberd expresar el precio por los servicios que el
oferente considera, ajusténdose a lo dispuesto en las presentes bases Yy
presentada de acuerdo a lo sefialado en los anexos correspondientes.

El precio que sefialen los oferentes en la oferta econémica a través del portal
web de compras publicas, correspondera al valor total, impuestos incluidos,

expresados en pesos chilenos.

Es de exclusiva responsabilidad del oferente indicar el régimen tributario al que
se encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estan exentos de

determinado impuesto.

La oferta debera tener una vigencia minima de 60 dias contados desde la fecha

del cierre de recepcion de ofertas indicado en el portal www.mercadopublico.cl

La omisiéon de la oferta econémica en la apertura provocara el rechazo

inmediato de la oferta del proponente.

8.3.2 Oferta técnica:
Sera presentada de acuerdo a lo indicado en las bases técnicas de Licitacion.

La omisién de la oferta técnica en la apertura provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.

8.3.3 Declaracién jurada simple:

Dicho instrumento debe establecer que no se encuentra en alguna de las
inhabilidades establecidas en las letras a, b, c, d y e del N°4 de las presentes
bases. El documento se entregara digitalizado (escaneado) a través del portal
www.mercadopublico.cl en la etapa consignada en el punto N°4, del N°6 de las

presentes bases.

La omisién de este documento en la apertura provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.



8.3.4 Antecedentes del oferente:

Para aquellos oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrénico
Oficial de Proveedores Chile Proveedores, y tengan los siguientes documentos
digitalizados en dicho registro, no serd necesaria la presentacion de los

documentos y antecedentes que se individualizan mas adelante.

Con todo, la Agencia podra permitir la presentacion de los documentos y
antecedentes que se individualizan en esta seccion 8.3.4, después de realizada
la apertura de la oferta, siempre y cuando los documentos o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Con todo se
aplicara el puntaje respectivo sefialado en el N°12.2 de las presentes bases.

Las certificaciones o antecedentes antes sefialados deberan ser presentados a
través de su ingreso al portal www.mercadopublico.cl en el plazo fatal de 3
dias corridos, contados desde el dia siguiente al de la apertura. Vencido el
plazo sin que medie la respectiva entrega en el portal indicado, la oferta sera

declarada inadmisible.

8.3.4.1 Personas juridicas:
1° Copia de la cédula del rol Unico tributario de la persona juridica y copia de

la cédula de identidad del representante legal.

2° Documento que contenga el nombre completo, la direccién, teléfonos vy

correo electrénico del proponente o su representante legal.

3° En el caso de las personas juridicas una copia de la escritura de constitucion

y sus modificaciones y/o rectificaciones de haberlas.

4° Copia del documento en que conste la personeria del representante legal de
éste con vigencia, si esta no se encuentra establecida en alguno de los

documentos indicados en el N° precedente.



5o Sj se trata de una persona juridica con fines de lucro, copia del certificado
de vigencia, con una antigiedad de no mas de 90 dias desde la fecha de
apertura de las ofertas, emitido por el Registro de Comercio respectivo. Para el
caso de personas juridicas sin fines de lucro, debera acompafiarse el certificado
de vigencia otorgado por el Ministerio de Justicia o el Registro Civil segun

corresponda.

6° Si se trata de una persona juridica con nacionalidad extranjera, ésta debera
constituir al momento de la adjudicaciéon una sociedad de nacionalidad chilena
0 una agencia de la extranjera, seglin corresponda, con la cual se celebrara el
contrato y cuyo objeto deberd comprender la ejecuciéon de dicho contrato

conforme los términos establecidos en la Ley N°19.886.

8.3.4.2 Personas naturales:
1° Nombre y apellidos, domicilio, nimero de cédula de identidad, telefono y

correo electronico del proponente.
2° Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad.

3° Comprobante del certificado de iniciacién de actividades ante el Servicio de

Impuestos Internos.

4° Sj la persona natural es extranjera sin residencia en Chile, debera otorgar al
momento de la adjudicacién un mandato con poder suficiente con el cual se
celebrara el contrato. Dicho instrumento deberd comprender expresamente la

facultad para celebrar el contrato adjudicado.

9 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantia podréa otorgarse de manera fisica o electrénica. En el dltimo caso
deberd ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacién de dicha Firma (No puede ser

escaneada).

Se constituira mediante la entrega de una boleta de garantia bancaria

pagadera a la vista o un vale vists, emitida/o por un banco con oficina en

1



Santiago de Chile, por un monto de $200.000.- {doscientos mil pesos) con el
caracter de irrevocable, a nombre de Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
RUT N° 65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 60 dias corridos, contados
desde la fecha de apertura electrénica de las ofertas y deberad contener, si
corresponde de acuerdo a la naturaleza del documento a través del cual se
constituya la garantia, una glosa en la que se indique que le documento se

toma.

“Para garantizar la seriedad de la oferta presentada en la licitacion
denominada: “Medicién y Verificacién en Alumbrado Piblico”.

En caso de que la garantia de seriedad de la oferta se otorgue de manera
fisica, el oferente dentro del plazo establecido para recibir documentos de la
etapa respectiva del N°6 de estas bases, debera entregarlas en calle Nuncio
Monsefior Sotero Sanz N°©221, Providencia, Santiago, en un sobre cerrado

segun el siguiente formato:

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
LICITACION PUBLICA
Licitacién para “Medicién y Verificacién en Alumbrado Pablico”

Nombre de la Empresa o Proponente

En caso que el proceso de adjudicaciéon sufra demoras o atrasos, la Agencia
solicitara a los oferentes la renovacion o prorroga de sus respectivas garantias
de seriedad, a fin de que éstas permanezcan vigentes hasta la total tramitacion

del acto administrativo por intermedio del cual se adjudique la licitacion.

Las garantias de seriedad otorgadas por los oferentes que no resulten
adjudicados en la licitacién, les seran devueltas una vez que el acto

administrativo que adjudique la propuesta se encuentre totalmente tramitado y

11




publicado en el sistema de informacién, y al proponente que resulte
adjudicado, una vez que éste entregue la garantia de fiel cumplimiento del

contrato, de acuerdo a lo establecido en estas bases.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva sin notificacién ni forma

de juicio, en los siguientes casos:

a) Si el proponente retira la oferta o se comprueba por la comisién
evaluadora la falsedad de la informacion presentada, por cualquier
medio que resulte pertinente.

b) Si una vez aceptada la oferta el adjudicatario no acompaia el
correspondiente documento de garantia contractual dentro del plazo
establecido en estas bases, o no se inscribe en el Registro de
Proveedores “Chile Proveedores” en el plazo que se indica en estas
bases de licitacion

c) Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo senalado para
ello, y/o no acompafia la documentacién para la suscripcion del mismo,
si procediere,

d) Si el momento de la celebracién de la reunion del inicio de actividades,
el adjudicatario no concurre a ella con la totalidad del equipo de trabajo

sefialado en la oferta técnica sin previa autorizacion de la Agencia.

La omisién de este documento en la apertura, provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.

10 CONSULTAS Y RESPUESTAS

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las bases deberan realizarse en el
tiempo y forma que establece la etapa respectiva del N°6 de las presentes
bases y, a través de la funcionalidad que al efecto establece el portal

www.mercadopublico.cl

Las respuestas Yy aclaraciones seran enviadas por el medio descrito
anteriormente de conformidad con las presentes bases y se entenderan formar
parte del proceso licitatorio.

12



11 APERTURA ELECTRONICA - CONTROL DE ADMISIBILIDAD

El acto de apertura se efectuara a través del portal www.mercadopublico.cl,
liberandose automaticamente las ofertas en el dia y hora indicados en el
Cronograma de la Licitaciéon (N°6 de las bases administrativas). Al efecto, el
Jefe del Area Juridica, el Jefe de Proyecto y el Encargado de Abastecimiento o
bien los funcionarios que estos designen, revisaran que se hayan ingresado los

antecedentes consignados en el N°8.3 de las presentes bases.

De la revision previamente referida se levantara un acta suscrita por los
funcionarios antes mencionados, en la que se indicard lo siguiente segun

corresponda:

a) El dia y hora en que se efectua la revision;

b) El nombre de la licitacién que se revisa;

¢) El nombre de los oferentes que presentaron propuestas;

d) Si se ingreso6 la totalidad de los documentos y antecedentes solicitados o
en caso contrario, aquellos que se omitieron;

e) Si se ingresaron ofertas técnicas y econdmicas en los términos
establecidos en las bases;

f) Cualquier error u omisién detectada en la revisiéon de los antecedentes y

de las propuestas.

En el acto de apertura, se procedera en primer lugar a la recepcion de las
garantias de seriedad de las ofertas y luego, a la apertura electrénica de los
antecedentes generales del oferente y de las ofertas técnicas y econdmicas.

12 EVALUACION

Terminado el acto de apertura, el encargado de abastecimiento remitira los
antecedentes de las ofertas que hayan pasado la revision efectuada en la
apertura electronica a la instancia evaluadora para efectos de proseguir con el

proceso licitatorio.
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La comisién de evaluacién dispondrd de un plazo de hasta 10 dias corridos

para evaluar, contados desde el dia de la apertura electronica.

12.1Comisién de Evaluacién

La evaluacién de las ofertas seré realizada por una comision evaluadora, la que
calificara las ofertas recibidas y asignard puntaje, de acuerdo a los criterios

establecidos en estas bases.

La comisién evaluadora estard integrada por a lo menos 3 funcionarios
designados por el Jefe de Linea o Gerente de Desarrollo, los que seran

informados a través del portal www.mercadopublico.cl.

La comisién evaluadora emitira el informe de evaluacién correspondiente, el
que contendrd el detalle del proceso de evaluacion y los resultados de la

misma.

El proceso de evaluacién serd interno y no se entregaré informacion durante su

desarrollo a los oferentes.
a) Consultas aclaratorias a los oferentes.

La comisién evaluadora, de estimarlo necesario, podra efectuar consultas a
uno o0 mas proponentes para aclarar puntos especificos de las respectivas
ofertas. Tales consultas y sus respuestas deberan ser puestas en conocimiento
de todos los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl

b) Posibilidad de subsanar errores u omisiones formales detectadas durante

la evaluacion.

La comision podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales detectadas en sus propuestas, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos errores u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demads, afectando los principios de estricta sujecién a

las bases y de igualdad de los oferentes, ni se altere la esencia de la oferta o el

14



precio de la misma. Se informara de dicha solicitud al resto de los oferentes a

través del Sistema de Informacion.

12.2 Criterios de evaluacion

A continuacion, se especifican los criterios de evaluacion de la oferta del

proponente.

La siguiente tabla despliega la distribucién porcentual de las diferentes

categorias consideradas en la evaluacion de la oferta.

Las propuestas de los servicios seran evaluadas segun los siguientes criterios:

Ponderador Oferta Economica 18%

Ponderador Oferta Técnica 80%

Ponderador Requerimientos Administrativos 2%
Total 100%

FACTOR N°1: EVALUACION ECONOMICA (18%):

La evaluacién econémica, se efectuard asignando 100 puntos al proveedor que
ofrezca e menor precio de acuerdo a lo establecido en el Anexo N°9
Formulario Oferta Econdmica. A las demds se les asignara puntaje
mediante la siguiente férmula: precio mas ventajoso (menor precio), dividido

por precio oferta a evaluar, multiplicado por 100.

Lo anterior, se ejemplifica segtin la siguiente férmula:

$ Menor Precio x 100

$ Precio Oferta



Ddonde:

Menor Precio: Precio mas ventajoso.

Precio Oferta: Precio a evaluar.

100: Factor.

X: Resuitado.

Completar el Anexo N°9 Formulario Oferta Economica.

FACTOR N°2: EVALUACION OFERTA TECNICA (80%):

A continuacién, se especifican los criterios de evaluaciéon de la oferta técnica

del proponente.

La siguiente tabla despliega la distribucién porcentual de

categorias consideradas en la evaluacion de la oferta técnica.

las diferentes

a) Experiencia Anexo N©°3: Experiencia del
del Oferente | , te 0a100 15
(ExpOf). P '

Anexo N°4: Equipo de

. Profesionales que Desempefiara

b) Calificacién del
equipo de | €N el Proyecto. 0a 100 45
trabajo (EXpEt). | anexo N°5: Curriculum Vitae

Resumido.

Para la presentacion de Ia
c) Metodologia, , ,
) 9 propuesta técnica debera tenerse
programa de
trabajo y plazos | €n consideracion los| 0a 100 30
comprometidos | antecedentes descritos en el

(CP).

punto 9 de las bases técnicas.
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Se valorara la incorporacion de

elementos, herramientas y/o
metodologia, que aporten a
d) valor mejorar la calidad técnica de la| 0 a 100 10
agregado (VA). ]
propuesta, los que seran
diferentes a lo ya exigido en la .
licitacion. J
La distribucién porcentual por categoria, se despliega a continuacion:
a) Experiencia del Oferente (ExpOf).
Se evaluard la experiencia del proponente en relacién a:
Experiencia del Proponente (*)
:{gzt?‘fg:: Proyectos de
medidos y med'icién < Alumbrado
Nimero de verificados :::?;‘éet::g: Piablico
i * X
REOYSStos m:::'(;::l';d?a': el asociados a sistemas (*%)
IPM\?P eléctricos
(@) (b) () |
Mas de 13
proyectos 100 100 100
Entre 11 y 13
proyectos — e 2
Entre 8 y 10
proyectos e o8 o
Entre 5 y 7
proyectos £l 30 30
Menos de 5 0 0 0

proyectos

(*) Sélo se calificardn aquellas experiencias desarrolladas por el Consultor de
manera posterior al afio 2005.
(**) Experiencia en auditoria energética, catastro de luminarias, medicién de
pardmetros energéticos y luminicos, implementacién de proyectos o de
sistemas de instrumentaciéon para alumbrado publico. No seran evaluadas
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| categorias diferentes a las anteriormente descritas.

La experiencia del oferente se calculara de la siguiente manera:

ExpOf =a *0,4+b*0,3 +c*0,3

S6lo se considerara

como experiencia del oferente, aquellos proyectos

realizados por la entidad postulante, no considerando aquellos realizados

individualmente por los integrantes del equipo de trabajo.

b) Calificacién del equipo de trabajo (ExpEt).

Se evaluara la experiencia del Equipo de Trabajo en relacion a:

'Experiencia del Jefe de Proyecto - Jefatura de Proyectos en proyectos'
‘medidos y verificados aplicando la metodologia del IPMVP (d).

Mas de 15 proyectos 100
Entre 13 y 15 proyectos 80
Entre 10 y 12 proyectos 60
Entre 7 y 9 proyectos 30
Menos de 7 proyectos 0

‘Experiencia del Jefe de Proyecto - Proyectos

Mas de 13 proyectos

de medicion de
‘parametros energéticos asociados a sistemas eléctricos (e).

100

Entre 11 y 13 proyectos 80
Entre 8 y 10 proyectos 60
Entre 5 y 7 proyectos 30
Menos de 5 proyectos 0

'ExperlenCta del Jefe de Proyecto - Proyectos vinculados a la tematica
del alumbrado piblico (*) (f).

Mas de 13 proyectos
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Entre 11 y 13 proyectos 80
Entre 8 y 10 proyectos 60
Entre 5 y 7 proyectos 30
Menos de 5 proyectos 0

(*) Experiencia en auditoria energética, catastro de luminarias, medicion de
pardmetros energéticos y luminicos, implementacion de proyectos o de
sistemas de instrumentacién para alumbrado publico. No seran evaluadas
categorias diferentes a las anteriormente descritas.

Experiencia del Ingeniero Especialista Electricista Grupo 1 en

proyectos medidos y verificados aplicando la metodologia del IPMVP

(9)-

Més de 13 proyectos 100
Entre 11 y 13 proyectos 80
Entre 8 y 10 proyectos 60
Entre 5 y 7 proyectos 30
Menos de 5 proyectos 0

sistemas eléctricos (h)

'Experiencia del Ingeniero Especialista Electricista Grupo
proyectos de medicion de parametros energéticos asociados a

en|

Mas de 13 proyectos 100
Entre 11 y 13 proyectos 80
Entre 8 y 10 proyectos 60
Entre 5 y 7 proyectos 30
Menos de 5 proyectos 0

Experiencia del Ingeniero Especialista Electricista Grupo 2 en

proyectos medidos y verificados aplicando la metodologia del IPMVP

(i)-

Maés de 13 prectos 100
Entre 11 y 13 proyectos 80
Entre 8 y 10 proyectos 60
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Entre 5 y 7 proyectos

30

Menos de 5 proyectos

Expenencna del

sistemas eléctricos (j)

Ingeniero Especuallsta Electricista
proyectos de medicion de parametros energéticos asociados a

 Grupo 2 en

Mas de 13 proyectos 00
Entre 11 y 13 proyectos 80
Entre 8 y 10 proyectos 60
Entre 5 y 7 proyectos 30
Menos de 5 proyectos 0

Experiencia del Equipo de Apoyo

Especialista en Alumbrado

Especialista Prevencién de

Ndamero de .

Piblico (*) Riesgos (**)
|Proyectos =3 =t
[EROYESS =S| (k) 0)

Mas de 13
100 100
proyectos
Entre 11 y 13
80 80
proyectos
Entre 8 y 10
60 60
proyectos
Entre 5 y 7
30 30
proyectos
Menos de 5
10 10
proyectos
(*) Proyectos vinculados a la tematica del alumbrado publico, tales como
auditorias energéticas, catastro de luminarias y circuitos de alumbrado publico,
medicion de parametros energéticos y luminicos, implementacién de proyectos
o instrumentacién para alumbrado publico.
(**) Proyectos como especialista en prevencion de riesgos.

La Calificacién de Equipo de Trabajo se calculara de la siguiente manera:
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ExpEt = (d * 0,15 + e * 0,15 + f * 0,15) + (g * 0,10 + h* 0,10) + (i *
0,10 +j * 0,10) + k * 0,10 + | * 0,05

¢) Calidad de la propuesta (CP).

La propuesta Técnica se ajusta de manera sobresaliente
a los servicios requeridos, ya que presenta una
metodologia que se adecua de manera coherente y
satisfactoria a todos Ilos objetivos, requisitos vy
actividades minimas necesarias para el desarrolio del
proyecto en los plazos establecidos. La descripciéon de
las actividades y metodologia se realiza de manera 100
detallada, identificando la participacion de cada
integrante del equipo propuesto, su tiempo de
dedicacién en horas presenciales y no presenciales,
estableciendo los plazos de cada actividad y la
secuencia de las mismas, asi como también los hitos

asociados a entrega de productos.

La propuesta Técnica se ajusta a los servicios
requeridos, ya que presenta una metodologia que se
adecia a todos los objetivos, requisitos y actividades
minimas necesarias para el desarrollo del proyecto en
los plazos establecidos. La descripcion de las
actividades y metodologia se realiza identificando la 70
participacion de cada integrante del equipo propuesto,
su tiempo de dedicacién en horas presenciales y no
presenciales, estableciendo los plazos de cada actividad
y la secuencia de las mismas, asi como también los

hitos asociados a entrega de productos.
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La propuesta técnica se ajusta parcialmente a los
servicios requeridos, ya que abarca todos los objetivos
requeridos en la presente licitacién de manera poco

clara o muestra incoherencias.

40

La propuesta Técnica no se ajusta a los servicios
requeridos, ya que no considera alguno de los objetivos

o actividades minimas planteadas en la licitacion.

d) Valor Agregado (VA).

Ei proponente incorpora elementos, herramientas y/o
metodologia, diferentes a los exigidos en la licitacion,
que contribuyen a mejorar de manera significativa la

calidad técnica de la propuesta.

100

El proponente incorpora elementos, herramientas y/o
metodologfa, diferentes a los exigidos en la licitacién,
que contribuyen a mejorar la calidad técnica de la

propuesta.

70

El proponente incorpora elementos, herramientas y/o
metodologia, diferentes a los exigidos en la licitacién, sin
embargo, su contribucién a la calidad técnica de la
propuesta es poco clara o bien, no se ajustan a los

objetivos del proyecto.

20

Ei proponente no incorpora nuevos elementos,

herramientas y/o metodologia, diferentes a los exigidos
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en la licitacion.

El calculo del puntaje asociado a la Oferta Técnica se asocia a la formula:

Puntaje Técnico= 0,15-ExpOf+0,45-ExpEt+0,30-CP+0,10:VA

Criterio de Inadmisibilidad

- Seré requisito excluyente que el Jefe Proyecto cuente con la certificacion
Certified Measurement and Verification Professional (CMVP) vigente a
diciembre de 2016. Aquellas propuestas que no cuenten con este
requerimiento seran declaradas inadmisibles y no seran evaluadas.

- Sera requisito que toda propuesta presente un promedio ponderadc de
60 puntos o mas en la oferta técnica, de lo contrario sera considerada
inadmisible.

Sera requisito que toda propuesta para que sea admisible presente un
promedio ponderado de 65 puntos 0 mas en la oferta técnica, de lo contrario
sera considerada inadmisible.

El calculo del puntaje asociado a la Oferta Técnica se asocia a la férmula:

n

P téCﬂiCO = Z Puntaje _ x Porcentaje Téenico

Factor N°3: Requisitos formales (2%):

» Cumple con la documentaciéon sefialada en la letra d) del N°8.3 de
las bases administrativas en tiempo y forma = 100%.

e Cumple con la documentacion sefialada en la letra d) del N° 8.3
de las bases administrativas, no en tiempo y forma = 0.
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12.3 Consideraciones a la adjudicacién

El oferente que resulte adjudicado serd el que obtenga el mayor puntaje

en los criterios a evaluar.
La omisién de alguno de los elementos o requisitos indicados en las

Bases Técnicas, dejard fuera de bases a la oferta y no serd evaluada

técnicamente.

La propuesta gue tenga menos de 65 puntos ponderados en total, se

considerara que no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de

Bases y en consecuencia, no podra ser adjudicada.

Finalizado el proceso de evaluacion, la comisidn levantarda un acta de

evaluacién en la que debera dejar constancia de las actuaciones efectuadas en

el desempefio de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada debera

contener la siguiente informacion:

El listado de las ofertas evaluadas por la comisién.

Los puntajes asignados a cada oferta segun los criterios establecidos en

las bases.

Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacién de ofertas
y su respectiva justificacién y adicionalmente lo que la Comisién estime

conveniente consignar.

El nombre, cargo y firma de los funcionarios que participaron en la

evaluacion.

12.4Criterio de Desempate

En caso de existir algun empate en el puntaje obtenido por los oferentes de

acuerdo a los criterios anteriores, el criterio para desempatar sera el puntaje

de la propuesta técnica asociados a cada oferente.

Si persiste el empate se solicitard a la comisién evaluadora realizar una re

evaluacion de las propuestas técnicas, en base al cual se estimara un nuevo

puntaje total.
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13 ADJUDICACION

Una vez cerrado el proceso de evaluacion, el Jefe de Linea entregara sus
resultados y propondra al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia

Energética:

a) Que se adjudique la licitacién al proponente cuyas ofertas cumplan con
las exigencias técnicas y econdmicas establecidas en estas bases o,

b) Se declare desierta la licitacibn por no existir propuestas que sean
convenientes a los intereses de la Agencia.

En ambos casos, sea para declarar desierta la licitacién o para la adjudicacion,
la resolucion deberd dictarse en el plazo de 30 dias corridos contados desde el

cierre del proceso de licitacion en el portal www.mercadopublico.cl

En caso que el proceso antes sefialado sufra atrasos o demoras por hechos
propios de la Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara esta
situacion en el portal www.mercadopublico.cl por medio del Director de la
Agencia y sefialara ahi el plazo para la dictacién del respectivo acto

administrativo.

La Agencia podra declarar desierta la licitacion sin expresion de causa en los
casos en que se presenten menos de dos oferentes que cumplan con los

requisitos.

14 REGISTRO DE PROVEEDORES

Los antecedentes y documentos legales necesarios para suscribir el contrato
definitivo (8.3 de estas bases) con el adjudicatario, deberan estar disponibles

en el Registro de Proveedores.

Una vez notificada la adjudicacion a través del Sistema de Informacién, el
adjudicatario que no estuviere incorporado en el Registro de Proveedores
debera acreditar ante la Agencia su inscripcion dentro de los 05 dias habiles

siguientes al de la notificacién, de no hacerlo, la Agencia podra dejar sin efecto
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ésta pudiendo seleccionar al segundo oferente con mas alto puntaje o bien

declarar desierta la licitacion.

15 DEL CONTRATO

15.1 Redaccién del contrato

Notificada la adjudicacién, la Agencia procedera a redactar el contrato en
conformidad al contenido de las bases administrativas y técnicas, a las
consultas formuladas y sus respectivas respuestas, a los documentos
aclaratorios intercambiados por las partes, a la oferta del adjudicatario, a las

disposiciones pertinentes de la Ley N°19.886, de Compras Publicas y su

Reglamento.
15.2 Ofrecimiento del contrato para la firma y plazo

Redactado el contrato, la Agencia lo ofrecera a la firma del adjudicatario
otorgandole un plazo méaximo de 10 dias habiles para suscribirlo y devolverlo,
plazo que sera contado desde la notificacion. De no cumplirse este plazo, la
Agencia podra determinar dejar sin efecto la adjudicacién. La notificacion por
carta certificada se entendera a contar del tercer dia siguiente a su recepcién
en la oficina de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética ubicadas en calle
Nuncio Monsefior Sétero Sanz N°221, Providencia, Santiago. El horario de
atencién sera de 09.00 a 16.00 hrs.

Si el adjudicatario no firmare por cualquier razén el contrato o no diere
cumplimiento a los trdmites previos a la firma de éste, la Agencia lo tendré por
desistido de la oferta y hara efectivo el documento de garantia de seriedad de
la oferta y podra, seguidamente, resolver que se adjudica la licitacién al
siguiente proponente mejor evaluado o bien derechamente declarar desierta la

licitacién por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.



15.3 Vigencia del contrato

El contrato que se suscriba con el adjudicatario, entrard en vigencia una vez
que el acto administrativo que lo apruebe se encuentre totalmente tramitado
por parte de la Agencia. Dicho contrato regira hasta el término de los servicios
contratados de acuerdo a lo establecido en el mismo. Por razones de buen
servicio, una vez suscrito el respectivo instrumento, la contraparte técnica y el
contratista podran iniciar las acciones que especifique el contrato. Sin
embargo, los pagos sélo procederdn contra total tramitacion del acto

administrativo respectivo.

15.4 Precio vy forma de pago

a) El precio que la Agencia pagard al contratista por sus servicios serd el

indicado por el oferente en su oferta econdmica.
b) El servicio se pagara en tres cuotas de la siguiente manera:

e 25% una vez transcurridos 70 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°1 que
contendra todo lo sefialado en el nimero 5.1 del Segundo Informe de
Avance de las Bases Técnicas.

e 25% una vez transcurridos 120 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacién de Informe N°2 que
contendra todo lo sefialado en el numero 5.1 del Tercer Informe de
Avance de las Bases Técnicas.

¢ 50% una vez transcurridos 170 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacién de Informe Final que
contendra todo lo sefialado en el nimero 5.1 del Informe Final de las

Bases Técnicas.

No procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la
caucion senalada en el N°15.7 de estas bases.



15.5 Consi iones relacion nlaf racion

a)

b)

Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la
transferencia a terceros, el contratista deberd entregar copia a que se
refiere el articulo 1° de la Ley N°19.983 que regula la Transferencia y
Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.

De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N°19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el contrato
definitivo que se suscriba con el adjudicatario contemplara el aumento del
plazo consignado en la citada disposicion legal para reclamar en contra del
contenido de la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la
recepcion del referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto
en conocimiento del emisor de |la factura, mediante carta certificada u otro
medio fehaciente, conjuntamente con la devolucién de la factura y la guia
de despacho o con la solicitud de emisién de la nota de crédito, segun

corresponda.

15.6 Prorrogas y modificaciones al servicio

a)

Préorroga. No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes
comprometidos en el contrato y seialados en la propuesta técnica
por otros motivos que no sea caso fortuito, fuerza mayor o
circunstancias que no dependan del postulante, las que en todo
caso deberan acreditarse y ser aceptadas por el Director Ejecutivo
de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

b) En caso de alguna de las causales sefialadas en la letra precedente, debera
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renovarse la garantia sefialada en el numeral 15.7 con un plazo que
exceda en 60 dias corridos el nuevo plazo de vigencia del contrato.
En todo caso, la renovacion debera efectuarse al menos 60 dias
antes de la fecha de vencimiento de la garantia original.



contrato

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el

adjudicatario debera entregar en el mismo plazo que deba entregar el contrato
debidamente firmade una boleta bancaria de garantia o vale vista
bancario en moneda nacional, emitida/o por un banco con sucursal en
Santiago de Chile, cuyo monto debe ser equivalente al 30% del valor del
contrato extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
RUT 65.030.848-4, con una vigencia que exceda en 60 dias habiles el plazo de

término del contrato, pagadera a la vista y con cardcter de irrevocable,

La no entrega de la caucion en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene
para hacer entrega del contrato debidamente firmado) facultard a la Agencia
para otorgar fundadamente un plazo prudencial o bien derechamente a poner
término ai contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste debera contener una glosa en
que se indique que se emite Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato denominado: “Medicion y Verificacion en Alumbrado Publico”.

La caucion podrad ser sera ejecutada por la Agencia en cualquiera de los

siguientes casos:

a) No renovacion oportuna (al menos 60 dias antes de |a fecha de vencimiento
de la garantia original)
de_la caucion en caso de presentarse prorrogas u otras situaciones

previstas en el N°15.6 de estas bases.
b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del

contrato y que revisten el caracter de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato.
c) Incumplimiento de cualquier obligacién impuesta en las bases de licitacién.
d) En caso que por instruccidon de un tribunal se ordene la entrega de los
fondos a efectos de cumplir con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley
N°19.886.
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L volucién ] ran vale vi ncari f r
ranscurri 0 di fech Srmin | contrato.
15.8 Contraparte Técnica

Las funciones de contraparte técnica del contrato seran ejercidas por el Jefe

del Proyecto o un suplente designado por este por escrito y notificada al

contratista.

Las funciones de la contraparte técnica de la Agencia seran a lo menos:

a)

b)

f)

g)

h)
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Supervisar y controlar el desarrollo de ios servicios, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos del contrato y condiciones acordadas.
Convocar a todas y cada una de las reuniones que de acuerdo al plan de
trabajo sea necesario desarrollar.

Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del
contrato.

Monitorear y acompafiar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos del servicio.

Colaborar y asistir al contratista en la obtencion de material y fuentes de
informacién oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general
proporcionando la ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.
Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance y del informe Final
planteando al equipo del contratista todas las interrogantes vy
consideraciones necesarias pertinentes.

Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los
incumplimiento que se produzcan por parte del contratista.

Dar la aprobacion a efectos de que la Agencia de curso al pago de
conformidad con las normas establecidas en los N°15.4 y N°15.5 de las
presentes bases administrativas.

Cursar la devolucion de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar que
se haga efectiva, segln corresponda.

Cursar la devolucidn de la boleta de garantia de seriedad de la oferta, o
solicitar que se haga efectiva, segun corresponda.



j) Otras que le entreguen las administrativas y técnicas, y en general todas
aquellas que tengan por objeto velar por los intereses de la Agencia y de la

recta ejecucion del contrato.

Por su parte, el contratista debera designar un coordinador técnico que se

relacionara con la contraparte técnica del contrato para todos los efectos

senalados.

15.9 Acuerdos Operativos

Las presentes bases contemplan y por tanto se considerara en el respectivo
contrato, la posibilidad de que el jefe de proyecto autorizado por el
representante legal de la empresa o el contratista (en el caso de ser persona
natural) y la contraparte técnica de la Agencia puedan definir uno o mas
acuerdos operativos, solicitud que debera ser dirigida a la Direccion Ejecutiva
de la Agencia a través de carta forma con al menos 5 dias de antelacion del
plazo de entrega de los informes, los cuales tendran por finalidad: definir
etapas especificas contenidas en el contrato, acordar fechas especificas para
etapas o hitos importantes contenidos en el contrato, y en general otros de
orden administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del

marco contractual de los servicios.

Salvo los casos sefialados en el numeral 15.6 de las presentes bases los
acuerdos antes citados no podran implicar una alteracion a las disposiciones de
estas bases o alterar disposiciones del contrato, ni alterar aspectos esenciales
de la propuesta técnica o los valores expresados en la oferta economica del

contratista.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por la contraparte técnica deben
ser autorizados y validados por el Area legal y el Area de Administracién y
Finanzas de la Agencia.
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Junto con la devolucién del contrato firmado, el proveedor adjudicado deberd

acompafiar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido
por la Direccién del Trabajo {formulario 30) o bien una entidad acreditada para
el efecto, a fin de que esta Agencia verifique si registra saldos insolutos de
remuneraciones © cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con aquellos contratados en los Gltimos dos afios. De existir, la
Agencia dard curso al contrato debiendo el contratista dar cumplimiento a lo

dispuesto en el inciso 2 del articulo 4° de la Ley N°19.886.

La Agencia podrad ejercer esta facultad en cualquier momento durante la

vigencia del contrato.

15.11Término anticipado del contrato

La Agencia pondréd término anticipado al contrato en la forma y casos
sefialados en el articulol3 de la Ley N°19.886 y articulo 77 de su reglamento.
Asimismo el contrato podra terminar anticipadamente por razones de fuerza

mayor sobreviniente o caso fortuito.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 13 letra b) de la Ley N°19.886 y
articulo 77 N°2 del Decreto Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, se considerara que
existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista en

los siguientes casos:

a. Si el contratista no destina los recursos suficientes para la prestacion de
los servicios.

b. Si el contratista no emplea personal en la cantidad y con las
competencias necesarias para la prestacion de los servicios.

c. Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar
en el giro de su actividad.
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d. Si las multas aplicadas al contratista superan el 20% de la cuantia del

contrato.
e. En caso de no entregar la respectiva caucion conforme establecen las

presentes bases.

16 MULTAS

Apli

La AChEE aplicara y cobrara multas al consultor cada vez que se verifique un

incumplimiento de sus obligaciones comprometidas.

Se entendera que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes

situaciones:
a) Si entrega cualquiera de los informes fuera del plazo acordado.

b) En caso de informes que contengan errores, fallas técnicas, no se
ajusten a lo solicitado en las bases o a lo establecido en la propuesta técnica, o
adolezcan de cualquier vicio de legalidad, la AChEE emitira un acta de
observaciones dentro de los cinco dias habiles siguientes a la entrega del
informe objetado, comentarios que deberan subsanarse dentro del plazo que
para tales efectos se fije en el acta de observaciones, segun lo que establece el
punto 5.4 Observaciones de los Informes de las bases Técnicas de Licitacion.
(Para los efectos de este numeral remitase al procedimiento sefialado en el
numeral citado precedentemente) Si la agencia vuelve a emitir acta de
observaciones se procede a cobrar la multa, dicha multa podra ser apelada
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién de la carta de cobro de
multa, reservandose la Agencia el derecho a aceptar o rechazar la apelacién.

Las multas por cada incumplimiento de contrato seran un 1% del monto total
de financiamiento en caso de la letra a) por cada dia de incumplimiento o de
atraso, y de un 10% del monto total de financiamiento en caso del numeral
de la letra b).
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En el caso de la letra a) esto es multas en caso atraso de informes, la
aplicacién de la multa seréa automética e inapelable, su monto debera ser
trasferido o depositado en la cuenta corriente (informacién que sera entregada
al consultor en el momento oportuno) de la agencia por el consultor. El pago
correspondiente al producto asociado al informe, quedara retenido hasta que
se acredite el pago efectivo de la multa sefialada precedentemente.

En el caso de la letra b) multas en caso no respuesta a observaciones, si la
contraparte técnica de la AChEE considerara que existe mérito suficiente para
la aplicacion de una muita, comunicara por escrito su decision al consultor,
indicando el monto y fundamento de la misma. Una vez perfeccionada la
aplicacion de una multa, su monto debera ser trasferido o depositado en la
cuenta corriente (informacién que serd entregada al consultor en el momento
oportuno) de la agencia por el consultor. El pago correspondiente al producto
asociado al informe, quedara retenido hasta que se acredite el pago efectivo de

la multa sefialada precedentemente.

No procedera esta sancidn si se probare la concurrencia de caso fortuito o de
fuerza mayor calificada asi por la AChEE, mediante autorizacién fundada. El
Proponente que deba responder por multas podrd acumular hasta un monto
maximo impago equivalente al 10% del monto de financiamiento. En el caso
que un Proponente supere el 10% del financiamiento en multas impagas, la
AChEE estard facultada para hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y

ponerle término unilateral al contrato.

En todo caso, la AChEE podrd hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y
ponerle término unilateral al contrato en el caso que las multas totales (pagas

e impagas) superen el 20% del monto de financiamiento.

17 MANTENCION DE LOS SERVICIOS LICITADOS.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion,
regularizacion de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los

servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, seran de cargo
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del contratista. Asimismo se consideran dentro de este item los mayores
costos que deba asumir el contratista por situaciones no previstas en el
mercado, estructura de su empresa, personal e infraestructura tecnolégica de

éste al momento de formular la oferta.

18 PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia son
duefios exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacion residente
en medios magnéticos, electronicos, fisicos y toda documentacién o
informacién que se entregue por cualquier medic al contratista para la

ejecucién de los servicios objeto de esta licitacién.

El contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier pretensién de

derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha informacion.

La propiedad sobre los derechos patrimoniales de todos los productos
resultantes de la presente licitacion ya sean informes parciales, informes
finales, guias, folletos promocionales, metodologia de trabajo, paginas web, kit
Educativos, paneles educativos, contenidos y metodologia de implementacion
de cursos, serd exclusivamente de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética
y de la Subsecretaria de Energia por lo que el proponente cede los todos los
derechos patrimoniales sobre dichos productos al momento de suscribir el
contrato. En virtud de lo anterior, los contratos deberan incluir lo siguiente:

1. Mencién: “derechos reservados o prohibida su reproduccién”
2.(©)
Y se sefialard:

La [Nombre de Guia] es un proyecto desarrollado por la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (AChEE), en el marco de su programa “[Nombre
Programa de la Agencial”, con el patrocinio del Ministerio de Energia vy la
colaboracion del [en el caso de que existiera colaboraciéon} y [nombre del
proponente].
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19 RESOLUCION DE CONFLICTOS

En la eventualidad que en el curso de los servicios se produjeran discrepancias
o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos
documentos que rigen la prestacion de los servicios, la controversia se
resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando del tema
en controversia, aparezca mencionado primero en la lista indicada a

continuacion.

a. Bases de Licitacion
b. Contrato
c. Propuesta Técnica del Oferente

20 DOMICILIO

Para todos los efectos de la presente licitacién y del contrato adjudicado, la
Agencia y el proponente fijan su domicilioc en la comuna de Providencia, ciudad

de Santiago.

36



CAPITULO II: BASES TECNICAS

“Medicion y Verificacion en Alumbrado Publico”
1. ANTECEDENTES
1.1 Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE).

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) es una fundacién de
derecho privado. Es un organismo auténomo, técnico y ejecutor de politicas
publicas en torno a la Eficiencia Energética, que recibe financiamiento publico y

privado.

Dentro de su marco de accion, la AChEE tiene como misién promover,
fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energia, articulando e
implementando, tanto a nivel nacional como internacional, iniciativas publico
privadas en los distintos sectores de consumo energético, contribuyendo al

desarrollo sustentable del pais.

1.2 Antecedentes de Programa de Recambio Masivo de Luminarias de
Alumbrado Publico.

El Programa de Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico
permitira reemplazar 200.000 luminarias por tecnologias eficientes a lo largo

de todo el pais, en un periodo de cuatro afios.

Este programa, desarrollado por el Ministerio de Energia e implementado por la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, permitird que las luminarias se
reemplacen a lo largo de todo Chile y en el plazo de 4 afios. Con esto los
municipios podran mejorar las condiciones luminicas y obtener importantes
ahorros en sus cuentas de electricidad, pudiendo con ello destinar estos

recursos a otras necesidades prioritarias.

En una primera instancia el recambio se inicid con la implementacién de

proyectos de Alumbrado Pdblico en las primeras 18 comunas beneficiadas con
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un total de 68.666 Iluminarias a recambiar, estos municipios son: San
Clemente, Alto Hospicio, Quintero, La Calera, La Pintana, San Ramodn,
Nacimiento, Cabrero, Laja, Tomé, Santa Barbara, Constitucion, Mulchén,

Ancud, Rengo, Coronel, Villa Alemana y Mejillones.

Cabe mencionar que cada proyecto se encuentra en diferente etapa de
desarrollo, con diferente nivel de informacién disponible, es decir, en etapa de
licitacion para adjudicacién de implementador, en fase de implementacién, e
implementado. E! detalle del estado y la informacién disponible de los
proyectos asociados se muestra en el Anexo N°10 de las presentes bases de

licitacidn.
1.3 Antecedentes del Proyecto.

Con el objetivo de determinar los ahorros energéticos generados por los
diferentes proyectos de alumbrado publico implementados por la AChEE desde
el afio 2015 a la fecha y reportar los resultados obtenidos por los mismos, se
hace necesario contratar los presentes servicios para la medicion y verificacion
de los 18 proyectos de implementacion, en el marco del “Programa de
Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Pdblico”, programa liderado por
la AChEE, el que involucra diferentes estamentos asociados al sector publico,

entre ellos el Ministeric de Energia de Chile y Municipios.

La presente licitacién requiere contratar los servicios para efectuar el
procedimiento de medicion, verificacién y seguimiento de los proyectos de
alumbrado publico realizados por la AChEE para los 18 municipios que se

indican a continuacion:
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Tabla N°1 Proyectos de Alumbrado Puablico realizados por la AChEE
considerados en la presente Licitacion.

Componente 1: Proyectos en etapa de licitacion para adjudicacion de implementador y
proyectos en fase de implementacién.
1 | Proyecto Comuna de Cabrero — Region del Biobio Implementacion 2947
2 | Proyecto Comuna de Laja - Region del Biobio Implementacion 2285
3 | Proyecto Comuna de Mulchén - Region del Biobio Implementacién 2082
4 | Proyecto Comuna de Tomé - Regién del Biobio Implementacion 5647
5 Eﬂrggg;t;ig?‘rguna de San Ramoén - Regiodn Implementacién 6451
6 _T_;c:;{e)gtcc; Comuna de Alto Hospicio — Region de Implementacién 4758
7 | Proyecto Comuna de La Calera - Region de Valparaiso | Implementacion 4175
8 | Proyecto Comuna de Ancud - Regidén de los Lagos Implementacion 3056
9 | Proyecto Comuna de Constitucion - Regidn del Maule Implementacion 3017
10 | Proyecto Comuna de Rengo - Regién de O'Higgins Implementacion 5397
11 | Proyecto Comuna de Quintero - Region de Valparaiso Licitacion 2239
12 | Proyecto Comuna La Pintana - Region Metropolitana Licitacion 7500
13 gti'ggie;cto Comuna de Santa Barbara - Region del Licitacién 844
14 | Proyecto Comuna de Nacimiento - Regién del Biobio Licitacién 2191
15 5;?;§§?S§omuna de Villa Alemana - Region de Licitacién 7500
16 | Proyecto Comuna de Coronel - Region del Biobio Licitacion 5134
17 Ezc;:;:ac; S(igmuna de Mejillones — Regidn de Licitacion 1339

39




Componente 2: Proyectos implementados.

Proyecto Comuna de San Clemente - Region del

Maule Implementado 2104

18

Las presentes bases de licitacion presentan los antecedentes para la
contratacion de los servicios de medicion, verificacion y seguimiento de los

proyectos de Alumbrado Publico anteriormente mencionados.
2. OBJETIVOS.

2.1 Objetivo General.

Disefiar metodologias y procedimientos para la medicién y verificacién de los
proyectos de Alumbrado Publico, y en los casos que corresponda, implementar
dichas metodologias y procedimientos junto con determinar la reduccion de

consumo energético de los proyectos implementados.

2.2 Objetivos Especificos.

- Levantar y sistematizar de manera ordenada la informacidon necesaria para
ser utilizada en la determinacién del ahorro energético generado a partir de la
implementacién de los proyectos de Alumbrado Puiblico contratados por ia
AChEE desde el afio 2015 (Tabla N°1).

- Disefiar los planes de medicion y verificacion para los 18 proyectos de
Alumbrado Publico indicados en la Tabla N°1.

- Realizar la verificacion de ahorros energéticos y seguimiento de ahorros
energéticos generados para los proyectos de Alumbrado Publico que antes o
durante la duracién de la presente licitacion se encuentren completamente

implementados®.

- Determinar la reduccién del consumo energético como consecuencia de la
implementacion de los proyectos de Alumbrado Publico, que antes o durante la

duracion de la presente |licitacion se encuentren completamente

! Se entendera por proyecto implementado aquellos proyectos que cuenten con su Acta
de Recepcion Final de Obras firmadas.

40




implementados. Lo anterior tanto en unidades de energia, unidades monetarias

y toneladas de CO, equivalentes.
3. ACTIVIDADES MINIMAS.

A continuacién, se describe el conjunto de actividades que se consideran como
minimas para alcanzar los objetivos planteados en la presente licitacion. En su
oferta técnica el proponente debera explicar y desarrollar cada una de las

actividades a realizar.

Para un mejor entendimiento de los oferentes se han divido los proyectos
relativos a la presente licitacion en dos componentes, cada una asociada a las
iniciativas definidas en el numeral 1.3 de las presentes bases técnicas. Las

componentes mencionadas son:

Componente 1: Proyectos en fase de licitacion o proyectos en fase de

implementacién.

Componente 2: Proyectos implementados.

Con respecto a las componentes indicadas, cada oferente debera incorporar en

su propuesta técnica las siguientes actividades minimas:

3.1 Tanto para los proyectos asociados a la componente 1 y 2 se
deben realizar las correspondientes actividades minimas.

3.1.1 Sistematizar y compilar la informacién de los proyectos de Alumbrado

Publico necesaria para el desarrollo de los Planes de Medicion y Verificacion.

En base a la informacion disponible y que se prevée se podra contar durante la
ejecucion de los proyectos, el proponente deberd disefiar y ejecutar una
metodologia para la sistematizaciéon de la informacién comun de todos los
proyectos de Alumbrado Publico indicados en el Anexo N°10. Dicha
metodologia debera considerar todos los aspectos necesarios que se utilizaran
para desarrollar e implementar los planes de medicién y verificacion los que

deberan ser generados durante el desarrollo del presente proyecto.
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La metodologia propuesta deberd considerar la elaboracién de planillas de
calculo en formato Excel (planilla maestra) editables, que consoliden la
informacion necesaria para la medicidn, verificacion y seguimiento de todos los
proyectos. La propuesta también debera considerar el desarrollo de un sistema
que permita mantener el respaldo de la informacion relevante de cada
proyecto (facturas, mediciones, planos, etc.). El formato deberd ser definido
por el proponente el que debera ser ordenado y de facil acceso.

3.1.2 Disefiar planes de medicién y verificacion de los proyectos vinculados a

las componentes indicadas.

El proponente debera considerar en su propuesta técnica las actividades de
disefio y desarrollo de los planes de medicion y verificaciéon para cada proyecto
de alumbrado publico. Para lo anterior se debera considerar la informacion
existente de los proyectos y la informacidn levantada por el mismo adjudicado
de la presente licitacion durante la ejecuciéon de la consultoria. Dichos planes
de medicién y verificacion deberan basarse en la metodologia del IPMVP -
Conceptos y Opciones para Determinar el Ahorro de Energia y Agua, Volumen
12. En los casos en que se presenten dificultades en su aplicacién el adjudicado
debera ser capaz de disefiar e implementar una metodologia simplificada para
la determinaciéon de ahorros energéticos, la cual debera ser presentada a la
contraparte técnica para su evaluacion y posterior aprobaciéon previa a su

implementacion.

En su propuesta técnica el oferente debera presentar una propuesta de plan de
medicion y verificacion, asi como una propuesta de planillas de levantamiento
y de sistematizacion de informacion tanto para el periodo de referencia como
para el periodo demostrativos de ahorro. Esta deberd considerar la adecuada
sistematizacion de los medios de verificacion de la informacion contenida en

los planes de medicion y verificacion.

3.1.3 Determinar y levantar informacién necesaria para el desarrolflo de los

Planes de Medicion y Verificacion.

2 International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP).
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Dependiendo de la metodologia para la medicion y verificacion seleccionada
por el proponente y validada por la contraparte técnica de la AChEE, el
proponente debera realizar el levantamiento de informacion faltante para el
correcto disefio de los planes de medicidn y verificacion. Cabe destacar que el
levantamiento de informaciéon para la presente actividad serd de exclusiva
responsabilidad del proponente, quien podra solicitar el apoyo de la AChEE
para la gestion en la solicitud de informacion faltante. Sin embargo en ultima
instancia sera responsabilidad del consultor la ausencia de informacion para la
correcta medicion y verificacion de los proyectos. No seran aprobados aquellos
planes de medicién y verificacion de los proyectos que contengan informacion

errénea, incompieta o faltante.
3.1.4 Determinacién de linea base (periodo de referencia) de los proyectos.

El adjudicado debera levantar la linea base de cada proyecto con ia finalidad
de poder determinar el estado y el consumo energético que se presenta previo
a la implementacion de la medida de mejora de eficiencia energética, es decir,
el estado sin proyecto. Se deberd considerar la informacién de cada proyecto
en particular. El proponente deberd presentar la metodologia a utilizar para
realizar el levantamiento y cdlculo de la linea base de cada proyecto de manera
concreta. Cabe destacar que toda la informacién levantada y utilizada por el
proponente para el desarrollo de los Planes de Medicion y Verificacion deberd
contar con los medios de verificacion correspondientes, la cual debera estar
debidamente sistematizada (facturas de energéticos, mediciones, planos, etc.)
de acuerdo a lo solicitado en el punto 3.1.1 de las presentes bases técnicas.

3.2 Instrumentacién y mediciones de parametros energéticos de los
proyectos.

En caso de que los planes de medicién y verificacion (metodologias) disefiados
lo indiquen, se deberan planificar y realizar las mediciones en terrenc
necesarias para la obtencién de informacion. En todos los proyectos que no sea
posible acceder de forma indirecta a los datos necesarios para poder realizar la

medicion y verificacion (es decir informacién de facturas de electricidad,
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perfiles de cargas, mediciones previas o informacién levantada por las
empresas implementadoras) el adjudicado debera asegurar la realizacion de
mediciones de variables energéticas, u otras variables que los planes de
medicién y verificacion disefiados lo indiquen, en terreno con instrumentacion
propia. Sera responsabilidad del proponente coordinar las visitas para la
realizacién de mediciones para lo cual debera siempre mantener informada a la
contraparte técnica de la AChEE de dichas gestiones, con la finalidad de que
las partes involucradas se coordinen de la mejor manera posible. El proponente
debera indicar en su propuesta las especificaciones técnicas y la cantidad de

equipos de medicién que se seran utilizados durante la ejecucion del servicio.

Previo a la realizacién de cada maniobra de medicion en el marco del presente
proyecto, la empresa adjudicada debera presentar a la Agencia o a quien
corresponda, junto con el detalle de las actividades a realizar, las indicaciones
de seguridad que seran abordadas por los profesionales del equipo de trabajo.
Para esto la empresa adjudicada previo a la realizacion de cada medicién
deberd considerar como minimo los siguientes entregables, los que deberan
ser entregados a la contraparte técnica de la Agencia y a quien corresponda al
menos con tres dias hdbiles de anticipacion a la fecha de realizacién de las
mediciones, éstos deberan ser aprobados por la contraparte técnica de la

AChEE previo a la realizacion de las mediciones.

a. Procedimiento de trabajo.

b. Equipamiento de proteccion personal de acuerdo al nivel de riesgo.

c. Anélisis y calculo de los niveles de riesgo. Plan de accién para la disminucién
del riesgo. (Matriz de Riesgo).

d. Responsables de los trabajos y detalle de las maniobras en las cuales se
desempefiara cada uno de los especialistas que realicen las mediciones.

e. En el caso que sea necesario, las licencias o certificaciones de los
especialistas que realicen las maniobras de medicion.

f. Métodos para el adecuado éxito de las maniobras y seguridad de operarios
que realicen los trabajos.

g. Permisos a las entidades correspondientes (municipio, distribuidora, etc)
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La empresa adjudicada no podra realizar ningin procedimiento de medicién
que involucre riesgo sin la previa autorizacién de la contraparte técnica de la
AChEE.

Sera responsabilidad de la empresa adjudicada contar en su equipo de trabajo
con un especialista en seguridad quien evalle el riesgo de cada una de las
maniobras de medicién que la empresa adjudicada realice durante la

consultoria.

Cabe destacar que para los proyectos referentes a la componente 1 se debera
considerar la eventual instrumentacion y medicion de parametros energéticos
de los proyectos sélo para el periodo de referencia. Para el caso del periodo
demostrativo de ahorro el adjudicado debera disefar un plan de
instrumentacién y mediciones que se necesitaran para determinar el ahorro
energético generado por los proyectos implementados. Este Ultimo deberd
considerar el detalle de los equipos de medicidén, sus especificaciones técnicas,
detalle de su instalacidn y cotizacién de los equipos necesarios para la
verificacion de los ahorros energéticos durante el periodo demostrativo de

ahorros (tres cotizaciones como minimo).

Para el caso de los proyectos referentes a la componente 2 se debe considerar
la instrumentacion y la mediciéon de parametros energéticos de los proyectos
tanto del periodo de referencia (dependiendo de la factibilidad) como del

periodo demostrativoe de ahorros.

3.3 Realizar el seguimiento y la verificacion de los ahorros

energéticos generados por los proyectos.

En base a la informacion documentada en los planes de medicién vy
verificacién, ademas de la informacién levantada y actualizada segin lo
solicitado en el punto 3.1.3 de las presentes bases técnicas, se deberd realizar
el sequimiento y la verificacion de los ahorros energéticos generados por los
proyectos en base a la metodologia del IPMVP o la metodologia propuesta por
el adjudicado y aprobada por la contraparte técnica de la AChEE.
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Esto debera ser presentado mediante informes demostrativos de ahorro, cuyo
formato debe formar parte de los planes de medicién y verificacion. Estos
formatos deben ser entregados junto con la propuesta y seran validados
posteriormente por la contraparte técnica de la Agencia. El reporte de los
ahorros generados y calculados deberd presentarse mensualmente vy
acumulados desde la fecha de aceptacién (recepcion provisoria) de las obras
hasta la fecha de emision del informe demostrativo de ahorro respectivo. Los
informes demostrativos de ahorro deberdn considerar informacién real hasta la
fecha de emision del informe final y considerar una proyeccién hasta completar
un afio. El proponente deberd determinar el impacto de cada medida de
eficiencia energética en unidades energéticas (tanto originales como
equivalentes), monetarias y toneladas de CO, equivalentes, desde la fecha
aceptacién (recepcién provisoria) de las obras hasta un afio desde esta
recepcién. El proponente debera entregar los informes demostrativos de

ahorros de manera mensual,

Sera requisito que adjunto a cada informe demostrativo de ahorro se adjunten
como Anexo las planillas de célculo de cada medida de eficiencia energética asi
como los medios de verificacion que acrediten la validez de dicha informacion.
Las planillas solicitadas deberan contener de manera ordenada y coherente
toda la informacién para el correcto entendimiento del calculo de los ahorros
generados. No seran aprobados aquellos informes demostrativos de ahorro que

no contengan la informacion solicitada.

Cabe destacar que todo lo mencionado anteriormente en el numeral 3.3 de las
presentes bases sera solicitado de manera completa para los proyectos de la
componente 2. Para el caso de los proyectos de la componente 1 sdlo se
deberan entregar los formatos de los informes demostrativos de ahorro con la
informacion actualizada de cada uno de los proyectos y datos energéticos que
se tengan disponibles, indicando informacion necesaria para su posterior
ejecucidon. Se debe considerar que eventualmente algin proyecto

perteneciente a la componente 1, puede quedar completamente implementado
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a lo largo del afio, por 1o que en dicho caso seria incorporado a la componente
23

En su propuesta técnica el oferente debera presentar una propuesta de
informes demostrativos de ahorros, asi como una propuesta de planillas de
seguimiento y de sistematizacién de informacién para el periodo demostrativo
de ahorros que considere la adecuada sisternatizacién de los medios de
verificacion de la informacién contenida en los informes demostrativos de

ahorros.
3.4 Consolidacién de informacion.

De forma adicional a las planillas Excel desarrolladas para realizar el
seguimiento de cada uno de los proyectos, el proponente debera actualizar y/o
cargar la informacion de cada proyecto (datos de contacto de contraparte,
informacion de consumos energéticos e informacion de medidas de eficiencia
energética implementadas y reducciones de consumo) en la plataforma de

seguimiento de la AChEE llamada verificatee (www.verificatee.cl).

Para lo anterior el oferente debera indicar en su propuesta técnica el nombre
del o los responsables miembros del equipo de trabajo que estaran a cargo de
esta labor. Lo anterior con el objeto de que la contraparte técnica de la AChEE
entregue al adjudicado las indicaciones para la creacién de los respectivos
perfiles de usuario y proporcione los permisos para la adecuada carga de

informacion.
4. METODOLOGIA DE TRABAJO

La metodologia de trabajo debera ser definida por el proponente y descrita
explicitamente en la propuesta técnica. Ademas debera ser consistente con el
cumplimiento de los objetivos y actividades minimas planteadas. El proponente
debera indicar en su propuesta técnica la metodologia y formatos tentativos

para el desarrollo de cada una de las actividades.

3 Ver Anexo N°10, en dicho Anexo se presentan la fecha tentativas de entrega de
obras de los proyectos considerados en la presente licitacién.
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Ei proponente deberd indicar en su propuesta técnica la metodologia propuesta
para la medicién y verificacion de cada uno de los proyectos indicados en el
Anexo N°10, ademas de una propuesta de mediciones y metodologias para el
levantamiento y sistematizacién de informacién, junto con una propuesta de
formato de planillas para el adecuado manejo de la informacién, medios de

verificacion, cdlculo y seguimiento de reducciones de consumo.

E! proponente debera ejecutar los servicios contratados de manera coordinada
con la Contraparte Técnica de la AChEE y conforme a las instrucciones
especificas que ésta le imparta para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior
sin perjuicio de las reuniones que se estimen convenientes con otros

profesionales de interés ligados a la materia objeto de los servicios.
5.INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA

Los documentos que se deben entregar durante la ejecucién de las actividades

de las presentes bases seran los siguientes:
5.1 Informes

Se solicitardn 3 (tres) informes de avance y un informe final durante el

desarrollo del servicio:

Informe Contenido Plazo de Entrega

20 dias contados
Informe de | Plan de trabajo actualizado (Carta Gantt y | desde la fecha del
Avance N°1 | Programa de Trabajo) acta de inicio de
servicios.

3.1 Tanto para los proyectos asociados a la
componente 1 y 2 se deben realizar las
correspondientes actividades minimas.

3.1.1 Sistematizar y compilar la informacion de | 70 dias contados
Informe de | jos proyectos de Alumbrado Puiblico necesaria | desde la fecha del
Avance N°2 o acta de inicio de
para el desarrollo de los Planes de Medicion y | servicios.
Verificacion (metodologia para sistematizar

informacién finalizada. Informacion de la

metodologia actualizada a la fecha de emision del
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informe)

3.1.2 Disefar planes de medicion de verificacion
de los proyectos vinculados a las componentes
indicadas. (Definir de manera justificada la
metodologia para la determinacién de ahorros
energéticos, entregando planillas de calculos y
explicaciones escritas de las mismas. Entregar
listado detallado de la informacién necesaria para
la aplicacién de la metodologia seleccionada
indicando cémo serd obtenida y su fecha de
obtencion. Entrega de formato de planillas
validadas de levantamiento y de sistematizacion
de informacién tanto para el periodo de
referencia como para el periodo demostrativos
de ahorro.)

3.1.3 Determinar 'y levantar informacion
necesaria para el desarrollo de los Planes de
Medicion y Verificacién

(Entregar de manera clara, justificada y
respaldada la informacién necesaria para el
desarroffo de cada Plan de Medicion vy
Verificacion, determinar informacion que se tiene
e informacion faltante a la fecha de ernision del
informe.)

3.1.4 Levantar y/o revisar y actualizar la linea
base (periodo de referencia}) de los proyectos.
(Actividad completada al 100 % para [los
proyectos del N° 1 al N° 11 segun ANEXO 10).
3.2 Instrumentaciéon y mediciones de
parametros energéticos los proyectos
(Entregar listado y detalle de instrumentacion
tentativa de los proyectos en el caso de
corresponda y una Carta Gantt de su
implementacion incluyendo los entregables de la

letra A a la G del numeral 3.2 de las presentes
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bases).

3.3 Realizar el seguimiento y la verificaciéon
de los ahorros energéticos generados por
los proyectos.

(Entregar formatos validados de Informes
Demostrativos de Ahorro mensuales,
actualizados con la informacién de cada proyecto
y con la informacion actualizada a la fecha de
emision del informe. Entregar formatos de
planillas solicitadas en el numeral 3.3 de las
presentes bases)

3.4 Consolidacién de informacién.

Creacién de perfiles de beneficiarios en
plataforma www.verificatee.cl. Entregar medios
de verificacion de creacion de perfiles y nombre

del o los responsables de la actividad.

Informe de
Avance N°3

3.1 Tanto para los proyectos asociados a la
componente 1 y 2 se deben realizar las
correspondientes actividades minimas.

3.1.1 Sistematizar y compilar la informacion de
los proyectos de Alumbrado Publico necesaria
para el desarrollo de los Planes de Medicin y
Verificacién (Informacién de Ila metodologia
actualizada a la fecha de emision del informe)
3.1.2 Disefiar planes de medicién de verificacion
de los proyectos vinculados a las componentes
indicadas. (Entrega de Planes de Medicién y
Verificacion de todos los proyectos junto con sus
anexos y planillas correspondientes)

3.1.3 Determinar y levantar informacion
necesaria para el desarrollo de los Planes de
Medicién y Verificacion

(Entregar informacion actualizada que se tiene e

120 dias contados
desde la fecha del
acta de inicio de
servicios.
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indicar informacidn faltante a la fecha de emision
del informe.)

3.1.4 Levantar y/o revisar y actualizar la linea
base (periodo de referencia) de los proyectos.
(Actividad completada al 100% para los
proyectos del N° 1 al N° 16 *segdn ANEXO 10
3.2 Instrumentacién y mediciones de
parametros energéticos los proyectos
(Implementar Carta Gantt de su impiementacion
segun corresponda implementacién incluyendo
fos entregables de fa letra A a la G del numeral
3.2 de las presentes bases).

3.3 Realizar el seguimiento y la verificacién
de los ahorros energéticos generados por
los proyectos.

{Entregar formatos actualizados de Informes
Demnostrativos de Ahorro mensuales, con la
informacién de cada proyecto y con [a
informacion actualizada a la fecha de emisién del
informe y emitir dichos informes en los proyectos
que corresponda. Entregar planillas actualizadas
de acuerdo a los Informes Demostrativos de
Ahorro).

3.4 Consolidacion de informacion,

Carga de consumos energéticos de los proyectos
N° 1 al N° 16 °segun Anexo 10 (no debe existir

falta de informacién) en verificatee.cl

Todas las actividades del numeral 3 de las Bases 170 dias contados

Informe desde la fecha del
Final Técnicas finalizadas. acta de inicio de
actividades.

4 Proyecto N° 17 y N°18 se deberan incluir en el Informe Final.
® Proyecto N° 17 (Villa Alemana) y N© 18 (Mejillones) se deberan incluir para la
entrega del Informe Final.
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5.2 Requisitos de los informes.

Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberan sistematizar la informacion generada durante la
ejecucion de los servicios, y deberan ser entregados, en la recepcién de la
Agencia. Durante la reunién de Inicio de Actividades se entregara al adjudicado
una copia digital del formato de informe que debera ser utilizado durante la

ejecucion de los servicios.

Se entregara una primera copia impresa y en formato digital, en CD o DVD
segln corresponda, para ser revisada por la contraparte técnica.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el
punto 5.4 de estas bases, se solicitaran una copia impresa y dos copias en

formato digital.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberan ser subsanadas segln
el procedimiento establecido en el punto 5.4. Una vez subsanadas las
observaciones y aceptadas por la contraparte técnica de la Agencia, se deben

entregar:.

e Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad
normal o superior, utilizando papel blanco de tamafo carta vy
debidamente firmados por el o los representantes legales de la Empresa
que presta el servicio.

s Tres (3) CD con los archivos de los documentos. Todos los documentos
digitales deben ser entregados en formato editable y los CD
debidamente etiquetados, de acuerdo a formato entregado por la
Agencia. La etiqueta debe incluir en formato impreso (no escrito a
mano): Nombre del proyecto, Informe n°X (incluir - Corregido, en el
caso que corresponda), Nombre de la Empresa que realiza el servicio

(de acuerdo a contrato), Fecha de Entrega.

El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los
representantes legales de |la Empresa que presta el servicio o quienes ellos
designen para estos efectos mediante el respectivo instrumento legal, y por los
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miembros del equipo de trabajo presentado en la propuesta y que elaboraron
el informe y los revisores de dicho informe, antes de ser entregados en la

Agencia y de acuerdo al formato establecido.

Los consultores independientes no podran usar los isotipos de empresas para
las que trabajen y, de la misma forma, las empresas que en sus escrituras de
constitucion no tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar

isotipos alusivos a ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia
serd considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no serd
evaluado, generandose desde la fecha fijada para la entrega del informe vy
hasta el nuevo ingreso de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo
indicado en el numeral 16 letra a) de las Bases Administrativas.

Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos fos informes, tanto de avance como informes
finales, no podra exceder las 40 paginas de extensidn, con impresidon a doble
cara, incluyendo el resumen ejecutivo y las principales conclusiones del
servicio. En caso de ser necesario se podran incluir anexos para complementar
y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando sea
debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deben entregarse
anillados tipo de espiral plastico, una mica transparente en la tapa y una
contratapa rigida en la parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deberan estar en formato
editable. En compiemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen

las siguientes condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:
- Resumen Ejecutivo

- Indice de contenidos

- indice de tablas

- Indice de graficos e ilustraciones
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- Contenido del servicio
- Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografia

a) Documentos digitales: deberan presentarse en formato PDF, vy
adicionalmente deben entregarse en formatos editables, salvo los respaldos
de entrega, tales como actas, listas de asistencias, capturas de pantalla,
fotografias, encuestas, facturas y boletas. En el caso de fotografias los

formatos aceptados en JPG y resolucion minima de 300 dpi.

b} Documentos impresos: hoja tamano carta, letra Arial 11, impresas doble
cara, bordes de 2,5, numeradas, los titulos y subtitulos hasta el cuarto nivel
con numeracion automatica en el estilo multinivel 1.1.1.1. En otros
aspectos se tendran como referencia los criterios indicados por la APA para

la presentacion de documentos.

5.3 Lugar de entrega de los informes.

Todos los informes (avance y final), deberan ser entregados dentro de los
plazos estipulados en las presentes bases, en la recepcion de las oficinas de la
AChEE, ubicada en calle Monsefior Nuncio Soétero Sanz 221, comuna de

Providencia, Santiago, de Lunes a Viernes entre las 9:00 y las 12:00 horas.

Se considerara como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre
entregado por la recepcion de la AChEE. Una vez ingresado el informe en la

recepcion de la Agencia, éste no podra ser modificado por el Consultor.

En caso que se produzca alguna de las situaciones sefaladas en el numeral
15.6 de las Bases Administrativas, el consultor debera enviar una carta dirigida
a la direccion ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los
antecedentes que justifiquen la solicitud de aplazamiento en la entrega del
respectivo informe con al menos cinco habiles previos a la fecha del
vencimiento de este. La solicitud sera evaluada y se informara la resolucion
antes del cumplimiento del plazo establecido en el contrato para la entrega del

informe.
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5.4 Observaciones a los informes.

La Contraparte Técnica emitird, dentro de los 5 dias habiles posteriores a la
recepcion del respectivo informe, de acuerdo a la fecha establecida en el
contrato, un pronunciamiento en relacion con aprobar, rechazar o formular

observaciones e indicacicnes al citado informe.

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejara constancia escrita de las
observaciones formuladas, la cual sera enviada por correo electronico al Jefe
de Proyecto sefialado por el Consultor en su propuesta técnica. La Agencia da
por notificada, desde esta fecha, a través del medio sefalado

precedentemente, al Consuitor del contenido del Acta de Observaciones.

El informe corregido debera ser presentado en la recepcion de la AChEE para
su aprobacién definitiva a las 12:00 horas del ultimo dia del plazo fijado para
tal efecto en el Acta de Observaciones, plazo que no podra ser superior a cinco
dias habiles desde la emision del Acta de Observaciones. Este informe debe
indicar que se trata de un informe corregido y se debe incorporar la fecha de
entrega de las observaciones, no del documento original al que hacen
referencia las correcciones. En caso que no se sefiale el plazo se aplicara el
plazo de 12:00 horas del quinto dia habil siguiente a la fecha de recepcion de

dichas observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido
asi como la no incorporaciéon de la totalidad de las observaciones a satisfaccion
de la Contraparte Técnica daran origen a la aplicacion de las multas, de

acuerdo al numeral 16 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los
plazos sefalados precedente por razones debidamente fundadas las que seran
evaluadas por la direccion ejecutiva de esta, quien emitira su pronunciamiento

por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los
informes no interrumpen ¢ suspenden los plazos para entregar el o los

informes siguientes, a menos que la magnitud e importancia de las
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observaciones formuladas sean de tal entidad que no sea posibie continuar con
el desarrollo del proyecto mientras aquellas no sean subsanadas, lo cual

debera ser sefialado por la Contraparte Técnica.

5.5 Reuniones.

Para el presente servicio sera necesario realizar como minimo una reunién de
inicio de actividades y a lo menos una reunion previa a la entrega de cada
informe (de avance y final, excepto el primer informe de avance), con la
finalidad de contar con un producto que cumpla a cabalidad con los
requerimientos de la Agencia. El consultor deberd considerar en su plan de
trabajo los recursos a ser utilizados en las reuniones solicitadas. Sera
obligatorio que el Jefe de Proyecto participe en todas las reuniones, salvo los
casos fortuitos o fuerza mayor, los que deberan ser notificados previamente a

la Agencia, la que resolvera conforme a la justificacion entregada.

Las reuniones con la Contraparte Técnica se realizaran como minimo una vez
de forma previa a la entrega de cada informe (de avance y final, excepto el
primer informe de avance), en las cuales se deben exponer y entregar
presentaciones (en formato Power Point) de los resultados, las cuales deben
ser adjuntadas a los respectivos informes. Dichas reuniones se realizaran de
forma presencial en las oficinas de la AChEE o donde ésta designe dentro de la
Regién Metropolitana. No se aceptardn reuniones via telefénica o por video

conferencia.

Serd obligacion por parte del proponente que tanto en la reunion de inicio de
servicios como la reunién previa a la entrega del informe final se encuentre
presente el 100% del equipo de trabajo propuesto para la realizacion del
proyecto, por lo tanto se deberan considerar como minimo dichas horas
presenciales para cada uno de los integrantes en la propuesta de trabajo.

Las horas presenciales del Jefe de Proyecto y de los Ingenieros Especialistas -
Electricista, como minimo deberdn considerar la asistencia a las reuniones de

coordinacion obligatorias con la Contraparte Técnica (reunién de inicio, reunién
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previa a entrega de informes de avance y reunién previa a entrega de informe
final).

- Reunion de presentacion de avances: Deberan realizarse antes de la
entrega de cada Informe de avance, a excepcion del primero (sélo Informe de
Avance N°2 y N°3, una semana antes de la entrega de los mismos). Dicha
reunién deberd ser gestionada y coordinada por el Adjudicado, no por la
contraparte de la AChEE por lo menos con una semana de anticipacion
respecto a su ejecucion. En esta reunion el Consultor debe ser capaz de
coordinar y gestionar la participacion tanto del Jefe del Proyecto, los Ingenieros
Especialista - Electricista, un representante de la Contraparte Técnica de la
AChEE y parte del equipo de trabajo que la Agencia estime conveniente. El
objetivo de esta reunidn serd presentar los resultados parciales y resolver
dudas de las partes involucradas, ademas de poder contar, al momento de la
entrega de cada avance, con un producto que cumpla a cabalidad con los
requerimientos de la Agencia. Dicha reunion deberd realizarse de forma
presencial en las oficinas de la AChEE o donde ésta lo designe dentro de la
Regidn Metropolitana. No se aceptardn reuniones de forma virtual.

- Reunidn y presentacion final: Debera realizarse antes de la entrega del
Informe Final (una semana antes). En esta reunion final el Consultor debera
contar de manera presencial con la totalidad de los representantes del equipo

de trabajo propuesto para el proyecto.

El objetivo de esta reunién es presentar los resuitados finales y poder contar
con un Informe final que cumpla a cabalidad con los requerimientos de la
Agencia. Dicha reunién deberd ser gestionada y coordinada por el Consultor,
no por la contraparte de la AChEE por lo menos con una semana de
anticipacion respecto a su ejecucién. La reunién debera realizarse de forma
presencial en las oficinas de la AChEE o donde ésta lo designe dentro de la

Region Metropolitana. No se aceptaran reuniones de forma virtual.

5.6 Reunidn inicio de servicios.

Como hito inicial de la prestaciéon del servicio se deberd realizar una reunién

dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde la fecha de adjudicacién,
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con el objeto de realizar el inicio de las actividades. Dicho hito inicial sera
considerado para todos los efectos legales el inicio formal del servicic
contratado, ademas de coordinar temas propios del servicio. En esta reunion
inicial el consultor debera contar de manera presencial con la totalidad de los
miembros del equipo de trabajo evaluable propuesto para la realizacién del
servicio, de acuerdo a lo indicado en el numeral 1 del Anexo N°4 de las
presentes bases, debiendo participar durante todo el tiempo que dure la
sefialada reunién. La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo
sefalado en el numeral 1 del Anexo N°4, presentado en la propuesta téecnica,
a la reunion de inicio de servicios otorga e! derecho a la Agencia a dejar sin
efecto la adjudicacion, procediéndose a la ejecucion de la garantia de seriedad

de la oferta.
6. PLAZOS DE EJECUCION.

El plazo para la ejecucion de los servicios serd de 170 dias contados desde la

fecha de firma del Acta de Inicio de Servicios.
7. CONTRAPARTE TECNICA.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética actuard como Contraparte Técnica

0, en caso de ausencia de aquella, la persona que ésta designe.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por
la correcta ejecucion de las obligaciones del Consultor, corresponderd a la

Contraparte Técnica:

a. Citar al Consultor, mediante mail enviado a la direccidén de correo
electrénico del jefe de proyecto con copia al representante legal a una
primera reunién de coordinacién la cual constituird el hito de inicio de los
servicios y en la cual, entre otros temas, se calendarizaran las fechas de
entrega de los informes. De esta reunion se levantara un Acta. En esta
reunién el consultor deberd entregar toda la documentacion legal faltante

necesaria para la elaboracién del contrato.
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b. Convocar al Consultor a reuniones periddicas para evaluar el avance y

calidad de los servicios contratados.

c. Proporcionar al Consultor la informacidon disponible y asistencia que

requiera para el desarrollo de su trabajo.

d. Evaluar los informes entregados por el Consultor. Su aprobacién o
rechazo sera comunicado al Consultor via correo electrénico dirigido a su
representante legal, con copia al profesional designado por aquel como jefe

de proyecto.
e. Emitir los Informes o Actas de Cumplimiento del Consuitor.

f. Informar a respecto de cualquier incumplimiento del Consultor a las

obligaciones asumidas por éste en virtud del respectivo contrato.

En todo momento, el Consultor, mediante el Jefe de proyecto, deberd
responder a los requerimientos de informacion, de avance del trabajo,

reuniones y otros, que le solicite la Contraparte Técnica.
8. PERFIL DEL PROPONENTE Y EQUIPO

La entidad proponente debera tener experiencia en trabajos similares. Se
requiere que como minimo el proponente tenga ocho (8) proyectos eléctricos
medidos y verificados aplicando la metodologia del IPMVP®, ocho (8) proyectos
de medicion de parametros energéticos asociados a sistemas eléctricos y ocho
(8) proyectos vinculados a la temadtica del Alumbrado Publico (auditoria
energética, catastro de luminarias, medicién de parametros energéticos y
luminicos, implementacidn de proyectos o de sistemas de instrumentacion para

alumbrado publico).

Sélo se calificaran aquellas experiencias que hayan sido desarrolladas por la

entidad proponente posterior al afio 2005.

Adicionalmente se debe presentar una propuesta de equipo de trabajo y un
organigrama (segun lo indicado en el Anexo N°4 de las presentes bases

técnicas) donde se establezca claramente de qué manera funcionara el equipo

& International Performance Measurement and Verification Protocol
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de trabajo, un detalle de las funciones de cada cargo, especificando cudles son

las actividades que recaen en su responsabilidad, asi como las horas dedicadas

al proyecto. Debe también, segun el cargo, individualizar a los miembros del

equipo de trabajo propuesto incluyendo su curriculum vitae. Sélo se calificaran

aquellas experiencias que hayan sido desarroiladas por el equipo de trabajo

posterior al afio 2005.

En dicha propuesta debe considerarse, como minimo lo siguiente:

Jefe de Proyecto

Representante ante la
Contraparte Técnica de
la AChEE, encargado vy

responsable del
proyecto y de
conformar, dirigir vy

supervisar el equipo
técnico.

Deberd contar con la
CMVP
vigente a diciembre del

2016,

Certificacion

Se requiere que como minimo que el
Jefe de Proyecto posea experiencia
de:

- Jefatura de Proyectos en diez
(10) proyectos medidos vy
verificados aplicando la metodologia
del IPMVP’.

- Participacion en ocho (8)
proyectos de medicion de
parametros energéticos asociados a
sistemas eléctricos.

- Participacién en ocho (8)
proyectos vinculados a la tematica
del Alumbrado Publico, tales como
Auditoria Energética, Catastro de
Luminarias y Circuitos de Alumbrado

Pablico, Medicién de parametros
Energéticos y Luminicos,
Implementacién de Proyectos o
Instrumentacion para Alumbrado

Publico.

7 International Performance Measurement and Verification Protocol
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Ingeniero
Especialista
Electricista {Grupo 1

- 9 Proyectos)

Sera responsable junto
al Jefe de Proyecto de
la medicion y
verificacién de 9 de los
18 proyectos que
forman parte de |la

presente licitacion.

- Participacion en ocho (8)
proyectos medidos y verificados
aplicando la metodologia del IPMVP.
- Participacion en ocho (8)
proyectos de medicion de
parametros energéticos asociados a
sistemnas eléctricos.

Ingeniero
Especialista
Electricista (Grupo 2
— 8 Proyectos)

Sera responsable junto
al Jefe de Proyecto de
la medicion y
verificacion de 9 de los
18 proyectos que
forman parte de Ia

presente licitacion.

- Participacion en  ocho (8)
proyectos medidos y verificados
aplicando la metodologia del IPMVP.

- Participacibn en ocho (8)
proyectos de mediciéon de
parametros energéticos asociados a
sistemas eléctricos.

Especialista en

Alumbrado Publico

Encargado junto al Jefe
de Proyecto de Ia
los

vinculacién entre

temas inherentes al
alumbrado publico y los
temas relacionados a la
medicién y verificacion

de los proyectos.

Participacion en ocho (8) proyectos
vinculados a la tematica del
Alumbrado Publico, tales como
Auditoria Energética, Catastro de
Luminarias y Circuitos de Alumbrado

Publico, Medicion de parametros
Energéticos Y Luminicos,
Implementacion de Proyectos o
Instrumentacion para Alumbrado

Publico.

Especialista
Prevencion de

Riesgos

Especialista responsable

de dar cumplimiento de

forma cabal a los
requerimientos de
seguridad que se

presenten durante la
ejecucion del proyecto,

asi como de disefiar e

implementar los
diferentes planes de
accion para la

disminucién de riesgos.

Especialista en Prevencion de
Riesgos con participacién en ocho (8)
como

proyectos especialista en

prevencion de riesgos.
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Serd requisito que el proponente, asi como la totalidad de los miembros del
equipo de trabajo presentado no estén participando de los proyectos, ni hayan
participado en las diferentes licitaciones vinculadas a los proyectos asociados al
Programa de Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico. En el caso
que se confirme lo anteriormente mencionado la oferta presentada por el

proponente sera considerada inadmisible.

En todo momento, el Jefe de proyecto debera responder a los requerimientos
de informacion, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la
Contraparte Técnica. El proponente debera indicar en su propuesta técnica el
equipo de profesionales que participaran en el proyecto y la cantidad de horas
estimadas presenciales y no presenciales de cada uno de ellos conforme al
Anexo N°4, de modo de poder cumplir cabalmente los objetivos y actividades.
Se entiende por horas presenciales el tiempo que el equipo del proponente
destina en las dependencias de los beneficiarios, en actividades de difusién o
en reuniones de trabajo con la AChEE. Las horas no presenciales corresponden
al resto del tiempo que destina el equipo del proponente al desarrollo de las

actividades.

Los integrantes del equipo de trabajo presentado en la propuesta técnica

deben tener residencia en Chile, al momento de presentar su oferta.

El Consultor se encontrara especialmente obligado a que el equipo de trabajo
incluido en su propuesta sea el que efectivamente lo realice, durante el
desarrollo del servicio, las funciones y tareas comprometidas en aquella. No se
aceptara el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo propuesto,
excepto por causas de fuerza mayor, debidamente informadas, justificadas y
autorizadas por escrito por la Contraparte Técnica. En estos casos el nuevo
integrante del equipo deberd ser también aprobado por escritc por la

contraparte técnica.
9. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA
La propuesta debera incorporar, a lo menos, lo siguiente:

a) Declaracion Jurada Simple, de acuerdo al formato del Anexo N°1a.
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b) Declaracion Jurada Simple: Compromiso a respetar integramente los
requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, de acuerdo ai
formato del Anexo N°1b.

c) Antecedentes del Proponente, de acuerdo al formato del Anexo N°2,

d) Actividades de coordinacion: De acuerdo a la metodologia propuesta el
proponente deberd considerar reuniones de trabajo con la Contraparte Técnica,

adicionales a las relacionadas con la entrega de informes.

e) Antecedentes que acrediten la experiencia sefialada en el punto N° 8 de las
Bases Técnicas. Lo anterior conforme al formato contenido en el Anexo N°3

Experiencia del Proponente,
f) Plan de trabajo: Deberd contener lo siguiente:

i) Programa de trabajo detallado, indicando actividades y plazos de
ejecucion por actividad para cada trabajo. Las actividades a ser incluidas
en el plan de trabajo, deben contener al menos las actividades minimas

indicadas en el punto N° 3.

ii) Carta Gantt: Que deberd indicar detalladamente todos los trabajos o
actividades especificos a desarrollar, identificando la participacién de cada
integrante del equipo propuesto, su tiempo de dedicacion en horas
presenciales y no presenciales; fijando los plazos de cada actividad y la
secuencia de las mismas. Se debera identificar como Anexo N° 8.

La Carta Gantt debera contemplar al menos las reuniones solicitadas en el

punto 5 de las bases técnicas.

Si el oferente tiene 1 o mas licitaciones adjudicadas vigente con la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, debera entregar conjuntamente
con la Carta Gantt sefalada un documento donde se indique los
profesionales que se repitan en los equipos de trabajo indicando el
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nimero de horas presenciales y no presenciales destinadas a cada

proyecto®.

iii) Productos: Lista detallada de los productos a entregar como resultado

de este servicio. El proponente deberd considerar los siguientes

productos:

¢ Para los beneficiarios asociados a la componente 1

o

Informacion ordenada, compilada y sistematizada de cada
uno de los proyectos utilizada para la generacion de los
Planes de Medicién y Verificacion (Planiilas Excel y respaldo
de la informacion utilizada).

Planes de medicion de verificacion de los proyectos
vinculados a las componentes indicadas, junto a anexos y
planillas necesarias para el correcto entendimiento de su
implementacion.

Levantamiento de linea base (periodo de referencia) de los
proyectos.

Respaldo de mediciones realizadas tanto en tiempo como
forma para el periodo de referencia de los proyectos en el
caso de que corresponda. Entrega de reportes de mediciones
de parametros energéticos efectuadas. Entrega de matriz de
riesgo y resultados obtenidos en temas de seguridad.
Generacion de los formatos de los informes demostrativos de
ahorro con toda la informacion disponible para todos los

proyectos.

e Para los beneficiarios asociados a la componente 2:

O

Informacién ordenada, compilada y sistematizada de cada
uno de los proyectos utilizada para la generacién de los
Planes de Medicién y Verificacion (Planillas Excel y respaldo
de la informacion utilizada).

® Este punto forma parte de los requisitos obligatorios de postulacién, perc no sera
considerado como criterio de evaluacion.
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o Planes de medicibn de verificacion de los proyectos
vinculados a los componentes indicados, junto a anexos vy
planillas necesarias para el correcto entendimiento de su
implementacion.

o Levantamiento de linea base (periodo de referencia) de los
proyectos.

o Respaldo de mediciones realizadas tanto en tiempo como
forma tanto para el periodo de referencia como el periodo
demostrativo de ahorros de los proyectos en el caso de que
corresponda. Entrega de reportes de mediciones de
parametros energéticos efectuadas. Entrega de matriz de
riesgo y resultados obtenidos en temas de seguridad.

o Generacién de los formatos de los informes demostrativos de
ahorro con toda la informacion disponible para todos los
proyectos. Junto a lo anterior emision mensual de los
informes demostrativos de ahorro segln corresponda.

* Entrega de presentaciones (3 en total) de resultados en formato
PPT que se revisaran y validaran en las reuniones previas a la entrega
de Informes.

e Consolidacion y carga de la informaciéon de la totalidad de los
beneficiarios indicados en el Anexo N°10 en la plataforma
www.verificatee.cl segun los indicado en punto 3.4 de las bases
tecnicas. Para lo anterior considerar el estado de avance solicitado

para cada entrega de informe.

iv) Entregar metodologias de trabajo y formatos de levantamiento y
analisis de informacion para todas las actividades a realizar durante el
servicio, en base al punto N° 3 de las bases técnicas. El cual debera
considerar como minimo la propuesta de instrumentaciéon y mediciones a
realizar en el caso de ser necesario; propuesta de metodologia para la
medicion y verificacion; minutas de reuniones con la Contraparte Técnica;
numero de visitas a realizar a cada instalacion; propuesta de actividades
a realizar en cada una de las visitas técnicas a las instalaciones de los



beneficiarios, propuesta de formatos planillas de levantamiento, calculo y
seguimiento de las reducciones de consumo y analisis de informacion

entre otros.

v) Indicar en su propuesta técnica los formatos que se pretenden utilizar
para realizar las actividades minimas, ademdas de como se desarrollaran
las actividades y un esbozo de la metodologias a desarrollar (se solicitan

propuestas de diagramas de flujos, formatos de seguimiento, etc.).
g) Equipo de trabajo: Se debera acompafar la siguiente informacién:

i) Respecto del personal profesional que trabaje con o para el proponente
y que serd asignado para el desarrollo del Proyecto a que se refieren

estas Bases, se deberd acompaniar la siguiente informacion:

- Listado del equipo de profesionales conforme al formato contenido

en el Anexo N°4,

- Antecedentes curriculares del equipo de profesionales. Lo anterior
conforme al formato de curriculum resumido contenido en el Anexo
N°5.

- Carta firmada por cada profesional integrante del equipo,
comprometiendo su participacion en el servicio. Lo anterior conforme

al formato contenido en el Anexo N°6.

- Copia de Certificado CMVP del Jefe de Proyecto, vigente a
diciembre de 2016.

i} Nombre y curriculum vitae del profesional que el proponente propone
para Jefe de Proyecto, especificando su domicilio, teléfono, direccién de
correo electronico y fax, si lo tuviere. Lo anterior conforme al formato
contenido en el Anexo N°7.

h) Oferta Econdémica que deberd tener especificado e individualizado
claramente el detalle de los costos del proyecto, de acuerdo al formato del
Anexo N°9,
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i) Otros: Detalle de toda otra informacidon que el considere pertinente vy

relevante, como por ejemplo actividades de valor agregado.
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ANEXO N°1A
DECLARACION JURADA SIMPLE

Medicidon y Verificacion en Alumbrado Publico.
Santiago,

En concordancia con lo establecido en el articulo 4° y 5° de las Bases
Administrativas de la Licitacién Pablica para el “"Medicion y Verificacion en

Alumbrado Piblico”.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna
de las prohibiciones o inhabilidades previstas en el articulo 4° de la ley N©
19.886, de Compras y Contrataciones Publica, sefialando expresamente

conocer lo establecido en dicha norma legal.

Nombre Completo o Razén Social y RUT del Proponente

Nombre Completo, RUT y firma del Representante Legal del Proponente
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ANEXO N°1B
DECLARACION JURADA

Medicion y Verificacién en Alumbrado Pablico
Santiago,

En concordancia con lo establecido en el articulo 9° de las Bases
Administrativas de la Licitacion Pulblica para contratacion del “Medicién y
Verificacion en Alumbrado Pdblico”. Declaro (amos) bajo juramento que la
empresa que represento (amos), he (mos) tomado total conocimiento de las
especificaciones tecnicas de esta Licitacién, y respecto de las cuales me (nos)

obligo (amos) a respetar, cabal e integramente, y en todas sus partes.

Nombre Completo o Razén Social y RUT del Proponente

Nombre Completo, RUT y firma del Representante Legal del Proponente
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ANEXO N°2

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

Empresa

Razdn Social

RUT

Nombre de fantasia/Siglas

Direccion

Ciudad

Comuna

Regidn

Pagina Web

Representante Legal

Nombre Complieto

Cédula de Identidad

Cargo

Direccion(particular)

Teléfono/celular

E-mail
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ANEXO N°3

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Incluir datos de contacto del Cliente explicitamente no sélo en pie de péagina.

Nombre de la Consultoria y Fecha de - :
Cliente * i ; ) __,, | Especialidad®
Descripcién del Servicio®® Ejecucién -
Nombre Proponente y Firma de Representante
Representante Legal Legal

*Sefialar nombre del cliente (o razén social) y datos de contacto (nombre, cargo, n9 de teléfonc y direccion de correo
electronico). Experiencias que no incluyan esta informacién no serdn contabilizadas.

"Debe sefialar en esta columna las caracteristicas generales de cada consultoria o proyecto y organizar este espacio de
modo de apreciar las caracteristicas y envergadura del trabajo.

" Indicar mes y afio de inicio y mes y afio de finalizacién. No se contabilizaran proyectos que a la fecha del cierre de la
licitacién no hayan finalizado.

14 Especialidades: Solo seran revisadas las especialidades mencionadas en la seccién Criterios de Evaluacion de las bases
administrativas de licitacién.
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ANEXO N° 4

1. EQUIPO DE PROFESIONALES QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO

Nombre
Profesl6én®?
completo

Rol dentro del Proyecto'*

Reiacion
contractual
con el
Oferente!®

N° de horas presencilales'®
comprometidas con el Proyecto.

Jefe de Proyecto

N° de horas no presenclales
comprometidas con el Proyecto.

Ingenierc Especialista
Electricista - Grupo 1

Ingeniero Especialista
Electricista — Grupo 2

Especialista Alumbrado
Publico

Especialista Prevencidn
de Riesgos

Nombre Oferente y Representante Legal

Fecha:

'3 Se refiere a los estudios de pregrado y postgrado realizados.
4 Bl Oferente debera identificar y comprometer a los profesionales que se indican en el numeral 8 de las Bases Técnicas.

Firma del Representante Legal

!5 Emplear alguna de las siguientes categorias: propietario, socio empleado, honorarios, jornada completa, jornada parcial, u otros (especificar).
18 Se entendera por horas presenciales, las horas que el Oferente proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.
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2. FORMATO REFERENCIAL DE ORGANIGRAMA

Jefe de Proyecto

Ing. Especialista Ing. Especialista Especialista Especialista
Electricista Electricista Grupo Alumbrado Prevencion de
Grupol 2 Publico Riegos

Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal
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ANEXO N°5

CURRICULUM VITAE RESUMIDO'

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesion

Cargo en la Empresa

DESCRIPCION PERFIL PROFESIONAL

Experiencia (detallar los proyectos en los que ha participado)

Proyecto Afo*® Cliente!® Especialidad®’

17 aquellas propuestas que no cumplan el formato de experiencia solicitade seran evaluadas con nota minima en el item
Experiencia del Equipo de Trabajo.

18 Se calificaran s6lo aquellas experiencias que hayan sido desarrolladas por los miembros del equipo de trabajo posterior
al afio 2005.

13 Sefialar nombre del cliente (o razén social) y datos de contacto {nombre, cargo, n® de teléfono y direccién de correo
electronico). Experiencias que no incluyan esta informacion no seradn contabilizadas.,

2 Especlalidades: Solo serdn revisadas las especialidades mencionadas en la seccién Criterios de Evaluacién de las bases

administratlvas de licitacion.
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ANEXO N©°6

CARTA DE COMPROMISO

YO, <NOMBRE COMPLETO>,
R.U.T:

PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido de la consultoria denominada
“Medicion y Verificacion en Alumbrado Puablico” de ia Agencia Chilena de

Eficiencia Energética y manifiesto mi compromiso de participar en su ejecucion.

Nombre, RUT vy firma
del Profesional
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ANEXO N°7

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO

DATOS JEFE DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electrénico

Ademads de este Anexo se debe adjuntar el curriculum vitae del Jefe del

Proyecto.
Nombre Proponente y Firma de Representante
Representante Legal Legal
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ANEXO N°8 CARTA GANTT

Incluir la totalidad de las actividades solicitadas en el punto N°3 de las bases técnicas e hitos importantes del
proyecto de acuerdo al siguiente formato de Carta Gantt.

3 JE| “nicrenio aorcmue mizweo
mm A SA 3 Cargo | Cargo | Cargo | Cargo | Cargo | €T | R

m 1 2 3 4 n abril-16 mayo-16 unio-16 jullo-18 Agosto -16 . Mes XX-16

P NPIP | NP|P|NP|P NP |P|NP onuuauaﬂuo—o:nunu-huuunuupnsuewnnuuuuaﬂuunuu

0
1
2
3
n

vom| | || [ ] ]]

A: Nombre de la Actividad

SA: Nombre de la Sub-Actividad

P: horas presenciales, NP: horas no presenclales

CT: Marcar con una X si la actividad necesita la participacién de la contraparte técnica de la Agencia

R: Indicar los recursos necesarlos para la actividad
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ANEXO N°9

OFERTA ECONOMICA

Nombre o Razén Social

El oferente deberd completar la siguiente tabla con todos los gastos que

involucre total de ias obras a que se refieren las Bases Técnicas.

ftem Valor Neto

Total Neto

Descuentos ofrecidos

Impuestos

Otros

Total {(impuestos incluidos, en el caso que correspondiere)

El plazo considerado para la ejecucion total es i
Dias corridos

de los trabajos es de:

Nombre Proponente y Firma de Representante
Representante Legal Legal
Fecha
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ANEXO N°10

INFORMACION PROYECTOS ALUMBRADO PUBLICO CONSIDERADOS EN
LA LICITACION

‘I"Puracién [

Proyecto

N° Recambio | E:;iﬁ:’ Lﬁﬁ'ﬂgg;gs Cantidad circuitos
N° Comuna Regiton | Luminarias |Alumbrado || e : eléctricos seguin
instal Biblico i PG =il Contratista*
IS IS ‘Proyectos | Contratista*
(dias |
g eornidos)alb o L &
03-07-
1 | San Clemente | VIl 2104 150 2015 2104 108
2| Cabrero vill | 2947 150 236} ; 19-02-2016 19-02-2016
3 Laja VI 2285 120 2246};' 2285 94
4| Mulchén | vt | 2082 120 22%1 ; 19-02-2016 19-02-2016
; 19-11-
5 Tomé vill 5647 180 5015 5484 104
6 | Alto Hospicio | | 4758 147 Firma | 15 04.2016 12-04-2016
contrato
Firma
7 | LacCalera v 4175 182 contrato | 12-04-2016 12-04-2016
Firma
8 Ancud X 3056 155 contrato 05-04-2016 05-04-2016
9! SanRamén | RM 6451 210 223012 6415 367
N Firma
10| Constitucién Vil 3017 210 contraio | 19-04-2016 19-04-2016
Firma
11 Rengo Vi 5397 210 contrato | 05-04-2016 05-04-2016
12 Coronel Vil 5134 240 Licitacion | 22-06-2016 22-06-2016
13| Quintero \" 2239 240 Licitacion | 19-07-2016 19-07-2016
14| La Pintana BRM 7500 240 Licitacién | 18-07-2016 19-07-2016
15 [ Santa Barbara| VIl 844 240 Licitacion | 14-06-2016 14-06-2016
16| Nacimiento VIl 2191 240 Licitacién | 14-06-2016 14-06-2016
17 | Villa Alemana Y 7500 240 Licitacion | 28-08-2016 28-08-2016
18 Mejillones Il 1339 240 Licitacién | 27-06-2016 27-06-2016

* En la columna se indica la cantidad o la fecha de cuando se tendra la informacién.
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