AR

17 15872 _ 04/02/2018
?\ON%RBRZMRIA VILLEGAS BERN
PROTOCOLIZACION BASES DE LICITACION
574

REPERTORICO N° 1.572.-/2016
OT. N° 238217
DOC. N° 574 I E p

AVB.

PROTOCOLIZACION
APRUEBA BASES DE LICITACION PARA CONTRATAR EL'“SERVICIO

DE SUMINISTRC PARA EL RECAMBIO MASIVO DE:LUMINARIAS 'DE
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APRUEBA BASES DE LICITACION PARA CONTRATAR EL “SERVICIO. Bl
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE SANTA BARBARA Y
NACIMIENTO".

SANTIAGO, 04 de febrero de 2016

3w
SJ (\;’V/ ABM/ V:/Q/V/ / V@

2014-27-37
VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°® 20.402 de 2010, que crea el Ministerio de Energia; el
D.S. 245 de 8 de marzo de 2010 del Ministerio de Justicia, por el cual se
concede personalidad juridica a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; la
Ley N° 20.713 de 2014, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2014,
el D.S. N° 143 de 4 de diciembre de 2014 vy el Decreto N°134 de 18 de
noviembre de 2015, ambos de la Subsecretaria de Energia, los cuales
aprueban y modifican Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la
Subsecretaria de Energia y [a Agencia, para el afio 2014, 2015 y 2016; v la
Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de Ia Republlca, que

Fija Normas sobre Exencion del Tramite de Toma de Razén.

CONSIDERANDO,

1° Que, la Agenda de Energia, presentada en mayo de 2014, por la Presidenta
de la Reptblica, establece los lineamientos de la politica energética de los
proximos afios, contemplando dentro de sus ejes la consolidacion de un sector

energético eficiente y que gestiona el consumo.

2° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE)
estudiar, evaluar, promover, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas

relacionadas con la diversificacion, ahorro y uso eficiente de la energia.
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indistintamente “la Agencia” o “AChEE”, reconoce como uno de sus ob]e’t.tv
el propender a un mejoramiento de la calidad del Alumbrado Puiblico, con el T~
de colaborar en incrementar la gestién del consumo y la eficiencia energética
en el pais, a través de la realizacion de un recambio de Luminarias de
Alumbrado Pablico en diversas Comunas, con énfasis en aquellas que utilicen

tecnologias menos eficientes, previamente seleccionadas mediante Concurso

Publico.

4° Que las Ilustres Municipalidades de Santa Barbara y Nacimiento, en
adelante indistintamente denominadas también como “el Municipio”, han
calificado y han sido seleccionadas para la implementacién del "Plan de
Actividades de Mejoramiento del Alumbrado Pdblico”, que se enmarca dentro
del "Programa de Recambio de 200.000 Luminarias de Alumbrado Publico”, el
cual tiene por objeto, en un periodo de 4 afos, modernizar el Alumbrado
Publico (AP) de las comunas que ain no han invertido en Eficiencia Energética,

con énfasis en aquellas que utilicen tecnologias menos eficientes.

5° Que, habiendo sido licitado el afio 2015, a través de 2 procesos licitatorios
distintos, el Servicio de Suministro para el Recambio Masivo de Luminarias de
Alumbrado Pidblico para las comunas de Santa Barbara y Barbara, en ambas
oportunidades fue declarado desierto el proceso por no existir Ofertas que
hayan sido convenientes a los intereses de la Agencia, conforme a criterios y
procedimientos de evaluacidon establecidos en las referidas Bases. Asi consta
de las Actas N° 1 y N° 2 de fechas 02 y 05 de octubre de 2015,
respectivamente, la cuales declararon desierto el proceso de Licitacion para
referidas comunas, las cuales integraban el Grupo 1. Posteriormente, a través
de las Actas N° 6 y N° 7 ambas de fechas 12 de enero, fue declarado deslerta
por los mismos motivos, la Licitacién para contratar el Servicio de Suministro
Para el Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Pdblico, Afio 2015 -

Comunas de Nacimiento y Santa Barbara.
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6° Que, la Agencia requiere efectuar la contratacion del servicio de
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y
NACIMIENTO".

7° Que, a fin de lograr el objetivo antes sefialado la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (AChEE), procede llamar a una Licitacion para efectuar la

contratacion requerida.

7° Que, existen los recursos para proceder a la presente contratacion, segln
da cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 20160034 y
N°20160040, emitidos por el Jefe de Administracion y Finanzas de la Agencia.

Que vistas las facultades que me confiere la ley,
AUTORIZO,

1° LLAMASE a Licitacibn Publica para la contratacién del servicio de
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y
NACIMIENTO".

2° APRUEBASE las Bases de Licitacion sefalado en la autorizacién anterior y

cuyo texto es el siguiente:



MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS
DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO".

Las presentes Bases de Licitacion y sus Anexos se encontraran disponibles en

el sitio web www.acee.cl

1. INTRODUCCION.

1.1, Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética, es una fundacion de derecho
privado, sin fines de lucro, creada en virtud de lo establecido en el articulo
cuarto transitorio de la Ley N° 20.402. Es un organismo auténomo, técnico y
ejecutor de politicas pUblicas en torno a la Eficiencia Energética, que recibe
financiamiento publico y privado y tiene como objetivos estudiar, promocionar,
informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas con la
diversificacién, ahorro y uso eficiente de la energia. La Agencia tiene dentro de
su misién, fortalecer la innovacién y recambio tecnolégico en temas
relacionados con eficiencia energética en el pais, con el proposito de contribuir
a que los sectores de consumo implementen medidas que les permitan utilizar
mas eficientemente sus recursos energéticos, mejorando asi su productividad y
competitividad. En este sentido, la Agencia ha pretendido sensibilizar, difundir
y promover tecnologias eficientes susceptibles de ser incorporados en los

distintos sectores de consumao.

1.2, Rol de los Municipios.

Tienen por finalidad la satisfaccion de las necesidades de cada comunidad local
y asegurar su participacion en el progreso econdémico, social y cultural de la

comuna. Entre sus funciones se encuentra la de ejercer una administracion



innovadora y eficiente, teniendo como uno de sus objetivos el desarrollo

sustentable de cada una de sus comunas.

1.3. Antecedentes del Proyecto.

La Agenda de Energia lanzada en mayo de 2014, incluye el reemplazo de
200.000 Luminarias en un periodo de 4 afos, con énfasis en aquellas gue
utilicen tecnologias menos eficientes, con el objetivo de modernizar el
Alumbrado Plblico (AP) de las comunas que ain no han invertido en Eficiencia

Energética y obtengan asi ahorros en sus cuentas de energia eléctrica.

Para dar inicio al cumplimiento a este anuncio, el presente Proyecto busca
formentar la eficiencia energética en el Alumbrado Pulblico, mediante la
ejecuciéon de un Plan de Mejoramiento de Alumbrado Publico en las Comunas
Beneficiarias. Esto se desarrollard en el marco de las politicas de eficiencia
energética que estd impulsando el Gobierno de Chile a través del Ministerio de

Energia.

2. OBJETIVOS.
2.1. Objetivo de la Licitacion.

Las presentes Bases de Licitacién tienen por objeto efectuar un llamado
ptblico, convocando a los interesados para que, en cumplimiento de las
presentes Bases, realicen sus Ofertas para el recambio de Luminarias para las
comunas de Santa Barbara y Nacimiento, de manera que la Agencia, una vez
evaluadas estas Ofertas, proceda en definitiva a la contratacion del servicio de
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PI:IBLICO, EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y
NACIMIENTO".

2.2, Objetivo del Servicio Contratado.

Realizar el recambio masivo de luminarias en las comunas de Santa Barbara y
Nacimiento, las que fueron seleccionadas mediante Concurso Publico realizado
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por el Ministerio de Energia, en el marco del Programa denomlnado % cygf,a

de Recambio de 200.000 Luminarias de Alumbrado Publico". A Sanv.ag"

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

Esta Licitacion se regira por las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y
por las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de
publicacidn de las presentes Bases, en cuanto le sean aplicables. Las presentes
Bases establecen los fines, condiciones, requisitos y funcionalidades que deben

ser cubiertas por los bienes y servicios materia de la misma.

3.1. Normativa Técnica.

Para el presente Proyecto y la ejecucion de los trabajos requeridos, se deberan

tener presente, entre otras, las siguientes normas, decretos, protocolos y

reglamentos:

e D.F.L 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economia Fomento y
Reconstruccién, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto de fuerza de ley N° 1 del Ministerio de Mineria del afio 1982, Ley
General de Servicios Eléctricos, en materia de energia eléctrica.

« DS 92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Fija
Reglamento de instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de
espectaculos publicos.

¢ DS 298/2005, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion.
Reglamento para la certificacion de productos eléctricos y combustibles,
y deroga decretos que indica.

e DS 327/1997, del Ministerio de Mineria, fija reglamento de la Ley
General de Servicios Eléctricos.

e DS 43/2013, del Ministerio de Medio Ambiente, Establece norma de
emision para la regulacién de contaminacion luminica.

e NCHElec. 4/2003 Electricidad, instalaciones de consumo en Baja
Tension.

e NCHElec. 2/1984 Electricidad, Elaboracién y presentacion de Proyectos.



s NCHElec. 10/1984 Electricidad, Tramite para la puesta en servicio de
instalacién interior.

e NCHElec. 12/1987 Electricidad, Empalmes aéreos monofésicos.

e« NSEG 5 E.n. 71 Electricidad, instalaciones de corrientes fuertes.

e« NSEG 6 E.n. 71 Electricidad, Cruces y paralelismo de lineas eléctricas.

¢ NSEG 8 E.n. 75 Electricidad, Tensiones normales para sistemas e
instalaciones.

¢ NSEG 3 E.n. 71 Normas técnicas sobre medidores de Ila
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

e NSEG 20 E.n. 78 Electricidad, Subestaciones transformadoras interiores.

e NSEG 9 E.n. 71 Electricidad, Alumbrado Publico en sectores urbanos.

e« NSEG 21 E.n. 78 Electricidad, Alumbrado Pdblico en sectores
residenciales.

¢« NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifasicos.

e NSEG 15 E.n. 78 Electricidad, Especificaciones para Luminarias de calles
y carreteras.

e NSEG 13 E.n. 78 Electricidad, Recubrimiento a base de pinturas para
cajas metalicas de empalmes eléctricos y similares.

e P.E.N° 5/07, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
Protocolo de Analisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico.

e P.E.N° 5/19, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
Protocolo de Andlisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico.

3.2. Principios que rigen las presentes Bases de la Licitacion.

a) La Libre Concurrencia de los Oferentes al llamado publico: Se
encuentran habilitados para presentar Ofertas las personas naturales
o juridicas, chilenas o extranjeras, que cumplan los requisitos
establecidos en las Bases de Licitacidn.

b) Sujecién Estricta a las Bases: Las presentes Bases constituyen el
marco juridico aplicable a los derechos y obligaciones de la entidad
licitante y a los oferentes interesados en participar en el proceso, al
que tienen que cefiirse obligatoriamente, a fin de respetar la legalidad

y transparencia que deben primar en los Contratos que se celebren.
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c) Igualdad de los Oferentes: Las condiciones establecidas en las, a;

de la Licitacion no podrén afectar el trato igualitario que las enti&ggg
deben dar a todos los Oferentes, ni establecer diferencias arbitraria‘;"_
entre éstos, como asimismo, deberdn proporcionar la maxima
informaciéon a los proveedores, contemplar tiempos oportunos para
todas las etapas de la Licitacibn y evitaran hacer exigencias
meramente formales.

d) No Formalizacién: El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y
eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas
indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar

perjuicios a los particulares.

e) Transparencia y Publicidad: Se preferiran los sistemas electrénicos o
digitales que establezca al efecto las presentes Bases de Licitacién, los
gue garantizan la transparencia.

f) Probidad: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y
un desempefio honesto y leal de la funcién o cargo, con preeminencia
del interés general sobre el particular.

g) Principio de la Buena Fe: Este significa que los Contratos obligan no
s6lo a lo que emane de sus cldusulas, sino de aquello que derive de la
naturaleza de las obligaciones que se pacten. Implica cumplir los
Contratos con equidad y teniendo siempre en vista el objeto que, en
el caso de los Contratos administrativos, es la satisfaccion del interés

general.

4. TERMINOLOGIA EMPLEADA.

Las siguientes palabras y frases, para cuyos efectos la utilizacion de letras
maylisculas se aplica como un criterio de distincion, tienen en las presentes
Bases y para efectos de interpretacidn de las mismas, el significado que a

continuacidn se especifica.

Para todos los propdsitos de estas Bases, excepto para los casos expresamente

previstos en este mismo documento, se entendera que:
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» Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los
instrumentos que las complementen, se entenderan de dias corridos,

salvo que expresamente las Bases sefialen lo contrario.

Para efectos de la presente Licitacién, se consideraran habiles los dias junes a
viernes inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se consideraran

corridos los dias lunes a domingo, incluidos feriados y festivos.

En el evento que el ultimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se

entendera prorrogado automaticamente para el dia habil siguiente.

e Los términos definidos en las presentes Bases incluyen el plural y
singular y viceversa y, cuando se usen en el sentido definido, se
expresaran comenzando la palabra con mayuscula.

e El término Proyecto debera entenderse como una solucion luminica de
Alumbrado pulblico a implementarse en las comunas de Santa Barbara y
Nacimiento.

¢ Las palabras que tengan género, incluyen ambos géneros.

+ A menos que se sefale de otro modo, todas las referencias a estas
Bases y las expresiones “por este medio®, “por las presentes”, “aqui”,
“aqui seftalado” y otras similares, se refieren a estas Bases como un
todo y no a una seccion, anexo u otra subdivisién de las mismas Bases
en particular.

e Cualquier referencia a “incluye” o “incluyendo” significara “incluyendo,
pero no limitado a”.

e Cualquier referencia a Contratos o acuerdos, incluyendo estas Bases,
significard tal acuerdo o Contrato con todos sus anexos y apéndices, asi

como sus enmiendas y complementaciones.

4.1. Conceptos Generales.

« AChEE o Agencia: Agencia Chilena de Eficiencia Energética;
e Acta de Recepcion Definitiva de Obras: Documento emitido por la

Agencia, con el visto bueno de la inspeccion de los trabajos por parte de la

ITO, y validado por el representante municipal designado para estos
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efectos, el que se otorga al Contratista una vez culminado los tr.
Iw
\

necesarios para el recambio de luminarias; Nl

» Adjudicatario: Oferente que participa en el proceso de Licitacién Béﬁ%’-ﬁé}ix
Contratar el Servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE
SANTA BARBARA Y NACIMIENTO”, quien le ha sido aceptada su Oferta
y a quien se le adjudica el Contrato;

» Acuerdo de Cooperacion: Convenio Tripartito, celebrado entre la Agencia,
el Municipio y el Contratista, en virtud del cual éste Ultimo se obliga a emitir

las garantias por el Buen Funcionamiento de los Equipos y Luminarias, en
favor del Municipio. Por su parte, el Municipio contrae ia obligacion de velar
por la operatividad de las Gtuminarias y equipos instalados,
comprometiéndose a recibir y custodiar las garantias mencionadas, y a
ejecutarlas a través del procedimiento, casos y plazos descritos en las

presentes Bases;

e Bases de Licitacion para contratar el servicio de “SUMINISTRO

PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO

PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO":

Documento que tiene por objeto efectuar un llamado publico, para convocar

a los interesados para que, en cumplimiento de las Bases de Licitacion que

se dicten al efecto, realicen el recambio sefialado;

Definitiva de Obras: Documento emitido por el Municipio, el cual tiene por

objeto dar cuenta de la recepcion conforme y de manera definitiva de las
obras ejecutadas por el Contratista;

« Contratista: Corresponde al Oferente Adjudicado, con quien la Agencia
suscribird el Contrato de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE
SANTA BARBARA Y NACIMIENTO".

o Contrato de Adjudicacion: O indistintamente también denominado
"Contrato", es el acuerdo bilateral y definitivo, celebrado entre la Agencia y
el Oferente Adjudicatario, cuya Oferta fue evaluada por la comision de

11
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evaluacién como aquella que mejor califica, obteniendo la mejor puntuacion
de conformidad a los criterios de evaluacion establecidos en las Bases de
Licitacién, que regulan el proceso licitatorio;

Empresa de Distribucién Eléctrica: Concesionarios de servicio publico de
distribucidén de electricidad, asi como aquellas empresas o cooperativas que
posean lineas de distribucién de energia eléctrica que utilicen bienes
nacionales de uso publico;

Financiamiento: Monto en dinero que aporta la Agencia, cuyo fin es
promover la eficiencia energética del Alumbrado Piblico en la Comuna

seleccionada;

Funcionario Municipal Encarga e los Pr [ 1] Mantencién d
las_Luminarias: Funcionario del Municipio, quien ejerce funciones en el

Departamento o Unidad Municipal pertinente, el cual tiene a su cargo la
supervisién de las labores de Mantencion de Luminarias y a quien se le
podra asignar como Contraparte Técnica, para el desarrollo del Proyecto
adjudicado en el proceso de licitacién.

ITO o Inspeccién Técnica de Obras: Se refiere al grupo de profesionales
o especialistas que participan de la supervision del fiel y oportuno
cumplimiento del Contrato que el Adjudicatario suscribira con la Agencia y
cuya labor se encuentra en la verificacion de los avances de la obra y velar
por el cumplimiento de las exigencias establecidas en las presentes Bases
de Licitacion;

Licitacién Piblica: Proceso para la seleccion de Ofertas en el marco de la
contratacién del servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS
COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO”, vy la consecutiva
asignacion de recursos y la entrega de los mismos.

Municipio o Beneficiario: Indistintamente Municipios o Beneficiarios,
corresponde a la Ilustre Municipalidad de Santa Barbara e Iiustre
Municipalidad de Nacimiento, las cuales fueron seleccionadas para
implementar en su respectivo Parque de Alumbrado Puiblico el Proyecto

adjudicado en la Licitacion;
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» Oferta: Acto en virtud del cual el Oferente hace explicita su volL@ et&,;f

para proveer el servicio de "SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE
SANTA BARBARA Y NACIMIENTO”, a través de la presentacion de
Proyecto para el Municipio;

+» Oferente: Persona, natural o juridica, que presenta, dentro de plazo, los
antecedentes para postular al presente proceso de Licitacion;

+ Oferta Admisible: Postulacion que cumple con los requisitos establecidos
en las presentes Bases;

» Proyecto: Conjunto de medidas, actividades y especificaciones técnicas
que serdn implementadas en las comunas de Santa Barbara y Nacimiento,
de conformidad a lo establecido en las presentes Bases de Licitacién y a la
Oferta Adjudicada.

» Propuesta Econdémica: Proposicion pecuniaria presentada por el Oferente,
dentro de los antecedentes exigidos por las presentes Bases de Licitacion,
en el cual queda de manifiesto, en forma expresa, el precio total para cada
item involucrado en el Proyecto ofrecido, en el marco del proceso de
Licitacion y contratacion del Servicio de “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN
LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO".

» Propuesta Técnica: Proposicién de caracter técnico que consiste en una
alternativa factible para implementar el Servicio objeto de estas Bases, de
acuerdo a las especificaciones establecidas en las Bases Técnicas;

» Recambio Masivo: Reemplazo de Luminarias, o componentes de éstas, en
un sistema de Alumbrado Publico existente, continuos en un mismo eje del
Alumbrado Publico, que comprenda desde la primera hasta la Ultima
Luminaria de dichc eje, y que impliqgue un cambio de las condiciones
eléctricas y/o luminicas originales o iniciales del sistema;

» Recepcion de Ofertas: Fecha en la que, conforme al cronograma de
Licitacidn, se presenta, en la Recepcion de la Agencia, la Oferta para luego
iniciar la Apertura Administrativa de éstas.
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o Visita a Terreno: Visita técnica programada con {a Agencia, en
coordinacién con las Ilustres Municipalidades de Santa Barbara vy
Nacimiento, con el propésito de obtener, en terreno, una visualizacion de la
red de Alumbrado Publico existente y el entorno en el cual se encuentran.
Esta visita a terreno no constituye un requisito habilitante para participar en
la licitacién para contratar el Servicio de “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PﬂBLICO, EN
LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO".

5. ETAPAS DE LA LICITACION Y CONTRATACION DEL SERVICIO.

Las etapas de la Licitacion y contratacién del Servicio de “"SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO”, el
cual se enmarca dentro del "Plan de Actividades de Mejoramiento del

Alumbrado Publico", son las siguientes:

5.1. Etapa Administrativa de Publicacion de Bases Yy
Adjudicacion.

Esta etapa comienza con la publicacién del llamado a Licitacion en el sitio web

de la Agencia (www.acee.cl) y culmina con la suscripcién del Contrato de

Adjudicacién, previa entrega de la garantia de “Fiel y Oportuno Cumplimiento

de las Obligaciones del Contrato”.

En esta etapa, la Agencia publicara los requisitos técnicos, administrativos y
las actividades minimas que la Propuesta debe cumplir para participar en el
proceso licitatorio, ademas de entregar informacién pertinente al parque de
Alumbrado Publico de las comunas de Santa Barbara y Nacimiento, segun lo

dispuesto en el ANEXO N°11 de las presentes Bases de Licitacion.

Con el fin de proporcionar a los interesados en participar en el presente
proceso licitatorio, se efectuara una visita a terreno, a las comunas de
Nacimiento y Santa Barbara, la cual deberd ejecutarse en coordinacién con los
profesionales de la Agencia y del Municipio. La visita se realizara en la fecha
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Bases y conforme al procedimiento de inscripcion sefialado en el numeta

de las Bases Técnicas.

La Oferta deberd presentar un Unico proyecto de Recambio Masivo de
Luminarias de Alumbrado Publico para ser ejecutado en las comunas de

Nacimiento y Santa Barbara.

Sera la Comision de Evaluacion la que revisara y evaluara las Ofertas para el
servicio de “"SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS
DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y
NACIMIENTO"”, para que posteriormente la Agencia adjudique el Proyecto a
la mejor Propuesta, de acuerdo a los criterios de evaluacién y de adjudicacion
descritos en las presentes Bases, para luego proceder a la suscripcion del

Contrato de Adjudicacion.

Caucion que resguarda las obligaciones contraidas por el Oferente:
corresponde a una "Garantia de Seriedad de la Oferta", cuyo monto equivale a

la cantidad de $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos).

Entidades involucradas: La Agencia, en su calidad de entidad licitante, y los

Oferentes interesados en participar en esta Licitacion.

5.2. Etapa de Ejecucion.
Comienza con la suscripcion del Contrato de Adjudicacién y culmina con la
entrega de las garantfas por el buen funcionamiento de los Equipos y
Luminarias y la emisién del Acta de Recepcién Definitiva de Obras por parte de
la Agencia, la cual deberd ser validada por el representante municipal

designado para estos efectos por el Beneficiario.

En esta etapa se deberan ejecutar los servicios ofertados que hayan sido
adjudicados, obligdndose el Adjudicatario a desarrollar un Proyecto para ambas
comunas, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitacion, Oferta
Adjudicada y en virtud de lo dispuesto en el Contrato de Adjudicacion suscrito

con la Agencia.
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Asimismo, la Agencia, el Contratista, y cada uno de los Municipios deberan
concurrir a la firma del correspondiente "Acuerdo de Cooperacion”, en virtud
del cual la Agencia se compromete a entregar materialmente al Municipio
pertinente, la garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos y
Luminarias, la cual debera ser entregada previamente por el Contratista, de
conformidad a lo establecido el numeral 13.4 de las Bases Administrativas. En
este Acuerdo de Cooperacion se regulara la obligacion del Municipio de velar
por la operatividad de las Luminarias y equipos instalados, comprometiéndose
a recibir y custodiar la garantia mencionada, y a ejecutarla a través del
procedimiento, casos y plazos descritos en el numeral 13.4 de las presentes

Bases Administrativas.

Durante esta etapa, el Contratista es el responsable por velar y emplear el
cuidado debido para evitar robos, accidentes y cualquier dafio en los equipos y
materiales utilizados en la obra hasta la emision del Acta de Recepcion

Definitiva de obras emitida por la Agencia y validada por el Beneficiario.

Caucién que resguarda las obligaciones contraidas por el Contratista:
corresponde una Unica "Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las
Obligaciones del Contrato”, cuyo monto es equivalente al 20% del valor del

contrato del Proyecto adjudicado, entre el Contratista y la Agencia.

Entidades involucradas: La Agencia, en su calidad de contratante; el
Contratista; los Beneficiarios, quienes recibirdn la obra ejecutada, y la

Inspeccion Técnica de Obras (ITO).

5.3. Etapa de Operacion.
Esta etapa comprende el periodo de 8 afios, contado desde la fecha de emisién
del Acta de Recepcién Definitiva de Obras por parte de la Agencia y validada

por el Municipio.

Corresponde al periodo de tiempo en que las Luminarias instaladas estaran en
plena operacioén, considerando el cumplimiento de las obligaciones que ha
asumido el Contratista, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los

equipos suministrados a los Municipios. Serd responsabilidad exclusiva de cada
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Asimismo, seran los Municipios los cuales deberan velar por la operatividad de
las Luminarias y recae en éste la responsabilidad en la mantencién preventiva,
de acuerdo a la capacitacion entregada por el Contratista (numeral 4.8 de las
Bases Técnicas), de las Luminarias del Alumbrado Plblico instaladas, una vez
que sean recepcionadas a traves de la respectiva Acta de Recepcién Definitiva
de Obras. Ei Contratista sélo deberd responder por las garantias, no asi por el

mantenimiento de las Luminarias.

En complemento a lo anterior, los costos relacionados a la mantencion
correctiva (suministros, traslado e instalacidon) de componentes que fallen

antes del periodo garantizado, debera ser asumido por el Contratista.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacion y del contrato que se suscriba con el Adjudicatario, se entenderan
cumplidas una vez emitida por parte de la Agencia el Acta de Recepcién
Definitiva de Obras, las cuales deberan ser validadas por cada Municipio, en
consecuencia una vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida
de cualquier responsabilidad en el servicio de “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS
COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO".

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las
acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Contratista a las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.

La caucion que resguarda las obligaciones contraidas por el Contratista:
corresponde a la "Garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos y
Luminarias" y deberd ser presentada por el Contratista para la comuna de
Santa Barbara y Nacimiento, correspondiente a dos instrumentos de garantia,
uno para cada comuna, los cuales resguardan el buen funcionamiento de las
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Luminarias y todos sus componentes, y los equipos eléctricos, tal como se
expone mas adelante en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

Entidades involucradas: El Contratista y el Municipio.

6. COSTOS DE PARTICIPACION.

Seran de cargo de los Oferentes todos los costos inherentes y/o asociados a su
participacién en la Licitacién, a la preparacion y presentacion de sus Ofertas,

no siendo la Agencia, en ningun caso, responsable por estos costos.

7. GASTOS DEL CONTRATO.

Seran de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario todos los gastos
relacionados con la celebracidn del Contrato de Adjudicacion, derechos

notariales, y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidacion final.

8. IDIOMA DE LA OFERTA.

La Oferta, asi como toda la documentacién relativa a ella, debera redactarse
en idioma espafiol. No obstante, los antecedentes que originalmente se
encuentren en otro idioma, deberdn ser acompafiados de una traduccion oficial
al idioma espafiol, en cuyo caso la traduccién literal prevalecera en lo que
respecta a la interpretacion de la misma. Para el caso de especificaciones
técnicas de las Luminarias se aceptan los documentos emitidos por los
fabricantes en idioma inglés, siempre y cuando, dichos documentos en idioma
ingles correspondan al 10% o menos, calculado en funcion de la cantidad de

paginas de las especificaciones técnicas de las Luminarias.

Para efectos de interpretacion y resolucidn de eventuales discrepancias
durante la Licitacién y posterior desarrolto del Contrato, el idioma oficial sera el

espanol.
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Oferta Econdmica deberan ser expresados en pesos chilenos.

10. MONTO Y FINANCIAMIENTO.

10.1. Disponibilidad Presupuestaria de la Agencia.
El monto total disponible para el pago por los servicios ejecutados para el
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y
NACIMIENTO”, es de: $ 1.312.291.822 (mil trescientos doce millones
doscientos noventa y un mil ochocientos veintidos pesos chilenos).

Si la oferta econdmica supera el monto maximo senalado en el

presente numeral, la oferta sera declarada inadmisible.
No hay restriccion de monto minimo a ofertar.

10.2. Precio y forma de pago.
La Agencia pagara el servicio asociado a al Proyecto adjudicado, a través de
cuatro (5) cuotas, de acuerdo a los estados de avance del servicio contratado,
presentados en los plazos y formas establecidas en ias Bases de Licitacion y
Contrato de Adjudicacion, los cuales deberan ser previamente aprobados por el

ITO, para proceder al pago de conformidad a las siguientes cuotas:

e Primera cuota de 15% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de 547
Luminarias instaladas en la comuna de Nacimiento, y contra entrega y
aprobacion del Informe de Avance N°3 Nacimiento y aprobacion del
estado de pago asociado, que contendra todo lo sefialado en el numeral

6 de las Bases Técnicas.
» Segunda cuota de 15% del monto total del Contrato del Proyecto

adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de 422

19



Luminarias instaladas en la comuna de Santa Barbara, y contra
entrega y aprobacién del Informe de Avance N°3 Santa Barbara y
aprobacidn del estado de pago asociado, que contendra todo lo sefialado
en el numeral 6 de las Bases Técnicas.

e Tercera cuota de 15% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de 1.095
Luminarias instaladas en la comuna de Nacimiento, y contra entrega y
aprobacién del Informe de Avance N°4 Nacimiento y aprobacion del
estado de pago asociado, que contendra todo lo sefialado en el numeral
6 de las Bases Técnicas.

e Cuarta cuota de 15% del monto total del Contratoc del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de 844
Luminarias instaladas en la comuna de Santa Barbara, y contra
entrega y aprobacion del Informe Final Santa Barbara y aprobacion
del estado de pago asociado, que contendra todo lo sefialado en el
numeral 6 de las Bases Técnicas

e Quinta cuota de 20% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de 1.643
Luminarias instaladas en la comuna de Nacimiento, y contra entrega y
aprobacién del Informe de Avance N°5 Nacimiento y aprobacién del
estado de pago asociado, que contendrd todo lo sefialado en el numeral
6 de las Bases Técnicas

e Sexta y Gltima cuota de 20% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de 2.191
Luminarias instaladas en la comuna de Nacimiento, y contra entrega y
aprobacién del Informe Final Nacimiento y aprobacion del estado de
pago asociado, que contendra todo lo sefialado en el numeral 6 de las

Bases Técnicas.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las
presentes Bases estara condicionado a la disponibilidad presupuestaria
conforme al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la

Subsecretaria de Energia y la Agencia, para el afio 2014, 2015 y 2016,
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11. REQUISITOS GENERALES DE LOS OFERENTES.

Podrén participar en la Licitacién todas las personas, naturales o juridicas y

qgue demuestren la capacidad técnica y financiera que la Agencia requiere, de

acuerdo a las presentes Bases.

11.1. Inhabilidad para Postular a la Licitacion.

No podrén participar en la presente Licitacion:

a) Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia,
del Municipio ofertado y/o del Ministerio de Energia o que estén unidas a
ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N°18.575, Ley Organica Constitucional de Bases Generales
de la Administracion del Estado.

b) Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios
directivos de la Agencia, del Municipio ofertado y/o del Ministerio de
Energia o las personas que estdn unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575;
ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por acciones o anénimas
cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni aquellas
sociedades anénimas abiertas en que aquellos o éstas sean dueinos de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas.

c) Los Oferentes que hayan sido condenados por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
dos afios anteriores al momento de la presentacion de la Oferta (de la
formulacion de la Oferta o de la suscripcién del Contrato).

d) Las letras a, b y c anteriores, seran acreditadas con la declaracidn
jurada sefialada en el numeral 12.1 de las Bases Administrativas, de
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acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°1. Para el caso en el que
no sea presentada esta declaracion jurada por parte de los Oferentes, la
Agencia se reservara el derecho para solicitar aclaraciones y/o declarar

estas ofertas como inadmisibles.

12. DE LA PRESENTACION Y FORMA DE LA OFERTA.

La Oferta constituye una declaracion solemne del Oferente, la cual debera ser
pura y simple, no sujeta a ningln tipo de condicion. En casc que la Oferta se
presente sujeta a condicidon, dicha condicién se tendrd por no escrita,

subsistiendo la Oferta de manera pura y simple.

La informacion que el Oferente entregue a la Agencia, como asimismo, la que
en el futuro le entregue con motivo de la ejecuciéon del Proyecto, deberan ser
fiel expresiéon de la verdad, por lo que si se comprobare falsedad de Ia
informacién entregada o de la que en el futuro se entregue, se haran efectivas
las responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin
perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento

grave de las obligaciones.

La Oferta debera presentar un Unico proyecto de Recambio de Luminarias de
Alumbrado Publico, para ser ejecutado en las comunas de Nacimiento y Santa
Barbara, por lo tanto, debera presentar una sola Propuesta Técnica y una sola

Propuesta Econdmica para las comunas de Santa Barbara y Nacimiento.

La Oferta debera entregarse en tres sobres cerrados, caratulados
respectivamente como Sobre N° 1 “Antecedentes Administrativos”, sobre N°2
“Propuesta Técnica y Propuesta Economica” y sobre N°3 “Garantia Seriedad de
la Oferta”.

Los sobres deberadn ser presentados separadamente y deberan indicar en su

exterior la siguiente leyenda:

Identificacion del Oferente: Razdén Social o0 nombre del Oferente.
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"Antecedentes Administrativos”, "Propuesta Técnica y Economica” y “Garanﬂ?n_tla_‘a",/

de Seriedad de la Oferta”.

Referencia: Licitacion para contratar el “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PleLICO, EN LAS COMUNAS
DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO”.

Deberd entregarse un compilado con todos los antecedentes administrativos,
en un Unico documento anillado, de tipo espiral plastico, con una mica
trasparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. El

contenido de cada compilado debera incluir un indice.

La Propuesta Técnica y Econémica deberd contener un compilado con todos los
antecedentes técnicos y econdémicos, en un Unico documento anillado, de tipo
espiral plastico, con una mica trasparente en la tapa y una contratapa rigida en
la parte posterior. El contenido de cada compilade deberd incluir un indice.

La garantia de seriedad de la Oferta debera incluirse materialmente, sin anillar
y en documento original en el sobre N°3 denominado: “Garantia Seriedad de la

Oferta”,

Cada compilado que presente el Oferente, deberd ser acompafiado de una
copia digital en formato PDF. Para ello el Oferente debera entregar un CD, DVD
o Pendrive con todos los compilados, tanto administrativos como técnicos y
econdémicos, ordenados en carpetas, el cual debera ser entregado dentro del
sobre de los “Antecedentes Administrativos”. Cabe sefalar que en caso de
discrepancia entre los documentos entregados en version impresa y digital,
prevalecerd la version impresa. En complemento a lo anterior, el Oferente
podrd entregar un Unico respaldo digital (CD, DVD o Pendrive), con la
informacién requerida para el Proyecto ofertado (esto incluye fas comunas de
Santa Barbara y Nacimiento), no siendo necesario la presentacion de un

respaldo digital para cada comuna.
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‘Los Unicos documentos validos para la presentacion de la Oferta son los
forh'natos incluidos en los Anexos de las presentes Bases entregados por la
Agencia o reproducciones de los mismos. Por lo tanto, cualquier discrepancia
en los formularios que presente el Oferente con respecto a los entregados por
la Agencia, que puedan inducir a errores en la evaluacion de la Oferta, seran

de exclusiva responsabilidad del Oferente.

12.1. Sobre N° 1: Antecedentes Administrativos.

El sobre denominado “Antecedentes Administrativos” debera contener los

antecedentes indicados a continuacion:
a) Identificacion del oferente.
El Oferente debera indicar su identificacion de conformidad al ANEXQ N° 2.

b) Personas Juridicas.
a) Constituidas en Chile: En el caso de las personas juridicas constituidas
en Chile deberdn presentarse los siguientes antecedentes:

i. Copia autorizada ante notario de la escritura de constitucién de la
Sociedad y sus respectivas modificaciones (en caso de existir
modificaciones).

ii. Copia del Certificado de Vigencia de la Sociedad. El Oferente
debera presentar certificado de vigencia de la sociedad, otorgado
por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices
respectivo, con una antigliedad no superior a sesenta (60) dias a
la apertura de las Ofertas.

jii. Identificacién del Representante Legal. Se debera acompafiar
fotocopia de la cédula de identidad del representante legal de la
Sociedad (anverso y reverso).

iv.  Personeria del (de los) representante(s): Certificado de vigencia de
la personeria del representante legal de la Sociedad Oferente,
otorgado por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes
Raices respectivo, de una antigliedad no superior a sesenta (60)
dias a la apertura de las Ofertas. Ademas debera presentar copia
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de representante (personeria) con vigencia no superior a Se\gé'?}_‘annagg/
(60) dias. o

v. Copia de inscripcidon social del oferente con todas sus anotaciones
marginales con vigencia, otorgada por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices respectivo, de una antigiedad no
superior a sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas.

b) Constituidas en el extranjero: En el caso de las personas juridicas
extranjeras, ellas deberdn presentar los antecedentes legales de su
constitucién y sus modificaciones, si las hubiere, y su representacion
legal, de acuerdo a la legislacion que rija en su pais de origen,
debidamente legalizados en Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil, acompafiando una
traduccién oficial al espafiol de los mismos documentos en el caso de

que los originales de tales documentos se hayan emitido en lengua

extranjera.

c) Personas Naturales.
a) Fotocopia por ambos lados de ia cédula nacional de identidad.
b) Formulario o certificado de iniciacion de actividades ante el Servicio de

Impuestos Internos.

d) Declaracion jurada.

Mediante una declaracion jurada otorgada ante notario y, de conformidad a lo
establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan establecer que no se
encuentran en alguna de las inhabilidades establecidas en las letras a, b y ¢

del numeral 11.1 de las Bases Administrativas.

Sumado a lo anterior, mediante una declaracién otorgada ante notario y, de

conformidad a lo establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan
declarar en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes

Bases, sus Anexos y Circulares.
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El documento antes sefialado (ANEXO N°1) debera ser entregado en formato
fisico, original, dentro del sobre N°1 denominado Antecedentes
Administrativos, de acuerdc a lo indicado en el numeral 12 de las Bases

Administrativas.

La Agencia se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas que no
cumplan con la presentacién de los Antecedentes Administrativos, en la forma
y oportunidad establecidas en las Bases Administrativas o en las Actas de
Solicitud de Antecedentes Administrativos, segin sea el caso.

e) Consideraciones generales.

Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentacién de los
documentos y antecedentes que se individualizan en este numeral, después de
realizada la apertura de las Ofertas, siempre y cuando los documentos o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar Ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre
el vencimiento del plazo para presentar Ofertas y el periodo de evaluacion. Las
certificaciones o antecedentes antes sefialados deberan ser entregados en la

forma y plazo que para tales efectos se indique en la misma Acta.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en
que se recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del

sitio web www.acee.cl.

12.2. Sobre N° 2: Propuesta Técnica y Econdmica.
El Oferente deberd presentar una Unica Propuesta Técnica y Econdmica. En el
caso de que el Oferente presente dos 0 mas Propuestas Técnicas y Econdmicas
para la presente licitacion, la Agencia se reserva el derecho de solicitar al
oferente que indique cudl Propuesta debera ser evaluada, de modo de evaluar

solamente una de las Propuestas y/o declarar inadmisible la Oferta.

El sobre denominado “Propuesta Técnica y Econdémica”, debera contener los

antecedentes indicados a continuacién:
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a) Propuesta Econdmica. i
NOTAH%A 21
La Propuesta Econémica deberd indicar, el precio total para caéfé ’ en{num ':!f
involucrado en el Proyecto, enmarcado en el servicio de "SUMINISTRO Pﬂm“ -
EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN

LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO”, y deberd ser
presentada en conformidad al ANEXO N°9, de acuerdo al valor indicado en el

numeral 10 de las Bases Administrativas.

Si un Oferente se adjudica el Proyecto, y no suscribiera el Contrato de
Adjudicacion, la Agencia procedera al cobro de la(s) garantia(s) de seriedad de
la Oferta del Proyecto(s) no suscrito(s), pudiendo adjudicar al Oferente que
haya obtenido la segunda mejor evaluacidon, o bien declarar desierto dicho

Proyecto por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.

El precio que sefialen los Oferentes en su Propuesta Econémica, correspondera

al valor total, impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos.

Si la oferta econdémica supera el monto maximo sefalado en el
numeral 10.1 de las Bases Administrativas, la oferta sera declarada

inadmisible.

Es de exclusiva responsabilidad del Oferente indicar el régimen tributario al
que se encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estan exentos

de determinado impuesto o si aplican descuentos.

La omisidon de la Propuesta Econdémica en la apertura provocara el rechazo
inmediato de la Oferta, la cual sera declarada inadmisible.

b) Propuesta Técnica.

El Oferente debe entregar una Propuesta Técnica que sefiale la solucién a

implementar en las comunas de Santa Barbara y Nacimiento.

La omisidon de la Propuesta Técnica en la apertura provocara el rechazo
inmediato de la Oferta, la cual serd declarada inadmisible.
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La Propuesta Técnica debe incorporar todo lo solicitado en las Bases Técnicas.
Se solicita que el orden de presentacion de los Anexos y sus respectivos
respaldos sea siguiendo un orden correlativo, de acuerdo al orden secuencial

establecido en el numeral 10 de las Bases Técnicas.

12.3. Sobre N° 3: Garantia Seriedad de la Oferta.

Dentro de este sobre, el Oferente debera adjuntar una Unica Garantia de
Seriedad de la Oferta, descrita en el numeral 13.2 de las Bases

Administrativas.

12.4. Formato de entrega de Ofertas.
Los antecedentes descritos en el nhumeral 12.1 de las Bases Administrativas
deben ser entregados anillados, del tipo espiral pldstico, con una mica
transparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. El

contenido deberd incluir un indice y la portada debera indicar:

{NOMBRE DEL OFERENTE)

LICITACION

“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y
NACIMIENTO".

Antecedentes Administrativos

(FECHA)

Lo anterior deberd entregarse dentro de un sobre cerrado y caratulado
“Antecedentes Administrativos para la Licitacién: “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS
COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO”, sefialando al anverso

del sobre el nombre del Oferente.

Los antecedentes descritos en el numeral 12.2 de las Bases Administrativas
deben ser entregados anillados, del tipo espiral plastico, con una mica

transparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. El
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contenido de cada compilado debera incluir un indice y la portada E‘gt(&

\(.

b Y
indicar: . .fantlagg

(NOMBRE DEL OFERENTE)

LICITACION
“GUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE

ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y
NACIMIENTO”, |
Propuesta Técnica y Econémica

(FECHA)

Lo anterior deberd entregarse dentro de uno o varios sobres, cerrado(s) y
caratulado(s) “Propuesta Técnica y Econémica para la Licitacion:
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y

NACIMIENTO”, sefialando al anverso del sobre el nombre del Oferente.

12.5. Vigencia de la Oferta.
Cada Oferta permanecera vigente por un plazo de 90 dias, a contar de la fecha

de la apertura de las Ofertas.

Si la Agencia lo estima necesario, podra prorrogar el plazo de validez de las
Ofertas, antes de su vencimiento, por un plazo maximo de 30 dias corridos
adicionales. En caso de prérroga de la validez de las Ofertas, cada Oferente
debera reemplazar la garantia de seriedad de la Oferta por otra de igual monto
que cumpla con los requisitos indicados en el numeral 13 de las Bases

Administrativas.

Esta prorroga serd comunicada formalmente por la Agencia a través de
publicacién efectuada en el sitio www.acee.cl, indicando los fundamentos que

motivan su otorgamiento.
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12.6. Muestras de Luminarias.

De modo de realizar una inspeccion visual de las Luminarias ofertadas, para
detectar defectos visuales y/o estructurales de acuerdo a los criterios de
evaluacion descritos en el numeral 19 de las Bases Administrativas, los
Oferentes deberdn entregar como parte de su Oferta, de forma adicional a la
cantidad total a instalar, una unidad de cada modelo de las Luminarias
ofertadas en su Propuesta Técnica, adjunto al formulario disponible en el
ANEXO N°13.

En el caso que el Oferente oferte el mismo modelo de Luminaria con diferentes
potencias, deberd entregar la muestra referente a la mayor potencia ofertada
para dichoc modelo de Luminaria. No sera necesario presentar muestras de
distintas potencias para el mismo modelo sino soélo la muestra de mayor

potencia del modelo.

No obstante a lo anterior, dicha muestra no debera ser entregada si ésta figura
en el listado disponible en el ANEXO N°16, referente a las muestras
recepcionadas y revisadas por la Agencia en los procesos licitatorios referentes
a la contratacion del servicio para el “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS
DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO".

La recepcion de las muestras por parte de la Agencia, se efectuara en el mismo
dia y horario en que se proceda a la recepcion de Ofertas, consignado en el
cronograma de la Licitaciéon en el numeral 14 de las Bases Administrativas. Se
deberdn entregar fisicamente en la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
ubicada en calle Nuncio Monsefior Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia,
Regién Metropolitana. Transcurrido dicho plazo y hora, no se aceptaran otras
muestras por parte de los Oferentes, considerandose inadmisibles la Propuesta

gue no contemple la presentacion de las muestras en forma oportuna.

Las muestras de las Luminarias seran recibidas por un Comité de Recepcién de

Ofertas y Muestras, compuesto por al menos dos profesionales de la Agencia
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Ofertas entregadas.

Las muestras de cada Luminaria quedardn en poder de la Agencia hasta la
adjudicacién de la Licitacién y estaran a la disposicién del Comite de

Evaluacion.

Posterior a la adjudicacién, dentro del plazo de 60 dias corridos, la Agencia
citard a los Oferentes para retirar las muestras entregadas. La Agencia no se
responsabiliza por dafios o desperfectos que pueda ocasionar a las muestras
de Luminarias durante la inspeccion y almacenamiento de las mismas. De ser

necesario, la Agencia podra solicitar una segunda muestra para analisis.

Las muestras no se devolverdn antes del plazo de 60 dias corridos desde la
fecha de publicacion del Acta de Adjudicacion, salvo que la Agencia haya citado

a los Oferentes para que las retiren antes del plazo sefalado.

13. GARANTIAS.

13.1. Normas Comunes a las Garantias.
En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las
que se sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud de las
presentes Bases, sin perjuicio de las condiciones particulares que mas adelante

se puedan sefialar para cada una de ellas.

La Agencia aceptara como instrumentos de garantia boletas bancarias y/o
vales vista, emitido por un banco con sucursal en Santiago de Chile, pagaderos
a la vista y con caracter de irrevocables e incondicionales. El plazo y la glosa,
que cada garantia deberd contener, se indican mas adelante en la

individualizacién de cada una de ellas.
La garantia debera otorgarse de manera fisica.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, a

trabar embargo, prohibicion o a tomar cualquier otra medida que pueda
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dificultar el derecho dela Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s)

presentada(s).

Salvo que expresamente se indique lo contrario, serd responsabilidad del
Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantias durante
todo el periodo que ellas estdn llamadas a garantizar, segin se indicara mas
adelante. Si por cualquier razon el documento de garantia fuera a vencer antes
del término del periodo que éste debe garantizar, el
Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligacion de renovar los
documentos de garantia antes sefialados con a lo menos quince (15) dias
habiles de anticipacién a la fecha de su vencimiento, o el que se indique mas
adelante, y asi sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacién dara

derecho a la Agencia para hacer efectivo la garantia respectiva.

La Agencia tendrd derecho a hacer efectiva las garantias antes establecidas,
sin necesidad de requerimiento, tramite ni declaracion judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario/Contratista,
en caso de verificarse una causal de incumplimiento de sus obligaciones,
debidamente acreditada por la Agencia, sin derecho a reembolso alguno y sin
perjuicio de la aplicaciéon y cobro de las multas devengadas y la eventual
terminacion del Contrato. De igual forma, la Agencia esta facultada para hacer
uso de estas garantias, si no tuviere en su poder otros haberes del
Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar, hacer provisiones o
reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato, como por
ejemplo las multas contractuales, no pudiendo en caso alguno la garantia
responder a dafios ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones del
Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

Sera de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir

correctamente las garantias.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones
de las Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la

correspondiente indemnizacion de perjuicios y/o terminacién del Contrato.
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13.2. Garantia de Seriedad de la Oferta. '

entregar una boleta de garantia bancaria pagadera a la vista o un vale
vista, por el monto de $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos),
emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, con caracter de
irrevocable e incondicional, a nombre de Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, RUT N° 65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 90 dias
corridos, contados desde la fecha de apertura de las Ofertas.

Dicha garantia deberd ser entregada materialmente, en original, dentro de un
scbre con la leyenda: “Documento de Garantia”, el cual debera ser incluido
dentro del Sobre N° 3 “Garantia Seriedad de la Oferta”, al momento de la
presentacion de la Oferta en la Recepcidn de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz N° 221, comuna de
Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas, dentro del plazo
sefalado para tales efectos, de acuerdo al numeral 17 de las Bases

Administrativas.
La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista debera indicar:
“AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

Para garantizar la seriedad de la Oferta la Licitacibn denominado
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y
NACIMIENTO",

Nombre de la Empresa u Oferente”

La Agencia serd quién reciba estos documentos de garantia, procediendo a su
custodia y a la entrega posterior a los profesionales que realizardn el examen
de admisibilidad de los antecedentes solicitados, tal como se dispone en el

numeral 17.1 de las Bases Administrativas.

En caso que el proceso de adjudicacion sufra demoras o atrasos, la Agencia

solicitard a los Oferentes la renovacién o prérroga de sus respectivas garantias
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de seriedad de la Oferta, a fin de que éstas permanezcan vigentes durante

todo e plazo de la Licitacion.

Las garantias de seriedad de la Oferta, otorgadas por los Oferentes que no
resulten adjudicados en la Licitacion, estaran disponibles para su retiro a
contar del décimo dia corrido desde el acto administrativo que adjudique la
Licitaciéon. Para solicitar la devolucion de las garantias la persona habilitada
para tales efectos deberd presentarse en la Recepcion de la Agencia, entre las

9:00 hrs y 13:00 hrs, dias habiles, acompafiando la siguiente documentacion:

e ANEXO N°1i4;

¢ RUT de la empresa;

o Copia simple del RUT de la persona que retira; y,

» Poder simpe donde consta la autorizacion de la persona designada para

estos efectos.

Tratdndose del Adjudicatario, la garantia de seriedad de la Oferta le serd
devuelta una vez que éste haga entrega de la garantia de fiel cumplimiento del
Contrato, la cual debera entregarse dentro del mismo plazo que el Contrato de
Adjudicacion debidamente firmado. Lo anterior, se aplicara en el evento de que

la Agencia no haya ejercido su derecho a ejecutar esta garantia.

Respecto del Oferente que obtenga el segundo mejor puntaje segun los
criterios de evaluacién, la garantia de seriedad de Oferta le sera devuelta una
vez suscrito el Contrato con el Adjudicatario, a efectos que, en caso que éste
no suscribiera el referido instrumento, la Agencia pueda adjudicar el Proyecto

al segundo mejor Oferente.

La garantia de seriedad de la Oferta podra ejecutarse o hacerse efectiva sin
necesidad de requerimiento, tramite, ni declaracidn judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario, en los

siguientes casos:
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a) Si el Oferente retira la Oferta o se comprueba por la Comisié‘r'z;‘g,~

L.

Evaluacién la falsedad de la informacion presentada, por cualquier médjg'?,lg‘;a_gg,/
que resulte pertinente.

b) Si el Adjudicatario no acompafia el correspondiente documento de
garantia de fiel cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido
para el efecto.

c) Si el Adjudicatario no suscribiere el Contrato de Adjudicacion, dentro del
plazo sefialado para ello y/o no acompafia la documentacion requerida
por la Agencia, para la suscripcion del mismo.

d) La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable,
presentado en la Propuesta Técnica, a la Reunién de Inicio de Servicios,
segun lo establecido en la fecha acordada entre el Adjudicatario y la

Agencia.

Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Agencia a determinar la inmediata
exclusiéon del Oferente, y del derecho a perseguir el pago de las demas
indemnizaciones que procedan en contra del Adjudicatario, en caso que los
perjuicios directos efectivamente experimentados excedan al monto de la
garantia de seriedad de la Oferta, quedando la Agencia liberada para adjudicar

fa Oferta al segundo Oferente mejor evaluado.

La omisién de este documento en la apertura, provocara el rechazo inmediato

de la Oferta, la cual se declarara inadmisible.

13.3. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las
Obligaciones del Contrato.

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, el
Adjudicatario debera entregar en el mismo plazo que deba entregar el Contrato
de adjudicacion debidamente firmado, una boleta de garantia bancaria o
vale vista bancario, en moneda nacional, emitida/fo por un banco con
sucursal en Santiago de Chile, cuyo monto debe ser equivalente al 20% del
valor del Contrato adjudicado, entre el Adjudicatario y la Agencia,

pagadera a la vista y con caracter de irrevocable e incondicional, extendida a
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nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con
una vigencia al menos de 270 dias posteriores a la firma de Contrato.

El plazo de vigencia sefialado precedentemente, podra ser ajustado de acuerdo
al plazo Ofertado para la ejecucién del Proyecto Adjudicado, mas 90 dias,

reguldandose debidamente en el Contrato de Adjudicacion.

La no entrega de la garantia en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene
para hacer entrega del Contrato debidamente firmado), facultara a la Agencia
para dejar sin efecto la adjudicacién y proceder al cobro de la garantia de
seriedad de la Oferta. Asimismo, la Agencia podra adjudicar al Oferente cuya

Oferta fue la segunda mejor evaluada.

Dicha garantia en formato fisico deberd ser entregada en la Recepcion de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio
Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las

13:00 horas, antes de la firma del Contrato.

La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista debera indicar:

“Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del Contrato
denominado: “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PI:IBLICO, EN LAS COMUNAS DE SANTA
BARBARA Y NACIMIENTO".

El Contratista tendra la obligacion de renovar esta garantia con a lo menos
guince (15) dias habiles de anticipacion a la fecha de su vencimiento, y asi
sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacion dara derecho a la Agencia

para poner término al Contrato.

La devolucién de la garantia se efectuard contra entrega y aprobacién del
Informe Final, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6 de las Bases Técnicas.
Dicha devolucién se efectuard en un plazo minimo de 10 dias habiles, contados

desde el dia que se ingrese la solicitud en la Recepcidn de la Agencia, la cual
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w
debera individualizar al representante o delegado habilitado para el l;éo

A3

documento, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N° 14. Vo Samiae® »*

La caucién podra ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes

casos:

a) No renovacién oportuna de la caucién, en caso de presentarse prorrogas u
otras situaciones previstas en el numeral 28 de las Bases Administrativas.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del
Contrato y que revisten el cardcter de incumplimiento grave de las
obligaciones del Contrato.

c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitacion y
el Contrato.

d) Si el Contratista no suscribiese el Acuerdo de Cooperacién con la Agencia y
el Municipio.

e) La no entrega de la Garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos y
Luminarias con la vigencia solicita por Bases y dentro del plazo establecido
por la Agencia.

f) La no entrega del Informe Final en el plazo establecido en el numeral 6 de

las Bases Técnicas.

La Agencia tendrad derechc a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato, sin necesidad de fallo o
autorizacion previa del Contratista, sin derecho a reembolso alguno y sin
perjuicio de la aplicacion y cobro de las multas devengadas y la eventual

terminacion del Contrato.

13.4. Garantias por el Buen Funcionamiento de los Equipos y
Luminarias.

Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de los equipos eléctricos vy
componentes de las nuevas luminarias, el Contratista debera hacer entrega de
dos boletas de garantias bancarias o vale vista, en moneda nacional,
emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile. Equivalente al 3%

para la comuna de Santa Barbara y equivalente al 5% para la comuna
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de Nacimiento, pagaderas a la vista y con caracter de irrevocable e
incondicional, a nombre de los Municipios senalados precedentemente, cuyos
datos serdn entregados de manera oportuna por la Agencia, la cual tendra por
objeto asegurar el buen funcionamiento de las luminarias y todos sus
componentes, y ambas deberan tener una vigencia de al menos 8 afios a
contar de la emision del Acta de Recepcion Definitiva de obras por parte de la

Agencia.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista tendrd la obligacion de renovar los
documentos de garantfa antes sefialados con a lo menos quince (15) dias
habiles de anticipacién a la fecha de su vencimiento, en el caso que ésta fuera
a vencer antes del término del periodo que debe garantizar. El incumplimiento
de esta obligacién dard derecho a al Municipio para hacer efectivo ia garantia

respectiva.

La glosa de la holeta de garantia bancaria o vale vista deberd indicar:

“Para caucionar el buen funcionamiento de las luminarias y todos sus
componentes en el marco del Contrato denominado: “"SUMINISTRO PARA
EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN
LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO".

Las referidas garantias deberan ser entregadas, hasta antes de la validacion
del Acta de Recepcién Definitiva de obras emitida por la Agencia por parte del

respectivo Municipio.

Dichas garantias, en formato fisico, deberan ser entregadas en la Recepcién de
la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio
Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las
13:00 horas.

La no entrega de las cauciones en el plazo indicado precedentemente facultara

a la Agencia para poner término al Contrato por incumplimiento grave de las
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12 { NOTARIA | 91
obligaciones, o bien otorgar fundadamente una prérroga del plazo por réé-éne‘sﬁtufar i
\‘( p _&?f

debidamente justificadas. . Santiage 7
Dichas garantias tendrén por finalidad garantizar la reparaciéon o reemplazo de
todos aquellos elementos o componentes que fallen antes del tiempo
garantizado en caso que las reparaciones o reemplazo de componentes no

sean realizadas por el Contratista.

Estas garantias quedard en poder de los respectivos Municipios, los cuales
deberan velar por su custodia y podra hacer efectivo su cobro, ante la negativa
del Contratista para la reparacion y/o reemplazo de las Luminarias o sus
componentes, para los cuales se haya acreditado, por parte del Municipio, su
falla o deterioro en su funcionamiento normal, posterior a la Recepcidon
Definitiva de las Obras, dentro de los 8 afnos de vigencia de la Etapa de

Operacion para las Luminarias LED y sus componentes.

Deberd entenderse como negativa del Contratista, el hecho de no dar
respuesta, en los plazos que se sefialardan mas adelante en este mismo
numeral, al requerimiento del Municipio para la reparacion y/o reemplazo de

las Luminarias y sus componentes.

Para acreditar la falla o desperfecto, el respectivo Municipio deberda dejar
constancia de! evento a través de la emisién, por parte del encargado del
Alumbrado Publico del Municipio, de un documento y posteriormente notificar
al Contratista via correo electrénico, adjuntandose el documento antes
sefialado. Una vez remitido el correo electrénico, el Contratista dispondra de
un plazo de 7 dias habiles para proceder al recambio o reparacion de los

equipos.

En el caso que la falla afecte a la totalidad de un circuito de Alumbrado Publico
y este no pueda ser recuperado a través de la activacion del disyuntor
termomagnético del tablero de control y comando que pueda realizar el
personal de emergencias del Municipio, el plazo para concurrir a reparar la falla
sera de 48 horas. La reparacion y/o reposicion que resuelva el desperfecto o
falla de la totalidad del circuito de Alumbrado Publico, no podra ser superior a
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48 horas, contadas desde el vencimiento del plazo para la concurrencia del

personal de emergencias del Contratista.

No se considerara como falla o desperfecto de las Luminarias o sus

componentes, las siguientes circunstancias.

a) Vandalismo.

b) Colision de Vehiculo.

c) Caso Fortuito o Fuerza Mayor, tales como sismo, incendio, catastrofes
naturales, etc.

d) Falta de mantenimiento o del debido cuidado por parte del Municipio.

e) Desperfecto de una o mas Luminarias a causa de anomalias presentes
en el suministro eléctrico que estén fuera de lo requerido por normativa.
El Contratista debera comprobar y acreditar al Municipio que el

desperfecto fue generado por una anomalia del suministro eléctrico.

Para todos los efectos, se entendera por equipos eléctricos, los tableros de
control y comando, incluidos todos sus componentes, tales como contactores,
disyuntores termomagnéticos, fotoceldas, relojes astronémicos, entre otros
elementos, que hayan sido proporcionados y/o manipulados por el Contratista.
Se incluye también en los equipos eléctricos los fusibles aéreos y conductores
eléctricos de las Luminarias. Del mismo modo, por componentes de las
Luminarias se entenderd: el driver, placa o chip de LED, reflector, refractor,

carcaza, gancho, entre otros, segun corresponda.
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14, PLAZOS Y CRONOGRAMA DE LA LICITACION. S &
. " Santiage . »’
Todas las etapas y plazos se encontraran en cronograma de plazos, el cual=""

sera publicado en el sitio web www.acee.cl.

N° ETAPA HORARIO FECHA LUGAR

Horario indicado en [Durante 31 diasa |
Sitio web de la

Publicacion del (el sitio web de la  |partir de la

1 , Agencia
llamado. Agencia publicacion del
(www.acee.cl)
{(www.acee.cl) llamado.
Ilustre
Visita a Terreno 11 de febrero de o
2 10:00 hrs. Municipalidad
Nacimiento 2016
de Nacimiento
[lustre
Visita a Terreno 11 de febrero de Municipalidad
3 , 15:00 hrs.
Santa Barbara 2016 de Santa
Barbara

Desde el dia 1 E lario d
. ormulario de
16:00 hrs. hasta el dia 12,

Periodo de Preguntas,

4 (www.acee.cl) contado desde la ) )
Consultas. L, disponible en
publicacion de
(www.acee.cl)
llamado.
Desde el dia 1 o
, , Sitio web de la
Periodo de 23:59 hrs. hasta el dia 20 de la )
5 . Agencia
Respuestas. (www.acee.cl) publicacion del

(www.acee.cl)
ilamado.
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Periodo de
recepcion de
Antecedentes
Administrativo,
Propuesta En la Recepcién
Técnica, Desde las 10:00 Dia 31 contado de la Agencia
6 |Propuesta hrs. hasta las 13:00|desde la publicacién|Chilena de
Econdmica, hrs. del llamado. Eficiencia
muestra de Energética
luminaria y
garantias de
seriedad de la
Oferta.
. En la Agencia
Dia 31 contado
Apertura Publica . [Chilena de
7 13:01 hrs. desde la publicacién| =~
de Ofertas Eficiencia
del lamado. .
Energética
Dentro de los 30
dias contados desdelSitio web de la
. 23:59 hrs. i
8 |Adjudicacion la publicacion del |Agencia
(www.acee.cl)
Acta de Apertura de|(www.acee.cl)
las Ofertas.

Se explicita que las Ofertas deberdn ser presentadas en el dia y horario

establecido para tales efectos, de acuerdo a lo indicado en el cronograma de

Licitacién. No se aceptaran Ofertas ingresadas fuera del plazo establecido.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva el derecho a modificar los

plazos establecidos en el cronograma, informandose a los interesados a través

del sitio web de la Agencia.
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15, LLAMADO Y DIFUSION DE LA LICITACION.

- - F . - 14 4 g "‘ l
El llamado a Licitacion se difundird a través del sitio web www.acee.cl. . Santiag®.*

Lo anterior es sin perjuicio de la publicidad y difusién que se le otorgue a la
Licitacién, una vez publicado el llamado, ya sea mediante entrevistas,
articulos, notas de prensa u otras que la Agencia estime convenientes para dar

mayor cobertura a la existencia de esta Licitacion.

16. RECEPCION DE CONSULTAS Y RESPUESTAS.

Las consultas sobre los contenidos de las presentes Bases deberan ser
realizadas a través del Formulario de Preguntas disponible en el sitio web de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energetica (www.acee.cl). Las consultas se
podrdn hacer Unicamente en el periodo indicado en el cronograma de la
Licitacién.

Las respuestas a dichas preguntas seran agrupadas a fin de generar preguntas
frecuentes y su publicacién podrd ser realizada semanalmente en el sitio web

www.acee.cl,

17. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS DE LA
LICITACION.

17.1. Recepcion de Ofertas.

Las Ofertas seran recibidas en las dependencias de la Agencia, ubicada en calle
Nuncio Monsefior Sétero Sanz N° 221, Providencia, en el dia y hora indicados

en el Cronograma de la licitacion disponible en el sitio web www.acee.cl.

La Agencia podrad extender el horario de recepcién de Ofertas, por motivo

fundado el cual serd informado en el sitio web www.acee.cl.

Las Ofertas seran recibidas por un Comité de Recepcién de Ofertas y Muestras,

compuesto por al menos dos profesionales de la Agencia designados para tales
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efectos, quienes realizaran el registro de las Propuestas, y entregaran a los
Oferentes formulario de recepcion de Ofertas.

Sdlo se consideraran las Ofertas que se hubieren presentado en la fecha y
horario sefialada en el cronograma de la Licitacion, por lo que no se recibiran
ofertas después de la hora sefialada, y las presentadas no podran ser
alteradas, enmendadas, complementadas y/o adicionadas, sin perjuicio de lo
dispuesto en los numerales 18.2 y 18.3 de las Bases Administrativas, en virtud
del cual la Comision de Evaluacion podra solicitar a los Oferentes que salven
errores u omisiones formales detectadas en sus Ofertas, siempre y cuando, la

ratificacion de dichos errores u omisiones no altere la esencia de la Oferta.

17.1. Acto de Apertura de Ofertas.

La apertura de las ofertas se realizara en un acto publico, en las oficinas de la
Agencia, ya sefaladas, en el dia y hora indicados en el Cronograma de la

licitacion disponible en el sitio web www.acee.cl.

Conducira la apertura una Comision de Apertura de Ofertas, cuyos integrantes
y quien actie como ministro de fe seran designados por el Director Ejecutivo

de la Agencia.

En el evento de que no se presentaren ofertas, la Agencia informara

oportunamente dicha situacion a través de su pagina web.

En el acto de Apertura de Ofertas, la Comision de Apertura de Ofertas
procedera a abrir los sobres N° 1: “Antecedentes Administrativos”, N© 2:
“Propuesta Técnica y Economica” y N° 3 “Garantia Seriedad de la Oferta”,
verificando si se han incluido todos los antecedentes solicitados en los

numerales precedentes.

En el acto, actuard como Ministro de Fe un Notario Plblico, el cual certificara el
Acto de Apertura de Ofertas y levantara acta que posteriormente se subira al

sitio web de la Agencia.
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luego de abrirlos se constatard que se haya adjuntado la garantia de éé:; ”i?éhd-’m'arpl
de la oferta, la presentacion de los antecedentes generales de los Oferenfégﬁwg"
declaracién jurada establecida en el numeral 12.1 letra d) de las Bases
Administrativas, la Propuesta Economica, la Propuesta Técnica y la
presentacién de las muestras de Luminarias requeridas en el numeral 12.6 de
las Bases Administrativas y se dejara como observacion aquellas situaciones
que puedan ser identificadas por la Comisién sefialada, dejandolo manifestado
en la Acta Administrativa de Ofertas que se levantard y sera firmado por los
integrantes de la Comision con el detalle sefialado en el numeral 17.2 de las

Bases Administrativas.

17.2. Comision de Apertura de Ofertas.

La Agencia a través del Jefe Area Juridica, el Jefe Linea Edificacion y el Jefe
Area Administracién y Finanzas de la Agencia o bien los funcionarios que estos
designen, realizaran un examen de admisibilidad, por la cual se procederd a la
verificacion que permita determinar que se hayan acompafados los

antecedentes solicitados en las presentes Bases.

De la revision previamente referida se levantard un acta, denominada Acta
Administrativa de Ofertas, la que serd suscrita por los funcionarios antes

mencionados e indicara lo siguiente segun corresponda:

a) El dia y hora en que se efectia la revision;

b) El nombre de los Oferentes que presentaron Ofertas;

c) Si se ingresaron los documentos y antecedentes solicitados o en caso
contrario, aquellos que se omitieron;

d) Si se ingresaron las Propuestas Técnicas y Econdmicas en los términos
establecidos en las Bases; |

e) Cualquier error u omision detectada de la simple lectura de las Ofertas.
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18. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Una vez realizada la apertura de las Ofertas, se procederd a la evaluacion de
éstas por parte dela Comisiéon de Evaluacidn, la cual procedera al analisis de
cada Propuesta Técnica y Economica en base a los requerimientos establecidos
en el numeral 19 de las Bases Administrativas.

18.1. Comisién de Evaluacion.
La evaluacién de Jas Ofertas sera realizada por una Comisiéon de Evaluacion, la
que evaluard las Ofertas recibidas y asignard puntaje, de acuerdo a los

criterios establecidos en estas Bases.

La Comisién de Evaluacidén estara integrada por a lo menos 3 profesionales de

la Agencia designados por el Director Ejecutivo de la Agencia.

La Comisidn de Evaluacién emitird el Acta de evaluacion correspondiente, el
gue contendrd el detalle del proceso de evaluacion y los resultados de la
misma. El proceso de evaluacién sera interno y no se entregara informacién

durante su desarrolio a los Oferentes o a terceros interesados.

18.2. Consultas aclaratorias a los Oferentes.
Tanto la Comisidn de Evaluacion como la Comision de Apertura, de estimarlo
necesario, podran efectuar consultas a uno o mas Oferentes para aclarar
puntos especificos de las respectivas Ofertas. Tales consultas, plazos y sus
respectivas respuestas seran puestas en conocimiento de todos los Oferentes a

través del sitio web www.acee.d.

18.3. Rectificacion de errores u omisiones.
Tanto la Comisién de Evaluacién como la Comisién de Apertura, podran
solicitar a los Oferentes que salven errores u omisiones formales detectadas en
sus Ofertas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones
no les confieran a esos Oferentes una situacion de privilegio respecto de los
demds, afectando los principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad

de los Oferentes, ni se altere la esencia de la Oferta.
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distintas por cada Oferente. En cada oportunidad, fa Comisién podra requé‘r‘irﬂ;au_tia_qﬁ/

aclaraciéon de los antecedentes que estime prudente.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en

que se recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del

sitio web www.acee.cl.

19.

CRITERIOS DE EVALUACION.

Los criterios asociados a la evaluacién de la Oferta, desde el punto de vista

técnico como economico, se describen a continuacion:

19.1. Criterios de Evaluacién de la Propuesta Técnica.

A continuacion, se especifican los criterios de evaluacion de la Propuesta

Técnica. La primera tabla despliega la distribucidn porcentual de las diferentes

categorias consideradas en la evaluacidn.

Tabla N° 1 - Oferta Técnica, Porcentajes por Criterio.

1 ; Documentacion 3 | Porcentaje v
Criterio Puntaje ,
requerida Ponderacién
. ANEXO N° 3 Curriculo i
|
del Oferente con el
| A. Experiencia del detalle de trabajos
) 0a 100 15
Oferente. similares realizados con
anterioridad y medios
de acreditacion.
ANEXOS N° 4y 5.
B. Calificacién del equipo | Lista de todo el Equipo
] , 0a100 15
de trabajo evaluable. de Trabajo y Curriculo
de los profesionales que
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conformen el equipo de

trabajo evaluable
dedicado al Proyecto.

C. Calidad de la
Propuesta Técnica:
Metodologia, Calidad de

Para la presentacion de
la Propuesta Técnica, los

Oferentes deberan

0a 100 20
Luminarias y guiarse de acuerdo a lo
Programacién de descrito en las Bases
Actividades. Técnicas.
. ANEXO N°9.
D. Plazo de ejecucion de
o Formulario Propuesta 50 a 100 20
los servicios L
Economica.
, Indicados en el numeral
E. Evaluacion de las
. . . 3.3.5 de las Bases
Especificaciones Técnicas . . 60 a 100 20
o Técnicas y los archivos
de las Luminarias
en formato .IES y .dix.
F. Sistema de Encendido | ANEXO N°10, numeral
60 a 100 10

de las Luminarias

3, item 3.5

La distribucién porcentual por categoria, se despliega a continuacion:

A. Experiencia del Oferente.

Se evaluara la experiencia del Oferente en relacién a:

e Instalacion o Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Publico.

La valoracion de la experiencia del Oferente se efectuara asignando 100 puntos

al Oferente que tenga el mayor puntaje segun ios siguientes criterios:

e Se contabilizara un (1) punto, por cada Luminaria de Alumbrado Publico
la actividad de

relacionada con
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Luminarias, con un tope de 80.000 puntos considerados

criterio. *.,_f‘gnuagg,,
« El puntaje que sume cada Luminaria de Alumbrado Plblico, relacionada

con proyectos desarrollados fuera del territorio chileno, serad multiplicado

por un factor igual a 0,7.
« La experiencia que no sea acreditada no sera contabilizada.
e No se contabilizard la experiencia relacionada a la actividad de

mantenimiento de Alumbrado Plblico.

El Oferente debera acreditar su experiencia mediante una carta del
mandante, acta de recepcién provisoria/definitiva (sin observaciones y
con el 100% del servicio ejecutado) o certificado de prestacion de
servicio, segin corresponda. E! documento debe indicar el tipo de
servicio (instalacién y/o recambio), la fecha de inicio de las
actividades, la fecha de término y la cantidad de Luminarias

involucradas.

Ademas, los proyectos asociados a la actividad de instalacién y/o recambio de
Luminarias deberdn estar finalizados (recepcion provisoria/definitiva aprobada

sin observaciones o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

Sin desmedro de lo anterior, el Oferente podra acompadar los documentos de
acreditacion, con copia del contrato de referencia, toda vez que el medio de

acreditacién no indique alguno de los items requeridos y el contrato si (tipo de

servicio, fecha de inicio de los servicios, la fecha de término y la cantidad de

Luminarias involucradas). Las copias de contrato deberan poseer marcas u otra

distincién que permita visualizar facilmente la ubicaciéon dentro del texto del

item requerido.

Llas Luminarias que no sean explicitamente acreditadas como de tecnologia
LED seran contabilizadas como “diferentes tecnologias”. Los documentos de
acreditacion que no inciuyan alguno de los antecedentes anteriormente
descritos, es decir, tipo de servicio (instalacion y/o recambio), la fecha de

inicio de las actividades, la fecha de término y la cantidad de Luminarias
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involucradas, seran considerados como insuficientes para acreditar la

experiencia a la cual se refieran.

A las demas Ofertas se les asignara puntaje mediante la siguiente férmula:

40 x (Puntaje Oferta — Menor Puntaje)
(Mayor puntaje — Menor Puntaje)

X=60+

Dénde:

» Puntaje Oferta: cantidad a evaluar
e« Mayor puntaje: mayor puntaje obtenido entre todos los Oferentes
e Menor puntaje: menor puntaje obtenido entre todos los Oferentes

s X: resultado

Para la evaluacion del criterio A, se considerara la experiencia presentada por
el Oferente mediante formato establecido en el ANEXQ N°3, la que debera ser

acreditada de acuerdo a lo requerido por las presentes Bases.

B. Calificacion del equipo de trabajo evaluable.

La evaluacion del equipo de trabajo evaluable se realizard otorgando puntaje

de acuerdo al nimero de Luminarias LED u otro tipo de Luminaria que hayan
instalado o recambiado en su conjunto y la experiencia del equipo de trabajo
evaluable de acuerdo a lo solicitado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.

Todo esto, sera considerado a partir de los Proyectos presentados como
experiencia en los ANEXOS N°4 y 5. Para ello, el Oferente debe indicar el
numero de Luminarias involucradas en cada servicio realizado y los meses de

experiencia. A continuacién se indica cédmo se asignara el puntaje:

i. Experiencia en instalacion y/o recambio de Luminarias de Alumbrado

Pdhlico.
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Experiencia en instalacién y/o recambio de Luminarias de Alumbrado P‘&:R%rggo ﬁ'@ﬁ;‘
El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos \"0 ‘35;1_““9’ Vi
que han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de -
Luminarias de Alumbrado PUblico que en su conjunto suman mas
de 15.000 Luminarias de tecnologia LED o mas de 30.000
Luminarias de diferentes tecnologias (inciuyendo tecnologia
LED).

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos
que han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre
7.001 y 15.000 Luminarias de tecnologia LED o entre 15.001
y 30.000 Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo

80

tecnologia LED).

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos
que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre
3.501 y 7.000 Luminarias de tecnologia LED o entre 7.001 y
15.000 Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo
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tecnologia LED).

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos
que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Plblico que en su conjunto suman entre 60
1.500 y 3.500 Luminarias de tecnologia LED o entre 1.500 y
7.000 Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo

tecnologia LED).

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos
que han ejecutado Proyectos de instalacidon y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Plblico que en su conjunto suman entre 0

0 y 1.499 Luminarias de tecnologia LED o de diferentes

tecnologias (incluyendo tecnologia LED).
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Para el puntaje de Experiencia en instalacidon y/o recambio de Luminarias de
Alumbrado Publico, se contabilizaréan solamente Luminarias diferentes, es
decir, no se sumaran como adicionales si uno o mas integrantes del equipo
propuesto participaron en un determinado Proyecto. Sumado a lo anterior,
para la evaluaciéon del equipo de trabajo evaluable, no se considerardn

Proyectos relacionados al servicio de mantenimiento de Luminarias.

ii. Experiencia del Jefe de Proyecto

Jefe de Provecto: Encargado y responsable del Proyecto y representante ante

la Contraparte Técnica de la Agencia, responsable de conformar, dirigir y
supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional deberd tener
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que debera ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y ANEXO N°7, y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Jefe de Proyecto puede cumplir con
otros roles descritos a continuacién. En complemento a lo anterior, se

aceptara un Jefe de Proyecto para ambas comunas.

Experiencia del Jefe de Proyecto Santa Barbara .

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y ai equipo
técnico. Dicho profesional tiene mas de 120 meses (10 afios) de

100

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo 80
técnico. Dicho profesional tiene entre 73 y 120 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo 20

técnico. Dicho profesional tiene entre 49 y 72 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.
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técnico. Dicho profesional tiene entre 36 y 48 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.
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El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto CAE 5“1
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El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene menos de 36 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

Experiencia del Jefe de Proyecto Nacimiento

El equipo_de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene mas de 120 meses (10 afios) de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene entre 73 y 120 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

80

El equipo de trabajo evaluable se integra por un lefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene entre 49 y 72 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

70

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo

técnico. Dicho profesional tiene entre 36 y 48 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

60

El equipo de trabajo_evaluable se integra por un Jefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene menos de 36 meses de
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.
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El puntaje para la calificacién de la Experiencia del Jefe de Proyecto se obtiene

de la siguiente manera:
PJF = 0,5+ PJSB + 0,5 * PJNA
Dénde:

« PIF: Puntaje para la experiencia del Jefe de Proyecto
+ PJSB: Puntaje experiencia del Jefe de Proyecto Santa Barbara

¢ PINA: Puntaje experiencia del Jefe de Proyecto Nacimiento

iii. Experiencia Supervisor encargado de Obra

Supervisor encargado_de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucion en Electricidad,
con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo
dedicado a la obra, con experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la

que debera ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la
cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N©°6. El Oferente debera adjuntar a su
Propuesta Técnica copia de la licencia de instalador electricista clase A vigente.

Experiencia del Supervisor encargado de Obra Santa Barbara

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase

A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 100
tiene mas de 96 meses (ocho afios) de experiencia en Proyectos
de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase

A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 80
tiene entre 61 y 96 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.
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El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.
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El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase

A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

60

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase

A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional

tiene menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

Experiencia del Supervisor encargado de Obra Nacimiento

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene mas de 96 meses (ocho afos) de experiencia en Proyectos

de similares caracteristicas.

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene entre 61 y 96 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

80

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional

tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en Proyectos de

70
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similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 60
tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 0
tiene menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

El puntaje para la calificacion de la Experiencia del Supervisor encargado de

Obra se obtiene de la siguiente manera:
PS0 = 0,5+« PS5B + 0,5 PSNA
Dénde:

¢ PSO: Puntaje para la experiencia del Supervisor encargado de Obra

» PSSB:Puntaje experiencia del Supervisor encargado de Obra Santa
Barbara

e PSNA: Puntaje experiencia del Supervisor encargado de Obra

Nacimiento.

iv. Experiencia Experto en Prevencion de Riesgos

Experto en Prevencion de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales
presenciales en terreno, dedicado a la obra, con experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas, la que debera ser acreditada indicando cada Proyecto
en el que ha participado, la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas
y la tecnologia de éstas, de acuerdo al formato establecido en €l ANEXO N°5 y
carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. Es responsabilidad
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Experiencia del Experto en Prevenciéon de Riesgos Santa Barbara

El eguipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencidon de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesional tiene mas de 60 meses (cinco afios) de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesional tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

80

El equipc de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesional tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

60

El equipec de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con menos
de 15 horas semanales presenciales, dedicado a la obra o tiene
menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de similares

caracteristicas.

Experiencia del Experto en Prevencion de Riesgos Nacimiento

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencién de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesional tiene mas de 60 meses (cinco afios) de
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

100
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El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un
profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con al

menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.| 80
Dicho profesional tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

El eguipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.| 60
Dicho profesional tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un
profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con menos

de 15 horas semanales presenciales, dedicado a la obra o tiene{ 0
menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de similares

caracteristicas.

El puntaje para la Calificacién de la Experiencia del Experto en Prevencion de

Riesgos se obtiene de la siguiente manera:
PPR=05+«PIR+0,5*PJF
Donde:

e PPR: Puntaje para la experiencia del Experto en Prevencidon de Riesgos

o PPSB:Puntaje experiencia del Experto en Prevencidn de Riesgos Santa
Barbara

« PPNA:Puntaje experiencia del Experto en Prevencidon de Riesgos

Nacimiento

El puntaje final para la Calificacion del Equipo de Trabajo se obtiene de
la siguiente manera:
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e« PF: Puntaje final para la calificacion del equipo de trabajo
e PIR: Puntaje para la experiencia en instalacién y/o recambio de
Luminarias de Alumbrado Publico
e« PJF: Puntaje para la experiencia del Jefe de Proyecto
e PSO: Puntaje para la experiencia del Supervisor encargado de obra

e PPR : Puntaje para la experiencia del Experto en Prevencién de Riesgos

C. Calidad de la Propuesta Técnica.

La evaluacién de Calidad de la Propuesta se realizara otorgande puntaje tanto
por la Propuesta Técnica, las Luminarias de muestra y la Carta Gantt
presentada por el Oferente. A continuacién se indica como se asignara el

puntaje:

Metodologia

La Oferta Técnica incluye un completo set de procedimientos
de trabajo que incluye cada una de las actividades a desarrollar en
el Proyecto. La Oferta Técnica presenta un detallado plan de
disposicion final de residuos, indicando el plan de manejo de
cada uno de los residuos a eliminar, ademas explicita las
empresas a las cuales seran enviados cada uno de éstos 100
residuos. La descripcion de las actividades y metodologia se realiza
de manera detallada, identificando la participacion de cada
integrante del equipo propuesto, estableciendo los plazos de

cada actividad y la entrega de los productos.
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La Oferta Técnica incluye algunos procedimientos de trabajo de
las actividades a desarrollar en el Proyecto. La Oferta Técnica
presenta un plan de disposicion final de residuos donde se indica las
empresas a las cuales seran enviados cada uno de los residuos a
eliminar. La descripcién de las actividades y metodologia se realiza
de manera clara, estableciendo los plazos de cada actividad y la

entrega de los productos.

70

La Propuesta Técnica incluye algunos procedimientos y/o
metodologia de trabajo para algunas de las actividades a
desarrollar en el Proyecto, no obstante la descripcion de las
actividades y metodologia se realiza de manera poco clara,
presentando incoherencia en los plazos y/o entrega de los
productos. La Propuesta Técnica presenta un plan de

disposicion final de residuos poco claro y/o incompleto.

30

La Oferta Técnica no incluye un procedimiento claro de trabajo y
presenta un plan de disposicion final de residuos insuficiente
para validar el cumplimiento de las presentes Bases. La descripcién
de las actividades y metodologia se realiza de manera poco clara,
presentando incoherencia en los plazos y/o entrega de los

productos.

Calidad de Luminarias

No se detectan defectos visuales, estructurales o de disefio en las

muestras inspeccionadas.

100

Se detectan defectos visuales, estructurales o de disefio en las

muestras inspeccionadas.

30
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Programacién de actividades®

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios requeridos, ya Sora0
A -

T

que presenta un cronograma que se adecta de manera coherente y
satisfactoria a todos los objetivos, requisitos y actividades
principales y secundarias necesarias para el desarrollo del 100
Proyecto en los plazos establecidos, indicando los plazos para la
ejecucién de cada una de las actividades necesarias para el
desarrollo del Proyecto y los hitos asociados a la ejecucion de las

obras y entrega de productos.

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios requeridos, ya
que presenta un cronograma que se adecla a todos los objetivos,
requisitos y actividades principales necesarias para el desarrollo 20
del Proyecto en los plazos establecidos, indicando los plazos para la
ejecucion de cada una de las actividades principales y algunos hitos

asociados a la ejecucion de las obras y entrega de productos.

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios, no obstante no
indica los plazos para la ejecucion de las actividades principales y/o 30
presenta incoherencia en la secuencia de las actividades y/o hitos

asociados a la ejecucién de las obras y entrega de productos.

La carta Gantt presentada no se ajusta a los plazos requeridos en

las presentes Bases.

El puntaje final para la Calificacién de la Calidad de la Propuesta Técnica se

obtiene de la siguiente manera:
X=04xM+04+L+0,2+PA
Dénde:

¢ X: Puntaje final para la calificacion de la Calidad de la Propuesta Técnica
+ M: Puntaje para la metodologia presentada en la Propuesta Técnica

! De acuerdo al ejemplo presentado en el ANEXO N°8.
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e L: Puntaje para la calidad de las Luminarias
e PA: Puntaje para la calidad de la programacion de actividades (Carta

Gantt)
D. Plazo de ejecucion de los servicios

Se valorard positivamente que el Oferente presente un menor plazo para
ejecutar los servicios ofertados, asignande 100 puntos al Oferente que indique
en su Propuesta Econémica el menor tiempo. En el caso en que el Oferente
sefiale un plazo inferior a 90 dias, para efectos de puntaje, se considerara un
plazo de 90 dias corridos para la ejecucién de los servicios. A las demas

Propuestas se les asignard puntaje mediante la siguiente formula:

_ Mejor Plazo * 100
" Plazo Oferta

Dénde:

e Plazo Oferta: plazo a evaluar (dias corridos)

« 100: factor

e Mejor Plazo: menor tiempo (dias corridos) para la ejecucion de los
servicios

e X: resultado
E. Evaluacion de las Especificaciones Técnicas de las Luminarias.

Entendiendo que este Proyecto se ha desarrollado en el marco de las politicas
de eficiencia energética que estd impulsando el Gobierno de Chile a traves del
Ministerio de Energia y que ademds se requiere cumplir con los estandares de
iluminacién en las vias sin separacidn entre usuarios, para la evaluacion se
consideraran los siguientes criterios, de acuerdo a las simulaciones realizadas
por la Agencia mediante la informacién incluida en los archivos en formato .IES

entregado por los Oferentes.

i. Eficiencia del Proyecto.
ii. Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Um}.
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por la comisién evaluadora en base a la informacion proporcionada po‘r R -
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Oferentes.

Obtenidos los puntajes de las evaluaciones de Eficiencia del Proyecto y de
Uniformidad Media de Iluminancia Minima, por cada Oferente, estos se
ingresaran a la siguiente relacién para establecer el Puntaje para la Evaluacién

de las Especificaciones Técnicas de las Luminarias (PuntTOT).

PuntTOT = PuntEPj = 0,7 + PuntUmj * 0,3

Donde:

o PuntEPj: Puntaje obtenido por la Eficiencia del Proyecto presentado

por el Oferente j.
o PuntUmj: Puntaje obtenido por la Uniformidad Media de Iluminancia

Minima presentado por el Oferente j.

Ambos criterios se detallan a continuacién junto con las formulas de calculo

que las rigen.

i. Eficiencia del Proyecto.

Para evaluar la Eficiencia del Proyecto, se realizara el promedio ponderado del
Factor de Utilizacién (FU) multiplicado por el valor de la Eficacia Luminosa de la
Luminaria. Para tal efecto, se tomard las situaciones de los Casos Bases del
Proyecto, de acuerdo a la informacién indicada en el ANEXO N°11. Lo anterior
se calcula a través de la siguiente ecuacién:

EP; =

NTLZFUU * ELij *+ NLij

Dénde:

e EP;: Eficiencia del Proyecto del Oferente j
« FUij: Factor de Utilizacién en la via i del Oferente j
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» ELij: Eficacia Luminosa de la Luminaria i expresada en limenes/watts
del Oferente j

e NL;; Numero total de Luminarias del tipo asociado a la via i del
Oferente j.

« NTL: Numero total de Luminarias del Proyecto

Al Oferente que entregue el mayor valor de EP se le asignara el puntaje de
100, a su vez, al Oferente que entregue el menor valor de EP se le asignara el
puntaje de 60, a los intermedios se les asignara un puntaje proporcional de

acuerdo a la siguiente relacion:

40 = (EP; — MenEP)
(MayEP — MenEP)

PuntEP; = 60 +

Dénde:

¢ PuntEPj: Puntaje obtenido por la EPj del Proyecto presentado por el

Oferente j.

s EPj: Eficacia Luminosa Util del Proyecto presentado por el
Oferente j.

» MayEP: Mayor valor de EP de un Proyecto presentado por un
Oferente.

¢ MenEP: Menor valor de EP de un Proyecto presentado por un

Oferente.

ii. Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Um).

Para cada una de las condiciones de vias detalladas en el numeral 1 del
ANEXO N° 11-B y por cada oferente, se determinara la Uniformidad Media de

Iluminancia Minima (Um).

La Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Um), se determinard como la
relacion entre la Iluminancia Minima (Emin) en una via y la Iluminancia
Promedio Mantenida (E) de la superficie de la calzada, en otras palabras:
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Doénde:

Umy: Uniformidad Media de Iluminancia Minima de la calzada i dei

Oferente j
Eminy: Iluminancia minima de la calzada i del Oferente j

E;:  IHuminancia Promedio Mantenida de la calzada i de! Oferente j

Al Oferente que entregue el mayor valor de Um se le asignara el puntaje de

100, a su vez, al Oferente que entregue el menor valor de Um se le asignara el

puntaje de 60, a los intermedios se les asignara un puntaje proporcional de

acuerdo a la siguiente relacion:

40 * (Umﬂ — MenUml-)
(MayUm; — MenUm;)

PuntUm;; = 60 +

Donde:

PuntUmy:  Puntaje obtenido por la Umj del Proyecto presentado por el
Oferente j en la via i.

Umy;: Uniformidad Media de Iluminancia Minima del Proyecto
presentado por el Oferente j para la via i.

MayUm;: Mayor valor de Um de un Proyecto presentado por un
Oferente para la via i.

MenUm;: Menor valor de Um de un Proyecto presentado por un

Oferente para la via I.

Finalmente, para obtener el Puntaje de la Uniformidad Media de Iluminancia

Minima por cada Oferente (PUm;) se tiene la siguiente relacion:
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Donde:

« PUmj:Puntaje obtenido por la Uniformidad Media de Iluminancia Minima
del Oferente j.
*+ N Numero de condiciones de vias detaliadas en el ANEXO N° 11-B

para el Proyecto evaluado.

F. Sistema de Encendido de las Luminarias.

El oferente debera tener en consideracion que todo el proyecto deberd
considerar una Unica solucion de control de encendido (reloj astronémico o
fotocelda), sin prejuicio de las Luminarias conectadas directamente a la red
donde deberan instalarse fotoceldas individuales para cada Luminaria. Por lo

anterior sefialado, se asignara el puntaje de la siguiente manera:

Sistema de Encendido de las Luminarias

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias mediante reloj 100

astronomico.

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias mediante 60

fotocelda.

Ponderacién final de la evaluacién de la Propuesta Técnica, literales A, B, C, D
EvF.

Sera requisito que toda Oferta para que sea admisible, presente un promedio
ponderado de 60 puntos 0 mas en la Propuesta Técnica, de lo contrario serd
considerada inadmisible.

El calculo del puntaje asociado a la Propuesta Técnica se asocia a la formula:

n

P lécnico= 2 Puntaje ; x Porcentaje ponderacion

i=1
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La evaluacion econdmica, se efectuard asignando 100 puntos al Oferente"q_g:hi,iiigg,f
presente el menor precio sefalado en el ANEXO N°9. A las demas Propuestas

se les asignard puntaje mediante la siguiente formula: precio mas ventajoso
(menor precio), dividido por precio Propuesta a evaluar, multiplicado por 100.

Lo anterior, se ejemplifica segdn la siguiente férmula:

_ $ Menor Precio * 100
~  $ Precio Oferta

Donde:

e Menor Precio: Precio mas ventajoso.
» Precio Oferta: Precio a evaluar.

e 100: Factor.

X: Resultado.

19.3. Calculo del Puntaje Final.
En relacién a los criterios anteriormente expuestos, el ponderador final

asociado a la Oferta presentada sera calculado de acuerdo a la siguiente tabla:

e LA o Ponderador %
Propuesta Evaluada
| (Porcentaje)
Propuesta Técnica 60 %
Propuesta Econdmica 40 %
Total 100%

19.4. Criterios de Desempate.
En casc de existir algin empate en el puntaje obtenido por dos o mas
Oferentes, de acuerdo a lo criterios anteriores, se considerard el mayor puntaje
ponderado del criterio “Evaluacién de las Especificaciones Técnicas de las
Luminarias” de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.1 letra E de las

Bases Administrativas.
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Si persiste el empate, se considerard el mayor puntaje ponderado del criterio
“Calidad de la Propuesta Técnica: Metodologia, Calidad de Luminarias y

programacion de actividades”, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.1

letra C de las Bases Administrativas.

Si persiste el empate, se considerard el mayor puntaje ponderado del criterio

“Propuesta Econdémica”, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.2 de las

Bases Administrativas.
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20. ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION.

20.1. Consideraciones a la Adjudicacidn.

a)

b)

d)

Se adjudicaré el Oferente que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a jo
criterios de evaluacion indicados en el numeral 19 de las presentes
Bases.

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato mencionado en el numeral
21 de las Bases Administrativas, la Agencia podra determinar dejar sin
efecto la adjudicacién y proceder al cobro de la garantia de seriedad de
la Oferta.

De darse el caso indicado en la letra b), la Agencia se reservara el
derecho para adjudicar al Oferente que fuera evaluado y obtenido el
segundo mejor puntaje de conformidad a los criterios de evaluacion y
asi fuese calificado por la Comision Evaluadora.

La omisién de alguno de los elementos o requisitos indicados en las
Bases Técnicas, facultard a la Agencia para declarar la Oferta
inadmisible por no ser posible evaluaria técnicamente.

Serad requisito que cada Oferta, para que sea admisible, presente un
promedio ponderado de 60 puntos o més en su Propuesta Técnica, de lo
contrario seré considerado inadmisible.

La Oferta, que tenga menos de 65 puntos ponderados en total, se
consideraré que no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de

Bases y en consecuencia, sera inadmisible.



con la disponibilidad presupuestaria de los recursos emanégﬂ;
Ministerio de Energia para este proyecto. - ﬁi"fa—go
20.2. Acta de Adjudicacion.
Finalizado el proceso de evaluacidén, la comisién levantard un acta de
evaluacién en la que debera dejar constancia de las actuaciones efectuadas en
el desempefio de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada debera

contener la siguiente informacion:

a) El listado de las Propuestas evaluadas por la comision.

b) Los Puntajes Finales asignados a cada Propuesta segun los criterios
establecidos en el numeral 19 las Bases Administrativas.

¢) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de
Propuestas y que la Comisién de Evaluacién estime conveniente
consignar.

d) El ranking del puntaje de las ofertas evaluadas.

e) El nombre, cargo y firma de los profesionales que participaron en la

evaluacion.

Una vez cerrado el proceso de evaluacion, la Comisidon de Evaluacion entregara
sus resultados y propondra al Director Ejecutive de la Agencia Chilena de

Eficiencia Energética que:

a) Se adjudique la Licitacién al Oferente que obtenga el mayor puntaje, o
b) Se declare la Licitacion por no existir Ofertas que sean convenientes a
los intereses de la Agencia. En este caso los Oferentes no tendran

derecho a indemnizacidon o compensacion alguna.

En caso de adjudicacidn, se procedera a la publicaciéon, en el sitio web de la
Agencia (www.acee.cl), la Resolucion de la Agencia que declara la adjudicacién

de la presente Licitacion.

En caso que el proceso antes sefialado sufra atrasos o demoras por hechos
propios de la Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara esta
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situacion en el portal www.acee.cl por medio de resolucion del Director
Ejecutivo de la Agencia, sefialdndose en éste el plazo para la dictacion del

respectivo acto administrativo.

21. SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ADJUDICACION.

21.1. Redaccidén del contrato.
Notificada la Resolucién de la Agencia que declara la adjudicacion, la Agencia
procederd a redactar cada uno de los Contratos de Adjudicacién que debera
firmar con los respectivos Oferentes Adjudicados, en conformidad al contenido
de las Bases Administrativas y Técnicas, a las consultas formuladas y sus

respectivas respuestas, a las Circulares Aclaratorias, y a la Oferta Adjudicada.

Posterior a la publicacion del Acta de Adjudicacion, en el sitio web de la
Agencia (www.acee.cl), de la Resolucion de la Agencia que declara la
adjudicacién, y en el plazo maximo de 15 dias habiles, la Agencia entregara
una versién preliminar del Contrato de Adjudicacién via correo electrénico al
Jefe de Proyecto indicado en la Oferta Adjudicada. El Adjudicatario dispondra
de 5 dias habiles, a contar desde la fecha de envio, para revisar el
documento y devolverlo a la Agencia a través de esta misma via. Se aceptaran
observaciones que informen discrepancias del Contrato con las Bases de
Licitacion o con la Oferta Adjudicada. En casos de discrepancias entre las Bases
de Licitacién y la Oferta adjudicada, prevalecera lo que indiquen las Bases de
Licitacion.

Vencido el plazo de 5 dias habiles, la Agencia dara por no objetado el Contrato

y procederd a la redaccion final del documento, sin derecho a posterior

reclamo por parte del Adjudicatario.
21.2, Ofrecimiento del Contrato de Adjudicacion para la firma y
plazo.

Redactado el Contrato, la Agencia lo ofrecerd a la firma del Adjudicatario,
otorgandole un plazo maximo de 10 dias hébiles para suscribirio en la notaria

designada para estos efectos por la Agencia, plazo que sera contado desde la
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notificacion del envio del Contrato. La notificacién se efectuard al Adjudicata réu’ZrTAlfllll“s
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por correo electronico, el cual se entendera notificado desde el momentod

", Saniaq »*

envio de este con el Contrato. El Contrato debera ser otorgado pot---

escritura publica.

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato de Adjudicacion antes
mencionado, la Agencia podrd determinar dejar sin efecto la adjudicacion y
proceder al cobro de la garantia de seriedad de la Oferta, pudiendo adjudicar al
segundo mejor Oferente o bien declarar desierto dicho Proyecto por no ser

conveniente para los intereses de la Agencia.

El plazo para efectos de Inicio de los Servicios contratados en las presentes
Bases, se contabiliza a partir de! otorgamiento por escritura publica del

Contrato.

21.3. Firma de los Acuerdos de Cooperacion entre la Agencia, el
Contratista y los respectivos Municipios.

Posterior a la suscripcién del Contrato de Adjudicacién y dentro de la Etapa de
Ejecucion, la Agencia, el Contratista y cada uno de los dos Municipios deberan

firmar, un "Acuerdo de Cooperacioén”, en virtud del cual:

e« El Contratista se obligara a emitir las garantias por el Buen
Funcionamiento de los Equipos y Luminarias, de conformidad a lo
establecido en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas, en favor
del Municipio respectivo.

« El Municipio se obligara a velar por la operatividad de las Luminarias y
equipos instalados, comprometiéndose a recibir, custodiar las garantias
y sblo proceder a ejecutarlas a través del procedimiento, casos y plazos
descritos en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

» Se deja constancia que deberan suscribirse un Acuerdo de Cooperacion,
el cual deberd ser celebrado entre la Agencia, el Contratista y la Tustre
Municipalidad de Santa Barbara y otro entre la Agencia, el Contratista y

la Ilustre Municipalidad de Nacimiento.
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22. DE LAS OBLIGACIONES DE LA AGENCIA QUE EMANAN DE
LAS PRESENTES BASES.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacion y de los Contratos que se suscriban con los Adjudicatarios, se
entenderan cumplidas una vez emitida por parte de Agencia el Acta de
Recepcion Definitiva de Qbras, la cual debera ser validada por el Municipio, en
consecuencia, una vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida
de cualquier responsabilidad en el servicio de “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS
COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO".

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las
acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Adjudicatario en las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.

23, CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA
FACTURACION.

a) Si la Contraparte Técnica ha formalizado la situacidn que da cuenta el
numeral 28 de las Bases Administrativas, el Oferente debe modificar el total
de su factura atendiendo a los descuentos aplicados por concepto de multa.

b) Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la
transferencia de la factura a terceros, el Oferente debera entregar copia a
gue se refiere el articulo 1° de la Ley N°® 19.983 que regula la Transferencia
y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.

c) De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N° 19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el Contrato
definitivo que se suscriba con el Adjudicatario contemplara el aumento del
plazo consignado en la citada disposicion legal para reclamar en contra del
contenido de la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la

recepcion del referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto
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medio fehaciente, conjuntamente con la devolucion de la factura WFE Y
*», Yanlla

de despacho o con la solicitud de emisién de la nota de crédito, segUr‘f

corresponda.

24. PRORROGAS.

No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes comprometidos en el
Contrato y sefialados en la Propuesta Técnica por otros motivos que no sea
caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias que no dependan del Contratista,
las que en todo caso deberan acreditarse y ser aceptadas por el Director
Ejecutivo de la Agencia, el cual apreciara el fundamento expuesto por el
Contratista y resolvera el otorgamiento de prérroga, la cual no sera superior a
10 dias corridos contados desde que se emite el pronunciamiento favorable del

Director Ejecutivo de la Agencia.

En caso de que el Contratista incurra en atrasos en la entrega de los
productos, se cobraran multas de acuerdo a lo sefialado en el numeral 28 de

las Bases Administrativas.

25. CONTRAPARTE TECNICA DE LA AGENCIA.

Las funciones de Contraparte Técnica del Proyecto seran ejercidas por un
profesional designado por el Director Ejecutivo de la Agencia. Las funciones de

la Contraparte Técnica de la Agencia seran a lo menos:

a) Elaborar vy firmar, en conjunto con el Contratista, el acta de inicio de
actividades.

b) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el
estrictco cumplimiento de los objetivos del Contrato y condiciones
acordadas. Convocar a todas y cada una de las reuniones que de

acuerdo al plan de trabajo sea necesario desarrollar.
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¢) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del
Contrato.

d) Monitorear y acompafiar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos del servicio.

e) Colaborar y asistir al Contratista en la obtencién de material y fuentes
de informacion oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general
proporcionando la ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.

f) Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance, Reportes
Semanales y el Informe Final, planteando al equipo del Contratista todas
las interrogantes y consideraciones necesarias y pertinentes.

g) Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los
incumplimiento que se produzcan por parte del Contratista.

h) Dar la aprobacién a efectos de que la Agencia de curso al pago, de
conformidad con las normas establecidas en el numeral 10.2 de las
Bases Administrativas.

i) Cursar la devolucion de las cauciones, su respective cambio o solicitar
que se haga efectiva, segun corresponda.

j) Otras que le entrequen las Bases Administrativas, Bases Técnicas y el
Contrato, y en general todas aquellas que tengan por objeto velar por

los intereses de la Agencia y de la correcta ejecucion del Contrato.

Por su parte, el Contratista deberd designar un Jefe de Proyecto que se
relacionard con la Contraparte Técnica de la Agencia para todos los efectos

sefialados.

26. INSPECCION TECNICA DE OBRA (ITO).

Para todos los efectos de las presentes Bases, el profesional o especialista, que
tendrd la labor de Inspeccion Técnica de las obras, tendrd como

responsabilidades:

a) Obtener diariamente informacion de terreno, verificar los avances de

obra, realizar reportes y recomendaciones pertinentes;
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b) Velar por el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bé* ‘?\ﬁ"‘?ﬁRlA

Licitacién para implementacién y sus documentos relacionados, v,f’}
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normas vigentes;

c) Supervisar el proceso de retiro de las Luminarias existentes;

d) Autorizar la ubicacién y orientacion definitiva de los tableros e indicar al
Contratista la instalacién del simbolo PELIGRO en los tableros eléctricos
¥ su numeracion visible;

e) Recibir y firmar el informe técnico por sector de los limites de zonas de
cada circuito;

f) Recepcionar el informe de las medidas de resistividad,

g) Recibir las obras que se encuentren finalizadas y autorizar la "Puesta en
Marcha™;

h) Verificar y aprobar los estados de pago;

i) Otra actividad que la Agencia le mandate.

27. ACUERDOS OPERATIVOS.

Las presentes Bases contemplan y por tanto se considerara en el respectivo
contrato, la posibilidad de que el Jefe de Proyectc autorizado por el
representante legal de la empresa o el Contratista (en el caso de ser persona
natural) y la Contraparte Técnica de la Agencia puedan definir uno o mas
acuerdos operativos, los cuales tendran por finalidad: definir etapas especificas
contenidas en el Contrato, acordar fechas especificas para etapas o hitos
importantes contenidos en el Contrato, y en general otros de orden
administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del marco

contractual de los servicios.

En ningln caso los acuerdos antes citados podran implicar una alteracion a las
disposiciones de estas Bases o alterar disposiciones del Contrato, ni alterar
aspectos esenciales de la Oferta o los valores expresados en la Propuesta

Econdmica del Contratista.
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Dichos acuerdos operativos una vez definidos por las Contrapartes Técnicas
deben ser autorizados y validados por el Area Legal y el Area de

Administracién y Finanzas de la Agencia.

28. MULTAS.

28.1. Reglas generales:

En virtud de las presentes Bases de Licitacion y en el marco de los servicios
adjudicados al Contratista, solo la Agencia podrd aplicar multas, en aquellos
casos, bajo los procedimientos y frente a las causales de incumplimientos que
se sefialan en este numeral. El Municipio, a su vez, sélo tendra la facultad para
cobrar la caucién sefialada en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

El Contratista que deba responder por multas podra acumular hasta un monto
maximo impago equivalente al 10% del monto total del Contrato adjudicado
por Proyecto. En el caso que un Contratista supere el 10% del monto total de
dicho Contrato en multas impagas, la Agencia estard facultada para hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del

Contrato y ponerle término unilateral al Contrato.

En todo caso, la Agencia podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y ponerle término unilateral al
Contrato en el caso que las multas totales (pagas e impagas) superen el 20%

del monto total del Contrato adjudicado por Proyecto.

28.2. Aplicacion de multas por incumplimiento contractual.
En caso de incumplimiento o infraccion de las obligaciones del Contratista que
no tengan asociadas una sancion especifica establecida en las Bases de
Licitacion o en el Contrato, la Agencia podra aplicar una multa de hasta 100
Unidades de Fomento, monto que se aplicara por cada una de las

obligaciones que hayan sido incumplidas.
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La multa sera fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de I%@;@A
mediante resoluciéon fundada a proposicién de la Contraparte Técﬁc,‘r:’& '(Jﬁneonium
Agencia. . Jantiesd "
ta resolucidn que aplique una multa sera notificada al Contratista mediante
carta certificada, la cual se entenderd practicada desde el tercer dia habil
siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara
un plazo de 20 dias para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito,
ante la Agencia. Este reclamo suspendera el plazo para el pago de ia multa y

debera ser resuelto dentro de los 30 dias siguientes a su presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacién o monto de la multa dentro del plazo
antes sefialado, se entenderd ésta por no objetada, sin que se puedan
interponer reclamos con posterioridad. En caso de objetar la multa, el
contratista debera fundar sus argumentos y podra acompanar antecedentes
que sustenten su reclamacion. Los argumentos y antecedentes que sustentan
la reclamacion seran revisados por la Agencia y sera el Director Ejecutivo quién
considere su rebaja prudencial o incluso la revocacién de esta sancion, a través
de Resolucion que resuelva en definitiva la aplicacién, rebaja o revocacion de la
medida, la cual debera contener el analisis y ponderacién de los argumentos

incluidos en la reclamacion del Contratista.

El pago de la multa no exime al Contratista del cumplimiento de sus
obligacicnes. El no pago de la multa dentro del plazo establecido para el

efecto, constituira un incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato.

Asimismo, lo establecido en relacion a las presentes multas, es sin perjuicio de
la aplicacién de las demadas sanciones establecidas en el Contrato de
adjudicacién, especialmente, la facuiltad para hacer efectivas las Garantias y
del derecho dela Agencia a exigir la indemnizacién que en derecho

corresponda.

A fin de establecer ia procedencia de las multas antes sefialadas, se deja

constancia que el Contratista no estara exento de responsabilidad ni aiin en los
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casos en que los incumplimientos sean consecuencia de Contratos que celebre

con terceras personas.

Las multas seran exigibles de inmediato una vez transcurridos los plazos para
reclamar de ellas y la Agencia estard facultada para imputarlas a las Garantias

que obren en su poder.

En el caso de incumplimientos o infracciones de las obligaciones del
Contratista, para proceder al cobro de la muilta, su monto debera ser
descontado de la facturaciéon debiendo el contratista modificar el total de su

factura atendiendo a los descuentos aplicados por concepto de multa.

No obstante lo anterior, no procederd esta sancion si se estableciere la
concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada asi por la ley,
mediante autorizacién fundada otorgada por el Director Ejecutive de la

Agencia.

28.3. Multas Especiales.

La Agencia aplicard y cobrara multas al Contratista cada vez que se verifiquen
los siguientes incumplimientos a sus obligaciones comprometidas. Se
entenderd que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes

situaciones:

a) Sientrega los informes fuera de!l plazo acordado.

b) En caso de informes que contengan errores, fallas técnicas, no se
ajusten a lo solicitado en las bases o a lo establecido en la Oferta, o
adolezcan de cualquier vicio de legalidad, la AChEE emitira un acta de
observaciones dentro de los 5 dias habiles siguientes a la entrega del
informe objetado. El acta indicara comentarios que deberan subsanarse
dentro del plazo que para tales efectos se establece en el numeral 6.4 de las
Bases Técnicas. En el caso queel Contratista no otorgue respuesta a las

observaciones formuladas por la Agencia, se configurara el incumplimiento.
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Para el caso de las letras a) y b) precedente y con respecto al proc% 13 7=15 423

sefalado en numeral 28.1 precedente,

En el caso delas letras a) y b) de este numeral, las multas por cada

incumplimiento de Contrato seran:

» Por cada dia de atraso de acuerdo al plazo ofrecido por el Oferente, se

aplicara una multa, de acuerdo al siguiente criterio y férmula:

1
)*D.A.

M.P. (o, 05 % + 5~

Dénde:

e M.P.: Monto total del Contrato Adjudicado entre el Contratista y la
Agencia

e D.V.: Dias Vigencia Plazo Ofrecido por el Contratista

» D.A.: Dias corridos de Atraso

Lo anterior procedera, a menos que el Director Ejecutivo de la Agencia,
hubiese otorgado una prérroga conforme a los términos indicados en el

numeral 24 de las Bases Administrativas.

» En el caso del numeral 28.3 de las Bases Administrativas letra b), el
monto de la muita podra llegar hasta un 10% de la cuantia total del
Contrato Adjudicado. Se comunicara por escrito la decisién de la Agencia
al Contratista, indicando el monto de la multa y fundamento de la

misma.

Para los casos sefialados en las letras a) y b) precedentes, el Contratista
debera modificar el total de su factura atendiendo a los descuentos aplicados
por concepto de multa. Asimismo, no procedera la aplicaciébn de estas
sanciones especiales, en caso de acreditarse la concurrencia de caso fortuito o

de fuerza mayor calificada asi por la ley.
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28.4. Multa por incumplimiento de instrucciones.
Se aplicarda una multa de 5 Unidades de Fomento diario, en las
circunstancias que se ordenen al Contratista, por parte de la Inspeccion
Técnica de Obras, y a través de documento escrito, la ejecucion de trabajos y

que el Contratista no acate.

El plazo dispuesto para los efectos de realizar estos trabajos quedara a la
discrecionalidad de la Inspeccién Técnica de Obras. Tanto el plazo como la

orden especifica del trabajo a realizar deberan registrarse en el Libro de Obras.

En las circunstancias de encontrarse en incumplimiento y, por ende, no acatar
la ejecucion de los trabajos requeridos por la Inspecciéon Teécnica de Obras,
deberd informarse de esta situacion a la Agencia. Si la Agencia considerara que
existe mérito suficiente para la aplicacién de la multa, comunicara por escrito
su decisiéon al Contratista, indicando los fundamentos y el monto de la misma,
atendido a la cantidad de dias transcurridos y al monto de la multa por cada

dia transcurrido.

La resolucién que aplique una multa serd notificada al Contratista mediante
carta certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer dia habil
siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara
un plazo de 5 dias para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito,
ante la Agencia. Este reclamo suspenderd el plazo para el pago de la multa y
deberd ser resuelto por la Agencia dentro de los 30 dias siguientes a su

presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacion o monto de la multa dentro del plazo
antes sefialado, se entenderd ésta por no objetada, sin que se puedan

interponer reclamos con posterioridad.

Del mismo modo, se podra aplicar una multa de hasta 5 Unidades de
Fomento al Contratista, por cada dia que demore en solucionar fallas en el
Alumbrado Publico que se hayan informado de forma escrita y que fueron

originadas con motivo de la ejecucion de los trabajos.
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En los casos sefialados precedentemente, una vez perfeccionada I?
=
de una multa, el Contratista debera modificar el total de su factura

,
a los descuentos aplicados por concepto de multa. -._8_e_»magf'

No obstante lo anterior, no procedera esta sancién si se estableciere la
concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor, calificada asi por la ley

mediante autorizacion fundada.

29. MANTENCION DE LOS SERVICIOS OFERTADOS.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion,
regularizacién de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los
servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, hasta la
aprobacién del Informe Final (numeral 6 de las Bases Técnicas) serdn de cargo

del Contratista.

Asimismo se consideran dentro de este item los mayores costos que deba
asumir el Oferente por situaciones no previstas en el mercado, estructura de
su empresa, personal e infraestructura tecnolégica de éste al momento de

formular la Oferta.

30. PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados
obtenidos de los servicios contratados, del procedimiento empleado para
obtener los resultados, el knowhow de los procesos y toda la informacién
relacionada con el producto obtenido en virtud del presente contrato,
pertenece exclusivamente a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y a la
Subsecretaria de Energia. En virtud de lo anterior, queda expresamente
prohibido al Contratista o sus dependientes copiar, difundir, divulgar, publicar
o dar cualquier tipo de informacién a terceros referente al producto o a los
servicios contratados mediante el presente instrumento sin autorizacién escrita
y firmada por el Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de esta
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cldusula se considerard incumplimiento grave al contrato. Toda la informacion

antes sefalada sera considerada “Informacion Confidencial”.

Los servicios encomendados, asi como la informacion de respaldo suministrada
por el Contratista, comunicaciones internas, informacién puesta a disposicién
de las partes, los términos del presente contrato y sus posteriores anexos,
constituyen a su vez “Informacién Confidencial”, y por tanto se encuentran
sujetas a obligacibn de confidencialidad, la cual no podrad ser copiada,
divulgada ni transmitida por las partes a terceros, sin autorizacién expresa y
por escrito de la otra. También tendré el caracter de confidencial toda aquella
informacién interna propia de las partes relativas a sus actividades y/o
negocios, administracién, proyectos, finanzas u otras que pueda revelarse en

razon del presente contrato.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia, son
duefios exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacién residente
en medios magnéticos, electronicos, fisicos y toda documentaciéon o
informacién que se entregue por cualquier medio al Contratista para la

ejecucién de los servicios objeto de esta Licitacion.

El Adjudicatario/Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier
pretensién de derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha

informacién.

Sin prejuicio de lo anterior, el Director Ejecutivo de la Agencia podra emitir
certificado que acredite la ejecucion del Proyecto adjudicado, para los fines que

estime pertinente el Contratista.

31. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

El Contrato incorporard las Bases de Licitacion con todos sus Anexos,
Circulares Aclaratorias, respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas

y Propuesta Técnica del Contratista.
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En caso de discrepancia o contradiccion entre tales documentos, pr'»i;ﬁq’ ﬁ%f'ﬁm A
establecido en el Contrato, en segundo lugar lo establecido en las B\ O-bﬂ@iéitular
Licitacion, sus Anexos, Circulares Aclaratorias y respuestas entregadas Mr%@sqg/
el Periodo de Consultas y en tercer lugar la informacidon contenida en la

Propuesta Técnica del Contratista.

32. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: CONDUCCION DE LAS
OPERACIONES.

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, economica y financiera
del emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente,
todo dato o informacion suministrada en las presentes Bases reviste caracter
meramente informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad alguna

respecto de los mismos.

El Contratista tiene la obligacién de obtener, a su costo, todos los permisos o
autorizaciones que conforme a la legislacion vigente, sean necesarios para el

desarrollo del Proyecto adjudicado.

El Contratista entiende que toda la informacion entregada a la Agencia, como
asimismo, la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y
sus anexos, son y seran fiel expresién de la verdad, estando en pleno
conocimiento de que si se comprobare falsedad de la informacion entregada
por el Contratista o de la que en el futuro entregue, se hardn efectivas las
responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin perjuicio
de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento grave de las

obligaciones.

El Contratista desarrollara el Proyecto como una persona diligente y prudente,
y en concordancia con las mejores practicas y politicas de un gestor de este

tipo de Proyectos.

El Contratista es responsable del funcionamiento, financiamiento, suministro e

instalacién de equipos, ejecucién de las obras y obtencién de los permisos
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necesarios, asi como de operar, mantener y explotar las instalaciones durante
todo el plazo de la concesién en conformidad con lo que se establezca en el

Contrato.

E! Contratista deberd tomar todas las precauciones para evitar dafios a
terceros y al medio ambiente durante la construccion y explotacion del
Proyecto. Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion
de las obras o de su explotacién, se cause a terceros y/o al medio ambiente

serd de exclusiva responsabilidad del Contratista.

33. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA Y
RESPONSABILIDAD EN CASO DE SUBCONTRATACION.

a) Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacion: El
Contratista podra contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo,
los servicios que estime necesario para la ejecucion y desarrollo del Proyecto
comprometido. No obstante lo anterior, para los efectos del cumplimiento del
Contrato, el Contratista serd el Unico responsable ante la Agencia del
cumplimiento de las obligaciones contraidas.

b) Responsabilidad laboral del Contratista: Asimismo, para todos los
efectos legales, el Contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de
su condicion de empleador con todos sus trabajadores, quedando
especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo,
a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencién de riesgos, sobre
prevencién social y a las demas normas legales que sean aplicables a la
ejecucién de las obras. Junto a lo anterior el Contratista debera efectuar la
denuncia de los accidentes del trabajo, y de las enfermedades profesionales

en conformidad con las disposiciones legales vigentes.
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34. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

R v, & o
Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratanfii.~

respecto de la aplicacion, interpretacidon, duracion, validez o ejecucién del
Contrato de Adjudicacidon o cualquier otro motivo sera sometida a arbitraje,
conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje vy
Mediacion de Santiago, vigente al momento de solicitarlo. Las partes conferiran
poder especial irrevocable a la Camara de Comercio de Santiago A.G., para
que, a peticidon escrita de cualquiera de ellas, designe a un arbitro arbitrador
en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los
integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacién de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitro no procederd recurso alguno. El

arbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado

con su competencia y/o jurisdiccién,

35. TERMINO DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de lo que se establezca en él, las causales de término del

Contrato, serdn las que se sefialan a continuacidn:

a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista. Se

consideraran como tales, sin que éstas tengan el caracter de taxativas,

las siguientes:
» No constitucién o no reconstitucién de las garantias en los plazos

previstos en el Contrato.

» Entrega de informacién técnica o econdémica maliciosamente falsa o
incompleta.

* Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las obligaciones
significativas que se estipulen en el Contrato.

» No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

» Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la prestacién de

los servicios.
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e Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las
competencias necesarias para la prestacion de los servicios, tal como se
dispone en el numeral 9 de las Bases Técnicas.

« Si el Contratista perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias
para funcionar en el giro de su actividad.

« Si las multas aplicadas al Contratista superan el 20% de la cuantia del
Contrato.

e La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable,
presentado en la Propuesta Técnica, a la reunidn de inicio de servicios,
segin lo establecido en el numeral 7.1 de las Bases Técnicas de
Licitacién.

¢) Estado de Notoria Insolvencia del Contratista.

d) Por exigirio el interés publico o la seguridad nacional.

e) Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el

cumplimiento del contrato.

36. FACULTADES DE LA AGENCIA.

La Agencia se reserva el derecho de revocar el proceso de la Licitacion,
facultad que podrd ejercer hasta el momento anterior a que se hayan
presentado las Ofertas, tal como se dispone en los plazos del cronograma

sefialado en el sitio web www.acee.cl.

La Agencia se reserva el derecho de eliminar una comuna, la que podra ser
incorporada en un proceso licitatorio posterior. Esta modificacion debera ser
fundada y comunicada oportunamente a los interesados a través del sitio web

de la Agencia (www.acee.cl).

También se reserva el derecho de declarar desierto un Proyecto y/o la
Licitacién por razones fundadas, si a su juicio ello resultase necesario 0

conveniente para el resguardo del interés publico fiscal.

La Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos establecidos en el

cronograma, lo que en todo caso debera ser aceptado por el Director Ejecutivo
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sitio web de la Agencia.

Las medidas antes sefialadas no originaran responsabilidad alguna para Ia
Agencia frente a los Oferentes de la Licitaciobn o de terceros, lo que los
participantes en la Licitacidn aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo

hecho de presentar su Oferta.

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales
correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en las

presentes Bases.

37. INFORMACION PROPORCIONADA.

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan
conjuntamente con estas Bases, se entregan a titulo meramente informativo,
por lo que serd de cargo y responsabilidad de los interesados verificarlos
conveniente y/u oportunamente, con antecedentes que ellos se pudieren
proporcionar y estimaren de relevancia, todo segun la conducta que es exigible

a un Oferente diligente.

38. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION, CONSULTAS Y
ACLARACIONES A LAS BASES.

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las Bases deberan realizarse en el
tiempo y forma que establece el cronograma de la Licitacidn. Las consultas
sobre los contenidos de las presentes Bases deberan ser dirigidas al Area
Edificacion de la Agencia, a través del Formulario de Preguntas disponible en el
sitio web de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (www.acee.cl). Las
consultas se podran hacer tnicamente en el periodo indicado en el cronograma

del Licitacion.
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Las respuestas y aclaraciones o precisiones seran emitidas por la Agencia en
comunicaciones formales denominadas "Circulares Aclaratorias de las Bases de
Licitacién". Dichas circulares aclaratorias seran publicadas en el sitio web
www.acee.cl. Las respuestas y aclaraciones se entenderan formar parte del

proceso de Licitacion.

Asimismo, formaran parte de las presentes Bases, las aclaraciones que emita y
publique la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren
requeridas por los mismos participantes o aun no existiendo solicitud de

aclaracion la Agencia podra de oficio emitir Circulares Aclaratorias.

Sera responsabilidad de cada interesado verificar en la fecha establecida la

disponibilidad de estos documentos.

39. NOTIFICACIONES.

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de lo establecido
en las presentes Bases, la Agencia las realizara publicando el documento, acto

o autorizacion de que se trate en el sitio web www.acee.cl.

El Oferente se entendera notificado luego de las 24 horas transcurridas desde
que la Agencia publique el documento, acto o aprobacion objeto de la
notificacion, en el sitio web ya sefialado.

La forma de notificacién antes descrita, procedera para los casos en que no se

establezca un procedimiento especial de notificacion.

El Oferente debera designar a un Apoderado habilitado para recibir
notificaciones via correo electrénico, de conformidad a lo exigido en el
Formulario contenido en el ANEXO N°2 de las presentes Bases de

Licitacion.
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Por el s6lo hecho de presentar una Oferta, se entenderd que el Oferente
declara en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases,
sus Anexos y Circulares Aclaratorias, por lo cual renuncia a cualquier accién o
reclamacién posterior en razén de errores de interpretacién o desconocimiento
de ellas. Atendido lo anterior, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética
declara mediante este acto, que aquellas Ofertas presentadas en un proceso
licitatorio y que contengan antecedentes técnicos y econédmicos de un Oferente
que ha participado en una licitacién implementada por la Agencia no serd
susceptible de informarse o publicarse a terceros. Lo anterior, se fundamenta
en el resguardo de los intereses y de la propiedad intelectual de los Oferentes

que entregan referida informacion a la Agencia.
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

. Santiag® .

“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE—~~
ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y
NACIMIENTO"”

1. TERMINOLOGIA.

Para los efectos de la presente Licitacion, las palabras o frases que se indican a

continuacién tendran el siguiente significado:

Alumbrado Pablico de Vias de Transito Vehicular: Sistema de alumbrado
de las Vias destinadas al transito vehicular, cuyo objeto es proporcionar la
visibilidad adecuada para la normal circulacion de vehiculos durante la noche o
en zonas oscuras. Incluye las lineas de distribucion eléctrica destinadas al
Alumbrado Publico de las Vias de Transito Vehicular, en adelante “Alumbrado
Publico”, sean éstas establecidas por el Municipio, o por cualquier otra entidad,
incluyéndose las empresas distribuidoras de servicio publico que tengan a su

cargo el Alumbrado Piblico en virtud de un Contrato con los respectivos

Municipios.

Arrancador o Ignitor: Dispositivo que genera el pulso de voltaje necesario

para encender la Lampara de descarga.

Balasto: Dispositivo destinado a proporcionar las condiciones de circuito
(tension, corriente y forma de onda) necesarias para el encendido y

funcionamiento de las Lamparas de descarga.

Brazo o Gancho: Soporte por medio del cual la Luminaria se sujeta al poste.
Calzada: Parte de una Via destinada al uso de vehiculos y animales.
Camino: Via rural destinada al uso de peatones, vehiculos y animales.

CAP: Caja de Alumbrado Publico que contiene los equipos de proteccién y
control del circuito o tablero de control del circuito de Alumbrado Plblico.
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Compartimiento Eléctrico: Parte de la Luminaria que contiene aquellos

componentes eléctricos distintos del Cuerpo Optico.

Condensador o Capacitor: Dispositivo cuya funcién es mejorar el factor de

potencia de la Luminaria.

Cuerpo Optico: Parte de la Luminaria compuesta por el Reflector, el

Refractor, el Difusor, la LAmpara y el Portaldamparas.

Difusor: Medio transparente o translicido, con o sin prisma, que da la

orientacion definitiva al Flujo Luminosc que sale de fa Luminaria.

Eficacia Luminosa: Relacién entre el Flujo Luminoso (®) emitido por una
fuente de luz y la potencia consumida, expresada en limenes por watt (Im/W).
Este concepto se aplica tanto para la Ldmpara o médulo como para la

Luminaria.

Eficiencia de Luminaria {Rendimiento): Relacion entre el Flujo Luminoso
total emitido por la Luminaria y el Flujo Luminoso de la(s) Lampara(s)

utilizada(s) en ésta. Se expresa en porcentaje (%).

Entidad de Certificacion de Instalaciones de Alumbrado Pablico:
Organismo autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) facultado para certificar e inspeccionar instalaciones de Alumbrado
Plblico, de acuerdo a los requisitos establecidos en las disposiciones legales,

reglamentarias y técnicas sobre la materia.

Factor de Mantenimiento (FM): Relacién entre la Iluminancia Media en la
Calzada de una Via después de un periodo determinado de funcionamiento de
la instalacién de Alumbrado Publico, respecto de aquella original obtenida al

inicio de su funcionamiento, en la misma Calzada.

Este factor se utiliza en el célculo de la Luminancia y de la Iluminancia de
instalaciones de Alumbrado Publico después de un periodo dado y bajo

condiciones establecidas. Para tal efecto se consideran las siguientes variables:
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efectos ambientales, variacion de tension y deprecuacmn de la Luminaria

por envejecimiento y degradacién.

= Depreciacién por ensuciamiento:

Descenso del Flujo Luminoso distribuido por la Luminaria debido
a su ensuciamiento, por penetracién y acumulacién de polvo,
agua, humedad u otros, en el interior del Cuerpo Optico de la
Luminaria, asociado al grado de hermeticidad de la Luminaria,
segin el Indice de Proteccibn 1P, en el periodo de

mantenimiento.
Ensuciamiento exterior de la Luminaria, asociada a la limpieza de

ésta, en el periodo de Mantenimiento.

= Factor de Balasto o Factor del Driver: Valor entregado por el fabricante.

Factor de Utilizacion (FU): Relacion entre el Flujo Luminoso procedente de

la Luminaria que llega efectivamente a la superficie a iluminar y el Flujo

Luminoso emitido por la(s) Lampara(s) instalada(s) en la Luminaria.

Corresponde a la calculada por la siguiente formula:

Dénde:

FU=Em*S*W/o®

Em: Iluminancia promedio horizontal calculada en la Calzada,

expresada en [ux.

Espaciamiento entre dos Luminarias consecutivas,

expresado en metros.
Ancho de la Calzada, expresado en metros.

Flujo luminoso de la{s) Lampara(s), expresado en limenes

(Im).
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Flujo Luminoso (@): Potencia emitida por una fuente de luz en forma de
radiacion visible, evaluada segun su capacidad de producir sensacién iuminosa.

Se expresa en limenes (Im).

Iluminancia o Nivel de Ifluminacion de una Superficie (E): Relacion entre

el Flujo Luminoso que recibe la superficie y su area. Se expresa en lux (Ix).

Iluminancia Horizontal (E): Cociente entre el Flujo Luminoso (d®) incidente
sobre un elemento de la superficie que contiene el punto (P) y el érea (dA) de

ese elemento. Corresponde a la calculada por la siguiente formula:
E=d® / dA.

La Iluminancia Horizontal (E} en un punto (P), en funcion de la Intensidad
Luminosa (I) que recibe dicho punto, definida por las coordenadas (C;y) en la
direccién del mismo y de la altura (h) de la Luminaria, corresponde a la

calculada por la siguiente formula:
E = I {(C; y) cos’y / h? (lux)

Iluminancia Media o Iluminancia Media Horizontal (Em): Valor de la
Iluminancia Horizontal promedio de la superficie de la Calzada, expresada en

lux (Ix).

Iluminancia Minima Mantenida: Aquella que asegura el valor minimo de
iluminacién que se ha de mantener a lo largo de la vida (til de la instalacion de
Alumbrado Plblico, calculada aplicando el Factor de Mantenimiento (FM). Se

expresa en lux (Ix).

Iluminancia Promedio Minima Mantenida: Valor medio de la Iluminancia
Minima Mantenida de la superficie de la Calzada, expresada en lux (Ix).

indice de Proteccién IP: Sistema de clasificacion del grado de proteccion
contra el ingreso de polvo y agua que presentan las Luminarias y tableros

eléctricos.
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indice de Proteccién IK: Sistema de clasificacién contra los im’s'J l{&QTAR'A
v \Mdario Tituler

mecanicos nocivos, salvaguardando asi los materiales o equipos en su intés‘fo Rl
*,_..!L?-’I
Intensidad Luminosa (I): Flujo Luminoso (®) por unidad de angulo sodlido,

expresada en candelas (cd) o (lumen/estereorradian).
Lampara: Fuente de emision de radiacion visible.

Luminancia (L): Densidad angular y superficial de Flujo Luminoso (®) que
incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una direccion

determinada. Su unidad es candela por metro cuadrado (cd/m?).

Luminancia en un Punto de una Superficie (L): Intensidad Luminosa (I)
emitida por unidad de superficie en la direccion del ojo del observador,

expresada en candelas por metro cuadrado (cd/m?).

Luminancia Media de la Calzada (Lm): Valor de la Luminancia promedio de
la superficie de la Calzada, que corresponde al promedio aritmético de las

Luminancias puntuales en la Calzada, expresada en candelas por metro

cuadrado (cd/m?).

Luminancia Media Mantenida (Lm): Corresponde al promedio de las
Luminancias de una matriz de puntos representativos de una superficie
determinada de una Calzada, que asegura el valor minimo de iluminacién que
ha de mantenerse a lo largo de la vida (til de la instalacion de Alumbrado
Publico de Vias y que se calcula aplicando el Factor de Mantenimiento (FM),

expresada en candelas por metro cuadrado (cd/m?).

Luminaria: Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz
emitida por una o varias Lamparas y que comprende todos los dispositivos
necesarios para el soporte, la fijacibn y la proteccion de las Lamparas
(excluyendo las propias Lamparas) y, en caso de haberlos, los circuitos
auxiliares en combinacion con los medios de conexidén con la red de

alimentacion.
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Mantenimiento: Operaciones y cuidados necesarios para que €l sistema de
Alumbrado Publico funcione de acuerdo a las condiciones Optimas Yy

conservando la vida util del sistema.

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza para detectar, adecuar
y/o reparar las averias para que las instalaciones de Alumbrado Pdblico

funcionen como disefiado.

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se realiza sistematicamente para
preservar las caracteristicas originales de funcionamiento del sistema de
Alumbrado Plblico del desgaste natural de sus componentes y la eliminacién

de riesgos externos previsibles que puedan afectar la instalacion.

Modelo de Luminaria: Caracteristicas especificas de fabricacion de una
determinada linea/familia de Luminarias, de acuerdo a las caracteristicas de
fabricacion de una determinada marca. Lo anterior no tiene relacién con la

serie de produccion de las Luminarias y/o accesorios.

Portalamparas: Elemento que conecta la Lampara a la fuente de energia, y

fija la Lampara dentro de la Luminaria.

Puesta en Servicio: Momento en que la Empresa de Distribucién Eléctrica
energiza el sistema de Alumbrado Publico de una instalacion nueva o una

sujeta a Recambio Masivo.

Propietario: Persona natural o juridica que tiene derecho de dominio sobre

una instalacion de Alumbrado Publico.

Recambio Masivo: Reemplazo de Luminarias, 0 componentes de éstas, en un
sistema de Alumbrado Publico existente, continuos en un mismo eje del
Alumbrado Publico, que comprenda desde la primera hasta la Gltima Luminaria
de dicho eje, y que implique un cambio de las condiciones eléctricas y/o

luminicas originales o iniciales del sistema.
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la zona que se desea iluminar.

Refractor: Elemento de la Luminaria destinado a orientar y distribuir el haz

luminoso sobre la zona que se desea iluminar, el que también puede servir de

Difusor.

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un suceso que puede causar un dafio

asociado al grado de severidad del mismo.

SAP: Sodio de Alta Presion.

Seguridad: Condicion en que se estd libre de sufrir o causar dafio.

Tecnologia: Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un

determinado sector o producto.

Uniformidad Global (U,): Variacion de Luminancias en la Calzada que indica
la visibilidad de la superficie de la Calzada y de las marcas y cuerpos que se
encuentren en o sobre ésta. Se define como la relacidon entre la Luminancia
Minima y la Luminancia Media de la superficie de la Calzada.

Uniformidad Media de Iluminancia Minima (U,). Relacion entre la

Iluminancia Minima (Emin) €n una Via y la Iluminancia Promedio mantenida (E).

Usuario: Aquella persona que esta en contacto con el camino o carretera,

tales como peatones, ciclistas y automovilistas.
Via (s): Calle, camino u otro lugar destinado al transito.

Via Principal o Primaria: Via nacional o regional, con voliumenes de
demanda medios a altos, desde 500 hasta 1.200 vehiculos/hora, que sirven al
transito de paso con recorridos de mediana y larga distancia, tales como
caminos intercomunales y troncales, y de corta distancia en zonas densamente

pobladas, tales como Vias expresas o concesionadas.
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Via Secundaria o Transversal: Via regional o provincial que sirve para
transitos de mediana y corta distancia, al interior de una Comuna, en zonas
pobladas, rurales y de expansién urbana, a la que acceden Vias locales, que

prestan servicio al transito de paso y/o a las propiedades colindantes.

2. OBJETIVO GENERAL.

El objetivo de las presentes especificaciones técnicas es definir los requisitos
que deberdn cumplir los Oferentes, equipos y artefactos, que los Oferentes
definan en sus Propuestas, para llevar a cabo los trabajos de mejoramiento de
las instalaciones de Alumbrado Pdblico en las comunas de Nacimiento y Santa

Barbara.

3. REQUISITOS DE LA PROPUESTA.

Toda Oferta para ser considerada evaluable, debera cumplir con los
parametros sefialados a continuacion. Las Ofertas que no cumplan con estos
requisitos seran declaradas inadmisibles. EI Oferente deberad indicar el
cumplimiento de estos requisitos en conformidad con el formato establecido en
el ANEXO N°10. Cabe sefialar que el Oferente debera proponer un_dnico

provecto considerando ambas comunas.

3.1. Tecnologia de las Luminarias.

Las nuevas Luminarias a instalar deberan ser de tecnologia LED para las zonas
urbanas. En el caso de las zonas rurales, las nuevas Luminarias deberan ser de
tecnologia Sodio de Alta Presion (SAP) con Balasto de Doble Nivel de Potencia
(DNP}).

Para los casos en que se contabilizaron dentro del catastro, Proyectores de
Area, si éstos iluminan dreas diferentes a vias de transito vehicular o peatonal,
deberdn ser recambiados por Proyectores, en caso contrario deberan ser

recambiados por Luminarias de alumbrado ptblico
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3.2. Caracteristicas electromecanicas de

componentes asociados a instalar.

A continuacién se detallan las caracteristicas que deberan cumplir las

Luminarias, de acuerdo a la tecnologia de éstas:

3.2.1.Luminarias LED.

a)

b)

d)

El cuerpo y estructura de cada Luminaria deberd ser de aluminio
inyectado a presion.

Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros,
deberan ser metalicos de acero inoxidable o galvanizados en caliente.

La fijacién de las Luminarias debe ser realizada por medio de un brazo o
gancho de diametro de 1 2" a 2", del tipo L-150 o L-400, segln peso y
tamafo de las Luminarias a instalar. Los ganchos o brazos deben ser
galvanizados en caliente. El gancho tipo L-150 debe tener un espesor
minimo de 2,65 mm y el gancho tipo L-400 debe tener un espesor
minimo de 2,90 mm. De requerirse otros tipos de Gancho en virtud de
las condiciones de terreno, éstos seran revisados y aprobados por la
ITO, cuya instalacion estard sujeta a la aprobaciéon de la ITO y de la
Contraparte Técnica de la Agencia.

El acopiamiento de las Luminarias al Gancho, debera ser horizontal y/o
vertical, sujecién al interior de las Luminarias, sin dejar tuberias ni
cables a la vista. De ser necesario, el Contratista deberd instalar
elementos de proteccién tales como sello tipo prensa para asegurar la
hermeticidad de la Luminaria.

Las pinturas deberan ser electroestatica en polvo, poliéster al horno, u
otra tecnologia similar que permita garantizar la seguridad de operacidn
de las Luminarias. Las opciones disponibles de color de pintura para las
Luminarias deberan ser indicadas por el Oferente en su Propuesta, de

conformidad al formato establecido en el numeral 3 del ANEXO N°10
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f)

g)

h)

i)

k)

de las presentes Bases y deberé_ ser definido en |la Reunion de Inicio de
Servicios, entre las opciones indicadas por el Oferente.

El Grado de Proteccion IP, del Cuerpo Optico y Driver, debera ser como
minimo IP 65.

El disipador de temperatura de la Luminaria deberd ser de una sola
materialidad y que forme parte del cuerpo de la Luminaria, con un grado
de Proteccién minimo IP 65. El disipador deberd estar en contacto con el
ambiente.

El difusor debera ser de vidric templado u otro material, lenticular o
plano, con IKO7 como minimo.

Las Luminarias a utilizar para las calles clasificadas como P1 deberan
incluir obligatoriamente un driver que permita programacion horaria de
la potencia (minimo de 4 a 6 horas a potencia nominal y posteriormente
con potencia reducida al 60%).

Las Luminarias deberdn tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a
0,93 en condicion de potencia nominal. Sumado a lo anterior, las
Luminarias a utilizar para las calles clasificadas como P1 deberan tener
un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a 0,93 en condicién de
potencia reducida.

Las Luminarias deberan soportar variaciones de la frecuencia nominal de
50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones afecten las condiciones
luminicas vy los rendimientos de las Luminarias.

Las Luminarias deberdn tener una maxima distorsion de armédnicos de
corriente (THDI) menor o igual al 20% en condicidon de potencia
nominal. Sumado a lo anterior, las Luminarias a utilizar para las calles
clasificadas como P1 deberdn tener una maxima distorsiéon de armonicos
de corriente (THDI) menor o igual al 20% en condicién de potencia

reducida.

m)Las Luminarias y sus componentes deberan soportar sobretensiones

transitorias de hasta 6 kV.
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n) Las Luminarias deberan soportar variaciones del voltaje nomiqétl HETARIA

. s . R \ (&)
alimentacion de 220 V de +- 20%, sin que estas variaciones afectef\f; t,’
*.Santiag®
"..____a

condiciones luminicas y los rendimientos de las Luminarias.

3.2.2.Luminarias SAP DNP.

a) El cuerpo y estructura de cada Luminaria debera ser de aluminio
inyectado a presion.

b) Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seqguros y otros,
deberan ser metalicos de acero inoxidable o galvanizados en caliente.

c) La fijacién de las Luminarias debe ser realizada por medio de un brazo o
gancho de didmetro de 1 ¥2" a 2”, del tipo L-150 o L-400, segln peso y
tamafio de las Luminarias a instalar. Los ganchos o brazos deben ser
galvanizados en caliente. El gancho tipo L-150 debe tener un espesor
minimo de 2,65 mm y el gancho tipo L-400 debe tener un espesor
minimo de 2,90 mm. De requerirse otros tipos de Gancho en virtud de
las condiciones de terreno, éstos deberan ser revisados y aprobados por
la ITO, cuya instalacion estara sujeta a la aprobacion de la ITO y de la
Contraparte Técnica de la Agencia.

d) El acoplamiento de las Luminarias al Gancho, debera ser horizontal y/o
vertical, sujecion al interior de las Luminarias, sin dejar tuberias ni
cables a la vista. De ser necesario, el Contratista debera instalar
elementos de proteccién tales como sello tipo prensa para asegurar la
hermeticidad de la Luminaria.

e) Las pinturas deberén ser electroestética en polvo, poliéster al horno, u
otra tecnologia similar que permita garantizar la seguridad de operacién
de las Luminarias. Las opciones disponibles de color de pintura para las
Luminarias deberdn ser indicadas por el Oferente en su Propuesta, de
conformidad al formato establecido en el numeral 3 del ANEXO N°10
de las presentes Bases y debera ser definido en la Reunidn de Inicio de
Servicios, entre las opciones indicadas por el Oferente.

f) El Grado de Proteccion IP, del Cuerpo Optico y compartimiento eléctrico,

debera ser como minimo IP 65.
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g) El difusor deberd ser de vidrio templado, lenticular o plano, con IKO7
minimo.

h) El Portalamparas debera ser del tipo rosca Edison E40.

i) El Reflector deberd ser de aluminio anodizado de alta reflexion,

j) El Balasto deberd ser electromagnético de bajas pérdidas segln la Tabla
N° 1, que permita una reduccion de potencia al 60% de la potencia
nominal y que sea programable para operar de 4 a 6 horas a potencia

nominal.

Tabla N° 1 - Pérdidas maximas de Balasto segin potencia de LAmpara

SAP.
Pérdida maxima del .
Potencia Pérdida maxima del Balasto
] Balasto a potencia i .

Nominal ) a potencia reducida

W) nominal W)

(W)

100 16 12

150 20 15

250 27 20

400 37 30

k) Las Luminarias deberan tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a
0,93 en condicién de potencia nominal y en condicion de potencia
reducida de 60% de la potencia nominal.

1) Las Luminarias deberan soportar variaciones de la frecuencia nominal de
50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones afecten las condiciones
luminicas y los rendimientos de las Luminarias.

m)Las Luminarias y sus componentes deberén soportar sobretensiones
transitorias de hasta 6 kV.

n) Las Luminarias deberédn soportar variaciones del voltaje nominal de
alimentacién de 220 V de +- 10%, sin que estas variaciones afecten las

condiciones luminicas y los rendimientos de las Luminarias.
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o) Las Luminarias existentes de Sodio de potencia inferior o igual g
deberan ser reemplazadas por nuevas Luminarias de SAP con D
100W de potencia.

p) Las Luminarias existentes de Sodio de potencias mayores a 70 W,

deberan ser reemplazadas por Luminarias de SAP con DNP de la misma

potencia a la existente.

3.2.3.Proyectores Area.

a) El cuerpo y estructura deberda ser de aluminio inyectado a presién.

b) Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros,
deberan ser metalicos de acero inoxidable o galvanizados en caliente.

¢) El Proyector deber& permitir una inclinacién variable de 0° a 90°.

d) Las pinturas deberan ser electroestatica en polvo, poliéster al horno, u
otra tecnologia similar que permita garantizar la seguridad de operacion
de los Proyectores.

e) El Grado de Proteccién IP, del Cuerpo Optico y compartimiento eléctrico,
debera ser como minimo IP 65.

f) El disipador de temperatura del Proyector deberd ser de una sola
materialidad y que forme parte del cuerpo del Proyector.

g) El difusor debera ser de vidrio templado u otro material, lenticular o
plano, con IK0O7 como minimo.

h) Los Proyectores deberan tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual
a 0,93 en condicion de potencia nominal.

i) Los Proyectos deberan soportar variaciones de la frecuencia nominal de
50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones afecten las condiciones
luminicas y los rendimientos de los Proyectores.

j) Los Proyectores deberan tener una maxima distorsion de arménicos de
corriente (THDI) menor o igual al 20% en condicion de potencia
nominal.

k) Los Proyectores y sus componentes deberan soportar sobretensiones

transitorias de hasta 6 kV.
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Los Proyectores deberdn soportar variaciones del voltaje nominal de
alimentacién de 220 V de +- 10%, sin que estas variaciones afecten las

condiciones luminicas y los rendimientos de los Proyectores.

3.2.4.Luminarias Ornamentales.

a)
b)

<)

d)

f)

q)

h)

j)

k)

El cuerpo y estructura debera ser de aluminio inyectado a presién.

Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros,
deberan ser metalicos de acero inoxidable o galvanizados en caliente.

La fijacion de las Luminarias debe ser realizada por medio de un soporte
de didmetro de 1 %" a 2", segun peso y tamafo de las Luminarias a
instalar.

El acoplamiento de las Luminarias al soporte, deberd ser vertical,
sujecion al interior de tas Luminarias, sin dejar tuberias ni cables a la
vista,

Las pinturas deberdn ser electroestatica en polvo, poliéster al horno, u
otra tecnologia similar que permita garantizar la seguridad de operacion
de las Luminarias.

El Grado de Proteccién IP, del Cuerpo Optico y compartimiento eléctrico,
deberd ser como minimo IP 65,

El disipador de temperatura de la Luminaria deberd ser de una sola
materialidad.

El difusor debera ser de vidrio templado u otro material, lenticular o
plano, con IKO7 como minimo.

Las Luminarias deberan tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a
0,93 en condicién de potencia nominal.

Las Luminarias deberdn soportar variaciones de la frecuencia nominal de
50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones afecten las condiciones
luminicas y los rendimientos de las Luminarias.

Las Luminarias deberdn tener una maxima distorsion de armoénicos de
corriente (THDI) menor o igual al 20% en condicién de potencia

nominal.
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transitorias de hasta 6 kV.

b ) s
"b- San[lago rd
m)Las Luminarias deberan soportar variaciones del voltaje nominal d&=="

alimentacion de 220 V de +- 10%, sin que estas variaciones afecten las

condiciones luminicas y los rendimientos de Las Luminarias.

3.3. Caracteristicas Luminicas de las Luminarias a instalar.

En la Propuesta Técnica, el Oferente debera indicar la cantidad de Luminarias
total del Proyecto por cada tipo (modelo y potencia) de Luminaria ofertada y
por tipo de Driver/Balasto para cada comuna. Finalmente, también debera
comparar la potencia actual instalada con la potencia proyectada. Todo lo
anterior de acuerdo al formato presentado en el numeral 4 del ANEXO N°10.

A continuacion se detallan las caracteristicas que deberdn cumplir los

productos ofertados, de acuerdo a la tecnologfa propuesta:

3.3.1.Luminarias LED.

a) La Luminaria deberad presentar una temperatura de color entre 3.000 y
4.500 Kelvin.

b) La Eficacia Luminosa de Luminaria debera ser igual o superior a 90 Im/W
a potencia nominal.

c) El indice de Reproduccién de Color (CRI) debera ser mayor o igual a 70.

d) El Factor de Degradacion (FD) debera ser igual o menor al 70% a las

50.000 horas de operacién.

3.3.2.Luminarias SAP DNP.

a) Las Lamparas deberdn presentar una temperatura de color igual o
superior a 2.000 K.

b) La Lémpara deberé presentar una Eficacia Luminosa igual o superior a
90 Im/W a potencia nominal.

¢) El rendimiento luminico total de la Luminaria deberd ser igual o mayor a
70%.
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d)

La distribucién longitudinal de! flujo de la luminaria, debe presentar
intensidad méxima en dngulo de elevacion sobre 45 grados.

e) El indice de Reproduccién de Color (CRI) debera ser mayor o igual a 25.

f) El Factor de Degradacién de las Ldmparas debera ser igual o menor al
70% a las 10,000 horas de operacion.

3.3.3.Proyectores.

a) Los Proyectores deberdn presentar una temperatura de color entre
3.000 y 6.000 Kelvin.

b) La Eficacia Luminosa del Proyector debera ser igual o superior a 90
Im/W a potencia nominal.

c) El Rendimiento Luminico del Proyector deberd ser igual o superior a
55%.

d) El indice de Reproduccién de Color (CRI) deberd ser mayor o igual a 70.

e) El Factor de utilizacion debera ser mayor o igual 0,25.

f) La distribucién del Flujo Luminico deberd ser asimétrico.

g) El Factor de Degradacion (FD) deberd ser igual o menor al 70% a las

50.000 horas de operacion.

3.3.4.Luminarias Ornamentales.

a)

b)

c)
d)

e)

La Luminaria deberd presentar una temperatura de color entre 3.000 y
4.500 Kelvin.

La Eficacia Luminosa de Luminaria deberd ser igual o superior a 90 Im/W
a potencia nominal.

El indice de Reproduccién de Color (CRI) debera ser mayor o igual a 70.
La distribucién del Flujo Luminico debera ser simétrico.

E! Factor de Degradacién (FD) deberd ser igual o menor al 70% a las

50.000 horas de operacion.
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3.3.5.Simulaciones Luminarias LED. 12 [ NOTARIA
WU \ a0 Titular

De modo de determinar la cantidad por tipo y potencia de Luminarias Ifgj';) e o s
incluirdan en su Propuesta Técnica, los Oferentes deberin desarrolla;:"sﬁf’
Proyecto considerando que los requisitos de iluminacién que deberan cumplir,

se basan en valores de Iluminancia establecidos en la Tabla N° 2, que son de
aplicacion a superficies de Calzadas secas, a nivel de suelo. Los valores de
lluminancia Media (Em) deberan estar dentro del rango de “Media Maxima” y
“*Media Minima”, y la Tluminancia Minima permitida corresponde al valor de

“Minima Puntual”, de acuerdo a los valores indicados en la Tabla N° 2.

Tabla N° 2 - Iluminancia Horizontal (E) de Vias sin separacién entre

usuarios y Uniformidad Media de Iluminacién Minima, en la calzada.

Uniformidad
Clase de Media Maxima | Media Minimz | Minima Puntual Media de
Alumbrado (Lux) (Lux) (Lux) lluminacian
Minima
P1 25,0 20,0 ‘ 7,5 0,3 |
P2 12,5 10,0 3,0 0,3
P3 9,5 7,5 1,5 0,3
P4 6,5 5,0 1,0 0,3

Para la aplicacidon de la Tabla N° 2, se indica graficamente en los planos
adjuntos (ANEXO N°11-A) la clase de alumbrado asignada a cada calle

involucrada en el Recambio Masivo.

Sumado a lo anterior, las Vias a las cuales corresponda alguna de las clases de
alumbrado (P1, P2, P3 o P4), deberan presentar, asimismo, una Iluminancia de
al menos 3,0 Lux, en un punto sobre 1,5 metros del plano horizontal de la
Calzada y equidistante entre parejas de Luminarias que se encuentren

separadas a una misma distancia.
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Las condiciones de terreno que mayoritariamente se dan en las comunas
donde se realizard el Recambio Masivo, en cuanto a la separacién entre postes

y ancho de la Calzada, son las que se detallan en el ANEXO N°11-B.

Cabe sefialar que durante la ejecucién de las Obras, el Contratista, en conjunto
con el ITO, debera buscar en terreno las calles donde se dan las condiciones
sefialadas en el numeral 1 del ANEXO N°11-B, de modo de realizar las
mediciones luminicas considerando los mismos casos base utilizados en la
simulacién, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.6 de las

Bases Técnicas.

Los Oferentes deberan entregar junto con su Propuesta Técnica los
archivos fotométricos en formato .IES de cada tipo (modelo, potencia y
fotometria) de las Luminarias ofertadas, los resultados de las
simulaciones y los respectivos archivos ejecutables en formato .dix. La
informacion fotométrica de los archivos .IES deberd ser coincidente con la
informacion de respaldo sefialada en el ANEXO N°10. Los Oferentes que no
hagan entrega del archivo en formato .IES no podran ser evaluados de

acuerdo a lo indicado en el numeral 19.1, letra E, de las Bases Administrativas.

Cabe sefialar que, para ambas comunas, el Oferente deberd proponer una

Unica solucion de Luminarias para las calles clasificadas como P1, P2, P3 y P4

3.4. Tableros.

El Oferente deberd normalizar y/o suministrar nuevos tableros. La
normalizacion de cajas para tableros debera garantizar un IP minimo de 55.

Los nuevos tableros a instalar deberan tener IP 55.

3.5. Sistema de Encendido.

El Oferente deberd suministrar e implementar el sistema de encendido de las
Luminarias. El sistema de encendido deberd ser mediante reloj astrondémico o
fotocelda por circuito. El Oferente deberd considerar una Gnica solucién de
contro! de encendido (reloj astrondmico o fotocelda) para todo el Proyecto

(ambas comunas). En el caso en que las Luminarias estén conectadas
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directamente a la red, deberan instalarse fotoceldas individuales paﬁ’&b

A

Luminaria. ®
3.6. Eficiencia Energética del Proyecto

De acuerdo a los objetivos del Proyecto, el Oferente debera aplicar el concepto
de eficiencia energética para el Recambio Masivo de Luminarias en las
comunas indicadas en el ANEXO N°11-A. Por tanto, en su Propuesta Técnica
debera indicar el ahorro estimado (en funcién de la potencia y/o consumo de
energia), por concepto de Recambio Masivo, para cada comuna.

Para la estimacién de la reduccion de consumo, se incluye un detalle

referencial de las Luminarias que actualmente se encuentran instaladas en las

comunas, en el ANEXO N°11-A,

El Oferente debera tener en consideracion que el Proyecto debera presentar
como minimo una potencia proyectada 20% menor a la potencia de las
Lamparas (sin considerar los demés componentes de la Luminaria) de
Alumbrado Publico actualmente instaladas. En complemento a lo anterior, la
reduccion de 20% de la potencia nominal se aplica a la totalidad de Luminarias

a recambiar de cada comuna.
3.7. Inspeccion Técnica visual de las Luminarias ofertadas.

Complementariamente, todos los Oferentes deberdn entregar al
momento de presentar su Propuesta, de forma adicional a la cantidad
total de Luminarias a instalar, una unidad de cada modelo de las
Luminarias ofertadas en su Propuesta Técnica. En el caso que el
Oferente oferte el mismo modelo de Luminaria con diferentes
potencias, debera entregar la muestra referente a la mayor potencia
ofertada para dicho modelo de Luminaria. Las muestras tendran por

finalidad realizar una inspeccion técnica visual de las Luminarias.

No obstante a lo anterior, dicha muestra no deberé ser entregada si ésta figura

en el listado disponible en el ANEXO N°16, referente a las muestras

recepcionadas y revisadas por la Agencia en los procesos licitatorios referentes
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a la contratacién del servicio para el SUMINISTRQ PARA EL RECAMBIO MASIVO
de LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.

Las muestras deberdn entregarse de acuerdo a lo establecido en el numeral
12.6 de las Bases Administrativas. No se procedera a la recepcion de las
muestras fuera de! horario establecido en las presentes Bases. Al Oferente que

no entregue las Luminarias, su postulacién sera considerada inadmisible.
3.8. Acreditacion Luminarias.

Todas las caracteristicas eléctricas de las Luminarias deben ser debidamente
certificadas por entidades autorizadas para tales efectos, debiendo el Oferente

presentar dichos certificados en su Oferta Técnica.

Todas las caracteristicas eléctricas y fotométricas de las Luminarias deben ser

debidamente respaldadas por el informe de fotometria.

Por lo anteriormente sefialado, los Oferentes deberdn presentar, por cada tipo
(modelo, potencia y fotometria) de Luminaria ofrecida, los respectivos
documentos solicitados en el ANEXO N°10.

3.9. Garantia de Productos.

Los Oferentes deberan garantizar la vida util estimada para el sistema de
Luminarias, la que no podra ser inferior al plazo indicado en el numeral 13.4 de
las Bases Administrativas, incluyendo la Luminaria, el Gancho, el méddulo LED,
el Driver, la Ldmpara, el Balasto, el reloj astronémico, la fotoceida y los

tableros (segiin corresponda).

Las garantias empezaran a regir desde la fecha de Recepcién Definitiva de las
Obras y deberan cubrir al menos fallas debidas a defectos de fabrica y de

instalacion por parte del Contratista.
Las garantias deberan ser otorgadas a los Municipios.

El Oferente debera adjuntar en su Propuesta Técnica, una péliza,
certificado u otro documento formal, que indique los términos de

garantia, incluyendo la cubertura y vigencia, de acuerdo a lo solicitado
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L . 5 12 { NOTARIA ) €1
en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas. Cabe seiialar que\eshieriva/ I/

instrumento distinto a las garantias sefialadas en el numeral 13 de las

Bases Administrativas.

4, EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Antes de iniciar las obras, el Contratista debera proveer e instalar, en cada

comuna, 3 letreros de PVC de 2x3 metros. Estos deberan indicar el nombre de

la obra, monto comprometido, origen del financiamiento, fecha de inicio y
término de los trabajos. El disefio y lugar donde se instalaran deberan ser
consensuados entre las Contrapartes Técnicas de la Agencia, del Municipio y
del Contratista, una vez firmado el Contrato. El disefio del letrero sera enviado

por el area de Comunicaciones de la Agencia.

A continuacion se presenta el listado y detalle de las actividades minimas que

el Contratista debera realizar en el marco de los servicios licitados:

a) Revisar y notificar sobre las condiciones anémalas de terreno.

b) Medir el estado actual y posterior al recambio, del Alumbrado Publico
recambiado.

c) Desconectar, desmontar, acopiar, chatarrizar y disponer en ubicacién final
las Luminarias existentes que se reemplazaran por nuevas Luminarias.

d)} Provisionar e instalar las nuevas Luminarias y sus accesorios.

e) Participar en la verificacién de la calidad de las Luminarias ofertadas.

f) Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicién y comando de los
circuitos involucrados de Alumbrado Publico.

g) Capacitar al personal profesional responsable por el Alumbrado Publico de
los Municipios.

h) Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

i) Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para realizar la Recepcién
Definitiva de las obras.

j) Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.
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Cabe destacar, que las actividades mencionadas anteriormente, no siguen un
orden cronoldgico de ejecucién. El Oferente deberd indicar en su Propuesta los
plazos y la metodologia a adoptar para realizar los servicios enmarcados en
estas Bases, de acuerdo al ANEXO N°8 y ANEXO N°10, respectivamente.

Fl Contratista estard contractualmente obligado a ejecutar todas las
actividades anteriormente mencionadas y detalladas en las presentes Bases,

solventando todos los costos que le sean imputables.

4.1. Revisar y notificar sobre las condiciones andmalas de

terreno.

El Contratista tendrd un plazo de 30 dias corridos desde la firma de Contrato
para notificar a la Agencia sobre postes en mal estado u otra situacion andmala
que podria afectar el desarrollo de las obras, la cual debera ser validada por la
ITO dentro de un periodo de 10 dias. El recambio del poste no es
responsabilidad del Contratista y se considerard un tiempo maximo de 60 dias
a partir de la notificacion del Contratista, mediante carta dirigida a la
Contraparte Técnica de la Agencia, para que se efectie el recambio del poste.
Posterior al plazo de 60 dias, ante la situacién de que no se haya efectuado el
recambio de! poste, la Agencia podrd determinar que la Luminaria sea
instalada en otro punto habilitado en la comuna con caracteristicas similares, o
que la Luminaria sea entregada al Municipio para que este realice

posteriormente su instalacion.

Posterior al plazo antes mencionado, se considerara que no hay ninguna
situacién anémala que impida la ejecucion de las Obras y cualguier suministro
y/o trabajo adicional inherente de las condiciones del terreno, seran de cargo

del Contratista.

Los plazos antes sefialados no interrumpen o suspenden los plazos para la
ejecucion de las obras y/o entrega de los informes establecidos en el numeral

6 de las Bases Técnicas, a menos que la magnitud de las anomalias sean de tal
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envergadura que no sea posible continuar con el desarrollo del]
L]
mientras no sean subsanadas, lo cual deberda ser sefialado por ‘[&o
b

autorizado por la Contraparte Técnica de la Agencia. " Santiae®

4.2. Medir el estado actual y posterior al recambio, del

Alumbrado Pablico completo.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos de reemplazo e instalacion de las
Luminarias y después de realizados estos trabajos (antes de la Recepcion
Definitiva de Obras, numeral 4.10 de las Bases Técnicas) debera registrar el
tipo y secciéon de conductores de cada circuito, los niveles de tensién al inicio y
al final del tendido, en vacio y en operacién, tanto a potencia nominal como a
potencia reducida (si hubiere). Adjuntando al menos una fotografia
representativa del estado antes y otra del estado después para cada
circuito o zona involucrada en el Proyecto de Recambio Masivo.

En los casos en que, antes del Recambio Masivo, no sea posible medir el
circuito, el Contratista deberéd generar estimaciones de acuerdo a la potencia

de linea de la Luminaria instalada y las horas de operacion de ésta.

El Contratista debera entregar una tabla, en formato Excel editable, de
acuerdo al formato indicado en el ANEXO N°12, con toda la
informacion sobre la medicién realizada en terreno.

4.3. Desconectar, desmontar, acopiar, “chatarrizar” y disponer
en ubicacion final las Luminarias existentes que se reemplazaran

por nuevas Luminarias.

El Contratista deberd desconectar la totalidad de Luminarias existentes en la

comuna adjudicada, involucradas en el Recambio Masivo.

El Contratista sera responsable por retirar las Luminarias existentes, que
incluye el Gancho, actualmente instaladas en los postes de la red de
distribucion de energia eléctrica de la zona a intervenir. Debera retirar tanto la
Luminaria a reemplazar como su Gancho de manera integra. Sin perjuicio de lo

anterior, se aceptara la extraccion parcial de! Brazo, siempre y cuando, exista
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una justificacién fundada y que la extraccion parcial sea autorizada por la ITO
previa aprobacion de la Contraparte Técnica de la Agencia.

Ei desmontaje de las Luminarias y de sus respectivos Ganchos deberad ser
autorizado por la ITO, para tales efectos, el Oferente/Contratista deberd
presentar un plan de desconexion y desmontaje de Luminarias existentes
previa a la ejecucién de la actividad, el cual debera ser revisado y aprobado
por la ITO. El Contratista deberé entregar el plan de desconexién en el
Informe de Avance N°2, para revision y validacion por parte de la

Contraparte Técnica de la Agencia.

El Contratista debera registrar el tipo, potencia y estado de la Lampara, el
consumo aproximado del Balasto, el estado de la Luminaria y su ubicacién en
el plano, de cada Luminaria retirada. El Contratista debera sistematizar la
informacion del retiro de las Luminarias y presentar un cuadro
resumen con los parametros antes mencionados, en los Informes de
Avance, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1 de las Bases
Técnicas. Lo anterior con el fin de llevar un inventario de las Luminarias
desconectadas y proporcionar un calculo estimado de la diferencia de consumo

entre antes y después del Recambio Masivo.

El Contratista deberd realizar el adecuado acopio de los elementos retirados
(Luminarias, Ganchos y demds accesorios) para luego disponerlos en su
destino final, previa aprobacién de la ITO, considerando la adecuada
eliminacién de los residuos y la chatarrizacion de las Luminarias retiradas de
tal forma que éstas no puedan ser reutilizadas. El acopio de los elementos

retirados deberd ser realizado en bodega/instalaciones del Contratista.

Para tales efectos, el Oferente debera presentar en su Propuesta Técnica
un plan de chatarrizacion y disposicion final de los materiales a

desechar y/o reciclar, teniendo en consideracion las siguientes normativas:

Ordenanza Municipal que regula la disposicién final de los elementos
retirados o, en su defecto, Procedimiento del Municipio para dar de baja

elementos municipales.
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El proceso de chatarrizacién y disposicion final de las Luminarias y accesorios; ~
debera ser realizado antes de la Recepcién Definitiva de las obras. Para tal
efecto el Contratista debera acreditar mediante el informe completo de
evidencia de la disposicién final de la totalidad de las Luminarias y
accesorios retirados, con la disposicion final de todos los materiales
retirados por concepto del recambio, solicitado en las presentes Bases.
Lo anterior sera revisado por la Contraparte Técnica de la Agencia o por un
profesional que esta designe para tales afectos. El Oferente debera indicar
en su Propuesta Técnica el medio de verificacién' que acreditara la

disposicion final.
4.4, Provisionar e instalar las nuevas Luminarias.

El Contratista debera suministrar las Luminarias con Brazos, porta fusible,
fusible aéreo encapsulado, cables de conexion, sistema de encendido y los
demas accesorios que éstas requieran para su correcto funcionamiento, de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas indicadas en estas Bases y en la

Propuesta Técnica adjudicada.

Ei Contratista debera instalar las nuevas Luminarias y sus respectivos
accesorios en los postes de la red de distribucion de energia eléctrica de la
comuna, y conectarlas al hilo piloto (si hubiere) y neutro existente, sea este
independiente de la red o comUn a ésta. Las Luminarias deberdn ser instaladas
en avenidas, calles y pasajes, de acuerdo a la distribucién indicada en el plano
referencial adjunto (ANEXO N°11-A).

! Documento, actas, registro, facturas u otro similar, que involucre la acreditacidn (tal como
firma) de una tercera parte (tal como ITO, Municipio, empresa chatarrizadora, etc.), que el
Contratista entregara a la Agencia una vez realizada la disposicion final de los desechos

generados a partir de la ejecucién de los servicios.
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Durante la ejecucién de los trabajos de reemplazo de Luminarias, el
Contratista deberd adoptar todas las medidas y acciones que sean necesarias
para asegurar que las nuevas Luminarias queden encendidas de forma

inmediata.

En e! caso que exista circuito de Alumbrado Publico, el Contratista debera
verificar que todas las Luminarias, asociadas al sector que abarque dicho
circuito, queden conectadas a este. Ademas, el Contratista deberd proveer el

medidor cuando un circuito existente no lo posea.

El Contratista deberd revisar, reparar y/o mantener los empalmes de los
circuitos de Alumbrado Puablico, que incluye la acometida, bajada, caja de
empalme, medidor y en especial la toma tierra de proteccién y servicio. Fl

Oferente es responsable por detectar esta necesidad en terreno.

Sumado a lo anterior, serd de responsabilidad del Contratista revisar y/o
instalar las mallas a tierra que sean necesarias para evitar fallas de Luminarias

debido a variaciones comunes de la red.

Las Luminarias instaladas en postes de hormigdén armado o madera con redes
aéreas de Alumbrado PUblico deberan incluir como protecciéon eléctrica un
fusible aéreo tipo NEOZED conectado entre el hilo piloto y el conductor fase de
la Luminaria. Las Luminarias instaladas en postes metalicos con redes aéreas o
subterrdneas, deberan incluir como proteccidon eléctrica un disyuntor

termomagnético para cada una de las Luminarias.

Las Cajas de Alumbrado Publico (CAP) deberan ser normalizadas de modo de
garantizar un IP minimo de 55, las CAP que instale el Contratista, deberén
tener un IP minimo de 55. La proteccién eléctrica del circuito de Alumbrado
PUblico deberd incluir un disyuntor termomagnético, de capacidad nominal
acorde con la potencia total del circuito y de capacidad de ruptura minima de
6kA. Los circuitos de Alumbrado Piblico que cuenten con neutro independiente

deberan incliuir un interruptor diferencial.
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del Flujo Luminoso hacia la Via de Circulacién, por lo que el Contratista
debera realizar las podas de arboles que sean necesarias de acuerdo a
las exigencias del Proyecto y condiciones del terreno, realizando las
coordinaciones necesarias y costeando las actividades (ejecucion y
permisos), de ser necesario. E! Oferente es responsable por detectar esta

necesidad en terreno.

4.5. Realizar estudio tarifario.

Una vez concluido el reemplazo de Luminarias en cada circuito de Alumbrado
Pablico, el Contratista debera verificar la tarifa de suministro de energia
eléctrica mas conveniente de acuerdo a las nuevas condiciones de energia y
potencia en que quedaran los circuitos, gestionando el cambio de tarifa frente
a la Empresa de Distribucién Eléctrica. En casos que por razones de plazo de
renovacién y vencimiento de Contratos de suministro de energia eléctrica entre
el Municipio y la Empresa de Distribucién Eléctrica, los cambios de tarifas
deberan ser postergados para meses posteriores a la entrega del respectivo
Informe de Avance, el Contratista debera entregar una carpeta, por cada
circuito en ésta condicién, con toda la documentacion de respaldo que
permita la posterior gestibn del cambio de tarifa por parte de los
funcionarios municipales. El cambio de tarifa debera ser justificado por el
Contratista con una demostracién estimativa en la nueva tarifa y que incluya

un afo de analisis.

El Contratista deberd presentar un Informe de analisis, justificacion vy
recomendaciones del cambio de tarifa, referente al 25%, 50%, 75% y 100%
de avance de la Obra. Dicho documento debera ser presentado en los Informes

de Avance, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas.
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4.6. Participar en la verificacion de la calidad de las Luminarias
ofertadas al inicio de las obras.

Al inicio de la Obra, el Contratista deberd instalar al menos 4 Luminarias en
cada caso base definido en el ANEXO N°11-B. En el caso de que no sea
posible instalar 4 Luminarias, debido a las caracteristicas del terreno, el

Contratista debera instalar la maxima cantidad técnicamente posible.

La Agencia realizard una (1) medicion de los niveles de iluminacion o
Iluminancia para cada caso base definido en el ANEXO N°11-B, totalizando

cuatro (4) mediciones. Las mediciones se realizaran al inicio de la obra.

Todas las mediciones seran de cargo del Contratista y los organismos de
medicién seran definidos por la Agencia. El Contratista debera indicar en su
Propuesta Técnica al menos 2 organismos para realizar la medicion, de
acuerdo al formato establecido en el numeral 6 del ANEXO N°10. Sin
perjuicio de lo anterior, la Agencia definird posteriormente quién ejecutara la

actividad de entre los organismos propuestos.

La informacién solicitada de los organismos de medicion es: Nombre o razén
social, Teléfono de Contacto, Direccion, Pagina web, Experiencia del trabajo y

Declaracién jurada ante notario (ver ANEXO N°15) en que indique:
a) Que no existe vinculo laboral de ningun tipo con el Oferente;

b) Que no estd unido al Oferente por vinculos de parentesco en ningdn

grado, y;

¢) Que no tienen participacion de ningln tipo en la sociedad Oferente ni

en sociedades relacionadas con ésta.

En complemento a lo anterior, durante la etapa de presentacion de
ofertas, se aceptaran documentos firmados por el representante legal
del organismo de medicion propuesto (sin la necesidad de ser ante
notario). Una vez adjudicada la Oferta, el Contratista debera entregar el
documento firmado ante notario del organismo de medicion seleccionado por la
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Estas mediciones seran utilizadas para controlar el cumplimiento de los
requisitos luminicos (numeral 3.3.5 de las Bases Técnicas). Ante casos de no
cumplimiento, el Contratista tendréd un plazo de 10 dias corridos para subsanar
las deficiencias. Terminado el plazo para subsanar las deficiencias, se deberén
repetir las mediciones en aquellos sectores que las presentaron. Estas nuevas
mediciones seran de cargo del Contratista y los organismos de medicién seran
definidos por la Agencia. Ante casos de no cumplimiento, se considerard falta
contractual grave, otorgando a la Agencia la facultad de poner término
anticipado al Contrato y hacer efectiva la garantia sefialada en el numeral 13.3

de las Bases Administrativas.

El Contratista serd el responsable por enviar el informe, emitido por el
Organismo de medicién seleccionado, con el resultado de las mediciones
luminicas a la Contraparte Técnica de la Agencia dentro de los 5 dias habiles

posterior a la realizacién de las mediciones en terreno.

Ademds, para determinar que las Luminarias suministradas cumplan con los
parametros y condiciones fotométricas indicadas en los Informes Téchicos
presentados por el Contratista, previo a la Recepcién Definitiva de las obras
(numeral 4.10 de las Bases Técnicas), la Agencia podra tomar una muestra por
cada tipo y potencia de Luminaria nueva, y enviarlas al laboratorio, para
verificar el cumplimiento de las caracteristicas luminicas y eléctricas. Para tal
efecto, la Contraparte Técnica de la Agencia determinard gque Luminarias se
retirardn para enviarlas al laboratorio. Tanto el retiro, traslado, costo de
verificacion y nueva instalacién de las Luminarias correrd por cuenta de la
Agencia. El Contratista debera realizar las actividades de desconexién, trasiado
al laboratorio y reconexion de las Luminarias seleccionadas, presentando un
presupuesto a la Agencia por concepto de servicio extra, que se rija por los
valores indicados en el ANEXO N° 9 como items “Retiro de Luminaria” e

“Instalacion de Luminaria”.
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Si de la muestra ensayada, por cada tipo y potencia de Luminarias (6
unidades) se verifica, en dos (2) o mas unidades, el no cumplimiento de las
condiciones mostradas en el informe respectivo (no habrad tolerancia para
aspectos de clasificacion fotométrica) presentado por el Contratista, entonces
se tomara una nueva muestra de otras seis (6) unidades para enviarlos a
laboratorio, y los costos asociados a este nuevo ensayo estardn a cargo del
Contratista (costos de retiro, todo traslado, ensayo en laboratorio y

reinstalacion de las Luminarias).

Si luego de ello, se vuelve a verificar el no cumplimiento de la condicién ya
indicada en 2 o mas unidades, la Agencia estara facultada para poner término
anticipado al contrato y/o ordenar el retirc y remplazo de la totalidad de las
Luminarias correspondientes a ese tipo y potencia con cargo al Contratista. En
el caso que ocurra el reemplazo se repetird este proceso con la partida nueva
de Luminarias hasta que se cumplan las condiciones de aprobacion. Los costos
asociados al! retiro, traslados hacia y desde el laboratorio, ensayo en
laboratorio e instalacién de estas Luminarias, para cada repeticion del proceso,

estaran a cargo del Contratista.

4.7. Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicion y
comando de los circuitos involucrados de Alumbrado Pablico.

En el caso que sea necesario realizar recambio, reparacion o mantenimiento de
los tableros, el Contratista debera provisionar, instalar y/o reparar los tableros
de medicién y comando de los circuitos involucrados de Alumbrado Piblico del
Municipio para cumplir con la normativa vigente o para ajustarse a las

necesidades del Proyecto.

El Oferente es el responsable por obtener en terreno la informacién
necesaria sobre el estado actual de los tableros involucrados en el
Proyecto y determinar cuantos y cudles deberan ser intervenidos para

la correcta ejecucion de las actividades.
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Los tableros asociados a los circuitos intervenidos deberan ser num

correlativamente y se deberan verificar los datos que se incluyen en las
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Los tableros nuevos de control y comando, deberan considerar gabinetes
metdlicos sobrepuestos con un Indice de Proteccién minimo IP 55, puerta
exterior con numeracioén correlativa con los empalmes. Lo anterior deberd ser

revisado y validado por la ITO.

Los tableros de control y comando deberdn contener todos los equipos
detallados en los planos eléctricos, ajustandose a la normativa vigente de

tableros e instalaciones de Alumbrado Publico.

Al interior del tablero de control y comando se debera instalar el plano con el
diagrama unilineal del circuito de Alumbrado Publico, con todos los detalles

segn norma. El plano del diagrama unilineal debera ser plastificado.

Todos los tableros deberan quedar instalados a una altura tal que evite la facil
manipulacién por terceros, pero de facil acceso para el personal autorizado a
”n

través de escalera. El exterior del tablero debera tener una senal de “peligro

de riesgo eléctrico de acuerdo a las indicaciones de la ITO.

La seguridad en el cierre de los tableros debera considerar desde una
cerradura con fijaciéon en los vértices de la puerta, tal que el cierre sea seguro

con candado con llave maestra.

El Contratista debera realizar el informe de las medidas de resistividad a las
tierras de proteccion y servicio que construira en cada uno de los tableros de
control de los circuitos intervenidos y ponerlo a disposicién de la ITO antes de

iniciar los trabajos relacionados con el tablero respectivo.

4.8, Capacitar al personal municipal responsable por el

Alumbrado Pdblico.

El Contratista debera capacitar, en modalidad presencial, al menos a dos

funcionarios municipales del Proyecto adjudicade y a un profesional de la
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Agencia, para que puedan controlar y operar totalmente el parque de nuevas
Luminarias. Para esto, los Municipios cuentan con personal encargado del
Alumbrado PUblico, aunque su dedicacion puede no ser exclusiva a la gestion y

mantenimiento del parque de Alumbrado Publico.

Esta capacitacion deberd ser de caracter tedrico y practico, con duracion
minima de 8 horas, considerando al menos los siguientes contenidos, los

cuales deberan considerar las clausulas de garantia del Contratista:

Encendido y apagado manual y programado de las Luminarias.
- Revisidn y correccion de los sistemas de encendido.
Analisis de fallas y solucidén de problemas tipo.
Mantenimiento preventivo.
- Solicitud de equipos para reposicién segin cldusulas de garantia del
Contratista.
- Desconexion, acopio y desecho de Luminarias defectuosas.

- Instalacidon de nuevas Luminarias.

Ei Contratista debera confeccionar e implementar un sistema de
registro de asistencia a la capacitacion. Este debera ser firmado por todos

los asistentes.

Posterior a la realizacién de la capacitacién, el Contratista debera aplicar la
encuesta de satisfaccién, que la Agencia dispone para estos propdsitos, a
los asistentes y entregar un certificado de asistencia/aprobacion de la

Capacitacion.

El Contratista serd el responsable por aplicar las encuestas de satisfaccion al
final del curso, tabular las respuestas y analizar los resultados. Los

resultados deberan ser tabulados en formato planilla digital editable.

La Agencia entregard el formato de encuesta a ser aplicado y el formato
establecido para la confeccion de los certificados. Los costos relacionados a la
confeccién, impresién y entrega de los certificados y encuestas seran de

responsabilidad de! Contratista.
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Para la capacitacion, el Contratista debera confeccionar y entregar, \?5 i Titular

Contraparte Técnica de la Agencia, 5 copias impresas y 5 copias digitales"defa_.-,Lﬁ.n_,_gg,’
manual de operaciéon de las Luminarias, de acuerdo al formato indicado en el
numeral 6.2 de las Bases Técnicas, con los procedimientos de operacién y
control de todas las Luminarias, éstos deberan incluir desde las acciones mas

basicas a las mas complejas, asi como el diagnéstico y resolucion de fallas.

Dicho documento debera ser utilizado como material de apoyo de la
capacitacion y los textos deberan estar en idioma espanol, incluyendo gréficos
e ilustraciones. El Contratista debera entregar el manual con al menos
30 dias corridos, antes de la realizacion de la capacitacién, adjunto al
reporte semanal correspondiente, para revision y aprobacion de la
Contraparte Técnica de la Agencia.

El Oferente debera indicar en su carta Gantt cuando realizara la actividad de

capacitacion, de acuerdo al formato indicado en el ANEXO N°8.

4.9, Realizar ia Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

Previo a [a puesta en servicio de las nuevas Luminarias, estas deberan ser
declaradas por el Contratista ante la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC), considerando una declaracion por cada circuito de
Alumbrado Publico. Dicha declaracién deberd ser lo suficientemente diligente,
para evitar que queden zonas sin Alumbrado Publico durante la noche que
pueda atentar contra la seguridad de las personas y de los bienes publicos y

privados.

Ademés, el Contratista debera coordinar la puesta en servicio con la Empresa
de Distribucién Eléctrica asociada, realizando todas las gestiones y pagos que
sean necesarios para la ejecucion de esta actividad.

La conexion al hilo piloto y conductor neutro de la red debera ser realizada por
el Contratista de forma coordinada con la Empresa de Distribucién Eléctrica.
Para la conexion eléctrica al hilo piloto y conductor neutro, se deberdn utilizar
prensas que cumplan las caracteristicas seguln se conecten conductores de
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"aluminio con cobre, o conductores de cobre con cobre, de acuerdo a normativa

'-'\}'igente.

Los conductores eléctricos que se utilicen para conectar las Luminarias a las
redes de Alumbrado Publico, deberdn ser nuevos y cumplir con la normativa
vigente sobre conductores para instalaciones aéreas de baja tension
resistentes a los efectos de los rayos UV. La secciéon minima a utilizar sera de
2,5 mm?. El ingreso de los conductores eléctricos al cuerpo de la Luminaria
deberd considerar un sello tipo prensa esto para mantener el Grado de
Proteccién IP 65 minimo del Cuerpo Optico y driver/Balasto.

Una vez realizada la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, el
Contratista deberd entregar 5 copias de la declaracion ante la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y de los planos
As Built a la Contraparte Técnica de la Agencia. Las copias deberan ser
fisicas en papel y digital en formato PDF y AutoCAD.

Verificada la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, el Contratista junto
con la ITO deberé realizar dos recorridos nocturnos y dos diurnos en diferentes
dias por cada circuito de Alumbrado Publico puesto en servicio, verificando el
correcto encendido y apagado de todas y cada una de las Luminarias. Dicho
recorrido debera quedar debidamente registrado en el libro de obras

detallando todas las observaciones y/o anomalias encontradas.

Adicionalmente, el Contratista junto con la ITO debera realizar como minimo
dos pruebas por cada circuito, verificando el encendido y apagado de las
Luminarias. También deberdn verificar la correcta variacion de potencia de
acuerdo a la programacion establecida, para los casos que el driver/Balasto asi
lo permita. Dichas pruebas deberan quedar debidamente registradas en
el libro de obras detallando todas las observaciones y/o anomalias

encontradas.
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entregar a la Contraparte Técnica de la Agencna, un catastro en P&IW

Excel, en el que se detalle:

e N° de subestacion de distribucién asociada al circuito de Alumbrado
Publico

e N° correlativo de empalme/circuito

¢ N° de medidor

+ Nombre de la calle

* N° de poste

e Tipo de poste (madera, concreto, etc,)

» Tipo de conexi6n (hilo piloto con neutro comdn, hilo piloto con neutro
independiente o conexién directa a la red)

» Clasificacién calle (P1, P2, P3 y P4)

+ Tipo y potencia de la Luminaria

¢ Tipo de drive (con o sin “dimming”, indicando rango y paso y la
programacién implementada)

¢ Altura de Luminaria

« Distancia entre postes

e Ancho de Calzada

El Contratista deberd completar y/o corregir el catastro con la totalidad de los
circuitos de Alumbrado Publico y Luminarias involucrados en el Proyecto de
Alumbrado Pablico y ademas, deberd realizar las actividades indicadas en el
numeral 4.2 de las Bases Técnicas. En complemento a lo anterior, los circuitos
deberan mantener la configuracién actual, es decir, el Contratista no podra

agregar/eliminar circuitos al Proyecto y/o Luminarias a los circuitos existentes.

La puesta en servicio de las nuevas Luminarias, implica el aseo general de las
zonas intervenidas. El Contratista debera entregar la zona limpia y libre
de residuos, embalajes, despuntes de conductores, equipos sobrantes
y escombros, no pudiendo mantener por mas de un dia materiales en
la Via pablica. Dando cumplimiento a las Ordenanzas Municipales del
Municipio.
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Previo al inicio de la ejecucién de los trabajos, el Contratista debera
comunicar, con una antelacién de al menos 10 dias habiles, a la
Empresa de Distribucién Eléctrica, dueiia de los postes y de la red de
distribucién de energia eléctrica municipal, del inicio de los trabajos.
En la comunicacién debera adjuntar el programa de los trabajos a
ejecutar, e identificar al instalador electricista autorizado responsable
de la ejecucién de los trabajos. Copia de la comunicacién debera ser
enviada a la Direccién Regional de la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles (SEC), Contraparte de la Agencia e ITO. Ademas, dicha
copia debera ser entregada junto al Reporte Semanal correspondiente.

En general el Contratista deberd adoptar todas las medidas y realizar todas las
coordinaciones necesarias con la Empresa de Distribucion Eléctrica local

tendiente a que la ejecucién de los trabajos no sufra demora por este motivo.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de seguridad y sefializacion,
para la ejecucién de trabajos en las Vias publicas con circulacion de personas y
vehiculos, con la finalidad de prevenir dafios a las personas y a los bienes
publicos y privados. Especial cuidado deberd adoptar cuando se ejecuten

trabajos en horarios nocturnos.

4.10. Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para la
realizacion de la Recepcidon Definitiva de las obras.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberd solicitar a la ITO la
evaluacién técnica de la Recepcion Definitiva de las obras, quien tendra un
plazo de 15 dias hébiles para emitir el informe con las observaciones,
correcciones o modificaciones que el Contratista deberd ejecutar. El Contratista
tendrd un plazo de 15 dias corridos, para solucionar los problemas informados.
Solo en el caso que los desperfectos no sean imputables al Contratista, la ITO,
previa autorizacion escrita de la Contraparte Técnica de la Agencia, otorgara

un mayor plazo mediante libro de obras.

Una vez concluidos los trabajos y validados por parte de la ITO, la Agencia

emitird un Acta de Recepcion Definitiva de las Obras que debera ser validada
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a) La correcta disposicién final de las Luminarias y accesorios retirados, de
acuerdo al numeral 4.3 de las Bases Técnicas, junto con la entrega del
informe completo de la evidencia de la disposicion final de la totalidad de
las Luminarias y accesorios retirados.

b) La realizacion de las inspecciones diurnas y nocturnas.

¢} La entrega por parte del Contratista de un informe con iméagenes de los
lugares antes de la intervencion e imagenes una vez finalizada la obra.

d) La entrega del informe completo del catastro actualizado y del calculo de
disminucion de consumo de energia.

e) La entrega de 5 copias de la declaracién correspondiente ante la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de las nuevas
Luminarias instaladas, planos As Built y comprobacion de estdndares

luminicos.

Con la aprobacion del ITO, la Contraparte Técnica de la Agencia emitird un

Acta de Recepcidn Definitiva de las Obras.

Emitida el Acta de Recepcién Definitiva de la Obra, el Contratista debera hacer
entrega de la respectiva garantia de buena ejecucién de la obra a nombre del
Municipio, de acuerdo a las condiciones ofrecidas por el Adjudicatario y
exigidas en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas. La Recepcion
Definitiva de la Obra se constituird una vez validada el Acta de Recepcion
Definitiva de la Obra por el Municipio, la que se llevard a efecto en un plazo
maximo de 20 dias habiles posterior al ingreso de todos los informes, garantias

y documentaciones comprometidas.

En complemento a lo sefialado anteriormente, la validaciéon del avance fisico
del recambio deberd ser coordinado por el ITO asignado al Proyecto y, debera

ser registrado en Libro de Obras.

126



4.11. Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.

El Contratista deberé enviar todos los dias lunes antes de las 12:00 hrs. (u
otro dia a definir en la Reunion de Inicio de Servicios), a contar de la Reunién
de Inicio, un reporte en formato digital con el estado de avance de las obras, el

gque deberd indicar:

1. Resumen de actividades de coordinacion.

2. Estado semana! de avance del recambio de Luminarias (si hubiere).

3. Estado semanal de la disposicién final de las Luminarias y accesorios
retirados (si hubiere).

4. Compilado de copias de comunicaciones a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
Contraparte Técnica de la Agencia considere relevantes para el
desarrollo de las obras (numeral 4.9 de las Bases Técnicas) (si hubiere).

5. Copia del Libro de Obra

6. Otros que el Contratista estime pertinente comunicar a la Contraparte
Técnica de la Agencia.

7. Conclusiones

Si el dia acordado para la entrega del reporte semanal recae sobre un dia

inhabil, el reporte deberd ser entregado el dia habil siguiente.

Los reportes deberdn ser enviados via correo electrénico a las Contrapartes
Técnicas de la Agencia y de la ITO y, deberan presentarse en formato PDF,
adicionalmente deberan entregarse en formatos editables. Los
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias, capturas
de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas deberan

entregarse en formato PDF.

El reporte semanal debera seguir el formato que sera entregado en la Reunidn

de Inicio.
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La metodologia de trabajo sera definida por el Oferente, la que deberd sér—-

consistente con el cumplimiento de los objetivos planteados.

El Contratista deberd ejecutar los servicios contratados de manera coordinada
con la Contraparte Técnica de la Agencia, la ITO, el Municipio, la Empresa
Distribuidora y conforme a las instrucciones especificas que éstas le impartan
para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior sin perjuicio de las reuniones
que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la

materia objeto de los servicios.

En todo momento, el Contratista deberd responder a los requerimientos de
informacién, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le soliciten la ITO

y/o la Contraparte Técnica de la Agencia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera considerar en su
programacion de actividades al menos dos reuniones mensuales con

su Contraparte Técnica de la Agencia.

Antes del inicio de los trabajos, junto con la entrega del Informe de
Avance N°1, el Contratista debera entregar una Carta Gantt con el
detalle de ios trabajos a desarrollar ajustada al plazo comprometido en
la Propuesta, la que sera visada por la Agencia. Ademas, debera
entregar los procedimientos de trabajo y medidas de seguridad que
adoptard en cada uno de los trabajos especificos que debera
desarrollar, con la finalidad de conocer como controlara cada uno de los
diferentes riesgos a los que estara sometido el personal de su equipo de

trabajo, terceras personas y los bienes materiales.

5.1. Visita a terreno

Con el fin de obtener mayor detalle de las instalaciones y equipos a ser
instalados, se podrd efectuar una visita técnica en las comunas donde se

implementaran los Proyectos. Las inscripciones se realizaran al inicio de cada
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visita y se tendrd una espera maxima de 10 minutos. A continuacién se

presenta calendario de visitas:

Comuna Fecha Hora

Lugar

Nacimiento 11-02-2016 10:00 hrs

I. Municipalidad de Nacimiento

Sta. Barbara 11-02-2016 | 15:00 hrs

I. Municipalidad de Sta. Barbara

Se explicita que la visita a terreno es opcional y no constituye requisito

habilitante para participar en el presente proceso licitatorio.

6. INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA.

6.1. Informes

Los medios de verificacion de los resultados de la ejecucion de los servicios

seran a través de seis (6) informes de avance y dos (2) informes finales, los

cuales se resumen a continuacion.

Tabla N° 3 - Informes, comunas y plazos asociados.

) Plazo
Nombre Informe Comuna Asociada ..
Maximo
Santa Barbara y ,
Informe de Avance N° 1 . 15 dias
Nacimiento
Santa Barbara y .
Informe de Avance N° 2 . 45 dias
Nacimiento
Informe de Avance N° 3 Nacimiento Nacimiento 120 dias
Informe de Avance N° 3 Santa Barbara Santa Barbara 130 dias
Informe de Avance N° 4 Nacimiento Nacimiento 140 dias
Informe Final Santa Barbara Santa Barbara 160 dias
Informe de Avance N° 5 Nacimiento Nacimiento 170 dias
Informe Final Nacimiento Nacimiento 180 dias
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El detalle del contenido de cada informe y los plazos asociados a la eﬁ rEGaARsk ‘*5;?-

los respectivos informes se sefiala en la tabla a continuacion.
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Tabla N° 4 - Informes, sus contenidos minimos y plazos maximos.

! Informe de Avance N°1

Contenido
1. ANEXO N°i5 firmado ante notario (numeral 4.6 de
las Bases Técnicas).
2. Carta Gantt actualizada con los hitos del Proyecto y
la actualizacién de la Propuesta presentada por el

5 de las Bases

Oferente adjudicado (numeral
Técnicas).

3. Procedimientos de trabajo y medidas de seguridad
que adoptara el Contratista en cada uno de los
trabajos especificos que desarrollard, indicando

como controlara cada uno de los diferentes riesgos

a los que estard sometido el personal, terceras

personas y los bienes materiales (numeral 5 de las

Bases Técnicas).

4. Conclusiones

Plazo de entrega:

A mas tardar 15
dias corridos
contados desde la
fecha de Inicio de

los Servicios.

Informe de Avance N°2

Contenido

1. Resumen de actividades de coordinacidon en las
comunas de Santa Barbara y Nacimiento.
las

2. Notificacion de las condiciones andémalas en

comunas de Santa Bérbara y Nacimiento (numeral
4.1 de las Bases Técnicas).

3. Medicion del estado del Alumbrado Pblico actual en
las comunas de Santa Barbara y Nacimiento
(numeral 4.2 de las Bases Técnicas).

4. Plan de desmontaje,

desconexion, acopio,

Plazo de entrega:

A mas tardar 45
dias corridos
contados desde la
fecha de Inicio de
los servicios.
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8.

chatarrizacién y disposicion final de las Luminarias
actuales a reemplazar en las comunas de Santa
Barbara y Nacimiento. (numeral 4.3 de las Bases

Técnicas)

. Comprobante de importacion (si hubiere), compra o

fabricacidn de las Luminarias. Este documento debe
indicar la fecha estimada de recepcion de las
Luminarias para las comunas de Santa Barbara y
Nacimiento. (numeral 4.4 de las Bases Técnicas)

Acuerdo de Cooperacion firmado (numeral 21.3 de

las Bases Administrativas) entre la Agencia, el |

Contratista y la I. Municipalidad de Santa Barbara.
Acuerdo de Cooperaciéon firmado (numeral 21.3 de
las Bases Administrativas) entre la Agencia, el
Contratista y la I. Municipalidad de Nacimiento.

Conclusiones.

Informe de Avance N°3 Nacimiento

Contenido

1.

Resumen de actividades de coordinacién en la
comuna de Nacimiento,

Estado de avance de disposicion final de las
Luminarias y accesorios retirados en la comuna de
Nacimiento (numeral 4.3 de las Bases Técnicas).
Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo de 547 Luminarias instaladas en la comuna
de Nacimiento (numeral 4.4 de las Bases Técnicas).
Informe de analisis, justificacion y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente avance del recambio
de Luminarias en la comuna de Nacimiento
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

Informe de las mediciones luminicas realizadas en

Piazo de entrega:

A mas tardar 120
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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la comuna de Nacimiento aprobado por I[a
Contraparte Técnica de la Agencia {numeral 4.6 de
las Bases Técnicas).

Estado de avance de la provisién, instalaciéon y/o
reparo de los tableros en la comuna de Nacimiento
(si hubiere) (numeral 4.7 de las Bases Técnicas).
Reporte de la puesta en servicio, y de los avances
en la corroboraciéon del catastro adjunto como
ANEXO N°11-A para la comuna de Nacimiento
(numeral 4.9 de las Bases Técnicas).

Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC referentes a
la comuna de Nacimiento (numeral 4.9 de las Bases
Técnicas).

Compilado de copias de comunicaciones a la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
Contraparte Técnica de la Agencia considere
relevantes para el desarrollo de las obras en la
comuna de Nacimiento (numeral 4.9 de las Bases

Técnicas).

10.Conclusiones.
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Informe de Avance N°3 Santa Barbara

Contenido

1.

Resumen de actividades de coordinacidon en la
comuna de Santa Barbara.

Estado de avance de disposicion final de las
Luminarias y accesorios retirados en la comuna de
Santa Barbara (numeral 4.3 de las Bases Técnicas).
Estado de avance del recambio de Luminarias,

minimo de 422 Luminarias instaladas en [a comuna

Plazo de entrega:

A mas tardar 130
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios,
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de Santa Barbara (numeral 4.4 de las Bases |
Técnicas).

4. Informe de analisis, justificacidn y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente avance del recambio
de Luminarias en la comuna de Santa Barbara
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

5. Informe de las mediciones luminicas realizadas en
la comuna de Santa Barbara aprobado por la
Contraparte Técnica de la Agencia (numeral 4.6 de

las Bases Técnicas).

6. Estado de avance de la provisién, instalacion y/o
reparo de los tableros en la comuna de Santa |
Barbara (si hubiere) (numeral 4.7 de las Bases
Técnicas).

7. Reporte de la puesta en servicio, y de los avances
en la corroboracién del catastro adjunto como
ANEXO N°11-A para la comuna de Santa Barbara
(numeral 4.9 de las Bases Técnicas).

8. Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC referentes a
la comuna de Santa Barbara (numeral 4.9 de las
Bases Técnicas).

9. Compilado de copias de comunicaciones a la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
Contraparte Técnica de la Agencia considere
relevantes para el desarrollo de las obras en la
comuna de Santa Bérbara (numeral 4.9 de las
Bases Técnicas).

10.Conclusiones.
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Informe de Avance N°4 Nacimiento

Contenido

1.
2.

Contenido

Resumen de actividades de coordinacién en la
comuna de Nacimiento.

Estado de avance de disposicion final de las
Luminarias y accesorios retirados en la comuna de
Nacimiento (numera! 4.3 de las Bases Técnicas).
Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo de 1.095 Luminarias instaladas en la
comuna de Nacimiento (numeral 4.4 de las Bases
Técnicas).

Informe de analisis, justificacion y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente avance del recambio
de Luminarias en la comuna de Nacimiento
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

Informe de las mediciones luminicas realizadas en
la comuna de Nacimiento aprobadc por Ia
Contraparte Técnica de la Agencia {numeral 4.6 de
las Bases Técnicas).

Estado de avance de la provision, instalacién y/o
reparo de los tableros en la comuna de Nacimiento
(si hubiere) (numeral 4.7 de las Bases Técnicas).
Reporte de la puesta en servicio, y de los avances
en la corroboraciéon del catastro adjunto como
ANEXO N°11-A para la comuna de Nacimiento
(numeral 4.9 de las Bases Técnicas).

Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC referentes a
la comuna de Nacimiento (numeral 4.9 de las Bases

Técnicas).

Plazo de entrega:

A mas tardar 140
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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" '10.Compilado de copias de comunicaciones a la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) de inicio de los trabajos y otras que Ila
Contraparte Técnica de la Agencia considere
relevantes para el desarrollo de las obras en la
comuna de Nacimiento (numeral 4.9 de las Bases

Técnicas).

11.Conclusiones.

Informe Final Santa Barbara

Contenido

1.

Compendio de los Informe N° 1, 2 y 3, en lo
referido a la comuna de Santa Barbara.

Informe y medio de verificacién de disposicion final
del 100% de las Luminarias y accesorios retirados
de la comuna de Santa Béarbara (844 Luminarias)
(numeral 4.3 de las Bases Técnicas).

Reporte del 100% del recambio de Luminarias en la
comuna de Santa Barbara (844 Luminarias)
(numeral 4.4 de las Bases Técnicas).

Informe de anadlisis, justificacidén y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente a la totalidad de
Luminarias recambiadas en la comuna de Santa
Barbara (numeral 4.5 de las Bases Técnicas).
Reporte de la instalacion y/o reparo de los tableros
en la comuna de Santa Barbara (numeral 4.7 de las
Bases Técnicas).

Resultados de la implementacién de la capacitacion
a personal municipal, y copias del manual de
operaciones de las Luminarias instaladas en la
comuna de Santa Barbara (numeral 4.8 de las

Bases Técnicas).

Plazo de entrega:

A mas tardar 150
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

fos servicios.
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7. Entrega de cinco copias de las declaraciones SEC y !'g NDIARIA\!E"}
planos As Built referente a la comuna de Santa ‘f\é @j‘"}'iff
Barbara. Las copias deberan ser fisicas en papel y "-‘?‘;"_'}_‘?_95’./'
digital en formato PDF y AutoCAD (numeral 4.9 de
las Bases Técnicas).

8. Catastro en planilla Excel referente a la comuna de
Santa Barbara (numeral 4.9 de las Bases Técnicas).

9. Copia del Acta de Recepcién Definitiva, validada por

el Municipio de Santa Bérbara (numeral 4.10 de las

Bases Técnicas).

10.Compendio de los Reportes Semanales de Santa

Barbara (numeral 4.11 de las Bases Técnicas)

11. Copia de Libro de Obra de Santa Bérbara (numeral

4.11 de las Bases Técnicas).

12.Conclusiones.

Informe de Avance N°5 Nacimiento

Contenido

1.

Resumen de actividades de coordinacién en la
comuna de Nacimiento.

Estado de avance de disposicién final de las
Luminarias y accesorios retirados en la comuna de
Nacimiento (numeral 4.3 de las Bases Técnicas).
Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo de 1.643 Luminarias instaladas en la
comuna de Nacimiento (numeral 4.4 de las Bases
Técnicas).

Informe de analisis, justificacién y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente avance del recambio
de Luminarias en la comuna de Nacimiento
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

Informe de las mediciones luminicas realizadas en

Plazo de entrega:

A mds tardar 160
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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la comuna de Nacimiento aprobado por la

Contraparte Técnica de la Agencia (numeral 4.6 de
las Bases Técnicas).

6. Estado de avance de la provision, instalacion y/o
reparo de los tableros en la comuna de Nacimiento
(si hubiere) (numeral 4.7 de las Bases Técnicas).

7. Reporte de la puesta en servicio, y de los avances
en la corroboracidn del catastro adjunto como
ANEXO N°11-A para la comuna de Nacimiento
(numeral 4.9 de las Bases Técnicas).

8. Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC referentes a
la comuna de Nacimiento (numeral 4.9 de las Bases

Técnicas).

9. Compilado de copias de comunicaciones a la |

Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
Contraparte Técnica de la Agencia considere
relevantes para el desarrollc de las obras en la
comuna de Nacimiento (numeral 4.9 de las Bases
Teécnicas).

10.Conclusiones.

Informe Final Nacimiento

Contenido

1. Compendio de los Informe N° 1, 2, 3,4y 5, en lo
referido a la comuna de Nacimiento.

2. Informe y medio de verificacion de disposicion final
del 100% de las Luminarias (2191 Luminarias) y
accesorios retirados de la comuna de Nacimiento
(numeral 4.3 de las Bases Técnicas).

3. Reporte del 100% del recambio de Luminarias en la

Plazo de entrega:

A mas tardar 180
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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comuna de Nacimiento (2191 Luminarias) (numeral
4.4 de las Bases Técnicas).

. Informe de analisis, justificacion y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente a la totalidad de
Luminarias recambiadas en la comuna de
Nacimiento (numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

. Reporte de la instalacion y/o reparo de los tableros
en la comuna de Nacimiento (numeral 4.7 de las
Bases Técnicas).

. Resultados de la implementacion de la capacitacién
a personal municipal, y copias del manual de
operaciones de las tuminarias instaladas en la
comuna de Nacimiento (numeral 4.8 de las Bases
Técnicas).

. Entrega de cinco copias de las declaraciones SEC y
planos As Built referente a la comuna de
Nacimiento. Las copias deberan ser fisicas en papel
y digital en formato PDF y AutoCAD (numeral 4.9 de
las Bases Técnicas).

. Catastro en planilla Excel referente a la comuna de
Nacimiento (numeral 4.9 de las Bases Técnicas).

. Copia del Acta de Recepcidn Definitiva, validada por
el Municipio de Nacimiento (numeral 4.10 de las

Bases Técnicas).

10.Compendio de los Reportes Semanales de
Nacimiento (numeral 4.11 de las Bases Técnicas)

11. Copia de Libro de Obra de Nacimiento {(numeral
4.11 de las Bases Técnicas).

12.Conclusiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente podra indicar en su Propuesta Técnica
nuevos plazos siempre y cuando sean inferiores a los plazos indicados en la
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tabla anterior. Estos serdn considerados oficiales para todos los efectos de

cumplimiento de estas Bases.
6.2. Requisitos de los Informes.
6.2.1. Procedimiento de entrega.
Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberdn sistematizar la informacién generada durante la
ejecucion de los servicios, y deberdn ser entregados, en la Recepcién de la

Agencia.

Se entregard una primera copia impresa y en formato digital, en CD o DVD

seglin corresponda, para ser revisada por la Contraparte Técnica de la Agencia.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 6.4 de las Bases Técnicas, se solicitaran otras dos copias impresas y

dos copias en formato digital.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberdn ser subsanadas segun
el procedimiento establecido en el numeral 6.4 de las Bases Técnicas. Una vez
subsanadas las observaciones y aceptadas por la Contraparte Técnica de la
Agencia, se deberan entregar dos copias impresas y dos copias en formato

digital, en Recepcion de la Agencia.
Se debera entregar:

e Dos (2) ejemplares de cada documento impresc a color en calidad
normal o superior, utilizando papel blanco de tamafio carta vy
debidamente firmados por el representante legal del Contratista. No se
aceptaran firmas escaneadas.

e Dos (2) CD o DVD con los archivos de los documentos. Todos los
documentos digitales deberan ser entregados en formato editable y los
CDs/DVDs debidamente etiquetados, de acuerdo a formato entregado
por la Agencia. La etiqueta debera incluir: Nombre del proyecto, Informe
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n°X (incluir "- Corregido™, en el caso que corresponda), Norﬂlifr del
1S NGTARA $i

Contratista {de acuerdo a Contrato) y Fecha de Entrega. AR Y S
e El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por b}’c}ha&?&/j’

representantes legales de la Empresa que presta el servicio o quienés
ellos designen para estos efectos mediante el respectivo instrumento
legal, y por los miembros del equipo de trabajo presentado en la
propuesta y que realizaron el informe y los revisores de dicho informe,
antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al formato

establecido.

Sumado a lo anterior, para la entrega del Informe Final Santa Barbara e
Informme Final Nacimiento, sumado a los productos anteriormente

mencionados, el Contratista debera entregar:

e Cinco (5) copias de la declaracion ante la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC). Las copias deberan ser fisicas en
papel y digital en formato PDF.

« Cinco (5) copias del plano As Built a la Contraparte Técnica de la
Agencia. Las copias deberan ser fisicas en papel y digital en formato PDF
y AutoCAD.

El Contratista independiente no podré usar los isotipos de empresas para las
que trabaje y, de la misma forma, los Contratistas que en sus escrituras de
constitucién no tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar

isotipos alusivos a elics.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia
sera considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no sera
evaluado, generandose desde la fecha fijada para la entrega del informe y
hasta el nuevo ingreso de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo

indicado en el numeral 28.3 de las Bases Administrativas.
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‘Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informe final,
no podra exceder las 40 pdginas de extensién, con impresion sdlo por una
cara, incluyendo el resumen ejecutivo y las principales conclusiones del
servicio. En caso de ser necesario se podran incluir anexos para complementar
y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando sea
debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deberan entregarse
anillados tipo de espiral plastico, una mica transparente en la tapa y una

contratapa rigida en la parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deberan estar en formato
editable. En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen

las siguientes condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:
- Indice de contenidos

- Resumen ejecutivo

- indice de tablas

- Indice de gréficos e ilustraciones

- Contenido del servicio (deberd presentar al menos los contenidos minimos

sefialados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas)
- Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografia

a) Documentos digitales: deberan presentarse en formato PDF, y
adicionalmente deberan entregarse en formatos editables, salvo los
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias,
capturas de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas. En el
caso de fotografias, los formatos aceptados en JPG y resolucion
300dpi.
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J
b) Documentos impresos: hoja tamafio carta, letra Arial tar}’@ B jﬁrm}:: _‘5:

impresas por una cara, bordes de 2,5, numeradas, los E@Tyﬁi o '5
subtitulos hasta el cuarto nivel con numeracién automética en el
estiio muitinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se tendran como
referencia los criterios indicados por la APA para la presentacion de
documentos.

¢) Pianos: Los planos seran dibujados utilizando como software
AutoCAD 2007 o 2010. Todos los planos deberan ser firmados por el
representante de la empresa Contratista y por los proyectistas. Se
deberd entregar en hoja formato A0 o Al con escala 1:1.000,
1:2.000 o 1:5.000.

6.3. Lugar de entrega de los informes.

Todos los informes (avance y final) deberan ser entregados, dentro de los
plazos estipulados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas, en la Recepcién de
la Agencia, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sdtero Sanz 221, Comuna de

Providencia, Santiago, en dias habiles entre las 9:00 y las 12:00 hrs.

Se considerara como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre
entregado por la Recepcion de la Agencia. Una vez ingresado el informe en la
Recepcién de la Agencia, este no podra ser modificado por el Contratista.

En caso que se produzca alguna de las situaciones sefialadas en el numeral 24
de las Bases Administrativas, el Contratista deberd enviar una carta dirigida a
la Direccion Ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los
antecedentes que justifiquen la solicitud de aplazamiento en la entrega del
respectivo Informe con al menos cinco dias habiles previos a la fecha del
vencimiento de entrega del respectivo Informe. La solicitud serd evaluada y se
informard la resolucién antes del cumplimiento del plazo establecido en el

Contrato para la entrega del Informe.
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6.4. Observaciones de los informes.

La Contraparte Técnica de la Agencia emitird, dentro de los 7 dias habiles
posteriores a la recepcién del respectivo informe (avance y final), un
pronunciamiento en relacién con aprobar, rechazar o formular observaciones e

indicaciones al citado informe.

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejard constancia escrita de las
observaciones formuladas, la cual serad enviada por correo electrénico al Jefe
de Proyecto sefialado por el Contratista en su Propuesta Técnica. La Agencia da
por notificada, desde esta fecha, a través del medio senalado

precedentemente, al Contratista del contenido del Acta de Observaciones.

El informe corregido deberd ser presentado en la Recepcion de la Agencia para
su aprobacién definitiva a las 12:00 horas del Gltimo dia del plazo fijado para
tal efecto en el Acta de Observaciones, plazo que sera de cinco (5) dias habiles
contado desde el envio del Acta de Observaciones. Este informe debera indicar
que se trata de un informe corregido y se deberd incorporar la fecha de
entrega de las observaciones, no del documento original al que hacen
referencia las correcciones. En caso que no se sefiale el plazo se aplicara el
plazo de 12:00 horas del quinto dia habil siguiente a la fecha de recepcién de

dichas observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido
asi como la no incorporacién de la totalidad de las observaciones a satisfaccion
de la Contraparte Técnica de la Agencia daran origen a la aplicacién de las

multas, de acuerdo al numeral 28 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los
plazos sefialados anteriormente por razones debidamente fundadas las que
serén evaluadas por la direccién ejecutiva de esta quien emitira su

pronunciamiento por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los

informes no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los
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continuar con el desarrollo del proyecto mientras aqueilas no sean subsanatl‘aS'

lo cual debera ser sefialado por la Contraparte Técnica de la Agencia.

7. REUNIONES

Para la presente licitacidon sera necesario realizar como minimo una Reunién de
Inicio de Servicios y a lo menos una reunion previa a la entrega de cada
informe, con la finalidad de contar con un informe que cumpla a cabalidad con
los requerimientos de la Agencia y una reunion de entrega de terreno. El
Contratista debera considerar en su plan de trabajo los recursos humanos y
econdmicos y todo lo que implique el desarrollo del proyecto a ser utilizados
en las reuniones solicitadas. Sera obligatorio que el Jefe de Proyecto participe
en todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o fuerza mayor, los que
deberan ser notificados previamente a la Agencia, la que resolvera conforme a

la justificacién entregada.

7.1. Reunidn de Inicio de Servicios

Como hito inicial de la prestacién de servicios se deberd realizar una reunién
dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la firma de Contrato, con el
objeto de realizar el inicio de las actividades, ademas de coordinar temas
propios del servicio. En esta reunién inicial el Contratista debera contar de
manera presencial con la totalidad de los miembros del equipo de trabajo
evaluable propuesto para la realizacién del servicio, de acuerdo a lo indicado
en el numeral 1 del ANEXO N°4 de su Propuesta Técnhica, debiendo
participar durante todo el tiempo que dure la sefialada reuniéon. La no
concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en la
Propuesta Técnica, a la Reunién de Inicio de Servicios otorga el derecho a la
Agencia a dejar sin efecto el contrato, procediéndose a la ejecucion de la
garantia de seriedad de la Oferta.
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7.2. Reunion de Entrega de Terreno

El Contratista deberd considerar la realizacién, en conjunto con las
contrapartes de la Agencia, del ITO y del Municipio, de una reunién en terreno
para la entrega del mismo, en la cual el Contratista debera presentar todo el
equipo de trabajo propuesto para la Comuna, incluyendo el equipo de trabajo
no_evaluable, dentro del plazo de 15 dias hdbiles contados desde la firma de

Contrato.

7.3. Reunidn de presentacion de avances

EL Contratista debera considerar la realizaciéon, en conjunto con la contraparte
técnica de la Agencia, del ITO y otros asistentes cuya participacién sea
necesaria, de una reunién previa a la entrega de cada Informe, a contar del

Informe de Avance N°2.

Dicha reunién debera efectuarse hasta 5 dias habiles antes de la entrega del

Informe de Avance respectivo.

E! objetivo de esta reunién serd presentar los resultados parciales y resolver
dudas de las partes involucradas, ademas de poder contar, al momento de la
entrega de cada Informe de Avance, con un producto que cumpla a cabalidad
con los requerimientos de la Agencia. Dicha reunién debera realizarse de forma
presencial en las oficinas de la AChEE o donde ésta lo designe dentro de la
Regién Metropolitana o en la comuna donde se implementa el Proyecto. No se

aceptaran reuniones de forma virtual.

En complemento a lo anteriormente sefialado, en el caso de la reunion previa a
la entrega del Informe Final de Santa Béarbara e Informe Final de Nacimiento,

el Contratista deberd contar de manera presencial con la totalidad del equipo

de trabajo evaluable propuesto para las respectivas comunas.
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Dicha reunidn debera realizarse de forma presencial en las oficinas de la AChEE
o donde ésta lo designe dentro de la Region Metropolitana o en la comuna

donde se implementa el Proyecto. No se aceptaran reuniones de forma virtual.

8. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

El plazo maximo para la ejecucion de los servicios sera de 180 dias corridos
contados desde la fecha de firma de Contrato hasta la Recepcién Definitiva.

Las Propuestas que establezcan plazo superior al maximo aqui indicado, serén

consideradas fuera de Bases, y por lo anterior, inadmisibles.

No hay plazo minimo para la ejecucién de los servicios, no obstante, en el caso
en que el Oferente sefiale un plazo inferior a 90 dias, para efectos de puntaje
(numeral 19.1, letra D, de las Bases Administrativas), se considerara un plazo

de 90 dias corridos para la ejecucion de los servicios.

Quince dias habiles antes al inicio de la ejecucion en terreno de la obra, el
contratista debera entregar a la Agencia la ndmina de los profesionales

que desarrollaran las actividades sefaladas en el marco del Proyecto.

9. PERFIL DEL OFERENTE Y EQUIPO DE TRABAJO.

El Contratista se encontrara especialmente obligado a que el equipo de trabajo
evaluable incluido en su Propuesta sea el que efectivamente lo realice, durante
el desarrollo del servicio, las funciones y tareas comprometidas en aquella. No
se aceptara el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo de trabajo
evaluable propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, debidamente
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informadas, justificadas y autorizadas por escrito por la Contraparte Técnica de
la Agencia. En estos casos el nuevo integrante del equipo deberd ser también

aprobado por escrito por el Director Ejecutivo de la Agencia.

Los Oferentes deben presentar en su Propuesta Técnica el equipo de trabajo y
un organigrama donde se establezca claramente de qué manera funcionara el
equipo, el detalle de las funciones de cada cargo, especificando cudles son las
actividades que recaen en su responsabilidad, asf como las horas dedicadas al
Proyecto. Deben también, seglin el cargo, individualizar los profesionales

incluyendo su curriculum vitae.

Los Oferentes deben acreditar experiencia en ejecucion de Proyectos de
Alumbrado Publico de similares caracteristicas a las solicitadas en estas Bases.
Para ello se tomara en cuenta la experiencia por numero de Luminarias

instaladas o reemplazadas.

El Oferente deberd acreditar su experiencia mediante una carta del mandante,
certificado de prestacidn de servicio, Acta de Recepcion Definitiva/Provisoria
aprobada sin observaciones, segun corresponda. El documento debera indicar
el tipo de servicio (instalacién y/o reemplazo), la fecha de inicio de las
actividades, la fecha de término, la cantidad de Luminarias involucradas y la

tecnologia de éstas.

Ademds, los Proyectos asociados a la actividad de instalacién y/o recambio de
Luminarias deberan estar finalizados (Recepcién Definitiva/Provisoria aprobada

sin observaciones o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

Lo anterior, de acuerdo a los criterios de evaluacion “experiencia de! Oferente”

(numeral 19.1, letra A, de las Bases Administrativas).

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
deberd contar como minimo con el siguiente personal, vehiculos, instalaciones

y equipamiento:
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-

criterios de evaluacion establecidos en el numeral 19.1, letra B, de las Bases
Administrativas. Los profesionales que se detallan a continuacién deberan ser
presentados a través del documento indicado en el numeral 1 del ANEXO
N°4, con nombre, rut y cargo, ademas de adjuntar curriculo de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de
acuerdo al ANEXO N°6.

Jefe de Proyecto: Encargado y responsable del Proyecto y representante ante
la Contraparte Técnica de la Agencia, responsable de conformar, dirigir y

supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional deberd tener
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que debera ser
acreditada Indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y ANEXO N°7, y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Jefe de Proyecto puede cumplir con
otros roles descritos a continuacién. En complemento a lo anterior, se aceptara

un Jefe de Proyecto para ambas comunas.

Supervisor encargado de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucion en Electricidad,
con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo

dedicado a la obra a ejecutarse en la comuna de Santa Barbara. Con

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que deberd ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N©°5 y carta de compromiso firmada de
acuerdo al ANEXQO N°6. E! Oferente debera adjuntar a su Propuesta Técnica

copia de la licencia de instalador electricista clase A vigente.

Supervisor encargado de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucidon en Electricidad,
con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo

dedicado a la obra a ejecutarse en la comuna de Nacimiento. Con experiencia

148



en Proyectos de similares caracteristicas, la que deberd ser acreditada
indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de Luminarias
instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al formato
establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de acuerdo al
ANEXO N°6. El Oferente debera adjuntar a su Propuesta Técnica copia de la

licencia de instalador electricista clase A vigente.

Experto en Prevencién de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales
presenciales en terreno, dedicado a la obra a ejecutarse en la comuna de

Santa Barbara. Con experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la

que deberd ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la
cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. Es responsabilidad del Oferente disponer
de las horas en terreno suficientes para asegurar la correcta ejecucion de las

obras de acuerdo a los servicios ofertados y las normativas vigentes.

Experto en Prevencién de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales
presenciales en terreno, dedicado a la obra a ejecutarse en la comuna de
Nacimiento. Con experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que
deberd ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la
cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6.

El Contratista estara especialmente obligado a que el equipo de trabajo
evaluable (numeral 9.2 de las Bases Técnicas) ofrecido en su Propuesta sea el
que efectivamente realice, durante el desarrollo del Proyecto, las funciones y
tareas comprometidas. No se aceptara la ausencia ni el reemplazo de ninguno
de los integrantes de! equipo propuesto, excepto por causas de fuerza mayor,
que deben ser debidamente notificadas y justificadas a la Agencia. La
aprobacién del reemplazo del equipo de trabajo estd sujeta a la autorizacion
por escrito del Director Ejecutivo de la Agencia. En caso de reemplazo, el

nuevo integrante del equipo deberd contar con capacidades similares o

149



kLt
superiores a las que presentaba el integrante reemplazado para ser 'a:g % '
A
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estimado como incumplimiento grave de las obligaciones y facultard &8
Agencia para poner término anticipado al Contrato conforme a lo previsto en

las Bases Administrativas.

9.2. Equipo de Trabajo no evaluable.
Para asegurar la correcta y oportuna ejecuciéon de los trabajos, el Contratista

deberd contar como minimo con el siguiente personal, los que serdn

verificados durante la ejecucion del Proyecto.

Los profesionales que se detallan a continuacion deberan ser presentados a
través del documento indicado en el numeral 2 del ANEXO N°4 indicando el

rol que cumple cada uno.

Capataz o Jefe de Grupo, Técnico Electricista, Electromecénico o similar, a
tiempo completo dedicado a la obra. Con experiencia en trabajos de similares

caracteristicas.

Chofer operador camion hidro-elevador, a tiempo completo dedicado a la obra

ejecutarse en la comuna de Santa Barbara. Con experiencia en trabajos de

similares caracteristicas.

Chofer operador camidn hidro-elevador, a tiempo completo dedicado a Ia obra
ejecutarse en la comuna de Nacimiento. Con experiencia en trabajos de

similares caracteristicas.

Maestros _Linieros, Técnicos Electricistas, Electromecanicos o similar con

experiencia en trabajos de similares caracteristicas.

Proyectista de Terreno, Técnico Electricista, Electromecénico o similar con
conocimiento en dibujo de planos en AutoCAD.

Bodeguero.
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9.3. Otros

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
deberd contar como minimo con los siguientes vehiculos, instalaciones y

equipamientos, los que seran verificados durante la ejecucién de la obra.
Vehiculos

Vehiculos livianos traccién simple, uno para la Supervisioén, y otro con
capacidad minima para cuatro (4) ocupantes disponible en obras, los que
deben tener una antigliedad no mayor a tres (3) afios.

Camién _hidro-elevador, con altura de alcance minimo de diez (10) metros, el
que debera tener una antigiiedad no mayor a cuatro (4) afios. Equipado con
escalera telescopica de fibra de vidrio con altura de alcance de ocho (8)

metros.

Instalaciones

Bodega e instalacién de faenas para acopio de equipos nuevos y retirados.
Equipamiento e insumos

Teléfonos celulares y computador con direccién de correo electrénico. Este

equipamiento solo sera exigible al Contratista.

Todo el personal de terreno debera contar con Elementos de Proteccion
Personal, tales como, casco, zapatos de seguridad, lentes de proteccién, ropa
de trabajo, guantes de cuero para diversas faenas, ropa y botas de agua en

caso de lluvia.

Los maestros linieros deben contar con caja de herramientas equipada con
herramientas en buenas condiciones para los trabajos a desarrollar, guantes
clase 0 para trabajos en redes energizadas de baja tensién, linterna, cordel
mensajero, cinturén de seguridad para trabajos en altura, multimetro de

tenazas y luxémetro.

151



El contratista deberd suministrar un Libro de Obra, el quq 2Digo BB ,3-,

foliado y triplicado. Este debe presentarse en la Reunién de En‘treEa,ﬁ,ge

T8 gy

Terreno.

El Libro de Obra se mantendra en poder del Contratista. Cualquier anotacién

que se realice en el Libro deberé ser en presencia del ITO y avisada el mismo

dia por correo electrénico a la contraparte técnica de la Agencia.

10. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

La Propuesta debera incorporar, a lo menos, lo siguiente:

a)

b)

Antecedentes del Oferente que acrediten la experiencia para lo solicitado en
el numeral 9 de las Bases Técnicas. Lo anterior conforme al formato
contenido en e} ANEXO N° 3. El Oferente debera acreditar su experiencia
de acuerdo a lo indicado en el numeral 19.1, letra A, de las Bases
Administrativas.

Se deberd acompaifiar la siguiente informaciéon del equipo de trabajo que

trabaje con o para el Oferente y que serd asignado para el desarrollo del

Proyecto a que se refieren estas Bases:

i) Listado de todo el equipo de profesionales conforme al formato
contenido en ANEXO N°4,

ii) Antecedentes curriculares del equipo de trabajo evaluable. Lo anterior
conforme a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas y al
formato de curriculum resumido, contenido en el ANEXO N°5.

iii) Carta firmada por cada profesional del equipo de trabajo evaluable,
comprometiendo su participaciéon en el Proyecto. Lo anterior conforme al
formato contenido en el ANEXO N°6.

iv) Identificacion y curriculum vitae del profesional que el Oferente propone
para Jefe de Proyecto, especificando su domicilio, teléfono, direccién de
correo electrénico y fax, si lo tuviere. Lo anterior conforme al formato
contenido en el ANEXO N°7.
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c) Plan de trabajo: Debera contener lo siguiente:

i)

D)

Carta Gantt que debera indicar detalladamente todos los trabajos o
actividades especificos a desarrollar; fijando los plazos de cada actividad
y la secuencia de las mismas (ANEXO N°8). La Carta Gantt debera
contemplar, de acuerdo a la metodologia propuesta, al menos 2
reuniones de coordinacién mensuales con la Contraparte Técnica de
la Agencia.

Propuesta Econdmica que como minimo debera tener especificado e
individualizado claramente el detalle de los costos del Proyecto de
acuerdo al formato del ANEXO N° 9. El Oferente podra incorporar los

items que estime conveniente para clarificar su presupuesto.

iii} Programa de trabajo detallado, indicando actividades y plazos de

ejecucidon por actividad para cada trabajo, presentado conforme al
numeral 1 del ANEXO N° 10. Las actividades a ser incluidas en el plan
de trabajo, deben contener al menos las actividades minimas indicadas

en el numeral 4 de las Bases Técnicas.

iv) Lista detallada de los productos a entregar como resultado de este

Proyecto, presentado conforme al numeral 1 del ANEXO N° 10. Para
ello tomard como referencia los objetivos planteados y las actividades

indicadas en el numeral 4 de las Bases Técnicas.

v) Plan de disposicién final de Brazos y Luminarias reemplazadas, indicando

medios de verificacién propuestos (numeral 4.3 de las Bases Técnicas) y
presentado conforme al numeral 2 del ANEXO N° 10.

vi) Antecedentes de las Luminarias y Tableros (hoja de especificaciones,

manuales, garantias de fabricantes, otros que complementen la
informacién requerida por las Bases Técnicas), incluyendo lo indicado en
los numerales 3 y 4 de las Bases Técnicas. Ademas, el Oferente debera
completar la tabla presentada en el numeral 3 del ANEXO N° 10.
Sumado a lo anterior, deberéa adjuntar los resultados de las

simulaciones, los archivos en formato .IES y .dlx, segln corresponda.

vii)Indicar el detalle del recambio de Luminarias de acuerdo a las tablas

presentadas en el numeral 4 del ANEXO N° 10.
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viii) Descripcion de toda maquinaria y herramientas que el Oferente ltqu 4;,;\\
P A T

a disposicién para desarrollar el presente Proyecto de acuerdo al f"mzr AEPARIA | 91

; 31

presentado en el numeral 5 del ANEXO N°10. "o, 50

medicién propuestos: Nombre o razén social, Teléfono de Contacto,
Direccion, Pagina web y Experiencia del trabajo de acuerdo al formato
indicado en el numeral 6 del ANEXO N° 10.
d) Declaracién jurada de los Organismos de medicién propuestos, de acuerdo
al formato del ANEXO N°15,
e) Otros: Detalle de toda otra informacion que el Oferente considere

pertinente y relevante.

DI / A ROJAS
Director Ejecutivo —
ici i# Energética

Agencia i ia”Energética
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y
NACIMIENTO

Santiago, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en los numerales 11.1 y 40 de las Bases
Administrativas de Licitacién para la contratacién del servicio de “SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN
LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO “.

Declaro bajo juramento gue la empresa que represento no incurre en ninguna
de las prohibiciones o inhabilidades previstas en el articulo 4° de la Ley N°
19.886, de Compras y Contrataciones Pablica y articulo 54 de la Ley 18.575,
de Bases Generales de la Administracion del Estado, sefialando expresamente

conocer lo establecido en dichas normas legales.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento, ha tomado total
conocimiento de las especificaciones y actividades de esta Licitacion vy,
respecto de las cuales me obligo a respetar, cabal e integramente, y en todas

sus partes.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no se ha adjudicado el
servicio “VALIDACION DEL LEVANTAMIENTO FiISICO EN TERRENO DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PROGRAMA DE RECAMBIO DE
50.000 LUMINARIAS".

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma
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2

%
ANEXO N° 2 14 NGTARQ?% !
bofanio Titutar ,.‘{:}-‘r

IDENTIFICACION DEL OFERENTE ‘o Santiat

OFERENTE

Razén Social

Nombre de fantasia/siglas
Rut

Domicilio (empresa)
REPRESENTANTE LEGAL 2

Nombre completo
Cédula de identidad

Nacionalidad

Profesion

Estado civil

Cargo

Teleéfono/celular

E-mail

APODERADQO HABILITADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Nombre

Teléfono/celular

[E-mail

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma

2 Completar una por cada representante legal vigente que compareceria a [a firma del Contrato en caso de
adjudicar.
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ANEXO N° 5 12 ( NOTARIR | S
120 \ hotant Titulat 57
1i\3:' ti
CURRICULUM VITAE RESUMIDO" . Santiagl -

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesion

Cargo en la Empresa

DESCRIPCION PERFIL PROFESIONAL

Experiencia (detallar los Proyectos en los que ha N

otras
participado, con caracteristicas similares a las solicitadas en .
, tecnologias | Luminarias
las presentes Bases). Debera indicar al menos: nombre y
. . , {excluye LED

descripcidon del servicio, periodo de ejecucion, tipo de LED)

servicio y cantidad de Luminarias (explicitando si son LED).

1._

2_...

3.-

N.-

" Nombre Oferente y Representante

Legal

Firma del Representante Legal

¥ E| Oferente deberd entregar un curriculum vitae resumido por cada integrante del equipo de trabajo

evaluable, de acuerdo a io indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.
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ANEXO N° 6

CARTA DE COMPROMISO0O%°

Yo, <NOMBRE COMPLETO>,

R.U.T:

PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido de las Bases de Licitacion para
contratar el servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA
Y NACIMIENTO” y manifiesto mi compromiso de participar en su ejecucion.

Firma del profesional

Santiago,

20 E) Oferente debera entregar una carte firmada por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, de
acuerdo a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.
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ANEXO N° 7

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO*

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono Fax

Correo Electrénico

Nombre Oferente y Firma del Representante Legal

Representante Legal

Fecha:

2 ademas de este Anexo se deberd adjuntar el curriculum vitae de! Jefe de Proyecto, en formato a definir

por el Oferente.
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ANEXO N° 8
PLANIFICACION DEL PROYECTO

1. CARTA GANTT

Formato modelo disponible en archivo digital “Carta Gantt.xIsx”. El Oferente
puede modificar el contenido y/o formato de su carta Gantt segun estime
conveniente. El Oferente debera presentar una Unica carta Gantt considerando
la ejecucidn del recambio tanto para la comuna de Santa Barbara como para la

comuna de Nacimiento.
2. HITOS ASOCIADOS

El Oferente debera indicar los plazos, en dias corridos, asociados a los hitos del
Proyecto, desde la fecha de Inicio (firma de Contrato) hasta la Recepcion

Definitiva de la Obra.

B pDiAs DIAS

CORRIDOS CORRIDOS
HITO PARA TERMINO HITO PARA TERMINO
DE HITO DE HITO
Adquisicidn Informe N°3
Luminarias Santa Barbara
Entrega de Informe N°4
Luminarias? Nacimiento

Informe N°1

Informe Final
Santa Barbara

Informe N°2

Informe N°6

Nacimiento
Informe N°3 informe Final
Nacimiento Nacimiento

Nombre Oferente y Representante

Legal

Firma del Representante Legal

22 F{ Oferente deberd indicar si la entrega es parcializada o total.
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ANEXO N° 9

FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA

200
i-":;»“mo E’O,f:/\
S o ‘%“.
NTARIA 3'
Yastario Tiulal/ 5y
27

y] -y
"..San\\?_q,’

El Oferente debera indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que

involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases de

Licitacion. Los gastos deberan ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

De ser necesario, el Oferente debera incluir otros items.

NOMBRE O RAZON SOCIAL
PRESUPUESTO ITEMIZADO

E . 23 | Valor Valor

.§ Detalle Cant. Unidad Unitario | Total
1 Retiro de Luminarias y Brazos

existentes
1.1 | Retiro de Brazo Un $ $
1.2 | Retiro de Luminarias Un $ $
2 Suministro e instalacién de
Luminarias

2.1 [ Suministro de Luminarias LED P1 Un $ $
2.2 | Instalacién de Luminarias LED P1 Un $ $
2.3 | Suministro de Luminarias LED P2 Un $ $
2.4 | Instalacion de Luminarias LED P2 Un $ $
2.5 | Suministro de Luminarias LED P3 Un $ $
2.6 | Instalacion de Luminarias LED P3 Un $ $
2.7 | Suministro de Luminarias LED P4 Un $ $
2.8 | Instalacién de Luminarias LED P4 Un $ $
2.9 | Suministro de Luminarias SAP TIPO 1 Un $ $
2,10 { Instalacién de Luminarias SAP TIPO 1 Un $ $
2.11 | Suministro Reloj Astrondémico Un $ $
2.12 | Suministro Fotocelda Un $ $
2.13 | Ferreteria en general 1 Gl $ $
3 Suministro e instalacion de Brazos
3.1 | Suministro de Brazo L-150 Un $ $
3.2 | Instalacién de Brazo L-150 Un $ $
3.3 | Suministro de Brazo L-160 Un $ $
3.4 | Instalacién de Brazo L-160 Un $ $
3.5 | Suministro de Brazo L-400 Un $ £
3.6 | Instalacién de Brazo L-400 Un $ $

ZUnidad: Un (unidad) y GI {global).
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4 Empalmes y tableros de control y
' comando

4.9 | Tableros Distribucién, Control y Gl $ $
Comando de Alumbrado (si aplica)

4.2 | Tierras de proteccion y servicio Gl $ $

5 Canalizaciones y alimentadores

5.1 | Conexionado Un $ $

6 Pruebas y Puesta en Servicio

6.1 | Pruebas y mediciones de continuidad | 1 Gl $ $
y de aislacion

6.2 | Pruebas, mediciones de niveles de | 1 Gl $ $
iluminacion y variables eléctricas

6.3 | Tramites SEC 1 Gl $ $

6.4 | Planos As-Built 1 Gl $ $

6.5 | validacion de catastro, Alumbrado | 1 Gl $ $
actual

6.6 | Catastro, Alumbrado LED/SAP 1 Gl $ $

6.7 | Letreros de Cbra 3 Un % $

7 Aseo y entrega

7.1 | Entrega de componentes y equipos |1 Gl $ $
retirados, totalmente desarmados

7.2 | Chatarrizaciébn de Luminarias vy |1 Gl $ $
accesorios retirados

7.3 | Disposicion final de la totalidad de | 1 Gl $ $
Luminarias y accesorios retirados

7.4 | Reciclaje de elementos chatarrizados 1 Gl $ $

7.5 | Aseo general y limpieza de zonas de | 1 Gl $ $
trabajo

VALOR NETO $

GASTOS GENERALES $

SUB TOTAL NETO $

IVA $

TOTAL $

trabajos es de

Dias corridos®*

"Nombre Oferente y Representante Legal

Fecha:

Firma del Representante Legal

24 Explicitar en este apartado los dias corridos totales de ejecucién de las obras, incluida la Recepci6n

Provisoria.
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ANEXO N° 11-A

G‘JGMRIA
} ank Titldar

Santlaﬁ“ ’

DETALLES DE LAS COMUNAS -

1. CANTIDAD DE LUMINARIAS Y MONTO MAXIMO POR COMUNA

En la tabla a continuacion se presenta un resumen de la cantidad de luminarias

y el monto maximo disponible para el Proyecto.

Proyecto Cantidad de Monto Maximo
Luminarias
Santa Barbara 844
Nacimiento 2.191 $1.312.291.822.
TOTAL 3.035

En complemento a lo sefialado en la tabla anterior, se explicita que las Ofertas

que contemplen una cantidad de luminarias inferior a la sefialada, seran

consideradas fuera de Bases y por ende, seran declaradas inadmisibles.

2. CATASTRO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN LAS COMUNAS DE
SANTA BARBARA Y NACIMIENTO.

Detalles en Excel adjunto.

3. PLANOS REFERENCIALES DE CALLES A INTERVENIR EN LAS

COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO.
Detalles referenciales en plano AutoCAD adjunto.

Clasificacién de calles en plano AutoCAD adjunto.
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ANEXO N° 11-B

DETALLES TECNICOS SIMULACIONES

1. CASOS BASES.

Las condiciones de terrenoc que mayoritariamente se dan en las comunas

donde se realizara el Recambio Masivo, en cuanto a la separacion entre postes

y ancho de la Calzada, son las que se detallan en la tabla a continuacion:

Tabla N° 5 - Casos Base.

Distribucion | Separacion Ancho de la | Distancia mastil | Altura de

Clase | de postes de postes calzada calzada montaje
P1 Unilateral 39,0 8,5 0,5m 8,9m
P2 Unilateral 38,0 7,0 0,5m 8,9 m
P3 Unilateral 37,0 5,4 0,5m 8,9 m
P4 Unilateral 32,0 4,4 0,5m 8,9m

Cabe sefialar que durante la ejecucién de las Obras, el Contratista, en conjunto

con el ITO, deberd buscar en terreno las calles donde se dan las condiciches

sefialadas en el numeral 1 del ANEXO N°11-B, de modo de realizar las

mediciones luminicas considerando los mismos casos base utilizados en la

simulacion, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.6 de las

Bases Técnicas.

2. PARAMETROS SIMULACION.

1 Datos Simulacion

1.1 Software | DIALux
1.2 Tipo de Proyecto | De Calle
1.3 Factor de Degradacion ) | 0,85 t

1.4 Estandar

-

|

Estandar CIE 140/EN 13201
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2 Calzada Bl ) 21

2.1 Anchura De acuerdo a clase de alumbrado % .74/

2.2 Cantidad de carriles de la via | P1y P2: 2 Teolqtiagd o
P3yP4:1

2.3 Pavimento R3, g0

3 Trama de calculo

3.1 Clase de Iluminacion MES

3.2 Velocidad tipica del usuario
principal

Media entre 30 y 60 km/h

3.3 Usuario principal

Los usuarios principales son el trafico
motorizado y vehiculos lentos (<40
km/h). Se autoriza el uso de ciclistas y

peatones.
3.4 Situacion atmosférica general | Seco
3.5 Elementos de restriccién de | No
trafico
3.6 Tipo de cruces sencillos
3.7 Densidad de cruces < 3 unidades por km
3.8 Grado de dificultad de la | Normal

navegacion

3.9 Transito de vehiculos por dia

Menor a 7000

3.10Zcnas conflictivas No

3.11 Complejidad de campo de | Normal

vision

3.12 Vehiculos al borde de la|No

calzada

3.13 Grado de luminosidad del | Entorno urbano
entorno

3.14 Densidad de ciclistas y | Normal
peatones

4 Luminarias

4.1 Organizacion

Unilateral abajo

4.2 Disposicion de calle

Altura punto de luz: 8.50 [m].
= Cantidad de luminarias por mastil:

1

= Distancia entre dos mastiles:
40,00 [m]

= Desplazamiento longitudinal: 0,00
[m]

Angulo inclinacién vertical:
Definida por el oferente

4.3 Brazo = Longitud del brazo {proyeccion
horizontal): 1.59 [m]
= Distancia mastil-calzada: 0.30 [m]
4.4 Técnica = Factor de correccion. 1.000
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ANEXO N° 12
FORMATO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO

Formato de reporte del estado actual y posterior al recambio, del alumbrado

plblico completo, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.2 de las Bases

Técnicas.
i Hora de
En vacio . XX:00 Hrs*
encendido
Circuito Tension | Tensién | Tensidn | Tension | Tension | Tensidén

al Inicio | al Final | al Inicio | al Fina! | al Inicio { al Final

[v] vl [v] [Vl V] [V]

(Circuito N°)

* Agregar hora de la medicion.
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ANEXO N° 13

ACTA DE ENTREGA DE MUESTRAS DE LUMINARIAS

*Santiag +
o

En Santiago, __ (dia) de (mes) de 2015, en dependencias de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, en el marco de la Licitacion de SUMINISTRO PARA
EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS
COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO, y de conformidad a lo dispuesto
en el numeral 12.6 de las Bases Administrativas, se procede a dar cumplimiento a lo
establecido en referidas Bases de Licitacion y a realizar entrega de las muestras de

Luminarias ofertadas.

Yo, (nombre de quien realizada la entrega), RUT N°
(formato XX.XXX.XXX-X) en representacion del Oferente (nombre y

razén social del Oferente), realizo la entrega de las muestras de Luminarias que se

describen a continuacion:

Marca Modelo Potencia N° Serie™

Observaciones™

Firma Representante Oferente Firma Representante Comisién?3

41 Campo de uso interno de la Agencia.
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ANEXO N° 144

FORMULARIO SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA.

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA

Nombre Licitacion o Nombre Contrato

Cddigo ID (si hubiere)

Razon social Oferente/Contratista

Nombre de fantasia del Oferente/Contratista (si
hubiere}

Nombre de! representante legal o designado
habilitado para retirar Ja garantia

RUT del representante legal o delegado
habilitado para retirar la garantia

Teléfono de contacto

Correo electrénico

Banco emisor de la boleta

Fecha de emision de la boleta

Glosa de la boleta

Monto de la boleta

“Nombre Representante Legal Firma del Representante Legal

Fecha:

42 El documento deberd ser presentado al momento de solicitar la devolucién de la
caucién de garantia, de acuerdo a lo indicado en el numeral 13.2 de las Bases
Administrativas.
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DECLARACION JURADA

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y
NACIMIENTO

Santiago, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en el numeral 4.6 de las Bases Técnicas de
Licitacién para la contratacion del servicio de “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS
COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO".

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna
de las prohibiciones o inhabilidades indicadas el numeral 4.6, letras a), b) y )
de las Bases Técnicas, referentes a los Organismos propuestos por el Oferente,

para la medicién de los niveles de iluminacion.

Nombre Completo o Razén Social del Organismo
de medicién, RUT

198



ANEXO N° 16

LISTADO DE LUMINARIAS RECEPCIONADAS Y REVISADAS POR LA
AGENCIA

De acuerdo a lo sefalado en el numeral 12.6 de las Bases Administrativas, los
Oferentes no deberan entregar muestras de Luminarias listadas a

continuacién:

MARCA

MODELO

ALADDIN

FUGA SDO1
FUGA SD02
FUGA MDO3
FUGA MD0O4
VENTUS SAP

DOWNLIGH

BRISA II

ELEC

SIGNUS-6
GALAXY ®

GENERAL ELECTRIC

ERL1
ERS2
ERS3

NAVIA NV120

HISPALED NAVIA ROAD III
NAVIA ROAD IV
LAMP oWt
MINI ECO
LED ROADWAY NXT
MASON MS-ST
HYT-LEDO1
MASON/CLEVER CGT150
CG37
MASON III
MUTEKI ENERGY PARK
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Se explicita que dicho listado no hace referencia al cumplimiento de
los requisitos minimos solicitados en el numeral 3 de las Bases
Técnicas.

Cabe mencionar que este listado fue generado a través de los procesos
licitatorios enumerados a continuacion, de acuerdo a la informacion presentada

por los Oferentes:

o LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA
COMUNA DE SAN CLEMENTE

o SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, ANO 2015 - GRUPO 1

e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, ANO 2015 - GRUPOS 2 Y 3
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PROTOCOLIZADO BAJO ELN° __ S+
CON ESTA FECHA, REPERTORIO ___ | S+ 2
QUE CONSTA DE £04 FOJAS
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FIRMO Y SELLO LA PRESENTE QUE ES |
TESTIMONIO DE SU-MRIGINAL Y
QUE SE OTORGO EN -

COPWAS
W[-u FEB 2016 k\/

COSME FERNANDO GOM!! A GATICA
NOTARIO TITULAR
4° Notaria de Santiago




