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AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

EN SANTIAGO DE CHILE, a veintitrés de marzo del afio dos

mil dieciséis, ante mi, COSME FERNANDO GOMILA GATICA,

Abogado, Notario Publico Titular de la Cuarta

Notaria de Santiago, con oficio en Paseo Ahumada

trescientos cuatrenta 'y uno, cuarto piso, comparece:

Dofia ANITA MARIA VILLEGAS BERNAL, chilena, casada,

empleada, c¢édula nacional de identidad numeroc diez

millones seiscientos noventa y siete mil quinientos

dieciséis guidn siete, de este domicilio; la

compareciente mayor de edad que acredita su identidad con
la cédula antes citada y expone: Que a peticién de la

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA, Rol Unico



Tributario ntmero sesenta y cinco millones treinta mil
ochocientos cuarenta vy ocho guidén c¢uatro, viene en
requerir la protocolizacién de APRUEBA BASES DE
LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE “WSUMINISTRO PARA
EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PﬁBLICO,
COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE”.-
Documento contenido en OCHENTA Y SIETE HOJAS, queda
protocolizado al final de los Registros del presente mes,

bajo el numero dos mil ciento veintisiete, de fecha

veintitrés de marzo del afioc dos mil dieciséis.- Para
constancia firmo conjuntamente con el notario
autorizante.- Se da copia.- Doy Fe.-
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APRUEBA BASES DE LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE
ATACAMA Y OLLAGUE”
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APRUEBA BASES DE LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE

' ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE

ATACAMA Y OLLAGUE”

SANTIAGO, 23 de marzo de 2016

b "
gjvv/}\em | IAG/ P/ﬁ{l)\lU/ég

2015-37-80

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 20.402 de 2010, que crea el Ministerio de Energia; el
D.S. 245 de 8 de marzo de 2010 del Ministerio de Justicia, por el cual se
concede personalidad juridica a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; la
Ley N° 20.798 dé Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; el
Decreto N° 134 de fecha 18' de noviembre de 2015 de la Subsecretaria de
Energia, los cuales aprueban Convenio de Transferencia de Recursos suscrito
entre la Subsecretaria de Energia y la Agencia, para el afioc 2015 2016 y 2017;
y la Resolucién N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica,

que Fija Normas sobre Exencion del Tramite de Toma de Razén.
CONSIDERANDO,

1° Que, la Agenda de Energia, presentada en mayo de 2014, por la Presidenta
de la Republica, establece los lineamientos de la politica energética de los
préximos afios, contemplando dentro de sus ejes la consolidacién de un sector

energético eficiente y que gestiona el consumo.

2° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE)
estudiar, evaluar, promover, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas

relacionadas con la diversificacion, ahorro y uso eficiente de la energia.




3° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e
indistintamente “la Agencia” o “"AChEE", reconoce como uno de sus objetivos,
el propender a un meJoramlento de la calidad del Alumbrado Publico, con el fin
de colaborar en incrementar la gestiéon del consumo y la eficiencia energética
en el pais, a través de la realizacibn de un recambio de Luminarias de
Alumbrado Publico en diversas Comunas, con énfasis en aquellas que utilicen
tecnologias menos eficientes, previamente seleccionadas mediante Concurso

Publico.

4° Que las Ilustres Municipalidades de Calama, San Pedro de Atacama y

n

Ollaglie, en adelante indistintamente denominadas también como “el
Municipio” o “los Municipios”, han sido seleccionadas para la implementacién
del "Plah_ de Actividades de Mejoramiento del Alumbrado Puablico”, que se
enmarca dentro del Pfograma de “Mejoramiento del Alumbrado Publico
Municipal en la Regién de Antofagasta”, el cual tiene por objeto, modernizar el
Alumbrado PUblico (AP) de las comunas que atin no han invertido en Eficiencia

Energética, con énfasis en aquellas que utilicen tecnologias menos eficientes.

5° Que, la Agencia requiere efectuar la contratacion del servicio de
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE
ATACAMA Y OLLAGUE".

6° Que, a fin de lograr el objetivo antes sefialado la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (AChEE), procede llamar a una Licitacién para efectuar la

contratacién requerida.

7° Que, existen los recursos para proceder a la presente contratacién, segin
da cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N® 20160099, emitido

por el Jefe de Administracién y Finanzas de la Agencia.

Que vistas las facultades que me confiere la ley,




AUTORIZO,

1° LLAMASE a Licitacién Plblica para la contratacién del servicio de
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PﬁBLICO, EN LAS COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE
ATACAMA Y OLLAGUE ".

2° APRUEBASE las Bases de Licitacién sefialado en la autorizacién anterior y

cuyo texto es el siguiente:
CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE “"SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS
DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE".

Las presentes Bases de Licitacion y sus Anexos se encontraran disponibles en

el sitio web www.acee.cl

1. INTRODUCCION.
1.1. Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética, es una fundacion de derecho
privado, sin fines de lucro, creada en virtud de lo establecido en el articulo
cuarto transitorio de la Ley N° 20.402. Es un organismo auténomo, técnico y
ejecutor de politicas publicas en torno a la Eficiencia Energética, que recibe
financiamiento publico y privado y tiene como objetivos estudiar, promocionar,
informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas con la
diversificacion, ahorro y uso eficiente de la energia. La Agencia tiene dentro de
su misién, fortalecer la innovacidon y recambio tecnaldgico en temas
relacionados con eficiencia energética en el pais, con el propdsito de contribuir
a que los sectores de consumo implementen medidas que les permitan utilizar
mas eficientemente sus recursos energéticos, mejorando asi su productividad y

competitividad. En este sentido, la Agencia ha pretendido sensibilizar, difundir




y promover tecnologias eficientes susceptibles de ser incorporados en los

distintos sectores de consumo.

1.2. Rol de los Municipios.

Tienen por finalidad la satisfaccién de las necesidades de cada comunidad local
y asegurar su participacién en el progreso econémico, social y cultural de la
comuna. Entre sus funciones se encuentra la de ejercer una administracién
innovadora y eficiente, teniendo como uno de sus objetivos el desarrolio

sustentable de cada una de sus comunas.

1.3. Antecedentes del Proyecto.

La Agenda de Energia lanzada en mayo de 2014, incluye el reemplazo de
200.000 Luminarias en un periodo de 4 afios, con énfasis en aquellas que
utilicen tecnologias menos eficientes, con eli objetivo de modernizar el
Alumbrado Publico (AP) de las comunas que atin no han invertido en Eficiencia

Energética y obtengan asi ahorros en sus cuentas de energia eléctrica.

Para dar inicio al cumplimiento a este anuncio, el presente Proyecto busca
fomentar la eficiencia energética en el Alumbrado Plblico, mediante la
ejecucion de un Plan de Mejoramiento de Alumbrado Pdblico en las Comunas
Beneficiarias. Esto se desarrollaréd en el marco de las politicas de eficiencia
energética que estd impulsando el Gobierno de Chile a través del Ministerio de

Energia.

2. OBJETIVOS.
2.1, Objetivo de la Licitacion.

Las presentes Bases de Licitacion tienen por objeto efectuar un llamado
publico, convocando a los interesados para que, en cumplimiento de las
presentes Bases, realicen sus Ofertas para el recambio de Lufninarias para las
comunas de Calama, San Pedro de Atacama y Ollagiie, de manera que la

Agencia, una vez evaluadas estas Ofertas, proceda en definitiva a la




contratacion del servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO Pl'JBLICO, EN LAS COMUNAS DE
CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE".

2.2. Objetivo del Servicio Contratado.

Realizar el recambio masivo de luminarias en las comunas de Calama, San
Pedro de Atacama y Ollagilie, las que fueron seleccionadas por el Ministerio de
Energia, en el marco del Programa denominado “Mejoramiento del Alumbrado

Publico Municipal en la Region de Antofagasta”.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

Esta Licitacion se regira por las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y
por las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de
publicacién de las presentes Bases, en cuanto le sean aplicables. Las presentes
Bases establecen los fines, condiciones, requisitos y funcionalidades que deben

ser cubiertas por los bienes y servicios materia de la misma.

3.1. Normativa Técnica.

Para el presente Proyecto y la ejecucion de los trabajos requeridos, se deberan
tener presente, entre otras, las siguientes normas, decretos, protocolos y

reglamentos:

e D.F.L 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economia Fomento vy
Reconstruccién, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto de fuerza de ley N° 1 del Ministerio de Mineria del afio 1982, Ley
General de Servicids Eléctricos, en materia de energia eléctrica.

e DS 92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccién. Fija
Reglamento de instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de
espectaculos publicos.

e DS 298/2005, del Ministerio de Economia Fomento vy Reconstruccion.
Reglamento para la certificacion de productos eléctricos y combustibles,

y deroga decretos que indica.




e DS 327/1997, del Ministerio de Mineria, fija reglamento de la Ley
General de Servicios Eléctricos.

e DS 43/2013, del Ministerio de Medio Ambiente, Establece norma
de emision para la regulaciéon de contaminacién luminica.

e NCHElec. 4/2003 Electricidad, instalaciones de consumo en Baja
Tension.

e NCHElec. 2/1984 Electricidad, Elaboracién y presentacion de Proyectos.

e NCHElec. 10/1984 Electricidad, Tramite para la puesta en servicio de
instalacioén interior.

e NCHElec. 12/1987 Electricidad, Empalmes aéreos monofasicos.

e NSEG 5 E.n. 71 Electricidad, instalaciones de corrientes fuertes.

* NSEG 6 E.n. 71 Electricidad, Cruces y paralelismo de lineas eléctricas.

e NSEG 8 E.n. 75 Electricidad, Tensiones normales para sistemas e
instalaciones.

e NSEG 3 E.n. 71 Normas técnicas sobre medidores de Ia
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

e NSEG 20 E.n. 78 Electricidad, Subestaciones transformadoras interiores.

e NSEG 9 E.n. 71 Electricidad, Alumbrado PUiblico en sectores urbanos.

e NSEG 21 E.n. 78 Electricidad, Alumbrado Pulblico en sectores
residenciales.

e NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifasicos.

e NSEG 15 E.n. 78 Electricidad, Especificaciones para Luminarias de calles
y carreteras.

» NSEG 13 E.n. 78 Electricidad, Recubrimiento a base de pinturas para
cajas metalicas de empalmes eléctricos y similares.

 P.E.N® 5/07, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
Protocolo de Andlisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico.

e P.E.N° 5/19, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,

Protocolo de Analisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico.

3.2. Principios que rigen las presentes Bases de la Licitacion.

a) La Libre Concurrencia de los Oferentes al llamado publico: Se

encuentran habilitados para presentar Ofertas las personas naturales
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b)

d)

e)

f)

9)

o juridicas, chilenas o extranjeras, que cumplan los requisitos
establecidos en las Bases de Licitacion.

Sujecion Estricta a las Bases: Las presentes Bases constituyen el
marco juridico aplicable a los derechos y obligaciones de la entidad
licitante y a los oferentes interesados en participar en el proceso, al
gue tienen que ceflirse obligatoriamente, a fin de respetar la legalidad
y transparencia que deben primar en los Contratos que se celebren.
Igualdad de los Oferentes: Las condiciones establecidas en las Bases
de la Licitaciéon no podran afectar el trato igualitario que las entidades
deben dar a todos los Oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias
entre éstos, como asimismo, deberan proporcionar la maxima
informaciéon a los proveedores, contemplar tiempos oportunos para
todas las etapas de la Licitacion y evitardn hacer exigencias
meramente formales.

No Formalizacion: El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y
eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas
indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar
perjuicios a los particulares.

Transparencia y Publicidad: Se preferiréan los sistemas electrénicos o
digitales que establezca al efecto las presentes Bases de Licitacion, los
gue garantizan la transparencia.

Probidad: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y
un desempefio honesto y leal de la funcién o cargo, con preeminencia
del interés general sobre el particular.

Principio de la Buena Fe: Este significa que los Contratos obligan no
s6lo a lo que emane de sus clausulas, sino de aquello que derive de la
naturaleza de las obligaciones que se pacten. Implica cumplir los
Contratos con equidad y teniendo siempre en vista el objeto que, en
el caso de los Contratos administrativos, es la satisfaccion del interés

general.




4. TERMINOLOGIA EMPLEADA.

Las siguientes palabras y frases, para cuyos efectos la utilizacién de letras
mayusculas se aplica como un criterio de distincién, tienen en las presentes
Bases y para efectos de interpretacion de las mismas, el significado que a

continuacién se especifica.

Para todos los propoésitos de estas Bases, excepto para los casos expresamente

previstos en este mismo documento, se entendera que:

» Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los
instrumentos que las complementen, se entenderdn de dias corridos,

salvo que expresamente las Bases sefialen lo contrario.

Para efectos de la presente Licitacidn, se consideraran habiles los dias lunes a
viernes inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se considerardn

corridos los dias lunes a domingo, incluidos feriados y festivos.

En el evento que el ultimo dia del plazo recayera en un dia inhdbil, se

entendera prorrogado autométicamente para el dia habil siguiente.

Los términos definidos en las presentes Bases incluyen el plural y

singular y viceversa y, cuando se usen en el sentido definido, se
expresaran comenzando la palabra con mayuscula.

e El término Proyecto deberd entenderse como una solucién luminica de
Alumbrado publico a implementarse en las comunas de Calama, San
Pedro de Atacama y Ollagiie. '

» Llas palabras que tengan género, incluyen ambos géneros.

e A menos que se sefiale de otro modo, todas las referencias a estas
Bases y las expresiones “por este medio“, “por las presentes”, “aqui”,
“aqui sefialado” y otras similares, se refieren a estas Bases como un
todo y no a una seccién, anexo u otra subdivisién de las mismas Bases
en particular.

e Cualquier referencia a “incluye” o “incluyendo” significara “incluyendo,

pero no limitado a”.




e Cualquier referencia a Contratos o acuerdos, incluyendo estas Bases,
significara tal acuerdo o Contrato con todos sus anexos y apéndices, asi

como sus enmiendas y complementaciones.

4.1. Conceptos Generales.

AChEE o Agencia: Agencia Chilena de Eficiencia Energética;

Acta de Recepcidn Definitiva de Obras: Documento emitido por la
Agencia, con el visto bueno de la inspeccién de los trabajos por parte de la
ITO, y validado por el representante municipal designado para estos
efectos, el que se otofga al Contratista una vez culminado los trabajos
necesarios para el recambio de luminarias;

Adjudicatario: Oferente que participa en el proceso de Licitacion para
Contratar el Servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE
CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE”, quien le ha sido
aceptada su Oferta y a quien se le adjudica el Contrato;

Acuerdo de Cooperacidon: Convenio Tripartito, celebrado entre la Agencia,
el Municipio y el Contratista, en virtud del cual éste ultimo se obliga a emitir
las garantias por el Buen Funcionamiento de los Equipos y Luminarias, en
favor del Municipio. Por su parte, el Municipio contrae la obligacién de velar
por la operatividad de las Luminarias y equipos instalados,
comprometiéndose a recibir y custodiar las garantias mencionadas, y a
ejecutarlas a través del procedimiento, casos y plazos descritos en las
presentes Bases;

Bases de Licitacion para contratar el servicio_de “SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA
Y OLLAGUE”: Documento que tiene por objeto efectuar un Ilamado
publico, para convocar a los interesados para que, en cumplimiento de las

Bases de Licitacion que se dicten al efecto, realicen el recambio sefialado;

+ Certificado de Recepcion Final de Obras o Certificado de Recepcion

Definitiva de Obras: Documento emitido por el Municipio, el cual tiene por
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objeto dar cuenta de la recepcién conforme y de manera definitiva de las
obras ejecutadas por el Contratista;

Contratista: Corresponde al Oferente Adjudicado, con quien la Agencia
suscribira el Contrato de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE
CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE".

Contrato de Adjudicacion: O indistintamente también denominado
"Contrato”, es el acuerdo bilateral y definitivo, celebrado entre la Agencia y
el Oferente Adjudicatario, cuya Oferta fue evaluada por la comisién de

evaluacién como aquella que mejor califica, obteniendo la mejor puntuacién

de conformidad a los criterios de evaluacién establecidos en las Bases de

Licitacién, que regulan el proceso licitatorio;

Empresa de Distribucién Eléctrica: Concesionarios de servicio ptblico de
distribucién de electricidad, asi como aquellas empresas o cooperativas que
posean lineas de distribucién de energia eléctrica que utilicen bienes
nacionales de uso publico; |

Financiamiento: Monto en dinero que aporta la Agencia, cuyo fin es
promover la eficiencia energética del Alumbrado Pulblico en la Comuna
seleccionada;

Funcionario Municipal Encargado de los Procesos de Mantencién de
las Luminarias: Funcionario del Municipio, quien ejerce funciones en el
Departamento o Unidad Municipal pertinente, el cual tiene a su cargo la
supervisién de las labores de Mantencién de Luminarias y a quien se le
podra asignar como Contraparte Técnica, para el desarrollo del Proyecto
adjudicado en el proceso de licitacién.

ITO o Inspeccion Técnica de Obras: Se refiere al grupo de profesionales
0 especialistas que participan de la supervisién del fiel y oportuno
cumplimiento del Contrato que el Adjudicatario suscribird con la Agencia y
cuya labor se encuentra en la verificacién de los avances de la obra y velar
por el cumplimiento de las exigencias establecidas en las presentes Bases

de Licitacion;
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Licitacion Publica: Proceso para la seleccion de Ofertas en el marco de la
contratacion del servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS
COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE”, vy la
consecutiva asignacion de recursos y la entrega de los mismos.

Municipio o Beneficiario: Indistintamente Municipios o Beneficiarios,
corresponde a la Ilustre Municipalidad de Calama, Ilustre Municipalidad de
Ollaglie San Pedro de Atacama e Ilustre Municipalidad de Ollagile, las
cuales fueron seleccionadas para implementar en su respectivo Parque de
Alumbrado Publico el Proyecto adjudicado en la Licitacion;

Oferta: Acto en virtud del cual el Oferente hace explicita su voluntad de
participar en el proceso de seleccién de Ofertas en el marco de la Licitacion
para proveer el servicio de "SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE
CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE”, a través de la
presentacién de Proyecto para el Municipio;

Oferente: Persona, natural o juridica, que presenta, dentro de plazo, los
antecedentes para postular al presente proceso de Licitacion;

Oferta Admisible_: Postulaciéon que cumple con los requisitos establecidos
en las presentes Bases;

Proyecto: Conjunto de medidas, actividades y especificaciones técnicas
que seran implementadas en las comunas de Calama, San Pedro de |
Atacama y Ollaglie, de conformidad a lo establecido en las presentes Bases
de Licitacién y a la Oferta Adjudicada.

Propuesta Econdmica: Proposicion pecuniaria presentada por el Oferente,
dentro de los antecedentes exigidos por las presentes Bases de Licitacidn,
en el cual queda de manifiesto, en forma expresa, el precio total para cada
item involucrado en el Proyecto ofrecido, en el marco del proceso de
Licitacion y contratacion del Servicio de “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN
LAS COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE”.
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e Propuesta Técnica: Proposicién de cardcter técnico que consiste en una
alternativa factible para implementar el Servicio objeto de estas Bases, de
acuerdo a las especificaciones establecidas en las Bases Técnicas:

* Recambio Masivo: Reemplazo de Luminarias, o componentes de éstas, en
un sistema de Alumbrado Publico existente, continuos en un mismo eje del
Alumbrado Publico, que comprenda desde la primera hasta la Gltima
Luminaria de dicho eje, y que impliqgue un cambio de las condiciones
eléctricas y/o luminicas originales o iniciales del sistema;

e Recepcion de Ofertas: Fecha en Ia que, conforme al cronograma de
Licitacién, se presenta, en la Recepcién de la Agencia, la Oferta para luego
iniciar la Apertura Administrativa de éstas.

e Visita a Terreno: Visita técnica programada con la Agencia, en
coordinacién con las Ilustres Municipalidades de Calama, San Pedro de
Atacama y Ollaglie, con el propdsito ‘de obtener, en terreno, una
visualizacién de la red de Alumbrado PUblico existente y el entorno en el
cual se encuentran. Esta visita a terreno no constituye un requisito
habilitante para participar en la licitacion para contratar el Servicio de
“"SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PI:IBLICO, EN LAS COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO
DE ATACAMA Y OLLAGUE".

5. ETAPAS DE LA LICITACION Y CONTRATACION DEL SERVICIO.

Las etapas de la Licitacién y contratacién del Servicio de “SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
Pl'JBLICO, EN LAS COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y
OLLAGUE”, el cual se enmarca dentro del "Plan de Actividades de

Mejoramiento del Alumbrado Pdblico", son las siguientes:

5.1. Etapa Administrativa de Publicacion de Bases Y
Adjudicacion.
Esta etapa comienza con la publicacién del llamado a Licitacién en el sitio web

de la Agencia (www.acee.cl) y culmina con la suscripcién del Contrato de
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Adjudicacién, previa entrega de la garantia de “Fiel y Oportuno Cumplimiento

de las Obligaciones del Contrato”.

En esta etapa, la Agencia publicard los requisitos técnicos, administrativos y
las actividades minimas que la Propuesta debe cumplir para participar en el
proceso licitatorio, ademdas de entregar informacion pertinente al parque de
Alumbrado Puablico de las comunas de Clama, Ollaglie y San Pedro de Atacama,

segln lo dispuesto en el ANEXO N°11 de las presentes Bases de Licitacion.

Con el fin de proporcionar a los interesados en participar en el presente
proceso licitatorio, se efectuara una visita a terreno, a las comUnas de Calama,
San Pedro de Atacama y Ollaglie, la cual debera ejecutarse en coordinacién
con los profesionales de la Agencia y del Municipio. La visita se realizara en la
fecha sefialada en el Cronograma de Actividades del numeral 14 de las
presentes Bases y conforme al procedimiento de inscripcion sefialado en el

numeral 5.1 de las Bases Técnicas.

La Oferta debera presentar un Unico proyecto de Recambio Masivo de
Luminarias de Alumbrado Publico para ser ejecutado en las comunas de

Calama, San Pedro de Atacama y Ollagie.

Sera la Comision de Evaluacion la que revisara y evaluara las Ofertas para el
servicio de "SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS
DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO
DE ATACAMA Y OLLAGUE"”, para que posteriormente la Agencia adjudique el
Proyecto a la mejor Propuesta, de acuerdo a los criterios de evaluacion y de
adjudicacion descritos en las presentes Bases, para luego proceder a la

suscripcion del Contrato de Adjudicacion.

Caucion que resguarda las obligaciones contraidas por el Oferente:
corresponde a una "Garantia de Seriedad de la Oferta", cuyo monto equivale a

la cantidad de $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos).

Entidades involucradas: La Agencia, en su calidad de entidad licitante, y los

Oferentes interesados en participar en esta Licitacion.
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5.2. Etapa de Ejecucion.
Comienza con la suscripcion del Contrato de Adjudicacién y culmina con la
entrega de las garantias por el buen funcionamiento de los Equipos vy
Luminarias y la emisién del Acta de Recepci6n Definitiva de Obras por parte de
la Agencia, la cual deberd ser validada por el representante municipal

designado para estos efectos por el Beneficiario.

En esta etapa se deberan ejecutar los servicios ofertados que hayan sido
adjudicados, obligandose el Adjudicatario a desarrollar un Proyecto para ambas
comunas, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitacion, Oferta
Adjudicada y en virtud de lo dispuesto en el Contrato de Adjudicacién suscrito

con la Agencia.

Asimismo, la Agencia, el Contratista, y cada uno de los Municipios deberan
concurrir a'la firma del correspondiente "Acuerdo de Cooperacién", en virtud
del cual la Agencia se compromete a entregar materialmente al Municipio
pertinente, la garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos vy
Luminarias, la cual debera ser entregada previamente por el Contratista, de
conformidad a lo establecido el numeral 13.4 de las Bases Administrativas. En
este Acuerdo de Cooperacion se regulara la obligacién del Municipio de velar
por la operatividad de las Luminarias y equipos instalados, comprometiéndose
a recibir y custodiar la garantia mencionada, y a ejecutarla a través del
procedimiento, casos y plazos descritos en el numeral 13.4 de las presentes

Bases Administrativas.

Durante esta etapa, el Contratista es el responsable por velar y emplear el
cuidado debido para evitar robos, accidentes y cualquier dafio en los equipos y
materiales . utilizados en la obra hasta la emisi6én del Acta de Recepcién

Definitiva de obras emitida por la Agencia y validada por el Beneficiario.

Caucién que resguarda las obligaciones contraidas por el Contratista:
corresponde una UGnica "Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las
Obligaciones del Contrato", cuyo monto es equivalente al 20% del valor del

contrato del Proyecto adjudicado, entre el Contratista y la Agencia.
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Entidades involucradas: La Agencia, en su calidad de contratante; el
Contratista; los Beneficiarios, quienes recibiran la obra ejecutada, y la

Inspeccion Técnica de Obras (ITO).

5.3. Etapa de Operacion.

Esta etapa comprende el periodo de 5 aiios, contado desde la fecha de emision
del Acta de Recepcion Definitiva de Obras por parte de la Agencia y validada

por el Municipio.

Corresponde al periodo de tiempo en que las Luminarias instaladas estaran en
plena operacién, considerando el cumplimiento de las obligaciones que ha
asumido el Contratista, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los
equipos suministrados a los Municipios. Sera responsabilidad exclusiva de cada
Municipio la administracion de estas garantias. Los casos, forma vy
procedimiento péra el cobro y ejecucion de estas garantias se encuentran

regulados en los siguientes numerales de las presentes Bases.

Asimismo, seran los Municipios los cuales deberan velar por la operatividad de
las Luminarias y recae en éste la responsabilidad en la mantencién preventiva,
de acuerdo a la capacitacion entregada por el Contratista (numeral 4.7 de las
Bases Técnicas), de las Luminarias del Alumbrado Pdblico instaladas, una vez
que sean recepcionadas a través de la respectiva Acta de Recepcién Definitiva
de Obras. El Contratista s6lo deberd responder por las garantias, no asi por el

mantenimiento de las Luminarias.

En complemento a lo anterior, los costos relacionados a la mantencién
correctiva (suministros, traslado e instalacién) de componentes que fallen

antes del periodo garantizado, debera ser asumido por el Contratista.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacion y del contrato que se suscriba con el Adjudicatario, se entenderan
cumplidas una vez emitida por parte de la Agencia el Acta de Recepcion
Definitiva de Obras, las cuales deberan ser validadas por cada Municipio, en
consecuencia una vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida
de cualquier responsabilidad en el servicio de “SUMINISTRO PARA EL
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RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS
COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE".

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las
acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Contratista a las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.

La caucibn que resguarda las obligaciones contraidas por el Contratista:
corresponde a la "Garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos vy
Luminarias" y debera ser presentada por el Contratista para la comuna de
Calama, San Pedro de Atacama y Ollagiie, correspondiente a cuatro
instrumentos de garantia, uno pafa cada comuna, los cuales resguardan el
buen funcionamiento de las Luminarias y todos sus componentes, y los equipos
eléctricos, tal como se expone mas adelante en el numeral 13.4 de las Bases

Administrativas.

Entidades involucradas: El Contratista y el Municipio.

6. COSTOS DE PARTICIPACION.

Seran de cargo de los Oferentes todos los costos inherentes y/o asociados a su
participacién en la Licitacién, a la preparacién y presentacién de sus Ofertas,

no siendo la Agencia, en ningln caso, responsable por estos costos.

7. GASTOS DEL CONTRATO.

Seran de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario todos los gastos
relacionados con la celebracion del Contrato de Adjudicacién, derechos

notariales, y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidacién final.
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8. IDIOMA DE LA OFERTA.

La Oferta, asi como toda la documentacion relativa a ella, deberé redactarse
en idioma espafol. No obstante, los antecedentes que originalmente se
encuentren en otro idioma, deberan ser acompanados de una traducciéon oficial
al idioma espafiol, en cuyo caso la traduccion literal prevalecerd en lo que
respecta a la interpretaciéon de la misma. Para el caso de especificaciones
técnicas de las Luminarias se aceptan los documentos emitidos por los
fabricantes en idioma inglés, siempre y cuando, dichos documentos en idioma
ingles correspondan al 10% o menos, calculado en funcién de la cantidad de

paginas de las especificaciones técnicas de las Luminarias.

Para efectos de interpretacion y resolucién de eventuales discrepancias
durante la Licitacion y posterior desarrollo del Contrato, el idioma oficial sera el

espaiol.

9. MONEDA DE LA OFERTA.

Los valores monetarios sefalados en los documentos que forman parte de la

Oferta Econémica deberan ser expresados en pesos chilenos.

10. MONTO Y FINANCIAMIENTO.

10.1. Disponibilidad Presupuestaria de la Agencia.

El monto total disponible para el pago por los servicios ejecutados para el
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE
ATACAMA Y OLLAGUE”, es de: $ 1.643.092.000.- (mil seiscientos

cuarenta y tres millones noventa y dos mil pesos chilenos).

Si la oferta econémica supera el monto maximo seiialado en el

presente numeral, la oferta sera declarada inadmisible.
No hay restriccion de monto minimo a ofertar.
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10.2. Precio y forma de pago.

La Agencia pagara el servicio asociado al Proyecto adjudicado, a través de
cinco (5) cuotas, de acuerdo a los estados de avance del servicio contratado,
presentados en los plazos y formas establecidas en las Bases de Licitacién y
Contrato de Adjudicacién, los cuales deberdn ser previamente aprobados por el

ITO, para proceder al pago de conformidad a las siguientes cuotas:

e Primera cuota de 3% del monto total del Contrato adjudicado, una vez
verificado un avance en el reemplazo de 94 Luminarias instaladas en la
comuna de Ollagiie, y contra entrega y aprobacién del Informe Final
Ollagiie y aprobacién del estado de pago asociado, que contendra todo
lo sefialado en el numeral 6 de las Bases Técnicas.

* Segunda cuota de 12% del monto total del Contrato adjudicado, una vez
verificado un avance en el reemplazo de 840 Luminarias instaladas en la
comuna de San Pedro de Atacama, y contra entrega y aprobacién del
Informe Final San Pedro de Atacama y aprobacién del estado de
pago asociado, que contendra todo lo sefialado en el numeral 6 de las
Bases Técnicas.

» Tercera cuota de 30% del monto total del Contrato adjudicado, una vez
verificado un avance en el reemplazo de 2.640 Luminarias instaladas en
la comuna de Calama, y contra entrega y aprobacién del Informe de
Avance N°3 Calama y aprobacién del estado de pago asociado, que
contendra todo lo sefialado en el numeral 6 de las Bases Técnicas

e Cuarta cuota de 30% del monto total del Contrato adjudicado, una vez
verificado un avance en el reemplazo de 4.797 Luminarias instaladas en
la comuna de Calama, y contra entrega y aprobacién del Informe de
Avance N°4 Calama y aprobacién del estado de pago asociado, que
contendrd todo lo sefialado en el numeral 6 de las Bases Técnicas

* Quinta y dltima cuota de 25% del monto total del Contrato adjudicado,
una vez verificado un avance en el reemplazo de 6.744 Luminarias
instaladas en la comuna de Calama, y contra entrega y aprobacion del
Informe Final Calama y aprobacion del estado de pago asociado, que

contendrd todo lo sefialado en el numeral 6 de las Bases Técnicas
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Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las
presentes Bases estara condicionado a la disponibilidad presupuestaria
conforme al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la
Subsecretaria de Energia y la Agencia, para los afios 2015, 2016 y 2017,
aprobado mediante Decreto N° 134 de fecha 18 de noviembre de 2015, de la

Subsecretaria de Energia.

11. REQUISITOS GENERALES DE LOS OFERENTES.

Podran participar en la Licitacion todas las personas, naturales o juridicas y
que demuestren la capacidad técnica y financiera que la Agencia requiere, de

acuerdo a las presentes Bases.

11.1. Inhabilidad para Postular a la Licitacion.

No podran participar en la presente Licitacion:

a) Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia,
del Municipio ofertado y/o del Ministerio de Energia o que estén unidas a
ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N°18.575, Ley Orgénica Constitucional de Bases Generales
de la Administracién del Estado.

b) Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios
directivos de la Agencia, del Municipio ofertado y/o del Ministerio de
Energia o las personas que estan unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575;
ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por acciones o andnimas
cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni aquellas
sociedades anénimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas.

c) Los Oferentes que hayan sido condenados por practicas antisindicales o

infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
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dos afios anteriores al momento de la presentacion de la Oferta (de la
formulacién de la Oferta o de la suscripcion del Contrato).

d) Las letras a, b y c anteriores, seran acreditadas con la declaracién
jurada seﬁailada en el numeral 12.1 de las Bases Administrativas, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°1. Para el caso en el que
no sea presentada esta declaracién jurada por parte de los Oferentes, la
Agencia se reservard el derecho para solicitar aclaraciones y/o declarar

estas ofertas como inadmisibles.

12, DE LA PRESENTACION Y FORMA DE LA OFERTA.

La Oferta constituye una declaraciéon solemne del Oferente, la cual deberd ser
pura y simple, no sujeta a ningun tipo de condicidén. En caso que la Oferta se
presente sujeta a condicion, dicha condicién se tendrd por no escrita,

subsistiendo la Oferta de manera pura y simple.

La informacién que el Oferente entregue a la Agencia, como asimismo, la que
en el futuro le entregue con motivo de la ejecucién del Proyecto, deberan ser
fiel expresion de la verdad, por lo que si se comprobare falsedad de la
informacién entregada o de la que en el futuro se entregue, se haran efectivas
las responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin
perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento

grave de las obligaciones.

La Oferta debera presentar un Gnico proyecto de Recambio de Luminarias de
Alumbrado Publico, para ser ejecutado en las comunas de Calama, San Pedro

de Atacama y Ollaglie, por lo tanto, deberd presentar una sola Propuesta
Técnica y una sola Propuesta Econémica para las comunas de Calama,

Ollaglie y San Pedro de Atacama.

La Oferta debera entregarse en tres sobres cerrados, caratulados
respectivamente como Sobre N° 1 “Antecedentes Administrativos”, sobre N°2
“Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica” y sobre N°3 “Garantia Seriedad de
la Oferta”.
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Los sobres deberan ser presentados separadamente y deberan indicar en su

exterior la siguiente leyenda:

Identificacion del Oferente: Razén Social o-nombre del Oferente.

Identificacién_del sobre: Segiin corresponda, se debera sefialar si se trata de

"Antecedentes Administrativos”, "Propuesta Técnica y Econdmica” y “Garantia
de Seriedad de la Oferta”.

Referencia: Licitacion para contratar el “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS
DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE”,

Deberd entregarse un compilado con todos los antecedentes administrativos,
en un Unico documento anillado, de tipo espiral plastico, con una mica
trasparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. El

contenido de cada compilado debera incluir un indice.

La Propuesta Técnica y Econémica debera contener un compilado con todos los
antecedentes técnicos y econdmicos, en un Unico documento anillado, de tipo
espiral pldstico, con una mica trasparente en la tapa y una contratapa rigida en

la parte posterior. El contenido de cada compilado debera incluir un indice.

La garantia de seriedad de la Oferta debera incluirse materialmente, sin anillar
y en documento original en el sobre N°3 denominado: “Garantia Seriedad de la
Oferta”.

Cada compilado que presente el Oferente, debera ser acompafado de una
copia digital en formato PDF. Para ello el Oferente debera entregar un CD, DVD
o Pendrive con todos los compilados, tanto administrativos como técnicos y
econdmicos, ordenados en carpetas, el cual debera ser entregado dentro del
sobre de los “Antecedentes Administrativos”. Cabe sefialar que en caso de
discrepancia entre los documentos entregados en version impresa y digital,
prevalecera la versidon impresa. En complemento a lo anterior, el Oferente
podrd entregar un Unico respaldo digital (CD, DVD o Pendrive), con la

informacién requerida para el Proyecto ofertado (esto incluye las comunas de
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Calama, Ollagiie y San Pedro de Atacama), no siendo necesario la presentacién

de un respaldo digital para cada comuna.

Los Unicos documentos validos para la presentacién de la Oferta son los
formatos incluidos en los Anexos de las presentes Bases entregados por la
Agencia o reproducciones de los mismos. Por lo tanto, cualquier discrepancia
en los formularios que presente el Oferente con respecto a los entregados por
la Agencia, que puedan inducir a errores en la evaluacién de la Oferta, seran

de exclusiva responsabilidad del Oferente.

12.1. Sobre N° 1: Antecedentes Administrativos.

El sobre denominado “Antecedentes Administrativos” deberd contener los

antecedentes indicados a continuacién:
a) Identificacion del oferente.
El Oferente deberd indicar su identificacién de conformidad al ANEXO N° 2.

b) Personas Juridicas.
a) Constituidas en Chile: En el caso de las personas juridicas constituidas
en Chile deberan presentarse los siguientes antecedentes:

i Cdpia autorizada ante notario de la escritura de constitucién de la
Sociedad y sus respectivas modificaciones (en caso de existir
modificaciones).

ii. Copia del Certificado de Vigencia de la Sociedad. El Oferente
debera presentar certificado de vigencia de la sociedad, otorgado
por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices
respectivo, con una antigliedad no superior a sesenta (60) dias a
la apertura de las Ofertas.

jii.  Identificacion del Representante Legal. Se deberd acompafar
fotocopia de la cédula de identidad del representante legal de la
Sociedad (anverso y reverso).

iv.  Personeria del (de los) representante(s): Certificado de vigencia de
la personeria del representante legal de la Sociedad Oferente,

otorgado por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes
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Raices respectivo, de una antigliedad no superior a sesenta (60)
dias a la apertura de las Ofertas. Ademas debera presentar copia
autorizada ante notario de la escritura que acredite las facultades
de representante (personeria) con vigencia no superior a sesenta
(60) dias.

v. Copia de inscripcion social del oferente con todas sus anotaciones
marginales con vigencia, otorgada por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices respectivo, de una antigliedad no
superior a sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas.

b) Constituidas en el extranjero: En el caso de las personas juridicas
extranjeras, ellas deberan presentar los antecedentes legales de su
constitucion y sus modificaciones, si las hubiere, y su representacion
legal, de acuerdo a la legislacion que rija en su pais de origen,
debidamente legalizados en Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil, acompafiando una
traduccién oficial al espainol de los mismos documentos en el caso de
que los originales de tales documentos se hayan emitido en lengua

extranjera.

c) Personas Naturales.
a) Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad.
b) Formulario o certificado de iniciacién de actividades ante el Servicio de

Impuestos Internos.

d) Declaracion jurada.

Mediante una declaracion jurada otorgada ante notario y, de conformidad a lo

establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan establecer que no se
encuentran en alguna de las inhabilidades establecidas en las letras a, b y ¢

del numeral 11.1 de las Bases Administrativas.

Sumado a lo anterior, mediante una declaracién otorgada ante notario y, de

conformidad a lo establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan

24



declarar en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes

Bases, sus Anexos y Circulares.

El documento antes sefialado (ANEXO N°1) deberd ser entregado en formato
fisico, original, dentro del sobre N°1 denominado Antecedentes
Administrativos, de acuerdo a lo indicado en el numeral 12 de las Bases

Administrativas.

La Agencia se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas que no
cumplan con la presentacion de los Antecedentes Administrativos, en la forma
y oportunidad establecidas en las Bases Administrativas o en las Actas de

Solicitud de Antecedentes Administrativos, segln sea el caso.
e) Consideraciones generales.

Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentacién de los
documentos y antecedentes que se individualizan en este numeral, después de
realizada la apertura de las Ofertas, siempre y cuando los documentos o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar Ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre
el vencimiento del plazo para presentar Ofertas y el periodo de evaluacion. Las
certificaciones o antecedentes antes sefialados deberan ser entregados en la

forma y plazo que para tales efectos se indique en la misma Acta.

Se informard de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en
que se recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del

sitio web www.acee.cl.

12.2. Sobre N° 2: Propuesta Técnica y Econémica.

El Oferente debera presentar una Unica Propuesta Técnica y Econémica. En el
caso de que el Oferente presente dos o mas Propuestas Técnicas y Econémicas
para la presente licitacién, la Agencia se reserva el derecho de solicitar al
oferente que indique cual Propuesta deberd ser evaluada, de modo de evaluar

solamente una de las Propuestas y/o declarar inadmisible la Oferta.
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El sobre denominado “Propuesta Técnica y Econdémica”, deberad contener los

antecedentes indicados a continuacion:
a) Propuesta Econdémica.

La Propuesta Econdémica deberda indicar, el precio total para cada item
involucrado en el Proyecto, enmarcado en el servicio de "SUMINISTRO PARA
EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN
LAS COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE”, y
deberd ser presentada en conformidad al ANEXO N°9, de acuerdo al valor

indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas.

Si un Oferente se adjudica el Proyecto, y no suscribiera el Contrato de
Adjudicacién, la Agencia procedera al cobro de la(s) garantia(s) de seriedad de
la Oferta del Proyecto(s) no suscrito(s), pudiendo adjudicar al Oferente que
haya obtenido la segunda mejor evaluacion, o bien declarar desierto dicho

Proyecto por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.

El precio que sefialen los Oferentes en su Propuesta Econdmica, correspondera

al valor total, impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos.

Si la oferta econdmica supera el monto maximo sefalado en el
numeral 10.1 de las Bases Administrativas, la oferta sera declarada

inadmisible.

Es de exclusiva responsabilidad del Oferente indicar el régimen tributario al
que se encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estan exentos

de determinado impuesto o si aplican descuentos.

La omisi6on de la Propuesta Econdémica en la apertura provocard el rechazo

inmediato de la Oferta, la cual sera declarada inadmisible.
b) Propuesta Técnica.

El Oferente debe entregar una Propuesta Técnica que sefiale la solucion a

implementar en las comunas de Calama, Ollagliie y San Pedro de Atacama.
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La omisién de la Propuesta Técnica en la apertura provocard el rechazo

inmediato de la Oferta, la cual serd declarada inadmisible.

La Propuesta Técnica debe incorporar todo lo solicitado en las Bases Técnicas.
Se solicita que el orden de presentacién de los Anexos y sus respectivos
respaldos sea siguiendo un orden correlativo, de acuerdo al orden secuencial

establecido en el numeral 10 de las Bases Técnicas.

12.3. Sobre N° 3: Garantia Seriedad de la Oferta.
Dentro de este sobre, el Oferente deberd adjuntar una (nica Garantia de
Seriedad de la Oferta, descrita en el numeral 13.2 de las Bases

Administrativas.

12.4. Formato de entrega de Ofertas.

Los antecedentes descritos en el numeral 12.1 de las Bases Administrativas
deben ser entregados anillados, del tipo espiral pldstico, con una mica
transparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. El

contenido debera incluir un indice y la portada deberd indicar:

(NOMBRE DEL OFERENTE)

LICITACION

“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE
ATACAMA Y OLLAGUE”. Antecedentes Administrativos

(FECHA)

Lo anterior debera entregarse dentro de un sobre cerrado y caratulado
“Antecedentes Administrativos para la Licitaciéon: “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS
COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE”,

sefalando al anverso del sobre el nombre del Oferente.

Los antecedentes descritos en el numeral 12.2 de las Bases Administrativas

deben ser entregados anillados, del tipo espiral pldstico, con una mica
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transparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. El
contenido de cada compilado debera incluir un indice y la portada deberd

indicar:

(NOMBRE DEL OFERENTE)

LICITACION

“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE
ATACAMA Y OLLAGUE".

Propuesta Técnica y Economica

(FECHA)

Lo anterior deberd entregarse dentro de uno o varios sobres, cerrado(s) y
caratulado(s) “Propuesta Técnica y Econdmica para la Licitacion:
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE
ATACAMA Y OLLAGUE”, sefialando al anverso del sobre el nombre del

Oferente.

12.5. Vigencia de la Oferta.

Cada Oferta permanecera vigente por un plazo de 90 dias, a contar de la fecha

de la apertura de las Ofertas.

Si la Agencia lo estima necesario, podra prorrogar el plazo de validez de las
Ofertas, antes de su vencimiento, por un plazo maximo de 30 dias corridos
adicionales. En caso de proérroga de la validez de las Ofertas, cada Oferente
debera reemplazar la garantia de seriedad de la Oferta por otra de igual monto
que cumpla con los requisitos indicados en el numeral 13 de las Bases

Administrativas.

Esta prorroga serd comunicada formalmente por la Agencia a través de
publicacion efectuada en el sitio www.acee.cl, indicando los fundamentos que

motivan su otorgamiento.
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12.6. Muestras de Luminarias.

De modo de realizar una inspeccién visual de las Luminarias ofertadas, para
detectar defectos visuales y/o estructurales de acuerdo a los criterios de
evaluacion descritos en el numeral 19 de las Bases Administrativas, los
Oferentes deberan entregar como parte de su Oferta, de forma adicional a la
cantidad total a instalar, una unidad de cada modelo de las Luminarias
ofertadas en su Propuesta Técnica, adjunto al formulario disponible en el
ANEXO N°13.

En el caso que el Oferente oferte el mismo modelo de Luminaria con diferentes
potencias, debera entregar la muestra referente a la mayor potencia ofertada
para dicho modelo de Luminaria. No sera necesario presentar muestras de
distintas potencias para el mismo modelo sino sélo la muestra de mayor

potencia del modelo.

No obstante a lo anterior, dicha muestra no debera ser entregada si ésta figura
en el listado disponible en el ANEXO N°16, referente a las muestras
recepcionadas y revisadas por la Agencia en los procesos licitatorios referentes
a la contratacién del servicio para el “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS
DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE".

La recepcién de las muestras por parte de la Agencia, se efectuara en el mismo
dia y horario en que se proceda a la recepcién de Ofertas, consignado en el
cronograma de la Licitacién en el numeral 14 de las Bases Administrativas. Se
deberan entregar fisicamente en la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
ubicada en calle Nuncio Monsefior Sotero Sanz N° 221, comuna de Providencia,
Regién Metropolitana. Transcurrido dicho plazo y hora, no se aceptaran otras
muestras por parte de los Oferentes, considerdandose inadmisibles la Propuesta

que no contemple la presentacién de las muestras en forma oportuna.

Las muestras de las Luminarias serdn recibidas por un Comité de Recepcién de

Ofertas y Muestras, compuesto por al menos dos profesionales de la Agencia
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designados para tales efectos, quienes realizaran el registro de los productos y

Ofertas entregadas.

Las muestras de cada Luminaria quedaran en poder de la Agencia hasta la
adjudicacion de la Licitacion y estaran a la disposicion del Comité de

Evaluacion.

Posterior a la adjudicacion, dentro del plazo de 60 dias corridos, la Agencia
citard a los Oferentes para retirar las muestras entregadas. La Agencia no se
responsabiliza por dafios o desperfectos que pueda ocasionar a las muestras
de Luminarias durante la inspeccion y almacenamiento de las mismas. De ser

necesario, la Agencia podra solicitar una segunda muestra para analisis.

Las muestras no se devolveran antes del plazo de 60 dias corridos desde la
fecha de publicacion del Acta de Adjudicacion, salvo que la Agencia haya citado

a los Oferentes para que las retiren antes del plazo sefialado.

13. GARANTIAS.

13.1. Normas Comunes a las Garantias.
En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las
que se sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud de las
presentes Bases, sin perjuicio de las condiciones particulares que mas adelante

se puedan sefalar para cada una de ellas.

La Agencia aceptara como instrumentos de garantia boletas bancarias y/o
vales vista, emitido por un banco con sucursal en Santiago de Chile, pagaderos
a la vista y con cardcter de irrevocables e incondicionales. El plazo y la glosa,
que cada garantia deberd contener, se indican mas adelante en Ia

individualizacion de cada una de ellas.
La garantia deberda otorgarse de manera fisica.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, a

trabar embargo, prohibicién o a tomar cualquier otra medida que pueda
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dificultar el derecho dela Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s)

presentada(s).

Salvo que expresamente se indique lo contrario, serd responsabilidad del
Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantias durante
todo el periodo que ellas estan llamadas a garantizar, seglin se indicard més
adelante. Si por cualquier razén el documento de garantia fuera a vencer antes
del término del periodo que éste debe garantizar, el
Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligacion de renovar los
documentos de garantia antes sefialados con a lo menos quince (15) dias
hdbiles de anticipacién a la fecha de su vencimiento, o el que se indique mas
adelante, y asi sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacién dara

derecho a la Agencia para hacer efectivo la garantia respectiva.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva las garantias antes establecidas,
sin necesidad de requerimiento, trdmite ni declaracién judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacién del Oferente/Adjudicatario/Contratista,
en caso de verificarse una causal de incumplimiento de sus obligaciones,
debidamente acreditada por la Agencia, sin derecho a reembolso alguno y sin
perjuicio de la aplicacién y cobro de las muitas devengadas y la eventual
terminacion del Contrato. De igual forma, la Agencia estd facultada para hacer
uso de estas garantias, si no tuviere en su poder otros haberes del
Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar, hacer provisiones o
reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato, como por
ejemplo las multas contractuales, no pudiendo en caso alguno la garantia
responder a dafios ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones del

Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

Sera de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir

correctamente las garantias.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones
de las Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la

correspondiente indemnizacién de perjuicios y/o terminacién del Contrato.
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13.2. Garantia de Seriedad de Ia Oferta.

Con el objeto de garantizar la seriedad de la Oferta, el Oferente debera
entregar una boleta de garantia bancaria pagadera a la vista o un vale
vista, por el monto de $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos),
emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, con caracter de
irrevocable e incondicional, a nombre de Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, RUT N° 65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 90 dias

corridos, contados desde la fecha de apertura de las Ofertas.

Dicha garantia debera ser entregada materialmente, en original, dentro de un
sobre con la leyenda: “Documento de Garantia”, el cual deberd ser incluido
dentro del Sobre N° 3 “Garantia Seriedad de la Oférta”, al momento de la
presentaciéon de la Oferta en la Recepcion de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz N° 221, comuna de
Providencia, Santiago, entre las 10:00 y las 13:00 horas, dentro del plazo
sefialado para tales efectos, de acuerdo al numeral 17 de las Bases

Administrativas.
La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista debera indicar:
“AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

Para garantizar la seriedad de la Oferta la Licitacibn denominado
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO Pl'lBLICO, EN LAS COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE
ATACAMA Y OLLAGUE".

Nombre de la Empresa u Oferente”

La Agencia serd quién reciba estos documentos de garantia, procediendo a su
custodia y a la entrega posterior a los profesionales que realizaran el examen
de admisibilidad de los antecedentes solicitados, tal como se dispone en el

numeral 17.1 de las Bases Administrativas.

En caso que el proceso de adjudicacion sufra demoras o atrasos, la Agencia

solicitaré a los Oferentes la renovacién o prérroga de sus respectivas garantias

32




de seriedad de la Oferta, a fin de que éstas permanezcan vigentes durante

todo el plazo de la Licitacion.

Las garantias de seriedad de la Oferta, otorgadas por los Oferentes que no
resulten adjudicados en la Licitacion, estardn disponibles para su retiro a
contar del décimo dia corrido desde el acto administrativo que adjudique Ia
Licitacion. Para solicitar la devolucién de las garantias la persona habilitada
para tales efectos debera presentarse en la Recepcién de la Agencia, entre las

09:00 hrs y 13:00 hrs, dias habiles, acompafiando la siguiente documentacién:

e ANEXO N°14;

e RUT de la empresa;

e Copia simple del RUT de la persona que retira; vy,

» Poder simpe donde consta la autorizacion de la persona designada para

estos efectos.

Tratdndose del Adjudicatario, la garantia de seriedad de la Oferta le serd
devuelta una vez que éste haga entrega de la garantia de fiel cumplimiento del
Contrato, la cual deberd entregarse dentro del mismo plazo que el Contrato de
Adjudicacién debidamente firmado. Lo anterior, se aplicara en el evento de que

la Agencia no haya ejercido su derecho a ejecutar esta garantia.

Respecto del Oferente que obtenga el segundo mejor puntaje segiin los
criterios de evaluacion, la garantia de seriedad de Oferta le serd devuelta una
vez suscrito el Contrato con el Adjudicatario, a efectos que, en caso que éste
no suscribiera el referido instrumento, la Agencia pueda adjudicar el Proyecto

al segundo mejor Oferente.

La garantia de seriedad de la Oferta podrd ejecutarse o hacerse efectiva sin
necesidad de requerimiento, trémite, ni declaracién judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario, en los

siguientes casos:
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a) Si el Oferente retira la Oferta o se comprueba por la Comisién de
Evaluacion la falsedad de la informacién presentada, por cualquier medio
que resulte pertinente.

b) Si el Adjudicatario no acompafia el correspondiente documento de
garantia de fiel cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido
para el efecto.

c) Si el Adjudicatario no suscribiere el Contrato de Adjudicacién, dentro del
plazo sefialado para ello y/o no acompafia la documentacién requerida
por la Agencia, para la suscripcién del mismo.

d) La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable,
presentado en la Propuesta Técnica, a la Reunion de Inicio de Servicios,
segun lo establecido en la fecha acordada entre el Adjudicatario y la

Agencia.

Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Agencia a determinar la inmediata
exclusion del Oferente, y del derecho a perseguir el pago de las demas
indemnizaciones que procedan en contra del Adjudicatario, en caso que los
perjuicios directos efectivamente experimentados excedan al monto de la
garantia de seriedad de la Oferta, quedando la Agencia liberada para adjudicar

la Oferta al segundo Oferente mejor evaluado.

La omisidén de este documento en la apertura, provocara el rechazo inmediato

de la Oferta, la cual se declarara inadmisible.

13.3. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las
Obligaciones del Contrato.

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, el
Adjudicatario debera entregar en el mismo plazo que deba entregar el Contrato
de adjudicacién debidamente firmado, una boleta de garantia bancaria o
vale vista bancario, en moneda nacional, emitida/o por un banco con
sucursal en Santiago de Chile, cuyo monto debe ser equivalente al 20% del
valor del Contrato adjudicado, entre el Adjudicatario y la Agencia,

pagadera a la vista y con caracter de irrevocable e incondicional, extendida a
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nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con

una vigencia al menos de 430 dias posteriores a la firma de Contrato.

El plazo de vigencia sefialado precedentemente, podra ser ajustado de acuerdo
al plazo Ofertado para la ejecucién del Proyecto Adjudicado, mas 90 dias,

reguldndose debidamente en el Contrato de Adjudicacién.

La no entrega de la garantia en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene
para hacer entrega del Contrato debidamente firmado), facultard a la Agencia
para dejar sin efecto la adjudicacién y proceder al cobro de la garantia de
seriedad de la Oferta. Asimismo, la Agencia podra adjudicar al Oferente cuya

Oferta fue la segunda mejor evaluada.

Dicha garantia en formato fisico deberd ser entregada en la Recepcién de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio
Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las

13:00 horas, antes de la firma del Contrato.

La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista deberd indicar:

“Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del Contrato
denominado: “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE
CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE".

El Contratista tendra la obligacion de renovar esta garantia con a lo menos
quince (15) dias habiles de anticipacion a la fecha de su vencimiento, y asi
sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacién dard derecho a la Agencia

para poner término al Contrato.

La devolucién de la garantia se efectuard contra entrega y aprobacién del
Informe Final, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6 de las Bases Técnicas.
Dicha devolucién se efectuara en un plazo minimo de 10 dias hébiles, contados

desde el dia que se ingrese la solicitud en la Recepcién de la Agencia, la cual
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debera individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro del

documento, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N° 14,

La caucién podra ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes

Casos:

a) No renovacién oportuna de la caucién, en caso de presentarse prorrogas u
otras situaciones previstas en el numeral 28 de las Bases Administrativas.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del
Contrato y que revisten el caridcter de incumplimiento grave de las
obligaciones del Contrato.

c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitacién y
el Contrato. .

d) Si el Contratista no suscribiese el Acuerdo de Cooperacién con la Agencia y
el Municipio.

e) La no entrega de la Garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos y
Luminarias con la vigencia solicita por Bases y dentro del plazo establecido
por la Agencia.

f) La no entrega del Informe Final en el plazo establecido en el numeral 6 de

las Bases Técnicas.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato, sin necesidad de fallo o
autorizacion previa del Contratista, sin derecho a reembolso alguno y sin
perjuicio de la aplicacion y cobro de las multas devengadas y la eventual

terminacion del Contrato.

13.4. Garantias por el Buen Funcionamiento de los Equipos y
Luminarias.

Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de los equipos eléctricos y
componentes de las nuevas luminarias, el Contratista debera hacer entrega de
cuatro boletas de garantias bancarias o vale vista, en moneda nacional,
emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile. Equivalente al 1%

para la comuna de Ollagiie, 2% para la comuna de San Pedro de
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Atacama, vy equivalente al 4% para la comuna de Calama, pagaderas
a la vista y con caracter de irrevocable e incondicional, a nombre de
los Municipios seiialados precedentemente, cuyos datos seran entregados
de manera oportuna por la Agencia, la cual tendrd por objeto asegurar el buen
funcionamiento de las luminarias y todos sus componentes, y ambas deberén
tener una vigencia de al menos 5 afios a contar de la emisi6n del Acta de

Recepcién Definitiva de obras por parte de la Agencia.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligaciéon de renovar los
documentos de garantia antes sefialados con a lo menos quince (15) dias
habiles de anticipacién a la fecha de su vencimiento, en el caso que ésta fuera
a vencer antes del término del periodo que debe garantizar. El incumplimiento
de esta obligacién dara derecho a al Municipio para hacer efectivo la garantia

respectiva.

La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista deberé indicar:

“Para caucionar el buen funcionamiento de las luminarias y todos sus
componentes en el marco del Contrato denominado: “SUMINISTRO PARA
EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN
LAS COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE".

Las referidas garantias deberan ser entregadas, hasta antes de la validacién
del Acta de Recepcién Definitiva de obras emitida por la Agencia por parte del

respectivo Municipio.

Dichas garantias, en formato fisico, deberdn ser entregadas en la Recepcion de
la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio
Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 vy las
13:00 horas.

La no entrega de las cauciones en el plazo indicado precedentemente facultard

a la Agencia para poner término al Contrato por incumplimiento grave de las
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obligaciones, o bien otorgar fundadamente una prérroga del plazo por razones

debidamente justificadas.

Dichas garantias tendran por finalidad garantizar la reparacion o reemplazo de
todos aquellos elementos o componentes que fallen antes del tiempo
garantizado en caso que las reparaciones o reemplazo de componentes no

sean realizadas por el Contratista.

Estas garantias quedara en poder de los respectivos Municipios, los cuales
deberan velar por su custodia y podra hacer efectivo su cobro, ante la negativa
del Contratista para la reparaciéon y/o reemplazo de las Luminarias o sus
componentes, para los cuales se haya acreditado, por parte del Municipio, su
falla o deterioro en su funcionamiento normal, posterior a la Recepcion
Definitiva de las Obras, dentro de los 5 afios de vigencia de la Etapa de
Operacion para las Luminarias de Sodio de Alta Presion con Balasto de Doble

Nivel de Potencia y sus componentes.

Deberd entenderse como negativa del Contratista, el hecho de no dar
respuesta, en los plazos que se sefialaran mas adelante en este mismo
numeral, al requerimiento del Municipio para la reparacion y/o reemplazo de

las Luminarias y sus componentes.

Para acreditar la falla o desperfecto, el respectivo Municipio debera dejar
constancia del evento a través de la emision, por parte del encargado del
Alumbrado Publico del Municipio, de un documento y posteriormente notificar
al Contratista via correo electronico, adjuntandose el documento antes
sefialado. Una vez remitido el Correo electrdnico, el Contratista dispondra de
un plazo de 7 dias habiles para proceder al recambio o reparacion de los

equipos.

En el caso que la falla afecte a la totalidad de un circuito de Alumbrado Publico
y este no pueda ser recuperado a través de la activacién del disyuntor
termomagnético del tablero de control y comando que pueda realizar el
personal de emergencias del Municipio, el plazo para concurrir a reparar la falla

sera de 48 horas. La reparacién y/o reposicion que resuelva el desperfecto o

38




falla de la totalidad del circuito de Alumbrado Publico, no podra ser superior a
48 horas, contadas desde el vencimiento del plazo para la concurrencia del

personal de emergencias del Contratista.

No se considerara como falla o desperfecto de las Luminarias o sus

componentes, las siguientes circunstancias.

a) Vandalismo.

b) Colision de Vehiculo.

c) Caso Fortuito o Fuerza Mayor, tales como sismo, incendio, catastrofes
naturales, etc.

d) Falta de mantenimiento o del debido cuidado por parte del Municipio.

e) Desperfecto de una o mas Luminarias a causa de anomalias presentes
en el suministro eléctrico que estén fuera de lo requerido por normativa.
El Contratista debera comprobar y acreditar al Municipio que el

desperfecto fue generado por una anomalia del suministro eléctrico.

Para' todos los efectos, se entenderd por equipos eléctricos, los tableros de
control y comando, incluidos todos sus componentes, tales como contactores,
disyuntores termomagnéticos, fotoceldas, relojes astrondmicos, entre otros
elementos, que hayan sido proporcionados y/o manipulados por el Contratista.
Se incluye también en los equipos eléctricos los fusibles aéreos y conductores
eléctricos de las Luminarias. Del mismo modo, por componentes de las
Luminarias se entenderd: el Balasto, reflector, refractor, carcaza, gancho,

entre otros, segln corresponda.

14. PLAZOS Y CRONOGRAMA DE LA LICITACION.

Todas las etapas y plazos se encontrardn en cronograma de plazos, el cual

serd publicado en el sitio web www.acee.cl.
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No ETAPA HORARIO FECHA LUGAR
Horario indicado Durante 90 dias a
o, o ) Sitio web de la
Publicacion del | en el sitio web de | partir de la )
1 ) o, Agencia
llamado. la Agencia publicacion del
(www.acee.cl)
(www.acee.cl) llamado.
Sera informado Sera informado
Visita a Terreno | o diante mediante Ilustre
2 Calama notificacién en notificacién en Municipalidad
sitio web sitio web de Calama
www.acee.cl www.acee.cl
Sera informado Sera informado
mediante mediante Ilustre
Visita a Terreno i , L
3 . notificacion en notificacion en Municipalidad
Ollagiie . . .
sitio web sitio web de Ollagtie
www.acee.cl www.acee.cl
Sera informado Sera informado
: ) Ilustre
Visita a Terreno | mediante mediante L
, , Municipalidad
4 San Pedro de notificacion en notificacién en
de San Pedro
Atacama sitio web sitio web
de Atacama
www.acee.cl www.acee.cl
Desde el dia 1 . lario d
. ormulario de
beriodo d 16:00 hrs. hasta el dia 30, - X
eriodo de reguntas,
5 (www.acee.cl) contado desde la _
Consultas. disponible en

publicacién de

liamado.

(www.acee.cl)
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Periodo de

23:59 hrs.

Desde el dia 1
hasta el dia 45 de

Sitio web de la

L Agencia
Respuestas. (www.acee.cl) la publicacién del
(www.acee.cl)
llamado.
Periodo de

recepcion de
Antecedentes
Administrativo,

En la

Propuesta , ,
Dia 90 contado Recepcion de
Técnica, Desde las 10:00
desde la la Agencia
Propuesta hrs. hasta las o, )
, publicacion del Chilena de
Economica, 13:00 hrs.
llamado. Eficiencia
muestra de L
Energética
luminaria y
garantias de
seriedad de la
Oferta.
Dia 90 contado En la Agencia
Apertura Publica desde la Chilena de
13:15 hrs. i
de Ofertas publicacién del Eficiencia
llamado. Energética
Dentro de los 60
dias contados
Sitio web de la
23:59 hrs. desde la

Adjudicacion

(www.acee.cl)

publicacion del
Acta de Apertura
de las Ofertas.

Agencia

(www.acee.cl)
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Se explicita que las Ofertas deberan ser presentadas en el dia y horario
establecido para tales efectos, de acuerdo a lo indicado en el cronograma de

Licitacidon. No se aceptaran Ofertas ingresadas fuera del plazo establecido.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva el derecho a modificar los
plazos establecidos en el cronograma, informandose a los interesados a través

del sitio web de la Agencia.

15. LLAMADO Y DIFUSION DE LA LICITACION.

El lamado a Licitacion se difundira a través del sitio web www.acee.cl.

Lo anterior es sin perjuicio de la publicidad y difusién que se le otorgue a la
Licitacion, una vez publicado el llamado, ya sea mediante entrevistas,
articulos, notas de prensa u otras que la Agencia estime convenientes para dar

mayor cobertura a la existencia de esta Licitacion.

16. RECEPCION DE CONSULTAS Y RESPUESTAS.

Las consultas sobre los contenidos de las presentes Bases deberan ser
realizadas a través del Formulario de Preguntas disponible en el sitio web de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética (www.acee.cl). Las consultas se
podran hacer Unicamente en el periodo indicado en el cronograma de la

Licitacion.

Las respuestas a dichas preguntas seran agrupadas a fin de generar preguntas
frecuentes y su publicacién podra ser realizada semanalmente en el sitio web

www.acee.cl.
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17. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS DE LA
LICITACION. '

17.1. Recepcion de Ofertas.
Las Ofertas seran recibidas en las dependencias de la Agencia, ubicada en calle
Nuncio Monsefior Sétero Sanz N° 221, Providencia, en el dia y hora indicados

en el Cronograma de la licitacion disponible en el sitio web www.acee.cl.

La Agencia podra extender el horario de recepcién de Ofertas, por motivo

fundado el cual sera informado en el sitio web www.acee.cl.

Las Ofertas seran recibidas por un Comité de Recepcién de Ofertas y Muestras,
compuesto por al menos dos profesionales de la Agencia designados para tales
efectos, quienes realizarén el registro de las Propuestas, y entregardn a los

Oferentes formulario de recepciéon de Ofertas.

Solo se consideraradn las Ofertas que se hubieren presentado en la fecha y
horario sefialada en el cronograma de la Licitacién, por lo que no se recibiran
ofertas después de la hora sefialada, y las presentadas no podran ser
alteradas, enmendadas, complementadas y/o adicionadas, sin perjuicio de lo
dispuesto en los humerales 18.2 y 18.3 de las Bases Administrativas, en virtud
del cual la Comisién de Evaluacién podrd solicitar a los Oferentes que salven
errores u omisiones formales detectadas en sus Ofertas, siempre y cuando, la

ratificacion de dichos errores u omisiones no altere la esencia de la Oferta.

17.2. Acto de Apertura de Ofertas.
La apertura de las ofertas se realizard en un acto publico, en las oficinas de la
Agencia, ya sefialadas, en el dia y hora indicados en el Cronograma de la

licitacidn disponible en el sitio web www.acee.cl.

Conducird la apertura una Comisién de Apertura de Ofertas, cuyos integrantes
y quien actle como ministro de fe seran designados por el Director Ejecutivo

de la Agencia.

En el evento de que no se presentaren ofertas, la Agencia informara

oportunamente dicha situacién a través de su pdagina web.

43



En el acto de Apertura de Ofertas, la Comision de Apertura de Ofertas
procedera a abrir los-sobres N° 1: “Antecedentes Administrativos”, N° 2:
“Propuesta Técnica y Econdmica” y N° 3 “Garantia Seriedad de la Oferta”,
verificando si se han incluido todos los antecedentes solicitados en los

numerales precedentes.

En el acto, actuara como Ministro de Fe un Notario Publico, el cual certificara el
Acto de Apertura de Ofertas y levantara acta que posteriormente se subira al

sitio web de la Agencia.

Se revisara que los sobres se hayan mantenido cerrados hasta ese momento,
luego de abrirlos se constatara que se haya adjuntado la garantia de seriedad
de la oferta, la presentacion de los antecedentes generales de los Oferentes, la
declaracion jurada establecida en el numeral 12.1 letra d) de las Bases
Administrativas, la Propuesta Econdmica, la Propuesta Técnica y la
presentacion de las muestras de Luminarias requeridas en el numeral 12.6 de
las Bases Administrativas y se dejard como observacién aquellas situaciones
que puedan ser identificadas por la Comisién sefialada, dejandolo manifestado
en la Acta Administrativa de Ofertas que se levantara y sera firmado por los
integrantes de la Comision con el detalle sefialado en el numeral 17.2 de las

Bases Administrativas.

17.3. Comision de Apertura de Ofertas.
La Agencia a través del Jefe Area Juridica, el Jefe Linea Edificacién y el Jefe
Area Administracién y Finanzas de la Agencia o bien los funcionarios que estos
designen, realizardan un examen de admisibilidad, por la cual se procedera a la
verificacion que permita determinar que se hayan acompafiados los

antecedentes solicitados en las presentes Bases.

De la revisidon previamente referida se levantara un acta, denominada Acta
Administrativa de Ofertas, la que sera suscrita por los funcionarios antes

mencionados e indicara lo siguiente segln corresponda:

a) El dia y hora en que se efectua la revision;

b) El nombre de los Oferentes que presentaron Ofertas;
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c) Si se ingresaron los documentos y antecedentes solicitados o en caso
contrario, aquellos que se omitieron;

d) Si se ingresaron las Propuestas Técnicas y Econdmicas en los términos
establecidos en las Bases;

e) Cualquier error u omisién detectada de la simple lectura de las Ofertas.

18. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Una vez realizada la apertura de las Ofertas, se procederd a la evaluacién de
éstas por parte dela Comision de Evaluacién, la cual procederd al andlisis de
cada Propuesta Técnica y Econdmica en base a los requerimientos establecidos

en el numeral 19 de las Bases Administrativas.

18.1.  Comisién de Evaluacién.
La evaluacion de las Ofertas serd realizada por una Comisién de Evaluacién, la
que evaluara las Ofertas recibidas y asignard puntaje, de acuerdo a los

criterios establecidos en estas Bases.

La Comisién de Evaluacion estara integrada por a lo menos 3 profesionales de

la Agencia designados por el Director Ejecutivo de la Agencia.

La Comision de Evaluacién emitird el Acta de evaluacién correspondiente, el
que contendra el detalle del proceso de evaluacién y los resultados de la
misma. El proceso de evaluacidn serd interno y no se entregard informacion

durante su desarrollo a los Oferentes o a terceros interesados.

18.2. Consultas aclaratorias a los Oferentes.
Tanto la Comisién de Evaluacién como la Comisién de Apertura, de estimarlo
necesario, podran efectuar consultas a uno o mdas Oferentes para aclarar
puntos especificos de las respectivas Ofertas. Tales consultas, plazos y sus
respectivas respuestas serdn puestas en conocimiento de todos los Oferentes a

través del sitio web www.acee.cl.
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18.3. Rectificacion de errores u omisiones.

Tanto la Comision de Evaluacion como la Comision de Apertura, podran
solicitar a los Oferentes que salven errores u omisiones formales detectadas en
sus Ofertas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones
no les confieran a esos Oferentes una situacién de privilegio respecto de los
demas, afectando los principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad

de los Oferentes, ni se altere la esencia de la Oferta.

Esta facultad de la Comision de Evaluacién, para solicitar aclarar errores u
omisiones formales, podra ejercerla hasta el maximo de 5 oportunidades
distintas por cada Oferente. En cada oportunidad, la Comisidon podra requerir la

aclaracion de los antecedentes que estime prudente.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en
gue se recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del

sitio web www.acee.cl.

19. CRITERIOS DE EVALUACION.

19.1. Criterios de Evaluacion de la Propuesta Técnica.

A continuacién, se especifican los criterios de evaluacion de la Propuesta
Técnica. La primera tabla despliega la distribucién porcentual de las diferentes

categorias consideradas en la evaluacion.

Tabla N° 1 - Oferta Técnica, Porcentajes por Criterio.
IR, ,,:5 -%, z ,&; @1

ANEXO N° 3 Curriculo
del Oferente con el
detalle de trabajos 0 a 100 15

similares realizados con

A. Experiencia del

Oferente.

anterioridad y medios
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de acreditacion.

B. Calificacién del equipo

ANEXOS N° 4 y 5,
Lista de todo el Equipo
de Trabajo y Curriculo

de los profesionales que | 0 a 100 15
de trabajo evaluable. )
conformen el equipo de
trabajo - evaluable
dedicado al Proyecto.
C. Calidad de la | Para la presentacion de
Propuesta Técnica: | la Propuesta Técnica, los
Metodologia, Calidad de | Oferentes deberdn
0a 100 30
Luminarias Y | guiarse de acuerdo a lo
Programacion de | descrito en las Bases
Actividades. Técnicas.
. ANEXO N°9,
D. Plazo de ejecucion de
o Formulario Propuesta | 40 a 100 30
los servicios .
Econdmica.
E. Sistema de Encendido | ANEXO N°10, humeral
60 a 100 10

de las Luminarias

3, item 3.5

La distribucién porcentual por categoria, se despliega a continuacién:

A. Experiencia del Oferente.

Se evaluarad la experiencia del Oferente en relacién a:

» Instalaciéon o Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Publico.
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La valoracién de la experiencia del Oferente se efectuara asignando 100 puntos

al Oferente que tenga el mayor puntaje segun los siguientes criterios:

e Se contabilizard un (1) punto, por cada Luminaria de Alumbrado Publico
relacionada con la actividad de instalacion y/o recambio de
Luminarias, con un tope de 80.000 puntos considerados bajo este
criterio.

e El puntaje que sume cada Luminaria de Alumbrado Publico, relacionada

con proyectos desarrollados fuera del territorio chileno, sera multiplicado

por un factor igual a 0,7.
e La experiencia que no sea acreditada no sera contabilizada.
e No se contabilizara la experiencia relacionada a la actividad de

mantenimiento de Alumbrado Publico.

El Oferente debera acreditar su experiencia mediante una carta del
mandante, acta de recepcion provisoria/definitiva (sin observaciones y
con el 100% del servicio ejecutado) o certificado de prestacion de
servicio, segiin corresponda. El documento debe indicar el tipo de
servicio (instalacion y/o recambio), la fecha de inicio de Ilas
actividades, la fecha de término y la cantidad de Luminarias

involucradas.

Ademds, los proyectos asociados a la actividad de instalacion y/o recambio de
Luminarias deberan estar finalizados (recepcion provisoria/definitiva aprobada

sin observaciones o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

Sin desmedro de lo anterior, el Oferente podra acompafiar los documentos de

acreditacion, con copia del contrato de referencia, toda vez que el medio de

acreditacidon no indigue alguno de los items requeridos y el contrato si (tipo de

servicio, fecha de inicio de los servicios, la fecha de término y la cantidad de
Luminarias involucradas). Las copias de contrato deberan poseer marcas u otra
distinciéon que permita visualizar facilmente la ubicacién dentro del texto del

item requerido.
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Los documentos de acreditacion que no incluyan alguno de los antecedentes
*anteriormente descritos, es decir, tipo de servicio (instalacién y/o recambio), Ia
fecha de inicio de las actividades, la fecha de término y la cantidad de
Luminarias involucradas, seran considerados como insuficientes para acreditar

la experiencia a la cual se refieran.

A las demas Ofertas se les asignara puntaje mediante la siguiente férmula:

40 x (Puntaje Oferta — Menor Puntaje)

=60
X + (Mayor puntaje — Menor Puntaje)

Dénde:

e Puntaje Oferta: cantidad a evaluar
e Mayor puntaje: mayor puntaje obtenido entre todos los Oferentes
e Menor puntaje: menor puntaje obtenido entre todos los Oferentes

e X: resultado

Para la evaluacion del criterio A, se considerard la experiencia presentada por
el Oferente mediante formato establecido en el ANEXO N°3, la que debera ser
acreditada de acuerdo a lo requerido por las presentes Bases.

B. Calificacion del equipo de trabajo evaluable.

La evaluacion del equipo de trabajo evaluable se realizard otorgando puntaje

de acuerdo al niumero de Luminarias que hayan instalado o recambiado en su
conjunto y la experiencia del equipo de trabajo evaluable de acuerdo a lo

solicitado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.

Todo esto, sera considerado a partir de los Proyectos presentados como
experiencia en los ANEXOS N°4 y 5. Para ello, el Oferente debe indicar el
nimero de Luminarias involucradas en cada servicio realizado y los meses de

experiencia. A continuacién se indica coémo se asignara el puntaje:

i. Experiencia en instalaciéon y/o recambio de Luminarias de Alumbrado

Publico.
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Experiencia en instalacioén y/o recambio de Luminarias de Alumbrado. Pablico

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de

100
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman mas

de 30.000 Luminarias de diferentes tecnologias.

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de 80

Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre

15.001 y 30.000 Luminarias de diferentes tecnologias.

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de 20

Luminarias de Alumbrado Pdblico que en su conjunto suman entre

7.001 y 15.000 Luminarias de diferentes tecnologias.

El equipo de trabajo_evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de 60

Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre

1.500 y 7.000 Luminarias de diferentes tecnologias.

El equipo _de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

gue han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre

0 y 1.499 Luminarias de diferentes tecnologias.

Para el puntaje de Experiencia en instalacién y/o recambio de Luminarias de
Alumbrado Publico, se contabilizardan solamente Luminarias diferentes, es
decir, no se sumaran como adicionales si uno o mas integrantes del equipo
propuesto participaron en un determinado Proyecto. Sumado a lo anterior,
para la evaluacion del equipo de trabajo evaluable, no se consideraran

Proyectos relacionados al servicio de mantenimiento de Luminarias.

ii. Experiencia del Jefe de Proyecto
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Jefe de Proyecto: Encargado y responsable del Proyecto y representante ante

la Contraparte Técnica de la Agencia, responsable de conformar, dirigir y
supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional deberd tener
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que deberd ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y ANEXO N°7, y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Jefe de Proyecto puede cumplir con
otros roles descritos a continuacion. En complemento a lo anterior, se

aceptara un Jefe de Proyecto para mas de una comuna.

Expenencna del Jefe de Proyecto Calama .

El equipo de traba1o evaluable se lntegra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo 100

técnico. Dicho profesional tiene mas de 120 meses (10 afios) de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo 80

técnico. Dicho profesional tiene entre 73 y 120 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo 20

técnico. Dicho profesional tiene entre 49 y 72 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo 60
técnico. Dicho profesional tiene entre 36 y 48 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene menos de 36 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.
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Experiencia del Jefe de Proyecto San Pedro de-Atacama -

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene mas de 120 meses (10 afios) de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene entre 73 y 120 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

80

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene entre 49 y 72 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

70

El equipo_de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equiwpo
técnico. Dicho profesional tiene entre 36 y 48 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

60

El equipo_de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene menos de 36 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

Experiencia-del Jefe de‘Proyecto Ollagle -

El edUiDo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene mas de 120 meses (10 afos) de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo

técnico. Dicho profesional tiene entre 73 y 120 meses de

80
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experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo 20

técnico. Dicho profesional tiene entre 49 y 72 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo 60

técnico. Dicho profesional tiene entre 36 y 48 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene menos de 36 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El puntaje para la calificacion de la Experiencia del Jefe de Proyecto se obtiene

de la siguiente manera:

PJF=0,333*P]1+0,333*PJ2+0,333*P]3

Dénde:

e PJF: Puntaje para la experiencia del Jefe de Proyecto
e PJ1: Puntaje experiencia del Jefe de Proyecto Calama
e PJ2: Puntaje experiencia del Jefe de Proyecto San Pedro de Atacama

e PIJ3: Puntaje experiencia del Jefe de Proyecto Oliagiie

iii. Experiencia Supervisor encargado de Obra

Supervisor encargado_de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucién en Electricidad,

con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo
dedicado a la obra, con experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la
que debera ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la

cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de
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acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Oferente debera adjuntar a su

Propuesta Técnica copia de la licencia de instalador electricista clase A vigente.

Experiencia del Supervisor.encargado de Obra Calama

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 100
tiene mas de 96 meses (ocho afios) de experiencia en Proyectos

de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 80
tiene entre 61 y 96 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 70
tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 60
tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 0

tiene menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.
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Experiencia del. Supervusor encargado de Obra San Pedro de Atacama

El equipo de traba1o evaluable se integra por un Ingenlero CIVI| o] de

Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene mas de 96 meses (ocho afios) de experiencia en Proyectos

de similares caracteristicas.

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene entre 61 y 96 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

80

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

70

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

60

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

Experiencia del Supervisor encargado de Obra Ollagiie

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase

A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional

100
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tiene mas de 96 meses (ocho anos) de experiencia en Proyectos

de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucién en Electricidad,-con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 80
tiene entre 61 y 96 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 70
tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional{ 60
tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucidn en Elecfricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| O
tiene menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

El puntaje para la calificacién de la Experiencia del Supervisor encargado de

Obra se obtiene de la siguiente manera:
PS0=0,333*PS1+0,333*PS2+0,333*PS3
Dénde:

e PSO: Puntaje para la experiencia del Supervisor encargado de Obra

e PS1: Puntaje experiencia del Supervisor encargado de Obra Calama
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e PS2: Puntaje experiencia del Supervisor encargado de Obra San Pedro
de Atacama
e PS3: Puntaje experiencia del Supervisor encargado de Obra Ollaglie

iv. Experiencia Experto en Prevencién de Riesgos

Experto _en Prevencién de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales

presenciales en terreno, dedicado a la obra, con experiencia en Proyectos de
similares caracteristicas, la que deberd ser acreditada indicando cada Proyecto
en el que ha participado, la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas
y la tecnologia de éstas, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y
carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. Es responsabilidad
del Oferente disponer de las horas en terreno suficientes para asegurar la
correcta ejecucion de las obras de acuerdo a los servicios ofertados y las

normativas vigentes.

Experiencia del Experto en Prevencién de Riesgos Calama

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.| 100
Dicho profesional tiene mas de 60 meses (cinco afios) de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencién de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.| 80
Dicho profesional tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.| 60
Dicho profesional tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.
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El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencién de riesgos, con menos
de 15 horas semanales presenciales, dedicado a la obra o tiene
menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de similares

caracteristicas.

Experiencia del Experto-en. Prevencién de Riesgos San Pedro.de Atacama

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesional tiene mas de 60 meses (cinco afos) de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevenciéon de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesional tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

80

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevenciéon de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesional tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

60

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con menos
de 15 horas semanales presenciales, dedicado a la obra o tiene
menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de similares

caracteristicas.

Experiencia del Experto en-Prevencion de Riesgos-Ollaglie -

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencién de riesgos, con al

100
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menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesional tiene mas de 60 meses (cinco afios) de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevenciéon de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.|{ 80
Dicho profesional tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevenciéon de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.| 60
Dicho profesional tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencién de riesgos, ¢con menos
de 15 horas semanales presenciales, dedicado a la obra o tiene| 0
menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de similares

caracteristicas.

El puntaje para la Calificacion de la Experiencia del Experto en Prevencién de

Riesgos se obtiene de la siguiente manera:
PPR=0,333*PPR1+0,333*PPR2+0,333*PPR3
Dénde:

e PPR: Puntaje para la experiencia del Experto en Prevencién de Riesgos

» PPR1:Puntaje experiencia del Experto en Prevencién de Riesgos Calama

s PPR2: Puntaje experiencia del Experto en Prevencion de Riesgos San
Pedro de Atacama

» PPR3: Puntaje experiencia del Experto en Prevencion de Riesgos Ollagiie
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El puntaje final para la Calificacion del Equipo de Trabajo se obtiene de

la siguiente manera:

PF =04+PIR+0,2*PJF 40,2+ PSO + 0,2+ PPR
Dénde:

e PF: Puntaje final para la calificacion del equipo de trabajo

 PIR: Puntaje para la experiencia en instalacion y/o recambio de
Luminarias de Alumbrado Publico

e PJF: Puntaje para la experiencia del Jefe de Proyectb

e PSO: Puntaje para la experiencia del Supervisor encargado de obra

e PPR : Puntaje para la experiencia del Experto en Prevencion de Riesgos

C. Calidad de la Propuesta Técnica.

La evaluacion de Calidad de la Propuesta se realizard otorgando puntaje tanto
por la Propuesta Técnica, las Luminarias de muestra y.la Carta Gantt
presentada por el Oferente. A continuaciéon se indica cédmo se asignara el

puntaje:
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Metodologia -+

La Oferta Técnvicé induye un cbmpleto set de procedimientos
de trabajo que incluye cada una de las actividades a desarrollar en
el Proyecto. La Oferta Técnica presenta un detallado plan de
disposicién final de residuos, indicando el plan de manejo de
cada uno de los residuos a eliminar, ademdas explicita las
empresas a las cuales seran enviados cada uno de éstos
residuos. La descripcion de las actividades y metodologia se realiza
de manera detallada, identificando la participacion de cada
integrante del equipo propuesto, estableciendo los plazos de
cada actividad y la entrega de los productos.

100

La Oferta Técnica incluye algunos procedimientos de trabajo de
las actividades a desarrollar en el Proyecto. La Oferta Técnica
presenta un plan de disposicion final de residuos donde se indica las
empresas a las cuales seran enviados cada uno de los residuos a
eliminar. La descripcién de las actividades y metodologia se realiza
de manera clara, estableciendo los plazos de cada actividad y la

entrega de los productos.

70

La Propuesta Técnica incluye algunos procedimientos y/o
metodologia de trabajo para algunas de las actividades a
desarrollar en el Proyecto, no obstante la descripcién de las
actividades y metodologia se realiza de manera poco clara,
presentando incoherencia en los plazos y/o entrega de los
productos. La Propuesta Técnica presenta un pian de

disposicién final de residuos poco claro y/o incompleto.

30
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La Oferta Técnica no incluye un procedimiento claro de trabajo y
presenta un plan de disposicion final de residuos insuficiente
para validar el cumplimiento de las presentes Bases. La descripcién
de las actividades y metodologia se realiza de manera poco clara,
presentando incoherencia en los plazos y/o entrega de los

productos.

Programac:on de actlwdades

La carta Gantt presentada se a]usta a Ios servicios requerldos ya
que presenta un cronograma que se adeclia de manera coherente y
satisfactoria a todos los objetivos, requisitos y actividades
principales y secundarias necesarias para el desarrollo del
Proyecto en los plazos establecidos, indicando los plazos para la
ejecucion de cada una de las actividades necesarias para el
desarrollo del Proyecto y los hitos asociados a la ejecucién de las

obras y entrega de productos.

100

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios requeridos, ya
que presenta un cronograma que se adecla a todos los objetivos,
requisitos y actividades principales necesarias para el desarrollo
del Proyecto en los plazos establecidos, indicando los plazos para la
ejecucion de cada una de las actividades principales y algunos hitos

asociados a la ejecucién de las obras y entrega de productos.

70

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios, no obstante no
indica los plazos para la ejecucion de las actividades principales y/o
presenta incoherencia en la secuencia de las actividades y/o hitos

asociados a la ejecucién de las obras y entrega de productos.

30

La carta Gantt presentada no se ajusta a los plazos requeridos en

las presentes Bases.

! De acuerdo al ejemplo presentado en el ANEXO N°8.
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El puntaje final para la Calificacién de la Calidad de la Propuesta Técnica se

obtiene de la siguiente manera:
X=06*M+04=*PA
Dénde:

e X: Puntaje final para la calificacién de la Calidad de la Propuesta Técnica

¢ M: Puntaje para la metodologia presentada en la Propuesta Técnica

e PA: Puntaje para la calidad de la programacion de actividades (Carta
Gantt)

D. Plazo de ejecuciéon de los servicios

Se valorara positivamente que el Oferente presente un menor plazo para
ejecutar los servicios ofertados, asignando 100 puntos al Oferente que indique
en su Propuesta Econémica el menor tiempo. En el caso en que el Oferente
sefiale un plazo inferior a 140 dias, para efectos de puntaje, se considerard un
plazo de 140 dias corridos para la ejecuciéon de los servicios. A las demds

Propuestas se les asignard puntaje mediante la siguiente férmula:

_ Mejor Plazo * 100
" Plazo Oferta

Donde:

e Plazo Oferta: plazo a evaluar (dias corridos)

e 100: factor

* Mejor Plazo: menor tiempo (dias corridos) para la ejecucién de los
servicios

o X: resultado
E. Sistema de Encendido de las Luminarias.

El oferente deberd tener en consideracién que todo el proyecto debera
considerar una unica solucién de control de encendido (reloj astronémico o

fotocelda), sin prejuicio de las Luminarias conectadas directamente a la red
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donde deberan instalarse fotoceldas individuales para cada Luminaria. Por lo

anterior sefialado, se asignara el puntaje de la siguiente manera:

Sistema de Encendido de las Luminarias

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias mediante reloj 100
astronémico.

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias mediante 60
fotocelda.

Ponderacién final de la evaluacién de la Propuesta Técnica, literales A, B, C, D

yE.

Sera requisito que toda Oferta para que sea admisible, presente un promedio
ponderado de 60 puntos o mas en la Propuesta Técnica, de lo contrario sera

considerada inadmisible.
El calculo del puntaje asociado a la Propuesta Técnica se asocia a la formula:

n

P tecniCO-': Z Puntaje ; x Porcentaje ponderacién

i=1
19.2. Criterios de Evaluacion Propuesta Econémica.

La evaluacién econdémica, se efectuara asignando 100 puntos al Oferente que
presente el menor precio sefialado en el ANEXO N°9. A las demas Propuestas
se les asignara puntaje mediante la siguiente férmula: precio mas ventajoso
(menor precio), dividido por precio Propuesta a evaluar, multiplicado por 100.

Lo anterior, se ejemplifica segln la siguiente férmula:

. $ Menor Precio =100
- $ Precio Oferta

Donde:

e Menor Precio: Precio mas ventajoso.

e Precio Oferta: Precio a evaluar.
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e 100: Factor.
e X: Resultado.

19.3. Calculo del Puntaje Final.

En relacion a los criterios anteriormente expuestos, el ponderador final

asociado a la Oferta presentada serd calculado de acuerdo a la siguiente tabla:

Propuesta Teécnica

Propuesta Econdmica 140 %
Total 100%

19.4. Criterios de Desempate.

En caso de existir algin empate en el puntaje obtenido por dos o mds
Oferentes en un mismo Proyecto, de acuerdb a lo criterios anteriores, se
considerard el mayor puntaje ponderado del criterio “Calidad de la Propuesta
Técnica: Metodologia y programaciéon de actividades”, de acuerdo a lo

establecido en el numeral 19.1 letra C de las Bases Administrativas.

Si persiste el empate, se considerara el mayor puntaje ponderado del criterio

“Propuesta Econdmica”, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.2 de las

Bases Administrativas.

20. ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION.

20.1. Consideraciones a la Adjudicacién.

a) Se adjudicard el Oferente que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a lo

criterios de evaluacién indicados en el numeral 19 de las presentes

Bases.
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b) Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato mencionado en el numeral

21 de las Bases Administrativas, la Agencia podra determinar dejar sin
efecto la adjudicacion y proceder al cobro de la garantia de seriedad de
la Oferta.

c) De darse el caso indicado en la letra b), la Agencia se reservara el
derecho para adjudicar al Oferente que fuera evaluado y obtenido el
segundo mejor puntaje de conformidad a los criterios de evaluacion y
asi fuese calificado por la Comision Evaluadora.

d) La omision de alguno de los elementos o requisitos indicados en las
Bases Técnicas, facultard a la Agencia para declarar la Oferta
inadmisible por no ser posible evaluarla técnicamente.

e) Serd requisito que cada Oferta, para que sea admisible, presente un
promedio ponderado de 60 puntos o0 mas en su Propuesta Técnica, de lo
contrario serd considerado inadmisible.

f) La Oferta, que tenga menos de 65 puntos ponderados en total, se
considerara que no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de
Bases y en consecuencia, sera inadmisible.

g) La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar
con la disponibilidad presupuestaria de los recursos emanados del

Ministerio de Energia para este proyecto.

20.2. Acta de Adjudicacion.
Finalizado el proceso de evaluacion, la comision levantard un acta de
evaluacién en la que debera dejar constancia de las actuaciones efectuadas en
el desempefo de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada debera

contener la siguiente informacion:

a) El listado de las Propuestas evaluadas por la comision.

b) Los Puntajes Finales asignados a cada Propuesta segln los criterios
establecidos en el numeral 19 las Bases Administrativas.

c) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de
Propuestas y que la Comision de Evaluacion estime conveniente

consignar.
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d) El ranking del puntaje de las ofertas evaluadas.
e) El nombre, cargo y firma de los profesionales que participaron en la

evaluacion.

Una vez cerrado el proceso de evaluacién, la Comisiéon de Evaluacién entregara
sus resultados y propondra al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de

Eficiencia Energética que:

a) Se adjudique la Licitacion al Oferente que obtenga el mayor puntaje, o

b) Se declare desierta la Licitacidon por no existir Ofertas que sean técnica o
administrativamente convenientes a los intereses de la Agencia. En este
caso los Oferentes no tendran derecho a indemnizacién o compensacion

alguna.

En caso de adjudicacién, se procedera a la publicacién, en el sitio web de la
Agencia (www.acee.cl), la Resolucién de la Agencia que declara la adjudicacién

de la presente Licitacion.

En caso que el proceso antes sefialado sufra atrasos o demoras por hechos
propios de la Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informard esta
situaciéon en el portal www.acee.cl por medio de resolucion del Director
Ejecutivo de la Agencia, sefialdndose en éste el plazo para la dictacién del

respectivo acto administrativo.

21. SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ADJUDICACION.

21.1. Redaccion del contrato.
Notificada la Resolucién de la Agencia que declara la adjudicacién, la Agencia
procederd a redactar cada uno de los Contratos de Adjudicacién que deber3
firmar con los respectivos Oferentes Adjudicados, en conformidad al contenido
de las Bases Administrativas y Técnicas, a las consultas formuladas y sus

respectivas respuestas, a las Circulares Aclaratorias, y a la Oferta Adjudicada.
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Posterior a la publicacion del Acta de Adjudicacion, en el sitio web de la
Agencia (www.acee.cl), de la Resolucion de la Agencia que declara la
adjudicacién, y en el plazo maximo de 15 dias habiles, la Agencia entregard
una version preliminar del Contrato de Adjudicacion via correo electrénico al
Jefe de Proyecto indicado en la Oferta Adjudicada. El Adjudicatario dispondra
de 5 dias habiles, a contar desde la fecha de envio, para revisar el
documento y devolverlo a la Agencia a través de esta misma via. Se aceptarén
observaciones que informen discrepancias del Contrato con las Bases de
Licitacién o con la Oferta Adjudicada. En casos de discrepancias entre las Bases
de Licitacion y la Oferta adjudicada, prevalecerd lo que indiquen las Bases de

Licitacion.

Vencido el plazo de 5 dias habiles, la Agencia dara por no objetado el Contrato
y procedera a la redaccion final del documento, sin derecho a posterior

reclamo por parte del Adjudicatario.

21.2. Ofrecimiento del Contrato de Adjudicacion para la firma y
plazo.

Redactado el Contrato, la Agencia lo ofrecera a la firma del Adjudicatario,
otorgandole un plazo maximo de 10 dias habiles para suscribirlo en la notarfa
designada para estos efectos por la Agencia, plazo que sera contado desde la
notificaciéon del envio del Contrato. La notificacion se efectuara al Adjudicatario
por correo electronico, el cual se entendera notificado desde el momento del
envio de este con el Contrato. El Contrato debera ser otorgado por |

escritura publica.

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato de Adjudicacién antes
mencionado, la Agencia podra determinar dejar sin efecto la adjudicacion y
proceder al cobro de la garantia de seriedad de la Oferta, pudiendo adjudicar al
segundo mejor Oferente o bien declarar desierto dicho Proyecto por no ser

conveniente para los intereses de la Agencia.
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El plazo para efectos de Inicio de los Servicios contratados en las presentes
Bases, se contabiliza a partir del otorgamiento por escritura publica “del

Contrato.

21.3. Firma de los Acuerdos de Cooperacion entre la Agencia, el
Contratista y los respectivos Municipios.

Posterior a la suscripcién del Contrato de Adjudicacién y dentro de la Etapa de
Ejecucién, la Agencia, el Contratista y cada uno de los dos Municipios deberdn

firmar, un "Acuerdo de Cooperacion", en virtud del cual:

e El Contratista se obligard a emitir las garantias por el Buen
Funcionamiento de los Equipos y Luminarias, de conformidad a lo
establecido en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas, en favor
del Municipio respectivo. '

 El Municipio se obligara a velar por la operatividad de las Luminarias y
equipos instalados, comprometiéndose a recibir, custodiar las garantias
y s6lo proceder a ejecutarlas a través del procedimiento, casos y plazos
descritos en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

» Se deja constancia que deberdn suscribirse Acuerdos de Cooperacion,
los cuales deberan ser celebrados entre la Agencia, el Contratista y las
Ilustres Municipalidades de Calama, San Pedro de Atacama y Ollagiie,

uno con cada uno de los respectivos municipios.

22. DE LAS OBLIGACIONES DE LA AGENCIA QUE EMANAN DE
LAS PRESENTES BASES.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacion y de los Contratos que se suscriban con los Adjudicatarios, se
entenderan cumplidas una vez emitida por parte de Agencia el Acta de
Recepcion Definitiva de Obras, la cual deberd ser validada por el Municipio, en
consecuencia, una vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida
de cualquier responsabilidad en el servicio de “SUMINISTRO PARA EL
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RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS
COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE".

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las

acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del

Adjudicatario en las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.
23. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA
FACTURACION.
a) Si la Contraparte Técnica ha formalizado la situacidon que da cuenta el

b)

numeral 28 de las Bases Administrativas, el Contratista deberéa modificar el
total de su factura atendiendo a los descuentos aplicados por concepto de
multa.

Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la
transferencia de la factura a terceros, el Oferente debera entregar copia a
que se refiere el articulo 1° de la Ley N° 19.983 que regula la Transferencia
y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.

De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N° 19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el Contrato
definitivo que se suscriba con el Adjudicatario contemplara el aumento del
plazo consignado en la citada disposicion legal para reclamar en contra del
contenido de la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la
recepcion del referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto
en conocimiento del emisor de la factura, mediante carta certificada u otro
medio fehaciente, conjuntamente con la devoluciéon de la factura y la guia
de despacho o con la solicitud de emision de la nota de crédito, segun

corresponda.
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24. PRORROGAS.

No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes comprometidos en el
Contrato y sefialados en la Propuesta Técnica por otros motivos que no sea
caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias que no dependan del Contratista,
las que en todo caso deberan acreditarse y ser aceptadas por el Director
Ejecutivo de la Agencia, el cual apreciard el fundamento expuesto por el
Contratista y resolvera el otorgamiento de prérroga, la cual no sera superior a
10 dias corridos contados desde que se emite el pronunciamiento favorable del

Director Ejecutivo de la Agencia.

En caso de que el Contratista incurra en atrasos en la entrega de los
productos, se cobraran multas de acuerdo a lo sefialado en el numeral 28 de

las Bases Administrativas.

25. CONTRAPARTE TECNICA DE LA AGENCIA.

Las funciones de Contraparte Técnica del Proyecto serdn ejercidas por un
profesional designado por el Director Ejecutivo de la Agencia. Las funciones de

la Contraparte Técnica de la Agencia serdn a lo menos:

a) Elaborar y firmar, en conjunto con el Contratista, el acta de inicio de
actividades.

b) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el
estricto cumplimiento de los objetivos del Contrato y condiciones
acordadas. Convocar a todas y cada una de las reuniones que de
acuerdo al plan de trabajo sea necesario desarrollar.

c) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del
Contrato.

d) Monitorear y acompafar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos del servicio.

e) Colaborar y asistir al Contratista en la obtencién de material y fuentes
de informacién oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general

proporcionando la ayuda que esté dentro del &mbito de su competencia.
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f) Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance, Reportes
Semanales y el Informe Final, planteando al equipo del Contratista todas
las interrogantes y consideraciones necesarias y pertinentes. .

g) Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los
incumplimiento que se produzcan por parte del Contratista.

h) Dar la aprobacion a efectos de que la Agencia de curso al pago, de
conformidad con las normas establecidas en el numeral 10.2 de las
Bases Administrativas.

i) Cursar la devolucidon de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar
que se haga efectiva, segun corresponda.

j) Otras que le entreguen las Bases Administrativas, Bases Técnicas y el
Contrato, y en general todas aquellas que tengan por objeto velar por

los intereses de la Agencia y de la correcta ejecucién del Contrato.

Por su parte, el Contratista debera designar un Jefe de Proyecto que se
relacionara con la Contraparte Técnica de la Agencia para todos los efectos

sefnalados.

26. INSPECCION TECNICA DE OBRA (ITO).

Para todos los efectos de las presentes Bases, el profesional o especialista, que
tendra la labor de Inspeccion Técnica de las obras, tendrd como

responsabilidades:

a) Obtener diariamente informacion de terreno, verificar los avances de
obra, realizar reportes y recomendaciones pertinentes;

b) Velar por el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases de
Licitacion para implementacion y sus documentos relacionados, y de las
normas vigentes;

c) Supervisar el proceso de retiro de las Luminarias existentes;

d) Autorizar la ubicacién y orientacién definitiva de los tableros e indicar al
Contratista la instalaciéon del simbolo PELIGRO en los tableros eléctricos

Yy su numeracioén visible;
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e) Recibir y firmar el informe técnico por sector de los limites de zonas de
cada circuito; ,

f) Recepcionar el informe de las medidas de resistividad;

g) Recibir las obras que se encuentren finalizadas y autorizar la “Puesta en
Marcha”;

h) Verificar y aprobar los estados de pago;

i) Otra actividad que la Agencia le mandate.

27. ACUERDOS OPERATIVOS.

Las presentes Bases contemplan y por tanto se considerard en el respectivo
contrato, la posibilidad de que el Jefe de Proyecto autorizado por el
representante legal de la empresa o el Contratista (en el caso de ser persona
natural) y la Contraparte Técnica de la Agencia puedan definir uno o més
acuerdos operativos, los cuales tendran por finalidad: definir etapas especificas
contenidas en el Contrato, acordar fechas especificas para etapas o hitos
importantes contenidos en el Contrato, y en general otros de orden
administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del marco

contractual de los servicios.

En ninguin caso los acuerdos antes citados podran implicar una alteracién a las
disposiciones de estas Bases o alterar disposiciones del Contrato, ni alterar
aspectos esenciales de la Oferta o los valores expresados en la Propuesta

Econ6mica del Contratista.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por las Contrapartes Técnicas
deben ser autorizados y validados por el Area Legal y el Area de

Administracién y Finanzas de la Agencia.
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28. MULTAS.

28.1. Reglas generales:
En virtud de las presentes Bases de Licitaciéon y en el marco de los servicios
adjudicados al Contratista, sélo la Agencia podré aplicar multas, en aquellos
casos, bajo los procedimientos y frente a las causales de incumplimientos que
se sefialan en este numeral. El Municipio, a su vez, sdlo tendra la facultad para

cobrar la caucion sefialada en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

El Contratista que deba responder por multas podra acumular hasta un monto
maximo impago equivalente al 10% del monto total del Contrato adjudicado.
En el caso que un Contratista supere el 10% del monto total de dicho Contrato
en multas impagas, la Agencia estara facultada para hacer efectiva la Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y ponerle

término unilateral al Contrato.

En todo caso, la Agencia podrd hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y ponerle término unilateral al
Contrato en el caso que las multas totales (pagas e impagas) superen el 20%

del monto total del Contrato adjudicado por Proyecto.

Procedimiento de Aplicaciéon y Reclamacion de Multas

La resolucion que aplique una multa sera notificada al Contratista mediante
carta certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer dia habil
siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara
un plazo de 20 dias para reclamar su procedencia, por escrito, ante la Agencia.
Este reclamo deberéd ser resuelto dentro de los 30 dias siguientes a su

presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacién o monto de la muita dentro del plazo
antes seflalado, se entendera ésta por no objetada, sin que se puedan
interponer reclamos con posterioridad. En esta circunstancia el Contratista
debera modificar el total de su factura pertinente a presentar, atendiendo a los

descuentos aplicados por concepto de multa.
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En caso de objetar la multa, el contratista deberd fundar sus argumentos y
podra acompaiiar antecedentes que sustenten su reclamacién. Los argumentos
y antecedentes que sustentan la reclamacion seran revisados por la Agencia y
sera el Director Ejecutivo quién considere su rebaja prudencial o incluso la
revocacion de esta sancion, a través de Resolucién que resuelva en definitiva
la aplicacién, rebaja o revocacién de la medida, la cual debera contener el
andlisis y ponderacién de los argumentos incluidos en la reclamacién del

Contratista.

La aplicacion de la multa no exime al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones. Por su parte, la negativa a modificar el monto de la facturacién
por concepto de multa, constituira un incumplimiento grave de las obligaciones

del Contrato.

Asimismo, lo establecido en relacién a las presentes multas, es sin perjuicio de
la aplicacion de las demds sanciones establecidas en el Contrato de
adjudicacién, especialmente, la facultad para hacer efectivas las Garantias y
del derecho de la Agencia a exigir la indemnizacién que en derecho

corresponda.

A fin de establecer la procedencia de las multas antes sefialadas, se deja
constancia que el Contratista no estard exento de responsabilidad ni adn en los
casos en que los incumplimientos sean consecuencia de Contratos que celebre

con terceras personas.

Las multas seran exigibles una vez transcurridos los plazos para reclamar de
ellas y la Agencia estard facultada para imputarlas a las Garantias que obren

en su poder.

En el caso de aplicacién de multa, el contratista debera modificar el monto de
la facturacion correspondiente, atendiendo a los descuentos aplicados por

concepto de muita.

No obstante lo anterior, no procederd esta sancién si se estableciere la

concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada asi por la ley,
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mediante autorizacién fundada otorgada por el Director Ejecutivo de Ia

Agencia.

28.2. Aplicacion de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infraccion de las obligaciones del Contratista que
no tengan asociadas una sancion especifica establecida en las Bases de
Licitacion o en el Contrato, la Agencia podra aplicar una multa de hasta 100
Unidades de Fomento, monto que se aplicara por cada una de las

obligaciones que hayan sido incumplidas.

La multa serd fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la Agencia,
mediante resolucién fundada a proposicion de la Contraparte Técnica de la

Agencia.

En cuanto a la aplicacion y reclamacion de estas multas, remitase a lo

sefialado en el numeral 28.1 precedente.

28.3. Multas Especiales.

La Agencia aplicard y cobrard multas al Contratista cada vez que se verifiqguen
los siguientes incumplimientos a sus obligaciones comprometidas. Se
entenderd que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes

situaciones:

a) Sientrega los informes fuera del plazo acordado. _
b) En caso de informes que contengan errores, fallas técnicas, no se
ajusten a lo solicitado en las bases o a lo establecido en la Oferta, o
adolezcan de cualquier vicio de legalidad, la AChEE emitira un acta de
observaciones dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la entrega del
informe objetado. El acta indicara comentarios que deberan subsanarse
dentro del plazo que para tales efectos se establece en el numeral 6.4 de las
Bases Técnicas. En el caso que el Contratista no otorgue respuesta a las

observaciones formuladas por la Agencia, se configurara el incumplimiento.
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Para el caso de las letras a) y b) precedente, y con respecto al procedimiento
para la aplicacion de la multa y la procedencia de reclamaciones, remitase a lo

sefialado en numeral 28.1 precedente.

En el caso de las letras a) y b) de este numeral, las multas por cada

incumplimiento de Contrato seran:

e Por cada dia.de atraso de acuerdo al plazo ofrecido por el Oferente, se

aplicara una multa, de acuerdo al siguiente criterio y férmula:

\ 1
M.Px(0,05%+ ——) «D.4

Dénde:

e M.P.: Monto total del Contrato Adjudicado entre el Contratista y la
Agencia '
e D.V.: Dias Vigencia Plazo Ofrecido por el Contratista

e D.A.: Dias corridos de Atraso

Lo anterior procedera, a menos que el Director Ejecutivo de la Agencia,
hubiese otorgado una prorroga conforme a los términos indicados en el

numeral 24 de las Bases Administrativas.

e En el caso del numeral 28.3 de las Bases Administrativas letra b), el
monto de la multa podra llegar hasta un 10% de la cuantia total del
Contrato Adjudicado. Se comunicara por escrito la decisién de la Agencia
al Contratista, indicando el monto de la multa y fundamento de la

misma.

Para los casos sefialados en las letras a) y b) precedentes, y en lo pertinente al
procedimiento de aplicacion y reclamacion de las multas deberd estarse a lo

sefialado en el numeral 28.1 precedente.

En caso de aplicacién de multas especiales el Contratista deberd modificar el

total de su factura atendiendo a los descuentos aplicados por concepto de
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multa. Asimismo, no procedera la aplicaciéon de estas sanciones especiales, en
caso de acreditarse la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor

calificada asi por la ley.

28.4. Multa por incumplimiento de instrucciones.

Se aplicara una multa de 5 Unidades de Fomento diario, para los casos en
que se ordene al Contratista, por parte de la Inspeccion Técnica de Obras, y a
través de documento escrito, la ejecucion de trabajos y que el Contratista no

acate:

El plazo dispuesto para los efectos de realizar estos trabajos quedara a
discrecionalidad de la Inspecciéon Técnica de Obras. Tanto el plazo como la

orden especifica del trabajo a realizar deberan registrarse en el Libro de Obras.

En las circunstancias de encontrarse en incumplimiento y, por ende, no acatar
la ejecuciéon de los trabajos requeridos por la Inspeccién Técnica de Obras,
deberd informarse de esta situacion a la Agencia. Si la Agencia considerara que
existe mérito suficiente para la aplicacion de la multa, comunicara por escrito
su decision al Contratista, indicando los fundamentos y el monto de la misma,
atendido a la cantidad de dias transcurridos y al monto de la multa por cada

dia transcurrido.

La resolucion que aplique una multa sera notificada al Contratista mediante
carta certificada, la cual se entenderd practicada desde el tercer dia habil

siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Del mismo modo, se podra aplicar una multa de hasta 5 Unidades de
Fomento al Contratista, por cada dia que demore en solucionar fallas en el
Alumbrado Publico que se hayan informado de forma escrita y que fueron

originadas con motivo de la ejecucion de los trabajos.

En los casos sefialados precedentemente, una vez perfeccionada la aplicacién
de una multa, el Contratista debera modificar el total de su factura atendiendo

a los descuentos aplicados por concepto de multa.
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La aplicacién de esta multa, tendré el caracter de inapelable, no obstante lo
anterior, no procedera esta sancién si se estableciere la concurrencia de caso
fortuito o de fuerza mayor, calificada asi por la ley mediante autorizacién

fundada.

29. MANTENCION DE LOS SERVICIOS OFERTADOS.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacién,
regularizacién de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los
servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, hasta la
aprobacion del Informe Final (numeral 6 de las Bases Técnicas) serdn de cargo

del Contratista.

Asimismo se consideran dentro de este item los mayores costos que deba
asumir el Oferente por situaciones no previstas en el mercado, estructura de
su empresa, personal e infraestructura tecnolégica de éste al momento de

formular la Oferta.

30. PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados
obtenidos de los servicios contratados, del procedimiento empleado para
obtener los resultados, el knowhow de los procesos y toda la informacién
relacionada con el producto obtenido en virtud del presente contrato,
pertenece exclusivamente a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y a la
Subsecretaria de Energia. En virtud de lo. anterior, queda expresamente
prohibido al Contratista o sus dependientes copiar, difundir, divulgar, publicar
0 dar cualquier tipo de informacién a terceros referente al producto o a los
servicios contratados mediante el presente instrumento sin autorizacién escrita
y firmada por el Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de esta
cladusula se considerara incumplimiento grave al contrato. Toda la informacién

antes sefialada sera considerada “Informacién Confidencial”.
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Los servicios encomendados, asi como la informacién de respaldo suministrada
por el Contratista, comunicaciones internas, informacién puesta a disposicion
de las partes, los términos del presente contrato y sus posteriores anexos,
constituyen a su vez “Informacion Confidencial”, y por tanto se encuentran
sujetas a obligacion de confidencialidad, la cual no podrd ser copiada,
divulgada ni transmitida por las partes a terceros, sin autorizacién expresa y
por escrito de la otra. También tendra el caracter de confidencial toda aquella
informacion interna propia de las partes relativas a sus actividades y/o
negocios, administracién, proyectos, finanzas u otras que pueda revelarse en

razén del presente contrato.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia, son
duefios exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacion residente
en medios magnéticos, electrdnicos, fisicos y toda documentacion o
informacion que se entregue por cualquier medio al Contratista para la

ejecucion de los servicios objeto de esta Licitacion.

El Adjudicatario/Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier
pretensién de derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha

informacion.

Sin prejuicio de lo anterior, el Director Ejecutivo de la Agencia podra emitir
certificado que acredite la ejecucion del Proyecto adjudicado, para los fines que

estime pertinente el Contratista.

31. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

El Contrato incorporard las Bases de Licitacion con todos sus Anexos,
Circulares Aclaratorias, respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas

y Propuesta Técnica del Contratista.

En caso de discrepancia o contradiccién entre tales documentos, primara lo
establecido en el Contrato, en segundo lugar lo establecido en las Bases de

Licitacion, sus Anexos, Circulares Aclaratorias y respuestas entregadas durante
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el Periodo de Consultas y en tercer lugar la informacién contenida en la

Propuesta Técnica del Contratista.

32. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: CONDUCCION DE LAS
OPERACIONES.

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, econémica y financiera
del emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente,
todo dato o informacién suministrada en las presentes Bases reviste caracter
- meramente informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad alguna

respecto de los mismos.

El Contratista tiene la obligacién de obtener, a su costo, todos los permisos o
autorizaciones que conforme a la legislacidén vigente, sean necesarios para el

desarrolio del Proyecto adjudicado.

El 'Contratista entiende que toda la informacién entregada a la Agencia, como
asimismo, la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y
Sus anexos, son y seran fiel expresién de la verdad, estando en pleno
conocimiento de que si se comprobare falsedad de la informacién entregada
por el Contratista o de la que en el futuro entregue, se hardn efectivas las
responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin perjuicio
de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento grave de las

obligaciones.

El Contratista desarrollard el Proyecto como una persona diligente y prudente,
y en concordancia con las mejores practicas y politicas de un gestor de este

tipo de Proyectos.

El Contratista es responsable del funcionamiento, financiamiento, suministro e
instalacion de equipos, ejecucién de las obras y obtencién de los permisos
necesarios, asi como de operar, mantener y explotar las instalaciones durante
todo el plazo de la concesién en conformidad con lo que se establezca en el

Contrato.
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El Contratista debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a
terceros y al medio ambiente durante la construccion y explotaciéon del
Proyecto. Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion
de las obras o de su explotacion, se cause a terceros y/o al medio ambiente

sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

33. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA Y
RESPONSABILIDAD EN CASO DE SUBCONTRATACION.

a) Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacion: El
Contratista podra contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo,
los servicios que estime necesario para la ejecucion y desarrollo del Proyecto
comprometido. No obstante lo anterior, para los efectos del cumplimiento del
Contrato, el Contratista sera el Unico responsable ante la Agencia del
cumplimiento de las obligaciones contraidas. '

b) Responsabilidad laboral del Contratista: Asimismo, para todos los
efectos legales, el Contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de
su condicion de empleador con todos sus trabajadores, quedando
especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo,
a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion de riesgos, sobre
prevencion social y a las demas normas legales que sean aplicables a la
ejecucién de las obras. Junto a lo anterior el Contratista debera efectuar la
denuncia de los accidentes del trabajo, y de las enfermedades profesionales

en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

34. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes
respecto de la aplicacidn, interpretacién, duracién, validez o ejecucion del
Contrato de Adjudicacién o cualquier otro motivo sera sometida a arbitraje,
conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y

Mediacién de Santiago, vigente al momento de solicitarlo. Las partes conferiran
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poder especial irrevocable a la Cdmara de Comercio de Santiago A.G., para
que, a peticién escrita de cualquiera de ellas, designe a un arbitro arbitrador
en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los

integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacién de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitro no procederd recurso alguno. El
arbitro queda especiaimente facultado para resolver todo asunto relacionado

con su competencia y/o jurisdiccion.

35. TERMINO DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de lo que se establezca en él, las causales de término del

Contrato, seran las que se sefialan a continuacién:

a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista. Se
consideraran como tales, sin que éstas tengan el cardcter de taxativas,
las siguientes:

» No constitucion o no reconstitucién de las garantias en los plazos
previstos en el Contrato.

* Entrega de informacién técnica o econémica maliciosamente falsa o
incompleta.

* Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las obligaciones
significativas que se estipulen en el Contrato.

» No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

» Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la prestacion de
los servicios. _

e Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las
competencias necesarias para la prestacion de los servicios, tal como se
dispone en el numeral 9 de las Bases Técnicas.

» Si el Contratista perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias

para funcionar en el giro de su actividad.
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e Si las multas aplicadas al Contratista superan el 20% de la cuantia del
Contrato.

e La no concurrencia de la totalidad del equipo _de trabajo evaluable,

presentado en la Propuesta Técnica, a la reunién de inicio de servicios,
seglin lo establecido en el numeral 7.1 de las Bases Técnicas de
Licitacion.

c) Estado de Notoria Insolvencia del Contratista.

d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e) Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el

cumplimiento del contrato.

36. FACULTADES DE LA AGENCIA.

La Agencia se reserva el derecho de revocar o declarar desierto el proceso de
la Licitacion, facultad que se podra ejercer hasta el momento anterior a la
dictacion del Acta de Adjudicacion, esto es, dentro de la Etapa de Adjudicacion,
y una vez que se hayan presentado las Ofertas, tal como se dispone en los
plazos del cronograma sefialado en el numeral 14 de las Bases Administrativas
Esta facultad podré ejercerse por el Director Ejecutivo de la Agencia, el cual
deberd velar por el resqguardo del interés publico fiscal, asi como también la
correcta ejecucién de los Proyectos en las comunas de Tocopilla y Taltal y los
intereses propios de la Agencia. El uso de esta facultad no acarreara
responsabilidad alguna por parte de la Agencia y los Oferentes no tendran
derecho a indemnizacidbn o compensacion alguna por el ejercicio de esta
facultad. La Agencia se reserva el derecho de eliminar una comuna, la que
podrad ser incorporada en un proceso licitatorio posterior. Esta modificacion
deberd ser fundada y comunicada oportunamente a los interesados a través

del sitio web de la Agencia (www.acee.cl).

La Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos establecidos en el
cronograma, lo que en todo caso debera ser aceptado por el Director Ejecutivo

de la Agencia, el cual apreciard el fundamento y resolvera en definitiva la
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modificacion del plazo pertinente, informandose a los interesados a través del

sitio web de la Agencia.

Las medidas antes sefialadas no originarén responsabilidad alguna para la
Agencia frente a los Oferentes de la Licitacion o de terceros, lo que los
participantes en la Licitacion aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo

hecho de presentar su Oferta.

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales
correspondientes, en caso de incumplimiento  por parte  del
Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en las

presentes Bases.

37. INFORMACION PROPORCIONADA.

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan
conjuntamente con estas Bases, se entregan a titulo meramente informativo,
por lo que sera de cargo y responsabilidad de los interesados verificarios
conveniente y/u oportunamente, con antecedentes que ellos se pudieren
proporcionar y estimaren de relevancia, todo segin la conducta que es exigible

a un Oferente diligente.

38. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION, CONSULTAS Y
ACLARACIONES A LAS BASES.

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las Bases deberan realizarse en el
tiempo y forma que establece el cronograma de la Licitacién. Las consultas
sobre los contenidos de las presentes Bases deberdn ser dirigidas al Area
Edificacion de la Agencia, a través del Formulario de Preguntas disponible en el
sitio web de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (www.acee.cl). Las
consultas se podran hacer nicamente en el periodo indicado en el cronograma

del Licitacion.
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Las respuestas y aclaraciones o precisiones seran emitidas por la Agencia en
comunicaciones formales denominadas "Circulares Aclaratorias de las Bases de
Licitacion". Dichas circulares aclaratorias seran publicadas en el sitio web
www.acee.cl. Las respuestas y aclaraciones se entenderan formar parte del

proceso de Licitacién.

Asimismo, formaran parte de las presentes Bases, las aclaraciones que emita y
publique la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren
requeridas por los mismos participantes o aun no existiendo solicitud de

aclaracion la Agencia podra de oficio emitir Circulares Aclaratorias.

Sera responsabilidad de cada interesado verificar en la fecha establecida la

disponibilidad de estos documentos.

39. NOTIFICACIONES.

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de lo establecido
en las presentes Bases, la Agencia las realizara publicando el documento, acto

o autorizacion de que se trate en el sitio web www.acee.cl.

El Oferente se entendera notificado luego de las 24 horas transcurridas desde
que la Agencia publigue el documento, acto o aprobacion objeto de la

notificacién, en el sitio web ya sefialado.

La forma de notificacion antes descrita, procederd para los casos en que no se

establezca un procedimiento especial de notificacion.

El Oferente debera designar a un Apoderado habilitado para recibir
notificaciones via correo electronico, de conformidad a lo exigido en el
Formulario contenido en el ANEXO N°2 de las presentes Bases de

Licitacion.
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40. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION.

Por el sélo hecho de presentar una Oferta, se entenderd que el Oferente
declara en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases,
sus Anexos y Circulares Aclaratorias, por lo cual renuncia a cualquier accién o
reclamacién posterior en razén de errores de interpretaciéon o desconocimiento
de ellas. Atendido lo anterior, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética
declara mediante este acto, que aquellas Ofertas presentadas en un proceso
licitatorio y que contengan antecedentes técnicos y econémicos de un Oferente
que ha participado en una licitacién implementada por la Agencia no serd
susceptible de informarse o publicarse a terceros. Lo anterior, se fundamenta
en el resguardo de los intereses y de la propiedad intelectual de los Oferentes

que entregan referida informacién a la Agencia.
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

“"SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE
ATACAMA Y OLLAGUE”

1. TERMINOLOGIA.

Para los efectos de la presente Licitacién, las palabras o frases gque se indican a

continuacién tendran el siguiente significado:

Alumbrado P{blico de Vias de Transito Vehicular: Sistema de alumbrado
de las Vias destinadas al trénsito vehicular, cuyo objeto es proporcionar Ia
visibilidad adecuada para la normal circulacién de vehiculos durante la noche o
en zonas oscuras. Incluye las lineas de distribucién eléctrica destinadas al
Alumbrado Publico de las Vias de Transito Vehicular, en adelante “Alumbrado
Publico”, sean éstas establecidas por el Municipio, o por cualquier otra entidad,
incluyéndose las empresas distribuidoras de servicio publico que tengan a su
cargo el Alumbrado Publico en virtud de un Contrato con los respectivos

Municipios.

Arrancador o Ignitor: Dispositivo que genera el pulso de voltaje necesario

para encender la Ldmpara de descarga.

Balasto: Dispositivo destinado a proporcionar las condiciones de circuito
(tension, corriente y forma de onda) necesarias para el encendido y

funcionamiento de las Lamparas de descarga.

Brazo o Gancho: Soporte por medio del cual la Luminaria se sujeta‘ al poste.
Calzada: Parte de una Via destinada al uso de vehiculos y animales.
Camino: Via rural destinada al uso de peatones, vehiculos y animales.

CAP: Cajé de Alumbrado Publico que contiene los equipos de proteccién y

control del circuito o tablero de control del circuito de Alumbrado Publico.
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Compartimiento Eléctrico: Parte de la Luminaria que contiene aquellos

componentes eléctricos distintos del Cuerpo Optico.

Condensador o Capacitor: Dispositivo cuya funcidon es mejorar el factor de

potencia de la Luminaria.

Cuerpo éptico: Parte de la Luminaria compuesta por el Reflector, el

Refractor, el Difusor, la LAmpara y el Portalémparas.

Difusor: Medio transparente o translicido, con o sin prisma, que da la

orientacion definitiva al Flujo Luminoso que sale de la Luminaria.

Eficacia Luminosa: Relacién entre el Flujo Luminoso (®) emitido por una
fuente de luz y la potencia consumida, expresada en limenes por watt (Im/W).
Este concepto se aplica tanto para la Lampara o moédulo como para la

Luminaria.

Eficiencia de Luminaria (Rendimiento): Relacion entre el Flujo Luminoso
total emitido por la Luminaria y el Flujo Luminoso de la(s) Lampara(s)

utilizada(s) en ésta. Se expresa en porcentaje (%).

Entidad de Certificacion de Instalaciones de Alumbrado Publico:
Organismo autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) facultado para certificar e inspeccionar instalaciones de Alumbrado
Publico, de acuerdo a los requisitos establecidos en las disposiciones legales,

reglamentarias y técnicas sobre la materia.

Factor de Mantenimiento (FM): Relacion entre la Iluminancia Media en la
Calzada de una Via después de un periodo determinado de funcionamiento de
la instalacién de Alumbrado Publico, respecto de aquella original obtenida al

inicio de su funcionamiento, en la misma Calzada.

Este factor se utiliza en el calculo de la Luminancia y de la Iluminancia de
instalaciones de Alumbrado Publico después de un periodo dado y bajo

condiciones establecidas. Para tal efecto se consideran las siguientes variables:
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= Depreciacién o Disminucién del Flujo Luminoso emitido por las Ldmparas

debido a su envejecimiento en la vida (Gtil del Proyecto, ocasionados por

efectos ambientales, variacion de tensién y depreciacion de la Luminaria

por envejecimiento y degradacion.

= Depreciacién por ensuciamiento:

= Descenso del Flujo Luminoso distribuido por la Luminaria debido

a su ensuciamiento, por penetracién y acumulacién de polvo,

agua, humedad u otros, en el interior del Cuerpo éptico de la

Luminaria, asociado al grado de hermeticidad de la Luminaria,

seglin el Indice de Proteccién IP, en el periodo de

mantenimiento.

= Ensuciamiento exterior de la Luminaria, asociada a la limpieza de

ésta, en el periodo de Mantenimiento.

= Factor de Balasto: Valor entregado por el fabricante.

Factor de Utilizacién (FU): Relacion entre el Flujo Luminoso procedente de

la Luminaria que llega efectivamente a la superficie a iluminar y el Flujo

Luminoso emitido por la(s) Lampara(s) instalada(s) en la Luminaria.

Corresponde a la calculada por la siguiente formula:

Doénde:

Em:

FU=Em*S*W/ o

’

Iluminancia promedio horizontal calculada en la Calzada,

expresada en lux.

Espaciamiento entre dos Luminarias consecutivas,

expresado en metros.
Ancho de la Calzada, expresado en metros.

Flujo luminoso de la(s) Ldmpara(s), expresado en Iimenes

(Im).
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Flujo Luminoso (®): Potencia emitida por una fuente de luz en forma de
radiacion visible, evaluada segln su capacidad de producir sensacién luminosa.

Se expresa en limenes (Im).

Iluminancia o Nivel de Iluminacién de una Superficie (E): Relacion entre

el Flujo Luminoso que recibe la superficie y su area. Se expresa en lux (Ix).

Iluminancia Horizontal (E): Cociente entre el Flujo Luminoso (d®) incidente
sobre un elemento de la superficie que contiene el punto (P) y el drea (dA) de

ese elemento. Corresponde a la calculada por la siguiente férmula:
E =do / dA.

La Iluminancia Horizontal (E) en un punto (P), en funcién de la Intensidad
Luminosa (I) que recibe dicho punto, definida por las coordenadas (C;y) en la
direccion del mismo y de la altura (h) de la Luminaria, corresponde a la

calculada por la siguiente formula:
E = I (C; y) cos’y / h? (lux)

Iluminancia Media o Iluminancia Media Horizontal (Em): Valor de la
Iluminancia Horizontal promedio de la superficie de la Calzada, expresada en

fux (Ix).

Iluminancia Minima Mantenida: Aquella que asegura el valor minimo de
iluminacién que se ha de mantener a lo largo de la vida Util de la instalacién de
Alumbrado Publico, calculada aplicando el Factor de Mantenimiento (FM). Se

expresa en lux (Ix).

Iluminancia Promedio Minima Mantenida: Valor medio de la Iluminancia

Minima Mantenida de la superficie de la Calzada, expresada en lux (Ix).

Indice de Protecciéon IP: Sistema de clasificacion del grado de proteccién
contra el ingreso de polvo y agua que presentan las Luminarias y tableros

eléctricos.
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Indice de Proteccion IK: Sistema de clasificacién contra los impactos

mecanicos nocivos, salvaguardando asi los materiales o equipos en su interior.

Intensidad Luminosa (I): Flujo Luminoso (®) por unidad de &ngulo solido,

expresada en candelas (cd) o (lumen/estereorradian).
Lampara: Fuente de emisidn de radiacién visible.

Luminancia (L): Densidad angular y superficial de Flujo Luminoso (®) que
incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una direccién

determinada. Su unidad es candela por metro cuadrado (cd/m?).

Luminancia en un Punto de una Superficie (L): Intensidad Luminosa (D
emitida por unidad de superficie en la direccién del ojo del observador,

expresada en candelas por metro cuadrado (cd/m?).

Luminancia Media de la Calzada (Lm): Valor de la Luminancia promedio de
la superficie de la Calzada, que corresponde al promedio aritmético de las
Luminancias puntuales en la Calzada, expresada en candelas por metro

cuadrado (cd/m?).

Luminancia Media Mantenida (Lm): Corresponde al promedio de las
Luminancias de una matriz de puntos representativos de una superficie
determinada de una Calzada, que asegura el valor minimo de iluminacién que
ha de mantenerse a lo largo de la vida (Gtil de la instalacién de Alumbrado
Pdblico de Vias y que se calcula aplicando el Factor de Mantenimiento (FM),

expresada en candelas por metro cuadrado (cd/m?).

Luminaria: Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz
emitida por una o varias Ldmparas y que comprende todos los dispositivos
necesarios para el soporte, la fijacidon y la proteccidon de las Lamparas
(excluyendo las propias Lamparas) y, en caso de haberlos, los circuitos
auxiliares en combinacion con los medios de conexién con la red de

alimentacion.
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Mantenimiento: Operaciones y cuidados necesarios para que el sistema de
Alumbrado Pudblico funcione de acuerdo a las condiciones 6ptimas y

conservando la vida Gtil del sistema.

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza para detectar, adecuar
y/o reparar las averias para que las instalaciones de Alumbrado Publico

funcionen como disefiado.

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se realiza sistematicamente para
preservar las caracteristicas originales de funcionamiento del sistema de
Alumbrado PUblico del desgaste natural de sus componentes y la eliminacion

de riesgos externos previsibles que puedan afectar la instalacion.

Portalamparas: Elemento que conecta la Lampara a la fuente de energia, y

fija la Lampara dentro de la Luminaria.

Puesta en Servicio: Momento en que la Empresa de Distribucion Eléctrica
energiza el sistema de Alumbrado Publico de una instalacion nueva o una

sujeta a Recambio Masivo.

Propietario: Persona natural o juridica que tiene derecho de dominio sobre

una instalacién de Alumbrado Pdblico.

Recambio Masivo: Reemplazo de Luminarias, o componentes de éstas, en un
sistema de Alumbrado Pulblico existente, continuos en un mismo eje del
Alumbrado Pdblico, que comprenda desde la primera hasta la dltima Luminaria
de dicho eje, y que impliqgue un cambio de las condiciones eléctricas y/o

luminicas originales o iniciales del sistema.

Reflector: Elemento de la Luminaria destinado a modificar la trayectoria del
haz luminoso emitido por la L&mpara de modo de enviarla fuera de ésta, hacia

la zona que se desea iluminar. .

Refractor: Elemento de la Luminaria destinado a orientar y distribuir el haz
luminoso sobre la zona que se desea iluminar, el que también puede servir de

Difusor.
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Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un suceso que puede causar un dafio

asociado al grado de severidad del mismo.
SAP: Sodio de Alta Presion.
Seguridad: Condicidn en que se esta libre de sufrir o causar dafio.

Tecnologia: Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un

determinado sector o producto.

Uniformidad Global (Uo): Variacién de Luminancias en la Calzada que indica
la visibilidad de la superficie de la Calzada y de las marcas y cuerpos que se
encuentren en o sobre ésta. Se define como la relacién entre la Luminancia

Minima y la Luminancia Media de la superficie de la Calzada.

Uniformidad Media de Iluminancia Minima (U,). Relacién entre la

Iluminancia Minima (Emn) en una Via y la Iluminancia Promedio mantenida (E).

Usuario: Aquella persona que estd en contacto con el camino o carretera,

tales como peatones, ciclistas y automovilistas.
Via (s): Calle, camino u otro lugar destinado al trénsito.

Via Principal o Primaria: Via nacional o regional, con volimenes de
demanda medios a altos, desde 500 hasta 1.200 vehiculos/hora, que sirven al
transito de paso con recorridos de mediana y larga distancia, tales como
caminos intercomunales y troncales, y de corta distancia en zonas densamente

pobladas, tales como Vias expresas o concesionadas.

Via Secundaria o Transversal: Via regional o provincial que sirve para
transitos de mediana y corta distancia, al interior de una Comuna, en zonas
pobladas, rurales y de expansién urbana, a la que acceden Vias locales, que

prestan servicio al transito de paso y/o a las propiedades colindantes.
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2. OBJETIVO GENERAL.

El objetivo de las presentes especificaciones técnicas es definir los requisitos
gue deberan cumplir los Oferentes, equipos y artefactos, que los Oferentes
definan en sus Propuestas, para llevar a cabo los trabajos de mejoramiento de
las instalaciones de Alumbrado Publico en las Comunas seleccionadas para el

Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico.

3. REQUISITOS DE LA PROPUESTA.

Toda Oferta para ser considerada evaluable, deberd cumplir con los
parametros sefialados a continuacién. Las Ofertas que no cumplan con estos
requisitos seran declaradas inadmisibles. El Oferente debera indicar el
cumplimiento de estos requisitos en conformidad con el formato establecido en
el ANEXO N°10.

3.1. Tecnologia de las Luminarias.

Las nuevas Luminarias a instalar deberdn ser de tecnologia Sodio de Alta
Presion (SAP) con Balasto de Doble Nivel de Potencia (BDNP).

3.2. Caracteristicas electromecanicas de las Luminarias y

componentes asociados a instalar.

A continuacidon se detallan las caracteristicas que deberan cumplir las

Luminarias:

a) El cuerpo y estructura de cada Luminaria deberd ser de aluminio
inyectado a presion.

b) Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros,
deberan ser metalicos de acero inoxidable o galvanizados en caliente.

c) La fijacion de las Luminarias debe ser realizada por medio de un brazo o
gancho de didmetro de 1 2" a 2”, del tipo L-150 o L-400, segin peso y
tamano de las Luminarias a instalar. Los ganchos o brazos deben ser

galvanizados en caliente. El gancho tipo L-150 debe tener un espesor
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d)

f)

9)

h)

7)

minimo de 2,65 mm y el gancho tipo L-400 debe tener un espesor
minimo de 2,90 mm. De requerirse otros tipos de Gancho en virtud de
las condiciones de terreno, éstos deberan ser revisados y aprobados por
la ITO, cuya instalacién estara sujeta a la aprobacién de la ITO y de Ia
Contraparte Técnica de la Agencia.

El acoplamiento de las Luminarias al Gancho, debera ser horizontal y/o
vertical, sujecion al interior de las Luminarias, sin dejar tuberias ni
cables a la vista. De ser necesario, el Contratista deberd instalar
elementos de proteccién tales como sello tipo prensa para asegurar la
hermeticidad de la Luminaria.

Las pinturas deberan ser electroestatica en polvo, poliéster al horno, u
otra tecnologia similar que permita garantizar la seguridad de operacion
de las Luminarias. Las opciones disponibles de color de pintura para las
Luminarias deberan ser indicadas por el Oferente en su Propuesta, de
conformidad al formato establecido en el numeral 3 del ANEXO N°10
de las presentes Bases y deberd ser definido en la Reunién de Inicio de
Servicios, entre las opciones indicadas por el Oferente.

El Grado de Proteccién IP, del Cuerpo Optico y compartimiento eléctrico,
debera ser como minimo IP 65.

El difusor debera ser de vidrio templado, lenticular o plano, con IK07
minimo. »

El Portalamparas deberd ser del tipo rosca Edison E40.

El Reflector debera ser de aluminio anodizado de alta reflexién.

El Balasto debera ser electromagnético o electrénico de bajas pérdidas

segun la
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k) Tabla N° 1, que permita una reduccion de potencia al 60% de la
potencia nominal y que sea programable para operar de 4 a 6 horas a

potencia nominal.
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Tabla N° 1 - Pérdidas maximas de Balasto segiin potencia de LAmpara

SAPI
Pérdida maxima del . .
Potencia . Perdida maxima del Balasto
Balasto a potencia X )
Nominal . a potencia reducida
W) nominal W)
(W)
70 16 10
100 16 12
150 20 15
250 27 20
400 37 30

1)

Las Luminarias deberan tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a

0,93 en condicidén de potencia nominal.

m) Las Luminarias deberan soportar variaciones de la frecuencia nominal de

P)

q)

50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones afecten las condiciones
luminicas y los rendimientos de las Luminarias.

Las Luminarias y sus componentes deberdn soportar sobretensiones
transitorias de hasta 6 kV.

Las Luminarias deberdn soportar variaciones del voltaje nominal de
alimentacién de 220 V de +- 10%, sin que estas variaciones afecten las
condiciones luminicas y los rendimientos de las Luminarias.

Para la comuna de San Pedro de Atacama, las Luminarias existentes
de Sodio deberan ser reemplazadas por Luminarias de SAP con BDNP de
la misma potencia a la existente.

Para las comunas de Calama y Ollagiie, las Luminarias existentes de
Sodio de potencia inferior o igual a 70W deberdn ser reemplazadas por
nuevas Luminarias de SAP con BDNP de 100W de potencia.

Para las comunas de Calama y Ollagiie, las Luminarias existentes de
Sodio de potencias mayores a 70 W, deberan ser reemplazadas por

Luminarias de SAP con BDNP de la misma potencia a la existente.
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3.3. Caracteristicas Luminicas de las Luminarias a instalar.

En la Propuesta Técnica, el Oferente deberd indicar la cantidad de Luminarias
total del Proyecto por cada tipo (modelo y potencia) de Luminaria ofertada y el
respectivo Balasto. Finalmente, también deberd comparar la potencia actual
instalada con la potencia proyectada. Todo lo anterior de acuerdo al formato
presentado en el numeral 4 del ANEXO N°10.

Ademas, todas las luminarias a ofertar deberan cumplir con las
restricciones de flujo radiante hacia el hemisferio superior y también
con las restricciones de ciertas emisiones espectrales de las lamparas
segan lo establecido mediante Decreto Supremo N° 43 que Establece

Norma de Emision para la Regulaciéon de Contaminacion Luminica.

A continuacién se detallan las caracteristicas que deberdan cumplir los

productos ofertados:

a) Las Ldmparas deberan presentar una temperatura de color igual o
superior a 2.000 K.

b) La Lampara deberad presentar una Eficacia Luminosa igual o superior a
90 Im/W a potencia nominal.

c) El rendimiento luminico total de la Luminaria debera ser igual o mayor a
70%.

d) La distribucién longitudinal del flujo de la luminaria, debe presentar
intensidad maxima en angulo de elevacion sobre 45 grados.

e) El indice de Reproduccién de Color (CRI) deberd ser mayor o igual a 25.

f) El Factor de Degradacién de las Lamparas debera ser igual o menor al

70% a las 10.000 horas de operacion.

3.4. Tableros.

Para los sectores a intervenir en el marco del Proyecto, el Oferente debera
normalizar y/o suministrar nuevos tableros. La normalizacién de cajas para
tableros debera garantizar un IP minimo de 55. Los nuevos tableros a instalar

deberdan tener IP minimo de 55.
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3.5. Sistema de Encendido.

El Oferente deberd suministrar e implementar el sistema de encendido de las
Luminarias intervenidas. El sistema de encendido deberd ser mediante reloj
astronémico o fotocelda por circuito. El Oferente deberd considerar una Gnica
solucién de control de encendido (reloj astronémico o fotocelda) para todo el
Proyecto. En el caso en que las Luminarias estén conectadas directamente a

la red, deberan instalarse fotoceldas individuales para cada Luminaria.

3.6. Eficiencia Energética del Proyecto

De acuerdo a los objetivos del Prbyecto, el Oferente debera aplicar el concepto
de eficiencia energética para el Recambio Masivo de Luminarias en las
comunas indicadas en el ANEXO N°11. Por tanto, en su Propuesta Técnica
debera comparar el consumo actual con el consumo proyectado. Todo lo
anterior de acuerdo al formato presentado en el numeral 4 del ANEXO N°10.

3.7. Acreditacion Luminarias.

Todas las caracteristicas eléctricas de las Luminarias deben ser debidamente
certificadas por entidades autorizadas para tales efectos, debiendo el Oferente

presentar dichos certificados en su Oferta Técnica.

Todas las caracteristicas eléctricas y fotométricas de las Luminarias deben ser

debidamente respaldadas por el informe de fotometria.

Por lo anteriormente sefialado, los Oferentes deberan presentar, por cada tipo
(modelo, potencia y fotometria) de Luminaria ofrecida (luminaria y Iampara),

los respectivos documentos solicitados en el ANEXO N°10.

Ademas, todas las luminarias a ofertar deberdn cumplir con las restricciones de
flujo radiante hacia el hemisferio superior y también con las restricciones de
ciertas emisiones espectrales de las lamparas segtin lo establecido mediante‘
Decreto Supremo N° 43 que Establece Norma de Emision para la Regulacion de
Contaminacion Luminica. El cumplimiento del Decreto Supremo N°43 del
Ministerio del Medio Ambiente debe ser debidamente respaldado por el

100



certificado emitido por la Pontificia Universidad Catdlica de Valparaiso o por
FARADAY S.A.

3.8. Garantia de Productos.

Los Oferentes deberan garantizar la vida (til estimada para el sistema de
Luminarias, la que no podra ser inferior al plazo indicado en el numeral 13.4 de
las Bases Administrativas, incluyendo la Luminaria, el Gancho, la Lampara, el

Balasto, el reloj astronémico, la fotocelda y los tableros (segin corresponda).

Las garantias empezaran a regir desde la fecha de Recepcidén Definitiva de
Obras y deberan cubrir al menos fallas debidas a defectos de fabrica y de

instalacion por parte del Contratista.

Las garantias deberan ser otorgadas a los respectivos Municipios.

4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Antes de iniciar las obras, el Contratista debera proveer e instalar, 3 letreros
de PVC de 2x3 metros en cada comuna. Estos deberan indicar el nombre de la
obra, monto comprometido, origen del financiamiento, fecha de inicio y
término de los trabajos. El disefio y lugar donde se instalaran deberan ser
consensuados entre las Contrapartes Técnicas de la Agencia, del Municipio y
del Contratista, una vez firmado el Contrato. El disefio del letrero sera enviado

por el area de Comunicaciones de la Agencia.

A continuacidn se presenta el listado y detalle de las actividades minimas que

el Contratista debera realizar en el marco de los servicios licitados:

a) Revisar y notificar sobre las condiciones anémalas de terreno.

b) Medir el estado actual y posterior al recambio, del Alumbrado Publico
recambiado.

c) Desconectar, desmontar, acopiar, chatarrizar y disponer en ubicacién final
las Luminarias existentes que se reemplazaran por nuevas Luminarias.

d) Provisionar e instalar las nuevas Luminarias y sus accesorios.
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e) Participar en la verificacion de la calidad de las Luminarias ofertadas.

f) Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicién y comando de los
circuitos involucrados de Alumbrado Publico.

g) Capacitar al personal profesional responsable por el Alumbrado Piblico de

. los Municipios.

h) Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

i) Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para realizar la Recepcion
Definitiva de Obras.

j) Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.

Cabe destacar, que las actividades mencionadas anteriormente, no siguen un
orden cronolégico de ejecucion. El Oferente deberd indicar en su Propuesta los
plazos y la metodologia a adoptar para realizar los servicios enmarcados en
estas Bases, de acuerdo al ANEXO N°8 y ANEXO N°10, respectivamente.

El Contratista estard contractualmente obligado a ejecutar todas las
actividades anteriormente mencionadas y detalladas en las presentes Bases,

solventando todos los costos que le sean imputables.

4.1, Revisar y notificar sobre las condiciones anémalas de

terreno.

El Contratista tendré un plazo de 30 dias corridos desde la firma de Contrato
para notificar a la Agencia sobre postes en mal estado u otra situacién anémala
que podria afectar el desarrollo de las obras, la cual deberd ser validada por la
ITO dentro de un periodo de 10 dias. El recambio del poste no es
responsabilidad del Contratista y se considerard un tiempo maximo de 60 dias
a partir de la notificacion del Contratista, mediante carta dirigida a la
Contraparte Técnica de la Agencia, para que se efectiie el recambio del poste.
Posterior al plazo de 60 dias, ante la situacién de que ho se haya efectuado el
recambio del poste, la Agencia podrd determinar que la Luminaria sea

instalada en otro punto habilitado en la comuna con caracteristicas similares, o
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que la lLuminaria sea entregada al Municipio para que este realice

posteriormente su instalacion.

Posterior al plazo antes mencionado, se considerara que no hay ninguna
situacidon anémala que impida la ejecucion de las Obras y cualquier suministro
y/o trabajo adicional inherente de las condiciones del terreno, seran de cargo

del Contratista.

Los plazos antes sefialados no interrumpen o suspenden los plazos para la
ejecucion de las obras y/o entrega de los informes establecidos en el numeral
6 de las Bases Técnicas, a menos que la magnitud de las anomalias sean de tal
envergadura que no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto
mientras no sean subsanadas, lo cual deberd ser sefialado por la ITO y

autorizado por la Contraparte Técnica de la Agencia.

4.2. Medir el estado actual y posterior al recambio, del

Alumbrado Publico completo.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos de reemplazo e instalacién de las
_ Luminarias y después de realizados estos trabajos (antes de la Recepcion
Definitiva de Obras, numeral 4.9 de las Bases Técnicas) debera registrar el tipo
y seccion de conductores de cada circuito, los niveles de tensién al inicio y al
final del tendido, en vacio y en operacién, tanto a potencia nominal como a
potencia reducida (si hubiere). Adjuntando al menos una fotografia
representativa del estado antes y otra del estado después para cada

circuito o zona involucrada en el Proyecto de Recambio Masivo.

En los casos en que, antes del Recambio Masivo, no sea posible medir el
circuito, el Contratista debera generar estimaciones de acuerdo a la potencia

de linea de la Luminaria instalada y las horas de operacién de ésta.

El Contratista debera entregar una tabla, en formato Excel editable, de
acuerdo al formato indicado en el ANEXO N°12, con toda la

informacion sobre la medicion realizada en terreno.
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4.3. Desconectar, desmontar, acopiar, “chatarrizar” y disponer
en ubicacién final las Luminarias existentes que se reemplazaran

por nuevas Luminarias.

El Contratista deberd desconectar la totalidad de Luminarias existentes en la

comuna adjudicada, involucradas en el Recambio Masivo.

El Contratista sera responsable por retirar las Luminarias existentes, que
incluye el Gancho, actualmente instaladas en los postes de la red de
distribucién de energia eléctrica de la zona a intervenir. Deber3 retirar tanto la
Luminaria a reemplazar como su Gancho de manera integra. Sin perjuicio de lo
anterior, se aceptara la extraccién parcial del Brazo, siempre y cuando, exista
una justificacién fundada y que la extraccién parcial sea autorizada por la ITO

previa aprobacién de la Contraparte Técnica de la Agencia.

El desmontaje de las Luminarias y de sus respectivos Ganchos deberd ser
autorizado por la ITO, para tales efectos, el Oferente/Contratista deberd
presentar un plan de desconexién y desmontaje de Luminarias existentes
previa a la ejecucion de la actividad, el cual deberd ser revisado y aprobado
por la ITO. El Contratista debera entregar el plan de desconexién en el
Informe de Avance N°2, para revision y validacién por parte de la

Contraparte Técnica de la Agencia.

El Contratista debera registrar el tipo, potencia y estado de la Lémpara, el
consumo aproximado del Balasto, el estado de la Luminaria y su ubicacién en
el plano, de cada Luminaria retirada. El Contratista debera sistematizar la
informaciéon del retiro de las Luminarias y presentar un cuadro
resumen con los parametros antes mencionados, en los Informes de
Avance, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1 de las Bases
Técnicas. Lo anterior con el fin de llevar un inventario de las Luminarias
desconectadas y proporcionar un célculo estimado de la diferencia de consumo

entre antes y después del Recambio Masivo.

El Contratista deberd realizar el adecuado acopio de los elementos retirados

(Luminarias, Ganchos y demé&s accesorios) para luego disponerlos en su

104




destino final, previa aprobacién de la ITO, considerando la adecuada
eliminacién de los residuos y la chatarrizacion de las Luminarias retiradas de
tal forma que éstas no puedan ser reutilizadas. El acopio de los elementos

retirados deberd ser realizado en bodega/instalaciones del Contratista.

Para tales efectos, el Oferente debera presentar en su Propuesta Técnica
un plan de chatarrizacion y disposicion final de los materiales a

desechar y/o reciclar, teniendo en consideracién las siguientes normativas:

- Ordenanza Municipal que regula la disposicién final de los elementos
retirados o, en su defecto, Procedimiento del Municipio para dar de baja
elementos municipales.

- Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El proceso de chatarrizacion y disposicion final de las Luminarias y accesorios,
debera ser realizado antes de la Recepcidén Definitiva de Obras. Para tal efecto
el Contratista debera acreditar mediante el informe completo de
evidencia de la disposicion final de la totalidad de las Luminarias y
accesorios retirados, con la disposicion final de todos los materiales
retirados por concepto del recambio, solicitado en las presentes Bases.
Lo anterior sera revisado por la Contraparte Técnica de la Agencia o por un
profesional que esta designe para tales afectos. El Oferente debera indicar
en su Propuesta Técnica el medio de verificaciéon' que acreditara la

disposicion final.
4.4, Provisionar e instalar las nuevas Luminarias.

El Contratista debera suministrar las Luminarias con Brazos, porta fusible,
fusible aéreo encapsulado, cables de conexidon, sistema de encendido y los

demds accesorios que éstas requieran para su correcto funcionamiento, de

! Documento, actas, registro, facturas u otro similar, que involucre la acreditacién (tal como
firma) de una tercera parte (tal como ITO, Municipio, empresa chatarrizadora, etc.), que el
Contratista entregard a la Agencia una vez realizada la disposicion final de los desechos

generados a partir de la ejecucion de los servicios.

105




acuerdo a las Especificaciones Técnicas indicadas en estas Bases y en la

Propuesta Técnica adjudicada.

El Contratista deberd instalar las nuevas Luminarias y sus respectivos
accesorios en los postes de la red de distribucion de energia eléctrica de la
comuna, y conectarlas al hilo piloto (si hubiere) y neutro existente, sea este
independiente de la red o comUn a ésta. Las Luminarias deberan ser instaladas
en avenidas, calles y pasajes, de acuerdo a la distribucién indicada en el plano
referencial adjunto (ANEXO N°11).

Durante la ejecucién de los trabajos de reemplazo de Luminarias, el
Contratista debera adoptar todas las medidas y acciones que sean necesarias
para asegurar que las nuevas Luminarias queden encendidas de forma

inmediata.

En el caso que exista circuito de Alumbrado Publico, el Contratista debera
verificar que todas las Luminarias, asociadas al sector que abarque dicho
circuito, queden conectadas a éste. Ademas, el Contratista deberd proveer el

medidor cuando un circuito existente no lo posea.

El Contratista deberd revisar, reparar y/o mantener los- empalmes de los
circuitos de Alumbrado Pulblico, que incluye la acometida, bajada, caja de
empalme, medidor y en especial la toma tierra de proteccidn y servicio. El

Oferente es responsable por detectar esta necesidad en terreno.

Sumado a lo anterior, serd de responsabilidad del Contratista revisar y/o
instalar las mallas a tierra que sean necesarias para evitar fallas de Luminarias

debido a variaciones comunes de la red.

Las Luminarias instaladas en postes de hormigén armado o madera con redes
aéreas de Alumbrado Publico deberdn incluir como proteccién eléctrica un
fusible aéreo tipo NEOZED conectado entre el hilo piloto y el conductor fase de
la Luminaria. Las Luminarias instaladas en postes metdlicos con redes aéreas o
subterraneas, deberdn incluir como proteccién eléctrica un disyuntor

termomagnético para cada una de las Luminarias.
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Las Cajas de Alumbrado Publico (CAP) deberdn ser normalizadas de modo de
garantizar un IP minimo de 55, las CAP que instale el Contratista, deberan
tener un IP minimo de 55. La proteccion eléctrica del circuito de Alumbrado
Publico deberd incluir un disyuntor termomagnético, de cépacidad nominal
acorde con la potencia total del circuito y de capacidad de ruptura minima de
6KkA. Los circuitos de Alumbrado Pablico que cuenten con neutro independiente

deberan incluir un interruptor diferencial.

El Contratista sera responsable hasta la total tramitacién del Acta de Recepcion
Definitiva de mantener todas las Luminarias libres de ramas en la proyeccion
del Flujo Luminoso hacia la Via de Circulacion, por lo que el Contratista
debera realizar las podas de arboles que sean necesarias de acuerdo a
las exigencias del Proyecto y condiciones del terreno, realizando las
coordinaciones necesarias y costeando las actividades (ejecucion y
permisos), de ser necesario. El Oferente es responsable por detectar esta

necesidad en terreno.

4.5. Realizar estudio tarifario.

Una vez concluido el reemplazo de Luminarias en cada circuito de Alumbrado
Piblico, el Contratista deberd verificar la tarifa de suministro de energia
eléctrica mas conveniente de acuerdo a las nuevas condiciones de energia y
potencia en que quedaran los circuitos, gestionando el cambio de tarifa frente
a la Empresa de Distribucion Eléctrica. En casos que por razones de plazo de
renovacion y vencimiento de Contratos de suministro de energia eléctrica entre
el Municipio y la Empresa de Distribucion Eléctrica, los cambios de tarifas
deberan ser postergados para meses posteriores a la entrega del respectivo
Informe de Avance, el Contratista debera entregar una carpeta, por cada
circuito en ésta condicidon, con toda la documentacion de respaldo que
permita la posterior gestion del cambio de tarifa por parte de los
funcionarios municipales. El cambio de tarifa debera ser justificado por el
Contratista con una demostracion estimativa en la nueva tarifa y que incluya

un ano de analisis.
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El Contratista deberd presentar un Informe de andlisis, justificacion vy
recomendaciones del cambio de tarifa, referente al 25%, 50%, 75% y 100%
de avance de la Obra. Dicho documento debera ser presentado en los Informes

de Avance, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas.

4.6. Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicion y
comando de los circuitos involucrados de Alumbrado Pablico.

Para los sectores a intervenir en el marco del Proyecto, en el caso que sea
necesario realizar recambio, reparacién o mantenimiento de los tableros, el
Contratista debera provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicién vy
comando de los circuitos involucrados de Alumbrado Publico del Municipio para
cumplir con la normativa vigente o para ajustarse a las necesidades del

Proyecto.

El Oferente es el responsable por obtener en terreno la informacion
necesaria sobre el estado actual de los tableros involucrados en el
Proyecto y determinar cuantos y cuales deberan ser intervenidos para

la correcta ejecucion de las actividades.

Los tableros asociados a los circuitos intervenidos deberidn ser numerados
correlativamente y se deberan verificar los datos que se incluyen en las boletas

o facturas que emite la Empresa de Distribucién Eléctrica.

Los tableros nuevos de control y comando, deberdn considerar gabinetes
metalicos sobrepuestos con un Indice de Proteccién minimo IP 55, puerta
exterior con numeracién correlativa con los empalmes. Lo anterior deberd ser

revisado y validado por la ITO.

Los tableros de control y comando deberdn contener todos los equipos
detallados en los planos eléctricos, ajustdndose a la normativa vigente de

tableros e instalaciones de Alumbrado Publico.

Al interior del tablero de control y comando se deberd instalar el plano con el
diagrama unilineal del circuito de Alumbrado Pablico, con todos los detalles

segun norma. El plano del diagrama unilineal deberd ser plastificado.
!
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Todos los tableros deberan quedar instalados a una altura tal que evite la facil
manipulacién por terceros, pero de facil acceso para el personal autorizado a
"

través de escalera. El exterior del tablero deberd tener una sefial de “peligro

de riesgo eléctrico de acuerdo a las indicaciones de la ITO.

La seguridad en el cierre de los tableros debera considerar desde una
cerradura con fijacion en los vértices de la puerta, tal que el cierre sea seguro

con candado con llave maestra.

El Contratista debera realizar el informe de las medidas de resistividad a las
tierras de proteccién y servicio que construira en cada uno de los tableros de
control de los circuitos intervenidos y ponerlo a disposicién de la ITO antes de

iniciar los trabajos relacionados con el tablero respectivo.

4.7. Capacitar al personal municipal responsable por el

Alumbrado Publico.

El Contratista debera capacitar, en modalidad presencial, al menos a dos
funcionarios municipales del Proyecto adjudicado y a un profesional de la
Agencia, para que puedan controlar y operar totalmente el parque de nuevas
Luminarias. Para esto, los Municipios cuentan con personal encargado del
Alumbrado Piblico, aunque su dedicaciéon puede no ser exclusiva a la gestiénv y

mantenimiento del parque de Alumbrado Publico.

Esta capacitacion deberd ser de caracter teérico y practico, con duracion
minima de 8 horas, considerando al menos los siguientes contenidos, los

cuales deberan considerar las clausulas de garantia del Contratista:

- Encendido y apagado manual y programado de las Luminarias.

- Revision y correccion de los sistemas de encendido.

- Andlisis de fallas y solucién de problemas tipo.

- Mantenimiento preventivo.

- Solicitud de equipos para reposicion segun cldusulas de garantia del
Contratista.

- Desconexion, acopio y desecho de Luminarias defectuosas.

109




- Instalaciéon de nuevas Luminarias.

El Contratista debera confeccionar e implementar un sistema de
registro de asistencia a la capacitacion. Este debera ser firmado por todos

los asistentes.

Posterior a la realizacién de la capacitacién, el Contratista debera aplicar la
encuesta de satisfaccion, que la Agencia dispone para estos propésitos, a
los asistentes y entregar un certificado de asistencia/aprobaciéon de la

Capacitacion.

El Contratista serd el responsable por aplicar las encuestas de satisfaccién al
final del curso, tabular las respuestas y analizar los resultados. Los
resultados deberan ser tabulados en formato planilla digital editable.

La Agencia entregard el formato de encuesta a ser aplicado y el formato
establecido para la confeccidon de los certificados. Los costos relacionados a la
confeccién, impresién y entrega de los certificados y encuestas serdn de

responsabilidad del Contratista.

Para la capacitacion, el Contratista deberd confeccionar y entregar, a la
Contraparte Técnica de la Agencia, 5 copias impresas y 5 copias digitales del
manual de operacién de las Luminarias, de acuerdo al formato indicado en el
numeral 6.2 de las Bases Técnicas, con los procedimientos de operacién y
control de todas las Luminarias, éstos deberdn incluir desde las acciones mas

basicas a las més complejas, asi como el diagnéstico y resolucién de fallas.

Dicho documento debera ser utilizado como material de apoyo de la
capacitacion y los textos deberan estar en idioma espafiol, incluyendo gréficos
e ilustraciones. El Contratista debera entregar el manual con al menos
30 dias corridos, antes de la realizacién de la capacitacion, adjunto al
reporte semanal correspondiente, para revisién y aprobacién de la

Contraparte Técnica de la Agencia.

El Oferente deberd indicar en su carta Gantt cuando realizard la actividad de

capacitacion, de acuerdo al formato indicado en el ANEXO N°8.
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4.8. Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

Previo a la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, estas deberan ser
declaradas por el Contratista ante la SEC, considerando una declaracién por
cada circuito de Alumbrado Publico. Dicha declaracion deberd ser lo
suficientemente diligente, para evitar que queden zonas sin Alumbrado Publico
durante la noche que pueda atentar contra la seguridad de las personas y de

los bienes publicos y privados.

El Contratista deberd coordinar la puesta en servicio con la Empresa de
Distribuciéon Eléctrica asociada, realizando todas las gestiones y pagos que

sean necesarios para la ejecucion de esta actividad.

Ademas, el Contratista deberad gestionar la declaraciéon de los proyectos de
instalacién y recambios de las fuentes emisoras reguladas ante el Sistema
Nacional de Fiscalizacion Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente
segun lo estipulado en el Articulo 18° del Titulo Tercero del Decreto Supremo
N°43. Dicha actividad debera ser realizada en paralelo con las declaraciones

realizadas ante la SEC.

La conexidn al hilo piloto y conductor neutro de la red debera ser realizada por
el Contratista de forma coordinada con la Empresa de Distribucién Eléctrica.
Para la conexion eléctrica al hilo piloto y conductor neutro, se deberan utilizar
prensas que cumplan las caracteristicas segin se conecten conductores de
aluminio con cobre, o conductores de cobre con cobre, de acuerdo a normativa

vigente.

Los conductores eléctricos que se utilicen para conectar las Luminarias a las
redes de Alumbrado Publico, deberan ser nuevos y cumplir con la normativa
vigente sobre conductores para instalaciones aéreas de baja tension
resistentes a los efectos de los rayos UV. La seccion minima a utilizar sera de
2,5 mm?. El ingreso de los conductores eléctricos al cuerpo de la Luminaria
debera considerar un sello tipo prensa esto para mantener el Grado de

Proteccién IP 65 minimo del Cuerpo Optico Balasto.
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Una vez realizada la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, el
Contratista debera entregar 5 copias de la declaracion ante la SEC y de
los planos As Built a la Contraparte Técnica de la Agencia. Las copias
deberan ser fisicas en papel y digital en formato PDF y AutoCAD.

Verificada la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, el Contratista junto
con la ITO debera realizar dos recorridos nocturnos y dos diurnos en diferentes
dias por cada circuito de Alumbrado Plblico puesto en servicio, verificando el
correcto encendido y apagado de todas y cada una de las Luminarias. Dicho
recorrido debera quedar debidamente registrado en el libro de obras

detallando todas las observaciones y/o anomalias encontradas.

Adicionalmente, el Contratista junto con la ITO deberd realizar como minimo
dos pruebas por cada circuito, verificando el encendido y apagado de las
Luminarias. También deberédn verificar la correcta variacién de potencia de
acuerdo a la programacion establecida, para los casos que el Balasto asi lo
permita. Dichas pruebas deberan quedar debidamente registradas en el
libro de obras detallando todas las observaciones y/o anomalias

encontradas.

Junto con la Puesta en Servicio y los planos As Built, el Contratista debera
entregar a la Contraparte Técnica de la Agencia, un catastro en planilla

Excel, en el que se detalle:

e N° de subestaciéon de distribucién asociada al circuito de Alumbrado
Publico

e NP° correlativo de empalme/circuito

e N° de medidor

e Nombre de la calle

e N° de poste

e Tipo de poste (madera, concreto, etc.)

» Tipo de conexion (hilo piloto con neutro comun, hilo piloto con neutro
independiente o conexidn directa a la red)

e Tipo y potencia de la Luminaria
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e Tipo de drive (con o sin “dimming”, indicando rango y paso y la
programacion implementada)

e Altura de Luminaria

o Distancia entre postes

e Ancho de Calzada

El Contratista debera completar y/o corregir el catastro con la totalidad de los
circuitos de Alumbrado Publico y Luminarias involucrados en el Proyecto‘ de
Alumbrado Publico y ademas, debera realizar las actividades indicadas en el
numeral 4.2 de las Bases Técnicas. En complemento a lo anterior, los circuitos
deberan mantener la configuracion actual, es decir, el Contratista no podra

agregar/eliminar circuitos al Proyecto y/o Luminarias a los circuitos existentes.

La puesta en servicio de las nuevas Luminarias, implica el aseo general de las
zonas intervenidas. El Contratista debera entregar la zona limpia y libre
de residuos, embalajes, despuntes de conductores, equipos sobrantes
y escombros, no pudiendo mantener por mas de un dia materiales en
la Via publica. Dando cumplimiento a las Ordenanzas Municipales del

Municipio.

Previo al inicio de la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera
comunicar, con una antelacion de al menos 10 dias habiles, a la
Empresa de Distribucion Eléctrica, duefia de los postes y de la red de
distribucion de energia eléctrica municipal, del inicio de los trabajos.
En la comunicacion debera adjuntar el programa de los trabajos a
ejecutar, e identificar al instalador electricista autorizado responsable
de la ejecucién de los trabajos. Copia de la comunicaciéon debera ser
enviada a la Direcciéon Regional de la SEC, Contraparte de la Agencia e
ITO. Ademas, dicha copia debera ser entregada junto al Reporte

Semanal correspondiente.

En general el Contratista debera adoptar todas las medidas y realizar todas las
coordinaciones necesarias con la Empresa de Distribucién Eléctrica local

tendiente a que la ejecucion de los trabajos no sufra demora por este motivo.
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El Contratista deberd adoptar todas las medidas de seguridad y sefializacién,
para la ejecucion de trabajos en las Vias pUblicas con circulacién de personas y
vehiculos, con la finalidad de prevenir dafios a las personas y a los bienes
publicos y privados. Especial cuidado deberd adoptar cuando se ejecuten

trabajos en horarios nocturnos.

4.9, Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para Ia
realizacion de la Recepciéon Definitiva de Obras.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista debera solicitar a la ITO la
evaluacion técnica de la Recepcion Definitiva de Obras, quien tendré un plazo
de 15 dias habiles para emitir el informe con las observaciones, correcciones o
modificaciones que el Contratista deberd ejecutar. El Contratista tendrd un
plazo de 15 dias corridos, para solucionar los problemas informados. Solo en el
caso que los desperfectos no sean imputables al Coqtratista, la ITO, previa
autorizacién escrita de la Contraparte Técnica de la Agencia, otorgara un

mayor plazo mediante libro de obras.

Una vez concluidos los trabajos y validados por parte de la ITO, la Agencia
emitird un Acta de Recepcion Definitiva de Obras que deberd ser validada por
el Municipio para constituir la Recepcién Definitiva de Obras. La finalizacién de

los trabajos incluye, entre otros descritos en estas Bases:

a) La correcta disposicion final de las Luminarias y accesorios retirados, de
acuerdo al numeral 4.3 de las Bases Técnicas, junto con la entrega del
informe completo de la evidencia de la disposicion final de la totalidad de
las Luminarias y accesorios retirados.

b) La realizacién de las inspecciones diurnas y nocturnas.

c) La entrega por parte del Contratista de un informe con imagenes de los
lugares antes de la intervencién e iméagenes una vez finalizada la obra.

d) La entrega del informe completo del catastro actualizado y del calculo de

disminucién de consumo de energia.
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e) La entrega de 5 copias de la declaracién correspondiente ante la SEC de las
nuevas Luminarias instaladas, planos As Built y comprobacion de

estandares luminicos.

Con la aprobacion del ITO, la Contraparte Técnica de la Agencia emitird un

Acta de Recepcidén Definitiva de Obras.

Emitida el Acta de Recépcién Definitiva de Obras, el Contratista deberd hacer
entrega de la respectiva garantia de buena ejecucion de la obra a nombre del
Municipio, de acuerdo a las condiciones ofrecidas por el Adjudicatario y
exigidas en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas. La Recepcion
Definitiva de Obras se constituira una vez validada el Acta de Recepcion
Definitiva de Obras por el Municipio, la que se llevara a efecto en un plazo
maximo de 20 dias habiles posterior al ingreso de todos los informes, garantias

y documentaciones comprometidas.

En complemento a lo sefialado anteriormente, la validacién del avance fisico
del recambio deberd ser coordinado por el ITO asignado al Proyecto y, debera

ser registrado en Libro de Obras.
4.10. Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.

El Contratista debera enviar todos los dias lunes antes de las 12:00 hrs, a
contar de la Reunién de Inicio, un reporte en formato digital con el estado de

avance de las obras, el que debera indicar:

1. Resumen de actividades de coordinacion.

2. Estado semanal de avance del recambio de Luminarias (si hubiere).

3. Estado semanal de la disposicion final de las Luminarias y accesorios
retirados (si hubiere).

4. Compilado de copias de comunicaciones a la SEC de inicio de los
trabajos y otras que la Contraparte Técnica de la Agencia considere
relevantes para el desarrollo de las obras (numeral 4.8 de las Bases
Técnicas) (si hubiere).

5. Copia del Libro de Obra
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6. Otros que el Contratista estime pertinente comunicar a la Contraparte
Técnica de la Agencia.

7. Conclusiones

Si el dia acordado para fa entrega del reporte semanal recae sobre un dia

inhdbil, el reporte deberd ser entregado el dia habil siguiente.

Los reportes deberan ser enviados via correo electrénico a las Contrapartes
Técnicas de la Agencia y de la ITO y, deberan presentarse en formato PDF,
adicionalmente deberan entregarse en formatos editables. Los
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias, capturas
de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas deberan

entregarse en formato PDF.

El reporte semanal deberd seguir el formato que seré entregado en la Reunién

de Inicio.

5. METODOLOGIA DE TRABAJO.

La metodologia de trabajo serd definida por el Oferente, la que deberd ser

consistente con el cumplimiento de los objetivos planteados.

El Contratista deberd ejecutar los servicios contratados de manera coordinada
con la Contraparte Técnica de la Agencia, la ITO, el Municipio, la Empresa
Distribuidora y conforme a las instrucciones especificas que éstas le impartan
para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior sin perjuicio de las reuniones
que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la

materia objeto de los servicios.

En todo momento, el Contratista deberd responder a los requerimientos de
informacion, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le soliciten la ITO

y/o la Contraparte Técnica de la Agencia.
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Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera considerar en su
programacion de actividades al menos dos reuniones mensuales con

su Contraparte Técnica de la Agencia.

Antes del inicio de los trabajos, junto con la entrega del Informe de
Avance N°1, el Contratista debera entregar una Carta Gantt con el
detalle de los trabajos a desarrollar ajustada al plazo comprometido en
la Propuesta, la que sera visada por la Agencia. Ademas, debera
entregar los procedimientos de trabajo y medidas de seguridad que
adoptara en cada uno de los trabajos especificos que debera
desarrollar, con la finalidad de conocer como controlard cada uno de los
diferentes riesgos a los que estard sometido el personal de su equipo de

trabajo, terceras personas y los bienes materiales.

5.1. \Visita a terreno

Con el fin de obtener mayor detalle de las instalaciones y equipos a ser
instalados, se podra efectuar una visita técnica en las comunas donde se
implementaran los Proyectos. La visita se realizara el dia sefialado en la
Notificacion que sera publicada oportunamente en el sitio web de la Agencia

(www.acee.cl)

Las inscripciones se realizaran al inicio de cada visita y se tendra una espera

maxima de 10 minutos.

Se explicita que la visita a terreno es opcional y no constituye requisito

habilitante para participar en el presente proceso licitatorio.

6. INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA.
6.1. Informes

Los medios de verificacion de los resultados de la ejecucién de los servicios
seran a través de cuatro (4) informes de avance y tres (3) informes finales, los

cuales se resumen a continuacion.
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i Plazo
Nombre Informe Comuna Asociada ..
Maximo

Calama, San Pedro )
Informe de Avance N° 1 . 30 dias
Atacama y Ollaglie _

: Calama, San Pedro ]
Informe de Avance N° 2 . 60 dias
‘ Atacama y Ollaglie

Informe Final Ollaglie Ollagiie 120 dias
Informe Final San Pedro Atacama San Pedro Atacama 150 dias
Informe Avance N°3 Calama Calama 240 dias
Informe de Avance N° 4 Calama Calama 300 dias
Informe Final Calama Calama 340 dias

El detalle del contenido de cada informe y los plazos asociados a la entrega de

los respectivos informes se sefiala en la tabla a continuacién.

Tabla N° 2 - Informes, sus contenidos minimos y plazos maximos.

Informe de Avance N°1

Contenido
1. Carta Gantt actualizada con los hitos del Proyecto y

la actualizacién de la Propuesta presentada por el
o Plazo de entrega:
Oferente adjudicado (numeral 5 de las Bases

Técnicas). ]
L ) ] ] A mas tardar 30
2. Procedimientos de trabajo y medidas de sequridad i
, ) dias corridos
que adoptara el Contratista en cada uno de los
] o . contados desde la
trabajos especificos que desarrollard, indicando
i ] ] fecha de Inicio de
como controlara cada uno de los diferentes riesgos
los Servicios.

a los que estard sometido el personal, terceras
personas y los bienes materiales (numeral 5 de las
Bases Técnicas).

3. Conclusiones
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Informe de Avance N°2

Contenido

1.

Resumen de actividades de coordinacién en las
comunas de Calama, San Pedro Atacama y Ollagtie.
Notificacién de las condiciones anomalas de terreno
en las comunas de Calama, San Pedro Atacama y
Ollagtie (numeral 4.1 de las Bases Técnicas). '
Medicion del estado del Alumbrado Publico actual en
las comunas de Calama, San Pedro Atacama vy
Ollagtie (numeral 4.2 de las Bases Técnicas).

Plan de desconexion, desmontaje, acopio,
chatarrizacién y disposicién final de las Luminarias
actualés a reemplazar en las comunas de Calama,
San Pedro Atacama y Ollaglie (numeral 4.3 de las
Bases Técnicas).

Comprobante de importacién (si hubiere), compra o
fabricacion de las Luminarias para las comunas de
Calama, San Pedro Atacama y Ollaglie. Este
documento debe indicar la fecha estimada de
recepcion de las Luminarias (numeral 4.4 de las
Bases Técnicas).

Borrador del Acuerdo de Cooperacion entre la
Agencia, el Contratista y la I. Municipalidad de
Calama (numeral 21.3 de las Bases
Administrativas).

Borrador del Acuerdo de Cooperacién entre Ia
Agencia, el Contratista y la I. Municipalidad de San
Pedro Atacama (numeral 21.3 de las Bases
Administrativas).

Borrador del Acuerdo de Cooperacién entre la

Agencia, el Contratista y la I. Municipalidad de

Plazo de entrega:

A mds tardar 60
dias corridos
contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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9.

Ollaglie (numeral 21.3 de las  Bases
Administrativas).

Conclusiones.

Informe Final Ollagiie

Contenido

1.

Compendio de los Informes N° 1 y 2, en lo referido
a la comuna de Ollagiie.

Informe y medio de verificacion de disposicién final
del 100% de las Luminarias y accesorios retirados
en la comuna de Ollaglie (94 Luminarias) (numeral
4.3 de las Bases Técnicas).

Reporte del 100% del recambio de Luminarias en la
comuna de Ollagiie (94 Luminarias) (numeral 4.4
de las Bases Técnicas).

Informe de analisis, justificacién y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente a la totalidad de
Luminarias recambiadas en la comuna de Ollagiie
(94 Luminarias) (numeral 4.5 de las Bases
Técnicas).

Reporte de la instalacion y/o reparo de los tableros
en la comuna de Ollaglie (94 Luminarias) (numeral
4.6 de las Bases Técnicas).

Resultados de la implementacion de la capacitacion
a personal municipal, y copias del manual de
operaciones de las Luminarias instaladas en la
comuna de Ollagie (94 Luminarias) (numeral 4.7
de las Bases Técnicas).

Catastro en planilla Excel referente a la corﬁuna de
Ollagiie (94 Luminarias) (numeral 4.8 de las Bases
Técnicas).

Entrega de cinco copias de las declaraciones SEC y

Plazo de entrega:

A mas tardar 120
dias corridos

contados desde Ia
fecha de Inicio de

los servicios.
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planos As Built referente a la comuna de Ollagie.
Las copias deberan ser fisicas en papel y digital en
formato PDF y AutoCAD (numeral 4.9 de las Bases
Técnicas).

Copia del Acta de Recepcion Definitiva, validada por
el Municipio de Ollagiie (numeral 4.9 de las Bases

Técnicas).

10.Compendio de los Reportes Semanales de Ollagle

(numeral 4.10 de las Bases Técnicas).

11. Copia de Libro de Obra de Ollagiie (numeral 4.10

de las Bases Técnicas).

12.Conclusiones.

Informe Final San Pedro de Atacama

Contenido

1.

Compendio de los Informes N°1 y 2, en lo referido a
la comuna de San Pedro de Atacama.

Informe y medio de verificacion de disposicion final
del 100% de las Luminarias y accesorios retirados
en la comuna de San Pedro de Atacama (840
Luminarias) (numeral 4.3 de las Bases Técnicas).
Reporte del 100% del recambio de Luminarias en la
comuna de San Pedro de Atacama (840 Luminarias)
(numeral 4.4 de las Bases Técnicas).

Informe de analisis, justificacion y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente a la totalidad de
Luminarias recambiadas en la comuna de San Pedro
de Atacama (840 Luminarias (numeral 4.5 de las

Bases Técnicas).

. Reporte de la instalacién y/o reparo de los tableros

en la comuna de San Pedro de Atacama (840

Luminarias) (numeral 4.6 de las Bases Técnicas).

Plazo de entrega:

A mas tardar 150
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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6. Resultados de la implementacién de la capacitacién
a personal municipal, y copias del manual de
operaciones de las Luminarias instaladas en la
comuna de San Pedro de Atacama (840 Luminarias)
(numeral 4.7 de las Bases Técnicas).

7. Catastro en planilla Excel referente a la comuna de
San Pedro de Atacama (840 Luminarias) (numeral
4.8 de las Bases Técnicas).

8. Entrega de cinco copias de las declaraciones SEC y
planos As Built referente a la comuna de San Pedro
de Atacama. Las copias deberan ser fisicas en papel
y digital en formato PDF y AutoCAD (numeral 4.9 de
las Bases Técnicas).

9. Copia del Acta de Recepcién Definitiva, validada por
el Municipio de San Pedro de Atacama (numeral 4.9
de las Bases Técnicas).

10.Compendio de los Reportes Semanales de San
Pedro de Atacama (numeral 4.10 de las Bases
Técnicas).

11. Copia de Libro de Obra de San Pedro de Atacama
(numeral 4.10 de las Bases Técnicas).

12.Conclusiones.

Informe de Avance N°3 Calama

Contenido
Plazo de entrega:

1. Resumen de actividades de coordinacion en la

comuna de Calama. )
A mas tardar 240

2. Estado de avance de disposicién final de las|
dias corridos
Luminarias y accesorios retirados en la comuna de
i contados desde la
Calama (numeral 4.3 de las Bases Técnicas).
fecha de Inicio de
3. Estado de avance del recambio de Luminarias, ;
, los servicios. ;
minimo de 2.460 Luminarias instaladas en Ia |
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9.

comuna de Calama (numeral 4.4 de las Bases
Técnicas).
Informe de analisis, justificacidon y recomendaciones

de cambio de tarifa, referente al avance del

recambio de Luminarias en la comuna de Calama

(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

Estado de avance de la provision, instalacion y/o
reparo de los tableros en la comuna de Calama (si
hubiere) (numeral 4.6 de las Bases Técnicas).
Reporte de la puesta en servicio, y de los avances
en la corroboracion del catastro adjunto como
ANEXO N°11 para la comuna de Calama (numeral
4.8 de las Bases Técnicas).

Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC referentes a
la comuna de Calama (numeral 4.8 de las Bases
Técnicas).

Compilado de copias de comunicaciones a la SEC de
inicio de los trabajos y otras que la Contraparte
Técnica de la Agencia considere relevantes para el
desarrollo de las obras en la comuna de Calama
(numeral 4.8 de las Bases Técnicas).

Conclusiones.

Informe de Avance N°4 Calama

Contenido

1. Resumen de actividades de coordinacion en la
comuna de Calama.

2. Estado de avance de disposicion final de las
Luminarias y accesorios retirados en la comuna de
Calama (numeral 4.3 de las Bases Técnicas).

3. Estado de avance del recambio de Luminarias,

Plazo de entrega:

A mas tardar 300
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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minimo de 4.797 Luminarias instaladas en la
comuna de Calama (numeral 4.4 de las Bases
Técnicas).

Informe de analisis, justificacion y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente al avance del
recambio de Luminarias en la comuna de Calama
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

Estado de avance de la provision, instalacién y/o
reparo de los tableros en la comuna de Calama (si
hubiere) (numeral 4.6 de las Bases Técnicas).
Reporte de la puesta en servicio, y de los avances
en la corroboracién del catastro adjunto como
ANEXO N°11 para la comuna de Calama (numeral
4.8 de las Bases Técnicas).

Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC referentes a
la comuna de Calama (numeral 4.8 de las Bases
Técnicas).

Compilado de copias de comunicaciones a la SEC de
inicio de los trabajos y otras que la Contraparte
Técnica de la Agencia considere relevantes para el
desarrollo de las obras en la comuna de Calama
(numeral 4.8 de las Bases Técnicas).

Conclusiones.

Informe Final Calama

Contenido

1.

Compendio de los Informes N°1, 2, 3 y 4, en lo
referido a la comuna de Calama.

Informe y medio de verificacion de disposicién final
del 100% de las Luminarias y accesorios retirados

en la comuna de Calama (6.744 Luminarias)

Plazo de entrega:

A mas tardar 340
dias corridos
contados desde la

fecha de Inicio de
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(numeral 4.3 de las Bases Técnicas).

. Reporte del 100% del recambio de Luminarias en la
comuna de Calama (6.744 Luminarias) (numeral
4.4 de las Bases Técnicas).

. Informe de andlisis, justificacion y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente a la totalidad de
Luminarias recambiadas en la comuna de Calama
(6.744 Luminarias) (numeral 4.5 de las Bases
Técnicas).

. Reporte de la instalaciéon y/o reparo de los tableros
en la comuna de Calama (6.744 Luminarias)
(numeral 4.6 de las Bases Técnicas).

. Resultados de la implementacion de la capacitacion
a personal municipal, y copias del manual de
operaciones de las Luminarias instaladas en la
comuna de Calama (6.744 Luminarias) (numeral
4.7 de las Bases Técnicas).

. Catastro en planilla Excel referente a la comuna de
Calama (6.744 Luminarias) (numeral 4.8 de las
Bases Técnicas).

. Entrega de cinco copias de las declaraciones SEC y
planos As Built referente a la comuna de Calama.
Las copias deberan ser fisicas en papel y digital en
formato PDF y AutoCAD (numeral 4.9 de las Bases
Técnicas). |

. Copia del Acta de Recepcion Definitiva, validada por
el Municipio de Calama (numeral 4.9 de las Bases

Técnicas).

10.Compendio de los Reportes Semanales de Calama

(numeral 4.10 de las Bases Técnicas).

11. Copia de Libro de Obra de Calama (numeral 4.10

de las Bases Técnicas).

los servicios.
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12.Conclusiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente podré indicar en su Propuesta Técnica
nuevos plazos siempre y cuando sean inferiores a los plazos indicados en la
tabla anterior. Estos seran considerados oficiales para todos los efectos de

cumplimiento de estas Bases.
6.2. Requisitos de los Informes.
6.2.1. Procedimiento de entrega.
Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberan sistematizar la informacién generada durante la
ejecucion de los servicios, y deberdn ser entregados, en la Recepcién de la

Agencia.

Se entregara una primera copia impresa y en formato digital, en CD o DVD

segun corresponda, para ser revisada por la Contraparte Técnica de la Agencia.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 6.4 de las Bases Técnicas, se solicitardn otras dos copias impresas y

dos copias en formato digital.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberan ser subsanadas segtn
el procedimiento establecido en el numeral 6.4 de las Bases Técnicas. Una vez
subsanadas las observaciones y aceptadas por la Contraparte Técnica de la
Agencia, se deberdn entregar dos copias impresas y tres copias en formato

digital, en Recepcidn de la Agencia.
Se debera entregar:

e Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad
normal o superior, utilizando papel blanco de tamafio carta y
debidamente firmados por el representante legal del Contratista. No se

aceptaran firmas escaneadas.
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e Tres (3) CD o DVD con los archivos de los documentos. Todos los

documentos digitales deberan ser entregados en formato editable y los
CDs/DVDs debidamente etiquetados, de acuerdo a formato entregado
por la Agencia. La etiqueta debera incluir: Nombre del proyecto, Informe
n°X (incluir "~ Corregido™, en el caso que corresponda), Nombre del
Contratista (de acuerdo a Contrato) y Fecha de Entrega.

e El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los
representantes ‘legales de la Empresa que presta el servicio o quienes
ellos designen para estos efectos mediante el respectivo instrumento
legal, y por los miembros del equipo de trabajo presentado en la
propuesta y que realizaron el informe y los revisores de dicho informe,
antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al formato

establecido. I

Posterior a la aprobacion del Informe de Avance N°6, sumado a los productos

anteriormente mencionados, el Contratista debera entregar:

e Cinco (5) copias de la declaracién ante la SEC. Las copias deberan ser
fisicas en papel y digital en formato PDF.

e Cinco (5) copias del plano As Built a la Contraparte Técnica de la
Agencia. Las copias deberan ser fisicas en papel y digital en formato PDF
y AutoCAD.

El Contratista independiente no podra usar los isotipos de empresas para las
que trabaje y, de la misma forma, los Contratistas que en sus escrituras de
constitucién no tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar

isotipos alusivos a ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia
serd considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no serd
evaluado, generandose desde la fecha fijada para la entrega del informe y
hasta el nuevo ingreso de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo

indicado en el numeral 28.3 de las Bases Administrativas.
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Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informe final,
no podra exceder las 40 pdaginas de extensidén, con impresién sélo por una
cara, incluyendo el resumen ejecutivo y las principales conclusiones del
servicio. En caso de ser necesario se podran incluir anexos para complementar
y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando sea
debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deberan entregarse
anillados tipo de espiral plastico, una mica transparente en la tapa y una

contratapa rigida en la parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deberdn estar en formato
editable. En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen

las siguientes condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:
- indice de contenidos

- Resumen ejecutivo

- indice de tablas

- indice de gréficos e ilustraciones

- Contenido del servicio (deberd presentar al menos los contenidos minimos

sefialados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas)
- Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografia

a) Documentos digitales: deberdn presentarse en formato PDF, y
adicionalmente deberédn entregarse en formatos editables, salvo los
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias,
capturas de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas. En el
caso de fotografias, los formatos aceptados en IPG y resolucién
300dpi.
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b) Documentos impresos: hoja tamano carta, letra Arial tamafio 11,
impresas por una cara, bordes de 2,5, numeradas, los titulos y
subtitulos hasta el cuarto nivel con numeracion automatica en el
estilo multinivel 1.1.1.1. En ofros aspectos se tendran como
referencia los criterios indicados por la APA para la presentacion de
documentos.

c) Planos: Los planos seran dibujados utilizando como software
AutoCAD 2007 o 2010. Todos los planos deberan ser firmados por el
representante de la empresa Contratista y por los proyectistas. Se
deberd entregar en hoja formato A0 o Al con escala 1:1.000,
1:2.000 o 1:5.000.

6.3. Lugar de entrega de los informes.

Todos los informes (avance y final) deberan ser entregados, dentro de los
plazos estipulados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas, en la Recepcion de
la Agencia, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sotero Sanz 221, Comuna de

Providencia, Santiago, en dias habiles entre las 9:00 y las 12:00 hrs.

Se considerara como fecha de recepcidn aquella establecida en el timbre
entregado por la Recepcion de la Agencia. Una vez ingresado el informe en la

Recepcién de la Agencia, este no podra ser modificado por el Contratista.

En caso que se produzca alguna de las situaciones sefialadas en el numeral 24
de las Bases Administrativas, el Contratista debera enviar una carta dirigida a
la Direccion Ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los
antecedentes que justifiquen la solicitud de aplazamiento en la entrega del
respectivo Informe con al menos cinco dias habiles previos a la fecha del
vencimiento de entrega del respectivo Informe. La solicitud serd evaluada y se
informard la resolucién antes del cumplimiento del plazo establecido en el

Contrato para la entrega del Informe.
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6.4. Observaciones de los informes.

La Contraparte Técnica de la Agencia emitird, dentro de los 7 dias hébiles
posteriores a la recepcion del respectivo informe (avance y final), un
pronunciamiento en relacién con aprobar, rechazar o formular observaciones e

indicaciones al citado informe.

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejara constancia escrita de las
observaciones formuladas, la cual serd enviada por correo electrénicd al Jefe
de Proyecto sefialado por el Contratista en su Propuesta Técnica. La Agencia da
por notificada, desde esta fecha, a través del medio sefialado

precedentemente, al Contratista del contenido del Acta de Observaciones.

El informe corregido debera ser presentado en la Recepcién de la Agencia para
su aprobacion definitiva a las 12:00 horas del ultimo dia del plazo fijado para
tal efecto en el Acta de Observaciones, plazo que serd de cinco (5) dias hébiles
contado desde el envio del Acta de Observaciones. Este informe deberd indicar
que se trata de un informe corregido y se debera incorporar la fecha de
entrega de las observaciones, no del documento original al que hacen
referencia las correcciones. En caso que no se sefiale el plazo se aplicara el
plazo de 12:00 horas del quinto dia habil siguiente a la fecha de recepcién de

dichas observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido
asi como la no incorporacién de la totalidad de las observaciones a satisfaccion
de la Contraparte Técnica de la Agencia dardn origen a la aplicacién de las

multas, de acuerdo al numeral 28 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los
plazos sefialados anteriormente por razones debidamente fundadas las que
serdn evaluadas por la direccién ejecutiva de esta quien emitira su

pronunciamiento por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los

informes no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los
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informes siguientes, a menos que la magnitud e importancia de las
observaciones formuladas sean de tal envergadura que no sea posible
continuar con el desarrollo del proyecto mientras aquellas no sean subsanadas,

lo cual deberd ser sefialado por la Contraparte Técnica de la Agencia.

7. REUNIONES

Para la presente licitacion serd necesario realizar como minimo una Reunién de
Inicio de Servicios y a lo menos una reunidén previa a la entrega de cada
informe, con la finalidad de contar con un informe que cumpla a cabalidad con
los requerimientos de la Agencia y una reunién de entrega de terreno. El
Contratista deberd considerar en su plan de trabajo los recursos humanos y
econdmicos y todo lo que implique el desarrollo del proyecto a ser utilizados en
las reuniones solicitadas. Sera obligatorio que el Jefe de Proyecto participe en
todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o fuerza mayor, los que deberan
ser notificados previamente a la Agencia, la que resolvera conforme a la

justificacion entregada.

7.1. Reunion de Inicio de Servicios

Como hito inicial de la prestaciéon de servicios se debera realizar una reunién
dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la firma de Contrato, con el
objeto de realizar el inicio de las actividades, ademas de coordinar temas

propios del servicio. En esta reunién inicial el Contratista debera contar de

manera presencial con la totalidad de los miembros del equipo de trabajo
evaluable propuesto para la realizacion del servicio, de acuerdo a lo indicado
en el numeral 1 del ANEXO N°4 de su Propuesta Técnica, debiendo
participar durante todo el tiempo que dure la sefalada reuniéon. La no

concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en la

Propuesta Técnica, a la Reunion de Inicio de Servicios otorga el derecho a la
Agencia a dejar sin efecto el contrato, procediéndose a la ejecucién de la

garantia de seriedad de la Oferta.
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7.2. Reunidn de Entrega de Terreno

El Contratista debera considerar la realizacion, en conjunto con las
contrapartes de la Agencia, del ITO y del Municipio, de una reunidén en terreno

para la entrega del mismo, en la cual el Contratista debera presentar todo el

equipo de trabajo propuesto para la Comuna, incluyendo el equipo de trabaijo

no evaluable, dentro del plazo de 15 dias habiles contados desde la firma de

Contrato.
7.3. Reunion de presentacion de avances

EL Contratista deberd considerar la realizacién, en conjunto con la contraparte
técnica de la Agencia, del ITO y otros asistentes cuya participacién sea
necesaria, de una reunién previa a la entrega de cada Informe, a contar del

Informe de Avance N°2.

Dicha reunion debera efectuarse hasta 5 dias hébiles antes de la entrega del

Informe de Avance respectivo.

El objetivo de esta reunién serd presentar los resultados parciales y resolver
dudas de las partes involucradas, ademdas de poder contar, al momento de la
entrega de cada Informe de Avance, con un producto que cumpla a cabalidad
con los requerimientos de la Agencia. Dicha reunién deberd realizarse de forma
presencial en las oficinas de la AChEE o donde ésta lo designe dentro de la
Regién Metropolitana o en la comuna donde se implementa el Proyecto. No se

aceptaran reuniones de forma virtual.

En complemento a lo anteriormente sefialado, en el caso de la reunién previa a
la entrega del Informe Final, el Contratista debera contar de manera presencial

con la totalidad del equipo de trabajo evaluable propuesto para el Proyecto.

El objetivo de esta reunién es presentar los resultados finales y poder contar
con un Informe final que cumpla a cabalidad con los requerimientos de la

Agencia.
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Dicha reunién debera realizarse de forma presencial en las oficinas de la AChEE
o donde ésta lo designe dentro de la Regién Metropolitana o en la comuna

donde se implementa el Proyecto. No se aceptaran reuniones de forma virtual.

8. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

El plazo maximo para la ejecucién de los servicios serd de 340 dias corridos

contados desde la fecha de firma de Contrato hasta la Recepcién Definitiva.

Las Propuestas que establezcan plazo superior al méximo aqui indicado, seran

consideradas fuera de Bases, y por lo anterior, inadmisibles.

No hay plazo minimo para la ejecucion de los servicios, no obstante, en el caso
en que el Oferente seflale un plazo inferior a 140 dias, para efectos de puntaje
(numeral 19.1, letra D, de las Bases Administrativas), se considerard un plazo

de 140 dias corridos para la ejecucién de los servicios.

Quince dias habiles antes al inicio de la ejecucién en terreno de la obra, el
contratista debera entregar a la Agencia la néGmina de los profesionales

que desarrollaran las actividades sefialadas en el marco del Proyecto.

9. PERFIL DEL OFERENTE Y EQUIPO DE TRABAJO.

El Contratista se encontrara especialmente obligado a que el equipo de trabajo
evaluable incluido en su Propuesta sea el que efectivamente lo realice, durante
el desarrollo del servicio, las funciones y tareas comprometidas en aquella. No
se aceptard el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo de trabajo
evaluable propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, debidamente
informadas, justificadas y autorizadas por escrito por la Contraparte Técnica de
la Agencia. En estos casos el nuevo integrante del equipo debera ser también

aprobado por escrito por el Director Ejecutivo de la Agencia.

Los Oferentes deben presentar en su Propuesta Técnica el equipo de trabajo y

un organigrama donde se establezca claramente de qué manera funcionara el
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equipo, el detalle de las funciones de cada cargo, especificando cudles son las
actividades que recaen en su responsabilidad, asi como las horas dedicadas al
Proyecto. Deben también, seglin el cargo, individualizar los profesionales

incluyendo su curriculum vitae.

Los Oferentes deben acreditar experiencia en ejecucién de Proyectos de
Alumbrado Publico de similares caracteristicas a las solicitadas en estas Bases.
Para ello se tomara en cuenta la experiencia por nimero de Luminarias

instaladas o reemplazadas.

El Oferente debera acreditar su experiencia mediante una carta del mandante,
certificado de prestacion de servicio, Acta de Recepcién Definitiva/Provisoria
aprobada sin observaciones, seglin corresponda. El documento deberd indicar
el tipo de servicio (instalaciéon y/o reemplazo), la fecha de inicio de las
actividades, la fecha de término, la cantidad de Luminarias involucradas y la

tecnologia de éstas.

Ademas, los Proyectos asociados a la actividad de instalacién y/o recambio de
Luminarias deberan estar finalizados (Recepcién Definitiva/Provisoria aprobada

sin observaciones o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

Lo anterior, de acuerdo a los criterios de evaluacion “experiencia del Oferente”

(numeral 19.1, letra A, de las Bases Administrativas).

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos, el Contratista
debera contar como minimo con el siguiente personal, vehiculos, instalaciones

y equipamiento:

9.1. Equipo de Trabajo Evaluable

A continuacién se presenta el perfil de profesionales que el Oferente deberd
tener en su equipo de trabajo, los cuales serdn evaluados de acuerdo a los
criterios de evaluacion establecidos en el numeral 19.1, letra B, de las Bases
Administrativas. Los profesionales que se detallan a continuacién deberdn ser

presentados a través del documento indicado en el numeral 1 del ANEXO
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N°4, con nombre, rut y cargo, ademas de adjuntar curriculo de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de
acuerdo al ANEXO N°6.

Jefe de Proyecto: Encargado y responsable del Proyecto y representante ante

la Contraparte Técnica de la Agencia, responsable de conformar, dirigir y
supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional debera tener
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que debera ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y ANEXO N°7, y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Jefe de Proyecto puede cumplir con
otros roles descritos a continuaciéon. En complemento a lo anterior, se aceptara

un jefe de Proyecto para las cuatro comunas.

Supervisor _encargado de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucion en Electricidad,

con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo

dedicado a la obra a ejecutarse en la comuna de Calama. Con experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas, la que debera ser acreditada indicando
cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de Luminarias instaladas o
" reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al formato establecido en el
ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El
Oferente deberd adjuntar a su Propuesta Técnica copia de la licencia de

instalador electricista clase A vigente.

Supervisor encargado de obra, Ingeniero Civil o de Ejecuciéon en Electricidad,

con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo

dedicado a la obra a ejecutarse en la comuna de San Pedro de Atacama. Con

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que debera ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de
acuerdo al ANEXO N°6. El Oferente deberd adjuntar a su Propuesta Técnica

copia de la licencia de instalador electricista clase A vigente.
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Supervisor encargado de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucion en Electricidad,

con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo

dedicado a la obra a ejecutarse en la comuna de Ollagiie. Con experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas, la que debera ser acreditada indicando
cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de Luminarias instaladas o
reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al formato establecido en el
ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El
Oferente deberd adjuntar a su Propuesta Técnica copia de la licencia de

instalador electricista clase A vigente.

Experto en Prevencion de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales

presenciales en terreno, dedicado a la obra a ejecutarse en la comuna de
Calama. Con experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que
debera ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la
cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. Es responsabilidad del Oferente disponer
de las horas en terreno suficientes para asegurar la correcta ejecucién de las

obras de acuerdo a los servicios ofertados y las normativas vigentes.

Experto_en Prevencién de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales

presenciales en terreno, dedicado a la obra a ejecutarse en la comuna de San

Pedro de Atacama. Con experiencia en Proyectos de similares caracteristicas,

la que debera ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado,
la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas,
de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. Es responsabilidad del Oferente disponer
de las horas en terreno suficientes para asegurar la correcta ejecucion de las

obras de acuerdo a los servicios ofertados y las normativas vigentes.

Experto en Prevencion de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales

presenciales en terreno, dedicado a la obra a ejecutarse en la comuna de
Ollagle. Con experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que

deberd ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la
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cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. Es responsabilidad del Oferente disponer
de las horas en terreno suficientes para asegurar la correcta ejecuciéon de las

obras de acuerdo a los servicios ofertados y las normativas vigentes.

El Oferente podra ofertar un Experto en Prevencién de Riesgos para una o mas
comunas siempre y cuando dicho profesional cumpla con el minimo de 15 hrs
semanales presenciales en terreno, durante toda la ejecucién de la obra en las

comunas bajo su responsabilidad.

El Contratista estaréd especialmente obligado a que el equipo de trabajo

evaluable (numeral 9.2 de las Bases Técnicas) ofrecido en su Propuesta sea el
que efectivamente realice, durante el desarrollo del Proyecto, las funciones y
tareas comprometidas. No se aceptara la ausencia ni el reemplazo de ninguno
de los integrantes del equipo propuesto, excepto por causas de fuerza mayor,
que deben ser debidamente notificadas y justificadas a la Agencia. La
aprobacién del reemplazo del equipo de trabajo estad sujeta a la autorizacién
por escrito del Director Ejecutivo de la Agencia. En caso de reemplazo, el
nuevo integrante del equipo deberd contar con capacidades similares o
superiores a las que presentaba el integrante reemplazado para ser aprobado
por el Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de lo anterior sera
estimado como incumplimiento grave de las obligaciones y facultara a la
Agencia para poner término anticipado al Contrato conforme a lo previsto en

las Bases Administrativas.

9.2. Equipo de Trabajo no evaluable.

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
debera contar como minimo con el siguiente personal, los que seran

verificados durante la ejecucion del Proyecto.

Los profesionales que se detallan a continuacion deberan ser presentados a
través del documento indicado en el numeral 2 del ANEXO N°4 indicando el

rol que cumple cada uno.
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Capataz o Jefe de Grupo, Técnico Electricista, Electromecénico o similar, a

tiempo completo dedicado a la obra. Con experiencia en trabajos de similares

caracteristicas.

Chofer operador camion hidro-elevador, a tiempo completo dedicado a la obra,

experiencia en trabajos de similares caracteristicas.

Maestros Linieros, Técnicos Electricistas, Electromecdnicos o similar con

experiencia en trabajos de similares caracteristicas.

Proyectista _de Terreno, Técnico Electricista, Electromecanico o similar con

conocimiento en dibujo de planos en AutoCAD.

Bodeguero.
9.3. Otros

Para asegurar la correcta y oportuna ejecuciéon de los trabajos, el Contratista
debera contar como minimo con los siguientes vehiculos, instalaciones y

equipamientos, los que seran verificados durante la ejecucion de la obra.
Vehiculos

Vehiculos livianos traccién_simple, uno para la Supervision, y otro con

capacidad minima para cuatro (4) ocupantes disponible en obras, los que

deben tener una antigliedad no mayor a tres (3) afios.

Camién_hidro-elevador, con altura de alcance minimo de diez (10) metros, el

que debera tener una antigiiedad no mayor a cuatro (4) anos. Equipado con
escalera telescopica de fibra de vidrio con altura de alcance de ocho (8)

metros.
Instalaciones

Bodega e instalacién de faenas para acopio de equipos nuevos y retirados.
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Equipamiento e insumos

Teléfonos celulares y computador con direccién de correo electrénico. Este

equipamiento solo sera exigible al Contratista.

Todo el personal de terreno debera contar con Elementos de Proteccion
Personal, tales como, casco, zapatos de seguridad, lentes de proteccién, ropa
de trabajo, guantes de cuero para diversas faenas, ropa y botas de agua en

caso de lluvia.

Los maestros linieros deben contar con caja de herramientas equipada con
herramientas en buenas condiciones para los trabajos a desarrollar, guantes
clase 0 para trabajos en redes energizadas de baja tensién, linterna, cordel
mensajero, cinturéon de seguridad para trabajos en altura, multimetro de

tenazas y luxometro.

El contratista debera suministrar un Libro de Obra para cada comuna,
el que debe ser foliado y triplicado. Este debe presentarse en la Reunién de

Entrega de Terreno.

El Libro de Obra se mantendra en poder del Contratista. Cualquier anotacion
que se realice en el Libro debera ser en presencia del ITO y avisada el mismo

dia por correo electrdnico a la contraparte técnica de la Agencia.

10. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
La Propuesta debera incorporar, a lo menos, lo siguiente:

a) Antecedentes del Oferente que acrediten la experiencia para lo solicitado en
el numeral 9 de las Bases Técnicas. Lo anterior conforme al formato
contenido en el ANEXO N° 3. El Oferente debera acreditar su experiencia
de acuerdo a lo indicado en el numeral 19.1, letra A, de las Bases

Administrativas.
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b) Se debera acompafiar la siguiente informacién del equipo de trabajo que

trabaje con o para el Oferente y que serd asignado para el desarrollo del

Proyecto a que se refieren estas Bases:

i) Listado de todo el equipo de profesionales conforme al formato
contenido en ANEXO N°4.

ii) Antecedentes curriculares del equipo de trabajo evaluable. Lo anterior

conforme a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas y al
formato de curriculum resumido, contenido en el ANEXO N°5.

iii) Carta firmada por cada profesional del equipo de trabajo evaluable,

comprometiendo su participacién en el Proyecto. Lo anterior conforme al
formato contenido en el ANEXO N°6.

iv) Identificacién y curriculum vitae del profesional que el Oferente propone
para Jefe de Proyecto, especificando su domicilio, teléfono, direccion de
correo electrénico y fax, si lo tuviere. Lo anterior conforme al formato
contenido en el ANEXO N°7,

Plan de trabajo: Debera contener lo siguiente:

i) Carta Gantt que debera indicar detalladamente todos los trabajos o
actividades especificos a desarrollar; fijando los plazos de cada actividad
y la secuencia de las mismas (ANEXO N°8). La Carta Gantt deberd
contemplar, de acuerdo a la metodologia propuesta, al menos 2
reuniones de coordinacion mensuales con la Contraparte Técnica de
la Agencia.

i) Propuesta Econ6mica que como minimo deberd tener especificado e
individualizado claramente el detalle de los costos del Proyecto de
acuerdo al formato del ANEXO N° 9. El Oferente podra incorporar los
ftems que estime conveniente para clarificar su presupuesto.

iil) Programa de trabajo detallado, indicando actividades y plazos de
ejecucién por actividad para cada trabajo, presentado conforme al
numeral 1 del ANEXO N° 10. Las actividades a ser incluidas en el plan
de trabajo, deben contener al menos las actividades minimas indicadas

en el numeral 4 de las Bases Técnicas.

140




iv) Lista detallada de los productos a entregar como resultado de este

Proyecto, presentado conforme al humeral 1 del ANEXO N° 10. Para
" ello tomara como referencia los objetivos planteados y las actividades
indicadas en el numeral 4 de las Bases Técnicas.

v) Plan de disposicién final de Brazos y Luminarias reemplazadas, indicando
medios de verificacion propuestos (numeral 4.3 de las Bases Técnicas) y
presentado conforme al numeral 2 del ANEXO N° 10.

vi) Antecedentes de las Luminarias y Tableros (hoja de especificaciones,
manuales, garantias de fabricantes, otros que complementen la
informacién requerida por las Bases Técnicas), incluyendo lo indicado en
los numerales 3 y 4 de las Bases Técnicas. Ademas, el Oferente deberd
completar la tabla presentada en el numeral 3 del ANEXO N° 10.
Sumado a lo anterior, deberd adjuntar los resultados de las
simulaciones, los archivos en formato .IES y .dIx, segin corresponda.

vii)Indicar el detalle del recambio de Luminarias de acuerdo a las tablas
presentadas en el numeral 4 del ANEXO N° 10.

viii) Descripcidn de toda maquinaria y herramientas que el Oferente tendra
a disposicion para desarrollar el presente Proyecto de acuerdo al formato
presentado en el numeral 5 del ANEXO N°10.

ix) Organismos de medicién: Informacion de al menos 2 Organismos de
medicién propuestos: Nombre o razén social, Teléfono de Contacto,
Direccién, Pagina web y Experiencia del trabajo de acuerdo al formato
indicado en el numeral 6 del ANEXO N° 10.

d) Otros: Detalle de toda otra informacién que el Oferente considere

pertinente y relevante.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE
ATACAMA Y OLLAGUE

Santiago, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en los numerales 11.1 y 40 de las Bases
Administrativas de Licitacién para la contratacion del servicio de “SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO,
COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGUE”.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna
de las prohibiciones o inhabilidades previstas en el articulo 4° de la Ley N°
19.886, de Compras y Contrataciones Publica y articulo 54 de la Ley 18.575,
de Bases Generales de la Administracion del Estado, sefialando expresamente

conocer lo establecido en dichas normas legales.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento, ha tomado total
conocimiento de las especificaciones y actividades de esta Licitacion v,
respecto de las cuales me obligo a respetar, cabal e integramente, y en todas

sus partes.

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma
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ANEXO N° 2

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Razdn Social

OFERENTE

Nombre de fantasia/siglas

Rut

Domicilio (empresa)

Nombre completo

REPRESENTANTE LEGAL?2

Cédula de identidad

Nacionalidad

Profesion

Estado civil

Cargo

Teléfono/celular

E-mail

Nombre

APODERADO HABILITADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Teléfono/celular

E-mail

Nombre Completo o Razdén Social del Oferente, RUT

Firma

2 Completar una por cada representante legal vigente que compareceria a la firma del Contrato

en caso de adjudicar
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ANEXO N° 5

CURRICULUM VITAE RESUMIDO?°

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesidn

Cargo en la Empresa

DESCRIPCION PERFIL PROFESIONAL

Experiencia (detallar los Proyectos en los que ha participado,

con caracteristicas similares a las solicitadas en las presentes

Bases). Debera indicar al menos: nombre y descripcion del N° Luminarias

servicio, periodo de ejecucion, tipo de servicio y cantidad de

Luminarias.

1.-

2.-

3.-

N.-

Nombre Oferente y Representante Firma Representante Legal

Legal

20 F| Oferente deberd entregar un curriculum vitae resumido por cada integrante del equipo de
trabajo evaluable, de acuerdo a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.
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ANEXO N° 6

CARTA DE COMPROMISO?**

Yo, <NOMBRE COMPLETO>,

R.U.T:

PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido de las Bases de Licitacién para
contratar el servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO
DE ATACAMA Y OLLAGUE” y manifiesto mi compromiso de participar en su

ejecucion.

Firma del profesional

Santiago,

2 El Oferente deberd entregar una carta firmada por cada integrante del equipo de trabajo
evaluable, de acuerdo a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.
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ANEXO N° 7

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO?*?

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono Fax

Correo Electroénico

Nombre Oferente y Firma del Representante Legal

Representante Legal

Fecha:

% pdemds de este Anexo se deberd adjuntar el curriculum vitae del Jefe de Proyecto, en formato a definir

por el Oferente.
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ANEXO N° 8
PLANIFICACION DEL PROYECTO

1. CARTA GANTT

Formato modelo disponible en archivo digital “Carta Gantt.xlsx”. El Oferente
puede modificar el contenido y/o formato de su carta Gantt segin estime

conveniente.
2. HITOS ASOCIADOS

El Oferente debera indicar los plazos, en dias corridos, asociados a los hitos del
Proyecto, desde la fecha de Inicio (firma de Contrato) hasta la Recepcién

Definitiva de Obras.

HITO DIAS HITO DIAS
CORRIDOS CORRIDOS
PARA TERMINO PARA TERMINO
DE HITO DE HITO
Adquisicién Informe Final
Luminarias San Pedro de
Atacama
Entrega de Informe N°3
Luminarias®? Calama
Informe N°1 Informe N°4
Calama
Informe N°2 Informe Final
Calama
Informe Final
Ollagtie
Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal

2 E| Oferente deberd indicar si la entrega es parcializada o total.

154




ANEXO N° 9

FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA

El Oferente debera indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que

involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases de

Licitacion. Los gastos deberan ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

De ser necesario, el Oferente debera incluir otros items.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

PRESUPUESTO ITEMIZADO

£ . 24 | Valor Valor
\g Detalle Cant. | Unidad Unitario | Total

1 Retiro de Luminarias y Brazos

existentes
1.1 | Retiro de Brazo Un $ $
1.2 | Retiro de Luminarias Un $ $
2 Suministro e instalacién de

Luminarias
2.1 | Suministro de Luminarias SAP BNDP 1 Un $ $
2.2 | Instalacién de Luminarias SAP BNDP 1 Un $ $
2.3 | Suministro de Luminarias SAP BNDP 2 Un $ $
2.4 | Instalacion de Luminarias SAP BNDP 2 Un $ $
2.5 | Suministro de Luminarias SAP BNDP 3 Un $ $
2.6 | Instalacidon de Luminarias SAP BNDP 3 Un $ $
2.7 | Suministro de Luminarias SAP BNDP 4 Un $ $
2.8 | Instalacion de Luminarias SAP BNDP 4 Un $ $
2.9 | Suministro Reloj Astronémico Un $ $
2.10 | Suministro Fotocelda Un $ $
2.11 | Ferreteria en general 1 Gl $ $
3 Suministro e instalacion de Brazos
3.1 | Suministro de Brazo L-150 Un $ $
3.2 | Instalacién de Brazo L-150 Un $ $
3.3 | Suministro de Brazo L-160 Un $ $
3.4 | Instalacion de Brazo L-160 Un $ $
3.5 | Suministro de Brazo L-400 Un $ $
3.6 | Instalacién de Brazo L-400 Un $ $
4 Empalmes y tableros de control y

comando
4.1 | Tableros Distribucion, Control vy Gl $

Comando de Alumbrado (si aplica)
4.2 | Tierras de proteccion y servicio Gl $ $
5 Canalizaciones y alimentadores

*Unidad: Un (unidad) y Gi (global).
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5.1 | Conexionado Un $ $

6 Pruebas y Puesta en Servicio

6.1 | Pruebas y mediciones de continuidad y | 1 Gl $ $
de aislacion

6.2 | Pruebas, mediciones de niveles de |1 Gl $ $
iluminacién y variables eléctricas

6.3 | Tramites SEC 1 Gl $ $

6.4 | Planos As-Built 1 Gl $ $

6.5 | Validacion de catastro, Alumbrado |1 Gl $ $
actual

6.6 | Catastro, Alumbrado 1 Gl $ $

6.7 | Letreros de Obra 3 Un $ $

7 Aseo y entrega

7.1 | Entrega de componentes y equipos |1 Gl $ $
retirados, totalmente desarmados

7.2 | Chatarrizacion de Luminarias vy |1 Gl $ $
accesorios retirados ‘

7.3 | Disposicién final de la totalidad de |1 Gl $ $
Luminarias y accesorios retirados

7.4 | Reciclaje de elementos chatarrizados 1 Gl $ $

7.5 | Aseo general y limpieza de zonas de | 1 Gl $ $
trabajo

VALOR NETO $

GASTOS GENERALES $

SUB TOTAL NETO $

IVA $

TOTAL $

El plazo considerado para la ejecucion total de los trabajos es de dias

corridos?®>.

Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal

Fecha:

» Explicitar en este apartado los dias corridos totales de ejecucién de las obras, incluida la
Recepcidn Provisoria.
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ANEXO N° 11
DETALLES TECNICOS REFERENCIALES
1. CANTIDAD DE LUMINARIAS Y MONTO MAXIMO POR COMUNA

En la tabla a continuacién se presenta un resumen de la cantidad de luminarias

y el monto maximo disponible para cada Proyecto.

Comunas Cantidad de Monto Maximo para el
Luminarias Proyecto
Ollagle 94
San Pedro Atacama 840 $ 1.643.092.000
Calama 6.744
TOTAL 7.678

En complemento a lo sefialado en la tabla anterior, se explicita que las Ofertas
que contemplen una cantidad de luminarias superior o inferior a la sefialada,

seran consideradas fuera de Bases y por ende, seran declaradas inadmisibles.

2. CATASTRO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN LAS COMUNAS
SELECCIONADAS PARA EL RECAMBIO MASIVO.

Detalles en Excel adjunto.

3. PLANOS REFERENCIALES DE CALLES A INTERVENIR EN LAS
COMUNAS SELECCIONADAS PARA EL RECAMBIO MASIVO.

Detalles referenciales en plano AutoCAD adjunto.

Clasificacién de calles en plano AutoCAD adjunto.
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ANEXO N° 12
FORMATO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO

Formato de reporte del estado actual y posterior al recambio, del alumbrado

publico completo, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.2 de las Bases

Técnicas.
, Hora de
En vacio ) XX:00 Hrs*
encendido
Circuito Tension | Tension | Tensién | Tensién | Tensién | Tension

al Inicio | al Final | al Inicio | al Final | al Inicio | al Final

[V] [v] V] [V] [V] V]

(Circuito N°)

* Agregar hora de la medicién.
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ANEXO N° 13*

FORMULARIO SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA.

Nombre Licitacién o Nombre Contrato

Cddigo ID (si hubiere)

Razon social Oferente/Contratista

Nombre de fantasia del Oferente/Contratista (si
hubiere)

Nombre del representante legal o designado
habilitado para retirar la garantia

RUT del representante legal o delegado
habilitado para retirar la garantia

Teléfono de contacto

Correo electrénico

Banco emisor de la boleta

Fecha de emisidn de la boleta

Glosa de la boleta

Monto de la boleta

Nombre Representante Legal Firma del Representante Legal

FIRMO NTE QUE €S |
RS AMONIODE P ORIGINAL Y PROTOCOLIZADO BAJO ELN° _2 ¢ 2
WE SE OTORGO EN un-»lnnm COP‘AS CON ESTA FECHA, REP ];ORIO /

‘Fecha: QUE CONSTA DE FOJAS
Santiago] 23 MAR Z01b | DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
A A MI CARGO SANTIAGO ..&9.. 1.9 e b ¢
COSME FERNANDO GOMILA GATIC

NOTARIO TITULAR | [

4° Notaria de Santiago 14

2\

12

ar ' ‘g; acuerdo a lo indicado en el numeral 13.2 de las Bases Administrativas.
‘ 3 . .
9 N\ Notarig T A
Lo N0 :
X % 173 ‘ \
¢ f&ntla &




