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PROTOCOLIZACION
LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE “SUMINISTRO PARA
EL RECAMBIO MAISVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN

LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016”

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

EN SANTIAGO DE CHILE, a doce de mayo del afno dos
mil dieciséis, ante mi, COSME FERNANDO GOMILA
GATICA, Abogado, Notario Publico Titular de la
Cuarta Notaria de Santiago, con oficio en' ' Paseo
Ahumada trescientos cuarenta y uno, cuarto piso,
comparece: Dofla ANITA MARIA VILLEGAS BERNAL, chilena,
casada, empleada, cédula nacional de identidad numero
diez millones seiscientos noventa y siete mil quinientos
dieciséis guién siete, de este domicilio; la
compareciente mayor de edad que acredita su identidad con
la cédula antes citada y expone: Que a peticidén de la
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA, Rol Unico

Tributario numero sesenta y cinco millones treinta mil




ochocientos cuarenta y ocho guidén cuatro, viene en
requerir la protocolizacién de LICITACION PARA CONTRATAR
EL SERVICIO DE “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MAISVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA,
ANO DOS MIL DIECISEIS”.- Documento contenido en NOVENTA X
UNA HOJAS, queda protocolizado al final de los Registros
del presente mes, bajo el numero cuatro mil ciento
noventa y siete, de fecha doce de mayo del afio dos mil
dieciséis.- Para constancia firmo conjuntamente con el

notario autorizante.- Se da copia.- Doy Fe.-
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LICITACION

PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE
ARICA, ANO 2016".



APRUEBA BASES DE LICITACION PARA CONTRATAR EL “SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016".

SANTIAGO, 12 de mayo de 2016

AW

2016-30-183

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 20.402 de 2010, que crea el Ministerio de Energia; el
D.S. 245 de 8 de marzo de 2010 del Ministerio de Justicia, por el cual se
concede personalidad juridica a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; la
Ley N° 20.882 de 2015, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016;
el Decreto N° 58 de 22 de abril de 2016, el cual aprueba el Convenio de
Transferencia de Recursos suscrito entre la Subsecretaria de Energia y la
Agencia, para el afio 2016, 2017 y 2018; y la Resolucion N° 1.600, de 2008,
de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencién del

Tramite de Toma de Razon.

CONSIDERANDO,

1° Que, la Agenda de Energia, presentada en mayo de 2014, por la Presidenta
de la Republica, establece los lineamientos de la politica energética de los
proximos afos, contemplando dentro de sus ejes la consolidacién de un sector

energético eficiente y que gestiona el consumo.

2° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE)
estudiar, evaluar, promover, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas

relacionadas con la diversificacion, ahorro y uso eficiente de la energia.
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3° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e
indistintamente “la Agencia” o “"AChEE”, reconoce como uno de sus objetivos,
el propender a un mejoramiento de la calidad del Alumbrado Publico, con el fin
de colaborar en incrementar la gestion del consumo y la eficiencia energética
en el pais, a través de la realizacion de un recambio de Luminarias de
Alumbrado Publico en diversas Comunas, con énfasis en aquellas que utilicen

tecnologias menos eficientes, previamente seleccionadas mediante Concurso

Publico.

4° Que la Region de Arica Parinacota y, en particular, Ilustre Municipalidad de
Arica, en adelante indistintamente denominada también como “el Municipio”,
ha sido seleccionada para la implementaciéon del "Plan de Actividades de
Mejoramiento del Alumbrado Publico", que se enmarca dentro del "Programa
de Recambio de 200.000 Luminarias de Alumbrado Publico", el cual tiene por
objeto, modernizar el Alumbrado Publico (AP) de las comunas que ain no han
invertido en Eficiencia Energética, con énfasis en aquellas que utilicen

tecnologias menos eficientes.

5° Que, la Agencia requiere efectuar la contratacion del servicio de
"SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016".

6° Que, a fin de lograr el objetivo antes sefalado la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (AChEE), procede llamar a una Licitacion para efectuar la

contratacién requerida.

7° Que, existen los recursos para proceder a la presente contratacion, seguin
da cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 20160463 emitido

por el Jefe de Administracion y Finanzas de la Agencia.

Que vistas las facultades que me confiere la ley,



AUTORIZO,

1° LLAMASE a Licitacion Plblica para la contratacién del servicio de
"SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016".

2° APRUEBASE las Bases de Licitacién sefialado en la autorizacién anterior y

cuyo texto es el siguiente:

CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE
ARICA, ANO 2016.

Las presentes Bases de Licitacion y sus Anexos se encontraran disponibles en

el sitio web www.acee.cl

1. INTRODUCCION.
1.1. Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética, es una fundaciéon de derecho
privado, sin fines de lucro, creada en virtud de lo establecido en el articulo
cuarto transitorio de la Ley N° 20.402. Es un organismo autébnomo, técnico y
ejecutor de politicas publicas en torno a la Eficiencia Energética, que recibe
financiamiento publico y privado y tiene como objetivos estudiar, promocionar,
informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas con Ia
diversificacion, ahorro y uso eficiente de la energia. La Agencia tiene dentro de
su mision, fortalecer la innovacion y recambio tecnolégico en temas
relacionados con eficiencia energética en el pais, con el propdsito de contribuir
a que los sectores de consumo implementen medidas que les permitan utilizar
mas eficientemente sus recursos energéticos, mejorando asi su productividad y
competitividad. En este sentido, la Agencia ha pretendido sensibilizar, difundir
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y promover tecnologias eficientes susceptibles de ser incorporados en los

distintos sectores de consumo.
1.2. Rol del Municipio.

Tiene por finalidad la satisfaccion de las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participacion en el progreso econdmico, social y cultural de la
comuna. Entre sus funciones se encuentra la de ejercer una administracion
innovadora y eficiente, teniendo como uno de sus objetivos el desarrollo

sustentable de la comuna de Arica.
1.3. Antecedentes del Proyecto.

La Agenda de Energia lanzada en mayo de 2014, incluye el reemplazo de
200.000 Luminarias en un periodo de 4 ahos, con énfasis en aquellas que
utilicen tecnologias menos eficientes, con el objetivo de modernizar el
Alumbrado Publico (AP) de las comunas que aun no han invertido en Eficiencia

Energética y obtengan asi ahorros en sus cuentas de energia eléctrica.

Para dar inicio al cumplimiento a este anuncio, el presente Proyecto busca
fomentar la eficiencia energética en el Alumbrado Publico, mediante la
ejecucion de un Plan de Mejoramiento de Alumbrado Plblico en las Comunas
Beneficiarias. Esto se desarrollard en el marco de las politicas de eficiencia

energética que esta impulsando el Gobierno de Chile a través del Ministerio de

Energia.

2. OBJETIVOS.
2.1. Objetivo de la Licitacion.

Las presentes Bases de Licitacion tienen por objeto efectuar un llamado
publico, convocando a los interesados para que, en cumplimiento de las
presentes Bases, realicen Ofertas de Proyectos de recambio de Luminarias
para la comuna de Arica, de manera que la Agencia, una vez evaluadas estas

Ofertas, proceda en definitiva a la contratacion del servicio de “SUMINISTRO
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PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO,
COMUNA DE ARICA".

2.2. Objetivo del Servicio Contratado.

Dotar a la comuna de Arica de un Alumbrado Publico energética y

luminicamente eficiente.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

Esta Licitacion se regira por las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y
por las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de
publicacion de las presentes Bases, en cuanto le sean aplicables. Las presentes
Bases establecen los fines, condiciones, requisitos y funcionalidades que deben

ser cubiertas por los bienes y servicios materia de la misma.

3.1 Normativa Técnica.

Para el presente Proyecto y la ejecucion de los trabajos requeridos, se deberan
tener presente, entre otras, las siguientes normas, decretos, protocolos y

reglamentos:

o D.F.L 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economia Fomento y
Reconstruccion, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto de fuerza de ley N° 1 del Ministerio de Mineria del afio 1982, Ley
General de Servicios Eléctricos, en materia de energia eléctrica.

e DS 92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Fija
Reglamento de instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de
espectaculos publicos.

e DS 298/2005, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion.
Reglamento para la certificacion de productos eléctricos y combustibles,
y deroga decretos que indica.

e DS 327/1997, del Ministerio de Mineria, fija reglamento de la Ley

General de Servicios Eléctricos.



DS 43/2013, del Ministerio de Medio Ambiente, Establece norma de
emision para la regulacion de contaminacion luminica.

DS 2/2014, del Ministerio de Medio Ambiente, Aprueba Reglamento de
Alumbrado Publico de Vias de Transito Vehicular.

NCHElec. 4/2003 Electricidad, instalaciones de consumo en Baja
Tension.

NCHElec. 2/1984 Electricidad, Elaboracion y presentacién de Proyectos.
NCHElec. 10/1984 Electricidad, Tramite para la puesta en servicio de
instalacion interior.

NCHElec. 12/1987 Electricidad, Empalmes aéreos monofasicos.

NSEG 5 E.n. 71 Electricidad, instalaciones de corrientes fuertes.

NSEG 6 E.n. 71 Electricidad, Cruces y paralelismo de lineas eléctricas.
NSEG 8 E.n. 75 Electricidad, Tensiones normales para sistemas e
instalaciones.

NSEG 3 E.n. 71 Normas técnicas sobre medidores de |la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

NSEG 20 E.n. 78 Electricidad, Subestaciones transformadoras interiores.
NSEG 9 E.n. 71 Electricidad, Alumbrado Publico en sectores urbanos.
NSEG 21 E.n. 78 Electricidad, Alumbrado Publico en sectores
residenciales.

NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifasicos.

NSEG 15 E.n. 78 Electricidad, Especificaciones para Luminarias de calles
y carreteras.

NSEG 13 E.n. 78 Electricidad, Recubrimiento a base de pinturas para
cajas metalicas de empalmes eléctricos y similares.

P.E.N° 5/07, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
Protocolo de Analisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico.
P.E.N® 5/19, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,

Protocolo de Analisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico.



3.2

b)

d)

D

g)

Principios que rigen las presentes Bases de la Licitacion.

La Libre Concurrencia de los Oferentes al llamado publico: Se

encuentran habilitados para presentar Ofertas las personas naturales o
juridicas, chilenas o extranjeras, que cumplan los requisitos establecidos
en las Bases de Licitacion.

Sujecion Estricta a las Bases: Las presentes Bases constituyen el marco

juridico aplicable a los derechos y obligaciones de la entidad licitante y a
los oferentes interesados en participar en el proceso, al que tienen que
cefiirse obligatoriamente, a fin de respetar la legalidad y transparencia
que deben primar en los Contratos que se celebren.

Iqualdad de los Oferentes: Las condiciones establecidas en las Bases de

la Licitacion no podran afectar el trato igualitario que las entidades
deben dar a todos los Oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias
entre éstos, como asimismo, deberdn proporcionar la maxima
informacion a los proveedores, contemplar tiempos oportunos para
todas las etapas de la Licitacién y evitaran hacer exigencias meramente
formales.

No Formalizacién: El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y

eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas
indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar
perjuicios a los particulares.

Transparencia y Publicidad: Se preferiran los sistemas electrénicos o

digitales que establezca al efecto las presentes Bases de Licitacion, los
que garantizan la transparencia.

Probidad: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un
desempefio honesto y leal de la funcion o cargo, con preeminencia del
interés general sobre el particular.

Principio de la Buena Fe: Este significa que los Contratos obligan no sélo

a lo que emane de sus clausulas, sino de aquello que derive de la
naturaleza de las obligaciones que se pacten. Implica cumplir los

Contratos con equidad y teniendo siempre en vista el objeto que, en el



caso de los Contratos administrativos, es la satisfaccion del interés

general.

4. TERMINOLOGIA EMPLEADA.

Las siguientes palabras y frases, para cuyos efectos la utilizacion de letras
mayUsculas se aplica como un criterio de distincion, tienen en las presentes
Bases y para efectos de interpretacion de las mismas, el significado que a

continuacion se especifica.

Para todos los propdsitos de estas Bases, excepto para los casos expresamente

previstos en este mismo documento, se entendera que:

e Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los
instrumentos que las complementen, se entenderan de dias corridos,

salvo que expresamente las Bases sefalen lo contrario.

Para efectos de la presente Licitacion, se consideraran habiles los dias lunes a
viernes inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se consideraran

corridos los dias lunes a domingo, incluidos feriados y festivos.

En el evento que el ultimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se

entendera prorrogado automaticamente para el dia habil siguiente.

e Los terminos definidos en las presentes Bases incluyen el plural y
singular y viceversa y, cuando se usen en el sentido definido, se
expresaran comenzando la palabra con mayuscula.

e Las palabras que tengan género, incluyen ambos géneros.

e A menos que se sefiale de otro modo, todas las referencias a estas
Bases y las expresiones “por este medio®, “por las presentes”, “aqui”,
“aqui sefialado” y otras similares, se refieren a estas Bases como un

todo y no a una seccion, anexo u otra subdivision de las mismas Bases

en particular.



e Cualquier referencia a “incluye” o “incluyendo” significara “incluyendo,
pero no limitado a”.

» Cualquier referencia a Contratos o acuerdos, incluyendo estas Bases,
significara tal acuerdo o Contrato con todos sus anexos y apéndices, asi

como sus enmiendas y complementaciones.

4.1. Conceptos Generales.
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AChEE o Agencia: Agencia Chilena de Eficiencia Energética;

Acta de Recepcion Definitiva de Obras: Documento emitido por la
Agencia, con el visto bueno de la inspeccion de los trabajos por parte de la
ITO, y validado por el representante municipal designado para estos
efectos, el que se otorga al Contratista una vez culminado los trabajos
necesarios para el recambio de luminarias;

Adjudicatario: Oferente que participa en el proceso de Licitacion para
Contratar el Servicio de SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO
2016, quien le ha sido aceptada su Oferta y a quien se le adjudica el
Contrato;

Acuerdo de Cooperacidon: Convenio Tripartito, celebrado entre la Agencia,
el Municipio y el Contratista, en virtud del cual éste Ultimo se obliga a emitir
las garantias por el Buen Funcionamiento de los Equipos y Luminarias, en
favor del Municipio. Por su parte, el Municipio contrae la obligacion de velar
por la operatividad de las Luminarias y equipos instalados,
comprometiéndose a recibir y custodiar las garantias mencionadas, y a
ejecutarlas a través del procedimiento, casos y plazos descritos en las
presentes Bases;

Bases de Licitacion para contratar el servicio de “SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016": Documento que tiene

por objeto efectuar un llamado publico, para convocar a los interesados
para que, en cumplimiento de las Bases de Licitacion que se dicten al

efecto, realicen el recambio sefalado;



11

Certificado de Recepcién Final de Obras o Certificado de Recepcidn

Definitiva de Obras: Documento emitido por el Municipio, el cual tiene por
objeto dar cuenta de la recepcién conforme y de manera definitiva de las
obras ejecutadas por el Contratista;

Contratista: Corresponde al Oferente Adjudicado, con quien la Agencia
suscribira el Contrato de SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO
2016;

Contrato de Adjudicacion: O indistintamente también denominado
"Contrato", es el acuerdo bilateral y definitivo, celebrado entre la Agencia y
el Oferente Adjudicatario, cuya Oferta fue evaluada por la comision de
evaluacion como aquella que mejor califica, obteniendo la mejor puntuacién
de conformidad a los criterios de evaluacion establecidos en las Bases de
Licitacion, que regulan el proceso licitatorio;

Empresa de Distribucidon Eléctrica: Concesionarios de servicio publico de
distribucién de electricidad, asi como aquellas empresas o cooperativas que
posean lineas de distribucion de energia eléctrica que utilicen bienes
nacionales de uso publico;

Financiamiento: Monto en dinero que aporta la Agencia, cuyo fin es
promover la eficiencia energética del Alumbrado Publico en la Comuna de
Arica;

Funcionario Municipal Encargado de los Procesos de Mantencién de
las Luminarias: Funcionario del Municipio, quien ejerce funciones en el
Departamento o Unidad Municipal pertinente, el cual tiene a su cargo la
supervision de las labores de Mantencién de Luminarias y a quien se le
podra asignar como Contraparte Técnica, para el desarrollo del Proyecto
adjudicado en el proceso de licitacion.

ITO o Inspeccion Técnica de Obras: Se refiere al grupo de profesionales
0 especialistas que participan de la supervision del fiel y oportuno
cumplimiento del Contrato que el Adjudicatario suscribira con la Agencia y

cuya labor se encuentra en la verificacion de los avances de la obra y velar
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por- el cumplimiento de las exigencias establecidas en las presentes Bases
de Licitacion;

Licitacion Puablica: Proceso para la seleccién de Ofertas en el marco de la
contratacion del SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS
DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016 y la
consecutiva asignacion de recursos y la entrega de los mismos.

Municipio o Beneficiario: Indistintamente Municipio o Beneficiario,

corresponde a la Municipalidad de Arica, el cual fue seleccionada para
implementar en su Parque de Alumbrado Publico el Proyecto adjudicado en
la Licitacion;

Oferta: Acto en virtud del cual el Oferente hace explicita su voluntad de
participar en el proceso de seleccion de Ofertas en el marco de la Licitacion
para proveer el servicio de "SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO
2016", a través de la presentacién de Proyecto para el Municipio;

Oferente: Persona, natural o juridica, que presenta, dentro de plazo, los
antecedentes para postular al presente proceso de Licitacion;

Oferta Admisible: Postulacién que cumple con los requisitos establecidos
en las presentes Bases;

Proyecto: Conjunto de medidas, actividades y especificaciones técnicas
que seran implementadas en la comuna de Arica, de conformidad a lo
establecido en las presentes Bases de Licitacion y a la Oferta Adjudicada. El
Proyecto, una vez adjudicado, podria verse modificado, ampliado y/o
complementado en la Etapa de Ejecucion, en ejercicio de la facultad
privativa de |la Agencia establecida numeral 36 de las Bases
Administrativas.

Propuesta Econdmica: Proposicion pecuniaria presentada por el Oferente,
dentro de los antecedentes exigidos por las presentes Bases de Licitacion,
en el cual queda de manifiesto, en forma expresa, el precio total para cada
item involucrado en el Proyecto ofrecido, en el marco del proceso de
Licitacion y contratacion del Servicio de "SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO



MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE

ARICA, ANO 2016";
« Propuesta Técnica: Proposicion de caracter técnico que consiste en una

alternativa factible para implementar el Servicio objeto de estas Bases, de
acuerdo a las especificaciones establecidas en las Bases Técnicas;

e Recambio Masivo: Reemplazo de Luminarias, o componentes de éstas, en

un sistema de Alumbrado Publico existente, continuos en un mismo eje del
Alumbrado Publico, que comprenda desde la primera hasta la ultima
Luminaria de dicho eje, y que impliqgue un cambio de las condiciones
eléctricas y/o luminicas originales o iniciales del sistema;

e Recepcion de Ofertas: Fecha en la que, conforme al cronograma de

Licitacion, se presentan, en la Recepcion de la Agencia, las Propuestas de
cada Proyecto, para luego iniciar la Apertura Administrativa de éstas.

e Visita a Terreno: Visita técnica programada con la Agencia, en
coordinacion con la Ilustre Municipalidad de Arica, con el propédsito de
obtener, en terreno, una visualizacion de la red de Alumbrado Publico
existente y el entorno en el cual se encuentran. Esta visita a terreno no
constituye un requisito habilitante para participar en la licitacion para
contratar el Servicio de “"SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO
2016".

5. ETAPAS DE LA LICITACION Y CONTRATACION DEL SERVICIO.

Las etapas de la Licitacion y contratacion del Servicio de “SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
Pl:IBLICO, COMUNA DE ARICA”, el cual se enmarca dentro del "Plan de

Actividades de Mejoramiento del Alumbrado Publico", son las siguientes:
5.1. Etapa Administrativa de Publicacion de Bases y Adjudicacion.

Esta etapa comienza con la publicacién del llamado a Licitacion en el sitio web

de la Agencia (www.acee.cl) y culmina con la suscripciéon del Contrato de
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Adjudicacion, previa entrega de la garantia de “Fiel y Oportuno Cumplimiento

de las Obligaciones del Contrato”.

En esta etapa, la Agencia publicara los requisitos técnicos, administrativos y
las actividades minimas que las Propuestas deben cumplir para participar en el
proceso licitatorio, ademds de entregar informacion pertinente al parque de
Alumbrado Publico de la Comuna de Arica, segtn lo dispuesto en el ANEXO

N°11 de las presentes Bases de Licitacion.

Con el fin de proporcionar a los interesados en participar en el presente
proceso licitatorio, se efectuara una visita a terreno, a la comuna de Arica, la
cual debera ejecutarse en coordinacion con los funcionarios de la Agencia y del
Municipio. La visita se realizara en la fecha sefialada en el Cronograma de
Actividades del numeral 14 de las presentes Bases y conforme al

procedimiento de inscripcion sefialado en el numeral 5.1 de las Bases Técnicas.

Serd la Comisién de Evaluacion la que revisard y evaluard las Ofertas para el
servicio de “"SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016"”, para que
posteriormente la Agencia adjudique el Proyecto a la mejor Propuesta, de
acuerdo a los criterios de evaluacién y de adjudicacién descritos en las
presentes Bases, para luego proceder a la suscripciéon del Contrato de

Adjudicacion.

Caucién que resguarda las obligaciones contraidas por el Oferente: "Garantia
de Seriedad de la Oferta", cuyo monto equivale a la cantidad de

$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos).

Entidades involucradas: La Agencia, en su calidad de entidad licitante, y los

Oferentes interesados en participar en esta Licitacion.
5.2. Etapa de Ejecucion.

Comienza con la suscripcion del Contrato de Adjudicacion y culmina con la

entrega de las garantias por el buen funcionamiento de los Equipos y

14



Luminarias y la emisién del Acta de Recepcidn Definitiva de Obras por parte de
la Agencia, la cual debera ser validada por el representante municipal

designado para estos efectos por el Beneficiario.

En esta etapa se deberan ejecutar los servicios ofertados que hayan sido
adjudicados, obligandose el Adjudicatario a desarrollar el Proyecto de acuerdo
a lo establecido en las Bases de Licitacion, Oferta Adjudicada y en virtud de lo

dispuesto en el Contrato de Adjudicacion suscrito con la Agencia.

Asimismo, la Agencia, el Contratista, y el Municipio deberan concurrir a la firma
de un "Acuerdo de Cooperacién”, en virtud del cual la Agencia se compromete
a entregar materialmente al Municipio, la garantia por el Buen Funcionamiento
de los Equipos y Luminarias, la cual debera ser entregada previamente por el
Contratista, de conformidad a lo establecido el numeral 13.4 de las Bases
Administrativas. En este Acuerdo de Cooperacidn se regulara la obligacion del
Municipio de velar por la operatividad de las Luminarias y equipos instalados,
comprometiéndose a recibir y custodiar la garantia mencionada, y a ejecutarla
a través del procedimiento, casos y plazos descritos en el numeral 13.4 de las

presentes Bases Administrativas.

Durante esta etapa, el Contratista es el responsable por velar y emplear el
cuidado debido para evitar robos, accidentes y cualquier dafio en los equipos y
materiales utilizados en la obra hasta la emisiéon del Acta de Recepcidon

Definitiva de obras emitida por la Agencia y validada por el Beneficiario.

Caucidén que resguarda las obligaciones contraidas por el Contratista: "Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato", cuyo
monto es equivalente al 20% del valor del contrato del Proyecto adjudicado,

entre el Contratista y la Agencia.

Entidades involucradas: La Agencia, en su calidad de contratante; el
Contratista; el Beneficiario, quien recibira la obra ejecutada, y la Inspeccién

Técnica de Obras (ITO).
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5.3. Etapa de Operacion.

Esta etapa comprende el periodo de 8 afios, contado desde la fecha de emision
del Acta de Recepcidn Definitiva de Obras por parte de la Agencia y validada

por el Municipio.

Corresponde al periodo de tiempo en que las Luminarias instaladas estaran en
plena operacién, considerando el cumplimiento de las obligaciones que ha
asumido el Contratista, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los
equipos suministrados al Municipio. Sera responsabilidad exclusiva del
Municipio la administracion de la garantia. Los casos, forma y procedimiento
para el cobro y ejecucidn de esta garantia se encuentran regulados en los

siguientes numerales de las presentes Bases.

Asimismo, sera el Municipio el que deberd velar por la operatividad de las
Luminarias y recae en éste la responsabilidad en la mantencion preventiva, de
acuerdo a la capacitacion entregada por el Contratista (numeral 4.8 de las
Bases Técnicas), de las Luminarias del Alumbrado PUblico instaladas, una vez
que sean recepcionadas a traves de la respectiva Acta de Recepcion Definitiva
de Obras. El Contratista sélo deberd responder por la garantia, no asi por el

mantenimiento de las Luminarias.

En complemento a lo anterior, los costos relacionados a la mantencion
correctiva (suministros, traslado e instalacion) de componentes que fallen

antes del periodo garantizado, debera ser asumido por el Contratista.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacion y de los contratos que se suscriban con los Adjudicatarios, se
entenderan cumplidas una vez emitida por parte de la Agencia el Acta de
Recepcion Definitiva de Obras, la cual deberd ser validada por el Municipio, en
consecuencia una vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida
de cualquier responsabilidad en el servicio de “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA
DE ARICA, ANO 2016".
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Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las
acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Contratista a las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.

Caucion que resguarda las obligaciones contraidas por el Contratista: "Garantia
por el Buen Funcionamiento de los Equipos y Luminarias". Corresponde a un
instrumento de garantia que debera presentar el Contratista, por el Proyecto
adjudicado, el cual resguarda el buen funcionamiento de las Luminarias y todos
sus componentes, y los equipos eléctricos, tal como se expone mas adelante

en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

Entidades involucradas: El Contratista y el Municipio.

6. COSTOS DE PARTICIPACION.

Seran de cargo de los Oferentes todos los costos inherentes y/o asociados a su
participacion en la Licitacion, a la preparacién y presentacién de sus Ofertas,

no siendo la Agencia, en ninglin caso, responsable por estos costos.

7. GASTOS DEL CONTRATO.

Seran de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario todos los gastos
relacionados con la celebracién del Contrato de Adjudicaciéon, derechos

notariales, y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidacion final.

8. IDIOMA DE LA OFERTA.

La Oferta, asi como toda la documentacién relativa a ella, deberd redactarse
en idioma espafol. No obstante, los antecedentes que originalmente se
encuentren en otro idioma, deberdn ser acompafiados de una traduccién oficial
al idioma espafiol, en cuyo caso la traduccion literal prevalecerd en lo que
respecta a la interpretacién de la misma. Para el caso de especificaciones

técnicas de las Luminarias se aceptan los documentos emitidos por los
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fabricantes en idioma inglés, siempre y cuando, dichos documentos en idioma
ingles correspondan al 10% o menos, calculado en funcién de la cantidad de

paginas de las especificaciones técnicas de las Luminarias.

Para efectos de interpretacién y resolucién de eventuales discrepancias
durante la Licitacion y posterior desarrollo del Contrato, el idioma oficial sera el

espafol.

9. MONEDA DE LA OFERTA.
Los valores monetarios sefialados en los documentos que forman parte de la
Oferta Econdmica deberdn ser expresados en pesos chilenos.

10. MONTO Y FINANCIAMIENTO.

10.1. Disponibilidad Presupuestaria de la Agencia.

El monto total disponible para el pago por los servicios ejecutados para el
"SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016”, es de: $ 2.015.403.000

(dos mil quince millones cuatrocientos tres mil pesos chilenos).
No hay restriccion de monto minimo a ofertar.

Si la Oferta Econdémica supera el monto méximo sefialado en el presente

numeral, la Oferta sera declarada inadmisible.
10.2. Precio y forma de pago.

La Agencia pagara el servicio asociado al Proyecto adjudicado, a través de
cuatro (4) cuotas, de acuerdo a los estados de avance del servicio contratado,
presentados en los plazos y formas establecidas en las Bases de Licitacién y
Contrato de Adjudicacion, los cuales deberan ser previamente aprobados por el

ITO, para proceder al pago de conformidad a las siguientes cuotas:
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o Primera cuota de 25% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias de un
25% de la Obra y contra entrega y aprobacion del Informe de Avance N°3 vy
aprobacion del estado de pago asociado, que contendra todo lo sefialado en el

numeral 6 de las Bases Técnicas.

. Segunda cuota de 25% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias de un
50% de la Obra y contra entrega y aprobacion del Informe de Avance N°4 y
aprobacion del estado de pago asociado que contendrd todo lo sefialado en el

numeral 6 de las Bases Técnicas.

° Tercera cuota de 25% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias de un
75% de la Obra y contra entrega y aprobacion del Informe de Avance N°5 y
aprobacion del estado de pago asociado que contendrd todo lo sefialado en el

numeral 6 de las Bases Técnicas.

. Cuarta y Ultima cuota de 25% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias de un
100% de la Obra y contra entrega y aprobacion del Informe Final, aprobacién
del estado de pago asociado que contendra todo lo sefialado en el numeral 6
de las Bases Técnicas y validacion del Acta de Recepcidon Definitiva de Obras

por parte de la Agencia y del Municipio, respectivamente.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las
presentes Bases estara condicionado a la disponibilidad presupuestaria
conforme al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la
Subsecretaria de Energia y la Agencia, cuya aprobacién fue otorgado por el
Decreto N° 58 de 22 de abril de 2016, de la Subsecretaria de Energia, el cual
aprueba Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la Subsecretaria

de Energia y la Agencia.
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11.

REQUISITOS GENERALES DE LOS OFERENTES.

Podran participar en la Licitacion todas las personas, naturales o juridicas y

que demuestren la capacidad técnica y financiera que la Agencia requiere, de

acuerdo a las presentes Bases.

11.1. Inhabilidad para Postular a la Licitacion.

No podran participar en la presente Licitacion:
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a)

b)

d)

Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia,
del Municipio ofertado y/o del Ministerio de Energia o que estén unidas a
ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, Ley Orgénica Constitucional de Bases Generales
de la Administracion del Estado.

Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios
directivos de la Agencia, del Municipio ofertado y/o del Ministerio de
Energia o las personas que estdn unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575;
ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por acciones o andénimas
cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni aquellas
sociedades an6nimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas.

Los Oferentes que hayan sido condenados por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
dos afos anteriores al momento de la presentacion de la Oferta (de la
formulacion de la Oferta o de la suscripcion del Contrato).

Las letras a, b y c anteriores, seran acreditadas con la declaracion
jurada sefialada en el numeral 12.1 de las Bases Administrativas, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°1. Para el caso en el que

no sea presentada esta declaracion jurada por parte de los Oferentes, la



Agencia se reservara el derecho para solicitar aclaraciones y/o declarar

estas ofertas como inadmisibles.

12, DE LA PRESENTACION Y FORMA DE LA OFERTA.

La Oferta constituye una declaracion solemne del Oferente, la cual deberd ser
pura y simple, no sujeta a ningln tipo de condicion. En caso que la Oferta se
presente sujeta a condicion, dicha condicion se tendra por no escrita,

subsistiendo la Oferta de manera pura y simple.

La informacién que el Oferente entregue a la Agencia, como asimismo, la que
en el futuro le entregue con motivo de la ejecucion del Proyecto, deberan ser
fiel expresion de la verdad, por lo que si se comprobare falsedad de la
informacién entregada o de la que en el futuro se entregue, se haran efectivas
las responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin
perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento

grave de las obligaciones.

La Oferta debera entregarse en tres sobres cerrados, caratulados
respectivamente como Sobre N° 1 “Antecedentes Administrativos”, sobre N°2
“Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica” y sobre N°3 “Garantia Seriedad de

la Oferta”.

Los sobres deberan ser presentados separadamente y deberan indicar en su

exterior la siguiente leyenda:

Identificacion del Oferente: Razon Social o nombre del Oferente.

Identificacion del sobre: Segln corresponda, se debera sefialar si se trata de

"Antecedentes Administrativos", "Propuesta Técnica y Econdmica” y “Garantia

de Seriedad de la Oferta”.

Referencia: Licitacion para contratar el “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA,

ANO 2016".
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Debera entregarse un compilado con todos los antecedentes administrativos,
en un unico documento anillado, de tipo espiral plastico, con una mica
trasparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. El

contenido de cada compilado debera incluir un indice.

La Propuesta Técnica y Econdémica deberd contener un compilado con todos los
antecedentes técnicos y econdmicos, en un Unico documento anillado, de tipo
espiral plastico, con una mica trasparente en la tapa y una contratapa rigida en

la parte posterior. El contenido de cada compilado deberd incluir un indice.

La garantia de seriedad de la Oferta deberd incluirse materialmente, sin anillar
y en documento original en el sobre N°3 denominado: “Garantia Seriedad de la
Oferta”.

Cada compilado que presente el Oferente, deberd ser acompanhado de una
copia digital en formato PDF. Para ello el Oferente deberd entregar un CD, DVD
o Pendrive con todos los compilados, tanto administrativos como técnicos y
econdmicos, ordenados en carpetas, el cual debera ser entregado dentro del
sobre de los “Antecedentes Administrativos”. Cabe sefialar que en caso de
discrepancia entre los documentos entregados en version impresa y digital,
prevalecera la versién impresa. En complemento a lo anterior, el Oferente
podra entregar un Unico respaldo digital (CD, DVD o Pendrive), con la
informacion requerida para todos los Proyectos ofertados, no siendo necesario

la presentacion de un respaldo digital para cada Proyecto (comuna).

Los unicos documentos validos para la presentacién de la Oferta son los
formatos incluidos en los Anexos de las presentes Bases entregados por la
Agencia o reproducciones de los mismos. Por lo tanto, cualquier discrepancia
en los formularios que presente el Oferente con respecto a los entregados por
la Agencia, que puedan inducir a errores en la evaluacién de la Oferta, seran

de exclusiva responsabilidad del Oferente.
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12.1. Sobre N° 1: Antecedentes Administrativos.

El sobre denominado “Antecedentes Administrativos” debera contener los

antecedentes indicados a continuacion:

a) Identificacion del oferente.

El Oferente debera indicar su identificacion de conformidad al ANEXO N° 2.
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b) Personas Juridicas.

a) Constituidas en Chile: En el caso de las personas juridicas constituidas

en Chile deberan presentarse los siguientes antecedentes:

iif.

Copia autorizada ante notario de la escritura de constitucion de la
Sociedad y sus respectivas modificaciones (en caso de existir
modificaciones).

Copia del Certificado de Vigencia de la Sociedad. El Oferente
debera presentar certificado de vigencia de la sociedad, otorgado
por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices
respectivo, con una antigliedad no superior a sesenta (60) dias a
la apertura de las Ofertas.

Identificacion del Representante Legal. Se debera acompafiar
fotocopia de la cédula de identidad del representante legal de la
Sociedad (anverso y reverso).

Personeria del (de los) representante(s): Certificado de vigencia de
la personeria del representante legal de la Sociedad Oferente,
otorgado por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes
Raices respectivo, de una antigliedad no superior a sesenta (60)
dias a la apertura de las Ofertas. Ademas debera presentar copia
autorizada ante notario de la escritura que acredite las facultades
de representante (personeria) con vigencia no superior a sesenta
(60) dias.

Copia de inscripcion social del oferente con todas sus anotaciones

marginales con vigencia, otorgada por el Registro de Comercio del



Conservador de Bienes Raices respectivo, de una antigliedad no
superior a sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas.

b) Constituidas en el extranjero: En el caso de las personas juridicas
extranjeras, ellas deberdn presentar los antecedentes legales de su
constituciéon y sus modificaciones, si las hubiere, y su representacion
legal, de acuerdo a la legislacion que rija en su pais de origen,
debidamente legalizados en Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 345 del Coédigo de Procedimiento Civil, acompafiando una
traduccién oficial al espafiol de los mismos documentos en el caso de
que los originales de tales documentos se hayan emitido en lengua

extranjera.

Tratandose de personas juridicas constituidas en Chile, que habiendo
participado en calidad de Oferentes en anteriores procesos de licitacion para el
Recambio de Luminarias de Alumbrado Publico, los que han sido
implementados por la Agencia y cuya revision de antecedentes administrativos
hayan sido estudiados el afio 2016 y que se encuentren en la ndmina de

sociedades indicadas en el ANEXO N°18, sdlo les serd exigible la presentacion

c) Personas Naturales.
a) Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad.
b) Formulario o certificado de iniciacion de actividades ante el Servicio de

Impuestos Internos.

d) Declaracion jurada.

Mediante una declaracién jurada otorgada ante notario y, de conformidad a lo

establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan establecer que no se
encuentran en alguna de las inhabilidades establecidas en las letras a, b y ¢

del numeral 11.1 de las Bases Administrativas.

Sumado a lo anterior, mediante una declaraciéon otorgada ante notario y, de

conformidad a lo establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberdn
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declarar en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes

Bases, sus Anexos y Circulares.

El documento antes sefialado (ANEXO N°1) debera ser entregado en formato
fisico, original, dentro del sobre N°1 denominado Antecedentes
Administrativos, de acuerdo a lo indicado en el numeral 12 de las Bases

Administrativas.

La Agencia se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas que no
cumplan con la presentacion de los Antecedentes Administrativos, en la forma
y oportunidad establecidas en las Bases Administrativas o en las Actas de

Solicitud de Antecedentes Administrativos, segln sea el caso.
e) Consideraciones generales.

Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentacion de los
documentos y antecedentes que se individualizan en este numeral, después de
realizada la apertura de las Ofertas, siempre y cuando los documentos o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar Ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre
el vencimiento del plazo para presentar Ofertas y el periodo de evaluacion. Las
certificaciones o antecedentes antes sefialados deberdn ser entregados en la

forma y plazo que para tales efectos se indique en la misma Acta.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en
que se recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del

sitio web www.acee.cl.
12.2. Sobre N° 2: Propuesta Técnica y Econdmica.

El Oferente debera presentar una unica Propuesta Técnica y Econémica. En el
caso de que el Oferente presente dos o0 mas Propuestas Técnicas y Econédmicas
para un mismo Proyecto, la Agencia se reserva el derecho de solicitar al
oferente que indique cual Propuesta debera ser evaluada, de modo de evaluar

solamente una de las Propuestas y/o declarar inadmisible la Oferta.
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El sobre denominado “Propuesta Técnica y Econémica”, deberd contener los

antecedentes indicados a continuacion:
a) Propuesta Economica.

La Propuesta Econdmica deberd indicar, el precio total para cada item
involucrado en dicho Proyecto, enmarcado en el servicio de "SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016", y debera ser presentada
en conformidad al ANEXO N°9, de acuerdo al valor indicado en el numeral 10

de las Bases Administrativas.

Si un Oferente se adjudica el Proyecto, y no suscribiera el Contrato de
Adjudicacion, la Agencia procederd al cobro de la garantia de seriedad de la
Oferta del Proyecto no suscrito, pudiendo adjudicar al Oferente que haya
obtenido la segunda mejor evaluacion o bien declarar desierto dicho Proyecto

por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.

El precio que sefalen los Oferentes en su Propuesta Econdmica, corresponderd

al valor total, impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos.

Es de exclusiva responsabilidad del Oferente indicar el régimen tributario al
que se encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estan exentos

de determinado impuesto o si aplican descuentos.

Los valores indicados en numeral 10.1 de las Bases Administrativas

corresponden a los montos maximos disponibles para cada Proyecto.

La omision de la Propuesta Econdmica en la apertura provocaréd el rechazo

inmediato de la Oferta, la cual sera declarada inadmisible.
b) Propuesta Técnica.

El Oferente debe entregar una Propuesta Técnica que individualice la solucién

propuesta para el Proyecto ofertado.
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La omision de la Propuesta Técnica en la apertura provocara el rechazo

inmediato de la Oferta, la cual sera declarada inadmisible.
La Propuesta Técnica debe incorporar todo lo solicitado en las Bases Técnicas.
12.3. Sobre N° 3: Garantia Seriedad de la Oferta.

Dentro de este sobre, el Oferente debera adjuntar la Garantia de Seriedad de

la Oferta, descrita en el numeral 13.2 de las Bases Administrativas.
12.4. Formato de entrega de Ofertas.

Los antecedentes descritos en el numeral 12.1 de las Bases Administrativas
deben ser entregados anillados, del tipo espiral plastico, con una mica
transparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. El

contenido debera incluir un indice y la portada debera indicar:

(NOMBRE DEL OFERENTE)

LICITACION

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016

Antecedentes Administrativos

(FECHA)

Lo anterior deberd entregarse dentro de un sobre cerrado y caratulado
“Antecedentes Administrativos para la Licitacion: SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA
DE ARICA, ANO 2016”, sefialando al anverso del sobre el nombre del Oferente.
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Los antecedentes descritos en el numeral 12.2 de las Bases Administrativas
deben ser entregados anillados, del tipo espiral plastico, con una mica
transparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. Lo
anterior debera ser individualizado para cada Proyecto ofertado. El contenido

de cada compilado debera incluir un indice y la portada deberé indicar:

(NOMBRE DEL OFERENTE)
LICITACION

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016

Propuesta Técnica y Econdmica

(FECHA)

Lo anterior debera entregarse dentro de uno o varios sobres, cerrado(s) y
caratulado(s) “Propuesta Técnica y Econdémica para la Licitacion:
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO, COMUNA DE ARICA”, sefialando al anverso del sobre el nombre del

Oferente.

La Agencia se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas que no

cumplan con el formato establecido.
12.5. Vigencia de la Oferta.

Cada Oferta permanecera vigente por un plazo de 90 dias, a contar de la fecha

de la apertura de las Ofertas.

Si la Agencia lo estima necesario, podra prorrogar el plazo de validez de las

Ofertas, antes de su vencimiento, por un plazo maximo de 30 dias corridos
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adicionales. En caso de prorroga de la validez de las Ofertas, cada Oferente
debera reemplazar la garantia de seriedad de la Oferta por otra.de igual monto
que cumpla con los requisitos indicados en el numeral 13 de las Bases

Administrativas.

Esta prérroga serd comunicada formalmente por la Agencia a través de
publicacion efectuada en el sitio www.acee.cl, indicando los fundamentos que

motivan su otorgamiento.
12.6. Muestras de Luminarias.

De modo de realizar una inspeccion visual de las Luminarias ofertadas, para
detectar defectos visuales y/o estructurales de acuerdo a los criterios de
evaluacion descritos en el numeral 19 de las Bases Administrativas, los
Oferentes deberan entregar como parte de su Oferta, de forma adicional a la
cantidad total a instalar, una unidad de cada modelo de las Luminarias
ofertadas en su Propuesta Técnica, adjunto al formulario disponible en el

ANEXO N°13.

En el caso que el Oferente oferte el mismo modelo de Luminaria con diferentes
potencias, sea para uno o mas Proyectos ofertados, deberd entregar la
muestra referente a la mayor potencia ofertada para dicho modelo de
Luminaria. No sera necesario presentar muestras de distintas potencias para el

mismo modelo sino sélo la muestra de mayor potencia del modelo.

No obstante a lo anterior, dicha muestra no debera ser entregada si ésta figura
en el listado disponible en el ANEXO N°16, referente a las muestras
recepcionadas y revisadas por la Agencia en los procesos licitatorios referentes
a la contratacion del servicio para el SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.

La recepcion de las muestras por parte de la Agencia, se efectuaréd en el mismo
dia y horario en que se proceda a la recepcion de Ofertas, consignado en el
cronograma de la Licitacién en el numeral 14 de las Bases Administrativas. Se

deberan entregar fisicamente en la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
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ubicada en calle Nuncio Monsefor Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia,
Regién Metropolitana. Transcurrido dicho plazo y hora, no se aceptaran otras
muestras por parte de los Oferentes, considerandose inadmisibles las
Propuestas que no contemple la presentacion de las muestras en forma

oportuna.

Las muestras de las Luminarias seran recibidas por un Comité de Recepcion de
Ofertas y Muestras, compuesto por al menos dos profesionales de la Agencia
designados para tales efectos, quienes realizaran el registro de los productos y

Ofertas entregadas.

Las muestras de cada Luminaria quedaran en poder de la Agencia hasta la
adjudicacion de la Licitacion y estaran a la disposicion del Comité de

Evaluacion.

Posterior a la adjudicacion, dentro del plazo de 60 dias corridos, la Agencia
citaréd a los Oferentes para retirar las muestras entregadas. La Agencia no se
responsabiliza por dafios o desperfectos que pueda ocasionar a las muestras
de Luminarias durante la inspeccion y almacenamiento de las mismas. De ser

necesario, la Agencia podra solicitar una segunda muestra para analisis.

Las muestras no se devolverdn antes del plazo de 60 dias corridos desde la
fecha de publicacion del Acta de Adjudicacion, salvo que la Agencia haya citado

a los Oferentes para que las retiren antes del plazo sefialado.

13. GARANTIAS.

13.1. Normas Comunes a las Garantias.

En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las
que se sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud de las
presentes Bases, sin perjuicio de las condiciones particulares que mas adelante

se puedan sefialar para cada una de ellas.
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La Agencia aceptara como instrumentos de garantia boletas bancarias y/o
vales vista, emitido por un banco con sucursal en Santiago de Chile, pagaderos
a la vista y con caracter de irrevocables e incondicionales. El plazo y la glosa,
que cada garantia debera contener, se indican mas adelante en la

individualizaciéon de cada una de ellas.
La garantia debera otorgarse de manera fisica.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, a
trabar embargo, prohibicion o a tomar cualquier otra medida que pueda
dificultar el derecho dela Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s)

presentada(s).

Salvo que expresamente se indique lo contrario, sera responsabilidad del
Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantias durante
todo el periodo que ellas estan llamadas a garantizar, segin se indicard mas
adelante. Si por cualquier razén el documento de garantia fuera a vencer antes
del término del periodo que éste debe garantizar, el
Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligacion de renovar los
documentos de garantia antes sefialados con a lo menos quince (15) dias
habiles de anticipacion a la fecha de su vencimiento, o el que se indique mas
adelante, y asi sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacién dara

derecho a la Agencia para hacer efectivo la garantia respectiva.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva las garantias antes establecidas,
sin necesidad de requerimiento, tramite ni declaracion judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario/Contratista,
en caso de verificarse una causal de incumplimiento de sus obligaciones,
debidamente acreditada por la Agencia, sin derecho a reembolso alguno y sin
perjuicio de la aplicacion y cobro de las multas devengadas y la eventual
terminacion del Contrato. De igual forma, la Agencia esta facultada para hacer
uso de estas garantias, si no tuviere en su poder otros haberes del
Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar, hacer provisiones o

reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato, como por

31



ejemplo las multas contractuales, no pudiendo en caso alguno la garantia
responder a dafios ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones del

Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

Sera de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir

correctamente las garantias.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones
de las Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la

correspondiente indemnizacién de perjuicios y/o terminacion del Contrato.
13.2. Garantia de Seriedad de la Oferta.

Con el objeto de garantizar la seriedad de la Oferta, el Oferente debera
entregar una boleta de garantia bancaria pagadera a la vista o un vale
vista, por el monto de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos),
emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, con caracter de
irrevocable e incondicional, a nombre de Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, RUT N° 65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 90 dias

corridos, contados desde la fecha de apertura de las Ofertas.

Dicha garantia debera ser entregada materialmente, en original, dentro de un
sobre con la leyenda: “"Documento de Garantia”, el cual deberd ser incluido
dentro del Sobre N° 3 “Garantia Seriedad de la Oferta”, al momento de la
presentacion de la Oferta en la Recepcion de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz N° 221, comuna de
Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas, dentro del plazo
sefialado para tales efectos, de acuerdo al numeral 17 de las Bases

Administrativas.

La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista debera indicar:
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“AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

Para garantizar la seriedad de la Oferta la Licitacion denominado
"SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016”

Nombre de la Empresa u Oferente”

La Agencia sera quién reciba estos documentos de garantia, procediendo a su
custodia y a la entrega posterior a los profesionales que realizardn el examen
de admisibilidad de los antecedentes solicitados, tal como se dispone en el

numeral 17.1 de las Bases Administrativas.

En caso que el proceso de adjudicacién sufra demoras o atrasos, la Agencia
solicitard a los Oferentes la renovacion o prérroga de sus respectivas garantias
de seriedad de la Oferta, a fin de que éstas permanezcan vigentes durante

todo el plazo de la Licitacion.

Las garantias de seriedad de la Oferta, otorgadas por los Oferentes que no
resulten adjudicados en la Licitacion, les seran devueltas una vez que el acto
administrativo que adjudique cada Proyecto de la Licitacién se encuentre

totalmente tramitado y publicado en el sitio web www.acee.cl.

Tratandose del Adjudicatario, la garantia de seriedad de la Oferta le sera
devuelta una vez que éste haga entrega de la garantia de fiel cumplimiento del
Contrato, la cual debera entregarse dentro del mismo plazo que el Contrato de
Adjudicacion debidamente firmado. Lo anterior, se aplicara en el evento de que

la Agencia no haya ejercido su derecho a ejecutar esta garantia.

Respecto del Oferente que obtenga el segundo mejor puntaje seguin los
criterios de evaluacién, la garantia de seriedad de Oferta le sera devuelta una

vez suscrito el Contrato con el Adjudicatario, a efectos que, en caso que éste
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no suscribiera el referido instrumento, la Agencia pueda adjudicar el Proyecto

al segundo mejor Oferente.

La devolucion de las garantias se efectuard en un plazo minimo de 10 dias
habiles, contados desde el dia que se ingrese la solicitud en la Recepcion de la
Agencia, la cual deberd individualizar al representante o delegado habilitado
para el retiro del documento, de acuerdo al formato presentado en el ANEXO

N°14, mediante solicitud enviada al correo jpizarro@acee.cl con copia a

dperez@acee.cl.

La garantia de seriedad de la Oferta podrd ejecutarse o hacerse efectiva sin
necesidad de requerimiento, tramite, ni declaracion judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario, en los

siguientes casos:

a) Si el Oferente retira la Oferta o se comprueba por la Comision de
Evaluacioén la falsedad de la informacién presentada, por cualquier medio
que resulte pertinente.

b) Si el Adjudicatario no acompafia el correspondiente documento de
garantia de fiel cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido
para el efecto.

c) Si el Adjudicatario no suscribiere el Contrato de Adjudicacion, dentro del
plazo sefialado para ello y/o no acompana la documentaciéon requerida
por la Agencia, para la suscripcion del mismo.

d) La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable,
presentado en la Propuesta Técnica, a la Reunion de Inicio de Servicios,
segun lo establecido en la fecha acordada entre el Adjudicatario y la

Agencia.

Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Agencia a determinar la inmediata
exclusion del Oferente, y del derecho a perseguir el pago de las demas
indemnizaciones que procedan en contra del Adjudicatario, en caso que los

perjuicios directos efectivamente experimentados excedan al monto de la
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garantia de seriedad de la Oferta, quedando la Agencia liberada para adjudicar

la Oferta al segundo Oferente mejor evaluado.

La omision de este documento en la apertura, provocara el rechazo inmediato

de la Oferta, la cual se declarara inadmisible.

13.3. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del
Contrato.

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, el
Adjudicatario debera entregar en el mismo plazo que deba entregar el Contrato
de adjudicacion debidamente firmado, una boleta de garantia bancaria o
vale vista bancario, en moneda nacional, emitida/o por un banco con
sucursal en Santiago de Chile, para cada Proyecto que adjudique, cuyo
monto debe ser equivalente al 20% del valor del Contrato adjudicado,
entre el Adjudicatario y la Agencia, pagadera a la vista y con caracter de
irrevocable e incondicional, extendida a nombre de la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia al menos de 360

dias posteriores a la firma de Contrato.

El plazo de vigencia sefialado precedentemente, podra ser ajustado de acuerdo
al plazo Ofertado para la ejecucion del Proyecto Adjudicado, mas 120 dias,

regulandose debidamente en el Contrato de Adjudicacion.

La no entrega de la garantia en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene
para hacer entrega del Contrato debidamente firmado), facultara a la Agencia
para dejar sin efecto la adjudicacion y proceder al cobro de la garantia de
seriedad de la Oferta. Asimismo, la Agencia podra adjudicar al Oferente cuya

Oferta fue la segunda mejor evaluada.

Dicha garantia en formato fisico debera ser entregada en la Recepciéon de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefor Nuncio
Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las

13:00 horas, antes de la firma del Contrato.
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La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista deberd indicar:

“"Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del Contrato
denominado: “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016".”

El Contratista tendra la obligacion de renovar esta garantia con a lo menos
quince (15) dias habiles de anticipacion a la fecha de su vencimiento, y asi
sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacion dara derecho a la Agencia

para poner término al Contrato.

La devolucion de la garantia se efectuard contra entrega y aprobacién del
Informe Final, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6 de las Bases Técnicas.
Dicha devolucion se efectuara en un plazo minimo de 10 dias habiles, contados
desde el dia que se ingrese la solicitud en la Recepcién de la Agencia, la cual
debera individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro del

documento, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N° 14.

La caucién podrd ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes

Casos:

a) No renovacion oportuna de la caucion, en caso de presentarse prorrogas u
otras situaciones previstas en el numeral 28 de las Bases Administrativas.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del
Contrato y que revisten el cardacter de incumplimiento grave de las
obligaciones del Contrato.

c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitacion y
el Contrato.

d) Si el Contratista no suscribiese el Acuerdo de Cooperacion con la Agencia y

el Municipio.
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e) La no entrega de la Garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos y
Luminarias con la vigencia solicita por Bases y dentro del plazo establecido
por la Agencia.

f) La no entrega del Informe Final en el plazo establecido en el numeral 6 de

las Bases Técnicas.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato, sin necesidad de fallo o
autorizacion previa del Contratista, sin derecho a reembolso alguno y sin
perjuicio de la aplicacion y cobro de las multas devengadas y la eventual

terminacion del Contrato.

13.4. Garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos vy
Luminarias.

Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de los equipos eléctricos y
componentes de las nuevas luminarias, el Contratista debera hacer entrega de
una boleta de garantia bancaria o vale vista, en moneda nacional,
emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, por un monto
equivalente al 6% del valor del Contrato por el Proyecto de la Oferta
adjudicada, pagadera a la vista y con caracter de irrevocable e
incondicional, a nombre del Municipio asociado al Proyecto adjudicado, cuyos
datos seran entregados de manera oportuna por la Agencia, la cual tendra por
objeto asegurar el buen funcionamiento de las luminarias y todos sus
componentes, y debera tener una vigencia de al menos 6 afios a contar de la

emisidn del Acta de Recepcidn Definitiva de obras por parte de la Agencia.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligacion de renovar los
documentos de garantia antes sefalados con a lo menos quince (15) dias
habiles de anticipacion a la fecha de su vencimiento, en el caso que ésta fuera
a vencer antes del término del periodo que debe garantizar. El incumplimiento
de esta obligacion dara derecho al Municipio para hacer efectivo la garantia

respectiva.
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La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista debera indicar:

“Para caucionar el buen funcionamiento de las luminarias y todos sus
componentes en el marco del Contrato denominado: “SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO
EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016".”

La referida garantia debera ser entregada, hasta antes de la validacion del Acta
de Recepcidon Definitiva de obras emitida por la Agencia por parte del

Municipio.

Dicha garantia en formato fisico deberd ser entregada en la Recepcién de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio
Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las
13:00 horas.

La no entrega de la caucién en el plazo indicado precedentemente facultara a
la Agencia para poner término al Contrato por incumplimiento grave de las
obligaciones, o bien otorgar fundadamente una prorroga del plazo por razones

debidamente justificadas.

Dicha garantia tendrd por finalidad garantizar la reparacion o reemplazo de
todos aquellos elementos o componentes que fallen antes del tiempo
garantizado en caso que las reparaciones o reemplazo de componentes no

sean realizadas por el Contratista.

Esta garantia quedard en poder del Municipio, el cual deberd velar por su
custodia y podra hacer efectivo su cobro, ante la negativa del Contratista para
la reparacion y/o reemplazo de las Luminarias o sus componentes, para los
cuales se haya acreditado, por parte del Municipio, su falla o deterioro en su

funcionamiento normal, posterior a la Recepcidon Definitiva de las Obras, dentro
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de los 8 afos de vigencia de la Etapa de Operacion para las Luminarias LED y

sus componentes.

Debera entenderse como negativa del Contratista, el hecho de no dar
respuesta, en los plazos que se senalardn mas adelante en este mismo
numeral, al requerimiento del Municipio para la reparacién y/o reemplazo de

las Luminarias y sus componentes.

Para acreditar la falla o desperfecto, el Municipio debera dejar constancia del
evento a través de la emision, por parte del encargado del Alumbrado Publico
del Municipio, de un documento y posteriormente notificar al Contratista via
correo electrénico, adjuntdndose el documento antes sefialado. Una vez
remitido el correo electrénico, el Contratista dispondrd de un plazo de 7 dias

habiles para proceder al recambio o reparacién de los equipos.

En el caso que la falla afecte a la totalidad de un circuito de Alumbrado Publico
y este no pueda ser recuperado a través de la activacion del disyuntor
termomagnético del tablero de control y comando que pueda realizar el
personal de emergencias del Municipio, el plazo para concurrir a reparar la falla
sera de 48 horas. La reparacion y/o reposicion que resuelva el desperfecto o
falla de la totalidad del circuito de Alumbrado Publico, no podra ser superior a
48 horas, contadas desde el vencimiento del plazo para la concurrencia del

personal de emergencias del Contratista.

No se considerara como falla o desperfecto de las Luminarias o sus

componentes, las siguientes circunstancias.

a) Vandalismo.

b) Colisién de Vehiculo.

c) Caso Fortuito o Fuerza Mayor, tales como sismo, incendio, catdstrofes
naturales, etc.

d) Falta de mantenimiento o del debido cuidado por parte del Municipio.

e) Desperfecto de una o mas Luminarias a causa de anomalias presentes

en el suministro eléctrico que estén fuera de lo requerido por normativa.
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El Contratista debera comprobar y acreditar al Municipio que el

desperfecto fue generado por una anomalia del suministro eléctrico.

Para todos los efectos, se entendera por equipos eléctricos, los tableros de
control y comando, incluidos todos sus componentes, tales como contactores,
disyuntores termomagnéticos, fotoceldas, relojes astrondmicos, entre otros
elementos, que hayan sido proporcionados y/o manipulados por el Contratista.
Se incluye también en los equipos eléctricos los fusibles aéreos y conductores
eléctricos de las Luminarias. Del mismo modo, por componentes de las
Luminarias se entendera: el driver, placa o chip de LED, reflector, refractor,

carcaza, gancho, entre otros, seglin corresponda.

14, PLAZOS Y CRONOGRAMA DE LA LICITACION.

Todas las etapas y plazos se encontraran en cronograma de plazos, el cual

sera publicado en el sitio web www.acee.cl.

No ETAPA HORARIO FECHA LUGAR

1 Publicacion del | Horario indicado Durante 45 dias a | Sitio web de la
llamado en el sitio web de | partir de la Agencia

la Agencia publicacién del (www.acee.cl)
(www.acee.cl) llamado.

2 Visita a A definir A definir Ilustre
Terreno Municipalidad
comuna de de Arica
Arica
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3 Periodo de 16:00 hrs. Desde el dia 1 Formulario de
Consultas (www.acee.cl) hasta el dia 15, Preguntas,
contado desde la | disponible en
publicacion de (www.acee.cl)
llamado
4 Periodo de 23:59 hrs. Desde el dia 1 Sitio web de la
Respuestas (www.acee.cl) hasta el dia 30 de | Agencia
la publicacion del | (www.acee.cl)
llamado
5 Periodo de Desde las 10:00 | Dia 45 contado En la
recepcion de hrs. hasta las desde la Recepcioén de
Antecedentes 13:00 hrs. publicacion del la Agencia
Administrativo, llamado Chilena de
Propuesta Eficiencia
Técnica, Energética
Propuesta
Econdmica,
muestra de
luminaria y
garantias de
seriedad de la
Oferta
6 Apertura Desde las 13:15 Dia 45 contado En la Agencia
Publica de hrs. desde la Chilena de
Ofertas publicacion del Eficiencia
llamado. Energética
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7 Adjudicacion 23:59 hrs. Dentro de los 30 | Sitio web de la
(www.acee.cl) dias contados Agencia

desde la (www.acee.cl)
publicacion del
Acta de Apertura
de las Ofertas

Se explicita que las Ofertas deberan ser presentadas en el dia y horario
establecido para tales efectos, de acuerdo a lo indicado en el cronograma de

Licitacion. No se aceptardn Ofertas ingresadas fuera del plazo establecido.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva el derecho a modificar los
plazos establecidos en el cronograma, informéandose a los interesados a través

del sitio web de la Agencia.

15. LLAMADO Y DIFUSION DE LA LICITACION.
El llamado a Licitacion se difundira a través del sitio web www.acee.cl.

Lo anterior es sin perjuicio de la publicidad y difusion que se le otorgue a la
Licitacion, una vez publicado el llamado, ya sea mediante entrevistas,
articulos, notas de prensa u otras que la Agencia estime convenientes para dar

mayor cobertura a la existencia de esta Licitacion.

16. RECEPCION DE CONSULTAS Y RESPUESTAS.

Las consultas sobre los contenidos de las presentes Bases deberan ser
realizadas a través del Formulario de Preguntas disponible en el sitio web de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética (www.acee.cl). Las consultas se
podran hacer Unicamente en el periodo indicado en el cronograma de la

Licitacion.
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Las respuestas a dichas preguntas seran agrupadas a fin de generar preguntas

frecuentes y su publicacion podra ser realizada semanalmente en el sitio web

www.acee.cl.

17. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS DE LA
LICITACION.

17.1. Recepcion de Ofertas.

Las Ofertas seran recibidas en las dependencias de la Agencia, ubicada en calle
Nuncio Monsefior Sétero Sanz N° 221, Providencia, en el dia y hora indicados

en el Cronograma de la licitacion disponible en el sitio web www.acee.cl.

La Agencia podréd extender el horario de recepcion de Ofertas, por motivo

fundado el cual sera informado en el sitio web www.acee.cl.

Las Ofertas seran recibidas por un Comité de Recepcion de Ofertas y Muestras,
compuesto por al menos dos profesionales de la Agencia designados para tales
efectos, quienes realizaran el registro de las Propuestas, y entregaran a los

Oferentes formulario de recepcién de Ofertas.

Sélo se consideraran las Ofertas que se hubieren presentado en la fecha y
horario sefialada en el cronograma de la Licitacién, por lo que no se recibiran
ofertas después de la hora sefialada, y las presentadas no podran ser
alteradas, enmendadas, complementadas y/o adicionadas, sin perjuicio de lo
dispuesto en los numerales 18.2 y 18.3 de las Bases Administrativas, en virtud
del cual la Comisién de Evaluaciéon podra solicitar a los Oferentes que salven
errores U omisiones formales detectadas en sus Ofertas, siempre y cuando, la

ratificacion de dichos errores u omisiones no altere la esencia de la Oferta.
17.2. Acto de Apertura de Ofertas.

La apertura de las ofertas se realizara en un acto publico, en las oficinas de la
Agencia, ya sefaladas, en el dia y hora indicados en el Cronograma de la

licitacion disponible en el sitio web www.acee.cl.
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Conducira la apertura una Comision de Apertura de Ofertas, cuyos integrantes
y quien actie como ministro de fe seran designados por el Director Ejecutivo

de la Agencia.

En el evento de que no se presentaren ofertas, la Agencia informard

oportunamente dicha situacion a través de su pagina web.

En el acto de Apertura de Ofertas, la Comisién de Apertura de Ofertas
procedera a abrir los sobres N° 1: “Antecedentes Administrativos”, N© 2:
“Propuesta Técnica y Econdémica” y N° 3 “Garantia Seriedad de la Oferta”,
verificando si se han incluido todos los antecedentes solicitados en los

numerales precedentes.

En el acto, actuara como Ministro de Fe un Notario Publico, el cual certificara el
Acto de Apertura de Ofertas y levantara acta que posteriormente se subird al

sitio web de la Agencia.

Se revisara que los sobres se hayan mantenido cerrados hasta ese momento,
luego de abrirlos se constatara que se haya adjuntado la garantia de seriedad
de la oferta, la presentacion de los antecedentes generales de los Oferentes, la
declaracion jurada establecida en el numeral 12.1 letra d) de las Bases
Administrativas, la Propuesta Econdmica, la Propuesta Técnica y la
presentacion de las muestras de Luminarias requeridas en el numeral 12.6 de
las Bases Administrativas y se dejard como observacién aquellas situaciones
que puedan ser identificadas por la Comision sefalada, dejandolo manifestado
en la Acta Administrativa de Ofertas que se levantard y sera firmado por los

integrantes de la Comisidn con el detalle ya sefialado.
17.3. Comision de Apertura de Ofertas.

La Agencia a través del Jefe Area Juridica, el Jefe Linea Edificacion y el Jefe
Area Administracion y Finanzas de la Agencia o bien los funcionarios que estos
designen, realizaran un examen de admisibilidad, por la cual se procederd a la
verificacion que permita determinar que se hayan acompafiados los
antecedentes solicitados en las presentes Bases.
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De la revision previamente referida se levantard un acta, denominada Acta
Administrativa de Ofertas, la que sera suscrita por los funcionarios antes

mencionados e indicara lo siguiente segln corresponda:

a) El dia y hora en que se efectla la revision;

b) El nombre de los Oferentes que presentaron Ofertas;

c) Si se ingresaron los documentos y antecedentes solicitados o en caso
contrario, aquellos que se omitieron;

d) Si se ingresaron las Propuestas Técnicas y Econdmicas en los términos
establecidos en las Bases;

e) Cualquier error u omisién detectada de la simple lectura de las Ofertas.

18. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Una vez realizada la apertura de las Ofertas, se procedera a la evaluacion de
éstas por parte de la Comision de Evaluacion, la cual procederd al analisis de
cada Propuesta Tecnica y Econdmica en base a los requerimientos establecidos

en el numeral 19 de las Bases Administrativas.
18.1. Comision de Evaluacion.

La evaluacion de las Ofertas sera realizada por una Comision de Evaluacién, la
que evaluara las Ofertas recibidas y asignara puntaje, de acuerdo a los

criterios establecidos en estas Bases.

La Comision de Evaluacion estard integrada por a lo menos 3 profesionales de

la Agencia designados por el Director Ejecutivo de la Agencia.

La Comisién de Evaluaciéon emitird el Acta de evaluacion correspondiente, el
que contendra el detalle del proceso de evaluacién y los resultados de la
misma. El proceso de evaluacién serd interno y no se entregarad informacion

durante su desarrollo a los Oferentes o a terceros interesados.
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18.2. Consultas aclaratorias a los Oferentes.

La Comision de Evaluacion, de estimarlo necesario, podra efectuar consultas a
uno o mas Oferentes para aclarar puntos especificos de las respectivas
Ofertas. Tales consultas, plazos y sus respectivas respuestas seran puestas en

conocimiento de todos los Oferentes a través del sitio web www.acee.cl.
18.3. Rectificacion de errores u omisiones.

La Comision de Apertura de Ofertas podra solicitar a los Oferentes que salven
errores u omisiones formales detectadas en sus Ofertas, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a esos Oferentes
una situaciéon de privilegio respecto de los demads, afectando los principios de
estricta sujecién a las Bases y de igualdad de los Oferentes, ni se altere la

esencia de la Oferta.

Esta facultad de la Comision de Apertura, para solicitar aclarar errores u
omisiones formales, podra ejercerla hasta el maximo de 5 oportunidades
distintas por cada Oferente. En cada oportunidad, la Comision podra requerir la

aclaracion de los antecedentes que estime prudente.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en
que se recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del

sitio web www.acee.cl.

19. CRITERIOS DE EVALUACION.

Los criterios asociados a la evaluacion de la Oferta, desde el punto de vista

técnico como econdmico, se describen a continuacién:

19.1. Criterios de Evaluacion de la Propuesta Técnica.

A continuacién, se especifican los criterios de evaluacién de la Propuesta
Técnica. La primera tabla despliega la distribuciéon porcentual de las diferentes

categorias consideradas en la evaluacion.
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Tabla N° 1 - Oferta Técnica, Porcentajes por Criterio.

Criterio o5

| Documentacion requerida |

[ Porcentaje

| Ponderacion

A. Experiencia del

.ANE)-(O N° 3 Curficulo del

Oferente con el detalle de

trabajos similares 0a 100 10
Oferente.
realizados con anterioridad
y medios de acreditacion.
ANEXOS N° 4 y 5. Lista
de todo el Equipo de
) y Trabajo y Curriculo de los
B. Calificacion del equipo )
) profesionales que 0a 100 10
de trabajo evaluable. ]
conformen el equipo de
trabajo evaluable dedicado
al Proyecto.
C. Calidad de la ,
L Para la presentacion de la
Propuesta Tecnica: )
, , Propuesta Téecnica, los
Metodologia, Calidad de ,
o Oferentes deberan guiarse | 0 a 100 20
Luminarias y
. de acuerdo a lo descrito en
Programacion de ,
las Bases Técnicas.
Actividades.
D. Plazo de ejecucion de | ANEXO N°9. Formulario 70 a 35
los servicios Propuesta Econdmica. 100
. Indicados en el numeral
E. Evaluacion de las ,
. 3.4 de las Bases Técnicasy | 60 a
Especificaciones Técnicas 20
o los archivos en formato 100
de las Luminarias
JIES y .dix.
F. Sistema de Encendido | ANEXO N°10, numeral
0a 100 20

de las Luminarias

3, item 3.6
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La distribucidon porcentual por categoria, se despliega a continuacion:

A. Experiencia del Oferente.

Se evaluara la experiencia del Oferente en relacién a:

» Instalacion o Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Publico.

La valoracion de la experiencia del Oferente se efectuara asignando 100 puntos
al Oferente que tenga el mayor puntaje segun los siguientes criterios:

e Se contabilizard un (1) punto, por cada Luminaria de Alumbrado Publico
relacionada con la actividad de instalacion y/o recambio de
Luminarias, con un tope de 80.000 puntos considerados bajo este
criterio.

» El puntaje que sume cada Luminaria de Alumbrado Publico, relacionada

con proyectos desarrollados fuera del territorio chileno, sera multiplicado

por un factor igual a 0,7.
e La experiencia que no sea acreditada no sera contabilizada.
 No se contabilizara la experiencia relacionada a la actividad de

mantenimiento de Alumbrado Publico.

El Oferente debera acreditar su experiencia mediante una carta del
mandante, acta de recepcion provisoria/definitiva (sin observaciones y
con el 100% del servicio ejecutado) o certificado de prestacion de
servicio, segun corresponda. El documento debe indicar el tipo de
servicio (instalacion y/o recambio), la fecha de inicio de Ilas
actividades, la fecha de término y la cantidad de Luminarias

involucradas.

Ademas, los proyectos asociados a la actividad de instalacion y/o recambio de
Luminarias deberan estar finalizados (recepcion provisoria/definitiva aprobada

sin observaciones o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

Sin desmedro de lo anterior, el Oferente podra acompafar los documentos de

acreditacion, con copia del contrato de referencia, toda vez que el medio de
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acreditacion no indigue alguno de los items requeridos y el contrato si (tipo de

servicio, fecha de inicio de los servicios, la fecha de término y la cantidad de
Luminarias involucradas). Las copias de contrato deberan poseer marcas u otra
distincion que permita visualizar facilmente la ubicaciéon dentro del texto del

item requerido.

Los documentos de acreditacion que no incluyan alguno de los antecedentes
anteriormente descritos, es decir, tipo de servicio (instalacion y/o recambio), la
fecha de inicio de las actividades, la fecha de término y la cantidad de
Luminarias involucradas, seran considerados como insuficientes para acreditar

la experiencia a la cual se refieran.

A las demas Ofertas se les asignara puntaje mediante la siguiente formula:

40 x (Puntaje Oferta — Menor Puntaje)
(Mayor puntaje — Menor Puntaje)

X=60+

Donde:

e Puntaje Oferta: cantidad a evaluar
e Mayor puntaje: mayor puntaje obtenido entre todos los Oferentes

e Menor puntaje: menor puntaje obtenido entre todos los Oferentes

X: resultado
Para la evaluacidn del criterio A, se considerara la experiencia presentada por
el Oferente mediante formato establecido en el ANEXO N°3, la que debera ser

acreditada de acuerdo a lo requerido por las presentes Bases.

No obstante a lo anterior, se exime la presentacion de la experiencia
del Oferente a las empresas que obtuvieron puntaje igual o superior a
80.000 puntos en procesos licitatorios referentes a la contratacion del
servicio para el SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PI:IBLICO, ANO 2016 realizados por la
Agencia, siempre y cuando dicho Oferente figure en el listado
disponible en el ANEXO N°17. A éstos Oferentes se les otorgara el
puntaje de 80.000.
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B. Calificacion del equipo de trabajo evaluable.

La evaluacion del equipo de trabajo evaluable se realizard otorgando puntaje

de acuerdo al nimero de Luminarias LED u otro tipo de Luminaria que hayan

instalado o recambiado en su conjunto y la experiencia del equipo de trabajo

evaluable de acuerdo a lo solicitado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.

Todo esto, sera considerado a partir de los Proyectos presentados como

experiencia en los ANEXOS N°4 y 5. Para ello, el Oferente debe indicar el

numero de Luminarias involucradas en cada servicio realizado y los meses de

experiencia. A continuacién se indica cdmo se asignara el puntaje:

i. Experiencia en instalacién y/o recambio de Luminarias de Alumbrado

Publico.

Experiencia en instalacion y/o recambio de Luminarias de Alumbrado Publico

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman mas
de 15.000 Luminarias de tecnologia LED o mas de 30.000
Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo tecnologia
LED).

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre
7.001 y 15.000 Luminarias de tecnologia LED o entre 15.001
y 30.000 Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo

tecnologia LED).

80

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre
3.501 y 7.000 Luminarias de tecnologia LED o entre 7.001 y
15.000 Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo

tecnologia LED).

70

50




El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre
1.500 y 3.500 Luminarias de tecnologia LED o entre 1.500 y

7.000 Luminarias de diferentes tecnologias (incluyendo

60

tecnologia LED).

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

gue han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre 0
0 y 1.499 Luminarias de tecnologia LED o de diferentes

tecnologias (incluyendo tecnologia LED).

Para el puntaje de Experiencia en instalacion y/o recambio de Luminarias de
Alumbrado Pulblico, se contabilizardn solamente Luminarias diferentes, es
decir, no se sumaran como adicionales si uno o mas integrantes del equipo
propuesto participaron en un determinado Proyecto. Sumado a lo anterior,
para la evaluacion del equipo de trabajo evaluable, no se consideraran

Proyectos relacionados al servicio de mantenimiento de Luminarias.

ii. Experiencia del Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto: Encargado y responsable del Proyecto y representante ante

la Contraparte Técnica de la Agencia, responsable de conformar, dirigir y
supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional debera tener
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que debera ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y ANEXO N°7, y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Jefe de Proyecto puede cumplir con

otros roles descritos a continuacion.
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Experiencia del Jefe de Proyecto

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene experiencia en mas de 10

proyectos de similares caracteristicas.

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo

tecnico. Dicho profesional tiene experiencia entre 7 y 10

proyectos de similares caracteristicas.

80

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene experiencia entre 4 y 6

proyectos de similares caracteristicas.

70

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
tecnico. Dicho profesional tiene experiencia entre 1 y 3

proyectos de similares caracteristicas.

60

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional no tiene experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

ili. Experiencia Supervisor encargado de Obra

Supervisor encargado de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucidon en Electricidad,

con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo
dedicado a la obra, con experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la

que debera ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la
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cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Oferente debera adjuntar a su

Propuesta Teécnica copia de la licencia de instalador electricista clase A vigente.

Experiencia del Supervisor encargado de Obra

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a |la obra. Dicho profesional| 100
tiene experiencia en mas de 10 proyectos de similares

caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 80
tiene experiencia entre 7 y 10 proyectos de similares

caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 70
tiene experiencia entre 4 y 6 proyectos de similares

caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 60
tiene experiencia entre 1 y 3 proyectos de similares

caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional

no tiene experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.
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iv. Experiencia Experto en Prevencion de Riesgos

Experto en Prevenciéon de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales

presenciales en terreno, dedicado a la obra, con experiencia en Proyectos de
similares caracteristicas, la que debera ser acreditada indicando cada Proyecto
en el que ha participado, la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas
y la tecnologia de éstas, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y
carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. Es responsabilidad
del Oferente disponer de las horas en terreno suficientes para asegurar la

correcta ejecucion de las obras de acuerdo a los servicios ofertados y las

normativas vigentes.

Experiencia del Experto en Prevencion de Riesgos

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un
profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesional tiene experiencia en mas de 10 proyectos de

similares caracteristicas.

100

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencién de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesional tiene experiencia entre 6 y 10 proyectos de

similares caracteristicas.

80

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencién de riesgos, con al
menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.
Dicho profesional tiene experiencia entre 1 y 5 proyectos de

similares caracteristicas.

80

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevenciéon de riesgos, con menos
de 15 horas semanales presenciales, dedicado a la obra o dicho
profesional no tiene experiencia en Proyectos de similares

caracteristicas.

60
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El puntaje final para la Calificacion del Equipo de Trabajo se obtiene de

la siguiente manera:
PF=04*PIR+0,2%PJF+0,2%PS0O+0,2*PPR
Donde:

e PF: Puntaje final para la calificacion del equipo de trabajo

¢ PIR: Puntaje para la experiencia en instalacion y/o recambio de

Luminarias de Alumbrado Publico

e PJF: Puntaje para la experiencia del Jefe de Proyecto

e PSO: Puntaje para la experiencia del Supervisor encargado de obra

e« PPR : Puntaje para la experiencia del Experto en Prevencion de Riesgos

C. Calidad de la Propuesta Técnica.

La evaluacion de Calidad de la Propuesta se realizard otorgando puntaje tanto

por la Propuesta Técnica, las Luminarias de muestra y la Carta Gantt

presentada por el Oferente. A continuaciéon se indica cémo se asignara el

puntaje:

i. Procedimientos y Metodologia de Trabajo

Procedimientos y Metodologia de Trabajo

La Oferta Técnica incluye procedimientos y/o metodologia de
trabajo que contempla cada una de las actividades minimas a
desarrollar en el Proyecto. La descripcion de las actividades se realiza
de manera detallada, identificando la participacion de cada
integrante del equipo propuesto y la entrega de los productos

asociados a cada actividad.

100

La Oferta Técnica incluye procedimientos y/o metodologia de
trabajo que contempla cada una de las actividades minimas a
desarrollar en el Proyecto, no obstante no identifica la participacion
de cada integrante del equipo propuesto y/o no establece la

entrega de los productos asociados a cada actividad.

80
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La Oferta Técnica incluye procedimientos y/o metodologia de
trabajo que contempla algunas de las actividades minimas a
desarrollar en el Proyecto, identificando la participacion de cada| 60
integrante del equipo propuesto y la entrega de los productos
asociados a cada actividad
La Oferta Técnica incluye procedimientos y/o metodologia de
trabajo que contempla algunas de las actividades minimas a
desarrollar en el Proyecto, no obstante no identifica la participacion| 30
de cada integrante del equipo propuesto y la entrega de los
productos asociados a cada actividad.
La Oferta Técnica no incluye una descripcion clara de las
actividades a desarrollar, presentando incoherencia en la| 0
secuencia de ejecucion.

ii. Plan de capacitacion
Plan de capacitacion
La Oferta Téecnica presenta un plan de capacitacion donde se
establece la duracion de la actividad, el programa, los| 100
contenidos y los materiales a entregar a cada asistente.
La Oferta Técnica presenta un plan de capacitacion donde se
establece la duracion de la actividad y los contenidos o la
Oferta Técnica presenta un plan de capacitacion donde se| 70
establece la duracion de la actividad y los materiales a
entregar a cada asistente.
La Oferta Técnica sefiala la duracién de la actividad. 30
La Oferta Técnica no establece la duracion de la actividad. 0
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iii. Plan de disposicién final de residuos

Plan de disposicion final de residuos

La Oferta Técnica presenta un detallado plan de disposicion final
de residuos, indicando todas las etapas del proceso, asi
como los profesionales involucrados en cada etapa. Ademas,
menciona el lugar de acopio de los elementos, detalla el
proceso del traslado e indica a las empresas a las cuales
seran enviados cada uno de estos residuos. Sumado a lo
anterior, establece los medios de verificacion que acrediten

la disposicion final de los elementos retirados.

100

La Oferta Técnica presenta un plan de disposicion final de
residuos, indicando algunas etapas del proceso. Ademas,
indica a las empresas a las cuales seran enviados cada uno
de estos residuos y establece los medios de verificacion que

acrediten la disposicion final de los elementos retirados.

70

La Oferta Técnica presenta un plan de disposicion final de
residuos, indicando algunas etapas del proceso, no obstante
no indica a las empresas a las cuales seran enviados cada
uno de estos residuos y/o no establece los medios de
verificacion que acrediten la disposicion final de los

elementos retirados.

30

La Propuesta Técnica no presenta un plan de disposicion final

de residuos.

iv. Calidad de Luminarias

Calidad de Luminarias

No se detectan defectos visuales, estructurales o de disefio en las

muestras inspeccionadas.

100

Se detectan defectos visuales, estructurales o de disefo en las

muestras inspeccionadas.

30
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v. Programacion de actividades

Programacioén de actividades*

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios requeridos, ya
que presenta un cronograma que se adecla de manera coherente y
satisfactoria a todos los objetivos, requisitos, actividades
minimas e hitos necesarios para el desarrollo del Proyecto en los| 100
plazos establecido. Sumado a lo anterior, la carta Gantt indica
plazos para ejecucion de actividades segundarias

enmarcadas en la ejecucion del Proyecto.

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios requeridos, ya
que presenta un cronograma que se adecla a todos los objetivos, o
requisitos, actividades minimas e hitos necesarios para el

desarrollo del Proyecto en los plazos establecidos.

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios, no obstante no
indica los plazos para la ejecucion de algunas actividades
minimas e hitos necesarios y/o presenta incoherencia en la| 30
secuencia de las actividades y/o hitos asociados a la ejecucion de

las obras y entrega de productos.

La Oferta Técnica no presenta carta Gantt. 0

El puntaje final para la Calificacion de la Calidad de la Propuesta Técnica se

obtiene de la siguiente manera:
X=03*M+01+C+02*R+02*L+0,2*PA
Dénde:

e X: Puntaje final para la calificacion de la Calidad de la Propuesta Técnica
e M: Puntaje para Procedimientos y Metodologia de Trabajo

e C: Puntaje para Plan de capacitacion

! De acuerdo al ejemplo presentado en el ANEXO N°8.
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e R: Puntaje para Plan de disposicion final de residuos
e L: Puntaje para la Calidad de Luminarias
e PA: Puntaje para Programacién de actividades

D. Plazo de ejecucion de los servicios

Se valorara positivamente que el Oferente presente un menor plazo para
ejecutar los servicios ofertados, asignando 100 puntos al Oferente que indique
en su Propuesta Econdmica el menor tiempo. En el caso en que el Oferente
sefale un plazo inferior a 168 dias, para efectos de puntaje, se considerara un
plazo de 168 dias corridos para la ejecucion de los servicios. A las demas

Propuestas se les asignara puntaje mediante la siguiente férmula:

_ Mejor Plazo * 100
"~ Plazo Oferta

Donde:

Plazo Oferta: plazo a evaluar (dias corridos)

e 100: factor
e Mejor Plazo: menor tiempo (dias corridos) para la ejecucion de los

servicios

X: resultado

E. Evaluacion de las Especificaciones Técnicas de las Luminarias.

Entendiendo que este Proyecto se ha desarrollado en el marco de las politicas
de eficiencia energética que estad impulsando el Gobierno de Chile a través del
Ministerio de Energia y que ademas se requiere cumplir con los estéandares de
iluminacion en las vias sin separacion entre usuarios, para la evaluacion se
consideraran los siguientes criterios, de acuerdo a las simulaciones realizadas
por la Agencia mediante la informacidn incluida en los archivos en formato .IES

entregado por los Oferentes.
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i. Eficiencia del Proyecto.

ii. Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Um).
La evaluacion de las especificaciones Técnicas de las Luminarias serd realizada
por la comisién evaluadora en base a la informaciéon proporcionada por los

Oferentes.

Obtenidos los puntajes de las evaluaciones de Eficiencia del Proyecto y de
Uniformidad Media de Iluminancia Minima, por cada Oferente, estos se
ingresaran a la siguiente relacién para establecer el Puntaje para la Evaluacion

de las Especificaciones Técnicas de las Luminarias (PuntTOT).

PuntTOT = PuntEPj * 0,6 + PuntUmj = 0,4
Donde:

e PuntEPj: Puntaje obtenido por la Eficiencia del Proyecto presentado
por el Oferente j.
e PuntUmj: Puntaje obtenido por la Uniformidad Media de Iluminancia
Minima presentado por el Oferente j.
Ambos criterios se detallan a continuaciéon junto con las férmulas de calculo

que las rigen.

i. Eficiencia del Proyecto.

Para evaluar la Eficiencia del Proyecto, se realizara el promedio ponderado del
Factor de Utilizacion (FU) multiplicado por el valor de la Eficacia Luminosa de la
Luminaria. Para tal efecto, se tomara las situaciones de los Casos Bases del
Proyecto, de acuerdo a la informacion indicada en el ANEXO N°11. Lo anterior

se calcula a través de la siguiente ecuacion:

2

EP; = ———
g NTL

ZFUij * ELij * NL
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Donde:

e EP;: Eficiencia del Proyecto del Oferente j

e FUij: Factor de Utilizacion en la via i del Oferente j

e ELij: Eficacia Luminosa de la Luminaria i expresada en limenes/watts

del Oferente j
e NL. Promedio del total de Luminarias del tipo asociado a la via i de

todos los Oferentes
e NTL: Numero total de Luminarias del Proyecto

Al Oferente que entregue el mayor valor de EP se le asignard el puntaje de

100, a su vez, al Oferente que entregue el menor valor de EP se le asignara el

puntaje de 60, a los intermedios se les asignara un puntaje proporcional de

acuerdo a la siguiente relacion:

Dénde:

e PuntEPj:
Oferente j.

e EPj:
Oferente j.

e MayEP:
Oferente.

e MenEP:
Oferente.

40 = (EP; — MenEP)
(MayEP — MenEP)

PuntEP; = 60 +

Puntaje obtenido por la EPj del Proyecto presentado por el

Eficacia Luminosa Util del Proyecto presentado por el

Mayor valor de EP de un Proyecto presentado por un

Menor valor de EP de un Proyecto presentado por un

ii. Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Um).

Para cada una de las condiciones de vias detalladas en el numeral 1 del

ANEXO N° 11-B y por cada oferente, se determinara la Uniformidad Media de

Iluminancia Minima (Um).
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La Uniformidad Media de Iluminancia Minima (Um), se determinard como la
relacion entre la Iluminancia Minima (Emin) en una via y la Iluminancia

Promedio Mantenida (E) de la superficie de la calzada, en otras palabras:
Umij = Eminﬁ/Eﬁ
Donde:

 Umy: Uniformidad Media de Iluminancia Minima de la calzada i del
Oferente j
e Emin;: Iluminancia minima de la calzada i del Oferente j

* E;:  Iluminancia Promedio Mantenida de la calzada i del Oferente j

Al Oferente que entregue el mayor valor de Um se le asignara el puntaje de
100, a su vez, al Oferente que entregue el menor valor de Um se le asignara el
puntaje de 60, a los intermedios se les asignard un puntaje proporcional de

acuerdo a la siguiente relacion:

40 * (Umj; — MenUm;)
(MayUm; — MenUm;)

PuntUmﬁ =60+

Donde:

e PuntUmy: Puntaje obtenido por la Umj del Proyecto presentado por el
Oferente j en la via i.

e Umy: Uniformidad Media de Iluminancia Minima del Proyecto
presentado por el Oferente j para la via i.

e MayUm;: Mayor valor de Um de un Proyecto presentado por un
Oferente para la via i.

¢ MenUm;: Menor valor de Um de un Proyecto presentado por un

Oferente para la via i.
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Finalmente, para obtener el Puntaje de la Uniformidad Media de Iluminancia
Minima por cada Oferente (PUm;) se tiene la siguiente relacion:
il

n
PUmj = = * Z PuntUmy;
i=1

Donde:

e« PUmj:Puntaje obtenido por la Uniformidad Media de Iluminancia Minima

del Oferente j.
e nN: NUmero de condiciones de vias detalladas en el ANEXO N° 11-B

para el Proyecto evaluado.

F. Sistema de Encendido de las Luminarias.

El oferente debera tener en consideracion que todo el proyecto debera
considerar una Unica solucién de control de encendido (telegestion, reloj
astronomico o fotocelda), sin prejuicio de las Luminarias conectadas
directamente a la red donde deberan instalarse fotoceldas individuales para
cada Luminaria. Por lo anterior sefialado, se asignara el puntaje de la siguiente

manera:

Sistema de Encendido de las Luminarias

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias mediante o

telegestion.

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias mediante reloj -

astronomico.

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias mediante -

fotocelda.
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Ponderacion final de la evaluacién de la Propuesta Técnica, literales A,
B,C,DEVYF.

Sera requisito que toda Oferta para que sea admisible, presente un promedio
ponderado de 60 puntos o mas en la Propuesta Técnica, de lo contrario sera

considerada inadmisible.
El calculo del puntaje asociado a la Propuesta Técnica se asocia a la férmula:

n

P técniCOZ Z Puntaje , x Porcentaje ponderacion

ji=]
19.2. Criterios de Evaluacion Propuesta Econdmica.

La evaluacion econémica, se efectuard asignando 100 puntos al Oferente que
presente el menor precio sefialado en el ANEXO N°9. A las demds Propuestas
se les asignara puntaje mediante la siguiente férmula: precio mas ventajoso
(menor precio), dividido por precio Propuesta a evaluar, multiplicado por 100.

Lo anterior, se ejemplifica segun la siguiente férmula:

_ $ Menor Precio * 100
" $ Precio Oferta

Donde:

e Menor Precio: Precio mas ventajoso.
e Precio Oferta: Precio a evaluar.

e 100: Factor.

o« X: Resultado.

19.3. Calculo del Puntaje Final.

En relacion a los criterios anteriormente expuestos, el ponderador final

asociado a la Oferta presentada sera calculado de acuerdo a la siguiente tabla:
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Propuesta Técnica

Propuesta Econdmica 40 %

Total 100%

19.4. Criterios de Desempate.

En caso de existir algin empate en el puntaje obtenido por dos o mas
Oferentes en un mismo Proyecto, de acuerdo a lo criterios anteriores, se
considerara el mayor puntaje ponderado del criterio “Evaluacion de las
Especificaciones Técnicas de las Luminarias” de acuerdo a lo establecido en el

numeral 19.1 letra E de las Bases Administrativas.

Si persiste el empate, se considerara el mayor puntaje ponderado del criterio
“Calidad de la Propuesta Técnica: Metodologia, Calidad de Luminarias y
programacion de actividades”, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.1

letra C de las Bases Administrativas.

Si persiste el empate, se considerara el mayor puntaje ponderado del criterio

“Propuesta Econdmica”, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.2 de las

Bases Administrativas.

20. ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION.
20.1. Consideraciones a la Adjudicacion.

a) Se adjudicara el Oferente que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a lo

criterios de evaluacion indicados en el numeral 19 de las presentes

Bases.
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b)

d)

f)

g)

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato mencionado en el numeral
21 de las Bases Administrativas, la Agencia podra determinar dejar sin
efecto la adjudicacion y proceder al cobro de la garantia de seriedad de
la Oferta.

De darse el caso indicado en la letra b), la Agencia se reservara el
derecho para adjudicar al Oferente que fuera evaluado y obtenido el
segundo mejor puntaje de conformidad a los criterios de evaluacién y
asi fuese calificado por la Comisién Evaluadora.

La omision de alguno de los elementos o requisitos indicados en las
Bases Técnicas, facultara a la Agencia para declarar la Oferta
inadmisible por no ser posible evaluarla técnicamente.

Sera requisito que cada Oferta, para que sea admisible, presente un
promedio ponderado de 60 puntos o mas en su Propuesta Técnica, de lo
contrario sera considerado inadmisible.

La Oferta, que tenga menos de 65 puntos ponderados en total, se
considerara que no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de
Bases y en consecuencia, serd inadmisible.

La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar
con la disponibilidad presupuestaria de los recursos emanados del

Ministerio de Energia para este proyecto.

20.2. Acta de Adjudicacion.

Finalizado el proceso de evaluacion, la comisiéon levantaré un acta de

evaluacién en la que deberd dejar constancia de las actuaciones efectuadas en

el desempeno de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada debera

contener la siguiente informacion:
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a)
b)

El listado de las Propuestas evaluadas por la comision.
Los Puntajes Finales asignados a cada Propuesta segun los criterios

establecidos en el numeral 19 las Bases Administrativas.



¢) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de
Propuestas y que la Comision de Evaluacion estime conveniente
consignar.

d) El ranking del puntaje de cada Proyecto.

e) El nombre, cargo y firma de los profesionales que participaron en la

evaluacion.

Una vez cerrado el proceso de evaluacion, la Comision de Evaluacion entregara
sus resultados y propondra al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de

Eficiencia Energética que:

a) Se adjudique el Proyecto al Oferente que obtenga el mayor puntaje, o
b) Se declare desierto el Proyecto y/o la Licitacidon por no existir Ofertas
que sean convenientes a los intereses de la Agencia. En este caso los

Oferentes no tendrén derecho a indemnizacién o compensacién alguna.

En caso de adjudicacion, se procedera a la publicacion, en el sitio web de la
Agencia (www.acee.cl), la Resolucion de la Agencia que declara la adjudicacion

de la presente Licitacion.

En caso que el proceso antes sehalado sufra atrasos o demoras por hechos
propios de la Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara esta
situacion en el portal www.acee.cl por medio de resolucién del Director
Ejecutivo de la Agencia, sefialdndose en éste el plazo para la dictacién del

respectivo acto administrativo.

21. SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ADJUDICACION.
21.1. Redaccion del contrato.

Notificada la Resolucion de la Agencia que declara la adjudicacion, la Agencia
procedera a redactar el Contrato de Adjudicacion que debera firmar con el

Oferente Adjudicado, en conformidad al contenido de las Bases Administrativas
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y Técnicas, a las consultas formuladas y sus respectivas respuestas, a las

Circulares Aclaratorias, y a la Oferta Adjudicada.

Posterior a la publicacion del Acta de Adjudicacién, en el sitio web de la
Agencia (www.acee.cl), de la Resolucion de la Agencia que declara la
adjudicacion, y en el plazo maximo de 15 dias habiles, la Agencia entregara
una version preliminar del Contrato de Adjudicacién via correo electrénico al
Jefe de Proyecto indicado en la Oferta Adjudicada. El Adjudicatario dispondra
de 5 dias habiles, a contar desde la fecha de envio, para revisar el
documento y devolverlo a la Agencia a través de esta misma via. Se aceptaran
observaciones que informen discrepancias del Contrato con las Bases de
Licitacion o con la Oferta Adjudicada. En casos de discrepancias entre las Bases
de Licitacion y la Oferta adjudicada, prevalecerd lo que indiquen las Bases de

Licitacion.

Vencido el plazo de 5 dias habiles, la Agencia dara por no objetado el Contrato
y procedera a la redaccion final del documento, sin derecho a posterior

reclamo por parte del Adjudicatario.
21.2. Ofrecimiento del Contrato de Adjudicacion para la firma y plazo.

Redactado el Contrato, la Agencia lo ofrecera a la firma del Adjudicatario,
otorgandole un plazo maximo de 10 dias habiles para suscribirlo en la notaria
designada para estos efectos por la Agencia, plazo que sera contado desde la
notificacion del envio del Contrato. La notificacion se efectuara al Adjudicatario
por correo electronico, el cual se entendera notificado desde el momento del
envio de este con el Contrato. El Contrato debera ser otorgado por

escritura publica.

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato de Adjudicacion antes
mencionado, la Agencia podrd determinar dejar sin efecto la adjudicacién y
proceder al cobro de la garantia de seriedad de la Oferta, pudiendo adjudicar al
segundo mejor Oferente o bien declarar desierto dicho Proyecto por no ser

conveniente para los intereses de la Agencia.
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El plazo para efectos de Inicio de los Servicios contratados en las presentes
Bases, se contabiliza a partir del otorgamiento por escritura publica del

Contrato.

21.3. Firma del Acuerdo de Cooperacion entre la Agencia, el
Contratista y el Municipio.

Posterior a la suscripcion del Contrato de Adjudicacion y dentro de la Etapa de
Ejecucidn, la Agencia, el Contratista y el Municipio deberan firmar, un "Acuerdo

de Cooperacion", en virtud del cual:

e El Contratista se obligard a emitir las garantias por el Buen
Funcionamiento de los Equipos y Luminarias, de conformidad a lo
establecido en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas, en favor
del Municipio respectivo.

e El Municipio se obligara a velar por la operatividad de las Luminarias y
equipos instalados, comprometiéndose a recibir, custodiar las garantias
y solo proceder a ejecutarlas a través del procedimiento, casos y plazos

descritos en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

22, DE LAS OBLIGACIONES DE LA AGENCIA QUE EMANAN DE
LAS PRESENTES BASES.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacion y de los Contratos que se suscriban con los Adjudicatarios, se
entenderan cumplidas una vez emitida por parte de Agencia el Acta de
Recepcion Definitiva de Obras, la cual debera ser validada por el Municipio, en
consecuencia, una vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida
de cualquier responsabilidad en el servicio de “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
COMUNA DE ARICA, ANO 2016".

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las

acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
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Adjudicatario en las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.
23. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA
FACTURACION.
a) Si la Contraparte Técnica ha formalizado la situacidon que da cuenta el

b)

d)
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numeral 28 de las Bases Administrativas, el Oferente debe modificar el total
de su factura atendiendo a los descuentos aplicados por concepto de multa.
Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la
transferencia de la factura a terceros, el Oferente debera entregar copia a
que se refiere el articulo 1° de la Ley N°® 19.983 que regula la Transferencia
y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.

De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N° 19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el Contrato
definitivo que se suscriba con el Adjudicatario contemplara el aumento del
plazo consignado en la citada disposicién legal para reclamar en contra del
contenido de la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la
recepcion del referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto
en conocimiento del emisor de la factura, mediante carta certificada u otro
medio fehaciente, conjuntamente con la devolucién de la factura y la guia
de despacho o con la solicitud de emisiéon de la nota de crédito, segin
corresponda.

El Oferente debera completar la informacién relativa a su cuenta bancaria,
a efectos de proceder a la gestion de pagos del servicio asociado al
Proyecto adjudicado, tal como se dispone en formulario establecido en el
ANEXO N°2. En el caso que esta informacion fuese modificada, debera
informarse a la Agencia a través de carta, cuyo formato se agrega a las

presentes Bases de Licitacion, a través del ANEXO N° 2A.



24. PRORROGAS.

No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes comprometidos en el
Contrato y sefialados en la Propuesta Técnica por otros motivos que no sea
caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias que no dependan del Contratista,
las que en todo caso deberan acreditarse y ser aceptadas por el Director
Ejecutivo de la Agencia, el cual apreciara el fundamento expuesto por el
Contratista y resolvera el otorgamiento de prérroga, la cual no sera superior a
10 dias corridos contados desde que se emite el pronunciamiento favorable del

Director Ejecutivo de la Agencia.

En caso de que el Contratista incurra en atrasos en la entrega de los
productos, se cobrardn multas de acuerdo a lo sefialado en el numeral 28 de

las Bases Administrativas.

25. CONTRAPARTE TECNICA DE LA AGENCIA.

Las funciones de Contraparte Técnica del Proyecto seran ejercidas por un
profesional designado por el Director Ejecutivo de la Agencia. Las funciones de

la Contraparte Técnica de la Agencia seran a lo menos:

a) Elaborar y firmar, en conjunto con el Contratista, el acta de inicio de
actividades.

b) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el
estricto cumplimiento de los objetivos del Contrato y condiciones
acordadas. Convocar a todas y cada una de las reuniones que de
acuerdo al plan de trabajo sea necesario desarrollar.

c) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del
Contrato.

d) Monitorear y acompanar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos del servicio.

e) Colaborar y asistir al Contratista en la obtencion de material y fuentes
de informacion oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general

proporcionando la ayuda que esté dentro del @mbito de su competencia.
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f) Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance, Reportes
Semanales y el Informe Final, planteando al equipo del Contratista todas
las interrogantes y consideraciones necesarias y pertinentes.

g) Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los
incumplimiento que se produzcan por parte del Contratista.

h) Dar la aprobacion a efectos de que la Agencia de curso al pago, de
conformidad con las normas establecidas en el numeral 10.2 de las
Bases Administrativas.

i) Cursar la devolucion de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar
que se haga efectiva, segun corresponda.

j) Otras que le entreguen las Bases Administrativas, Bases Técnicas y el
Contrato, y en general todas aquellas que tengan por objeto velar por

los intereses de la Agencia y de la correcta ejecucion del Contrato.

Por su parte, el Contratista debera designar un Jefe de Proyecto que se
relacionara con la Contraparte Técnica de la Agencia para todos los efectos

sefalados.

26. INSPECCION TECNICA DE OBRA (ITO).

Para todos los efectos de las presentes Bases, el profesional o especialista, que
tendra la labor de Inspeccién Técnica de las obras, tendrd como

responsabilidades:

a) Obtener diariamente informacion de terreno, verificar los avances de
obra, realizar reportes y recomendaciones pertinentes;

b) Velar por el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases de
Licitacion para implementacién y sus documentos relacionados, y de las
normas vigentes;

(ot Supervisar el proceso de retiro de las Luminarias existentes;

d) Autorizar la ubicacion y orientacion definitiva de los tableros e indicar al
Contratista la instalacion del simbolo PELIGRO en los tableros eléctricos

y su numeracion visible;
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e) Recibir y firmar el informe técnico por sector de los limites de zonas de
cada circuito;

f) Recepcionar el informe de las medidas de resistividad;

g) Recibir las obras que se encuentren finalizadas y autorizar la “"Puesta en
Marcha”;

h) Verificar y aprobar los estados de pago;

i) Otra actividad que la Agencia le mandate.

27. ACUERDOS OPERATIVOS.

Las presentes Bases contemplan y por tanto se considerara en el respectivo
contrato, la posibilidad de que el Jefe de Proyecto autorizado por el
representante legal de la empresa o el Contratista (en el caso de ser persona
natural) y la Contraparte Técnica de la Agencia puedan definir uno o mas
acuerdos operativos, los cuales tendran por finalidad: definir etapas especificas
contenidas en el Contrato, acordar fechas especificas para etapas o hitos
importantes contenidos en el Contrato, y en general otros de orden
administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del marco

contractual de los servicios.

En ningln caso los acuerdos antes citados podran implicar una alteracién a las
disposiciones de estas Bases o alterar disposiciones del Contrato, ni alterar

aspectos esenciales de la Oferta o los valores expresados en la Propuesta

Econdmica del Contratista.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por las Contrapartes Técnicas
deben ser autorizados y validados por el Area Legal y el Area de

Administraciéon y Finanzas de la Agencia.
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28. MULTAS.
28.1. Reglas generales:

En virtud de las presentes Bases de Licitacion y en el marco de los servicios
adjudicados al Contratista, solo la Agencia podrd aplicar multas, en aquellos
casos, bajo los procedimientos y frente a las causales de incumplimientos que
se sefalan en este numeral. El Municipio, a su vez, solo tendra la facultad para

cobrar la caucion sefialada en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

La resolucion que apliqgue una multa sera notificada al Contratista mediante
carta certificada, la cual se entenderd practicada desde el tercer dia habil
siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara
un plazo de 10 dias para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito,
ante la Agencia. Este reclamo suspendera el plazo para el pago de la multa y

debera ser resuelto dentro de los 30 dias siguientes a su presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacion o monto de la multa dentro del plazo
antes senalado, se entendera ésta por no objetada, sin que se puedan
interponer reclamos con posterioridad. En caso de objetar la multa, el
contratista debera fundar sus argumentos y podrd acompafiar antecedentes
que sustenten su reclamacion. Los argumentos y antecedentes que sustentan
la reclamacion seran revisados por la Agencia y sera el Director Ejecutivo quién
considere su rebaja prudencial o incluso la revocaciéon de esta sancion, a través
de Resolucion que resuelva en definitiva la aplicacion, rebaja o revocacion de la
medida, la cual debera contener el analisis y ponderacion de los argumentos

incluidos en la reclamacion del Contratista.

El Contratista que deba responder por multas podra acumular hasta un monto
maximo impago equivalente al 10% del monto total del Contrato adjudicado
por Proyecto. En el caso que un Contratista supere el 10% del monto total de
dicho Contrato en multas impagas, la Agencia estara facultada para hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del

Contrato y ponerle término unilateral al Contrato.
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En todo caso, la Agencia podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y ponerle término unilateral al
Contrato en el caso que las multas totales (pagas e impagas) superen el 20%

del monto total del Contrato adjudicado por Proyecto.
28.2. Aplicacion de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infraccion de las obligaciones del Contratista que
no tengan asociadas una sancion especifica establecida en las Bases de
Licitacion o en el Contrato, la Agencia podra aplicar una multa de hasta 100
Unidades de Fomento, monto que se aplicard por cada una de las

obligaciones que hayan sido incumplidas.

La multa serd fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la Agencia,
mediante resolucién fundada a proposiciéon de la Contraparte Técnica de la

Agencia.

El pago de la multa no exime al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones. El no pago de la multa dentro del plazo establecido para el

efecto, constituira un incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato.

Asimismo, lo establecido en relacién a las presentes multas, es sin perjuicio de
la aplicacion de las demds sanciones establecidas en el Contrato de
adjudicacion, especialmente, la facultad para hacer efectivas las Garantias y

del derecho dela Agencia a -exigir la indemnizacion que en derecho

corresponda.

A fin de establecer la procedencia de las multas antes sefialadas, se deja
constancia que el Contratista no estara exento de responsabilidad ni al(in en los

casos en que los incumplimientos sean consecuencia de Contratos que celebre

con terceras personas.

Las multas seran exigibles de inmediato una vez transcurridos los plazos para

reclamar de ellas y la Agencia estard facultada para imputarlas a las Garantias

que obren en su poder.
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En el caso de incumplimientos o infracciones de las obligaciones del
Contratista, para proceder al cobro de la multa, su monto deberd ser
descontado de la facturacion debiendo el contratista modificar el total de su

factura atendiendo a los descuentos aplicados por concepto de multa.

No obstante lo anterior, no procederd esta sancién si se estableciere la
concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada asi por la ley,
mediante autorizacion fundada otorgada por el Director Ejecutivo de la

Agencia.
28.3. Multas Especiales.

La Agencia aplicara y cobrard multas al Contratista cada vez que se verifiquen
los siguientes incumplimientos a sus obligaciones comprometidas. Se
entendera que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes

situaciones:

a) Si entrega los informes fuera del plazo acordado.

b) En caso de informes que contengan errores, fallas técnicas, no se
ajusten a lo solicitado en las bases o a lo establecido en la Oferta, o
adolezcan de cualquier vicio de legalidad, la AChEE emitird un acta de
observaciones dentro de los 7 dias habiles siguientes a la entrega del
informe objetado. El acta indicara comentarios que deberan subsanarse
dentro del plazo que para tales efectos se establece en el nhumeral 6.4
de las Bases Técnicas. En el caso que el Contratista no otorgue
respuesta a las observaciones formuladas por la Agencia, se configurara

el incumplimiento.

Para el caso de las letras a) y b) precedente, y con respecto al procedimiento
para la aplicacion de la multa y la procedencia de reclamaciones, remitase a lo

sefialado en numeral 28.1 precedente.

En el caso de las letras a) y b) de este numeral, las multas por cada

incumplimiento de Contrato seran:
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e Por cada dia de atraso de acuerdo al plazo ofrecido por el Oferente, se

aplicard una multa, de acuerdo al siguiente criterio y férmula:

1
M.P.x (0,05%+ D V)*D'A'

Dénde:

M.P.: Monto total del Contrato Adjudicado entre el Contratista y la Agencia
D.V.: Dias Vigencia Plazo Ofrecido por el Contratista

D.A.: Dias corridos de Atraso

Lo anterior procedera, a menos que el Director Ejecutivo de la Agencia,
hubiese otorgado una prérroga conforme a los términos indicados en el

numeral 24 de las Bases Administrativas.

e En el caso del numeral 28.3 de las Bases Administrativas letra b), el
monto de la multa podra llegar hasta un 10% de la cuantia total del
Contrato Adjudicado. Se comunicara por escrito la decision de la Agencia
al Contratista, indicando el monto de la multa y fundamento de la

misma.

Para los casos sefialados en las letras a) y b) precedentes, el Contratista
debera modificar el total de su factura atendiendo a los descuentos aplicados
por concepto de multa. Asimismo, no procedera la aplicacion de estas
sanciones especiales, en caso de acreditarse la concurrencia de caso fortuito o

de fuerza mayor calificada asi por la ley.
28.4. Multa por incumplimiento de instrucciones.

Se aplicara una multa de 5 Unidades de Fomento diario, en las
circunstancias que se ordenen al Contratista, por parte de la Inspeccion
Técnica de Obras, y a través de documento escrito, la ejecuciéon de trabajos y

que el Contratista no acate.
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El plazo dispuesto para los efectos de realizar estos trabajos quedara a la
discrecionalidad de la Inspeccion Técnica de Obras. Tanto el plazo como la

orden especifica del trabajo a realizar deberan registrarse en el Libro de Obras.

En las circunstancias de encontrarse en incumplimiento y, por ende, no acatar
la ejecucién de los trabajos requeridos por la Inspeccion Técnica de Obras,
debera informarse de esta situacion a la Agencia. Si la Agencia considerara que
existe meérito suficiente para la aplicacion de la multa, comunicard por escrito
su decision al Contratista, indicando los fundamentos y el monto de la misma,
atendido a la cantidad de dias transcurridos y al monto de la multa por cada

dia transcurrido.

La resolucion que aplique una multa serd notificada al Contratista mediante
carta certificada, la cual se entenderd practicada desde el tercer dia habil
siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara
un plazo de 5 dias para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito,
ante la Agencia. Este reclamo suspendera el plazo para el pago de la multa y
debera ser resuelto por la Agencia dentro de los 30 dias siguientes a su

presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacién o monto de la multa dentro del plazo
antes sefialado, se entendera ésta por no objetada, sin que se puedan

interponer reclamos con posterioridad.

Del mismo modo, se podra aplicar una multa de hasta 5 Unidades de
Fomento al Contratista, por cada dia que demore en solucionar fallas en el
Alumbrado Publico que se hayan informado de forma escrita y que fueron

originadas con motivo de la ejecucion de los trabajos.

En los casos sefalados precedentemente, una vez perfeccionada la aplicacion
de una multa, el Contratista debera modificar el total de su factura atendiendo

a los descuentos aplicados por concepto de multa.

78



No obstante lo anterior, no procederd esta sancidén si se estableciere la
concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor, calificada asi por la ley

mediante autorizacion fundada.

29. MANTENCION DE LOS SERVICIOS OFERTADOS.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion,
regularizacion de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los
servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, hasta la
aprobacion del Informe Final (numeral 6 de las Bases Técnicas) seran de cargo

del Contratista.

Asimismo se consideran dentro de este item los mayores costos que deba
asumir el Oferente por situaciones no previstas en el mercado, estructura de
su empresa, personal e infraestructura tecnoldgica de éste al momento de

formular la Oferta.

30. PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados
obtenidos de los servicios contratados, del procedimiento empleado para
obtener los resultados, el knowhow de los procesos y toda la informacion
relacionada con el producto obtenido en virtud del presente contrato,
pertenece exclusivamente a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y a la
Subsecretaria de Energia. En virtud de lo anterior, queda expresamente
prohibido al Contratista o sus dependientes copiar, difundir, divulgar, publicar
o dar cualquier tipo de informacion a terceros referente al producto o a los
servicios contratados mediante el presente instrumento sin autorizacién escrita
y firmada por el Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de esta
clausula se considerara incumplimiento grave al contrato. Toda la informacion

antes senalada sera considerada “Informacion Confidencial”.
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Los servicios encomendados, asi como la informaciéon de respaldo suministrada
por el Contratista, comunicaciones internas, informacion puesta a disposicion
de las partes, los términos del presente contrato y sus posteriores anexos,
constituyen a su vez “Informacion Confidencial”, y por tanto se encuentran
sujetas a obligacion de confidencialidad, la cual no podrd ser copiada,
divulgada ni transmitida por las partes a terceros, sin autorizacion expresa y
por escrito de la otra. También tendra el caracter de confidencial toda aquella
informacién interna propia de las partes relativas a sus actividades y/o
negocios, administracion, proyectos, finanzas u otras que pueda revelarse en

razén del presente contrato.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia, son
duefios exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacién residente
en medios magnéticos, electronicos, fisicos y toda documentacion o
informacion que se entregue por cualquier medio al Contratista para la

ejecucion de los servicios objeto de esta Licitacion.

El Adjudicatario/Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier
pretension de derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha

informacion.

Sin prejuicio de lo anterior, el Director Ejecutivo de la Agencia podra emitir
certificado que acredite la ejecucion del Proyecto adjudicado, para los fines que

estime pertinente el Contratista.

31. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

El Contrato incorporara las Bases de Licitacion con todos sus Anexos,
Circulares Aclaratorias, respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas

y Propuesta Técnica del Contratista.

En caso de discrepancia o contradiccion entre tales documentos, primara lo
establecido en el Contrato, en segundo lugar lo establecido en las Bases de

Licitacion, sus Anexos, Circulares Aclaratorias (en caso que de ser procedente)

80



y respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas y en tercer lugar la

informacion contenida en la Propuesta Técnica del Contratista.

32. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: CONDUCCION DE LAS
OPERACIONES.

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, econémica y financiera
del emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente,
todo dato o informacion suministrada en las presentes Bases reviste caracter
meramente informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad alguna

respecto de los mismos.

El Contratista tiene la obligacion de obtener, a su costo, todos los permisos o
autorizaciones que conforme a la legislacion vigente, sean necesarios para el

desarrollo de cada Proyecto adjudicado.

El Contratista entiende que toda la informacion entregada a la Agencia, como
asimismo, la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y
sus anexos, son y seran fiel expresion de la verdad, estando en pleno
conocimiento de que si se comprobare falsedad de la informaciéon entregada
por el Contratista o de la que en el futuro entregue, se hardn efectivas las
responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin perjuicio
de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento grave de las

obligaciones.

El Contratista desarrollard cada Proyecto como una persona diligente y
prudente, y en concordancia con las mejores practicas y politicas de un gestor

de este tipo de Proyectos.

El Contratista es responsable del funcionamiento, financiamiento, suministro e
instalacién de equipos, ejecucidon de las obras y obtenciéon de los permisos
necesarios, asi como de operar, mantener y explotar las instalaciones durante

todo el plazo de la concesiéon en conformidad con lo que se establezca en el

Contrato.
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El Contratista deberd tomar todas las precauciones para evitar dafios a

terceros y al medio ambiente durante la construccion y explotacion del

Proyecto. Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién

de las obras o de su explotacion, se cause a terceros y/o al medio ambiente

sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.
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33.

b)

RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA,
RESPONSABILIDAD EN CASO DE SUBCONTRATACION Y
OBLIGACION DEL ADJUDICATARIO.

Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacion: El
Contratista podra contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta vy
riesgo, los servicios que estime necesario para la ejecucion y desarrollo
del Proyecto comprometido. No obstante lo anterior, para los efectos del
cumplimiento del Contrato, el Contratista sera el Unico responsable ante
la Agencia del cumplimiento de las obligaciones contraidas.
Responsabilidad laboral del Contratista: Asimismo, para todos los
efectos legales, el Contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva
de su condicion de empleador con todos sus trabajadores, quedando
especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cddigo del
Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion de
riesgos, sobre prevencion social y a las demés normas legales que sean
aplicables a la ejecucion de las obras. Junto a lo anterior el Contratista
debera efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo, y de las
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones
legales vigentes.

El Adjudicatario/Contratista debera acompanar y exhibir a la Agencia, al
momento de suscribir el Contrato de Adjudicacion, un Certificado de
Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del
Trabajo o bien una entidad acreditada para el efecto, a fin de que la
Agencia verifique si registra saldos insolutos de remuneraciones o

cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con



aquellos contratados en los Ultimos dos afos. De encontrarse al dia en el
pago de remuneraciones o cotizaciones con sus trabajadores, se dara
curso al Contrato de Adjudicacion. La Agencia puede ejercer esta
facultad en cualquier momento durante la vigencia del Contrato de
Adjudicacion.

d) El Adjudicatario/Contratista debera acreditar a la Agencia, al momento
de suscribir el Contrato de Adjudicacion, la contratacion de personal o
mano de obra local equivalente a un 20% con residencia en la Regién de
Arica y Parinacota. Estos trabajadores deberan integrar el equipo de
trabajo que se encargard de ejecutar el Proyecto adjudicado. El
cumplimiento de esta obligacion se acreditaréd a través de la
presentacion de una declaracion jurada de domicilio ante notario y/o
certificado de residencia emitido por la respectiva Junta de Vecinos por
cada uno de los trabajadores contratados por el Contratista, y que sean
residentes en la Region de Arica y Parinacota. La Agencia evaluara el
cumplimiento de esta obligacion reservédndose el derecho a dejar sin
efecto la adjudicaciéon, en caso de no cumplir con la contratacion en los
porcentajes sefalados precedentemente o en caso de no presentar la

acreditacion del cumplimiento de esta obligacion.

34. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes
respecto de la aplicacidn, interpretacion, duracién, validez o ejecucién del
Contrato de Adjudicacion o cualquier otro motivo serd sometida a arbitraje,
conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y
Mediacion de Santiago, vigente al momento de solicitarlo. Las partes conferiran
poder especial irrevocable a la Camara de Comercio de Santiago A.G., para
que, a peticion escrita de cualquiera de ellas, designe a un arbitro arbitrador
en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los

integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacién de Santiago.
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En contra de las resoluciones del arbitro no procederd recurso alguno. El
arbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado

con su competencia y/o jurisdiccion.

35. TERMINO DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de lo que se establezca en él, las causales de término del

Contrato, seran las que se sefialan a continuacion:

a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista. Se
consideraran como tales, sin que éstas tengan el caracter de taxativas,
las siguientes:

 No constitucion o no reconstitucion de las garantias en los plazos
previstos en el Contrato.

e« Entrega de informaciéon técnica o econdmica maliciosamente falsa o
incompleta.

e Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las obligaciones
significativas que se estipulen en el Contrato.

e No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

e Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la prestacion de
los servicios.

e Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las
competencias necesarias para la prestacion de los servicios, tal como se
dispone en el numeral 9 de las Bases Técnicas.

e Si el Contratista perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias
para funcionar en el giro de su actividad.

e Si las multas aplicadas al Contratista superan el 20% de la cuantia del
Contrato.

e La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable,
presentado en la Propuesta Técnica, a la reunion de inicio de servicios,
seglin lo establecido en el numeral 7.1 de las Bases Técnicas de
Licitacion.
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c) Estado de Notoria Insolvencia del Contratista.
d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
e) Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el

cumplimiento del contrato.

36. FACULTADES DE LA AGENCIA.

La Agencia se reserva el derecho de revocar el proceso de la Licitacion,
facultad que podra ejercer hasta el momento anterior a que se hayan
presentado las Ofertas, tal como se dispone en los plazos del cronograma

senalado en el sitio web www.acee.cl.

También se reserva el derecho de declarar desierto la Licitacion sin expresion
de causa alguna, en aras de asegurar la ejecucion de un Proyecto de
Alumbrado Publico de calidad a implementarse en la comuna de Arica. Esta
ultima facultad se podra ejercer por parte de la Agencia y a través de su

Director Ejecutivo, hasta antes de proceder a la adjudicacion.

La Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos establecidos en el
cronograma, lo que en todo caso debera ser aceptado por el Director Ejecutivo
de la Agencia, el cual apreciard el fundamento y resolvera en definitiva la
modificacion del plazo pertinente, informéandose a los interesados a través del

sitio web de la Agencia.

Las medidas antes sefialadas no originaran responsabilidad alguna para la
Agencia frente a los Oferentes de la Licitacion o de terceros, lo gue los
participantes en la Licitacién aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo

hecho de presentar su Oferta.

La Agencia podra ejercer la facultad privativa de ampliar, adicionar y modificar
la ejecucidon del Proyecto, una vez Adjudicado al Contratista, y durante la
ejecucion de éste. Lo anterior, dard lugar a las pertinentes modificaciones,
rectificaciones y complementaciones del Contrato de Adjudicacion, lo que sera

materializado a través de la suscripcion de un Anexo de Contrato.
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La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales
correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en las

presentes Bases.

37. INFORMACION PROPORCIONADA.

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan
conjuntamente con estas Bases, se entregan a titulo meramente informativo,
por lo que sera de cargo y responsabilidad de los interesados verificarlos
conveniente y/u oportunamente, con antecedentes que ellos se pudieren
proporcionar y estimaren de relevancia, todo segun la conducta que es exigible

a un Oferente diligente.

38. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION, CONSULTAS Y
ACLARACIONES A LAS BASES.

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las Bases deberan realizarse en el
tiempo y forma que establece el cronograma de la Licitacion. Las consultas
sobre los contenidos de las presentes Bases deberan ser dirigidas al Area
Edificacion de la Agencia, a través del Formulario de Preguntas disponible en el
sitio web de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (www.acee.cl). Las
consultas se podran formular Unicamente en el periodo indicado en el

cronograma del Licitacion.

Las respuestas y aclaraciones o precisiones seran emitidas por la Agencia en
comunicaciones formales denominadas "Circulares Aclaratorias de las Bases de
Licitacion". Dichas circulares aclaratorias seran publicadas en el sitio web
www.acee.cl. Las respuestas y aclaraciones se entenderan formar parte del

proceso de Licitacion.

Asimismo, formaran parte de las presentes Bases, las aclaraciones que emita y

publique la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren
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requeridas por los mismos participantes o aun no existiendo solicitud de

aclaracién la Agencia podré de oficio emitir Circulares Aclaratorias.

Sera responsabilidad de cada interesado verificar en la fecha establecida la

disponibilidad de estos documentos.

39. NOTIFICACIONES.

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de lo establecido
en las presentes Bases, la Agencia las realizara publicando el documento, acto

0 autorizacion de que se trate en el sitio web www.acee.cl.

El Oferente se entendera notificado luego de las 24 horas transcurridas desde
que la Agencia publique el documento, acto o aprobacién objeto de la

notificacion, en el sitio web ya sefialado.

La forma de notificaciéon antes descrita, procedera para los casos en que no se

establezca un procedimiento especial de notificacion.

El Oferente debera designar a un Apoderado habilitado para recibir
notificaciones via correo electrénico, de conformidad con lo exigido en el

Formulario contenido en el ANEXO N°2 de las presentes Bases.

40. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION.

Por el sélo hecho de presentar una Oferta, se entenderd que el Oferente
declara en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases,
sus Anexos y Circulares Aclaratorias, por lo cual renuncia a cualquier accién o
reclamacion posterior en razon de errores de interpretacion o desconocimiento
de ellas. Atendido lo anterior, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética
declara mediante este acto, que aquellas Ofertas presentadas en un proceso
licitatorio y que contengan antecedentes técnicos y econdémicos de un Oferente

que ha participado en una licitacion implementada por la Agencia no serd
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susceptible de informarse o publicarse a terceros. Lo anterior, se fundamenta
en el resguardo de los intereses y de la propiedad intelectual de los Oferentes

que entregan referida informacién a la Agencia.
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016”

1. TERMINOLOGIA.

Para los efectos de la presente Licitacion, las palabras o frases que se indican a

continuacién tendran el siguiente significado:

Alumbrado Publico de Vias de Transito Vehicular: Sistema de alumbrado
de las Vias destinadas al trénsito vehicular, cuyo objeto es proporcionar la
visibilidad adecuada para la normal circulacién de vehiculos durante la noche o
en zonas oscuras. Incluye las lineas de distribucion eléctrica destinadas al
Alumbrado Publico de las Vias de Tréansito Vehicular, en adelante “Alumbrado
Publico”, sean éstas establecidas por el Municipio, o por cualquier otra entidad,
incluyéndose las empresas distribuidoras de servicio publico que tengan a su
cargo el Alumbrado Plblico en virtud de un Contrato con los respectivos

Municipios.

Arrancador o Ignitor: Dispositivo que genera el pulso de voltaje necesario

para encender la Lampara de descarga.

Balasto: Dispositivo destinado a proporcionar las condiciones de circuito
(tensién, corriente y forma de onda) necesarias para el encendido vy

funcionamiento de las Lamparas de descarga.

Brazo o Gancho: Soporte por medio del cual la Luminaria se sujeta al poste.
Calzada: Parte de una Via destinada al uso de vehiculos y animales.
Camino: Via rural destinada al uso de peatones, vehiculos y animales.

CAP: Caja de Alumbrado Publico que contiene los equipos de proteccién y

control del circuito o tablero de control del circuito de Alumbrado Publico.
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Compartimiento Eléctrico: Parte de la Luminaria que contiene aquellos

componentes eléctricos distintos del Cuerpo éptico.

Condensador o Capacitor: Dispositivo cuya funcion es mejorar el factor de

potencia de la Luminaria.

Cuerpo Optico: Parte de la Luminaria compuesta por el Reflector, el

Refractor, el Difusor, la LdAmpara y el Portalamparas.

Difusor: Medio transparente o translicido, con o sin prisma, que da la

orientacion definitiva al Flujo Luminoso que sale de la Luminaria.

Eficacia Luminosa: Relacion entre el Flujo Luminoso (®) emitido por una
fuente de luz y la potencia consumida, expresada en |[Umenes por watt (Im/W).
Este concepto se aplica tanto para la Léampara o mddulo como para la

Luminaria.

Eficiencia de Luminaria (Rendimiento): Relacion entre el Flujo Luminoso
total emitido por la Luminaria y el Flujo Luminoso de la(s) Lampara(s)

utilizada(s) en ésta. Se expresa en porcentaje (%).

Entidad de Certificacion de Instalaciones de Alumbrado Publico:
Organismo autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) facultado para certificar e inspeccionar instalaciones de Alumbrado
Publico, de acuerdo a los requisitos establecidos en las disposiciones legales,

reglamentarias y técnicas sobre la materia.

Factor de Mantenimiento (FM): Relacion entre la Iluminancia Media en la
Calzada de una Via después de un periodo determinado de funcionamiento de
la instalacion de Alumbrado Publico, respecto de aquella original obtenida al

inicio de su funcionamiento, en la misma Calzada.

Este factor se utiliza en el cédlculo de la Luminancia y de la Iluminancia de
instalaciones de Alumbrado Publico después de un periodo dado y bajo

condiciones establecidas. Para tal efecto se consideran las siguientes variables:
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= Depreciacion o Disminuciéon del Flujo Luminoso emitido por las Lamparas

debido a su envejecimiento en la vida util del Proyecto, ocasionados por

efectos ambientales, variacion de tensién y depreciacion de la Luminaria

por envejecimiento y degradacion.

= Depreciacion por ensuciamiento:

Descenso del Flujo Luminoso distribuido por la Luminaria debido
a su ensuciamiento, por penetracion y acumulacion de polvo,
agua, humedad u otros, en el interior del Cuerpo Optico de la
Luminaria, asociado al grado de hermeticidad de la Luminaria,
seglin el Indice de Proteccibn IP, en el periodo de
mantenimiento.

Ensuciamiento exterior de la Luminaria, asociada a la limpieza de

ésta, en el periodo de Mantenimiento.

= Factor de Balasto o Factor del Driver: Valor entregado por el fabricante.

Factor de Utilizacion (FU): Relacion entre el Flujo Luminoso procedente de

la Luminaria que llega efectivamente a la superficie a iluminar y el Flujo

Luminoso emitido por la(s) Lampara(s) instalada(s) en la Luminaria.

Corresponde a la calculada por la siguiente féormula:

Donde:

FU=Em*S*W /o

Em: Iluminancia promedio horizontal calculada en la Calzada,

expresada en lux.

Espaciamiento entre dos Luminarias consecutivas,

expresado en metros.
Ancho de la Calzada, expresado en metros.

Flujo luminoso de la(s) Lampara(s), expresado en Iiimenes
(Im).
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Flujo Luminoso (®): Potencia emitida por una fuente de luz en forma de
radiacion visible, evaluada seguin su capacidad de producir sensacién luminosa.

Se expresa en limenes (Im).

Iluminancia o Nivel de Iluminacion de una Superficie (E): Relacién entre

el Flujo Luminoso que recibe la superficie y su drea. Se expresa en lux (Ix).

Iluminancia Horizontal (E): Cociente entre el Flujo Luminoso (d®) incidente
sobre un elemento de la superficie que contiene el punto (P) y el area (dA) de

ese elemento. Corresponde a la calculada por la siguiente formula:
E =do / dA.

La Iluminancia Horizontal (E) en un punto (P), en funcién de la Intensidad
Luminosa (I) que recibe dicho punto, definida por las coordenadas (C;y) en la
direccion del mismo y de la altura (h) de la Luminaria, corresponde a la

calculada por la siguiente formula:
E = I (C; y) cos’y / h? (lux)

Iluminancia Media o Iluminancia Media Horizontal (Em): Valor de la
Iluminancia Horizontal promedio de la superficie de la Calzada, expresada en

lux (Ix).

Iluminancia Minima Mantenida: Aquella que asegura el valor minimo de
iluminacion que se ha de mantener a lo largo de la vida (til de la instalacion de
Alumbrado Publico, calculada aplicando el Factor de Mantenimiento (FM). Se

expresa en lux (Ix).

Iluminancia Promedio Minima Mantenida: Valor medio de la Iluminancia

Minima Mantenida de la superficie de la Calzada, expresada en lux (Ix).

Indice de Proteccién IP: Sistema de clasificacién del grado de proteccién
contra el ingreso de polvo y agua que presentan las Luminarias y tableros

eléctricos.
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indice de Proteccién IK: Sistema de clasificacién contra los impactos

mecanicos nocivos, salvaguardando asi los materiales o equipos en su interior.

Intensidad Luminosa (I): Flujo Luminoso (@) por unidad de angulo sdlido,

expresada en candelas (cd) o (lumen/estereorradian).
Lampara: Fuente de emision de radiacion visible.

Luminancia (L): Densidad angular y superficial de Flujo Luminoso (®) que
incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una direccidon

determinada. Su unidad es candela por metro cuadrado (cd/m?).

Luminancia en un Punto de una Superficie (L): Intensidad Luminosa (I)
emitida por unidad de superficie en la direccion del ojo del observador,

expresada en candelas por metro cuadrado (cd/m?).

Luminancia Media de la Calzada (Lm): Valor de la Luminancia promedio de
la superficie de la Calzada, que corresponde al promedio aritmético de las
Luminancias puntuales en la Calzada, expresada en candelas por metro

cuadrado (cd/m?).

Luminancia Media Mantenida (Lm): Corresponde al promedio de las
Luminancias de una matriz de puntos representativos de una superficie
determinada de una Calzada, que asegura el valor minimo de iluminacién que
ha de mantenerse a lo largo de la vida (til de la instalacion de Alumbrado
Publico de Vias y que se calcula aplicando el Factor de Mantenimiento (FM),

expresada en candelas por metro cuadrado (cd/m?).

Luminaria: Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz
emitida por una o varias Lamparas y que comprende todos los dispositivos
necesarios para el soporte, la fijacion y la proteccion de las Lamparas
(excluyendo las propias Lamparas) y, en caso de haberlos, los circuitos

auxiliares en combinacion con los medios de conexidon con la red de

alimentacion.
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Mantenimiento: Operaciones y cuidados necesarios para que el sistema de
Alumbrado Publico funcione de acuerdo a las condiciones Optimas y

conservando la vida util del sistema.

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza para detectar, adecuar
y/o reparar las averias para que las instalaciones de Alumbrado Publico

funcionen como disefiado.

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se realiza sistematicamente para
preservar las caracteristicas originales de funcionamiento del sistema de
Alumbrado Publico del desgaste natural de sus componentes y la eliminacion

de riesgos externos previsibles que puedan afectar la instalacion.

Modelo de Luminaria: Caracteristicas especificas de fabricacion de una
determinada linea/familia de Luminarias, de acuerdo a las caracteristicas de
fabricacion de una determinada marca. Lo anterior no tiene relacion con la

serie de produccién de las Luminarias y/o accesorios.

Portalamparas: Elemento que conecta la Lampara a la fuente de energia, vy

fija la LaAmpara dentro de la Luminaria.

Puesta en Servicio: Momento en que la Empresa de Distribucion Eléctrica
energiza el sistema de Alumbrado Publico de una instalacion nueva o una

sujeta a Recambio Masivo.

Propietario: Persona natural o juridica que tiene derecho de dominio sobre

una instalacion de Alumbrado Publico.

Recambio Masivo: Reemplazo de Luminarias, o componentes de éstas, en un
sistema de Alumbrado Publico existente, continuos en un mismo eje del
Alumbrado Publico, que comprenda desde la primera hasta la Gltima Luminaria
de dicho eje, y que implique un cambio de las condiciones eléctricas y/o

luminicas originales o iniciales del sistema.
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Reflector: Elemento de la Luminaria destinado a modificar la trayectoria del
haz luminoso emitido por la Lampara de modo de enviarla fuera de ésta, hacia

la zona que se desea iluminar.

Refractor: Elemento de la Luminaria destinado a orientar y distribuir el haz
luminoso sobre la zona que se desea iluminar, el que también puede servir de

Difusor.

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un suceso que puede causar un dano

asociado al grado de severidad del mismo.
SAP: Sodio de Alta Presion.
Seguridad: Condicidon en que se esta libre de sufrir o causar dafio.

Tecnologia: Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un

determinado sector o producto.

Telegestion: Capacidad de controlar y supervisar remotamente sistemas tales
como, instalaciones de Alumbrado Publico, redes de agua potable, semaforos y

otros, con el fin de mejorar la gestion energética, la seguridad y la operacion.

Uniformidad Global (Up): Variacion de Luminancias en la Calzada que indica
la visibilidad de la superficie de la Calzada y de las marcas y cuerpos que se
encuentren en o sobre ésta. Se define como la relacidon entre la Luminancia

Minima y la Luminancia Media de la superficie de la Calzada.

Uniformidad Media de Iluminancia Minima (U,). Relacion entre la

Iluminancia Minima (Emin) €n una Via y la Iluminancia Promedio mantenida (E).

Usuario: Aquella persona que esta en contacto con el camino o carretera,

tales como peatones, ciclistas y automovilistas.
Via (s): Calle, camino u otro lugar destinado al transito.

Via Principal o Primaria: Via nacional o regional, con volimenes de
demanda medios a altos, desde 500 hasta 1.200 vehiculos/hora, que sirven al

transito de paso con recorridos de mediana y larga distancia, tales como
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caminos intercomunales y troncales, y de corta distancia en zonas densamente

pobladas, tales como Vias expresas o concesionadas.

Via Secundaria o Transversal: Via regional o provincial que sirve para
transitos de mediana y corta distancia, al interior de una Comuna, en zonas
pobladas, rurales y de expansiéon urbana, a la que acceden Vias locales, que

prestan servicio al transito de paso y/o a las propiedades colindantes.

2. OBJETIVO GENERAL.

El objetivo de las presentes especificaciones técnicas es definir los requisitos
que deberan cumplir los Oferentes, equipos y artefactos, que los Oferentes
definan en sus Propuestas, para llevar a cabo los trabajos de mejoramiento de

las instalaciones de Alumbrado Publico en la comuna de Arica.

3. REQUISITOS DE LA PROPUESTA.

Toda Oferta para ser considerada evaluable, deberd cumplir con los
parametros sefialados a continuacién. Las Ofertas que no cumplan con estos
requisitos seran declaradas inadmisibles. El Oferente debera indicar el
cumplimiento de estos requisitos en conformidad con el formato establecido en
el ANEXO N°10.

4 | Tecnologia de las Luminarias.

Las nuevas Luminarias a instalar deberéan ser de tecnologia LED y deberan ser

compatibles con un sistema de control y gestion punto a punto (Telegestion).

Sumado a lo anterior, las Luminarias LED deberan ser del tipo acorde a las
condiciones climaticas de la comuna de Arica. Ademas deberan tener un disefio

gue dificulte la anidacion de las especies avicolas regionales.
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3.2Z. Caracteristicas electromecanicas de las Luminarias y

componentes asociados a instalar.

A continuacion se detallan las caracteristicas que deberdan cumplir las

Luminarias LED.

a)

b)

d)

f)

a)

El cuerpo y estructura de cada Luminaria debera ser de aluminio
inyectado a presion.

Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros,
deberan ser metdlicos de acero inoxidable o galvanizados en caliente.

La fijacion de las Luminarias debe ser realizada por medio de un Gancho
del tipo L-150 (diametro de 1 V2 pulgada) o L-400 (diametro de 2
pulgadas), segin peso y tamano de las Luminarias a instalar. Los
Ganchos suministrados por el Oferente deben ser galvanizados en
caliente. De requerirse otros tipos de Gancho en virtud de las
condiciones de terreno, éstos seran revisados y aprobados por la ITO,
cuya instalacidon estara sujeta a la aprobacion de la ITO y de la
Contraparte Técnica de la Agencia.

El acoplamiento de las Luminarias al Gancho, debera ser horizontal y/o
vertical, sujecién al interior de las Luminarias, sin dejar tuberias ni
cables a la vista.

Las pinturas deberan ser electroestatica en polvo, poliéster al horno, u
otra tecnologia similar que permita garantizar la seguridad de operacion
de las Luminarias. Las opciones d;'isponibles de color de pintura para las
Luminarias deberan ser indicadas por el Oferente en su Propuesta, de
conformidad al formato establecido en el numeral 3 del ANEXO N°10
de las presentes Bases y debera ser definido en la Reunidén de Inicio de
Servicios, entre las opciones indicadas por el Oferente.

El Grado de Proteccién IP, del Cuerpo Optico y Driver, deberd ser como
minimo IP 65.

El disipador de temperatura de la Luminaria debera tener un grado de
Protecciéon minimo IP 65. Se recomienda que el disipador sea de una

sola materialidad y que forme parte del cuerpo de la Luminaria. El
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disipador podra estar en contacto con el ambiente, de lo contrario, la
garantia debera cubrir fallas por sobrecalentamiento.

h) El difusor debera ser de vidrio templado u otro material, lenticular o
plano, con IKO7 como minimo.

i) Todas las Luminarias deberdn incluir obligatoriamente un driver
dimeable, que permita la programacion de potencia de operacion de la
Luminaria El driver debe permitir la regulacion de la potencia entre 0-
100% o 10-100% de la potencia nominal.

j) Las Luminarias deberan tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a
0,93 en condicion de potencia nominal,

k) Las Luminarias deberan soportar variaciones de la frecuencia nominal de
50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones afecten las condiciones
luminicas y los rendimientos de las Luminarias.

I) Las Luminarias y sus componentes deberan soportar sobretensiones
transitorias de hasta 6 kV.

m) Las Luminarias deberan soportar variaciones del voltaje nominal de
alimentacion de 220 V de +- 20%, sin que estas variaciones afecten las

condiciones luminicas y los rendimientos de las Luminarias.

3.3. Caracteristicas Luminicas de las Luminarias a instalar.

En la Propuesta Técnica, el Oferente debera indicar la cantidad de Luminarias
total del Proyecto por cada tipo (modelo y potencia) de Luminaria ofertada y
por tipo de Driver. Finalmente, también deberd comparar la potencia actual
instalada con la potencia proyectada. Todo lo anterior de acuerdo al formato
presentado en el numeral 3 del ANEXO N°10.

A continuaciéon se detallan las caracteristicas que deberan cumplir los

productos ofertados:

a) La Luminaria debera presentar una temperatura de color entre 3.000 y
4.500 Kelvin.
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b) La Eficacia Luminosa de Luminaria debera ser igual o superior a 90 Im/W
a potencia nominal.

c) El Indice de Reproduccién de Color (CRI) deberd ser mayor o igual a 70.

d) El Factor de Degradacién (FD) deberd ser igual o menor al 70% a las

50.000 horas de operacion.

3.4. Simulaciones Luminarias LED.

De modo de determinar la cantidad por tipo y potencia de Luminarias LED que
incluiran en su Propuesta Técnica, los Oferentes deberan desarrollar su
Proyecto considerando que los requisitos de iluminaciéon que deberdn cumplir,
se basan en valores de Iluminancia establecidos en la Tabla N° 1, que son de
aplicacion a superficies de Calzadas secas, a nivel de suelo. Los valores de
Iluminancia Media (Em) deberan estar dentro del rango de “Media Maxima” y
“"Media Minima”, y la Iluminancia Minima permitida corresponde al valor de

“Minima Puntual”, de acuerdo a los valores indicados en la Tabla N° 1.

Tabla N° 1 - Iluminancia Horizontal (E) de Vias sin separacion entre

usuarios y Uniformidad Media de Iluminacion Minima, en la calzada.

_ Uniformidad
Clase de Media Maxima | Media Minima | Minima Puntual Media de
Alumbrado (Lux) Iluminacién
Minima
P1 25,0 20,0 P 0,30
P2 1.2.5 10,0 3,0 0,30
P3 9,5 7,5 1,5 0,30

Para la aplicacién de la Tabla N° 1, se indica graficamente en los planos
adjuntos (ANEXO N°11-A) la clase de alumbrado asignada a cada calle

involucrada en el Recambio Masivo.

Sumado a lo anterior, las Vias a las cuales corresponda alguna de las clases de
alumbrado (P1, P2 o P3), deberdn presentar, asimismo, una Iluminancia de al

menos 3,0 Lux, en un punto sobre 1,5 metros del plano horizontal de la
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Calzada y equidistante entre parejas de Luminarias que se encuentren

separadas a una misma distancia.

Las condiciones de terreno que mayoritariamente se dan en la comuna donde
se realizara el Recambio Masivo, en cuanto a la separaciéon entre postes y

ancho de la Calzada, son las que se detallan en el ANEXO N°11-B.

Cabe sefalar que durante la ejecuciéon de las Obras, el Contratista, en conjunto
con el ITO, debera buscar en terreno las calles donde se dan las condiciones
sefaladas en el numeral 1 del ANEXO N°11-B, de modo de realizar las
mediciones luminicas considerando los mismos casos base utilizados en la
simulacién, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.6 de las

Bases Técnicas.

Los Oferentes deberan entregar junto con su Propuesta Técnica los
archivos fotométricos en formato .IES de cada tipo (modelo, potencia y
fotometria) de las Luminarias ofertadas, los resultados de las
simulaciones y los respectivos archivos ejecutables en formato .dIx. La
informacion fotométrica de los archivos .IES deberd ser coincidente con la
informacién de respaldo sefialada en el ANEXO N°10. Los Oferentes que no
hagan entrega del archivo en formato .IES no podran ser evaluados de

acuerdo a lo indicado en el numeral 19.1, letra E, de las Bases Administrativas.

3.5. Tableros.

El Oferente debera normalizar y/o suministrar nuevos tableros. La
normalizacion de cajas para tableros deberd garantizar un IP minimo de 55.

Los nuevos tableros a instalar deberan tener minimo IP 55.

3.6. Sistema de Encendido.

Para los circuitos que cuentan con sistema de encendido mediante reloj
astrondmico, el Oferente deberd mantener el sistema actualmente instalado o

recambiarlo por sistema de control mediante telegestion.
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Para los circuitos que cuentan con sistema de encendido mediante fotocelda, el
Oferente debera suministrar e implementar el sistema de encendido mediante
reloj astronémico, fotocelda por circuito o sistema de telegestién. El Oferente
debera considerar una Gnica solucidon de control de encendido (reloj

astrondmico o fotocelda) para todo el sistema de encendido ofertado.

En complemento a lo anterior, de ofertar un sistema de encendido mediante
telegestion, el sistema debe considerar protocolos de comunicacién abiertos y
publicos, sobre canal TCP/IP, permitiendo agregar nuevas funcionalidades y
equipos de distintos fabricantes o proveedores al sistema, sin quedar sujeto o

condicionado al hardware y/o software de un fabricante en particular.

El software a utilizar debe incluir licencias para su uso por parte de los
funcionarios de la I. Municipalidad de Arica asignados para tales efectos y
permitir el acceso a través de internet por cualquier dispositivo que posea
conexién a internet. La plataforma debe permitir la creacién de usuarios con
diferentes perfiles de acceso a la operacidon de ésta, de manera que el control
de alumbrado, y de cualquier otra aplicacion, se pueda realizar desde cualquier
dispositivo con conexiéon a internet, mediante protocolos de seguridad
(usuarios registrados para tales efectos). Ademas, la informacién almacenada
en la base de datos de la aplicacion de Telegestion debe ser abierta para poder

compartir dicha informacion con otras aplicaciones.
La arquitectura a implementar debe considerar:

a) Control central para las 5.068 Luminarias, incluyendo el equipamiento
correspondiente.

b) Instalacién de equipos de control en los tableros de AP (CAP), los que
controlan todas las Luminarias asociadas al circuito, la comunicacién
entre el control central y los tableros debe ser inaldmbrica.

c) Instalacion de un dispositivo en cada Luminaria para el control
individualizado de cada una, la comunicacién de las Luminarias con el
tablero de AP (CAP) puede ser inalambrica o alambrica a través del hilo

piloto.
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d) Inclusion minima de las siguientes funcionalidades para cada punto:

i. Control de encendido y apagado. Para tal efecto, debe incorporar
un reloj astronémico en el control central.

ii. Control de potencia del driver, desde un valor minimo a la
maxima potencia de la Luminaria, protocolos dimming de las
Luminarias 1-10 V.

iii. Medicion de parametros eléctricos (corriente, voltaje, potencia,
factor de potencia y energia consumida).

iv. Medicidon de temperatura de cada Luminaria (de ser compatible).

v. Alarmas de falla (Luminaria apagada, Luminaria encendida fuera
de horario, factor de potencia, parametros eléctricos fuera del

rango, no reduccién de potencia y bajo nivel de potencia).

El Oferente debe incluir en su Oferta Técnica los catalogos asociados al sistema
de telegestion que propone implementar en el Proyecto, y sefialar el detalle de
todos los costos de operacion del sistema de Telegestion (licencia de

softwares, servicio de telefénica, servicio de hosting, etc.).

Sumado a lo anterior, el Oferente debe considerar en su Oferta Econdmica los
costos asociados a la operacion del sistema de Telegestion durante 12 meses

posterior a la Recepcidon Definitiva de Obras.

3.7. Eficiencia Energética del Proyecto

De acuerdo a los objetivos del Proyecto, el Oferente debera aplicar el concepto
de eficiencia energética para el Recambio Masivo de Luminarias. Por tanto, en
su Propuesta Técnica debera indicar el ahorro estimado (en funcion de la

potencia y/o consumo de energia), por concepto de Recambio Masivo.

Para la estimacion de la reduccion de consumo, se incluye un detalle
referencial de las Luminarias que actualmente se encuentran instaladas en la
comuna, en el ANEXO N°11-A.
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El Oferente debera tener en consideracion que el Proyecto deberd presentar
como minimo una potencia proyectada 20% menor a la potencia de las
Lamparas (sin considerar los demas componentes de la Luminaria) de
Alumbrado Publico actualmente instaladas. En complemento a lo anterior, la
reduccion de 20% de la potencia nominal se aplica a la totalidad de Luminarias

a recambiar en la comuna.
3.8. Inspeccion Técnica visual de las Luminarias ofertadas.

Complementariamente, todos los Oferentes deberan entregar al
momento de presentar su Propuesta, de forma adicional a la cantidad
total de Luminarias a instalar, una unidad de cada modelo de las
Luminarias ofertadas en su Propuesta Técnica. En el caso que el
Oferente oferte el mismo modelo de Luminaria con diferentes
potencias, debera entregar la muestra referente a la mayor potencia
ofertada para dicho modelo de Luminaria. Las muestras tendran por

finalidad realizar una inspeccién técnica visual de las Luminarias.

No obstante a lo anterior, dicha muestra no debera ser entreqgada si ésta figura

en el listado disponible en el ANEXO N°16, referente a las muestras

recepcionadas y revisadas por la Agencia en los procesos licitatorios referentes
a la contratacion del servicio para el SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
de LUMINARIAS DE ALUMBRADOQ PUBLICO.

Las muestras deberan entregarse de acuerdo a lo establecido en el numeral
12.6 de las Bases Administrativas. No se procederd a la recepciéon de las
muestras fuera del horario establecido en las presentes Bases. Al Oferente que

no entregue las Luminarias, su postulacion serd considerada inadmisible.

3.9. Acreditacion de las Luminarias.

Todas las caracteristicas eléctricas de las Luminarias deben ser debidamente
certificadas por entidades nacionales autorizadas para tales efectos, debiendo

el Oferente presentar dichos certificados en su Oferta Técnica.
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Todas las caracteristicas eléctricas y fotométricas de las Luminarias deben ser

debidamente respaldadas por el informe de fotometria.

Por lo anteriormente sefalado, los Oferentes deberan presentar, por cada tipo
(modelo, potencia y fotometria) de Luminaria ofrecida, los respectivos
documentos solicitados en el ANEXO N°10.

3.10. Garantia de Productos.

Los Oferentes deberan garantizar la vida Util estimada para el sistema de
Luminarias, la que no podra ser inferior al plazo indicado en el numeral 13.4 de
las Bases Administrativas, incluyendo la Luminaria, el moédulo LED, el Driver y

el Gancho.

Para las Ofertas que contemplen el suministro e instalacion de un sistema de

Telegestion, la garantia asociada al sistema no podra ser inferior a 12 meses.

Las garantias empezaran a regir desde la fecha de Recepcion Definitiva de las
Obras y deberan cubrir al menos fallas debidas a defectos de fabrica y de

instalacion por parte del Contratista.
La garantia debera ser otorgada a la I. Municipalidad de Arica.

El Oferente debera adjuntar en su Propuesta Técnica, una pdliza,
certificado u otro documento formal, que indique los términos de
garantia, incluyendo la cobertura y vigencia, de acuerdo a lo solicitado
en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas. Cabe senalar que este
documento debera ser emitido por el Oferente y constituye un
instrumento distinto a las garantias sefaladas en el numeral 13 de las

Bases Administrativas.

4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Antes de iniciar las obras, el Contratista deberd proveer e instalar, 3 letreros
de PVC de 2x3 metros. Estos deberan indicar el nombre de la obra, monto

comprometido, origen del financiamiento, fecha de inicio y término de los
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trabajos. El disefo y lugar donde se instalaran deberan ser consensuados entre
las Contrapartes Técnicas de la Agencia, del Municipio y del Contratista, una
vez firmado el Contrato. El disefo del letrero sera enviado por el area de

Comunicaciones de la Agencia.

A continuacién se presenta el listado y detalle de las actividades minimas que

el Contratista debera realizar en el marco de los servicios licitados:

a) Revisar y notificar sobre las condiciones andmalas de terreno.

b) Medir el estado actual y posterior al recambio, del Alumbrado Publico
recambiado.

c) Desconectar, desmontar, acopiar, chatarrizar y disponer en ubicacion final
las Luminarias existentes que se reemplazaran por nuevas Luminarias.

d) Provisionar e instalar las nuevas Luminarias y sus accesorios.

e) Participar en la verificacion de la calidad de las Luminarias ofertadas.

f) Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicién y comando de los
circuitos involucrados de Alumbrado Publico.

g) Capacitar al personal profesional responsable por el Alumbrado Publico del
Municipio.

h) Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

i) Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para realizar la Recepcion
Definitiva de las obras.

j) Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.

Cabe destacar, que las actividades mencionadas anteriorrﬁente, no siguen un
orden cronolégico de ejecucién. El Oferente deberd indicar en su Propuesta los
plazos y la metodologia a adoptar para realizar los servicios enmarcados en
estas Bases, de acuerdo al ANEXO N°8 y ANEXO N°10, respectivamente.

El Contratista estard contractualmente obligado a ejecutar todas las
actividades anteriormente mencionadas y detalladas en las presentes Bases,

solventando todos los costos que le sean imputables.
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4.1. Revisar y notificar sobre las condiciones andomalas de

terreno.

El Contratista tendra un plazo de 30 dias corridos desde la firma de Contrato
para notificar a la Agencia sobre postes en mal estado u otra situacion anomala
que podria afectar el desarrollo de las obras, la cual debera ser validada por la
ITO dentro de un periodo de 10 dias. El recambio del poste no es
responsabilidad del Contratista y se considerara un tiempo maximo de 60 dias
a partir de la notificacion del Contratista, mediante carta dirigida a la
Contraparte Técnica de la Agencia, para que se efectle el recambio del poste.
Posterior al plazo de 60 dias, ante la situacion de que no se haya efectuado el
recambio del poste, la Agencia podra determinar que la Luminaria sea
instalada en otro punto habilitado en la comuna con caracteristicas similares, o
que la Luminaria sea entregada al Municipio para que este realice

posteriormente su instalacion.

Posterior al plazo antes mencionado, se considerara que no hay ninguna
situacion anémala que impida la ejecucién de las Obras y cualquier suministro
y/o trabajo adicional inherente de las condiciones del terreno, seran de cargo

del Contratista.

Los plazos antes sefialados no interrumpen o suspenden los plazos para la
ejecucion de las obras y/o entrega de los informes establecidos en el numeral
6 de las Bases Técnicas, a menos que la magnitud de las anomalias sean de tal
envergadura que no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto
mientras no sean subsanadas, lo cual debera ser sefialado por la ITO vy

autorizado por la Contraparte Técnica de la Agencia.

4.2, Medir el estado actual y posterior al recambio, del

Alumbrado Puablico completo.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos de reemplazo e instalacion de las
Luminarias y después de realizados estos trabajos (antes de la Recepcion
Definitiva de Obras, numeral 4.10 de las Bases Técnicas) debera registrar el

tipo y seccion de conductores de cada circuito, los niveles de tension al inicio y
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al final del tendido, en vacio y en operacién, tanto a potencia nominal como a
potencia reducida (si hubiere). Adjuntando al menos una fotografia
representativa del estado antes y otra del estado después para cada

circuito o zona involucrada en el Proyecto de Recambio Masivo.

En los casos en que, antes del Recambio Masivo, no sea posible medir el
circuito, el Contratista debera generar estimaciones de acuerdo a la potencia

de linea de la Luminaria instalada y las horas de operacion de ésta.

El Contratista debera entregar una tabla, en formato Excel editable, de
acuerdo al formato indicado en el ANEXO N°12, con toda la

informacion sobre la medicion realizada en terreno.

4.3. Desconectar, desmontar, acopiar, “chatarrizar” y disponer
en ubicacion final las Luminarias existentes que se reemplazaran

por nuevas Luminarias.

El Contratista debera desconectar la totalidad de Luminarias existentes en la

comuna adjudicada, involucradas en el Recambio Masivo.

El Contratista sera responsable por retirar las Luminarias existentes, que
incluye el Gancho, actualmente instaladas en los postes de la red de
distribucidon de energia eléctrica de la zona a intervenir. Debera retirar tanto la
Luminaria a reemplazar como su Gancho de manera integra. Sin perjuicio de
lo anterior, se aceptara la extraccion parcial del Gancho, siempre y cuando,
exista una justificacién fundada y que la extraccion parcial sea autorizada por

la ITO previa aprobacion de la Contraparte Técnica de la Agencia.

El desmontaje de las Luminarias y de sus respectivos Ganchos debera ser
autorizado por la ITO, para tales efectos, el Oferente/Contratista debera
presentar un plan de desconexiéon y desmontaje de Luminarias existentes
previa a la ejecucion de la actividad, el cual deberd ser revisado y aprobado
por la ITO. El Contratista debera entregar el plan de desconexion en el
Informe de Avance N°2, para revision y validacion por parte de la

Contraparte Técnica de la Agencia.
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El Contratista debera registrar el tipo, potencia y estado de la Lampara, el
consumo aproximado del Balasto, el estado de la Luminaria y su ubicacion en
el plano, de cada Luminaria retirada. El Contratista debera sistematizar la
informacion del retiro de las Luminarias y presentar un cuadro
resumen con los parametros antes mencionados, en los Informes de
Avance, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1 de las Bases
Técnicas. Lo anterior con el fin de llevar un inventario de las Luminarias
desconectadas y proporcionar un célculo estimado de la diferencia de consumo

entre antes y después del Recambio Masivo.

El Contratista debera realizar el adecuado acopio de los elementos retirados
(Luminarias, Ganchos y demas accesorios) para luego disponerlos en su
destino final, previa aprobacion de la ITO, considerando la adecuada
eliminacién de los residuos y la chatarrizacion de las Luminarias retiradas de
tal forma que éstas no puedan ser reutilizadas. El acopio de los elementos

retirados debera ser realizado en bodega/instalaciones del Contratista.

Para tales efectos, el Oferente debera presentar en su Propuesta Técnica
un plan de chatarrizacion y disposicion final de los materiales a

desechar y/o reciclar, teniendo en consideracion las siguientes normativas:

- Ordenanza Municipal que regula la disposicién final de los elementos
retirados o, en su defecto, Procedimiento del Municipio para dar de baja
elementos municipales.

- Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El proceso de chatarrizacion y disposicion final de las Luminarias y accesorios,
deberad ser realizado antes de la Recepcion Definitiva de las obras. Para tal
efecto el Contratista debera acreditar mediante el informe completo de
evidencia de la disposicion final de la totalidad de las Luminarias y
accesorios retirados, con la disposicion final de todos los materiales
retirados por concepto del recambio, solicitado en las presentes Bases.
Lo anterior sera revisado por la Contraparte Técnica de la Agencia o por un

profesional que esta designe para tales afectos. El Oferente debera indicar
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en su Propuesta Técnica el medio de verificacién' que acreditara la

disposicion final.

Sin prejuicio de lo anterior, en el caso en la I. Municipalidad de Arica
solicite formalmente al Gobierno Regional de la Region de Arica y
Parinacota la entrega de los materiales retirados durante la ejecucion
del Proyecto en condicion de chatarra o para efectos de su
reutilizacion, la Agencia debera ser notificada de la decision del

Gobierno Regional al respecto.

De ser acogida la solicitud de la I. Municipalidad de Arica, la Agencia
formalizara al Contratista mediante el respectivo Acuerdo Operativo, el
cual regulara, entre otros aspectos, la reformulacion de los costos del
Contratista senalado en el humeral 7 del ANEXO N°9 de su Oferta. De
esta forma el Contratista debera proceder a la entrega de dichos
elementos a la I. Municipalidad de Arica, mediante Acta de entrega de

Materiales, firmada por la I. Municipalidad, el Contratista y la Agencia.

Cabe senalar que las acciones tendientes a la reutilizacion de los
materiales deberan ceiiirse estrictamente por las normativas indicadas

en este mismo numeral.

4.4, Provisionar e instalar las nuevas Luminarias.

El Contratista debera suministrar las Luminarias con proteccion individual
(fusible aéreo encapsulado con porta fusible o caja API con automatico), cables
de conexion, sistema de encendido y los demads accesorios que éstas requieran
para su correcto funcionamiento, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas

indicadas en estas Bases y en la Propuesta Técnica adjudicada.

! Documento, actas, registro, facturas u otro similar, que involucre la acreditacién (tal como
firma) de una tercera parte (tal como ITO, Municipio, empresa chatarrizadora, etc.), que el
Contratista entregaréd a la Agencia una vez realizada la disposicion final de los desechos

generados a partir de la ejecucion de los servicios.
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El Contratista debera instalar las nuevas Luminarias y sus respectivos
accesorios en los postes de la red de distribucion de energia eléctrica de la
comuna, y conectarlas al hilo piloto (si hubiere) y neutro existente, sea este
independiente de la red o comun a ésta. Las Luminarias deberan ser instaladas
en avenidas, calles y pasajes, de acuerdo a la distribucion indicada en el plano
referencial adjunto (ANEXO N°11-A).

Durante la ejecucion de los trabajos de reemplazo de Luminarias, el
Contratista debera adoptar todas las medidas y acciones que sean necesarias
para asegurar que las nuevas Luminarias queden encendidas de forma

inmediata.

En el caso que exista circuito de Alumbrado Publico, el Contratista debera
verificar que todas las Luminarias, asociadas al sector que abarque dicho
circuito, queden conectadas a este. Ademas, el Contratista debera proveer el

medidor cuando un circuito existente no lo posea.

El Contratista debera revisar, reparar y/o mantener los empalmes de los
circuitos de Alumbrado Publico, que incluye la acometida, bajada, caja de
empalme, medidor y en especial la toma tierra de proteccion y servicio. El

Oferente es responsable por detectar esta necesidad en terreno.

Sumado a lo anterior, sera de responsabilidad del Contratista revisar y/o
instalar las mallas a tierra que sean necesarias para evitar fallas de Luminarias

debido a variaciones comunes de la red.

Las Luminarias instaladas en postes de hormigon armado o madera con redes
aéreas de Alumbrado Publico deberan incluir como elemento de proteccion
eléctrica individual (fusible aéreo tipo NEOZED o una caja API con automatico)
conectado entre el hilo piloto y el conductor fase de la Luminaria. Las
Luminarias instaladas en postes metalicos con redes aéreas o subterraneas,
deberan incluir como proteccién eléctrica un disyuntor termomagnético para

cada una de las Luminarias.
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Las Cajas de Alumbrado Publico (CAP) deberdn ser normalizadas de modo de
garantizar un IP minimo de 55, las CAP que instale el Contratista, deberan
tener un IP minimo de 55. La proteccion eléctrica del circuito de Alumbrado
Publico deberd incluir un disyuntor termomagnético, de capacidad nominal
acorde con la potencia total del circuito y de capacidad de ruptura minima de
6KA. Los circuitos de Alumbrado Publico que cuenten con neutro independiente
deberan incluir un interruptor diferencial. Cabe mencionar que los elementos
de proteccidon deberan ser de caracteristicas iguales o superiores a los que
actualmente se encuentran instalados en la comuna, de lo contrario, la ITO

tendra la facultad de rechazar la instalacion de dichos dispositivos.

El Contratista sera responsable hasta la total tramitacion del Acta de Recepcién
Definitiva de mantener todas las Luminarias libres de ramas en la proyeccién
del Flujo Luminoso hacia la Via de Circulacién, por lo que el Contratista
debera realizar las podas de arboles que sean necesarias de acuerdo a
las exigencias del Proyecto y condiciones del terreno, realizando las
coordinaciones necesarias y costeando las actividades (ejecucion y
permisos), de ser necesario. E|l Oferente es responsable por detectar esta

necesidad en terreno.

4.5. Realizar estudio tarifario.

Una vez concluido el reemplazo de Luminarias en cada circuito de Alumbrado
Piblico, el Contratista deberd verificar la tarifa de suministro de energia
eléctrica mas conveniente de acuerdo a las nuevas condiciones de energia y
potencia en que quedaran los circuitos, gestionando el cambio de tarifa frente
a la Empresa de Distribucién Eléctrica. En casos que por razones de plazo de
renovacion y vencimiento de Contratos de suministro de energia eléctrica entre
el Municipio y la Empresa de Distribucion Eléctrica, los cambios de tarifas
deberan ser postergados para meses posteriores a la entrega del respectivo
Informe de Avance, el Contratista debera entregar una carpeta, por cada
circuito en ésta condicion, con toda la documentacién de respaldo que
permita la posterior gestion del cambio de tarifa por parte de los

funcionarios municipales. El cambio de tarifa deberd ser justificado por el
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Contratista con una demostracion estimativa en la nueva tarifa y que incluya

un afo de analisis.

El Contratista debera presentar un Informe de analisis, justificacion y
recomendaciones del cambio de tarifa, referente al 25%, 50%, 75% y 100%
de avance de la Obra. Dicho documento debera ser presentado en los Informes

de Avance, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas.

4.6. Participar en la verificacion de la calidad de las Luminarias
ofertadas al inicio de las obras.

Al inicio de la Obra, el Contratista debera instalar al menos 4 Luminarias en
cada caso base definido en el ANEXO N°11-B. En el caso de que no sea
posible instalar 4 Luminarias, debido a las caracteristicas del terreno, el

Contratista debera instalar la maxima cantidad técnicamente posible.

La Agencia realizara una (1) medicion de los niveles de iluminacion o
Iluminancia para cada caso base definido en el ANEXO N°11-B, totalizando

cuatro (4) mediciones. Las mediciones se realizaran al inicio de la obra.

Todas las mediciones seran de cargo del Contratista y los organismos de
medicion seran definidos por la Agencia. El Contratista debera indicar en su
Propuesta Técnica al menos 2 organismos para realizar la medicion, de
acuerdo al formato establecido en el numeral 6 del ANEXO N°10. Sin
perjuicio de lo anterior, la Agencia definira posteriormente quién ejecutara la

actividad de entre los organismos propuestos.

La informacion solicitada de los organismos de medicion es: Nombre o razoén
social, Teléfono de Contacto, Direccién, Pagina web, Experiencia del trabajo y

Declaracion jurada ante notario (ver ANEXO N°15) en que indique:
a) Que no existe vinculo laboral de ningun tipo con el Oferente;

b) Que no esta unido al Oferente por vinculos de parentesco en ningun

grado, y;
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c) Que no tienen participacion de ningun tipo en la sociedad Oferente ni

en sociedades relacionadas con ésta.

En complemento a lo anterior, durante la etapa de presentacion de
ofertas, se aceptaran documentos firmados por el representante legal
del organismo de medicion propuesto (sin la necesidad de ser ante
notario). Una vez adjudicada la Oferta, el Contratista debera entregar el
documento firmado ante notario del organismo de medicién seleccionado por la
Agencia adjunto al Informe de Avance n°l. El organismo de medicion serd

definido en la Reunion de Inicio.

Estas mediciones seran utilizadas para controlar el cumplimiento de los
requisitos luminicos (numeral 3.4 de las Bases Técnicas). Ante casos de no
cumplimiento, el Contratista tendra un plazo de 10 dias corridos para subsanar
las deficiencias. Terminado el plazo para subsanar las deficiencias, se deberan
repetir las mediciones en aquellos sectores que las presentaron. Estas nuevas
mediciones seran de cargo del Contratista y los organismos de medicién serdn
definidos por la Agencia. Ante casos de no cumplimiento, se considerara falta
contractual grave, otorgando a la Agencia la facultad de poner término
anticipado al Contrato y hacer efectiva la garantia sefialada en el numeral 13.3

de las Bases Administrativas.

El Contratista sera el responsable por enviar el informe, emitido por el
Organismo de medicién seleccionado, con el resultado de las mediciones
luminicas a la Contraparte Técnica de la Agencia dentro de los 5 dias habiles

posterior a la realizacion de las mediciones en terreno.

Ademas, para determinar que las Luminarias suministradas cumplan con los
parametros y condiciones fotométricas indicadas en los Informes Técnicos
presentados por el Contratista, previo a la Recepcion Definitiva de las obras
(numeral 4.10 de las Bases Técnicas), la Agencia podrd tomar una muestra por
cada tipo y potencia de Luminaria nueva, y enviarlas al laboratorio, para
verificar el cumplimiento de las caracteristicas luminicas y eléctricas. Para tal

efecto, la Contraparte Técnica de la Agencia determinard que Luminarias se
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retiraran para enviarlas al laboratorio. Tanto el retiro, traslado, costo de
verificacion y nueva instalacion de las Luminarias correra por cuenta de la
Agencia. El Contratista debera realizar las actividades de desconexion, traslado
al laboratorio y reconexion de las Luminarias seleccionadas, presentando un
presupuesto a la Agencia por concepto de servicio extra, que se rija por los
valores indicados en el ANEXO N° 9 como items "“Retiro de Luminaria” e

“Instalacion de Luminaria”.

Si de la muestra ensayada, por cada tipo y potencia de Luminarias (6
unidades) se verifica, en dos (2) o mas unidades, el no cumplimiento de las
condiciones mostradas en el informe respectivo (no habra tolerancia para
aspectos de clasificacion fotométrica) presentado por el Contratista, entonces
se tomara una nueva muestra de otras seis (6) unidades para enviarlos a
laboratorio, y los costos asociados a este nuevo ensayo estaran a cargo del
Contratista (costos de retiro, todo traslado, ensayo en laboratorio vy

reinstalacion de las Luminarias).

Si luego de ello, se vuelve a verificar el no cumplimiento de la condicién ya
indicada en 2 o mas unidades, la Agencia estara facultada para poner término
anticipado al contrato y/o ordenar el retiro y remplazo de la totalidad de las
Luminarias correspondientes a ese tipo y potencia con cargo al Contratista. En
el caso que ocurra el reemplazo se repetira este proceso con la partida nueva
de Luminarias hasta que se cumplan las condiciones de aprobacién. Los costos
asociados al retiro, traslados hacia y desde el laboratorio, ensayo en
laboratorio e instalacién de estas Luminarias, para cada repeticion del proceso,

estaran a cargo del Contratista.

4.7. Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicion y

comando de los circuitos involucrados de Alumbrado Publico.

En el caso que sea necesario realizar recambio, reparacion o mantenimiento de
los tableros, el Contratista debera provisionar, instalar y/o reparar los tableros

de medicién y comando de los circuitos involucrados de Alumbrado Publico del
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Municipio para cumplir con la normativa vigente o para ajustarse a las

necesidades del Proyecto.

El Oferente es el responsable por obtener en terreno la informacion
necesaria sobre el estado actual de los tableros involucrados en el
Proyecto y determinar cuantos y cudles deberan ser intervenidos para

la correcta ejecucion de las actividades.

Los tableros asociados a los circuitos intervenidos deberdn ser numerados
correlativamente y se deberan verificar los datos que se incluyen en las boletas

o facturas que emite la Empresa de Distribucién Eléctrica.

Los tableros nuevos de control y comando, deberan considerar gabinetes
metalicos sobrepuestos con un Indice de Proteccién minimo IP 55, puerta
exterior con numeracion correlativa con los empalmes. Lo anterior debera ser

revisado y validado por la ITO.

Los tableros de control y comando deberadn contener todos los equipos
detallados en los planos eléctricos, ajustandose a la normativa vigente de

tableros e instalaciones de Alumbrado Publico.

Al interior del tablero de control y comando se deberd instalar el plano con el
diagrama unilineal del circuito de Alumbrado Publico, con todos los detalles

segun norma. El plano del diagrama unilineal debera ser plastificado.

Todos los tableros deberan quedar instalados a una altura tal que evite la facil
manipulacién por terceros, pero de facil acceso para el personal autorizado a
través de escalera. El exterior del tablero deberd tener una sefial de “peligro”

de riesgo eléctrico de acuerdo a las indicaciones de la ITO.

La seguridad en el cierre de los tableros deberd considerar desde una
cerradura con fijacion en los vértices de la puerta, tal que el cierre sea seguro

con candado con llave maestra.

El Contratista debera realizar el informe de las medidas de resistividad a las

tierras de proteccion y servicio que construird en cada uno de los tableros de
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control de los circuitos intervenidos y ponerlo a disposicion de la ITO antes de

iniciar los trabajos relacionados con el tablero respectivo.

4.8. Capacitar al personal municipal responsable por el
Alumbrado Publico.

El Contratista debera capacitar, en modalidad presencial, al menos a dos
funcionarios municipales del Proyecto adjudicado y a un profesional de la
Agencia, para que puedan controlar y operar totalmente el parque de nuevas
Luminarias. Para esto, el Municipio cuenta con personal encargado del
Alumbrado Publico, aunque su dedicacion puede no ser exclusiva a la gestion y

mantenimiento del parque de Alumbrado Publico.

Esta capacitacion deberd ser de caracter tedrico y practico, con duracion
minima de 4 horas, considerando al menos los siguientes contenidos, los

cuales deberan considerar las clausulas de garantia del Contratista:

- Encendido y apagado manual y programado de las Luminarias.

- Revision y correccion de los sistemas de encendido.

- Analisis de fallas y solucion de problemas tipo.

- Mantenimiento preventivo.

- Solicitud de equipos para reposicion segln clausulas de garantia del
Contratista.

- Desconexidn, acopio y desecho de Luminarias defectuosas.

- Instalacion de nuevas Luminarias.

Sumado a lo anterior, para las Ofertas que contemplen el suministro e
instalacion del sistema de telegestion, el Contratista debe realizar una
capacitacion adicional a los funcionarios de la I. Municipalidad de Arica para
que puedan controlar y operar totalmente el parque de nuevas Luminarias.
Esta capacitacion debe ser de caracter teodrico y practico, con duracion minima

de 8 horas, considerando al menos los siguientes contenidos:

- Encendido y apagado manual de las Luminarias.

- Programacion de encendido y apagado de las Luminarias.
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- Programacion horaria de control de potencia de las Luminarias.

- Obtencion de registros y generacion de reportes de parametros
eléctricos (corriente, voltaje, potencia, factor de potencia y energia
consumida).

- Obtencidn de registros y generacién de reportes de temperatura de cada
Luminaria (de ser factible el registro de temperatura).

- Analisis de fallas y solucion de problemas tipo.

- Retiro y/o incorporacion de nuevas Luminarias.

El Contratista debera confeccionar e implementar un sistema de
registro de asistencia a la capacitacion. Este debera ser firmado por todos

los asistentes.

Posterior a la realizacion de la capacitacion, el Contratista debera aplicar la
encuesta de satisfaccion, que la Agencia dispone para estos propositos, a
los asistentes y entregar un certificado de asistencia/aprobacion de la

Capacitacion.

El Contratista sera el responsable por aplicar las encuestas de satisfaccién al
final del curso, tabular las respuestas y analizar los resultados. Los

resultados deberan ser tabulados en formato planilla digital editable.

La Agencia entregara el formato de encuesta a ser aplicado y el formato
establecido para la confeccion de los certificados. Los costos relacionados a la
confeccién, impresion y entrega de los certificados y encuestas serdn de

responsabilidad del Contratista.

Para la capacitacion, el Contratista debera confeccionar y entregar, a la
Contraparte Técnica de la Agencia, 5 copias impresas y 5 copias digitales del
manual de operacién de las Luminarias, de acuerdo al formato indicado en el
numeral 6.2 de las Bases Tecnicas, con los procedimientos de operacion y
control de todas las Luminarias, éstos deberan incluir desde las acciones mas

basicas a las mas complejas, asi como el diagndstico y resolucion de fallas.
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Dicho documento deberd ser utilizado como material de apoyo de la
capacitacion y los textos deberan estar en idioma espafiol, incluyendo gréficos
e ilustraciones. El Contratista debera entregar el manual con al menos
30 dias corridos, antes de la realizacién de la capacitacién, adjunto al
reporte semanal correspondiente, para revision y aprobacion de la
Contraparte Técnica de la Agencia.

El Oferente debera indicar en su carta Gantt cuando realizard la actividad de

capacitacion, de acuerdo al formato indicado en el ANEXO N°8.

4.9, Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

Previo a la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, estas deberan ser
declaradas por el Contratista ante la Superintendencia de Electricidad vy
Combustibles (SEC), considerando una declaracion por cada circuito de
Alumbrado Publico. Dicha declaracién debera ser lo suficientemente diligente,
para evitar que queden zonas sin Alumbrado Publico durante la noche que
pueda atentar contra la seguridad de las personas y de los bienes publicos y

privados.

Ademas, el Contratista deberd coordinar la puesta en servicio con la Empresa
de Distribucion Eléctrica asociada, realizando todas las gestiones y pagos que

sean necesarios para la ejecucion de esta actividad.

La conexion al hilo piloto y conductor neutro de la red debera ser realizada por
el Contratista de forma coordinada con la Empresa de Distribucion Eléctrica.
Para la conexién eléctrica al hilo piloto y conductor neutro, se deberan utilizar
prensas que cumplan las caracteristicas segin se conecten conductores de
aluminio con cobre, o conductores de cobre con cobre, de acuerdo a normativa

vigente.

Los conductores eléctricos que se utilicen para conectar las Luminarias a las
redes de Alumbrado Publico, deberan ser nuevos, de uso exterior, resistentes a
los efectos de los rayos UV y cumplir con la normativa vigente sobre

conductores para instalaciones exteriores aéreas de baja tension. La seccion
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minima a utilizar serd de 2,5 mm?. El ingreso de los conductores eléctricos al
cuerpo de la Luminaria deberd considerar un sello tipo prensa esto para

mantener el Grado de Proteccion IP 65 minimo del Cuerpo Optico.

Una vez realizada la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, el
Contratista debera entregar 5 copias de la declaracion ante Ila
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y de los planos
As Built a la Contraparte Técnica de la Agencia. Las copias deberan ser

fisicas en papel y digital en formato PDF y AutoCAD.

Verificada la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, el Contratista junto
con la ITO debera realizar dos recorridos nocturnos y dos diurnos en diferentes
dias por cada circuito de Alumbrado Publico puesto en servicio, verificando el
correcto encendido y apagado de todas y cada una de las Luminarias. Dicho
recorrido debera quedar debidamente registrado en el libro de obras

detallando todas las observaciones y/o anomalias encontradas.

Adicionalmente, el Contratista junto con la ITO debera realizar como minimo
dos pruebas por cada circuito, verificando el encendido y apagado de las
Luminarias de acuerdo al sistema de control implementado. También deberan
verificar la correcta variacion de potencia de acuerdo a la programacion
establecida. Dichas pruebas deberan quedar debidamente registradas
en el libro de obras detallando todas las observaciones y/o anomalias

encontradas.

Junto con la Puesta en Servicio y los planos As Built, el Contratista debera
entregar a la Contraparte Técnica de la Agencia, un catastro en planilla

Excel, en el que se detalle:

e N° de subestacién de distribucion asociada al circuito de Alumbrado
Publico

e N° correlativo de empalme/circuito

e N° de medidor

e Nombre de la calle

e N° de poste
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» Tipo de poste (madera, concreto, etc.)

« Tipo de conexion (hilo piloto con neutro comun, hilo piloto con neutro
independiente o conexién directa a la red)

e Clasificacion calle (P1, P2 o P3)

e Tipo y potencia de la Luminaria

» Tipo de driver (indicando rango y paso y la programacion implementada)

El Contratista debera completar y/o corregir el catastro con la totalidad de los
circuitos de Alumbrado Pdblico y Luminarias involucrados en el Proyecto de
Alumbrado Publico y ademads, deberd realizar las actividades indicadas en el
numeral 4.2 de las Bases Técnicas. En complemento a lo anterior, los circuitos
deberan mantener la configuracion actual, es decir, el Contratista no podra

agregar/eliminar circuitos al Proyecto y/o Luminarias a los circuitos existentes.

La puesta en servicio de las nuevas Luminarias, implica el aseo general de las
zonas intervenidas. El Contratista debera entregar la zona limpia y libre
de residuos, embalajes, despuntes de conductores, equipos sobrantes
y escombros, no pudiendo mantener por mas de un dia materiales en
la Via puablica. Dando cumplimiento a las Ordenanzas Municipales del

Municipio.

Previo al inicio de la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera
comunicar, con una antelacion de al menos 10 dias habiles, a la
Empresa de Distribucion Eléctrica, duefia de los postes y de la red de
distribucion de energia eléctrica municipal, del inicio de los trabajos.
En la comunicacion debera adjuntar el programa de los trabajos a
ejecutar, e identificar al instalador electricista autorizado responsable
de la ejecucion de los trabajos. Copia de la comunicacion debera ser
enviada a la Direccion Regional de la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles (SEC), Contraparte de la Agencia e ITO. Ademas, dicha

copia debera ser entregada junto al Reporte Semanal correspondiente.
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En general el Contratista debera adoptar todas las medidas y realizar todas las
coordinaciones necesarias con la Empresa de Distribucion Eléctrica local

tendiente a que la ejecucion de los trabajos no sufra demora por este motivo.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de seguridad y sefalizacion,
para la ejecucion de trabajos en las Vias publicas con circulacion de personas y
vehiculos, con la finalidad de prevenir dafios a las personas y a los bienes
publicos y privados. Especial cuidado deberd adoptar cuando se ejecuten

trabajos en horarios nocturnos.

4.10. Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para la

realizacion de la Recepcion Definitiva de las obras.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista debera solicitar a la ITO la
evaluacion técnica de la Recepcion Definitiva de las obras, quien tendrd un
plazo de 15 dias habiles para emitir el informe con las observaciones,
correcciones o modificaciones que el Contratista debera ejecutar. El Contratista
tendra un plazo de 15 dias corridos, para solucionar los problemas informados.
Solo en el caso que los desperfectos no sean imputables al Contratista, la ITO,
previa autorizacion escrita de la Contraparte Técnica de la Agencia, otorgard

un mayor plazo mediante libro de obras.

Una vez concluidos los trabajos y validados por parte de la ITO, la Agencia
emitira un Acta de Recepcion Definitiva de las Obras que debera ser validada
por el Municipio para constituir la Recepcion Definitiva de las obras. La

finalizacion de los trabajos incluye, entre otros descritos en estas Bases:

a) La correcta disposicion final de las Luminarias y accesorios retirados, de
acuerdo al numeral 4.3 de las Bases Técnicas, junto con la entrega del
informe completo de la evidencia de la disposicion final de la totalidad de
las Luminarias y accesorios retirados.

b) La realizacion de las inspecciones diurnas y nocturnas.

c) La entrega por parte del Contratista de un informe con imagenes de los

lugares antes de la intervencién e imagenes una vez finalizada la obra.
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d) La entrega del informe completo del catastro actualizado y del célculo de
disminucion de consumo de energia.

e) La entrega de 5 copias de la declaracion correspondiente ante la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de las nuevas
Luminarias instaladas, planos As Built y comprobacion de estandares

luminicos.

Con la aprobacion del ITO, la Contraparte Técnica de la Agencia emitira un

Acta de Recepcion Definitiva de las Obras.

Emitida el Acta de Recepcion Definitiva de la Obra, el Contratista debera hacer
entrega de la respectiva garantia de buena ejecucion de la obra a nombre del
Municipio, de acuerdo a las condiciones ofrecidas por el Adjudicatario vy
exigidas en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas. La Recepcion
Definitiva de la Obra se constituira una vez validada el Acta de Recepcion
Definitiva de la Obra por el Municipio, la que se llevara a efecto en un plazo
maximo de 20 dias habiles posterior al ingreso de todos los informes, garantias

y documentaciones comprometidas.

En complemento a lo sefialado anteriormente, la validacién del avance fisico
del recambio debera ser coordinado por el ITO asignado al Proyecto y, debera

ser registrado en Libro de Obras.

4.11. Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.

El Contratista debera enviar todos los dias lunes antes de las 12:00 hrs., a
contar de la Reunién de Inicio, un reporte en formato digital con el estado de

avance de las obras, el que debera indicar:

1. Resumen de actividades de coordinacion.

2. Estado semanal de avance del recambio de Luminarias (si hubiere).

3. Estado semanal de la disposicién final de las Luminarias y accesorios
retirados (si hubiere).

4. Compilado de copias de comunicaciones a la Superintendencia de

Electricidad y Combustibles (SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
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Contraparte Técnica de la Agencia considere relevantes para el
desarrollo de las obras (numeral 4.9 de las Bases Técnicas) (si hubiere).
5. Copia del Libro de Obra
6. Otros que el Contratista estime pertinente comunicar a la Contraparte
Técnica de la Agencia.

7. Conclusiones

Si el dia acordado para la entrega del reporte semanal recae sobre un dia

inhabil, el reporte deberd ser entregado el dia habil siguiente.

Los reportes deberan ser enviados via correo electrénico a las Contrapartes
Técnicas de la Agencia y de la ITO y, deberan presentarse en formato PDF,
adicionalmente deberan entregarse en formatos editables. Los
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias, capturas
de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas deberan

entregarse en formato PDF.

El reporte semanal debera seguir el formato que sera entregado en la Reunidn

de Inicio.

5. METODOLOGIA DE TRABAJO.

La metodologia de trabajo sera definida por el Oferente, la que debera ser

consistente con el cumplimiento de los objetivos planteados.

El Contratista deberd ejecutar los servicios contratados de manera coordinada
con la Contraparte Técnica de la Agencia, la ITO, el Municipio, la Empresa
Distribuidora y conforme a las instrucciones especificas que éstas le impartan
para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior sin perjuicio de las reuniones
que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la

materia objeto de los servicios.

En todo momento, el Contratista debera responder a los requerimientos de
informacién, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le soliciten la ITO
y/o la Contraparte Técnica de la Agencia.
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Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera considerar en su
programacion de actividades al menos dos reuniones mensuales con

su Contraparte Técnica de la Agencia.

Antes del inicio de los trabajos, junto con la entrega del Informe de
Avance N°1, el Contratista debera entregar una Carta Gantt con el
detalle de los trabajos a desarrollar ajustada al plazo comprometido en
la Propuesta, la que sera visada por la Agencia. Ademas, debera
entregar los procedimientos de trabajo y medidas de seguridad que
adoptara en cada uno de los trabajos especificos que debera
desarrollar, con la finalidad de conocer como controlaréa cada uno de los
diferentes riesgos a los que estara sometido el personal de su equipo de

trabajo, terceras personas y los bienes materiales.

5.1. \Visita a terreno

Con el fin de obtener mayor detalle de las instalaciones y equipos a ser
instalados, se podra efectuar una visita técnica en la comuna donde se
implementara el Proyecto. La visita se realizaréa el dia sefalado en la
Notificacion que sera publicada oportunamente en el sitio web de la Agencia

(www.acee.cl)

Las inscripciones se realizaran al inicio de cada visita y se tendra una espera

maxima de 10 minutos.

Se explicita que la visita a terreno es opcional y no constituye requisito

habilitante para participar en el presente proceso licitatorio.

6. INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA.
6.1. Informes

Los medios de verificacion de los resultados de la ejecucion de los servicios
seran a través de cinco (5) informes de avance y un (1) informe final, los

cuales se resumen a continuacion.
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El detalle del contenido de cada informe y los plazos asociados a la entrega de

los respectivos informes se sefala en la tabla a continuacion.

Tabla N° 2 - Informes, sus contenidos minimos y plazos maximos.

Informe de Avance N°1

Contenido

1. ANEXO N°15 firmado ante notario (numeral 4.6 de
las Bases Técnicas).

2. Carta Gantt actualizada con los hitos del Proyecto y
la actualizacién de la Propuesta presentada por el
Oferente adjudicado (numeral 5 de las Bases
Técnicas).

3. Procedimientos de trabajo y medidas de seguridad
que adoptara el Contratista en cada uno de los
trabajos especificos que desarrollard, indicando
como controlara cada uno de los diferentes riesgos
a los que estard sometido el personal, terceras
personas y los bienes materiales (numeral 5 de las
Bases Técnicas).

4. Conclusiones

Plazo de entrega:

A mas tardar 15
dias corridos
contados desde la
fecha de Inicio de

los Servicios.

Informe de Avance N°2

Contenido

1. Resumen de actividades de coordinacion.

2. Notificacidon de las condiciones anomalas de terreno
(numeral 4.1 de las Bases Técnicas).

3. Plan de desconexion, desmontaje, acopio,
chatarrizacion y disposicion final de las Luminarias
actuales a reemplazar (numeral 4.3 de las Bases
Técnicas).

4. Comprobante de importacién (si hubiere), compra o

fabricacion de las Luminarias. Este documento debe

Plazo de entrega:

A mas tardar 45
dias corridos
contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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5.

6.

indicar la fecha estimada de recepcion de las
Luminarias (numeral 4.4 de las Bases Técnicas).
Acuerdo de Cooperacion firmado (numeral 21.3 de
las Bases Administrativas).

Conclusiones.

Informe de Avance N°3

Contenido

1.
2.

Resumen de actividades de coordinacion.
Medicion del estado del Alumbrado Publico (numeral

4.2 de las Bases Técnicas).

. Estado de avance de disposicion final de las

Luminarias y accesorios retirados (numeral 4.3 de
las Bases Técnicas).

Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo 25% de avance (numeral 4.4 de las Bases
Técnicas).

Informe de analisis, justificacion y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente al 25% de avance

(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

. Informe de las mediciones luminicas aprobado por

la Contraparte Técnica de la Agencia (numeral 4.6
de las Bases Técnicas).

Estado de avance de la provisién, instalacion y/o
reparo de los tableros (si hubiere) (numeral 4.7 de

las Bases Técnicas).

. Reporte de la puesta en servicio, y de los avances

en la corroboracién del catastro adjunto como
ANEXO N°11-A (numeral 4.9 de las Bases
Técnicas).

Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las

instalaciones intervenidas ante la SEC (numeral 4.9

Plazo de entrega:

A mas tardar 120
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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de las Bases Técnicas).

10.Compilado de copias de comunicaciones a la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
Contraparte Técnica de la Agencia considere
relevantes para el desarrollo de las obras (numeral

4.9 de las Bases Técnicas).

11.Conclusiones.

Informe de Avance N°4

Contenido

1.
2.

Resumen de actividades de coordinacion.

Medicion del estado del Alumbrado Publico (numeral
4.2 de las Bases Técnicas).

Estado de avance de disposicion final de las
Luminarias y accesorios retirados (numeral 4.3 de
las Bases Técnicas).

Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo 50% de avance (numeral 4.4 de las Bases
Técnicas).

Informe de analisis, justificacion y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente al 50% de avance
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

Informe de las mediciones luminicas aprobado por
la Contraparte Técnica de la Agencia (numeral 4.6
de las Bases Técnicas).

Estado de avance de la provision, instalacion y/o
reparo de los tableros (si hubiere) (numeral 4.7 de
las Bases Técnicas).

Reporte de la puesta en servicio, y de los avances
en la corroboracion del catastro adjunto como

ANEXO N°11-A (numeral 4.9 de las Bases

Plazo de entrega:

A mas tardar 150
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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9.

Técnicas).
Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC (numeral 4.9

de las Bases Técnicas).

10.Compilado de copias de comunicaciones a la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
Contraparte Técnica de la Agencia considere
relevantes para el desarrollo de las obras (numeral

4.9 de las Bases Técnicas).

11.Conclusiones.

Informe de Avance N°5

Contenido

1.
2.

Resumen de actividades de coordinacion.
Medicion del estado del Alumbrado Publico (numeral

4.2 de las Bases Técnicas).

. Estado de avance de disposicion final de las

Luminarias y accesorios retirados (numeral 4.3 de
las Bases Técnicas).

Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo 75% de avance (numeral 4.4 de las Bases

Técnicas).

. Informe de analisis, justificacion y recomendaciones

de cambio de tarifa, referente al 75% de avance
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

Informe de las mediciones luminicas aprobado por
la Contraparte Técnica de la Agencia (numeral 4.6
de las Bases Técnicas).

Estado de avance de la provision, instalacion y/o
reparo de los tableros (si hubiere) (numeral 4.7 de

las Bases Técnicas).

Plazo de entrega:

A mas tardar 180
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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8. Reporte de la puesta en servicio, y de los avances

en la corroboracién del catastro adjunto como
ANEXO N°11-A (numeral 4.9 de las Bases
Técnicas).

Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC (numeral 4.9

de las Bases Técnicas).

10.Compilado de copias de comunicaciones a la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) de inicio de los trabajos y otras que la
Contraparte Técnica de la Agencia considere
relevantes para el desarrollo de las obras (numeral

4.9 de las Bases Técnicas).

11.Conclusiones.

Informe Final

Contenido

1. Compendio de Informes anteriores.

2. Medicion del estado del Alumbrado Pdblico (numeral
4.2 de las Bases Técnicas).

3. Informe y medio de verificacion de disposicion final
del 100% de las Luminarias y accesorios retirados
(numeral 4.3 de las Bases Técnicas).

4. Reporte del 100% del recambio de Luminarias
(numeral 4.4 de las Bases Técnicas).

5. Informe de analisis, justificacién y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente al 100% de avance
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

6. Reporte de la instalacion y/o reparo de los tableros
(numeral 4.7 de las Bases Técnicas).

7. Resultados de la implementacion de la capacitacion

a personal municipal, y copias del manual de

Plazo de entrega:

A mas tardar 10
dias corridos
posteriores a la
emision del Acta
de Recepcion
Definitiva de
Obras.
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operaciones de las Luminarias (numeral 4.8 de las
Bases Técnicas).

8. Entrega de cinco copias de las declaraciones SEC y
planos As Built. Las copias deberan ser fisicas en
papel y digital en formato PDF y AutoCAD (numeral
4.9 de las Bases Técnicas).

9. Catastro en planilla Excel (numeral 4.9 de las Bases
Técnicas).

10.Copia del Acta de Recepcion Definitiva, validada por
el Municipio (numeral 4.10 de las Bases Técnicas).

11.Compendio de los Reportes Semanales (numeral
4.11 de las Bases Técnicas)

12. Copia de Libro de Obra (numeral 4.11 de las Bases
Técnicas).

13.Conclusiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente podra indicar en su Propuesta Técnica
nuevos plazos siempre y cuando sean inferiores a los plazos indicados en la
tabla anterior. Estos seran considerados oficiales para todos los efectos de

cumplimiento de estas Bases.

En complemento a lo anterior, la solicitud de Recepcion Definitiva de Obras

deberd realizarse dentro del plazo sefialado para la ejecucion de los servicios.
6.2. Requisitos de los Informes.
6.2.1. Procedimiento de entrega.

Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberan sistematizar la informacion generada durante la
ejecucion de los servicios, y deberan ser entregados, en la Recepcion de la

Agencia.
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Se entregara una primera copia impresa y en formato digital, en CD o DVD

segln corresponda, para ser revisada por la Contraparte Técnica de la Agencia.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 6.4 de las Bases Tecnicas, se solicitaran otras dos copias impresas y

dos copias en formato digital.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberan ser subsanadas segtn
el procedimiento establecido en el numeral 6.4 de las Bases Técnicas. Una vez
subsanadas las observaciones y aceptadas por la Contraparte Técnica de la
Agencia, se deberan entregar dos copias impresas y tres copias en formato

digital, en Recepcion de la Agencia.
Se debera entregar:

e Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad
normal o superior, utilizando papel blanco de tamafio carta vy
debidamente firmados por el representante legal del Contratista. No se
aceptaran firmas escaneadas.

e Tres (3) CD o DVD con los archivos de los documentos. Todos los
documentos digitales deberan ser entregados en formato editable y los
CDs/DVDs debidamente etiquetados, de acuerdo a formato entregado
por la Agencia. La etiqueta debera incluir: Nombre del proyecto, Informe
n°X (incluir "- Corregido”, en el caso que corresponda), Nombre del
Contratista (de acuerdo a Contrato) y Fecha de Entrega.

e El informe que se entreque a la Agencia debe ser firmado por el o los
representantes legales de la Empresa que presta el servicio o quienes
ellos designen para estos efectos mediante el respectivo instrumento
legal, y por los miembros del equipo de trabajo presentado en la
propuesta y que realizaron el informe y los revisores de dicho informe,
antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al formato

establecido.

Posterior a la aprobacién del Informe de Avance N°6, sumado a los productos

anteriormente mencionados, el Contratista debera entregar:
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e Cinco (5) copias de la declaracion ante la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC). Las copias deberan ser fisicas en
papel y digital en formato PDF.

e Cinco (5) copias del plano As Built a la Contraparte Técnica de la
Agencia. Las copias deberan ser fisicas en papel y digital en formato PDF
y AutoCAD.

El Contratista independiente no podra usar los isotipos de empresas para las
que trabaje y, de la misma forma, los Contratistas que en sus escrituras de
constitucion no tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar

isotipos alusivos a ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia
sera considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no sera
evaluado, generandose desde la fecha fijada para la entrega del informe y
hasta el nuevo ingreso de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo

indicado en el numeral 28.3 de las Bases Administrativas.
Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informe final,
no podra exceder las 40 paginas de extensién, con impresion sélo por una
cara, incluyendo el resumen ejecutivo y las principales conclusiones del
servicio. En caso de ser necesario se podran incluir anexos para complementar
y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando sea
debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deberan entregarse
anillados tipo de espiral plastico, una mica transparente en la tapa y una

contratapa rigida en la parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deberan estar en formato
editable. En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen

las siguientes condiciones a la forma de entrega:
Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:

- Indice de contenidos
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- Resumen ejecutivo

- Indice de tablas

- indice de gréficos e ilustraciones

- Contenido del servicio (debera presentar al menos los contenidos minimos

senalados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas)

- Conclusiones y recomendaciones

- Bibliografia

a)

b)

6.3.

Documentos digitales: deberan presentarse en formato PDF, y
adicionalmente deberan entregarse en formatos editables, salvo los
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias,
capturas de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas. En el
caso de fotografias, los formatos aceptados en JPG y resolucién
300dpi.

Documentos impresos: hoja tamano carta, letra Arial tamafio 11,
impresas por una cara, bordes de 2,5, numeradas, los titulos y
subtitulos hasta el cuarto nivel con numeracién automatica en el
estilo multinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se tendrdn como
referencia los criterios indicados por la APA para la presentacién de

documentos.
Planos: Los planos seran dibujados utilizando como software

AutoCAD 2007 o 2010. Todos los planos deberdn ser firmados por el
representante de la empresa Contratista y por los proyectistas. Se
deberd entregar en hoja formato A0 o Al con escala 1:1.000,

1:2.000 o 1:5.000.

Lugar de entrega de los informes.

Todos los informes (avance y final) deberdn ser entregados, dentro de los

plazos estipulados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas, en la Recepcion de
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la Agencia, ubicada en calle Monsefor Nuncio Sotero Sanz 221, Comuna de

Providencia, Santiago, en dias habiles entre las 9:00 y las 12:00 hrs.

Se considerara como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre
entregado por la Recepcion de la Agencia. Una vez ingresado el informe en la

Recepcion de la Agencia, este no podra ser modificado por el Contratista.

En caso que se produzca alguna de las situaciones sefaladas en el numeral 24
de las Bases Administrativas, el Contratista deberd enviar una carta dirigida a
la Direccion Ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los
antecedentes que justifiquen la solicitud de aplazamiento en la entrega del
respectivo Informe con al menos cinco dias habiles previos a la fecha del
vencimiento de entrega del respectivo Informe. La solicitud sera evaluada y se
informara la resolucion antes del cumplimiento del plazo establecido en el

Contrato para la entrega del Informe.

6.4. Observaciones de los informes.

La Contraparte Técnica de la Agencia emitira, dentro de los 7 dias habiles
posteriores a la recepcién del respectivo informe (avance y final), un
pronunciamiento en relacidon con aprobar, rechazar o formular observaciones e

indicaciones al citado informe.

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejara constancia escrita de las
observaciones formuladas, la cual serd enviada por correo electronico al Jefe
de Proyecto senalado por el Contratista en su Propuesta Técnica. La Agencia da
por notificada, desde esta fecha, a través del medio sefialado

precedentemente, al Contratista del contenido del Acta de Observaciones.

El informe corregido debera ser presentado en la Recepcién de la Agencia para
su aprobacion definitiva a las 12:00 horas del ultimo dia del plazo fijado para
tal efecto en el Acta de Observaciones, plazo que sera de cinco (5) dias habiles
contado desde el envio del Acta de Observaciones. Este informe debera indicar
que se trata de un informe corregido y se deberd incorporar la fecha de

entrega de las observaciones, no del documento original al que hacen
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referencia las correcciones. En caso que no se sefiale el plazo se aplicara el
plazo de 12:00 horas del quinto dia habil siguiente a la fecha de recepcion de

dichas observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido
asi como la no incorporacién de la totalidad de las observaciones a satisfaccion
de la Contraparte Técnica de la Agencia daran origen a la aplicaciéon de las

multas, de acuerdo al numeral 28 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los
plazos sefialados anteriormente por razones debidamente fundadas las que
seran evaluadas por la direccion ejecutiva de esta quien emitird su

pronunciamiento por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los
informes no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los
informes siguientes, a menos que la magnitud e importancia de las
observaciones formuladas sean de tal envergadura que no sea posible
continuar con el desarrollo del proyecto mientras aquellas no sean subsanadas,

lo cual debera ser sefialado por la Contraparte Técnica de la Agencia.

7. REUNIONES

Para la presente licitacion sera necesario realizar como minimo una Reunion de
Inicio de Servicios y a lo menos una reunién previa a la entrega de cada
informe, con la finalidad de contar con un informe que cumpla a cabalidad con
los requerimientos de la Agencia y una reunion de entrega de terreno. El
Contratista debera considerar en su plan de trabajo los recursos humanos y
econoémicos y todo lo que implique el desarrollo del proyecto a ser utilizados
en las reuniones solicitadas. Serd obligatorio que el Jefe de Proyecto participe
en todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o fuerza mayor, los que

deberan ser notificados previamente a la Agencia, la que resolvera conforme a

la justificacion entregada.
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7.1. Reunion de Inicio de Servicios

Como hito inicial de la prestacion de servicios se debera realizar una reunion
dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la firma de Contrato, con el
objeto de realizar el inicio de las actividades, ademas de coordinar temas
propios del servicio. En esta reuniodn inicial el Contratista debera contar de

manera presencial con la totalidad de los miembros del equipo de trabajo

evaluable propuesto para la realizacion del servicio, de acuerdo a lo indicado
en el numeral 1 del ANEXO N°4 de su Propuesta Técnica, debiendo
participar durante todo el tiempo que dure la sehalada reunion. La no

concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en la

Propuesta Técnica, a la Reunién de Inicio de Servicios otorga el derecho a la
Agencia a dejar sin efecto el contrato, procediéndose a la ejecucion de la

garantia de seriedad de la Oferta.

7.2. Reunion de Entrega de Terreno

El Contratista debera considerar la realizacion, en conjunto con las
contrapartes de la Agencia, del ITO y del Municipio, de una reunién en terreno
para la entrega del mismo, en la cual el Contratista debera presentar todo el

equipo de trabajo propuesto para la Comuna, incluyendo el equipo de trabajo

no evaluable, dentro del plazo de 15 dias habiles contados desde la firma de

Contrato.

7.3. Reunion de presentacion de avances

De ser necesario, la Contraparte Técnica de la Agencia podra citar al

Contratista a una reunion previa a la entrega de cada Informe.

El objetivo de esta reunion sera presentar los resultados parciales y resolver
dudas de las partes involucradas, ademas de poder contar, al momento de la
entrega de cada Informe de Avance, con un producto que cumpla a cabalidad

con los requerimientos de la Agencia.
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El Contratista debera tener en consideracion que dicha reunién podra realizarse

en las oficinas de la AChEE o en la comuna donde se implementa el Proyecto.

8. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

El plazo maximo para la ejecucion de los servicios sera de 240 dias corridos
contados desde la fecha de firma de Contrato hasta la solicitud de Recepcidn

Definitiva.

Las Propuestas que establezcan plazo superior al maximo aqui indicado, seran

consideradas fuera de Bases, y por lo anterior, inadmisibles.

No hay plazo minimo para la ejecucion de los servicios, no obstante, en el caso
en que el Oferente sefiale un plazo inferior a 168 dias, para efectos de puntaje
(numeral 19.1, letra D, de las Bases Administrativas), se considerard un plazo

de 168 dias corridos para la ejecucion de los servicios.

Quince dias habiles antes al inicio de la ejecucién en terreno de la obra, el
contratista debera entregar a la Agencia la némina de los profesionales

que desarrollaran las actividades sefialadas en el marco del Proyecto.

9. PERFIL DEL OFERENTE Y EQUIPO DE TRABAJO.

El Contratista se encontrara especialmente obligado a que el equipo de trabajo

evaluable incluido en su Propuesta sea el que efectivamente lo realice, durante
el desarrollo del servicio, las funciones y tareas comprometidas en aquella. No
se aceptara el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo de trabajo
evaluable propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, debidamente
informadas, justificadas y autorizadas por escrito por la Contraparte Técnica de
la Agencia. En estos casos el nuevo integrante del equipo deberd ser también

aprobado por escrito por el Director Ejecutivo de la Agencia.

Los Oferentes deben presentar en su Propuesta Técnica el equipo de trabajo y

un organigrama donde se establezca claramente de qué manera funcionara el
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equipo, el detalle de las funciones de cada cargo, especificando cudles son las
actividades que recaen en su responsabilidad, asi como las horas dedicadas al
Proyecto. Deben también, segin el cargo, individualizar los profesionales

incluyendo su curriculum vitae.

Los Oferentes deben acreditar experiencia en ejecucion de Proyectos de
Alumbrado Publico de similares caracteristicas a las solicitadas en estas Bases.
Para ello se tomara en cuenta la experiencia por nimero de Luminarias

instaladas o reemplazadas.

El Oferente debera acreditar su experiencia mediante una carta del mandante,
certificado de prestacion de servicio, Acta de Recepcion Definitiva/Provisoria
aprobada sin observaciones, segun corresponda. El documento debera indicar
el tipo de servicio (instalacion y/o reemplazo), la fecha de inicio de las
actividades, la fecha de término, la cantidad de Luminarias involucradas y la

tecnologia de éstas.

Ademas, los Proyectos asociados a la actividad de instalacion y/o recambio de
Luminarias deberan estar finalizados (Recepcion Definitiva/Provisoria aprobada

sin observaciones o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

"

Lo anterior, de acuerdo a los criterios de evaluacion “experiencia del Oferente

(numeral 19.1, letra A, de las Bases Administrativas).

Respecto al equipo de trabajo propuesto, el Oferente debera considerar lo
indicado en el numeral 33 letra d) de las Bases Administrativas de esta

licitacion.

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
deberd contar como minimo con el siguiente personal, vehiculos, instalaciones

y equipamiento:
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9.1. Equipo de Trabajo Evaluable

A continuacion se presenta el perfil de profesionales que el Oferente debera
tener en su equipo de trabajo, los cuales seran evaluados de acuerdo a los
criterios de evaluacion establecidos en el numeral 19.1, letra B, de las Bases
Administrativas. Los profesionales que se detallan a continuacion deberan ser
presentados a través del documento indicado en el numeral 1 del ANEXO
N°4, con nombre, rut y cargo, ademas de adjuntar curriculo de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de
acuerdo al ANEXO N°6.

Jefe de Proyecto: Encargado y responsable del Proyecto y representante ante

la Contraparte Técnica de la Agencia, responsable de conformar, dirigir y
supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional debera tener
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que debera ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y ANEXO N°7, y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Jefe de Proyecto puede cumplir con

otros roles descritos a continuacion.

Supervisor encargado de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucién en Electricidad,

con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo
dedicado a la obra. Con experiencia en Proyectos de similares caracteristicas,
la que debera ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado,
la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas,
de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Oferente debera adjuntar a su
Propuesta Técnica copia de la licencia de instalador electricista clase A

vigente.

Experto en Prevencion de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales

presenciales en terreno, dedicado a la obra. Con experiencia en Proyectos
de similares caracteristicas, la que deberd ser acreditada indicando cada

Proyecto en el que ha participado, la cantidad de Luminarias instaladas o
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reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al formato establecido en el
ANEXO N°5 y carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. Es
responsabilidad del Oferente disponer de las horas en terreno suficientes para
asegurar la correcta ejecucion de las obras de acuerdo a los servicios ofertados

y las normativas vigentes.

El Contratista estara especialmente obligado a que el equipo de trabajo

evaluable (numeral 9.1 de las Bases Técnicas) ofrecido en su Propuesta sea el
que efectivamente realice, durante el desarrollo del Proyecto, las funciones y
tareas comprometidas. No se aceptara la ausencia ni el reemplazo de ninguno
de los integrantes del equipo propuesto, excepto por causas de fuerza mayor,
que deben ser debidamente notificadas y justificadas a la Agencia. La
aprobacion del reemplazo del equipo de trabajo esta sujeta a la autorizacion
por escrito del Director Ejecutivo de la Agencia. En caso de reemplazo, el
nuevo integrante del equipo deberd contar con capacidades similares o
superiores a las que presentaba el integrante reemplazado para ser aprobado
por el Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de lo anterior sera
estimado como incumplimiento grave de las obligaciones y facultara a la
Agencia para poner término anticipado al Contrato conforme a lo previsto en

las Bases Administrativas.

9.2, Equipo de Trabajo no evaluable.
Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
deberd contar como minimo con el siguiente personal, los que seran

verificados durante la ejecucién del Proyecto.

Los profesionales que se detallan a continuacion deberan ser presentados a
través del documento indicado en el numeral 2 del ANEXO N°4 indicando el
rol que cumple cada uno. Ademas, el Oferente debera indicar en el
organigrama como desempefa todo el equipo de trabajo propuesto para el

Proyecto.
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Capataz o Jefe de Grupo, Técnico Electricista, Electromecanico o similar, a

tiempo completo dedicado a la obra. Con experiencia en trabajos de similares

caracteristicas.

Chofer operador camidn hidro-elevador, a tiempo completo dedicado a la obra,

experiencia en trabajos de similares caracteristicas.

Maestros Linieros, Técnicos Electricistas, Electromecanicos o similar con

experiencia en trabajos de similares caracteristicas.

Proyectista de Terreno, Técnico Electricista, Electromecénico o similar con

conocimiento en dibujo de planos en AutoCAD.

Bodeguero.
9.3. Otros

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
debera contar como minimo con los siguientes vehiculos, instalaciones vy

equipamientos, los que seran verificados durante la ejecucién de la obra.

Vehiculos

Vehiculos livianos traccién simple, uno para la Supervision, y otro con

capacidad minima para cuatro (4) ocupantes disponible en obras, los que

deben tener una antigiedad no mayor a tres (3) afos.

Camion hidro-elevador, con altura de alcance minimo de diez (10) metros, el

que debera tener una antigiedad no mayor a cuatro (4) afios. Equipado con

escalera telescopica de fibra de vidrio con altura de alcance de ocho (8)

metros.
Instalaciones

Bodega e instalacion de faenas para acopio de equipos nuevos y retirados.
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Equipamiento e insumos

Teléfonos celulares y computador con direccion de correo electronico. Este

equipamiento solo serd exigible al Contratista.

Todo el personal de terreno debera contar con Elementos de Proteccion
Personal, tales como, casco, zapatos de seguridad, lentes de proteccion, ropa
de trabajo, guantes de cuero para diversas faenas, ropa y botas de agua en

caso de lluvia.

Los maestros linieros deben contar con caja de herramientas equipada con
herramientas en buenas condiciones para los trabajos a desarrollar, guantes
clase 0 para trabajos en redes energizadas de baja tension, linterna, cordel
mensajero, cinturon de seguridad para trabajos en altura, multimetro de

tenazas y luxometro.

El contratista debera suministrar un Libro de Obra, el que debe ser
foliado y triplicado. Este debe presentarse en la Reunion de Entrega de

Terreno.

El Libro de Obra se mantendra en poder del Contratista. Cualquier anotacion
que se realice en el Libro debera ser en presencia del ITO y avisada el mismo

dia por correo electrénico a la contraparte técnica de la Agencia.

10. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

La Propuesta debera incorporar, a lo menos, lo siguiente:

a) Antecedentes del Oferente que acrediten la experiencia para lo solicitado en
el numeral 9 de las Bases Técnicas. Lo anterior conforme al formato
contenido en el ANEXO N° 3. El Oferente debera acreditar su experiencia
de acuerdo a lo indicado en el numeral 19.1, letra A, de las Bases

Administrativas.
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b) Se deberda acompafar la siguiente informacion del equipo de trabajo que

trabaje con o para el Oferente y que sera asignado para el desarrollo del

Proyecto a que se refieren estas Bases:

i) Listado de todo el equipo de profesionales conforme al formato
contenido en ANEXO N°4.

ii) Antecedentes curriculares del equipo de trabajo evaluable. Lo anterior

conforme a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas y al
formato de curriculum resumido, contenido en el ANEXO N°5.

iii) Carta firmada por cada profesional del equipo de trabajo evaluable,

comprometiendo su participacion en el Proyecto. Lo anterior conforme al
formato contenido en el ANEXO N°6.

iv) Identificacidon y curriculum vitae del profesional que el Oferente propone
para Jefe de Proyecto, especificando su domicilio, teléfono, direccion de
correo electrénico y fax, si lo tuviere. Lo anterior conforme al formato
contenido en el ANEXO N°7.

Plan de trabajo: Deberd contener lo siguiente:

i) Carta Gantt que deberd indicar detalladamente todos los trabajos o
actividades especificos a desarrollar; fijando los plazos de cada actividad
y la secuencia de las mismas (ANEXO N°8). La Carta Gantt debera
contemplar, de acuerdo a la metodologia propuesta, al menos 2
reuniones de coordinacion mensuales con la Contraparte Técnica de
la Agencia.

i) Propuesta Econdmica que como minimo deberd tener especificado e
individualizado claramente el detalle de los costos del Proyecto de
acuerdo al formato del ANEXO N° 9. E|l Oferente podra incorporar los
items gue estime conveniente para clarificar su presupuesto.

iii) Programa de trabajo detallado, indicando actividades y plazos de
ejecucion por actividad para cada trabajo, presentado conforme al
numeral 1 del ANEXO N° 10. Las actividades a ser incluidas en el plan
de trabajo, deben contener al menos las actividades minimas indicadas

en el numeral 4 de las Bases Técnicas.
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iv) Lista detallada de los productos a entregar como resultado de este
Proyecto, presentado conforme al numeral 1 del ANEXO N° 10. Para
ello tomara como referencia los objetivos planteados y las actividades
indicadas en el numeral 4 de las Bases Técnicas.

v) Plan de disposicion final de Ganchos y Luminarias reemplazadas,
indicando medios de verificacién propuestos (numeral 4.3 de las Bases
Técnicas) y presentado conforme al numeral 2 del ANEXO N° 10.

vi) Antecedentes de las Luminarias, Tableros y Sistema de Control (hoja de
especificaciones, manuales, garantias de fabricantes, otros que
complementen la informaciéon requerida por las Bases Técnicas),
incluyendo lo indicado en los numerales 3 y 4 de las Bases Técnicas.
Ademas, el Oferente debera completar la tabla presentada en el
numeral 3 del ANEXO N° 10. Sumado a lo anterior, debera adjuntar
los resultados de las simulaciones, los archivos en formato .IES y .dIx,
seguln corresponda.

vii)Indicar el detalle del recambio de Luminarias de acuerdo a las tablas
presentadas en el nymeral 4 del ANEXO N° 10.

viii) Descripcion de toda maquinaria y herramientas que el Oferente tendra
a disposicion para desarrollar el presente Proyecto de acuerdo al formato
presentado en el numeral 5 del ANEXO N°10.

ix) Organismos de medicién: Informaciéon de al menos 2 Organismos de
medicion propuestos: Nombre o razéon social, Teléfono de Contacto,
Direccion, Pagina web y Experiencia del trabajo de acuerdo al formato
indicado en el numeral 6 del ANEXO N° 10.

d) Declaracion jurada de los Organismos de medicidon propuestos, de acuerdo
al formato del ANEXO N°15.
e) Otros: Detalle de toda otra informacién que el Oferente considere

pertinente y relevante.

144



, /
ZA A ROJAS

or Ejecutivo
de Efic i argética

FERNANDO ALVE RTAZA
Director

Agencia Chilena de Eficiencia Energética
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016

Santiago, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en los numerales 11.1 y 40 de las Bases
Administrativas de Licitaciéon para la contratacion del servicio de "SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
COMUNA DE ARICA, ANO 2016".

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna
de las prohibiciones o inhabilidades previstas en el articulo 4° de la Ley N°©
19.886, de Compras y Contrataciones Publica y articulo 54 de la Ley 18.575,
de Bases Generales de la Administracién del Estado, sefialando expresamente

conocer lo establecido en dichas normas legales.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento, ha tomado total
conocimiento de las especificaciones y actividades de esta Licitacion v,
respecto de las cuales me obligo a respetar, cabal e integramente, y en todas

sus partes.

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma
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ANEXO N° 2

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Razon Social

Nombre de fantasia/siglas

Rut

Domicilio (empresa)

Nombre completo

REPRESENTANTE LEGAL 2

Cédula de identidad

Nacionalidad

Profesion

Estado civil

Cargo

Teléfono/celular

E-mail

Nombre

APODERADO HABILITADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Teléfono/celular

E-mail

2 Completar una por cada representante legal vigente que compareceria a la firma del Contrato en caso de

adjudicar.
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GESTION DE PAGOS

Banco

Tipo de Cuenta
N° de Cuenta

Nombre Empresa
RUT

eMail

Encargado Administracion y

Finanzas

Nombre Completo o Razdn Social del Oferente, RUT

Firma
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ANEXO N°2A

Santiago, dia, mes, afio

Sefiores

(Nombre de la Persona)

Encargada Area Administraciéon y Finanzas
Agencia Chilena de Eficiencia Energética

Presente

Ref: Solicitud de Cambio de Cuenta Corriente

Por medio de la presente carta, solicito el cambio de nimero de cuenta

corriente para el depédsito del pago de las cuotas del contrato denominado

Lo anterior se justifica atendido a que

(justificacion de no mas de 5 lineas)

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

Nombre y Firma Representante

Legal
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EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN TRABAJOS SIMILARES

ANEXO N° 3

INCLUIR DATOS DE CONTACTO DEL CLIENTE explicitamente no solo en pie de pagina.

Cliente?

Nombre y Descripcion del

Servicio®

Periodo de

Ejecucién®

Tipo de Servicio ©

Cantidad de

Luminarias

(excluyendo
LED)

Cantidad de
Luminarias
(sélo LED)

Acreditacion
Experiencia’

Nombre Oferente y Representante Legal

Fecha:

Firma del Representante Legal

3 Sefialar nombre del cliente (o razdn social) y datos de contacto (nombre, cargo, n® de teléfono y direccién de correo electrénico).
* Deberd sefialar en esta columna las caracteristicas generales de cada consultoria o Proyecto y organizar este espacio de modo de apreciar las caracteristicas y
envergadura del trabajo.

> Inicio y Término de ejecucién del Proyecto.

® Tipo de servicio: Implementacidn y/o Recambio.
7 Referencia donde se encuentra la acreditacién de la experiencia (Ejemplo: “Acta de recepcién definitiva, pagina 2; cldusula cuarta del Contrato”).
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ANEXO N° 4

1. EQUIPO DE PROFESIONALES EVALUABLES® QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO

‘ NO de horas NO de horas no
N° de Proyectos de i SR ;
il bk Relacion presenciales presenciales
Nombre ., o | Roldentrodel | similares caracteristicas ]
Profesion = e contractual semanales semanales
completo Proyecto a las licitadas en los T ] !
i con el Oferente comprometidas | comprometidas con
cuales ha participado
con el Proyecto. el Proyecto.
Jefe de Proyecto
Supervisor®? N
encargado de
obra
Experto en
prevencién de
riesgos
Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal

Fecha:

8 El Oferente deberd adjuntar ANEXO N°5 y ANEXO N°6, al menos para estos profesionales.

9 Se refiere a los estudios de pregrado y postgrado realizados.

10 El Oferente deberd identificar y comprometer a los profesionales que se indican en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.

11 Emplear alguna de las siguientes categorias: propletario, socio empleado, contrato plazo indefinido, contrato plazo fijo, honorarios, u otros (especificar).

12 Se entenderd por horas presenciales, las horas que el Oferente proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en las dependencias de
la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.

13 Adjuntar copia de la licencia SEC de instalador clase A.
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2. EQUIPO DE PROFESIONALES NO EVALUABLES QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO

Rol dentro del Proyecto™

Relaciéon contractual

con el Oferente®®

NO de horas presenciales'®
semanales comprometidas

con el Proyecto.

N° de horas no presenciales
semanales comprometidas

con el Proyecto.

Jefe de Grupo

Maestro Liniero

Maestro Liniero

Proyectista de Terreno

Chofer operador de camidén hidro-

elevador

Bodeguero

Nombre Oferente y Representante Legal

Fecha:

Firma del Representante Legal

14 EI Oferente puede agregar otros roles y/o mas personas para un mismo rol seglin estime conveniente. El Oferente deberd identificar o comprometer al menos
a los profesionales que se indican en el numeral 9.2 de las Bases Técnicas.
15 Emplear alguna de las siguientes categorias: propietario, socio empleado, contrato plazo indefinido, contrato plazo fijo, honorarios, u otros (especificar).

16 Se entenderd por horas presenciales, las horas que la empresa proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite |a presencia del equipo de trabajo.
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3. FORMATO REFERENCIAL DE ORGANIGRAMA

Nombre
Rol
|
| | | 1
Nombre Nombre Nombre Nombre
Rol Rol Rol Rol
1
: . I
Nombre Nombre Nombre
Rol Rol Rol
y
Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal
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ANEXO N° 5

CURRICULUM VITAE RESUMIDO

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesion

Cargo en la Empresa

DESCRIPCION PERFIL PROFESIONAL

Experiencia (detallar los Proyectos en los que ha
participado, con caracteristicas similares a las solicitadas en
las presentes Bases). Debera indicar al menos: nombre y
descripcion del servicio, periodo de ejecucion, tipo de

servicio y cantidad de Luminarias (explicitando si son LED).

otras
tecnologias
(excluye
LED)

Luminarias
LED

Nombre Oferente y Representante

Legal

Firma del Representante Legal

7 El Oferente deberd entregar un curriculum vitae resumido por cada integrante del equipo de trabajo

evaluable, de acuerdo a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.
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ANEXO N° 6

CARTA DE COMPROMISO*®

Yo, <NOMBRE COMPLETO>,

R.U.T:

PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido de las Bases de Licitacion para
contratar el servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016”

y manifiesto mi compromiso de participar en su ejecucion.

Firma del profesional

Santiago,

18 E| Oferente deberd entregar una carta firmada por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, de
acuerdo a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.
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ANEXO N° 7

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO'?

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono Fax

Correo Electronico

Nombre Oferente y Firma del Representante Legal

Representante Legal

Fecha:

19 Ademds de este Anexo se deberd adjuntar el curriculum vitae del Jefe de Proyecto, en formato a definir

por el Oferente.
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ANEXO N° 8

PLANIFICACION DEL PROYECTO

1. CARTA GANTT

Formato modelo disponible en archivo digital "Carta Gantt.xlsx”. El Oferente
debe modificar el contenido y/o formato de su carta Gantt segin

estime conveniente.

2. HITOS ASOCIADOS

El Oferente debera indicar los plazos, en dias corridos, asociados a los hitos del
Proyecto, desde la fecha de Inicio (firma de Contrato) hasta la Recepcion

Definitiva de la Obra.

DIAS DIAS
CORRIDOS CORRIDOS
B0 PARA TERMINO HIIO PARA TERMINO
DE HITO DE HITO
Adqguisicio
QL‘IIS Cfon Informe N°3
Luminarias
Entrega d
" x.feg . 20 Informe N°4
Luminarias
Informe N°1 Informe N°5
Informe N°2 Informe Final
Nombre Oferente y Representante Firma del Representante Legal
Legal

20 El Oferente debera indicar si la entrega es parcializada o total.
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ANEXO N° 9

FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA

El Oferente debera indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que

involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases de

Licitacion. Los gastos deberan ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

De ser necesario, el Oferente debera incluir otros items.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

PRESUPUESTO ITEMIZADO

Alumbrado Piblico Comuna (INDICAR NOMBRE DE LA COMUNA)

E Detalle Cant. | Unidad® lei:;rio ¥g:::'

1 Retiro de Luminarias y Ganchos

existentes
1.1 | Retiro de Gancho Un $
1.2 | Retiro de Luminarias Un $
2 Suministro e instalacion de

Luminarias
2.1 | Suministro de Luminarias LED P1 Un $ $
2.2 | Instalacion de Luminarias LED P1 Un $ $
2.3 | Suministro de Luminarias LED P2 Un $ $
2.4 | Instalacion de Luminarias LED P2 Un $ $
2.5 | Suministro de Luminarias LED P3 un $ $
2.6 | Instalacion de Luminarias LED P3 Un $ $
2.7 | Suministro Reloj Astronémico Un $ $
2.8 | Suministro Fotocelda Un $ $
2.9 | Ferreteria en general 1 Gl $ $
3 Suministro e instalacién de

Ganchos
3.1 | Suministro de Gancho L-400 Un $ $
3.2 | Instalacion de Gancho L-400 Un $ $
3.3 | Suministro de Gancho L-150 Un $ $
3.4 | Instalacién de Gancho L-150 Un $ $
: | Empalmes y tableros de control y

comando
4.9 | Tableros Distribucion, Control vy Gl $ $

Comando de Alumbrado (si aplica)

2Unidad: Un (unidad) y Gl (global).
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4.2 | Tierras de proteccién y servicio Gl $ $

5 Canalizaciones y alimentadores

5.1 | Conexionado Un $ $

6 Pruebas y Puesta en Servicio

6.1 Pruebas y mediciones de continuidad | 1 Gl $ $
y de aislacion

6.2 | Pruebas, mediciones de niveles de | 1 Gl $ $
iluminacion y variables eléctricas

6.3 | Tramites SEC 1 Gl $ $

6.4 | Planos As-Built 1 Gl $ $

6.5 | Validacion de catastro, Alumbrado |1 Gl $ $
actual

6.6 | Catastro, Alumbrado LED/SAP 1 Gl $ $

6.7 | Letreros de Obra 3 Un $ $

7 Aseo y entrega

7.1 | Entrega de componentes y equipos |1 Gl $ $
retirados, totalmente desarmados

7.2 | Chatarrizacion de Luminarias vy |1 Gl $ $
accesorios retirados

7.3 | Disposiciéon final de la totalidad de | 1 Gl $ $
Luminarias y accesorios retirados

7.4 | Reciclaje de elementos chatarrizados 1 Gl $ $

7.5 | Aseo general y limpieza de zonas de | 1 Gl $ $
trabajo

VALOR NETO $

GASTOS GENERALES $

SUB TOTAL NETO $

IVA $

TOTAL $

El plazo considerado para la ejecucion total de los

trabajos es de

Dias corridos??

Nombre Oferente y Representante Legal

Fecha:

Firma del Representante Legal

2 Explicitar en este apartado los dias corridos totales de ejecucidon de las obras, incluida la solicitud de
Recepcion Provisoria.
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ANEXO N° 10

FORMATO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE

1.- PLAN DE TRABAJO

Programa de trabajo detallado, indicando plazos de ejecucién por actividad, para cada trabajo. Las actividades a ser
incluidas en el plan de trabajo, deben contener al menos las actividades minimas indicadas en el numeral 4 de las
Bases Téecnicas. El Oferente podra adjuntar documentos relativos a procedimientos atingentes a las actividades aqui

listadas con la debida referencia.

Plazo de ejecucién de la
Productos actividad
(en dias corridos)

Nombre de la | Descripcion de
Actividad/Etapa la Actividad

Participantes indicando

Objetivo Metodologia cargos/roles
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2.- PLAN DE DISPOSICION FINAL LUMINARIAS Y GANCHOS REEMPLAZADOS

Detallar el plan de disposicién final de Luminarias reemplazadas, indicando medios de verificacién propuestos
(numeral 4.3 de las Bases Técnicas).

Ejemplo:
(Retiro de Luminarias y Ganchos, registro de validacién de catastro)
(Entrega de Luminarias y Ganchos al Municipio para registro)

(Traslado de Luminarias, Ganchos y residuos a empresa procesadora/chatarrizadora/recicladora, indicando nombre
de las empresas asociadas a cada proceso)

(Medios de verificacion propuestos)

(Otros que el Oferente considere pertinentes)
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3.- CUMPLIMIENTO TECNICO

Toda Oferta para ser considerada admisible, y por ende evaluable, debera cumplir, a lo menos, con los paréametros

sefialados en el numeral 3 de las Bases Técnicas.

Requisitos Minimos de la Propuesta

Cumple i i6
Requisito P Documentc_as_de validacion
SI/NO solicitados
3.1 Tecnologia de las Luminarias.
Las nuevas Luminarias a instalar son de tecnologia LED » Ficha técnica de fabricante.
para las zonas urbanas y son compatibles con sistema de ¢ ANEXO N° 9. Formulario de
control y gestiéon punto a punto (Telegestion). Propuesta Econdmica.
El Oferente indica la cantidad de Luminarias total del e Numeral 4, ANEXO N° 10.

Proyecto por cada tipo (modelo y potencia) de Luminaria
ofertada y por tipo de Driver.

3.2 Caracteristicas electromecanicas de las Luminarias y componentes asociados a instalar.

« Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

El cuerpo y estructura de cada Luminaria es de aluminio
inyectado a presion.

Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y « Ficha técnica de fabricante
otros, son metalicos de acero inoxidable o galvanizados en (Luminaria) o Certificado de
caliente. Garantia emitido por el fabricante.
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La fijacién de las Luminarias es realizada por medio de un
Gancho del tipo L-150 (diametro de 1%z pulgada) o L-400
(didmetro de 2 pulgadas), segin peso y tamafio de las
Luminarias a instalar.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

Los Ganchos ofertados son galvanizados en caliente.

Ficha técnica de fabricante
(Gancho) o Certificado de Garantia
emitido por el fabricante.

El acoplamiento de las Luminarias al Gancho, es horizontal
y/o vertical, sujecion al interior de las Luminarias, sin dejar
tuberias ni cables a la vista.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

Las pinturas son electroestdticas en polvo, poliéster al
horno, u otra tecnologia similar que permita garantizar la
seguridad de operacion de las Luminarias.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

El Grado de Proteccion IP, del Cuerpo Optico y Driver, es
como minimo IP 65.

Ficha técnica de fabricante.
Certificado de Tipo/Producto, de
acuerdo a PE 5/07.

El Grado de Proteccién IP, del Disipador de temperatura
es como minimo IP 65.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

163




El difusor es de vidrio templado u otro material, lenticular
o plano, con IKO7 minimo.

Ficha Técnica de fabricante
(Luminaria).

Ensayo de Resistencia al Impacto,
segun Norma IEC-598-2-3, Norma
IEC-62262 (IK).

Todas las Luminarias incluyen un driver dimeable que
permite la programacion de potencia de operacién de la
Luminaria. El driver permite la regulaciéon de la potencia
entre 0-100% o 10-100% de la potencia nominal.

Ficha técnica de fabricante (Driver)
o Certificado de Garantia emitido
por el fabricante.

Las Luminarias tienen un Factor de Potencia (FP) mayor o
igual a 0,93 en condicion de potencia nominal.

Informe de Ensayo de Paréametros
Eléctricos realizado por laboratorio
autorizado por SEC.

Las Luminarias soportan variaciones de la frecuencia
nominal de 50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones
afecten las condiciones luminicas y los rendimientos de las
Luminarias.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

Las Luminarias y sus componentes soportan
sobretensiones transitorias de hasta 6 kV.

Ficha técnica de fabricante (Driver)
o Certificado de Garantia emitido
por el fabricante.

Las Luminarias soportan variaciones del voltaje nominal de
alimentacion de 220 V de +- 20%, sin que estas
variaciones afecten las condiciones Iuminicas y los
rendimientos de las Luminarias.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.
Ficha técnica de fabricante (Driver)
o Certificado de Garantia emitido
por el fabricante.
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3.3 Caracteristicas Luminicas de las Luminarias a instalar.

Las Luminarias presentan una temperatura de color entre
3.000 y 4.500 Kelvin.

Informe Fotométrico emitido por
PUCV o Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILAC y/o IAF.

La Eficacia Luminosa de las Luminarias es igual o superior
a 90 Im/W a potencia nominal.

Informe Fotométrico emitido por
PUCV o Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILAC y/o IAF.

El indice de Reproduccién de Color (CRI) es mayor o igual
a 70.

Informe Fotométrico emitido por
PUCV o Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILAC y/o IAF.

El Factor de Degradacion (FD) es igual o menor al 70% a
las 50.000 horas de operacion.

Ficha técnica de fabricante
(Luminaria) o Certificado de
Garantia emitido por el fabricante.

3.4 Simulaciones

El proyecto propuesto cumple con los valores de
Iluminancia establecidos en la Tabla N°1 de las Bases
Técnicas.

Numeral 4, ANEXO N° 10.

Las vias a las cuales corresponda algunas de las clases de
alumbrado (P1, P2 o P3), presentan una Iluminancia de al
menos 3,0 lux en un punto sobre 1,5 m del plano
horizontal de la calzada y equidistantes entre parejas de
luminarias que se encuentren separadas a una misma

Numeral 4, ANEXO N° 10.
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distancia.

3.5 Tableros.

Todos los tableros normalizados y/o suministrados tienen + Ficha técnica de fabricante
IP minimo 55. (Tableros).

3.6 Sistema de encendido.

Para los circuitos que cuentan con sistema de encendido mediante reloj astronémico, el Oferente debera mantener
el sistema actualmente instalado o recambiarlo por sistema de control mediante telegestién. Para los circuitos que
cuentan con sistema de encendido mediante fotocelda, el Oferente deberd suministrar e implementar el sistema de
encendido mediante reloj astrondmico, fotocelda por circuito o sistema de telegestién. El Oferente debera considerar
una Unica solucién de control de encendido (reloj astronémico o fotocelda) para todo el sistema de encendido
ofertado. En el caso en que las Luminarias estén conectadas directamente a la red, deberdn instalarse fotoceldas
individuales para cada Luminaria. Por lo anterior sefialado, al ofertar una tecnologia, la otra opcién se descarta por
si sola ("no cumple™).

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias « Ficha técnica de fabricante
mediante telegestion. (Telegestion).

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias » Ficha técnica de fabricante (Reloj
mediante reloj astronémico. Astrondmico).

» Ficha técnica de fabricante (Base).
» Ficha técnica de fabricante
(Fotocelda).

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias
mediante fotocelda.

» Ficha técnica de fabricante (Base).
¢ Ficha técnica de fabricante
(Fotocelda).

Las Luminarias conectadas directamente a la red
contemplan fotoceldas individuales para cada Luminaria.
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3.7 Eficiencia Energética del Proyecto.

La potencia proyectada del Proyecto ofertado por el
Oferente presenta a lo menos una reduccién de 20% de la
potencia nominal instalada en la comuna.

Numeral 4, ANEXO N° 10.

3.8 Inspeccion técnica visual de las Luminarias ofertadas.

El Oferente entrega muestra de las luminarias ofertadas.

ANEXO N°13 (si hubiere)

3.9 Acreditacion Luminarias.

Todas las caracteristicas fotométricas y eléctricas de las
Luminarias son debidamente respaldadas por los informes
y/o certificados asociados. Lo anterior por cada tipo

(modelo, potencia y fotometria) de las Luminarias
ofertadas.

Informe Fotométrico emitido por
PUCV o Certificado Fotométrico
emitido por Laboratorios acreditados
por ILAC y/o IAF.

Certificado de Tipo/Producto de las
Luminarias, segun PE 5/07.
Certificado de Tipo/Producto de las
Luminarias Proyector (Proyector de
Area), seguin PE 5/19 (si hubiere).

3.10 Garantias

Las luminarias LED y sus accesorios tienen a lo menos 6
afios de vida util a partir de la Recepcién Definitiva.

Términos de Garantia, Certificados,
otros.
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4.- DETALLE DE REEMPLAZO DE LUMINARIAS

Completar las tablas presentadas a continuacién, con la informacién requerida en el numeral 3 de las Bases

Técnicas:

A) Datos Simulacién

Caso Luminaria Driver Archivo .IES asociado
Tipo Modelo | Potencia Nominal | Potencia de operacién®® | Cantidad®* | Modelo®® | Potencia®® Nombre archivo
P1
P2
P3
Caso Pardmetros Simulacion Resultados Simulacion
Tipo | Altura del punto de luz | Largo Gancho | Angulo rotacién de la luminaria| E (1,5 m) Emed Emin Um
P1
P2
P3

23 E| Oferente debera indicar la potencia en que las Luminarias deberén operar de modo de cumplir con los requisitos solicitados en el numeral 3.2 de las Bases
Técnicas. Se aceptardn Luminarias con reduccién de hasta 70% de la potencia nominal.

2* Indicar cuantos driver lleva en su interior el modelo de luminaria

25 Listar todos los modelos y potencias de driver que lleva en su interior el modelo de luminaria

26 Listar todos los modelos y potencias de driver que lleva en su interior el modelo de luminaria
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B) Datos Proyecto

Potencia — Rango y paso de Total Potencia
otencia
Nombre de Luminaria y driver?’ Luminaria®® 55 Programacién Luminarias | Total 3°
programable .
[W] [%] [cantidad] [W]

(Luminaria Tipo 1, driver tipo 1)

(Luminaria Tipo 1, driver tipo 2)

Potencia Potencia i ]
Reduccion de potencia Reduccidon de consumo de
actualmente total % i 35
proyectada energia proyectada
instalada proyectada
[kW] [kW] [kW] [%] [kWh] [%]

%7 Hacer la distincién por luminaria y por driver.

% Indicar la potencia de la Luminaria, incluyendo el driver y sus accesorios.

“Indicar con SI/NO, segln corresponda, si el driver es programable.

*® Indicar la potencia total de las Luminarias, incluyendo el driver y sus accesorios.

! La reduccién de potencia deberd ser de al menos un 20% de la potencia actualmente instalada.

3 para efectos de calculo de disminucién del consumo de energia de las Luminarias, el Oferente deberé considerar la potencia nominal de las luminrias
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5.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Descripcién de toda maquinaria y herramientas que el Oferente tendra a disposicién para desarrollar el presente

Proyecto.

6.- ORGANISMOS DE MEDICION PROPUESTOS

Nombre o razén social, Teléfono de Contacto, Direccién, Pdgina web y Experiencia del trabajo de los Organismos de

medicion propuestos.

1. Organismo 1
2. Organismo 2

Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 11-A
DETALLES DE LA COMUNA

1. CANTIDAD DE LUMINARIAS Y MONTO MAXIMO

En la tabla a continuacién se presenta un resumen de la cantidad de luminarias

y el monto maximo disponible para el Proyecto

» . Cantidad de Monto Maximo para el
royecrto

¥ Luminarias Proyecto
Arica 5.068 $ 2.015.403.000

En complemento a lo sefalado en la tabla anterior, se explicita que las Ofertas
que contemplen una cantidad de luminarias inferior o superior a la sefialada,

seran consideradas fuera de Bases y por ende, seran declaradas inadmisibles.
2. CATASTRO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN LA COMUNA DE ARICA.

Detalles en Excel adjunto.

3. PLANOS REFERENCIALES DE CALLES A INTERVENIR EN LA COMUNA
DE ARICA.

Detalles referenciales en plano AutoCAD adjunto.

Clasificacion de calles en plano AutoCAD adjunto.
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ANEXO N° 11-B
DETALLES TECNICOS SIMULACIONES
1. CASOS BASES.

Las condiciones de terreno que mayoritariamente se dan en la comuna donde
se realizaréa el Recambio Masivo, en cuanto a la separacion entre postes y

ancho de la Calzada, son las que se detallan en la tabla a continuacion:

Tabla N° 3 — Casos Base.

Distribucion | Separacion Ancho de la | Distancia mastil | Altura de

Clase | de postes de postes calzada calzada montaje
P1 Unilateral 39,0 8,5 0,5m 8,9m
P2 Unilateral 38,0 7,0 0,5m 8,9 m
P3 Unilateral 37,0 5,4 0,5m 89 m

Cabe sefalar que durante la ejecucion de las Obras, el Contratista, en conjunto
con el ITO, debera buscar en terreno las calles donde se dan las condiciones
sefialadas en el numeral 1 del ANEXO N°11-B, de modo de realizar las
mediciones luminicas considerando los mismos casos base utilizados en la
simulacion, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.6 de las

Bases Técnicas.

2. PARAMETROS SIMULACION.

1 Datos Simulacion

1.1 Software DIALux

1.2 Tipo de Proyecto De Calle

1.3 Factor de Degradacion 0,85

1.4 Estandar Estandar CIE 140/EN 13201
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2 Calzada

2.1 Anchura

De acuerdo a clase de alumbrado

2.2 Cantidad de carriles de la via | P1y P2: 2
P3: 1

2.3 Pavimento R3, g0

3 Trama de calculo

3.1 Clase de Iluminaciéon MES

3.2 Grilla medicion

Predeterminado  acorde Clase de

Iluminacién (ME5)

4 Luminarias

4.1 Organizacion

Unilateral abajo

4.2 Disposicidn de calle

e Altura punto de luz: 8.50 [m].
e Cantidad de luminarias por mastil: 1
o Distancia entre dos mastiles:

P1 39 [m], P2 38 [m] y P3 37 [m].
e Desplazamiento longitudinal: 0 [m]
e Angulo inclinacién vertical:

Definida por el oferente

4.3 Gancho e Longitud del Gancho (proyeccién
horizontal): 1.59 0 2.20 [m]
e Distancia mastil-calzada: 0.50 [m]
4.4 Técnica e Factor de correccion. 1.000
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ANEXO N° 12
FORMATO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO

Formato de reporte del estado actual y posterior al recambio, del alumbrado

publico completo, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.2 de las Bases

Técnicas.
) Hora de
En vacio ) XX:00 Hrs*
encendido
Circuito Tension | Tension | Tension | Tension | Tension | Tension

al Inicio | al Final | al Inicio | al Final | al Inicio | al Final

[V] [V] [V] [V] V] [Vl

(Circuito N°)

* Agregar hora de la medicion.
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ANEXO N° 13

ACTA DE ENTREGA DE MUESTRAS DE LUMINARIAS

En Santiago, __ (dia) de (mes) de 2015, en dependencias de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, en el marco de la Licitacion de SUMINISTRO PARA
EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
COMUNA DE ARICA, ANO 2016, y de conformidad a lo dispuesto en el numeral 12.6
de las Bases Administrativas, se procede a dar cumplimiento a lo establecido en

referidas Bases de Licitacion y a realizar entrega de las muestras de Luminarias

ofertadas.

Yo, (nombre de quien realizada la entrega), RUT N°
(formato XX.XXX.XXX-X) en representacion del Oferente (nombre y

razon social del Oferente), realizo la entrega de las muestras de Luminarias que se

describen a continuacion:

Marca Modelo Potencia N° Serie®?

Observaciones™

Firma Representante Oferente Firma Representante Comision??

¥ Campo de uso interno de la Agencia.
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ANEXO N° 143

FORMULARIO SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA.

~ SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA

Nombre Licitacion o Nombre Contrato

Cadigo ID (si hubiere)

Razon social Oferente/Contratista

Nombre de fantasia del Oferente/Contratista (si
hubiere)

Nombre del representante legal o designado
habilitado para retirar la garantia

RUT del representante legal o delegado
habilitado para retirar la garantia

Teléfono de contacto

Correo electronico

Banco emisor de la boleta

Fecha de emision de la boleta

Glosa de la boleta

Monto de la boleta

Nombre Representante Legal Firma del Representante Legal

Fecha:

3% El documento debera ser presentado al momento de solicitar la devolucién de la
caucion de garantia, de acuerdo a lo indicado en el numeral 13.2 de las Bases
Administrativas.
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ANEXO N° 15
DECLARACION JURADA

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ARICA, ANO 2016

Santiago, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en el numeral 4.6 de las Bases Técnicas de
Licitacion para la contratacion del servicio de “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA

DE ARICA, ANO 2016".

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna
de las prohibiciones o inhabilidades indicadas el numeral 4.6, letras a), b) y ¢)
de las Bases Técnicas, referentes a los Organismos propuestos por el Oferente,

para la medicion de los niveles de iluminacion.

Nombre Completo o Razon Social del Organismo
de medicién, RUT

Firma
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ANEXO N° 16

LISTADO DE LUMINARIAS RECEPCIONADAS Y REVISADAS POR LA
_AGENCIA

De acuerdo a lo sefialado en el numeral 12.6 de las Bases Administrativas, los
Oferentes no deberdn entregar muestras de Luminarias listadas a

continuacion:

MARCA MODELO

FUGA SDO1
FUGA SDO02
ALADDIN FUGA MDO3
FUGA MD04
VENTUS SAP

DOWNLIGH BRISA II

SIGNUS 5
ELEC SIGNUS 6
GALAXY ®

ERL1
GENERAL ELECTRIC ERS2
ERS3

NAVIA NV120
HISPALED NAVIA ROAD III
NAVIA ROAD 1V

OwWL
MINI ECO

LAMP

LED ROADWAY NXT

MASON MS-ST
HYT-LEDO1
MASON/CLEVER CGT150
CG37
MASON III
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MUTEKI ENERGY PARK
. TECEO 1
SCHREDER
TECEO 2
SICOM ELECTRONICS CRONOS

Se explicita que dicho listado no hace referencia al cumplimiento de
los requisitos minimos solicitados en el numeral 3 de las Bases
Técnicas. Las muestras que no obtuvieron puntaje de 100 puntos en el
requisito “Calidad de Luminarias” porque se detectaron defectos
visuales, estructurales o de disefo en las muestras inspeccionadas, no

fueron incluidas en dicho listado.

Cabe mencionar que este listado fue generado a través de los procesos

licitatorios enumerados a continuacion, de acuerdo a la informacién presentada

por los Oferentes:

e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COMUNA DE SAN CLEMENTE

e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, ANO 2015 - GRUPO 1

¢ SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, ANO 2015 - GRUPOS 2 Y 3

e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, ANO 2015 - COMUNA DE CONSTITUCION

e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, ANO 2015 - COMUNA DE RENGO

e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, ANO 2015 - COMUNAS DE NACIMIENTO Y
SANTA BARBARA

e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, ANO 2015 COMUNA DE CORONEL

e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO
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ANEXO N° 17

LISTADO DE LUMINARIAS RECEPCIONADAS Y REVISADAS POR LA
AGENCIA

De acuerdo a lo senalado en el numeral 19.1, letra A de las Bases
Administrativas, los Oferentes que obtuvieron puntaje igual o superior a
80.000 puntos en procesos licitatorios referentes a la contratacion del servicio
para el SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, ANO 2016 realizados por la Agencia, se les otorgara el
puntaje de 80.000. Por lo anterior, se exime la presentacion de la experiencia

del Oferente a las siguientes sociedades:

CHILECTRA S.A.

ELECNOR CHILE S.A.

Se explicita que dicho listado no hace referencia al cumplimiento de

los requisitos minimos solicitados en las Bases de Licitacion.

Cabe mencionar que este listado fue generado a través de los procesos
licitatorios enumerados a continuacion, de acuerdo a la informacién presentada

por los Oferentes:

e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE SANTA BARBARA Y NACIMIENTO

» SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE QUINTERO
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ANEXO N° 18

LISTADO DE SOCIEDADES CUYOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
HAN SIDO ESTUDIADOS POR LA AGENCIA

De acuerdo a lo sefialado en el Ultimo parrafo del literal b) del numeral 12.1 de
las Bases Administrativas, referido a “Personas Juridicas”, a las sociedades que
habiendo participado en su calidad de Oferentes en procesos licitatorios
referentes a la contratacion del servicio para el SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, ANO 2016
implementados por la Agencia, solo les sera exigible la presentacién de los
antecedentes descritos en los literales ii, iii y iv del sefialado literal b). A
continuacion se presenta la nomina de las referidas sociedades cuyos

antecedentes han sido estudiados por la Agencia:

CHILECTRA S.A.

ELECNOR CHILE S.A.

SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.

CGE DISTRIBUCION S.A.

ELEC CHILE COMPANIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS ELECTRICOS LIMITADA

AHIMCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.

INNICIA HILED GROUP LIMITADA

INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA S.A.

Se explicita que dicho listado no hace referencia al cumplimiento de

los requisitos minimos solicitados en las Bases de Licitacion.

Cabe mencionar que este listado fue generado a través de los procesos
licitatorios enumerados a continuacidén, cuya revision de antecedentes
administrativos han sido estudiados en el afio 2016, de acuerdo a la

informacion presentada por los Oferentes:
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e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNAS DE SANTA BARBARA Y
NACIMIENTO.

e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COMUNA DE CORONEL.

e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE QUINTERO.

e SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COMUNA DE VILLA ALEMANA, BAJO LA
MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO.

PROTOCOLIZADO BAJO ELNe _ AL PF
CON ESTA FECHA, REPERTORIO t
QUE CONSTA DE 14 FOJAS
DEL REGISTRO DE INSTRUMENTQS PUBLICOS
. AMI CARGO SANTIAGO ...l €.1.9.3..1. 001

TFIRMO Y SELLO LA PRESENTE QUE ES |
TESTIMONIO DE_SUZRIGINAL Y |
QUE SE OTORGO EN ..Zh.... COPIAS }

santogo| 12 MAY 2016 i

4° Notaria de Santisgo

e e S 4 i —— s 9 T e S e w mad S 6 3 e
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