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AVB. 

PROTOCOLIZACIÓN 

APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE 

"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 

2017" 

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

EN SANTIAGO DE CHILE, a quince de diciembre del año dos 

mil dieciséis, ante mí, JORGE LOBOS DIAZ, Abogado, 

Notario Público Suplente de la Cuarta Notaría de 

Santiago, de don COSME FERNANDO GOMILA GATICA, con oficio 

en Paseo Ahumada trescientos cuarenta y uno, cuarto piso, 

comparece: Doña ANITA MARIA VILLEGAS BERNAL, chilena, 

casada, empleada, cédula nacional de identidad número 

diez millones seiscientos noventa y siete mil quinientos 

dieciséis guión siete, deeste domicilio; la 

compareciente mayor de edad que acredita su identidad con 

la cédula antes citada y expone: Que a petición de la 

Vº Bº 
HMG 
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AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA, Rol Único 

Tributario número sesenta y cinco millones treinta mil 

ochocientos cuarenta y ocho guión cuatro, viene en 

requerir la protocolización de APRUEBA RASES DE 

LICITACIÓN PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE "DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, DOS MIL 

DIECISIETE", DE LA AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA.- Documento contenido en SESENTA HOJAS, queda 

protocolizado al final de los Registros del presente mes, 

bajo el número doce mil trescientos sesenta y nueve, de 

fecha quince de diciembre del año dos mil dieciséis.-

Para constancia firmo conjuntamente con el notario 

autorizante.- Se da copia.- Doy Fe.- 1 

 	, 
ANITA 	IA—VILLEGAS BERNAL 

C.I. N°  10.697.516-7 

Repertorio: 24223 
J.Registro: AVB 
Digitadora: AVB 
N° Firmas : 1 
N° Copias : 3 
Derechos : $ 144.000 
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LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

TEMUCO DR. HERNÁN HENFtÍQUEZ ARAVENA, 2017". 

SJW/S61/ 	ANU/CCH/ 
INGRESO N°526 

APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE 

"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017". 

VISTOS: 

Lo dispuesto en la Ley N° 20.402 de 2010, que crea el Ministerio de Energía; el D.S. 245 

de 8 de marzo de 2010 del Ministerio de Justicia, por el cual se concede personalidad 

jurídica a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; la Ley N° 20.882 de 2016, de 

Presupuestos del Sector Público para el año 2016; y la Resolución N° 1.600, de 2008, de 

la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de 

Toma de Razón. 

CONSIDERANDOS: 

1° Que para el año 2016, el Ministerio de Energía en conjunto con el Ministerio de Salud 

y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética realizaron la selección de los 

establecimientos participantes de la iniciativa "DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA 

COMPLEJIDAD". 

2° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, estudiar, evaluar, 

promocionar, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas con la 

diversificación, ahorro y uso eficiente de la energía. 

3° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e indistintamente "la 

Agencia", requiere efectuar una licitación para la contratación para el "DESARROLLO DE 
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PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017". 

Que vistas las facultades que me confiere la ley, 

AUTORIZO, 

1° LLÁMASE A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE "DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017". 

2° APRUÉBASE LAS BASES DE LICITACIÓN SEÑALADO EN LA AUTORIZACIÓN 

ANTERIOR Y CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE: 

CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS 

"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017". 

Las presentes Bases de Licitación y sus Anexos se encontrarán disponibles en el sitio web 

www.acee.c1  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE). 

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) es una fundación de derecho 

privado, organismo autónomo, técnico y ejecutor de políticas públicas en torno a la 

Eficiencia Energética, que recibe financiamiento público y privado. 

Dentro de su marco de acción, la AChEE tiene como misión promover, fortalecer y 

consolidar el uso eficiente de la energía, articulando e implementando, tanto a nivel 

nacional como internacional, iniciativas público privadas en los distintos sectores de 

consumo energético, contribuyendo al desarrollo sustentable del país. 
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1.2 Antecedentes del Proyecto. 

Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos (PEEEP) 

Dentro de la línea de desarrollo de Edificación de la AChEE, se ejecuta la acción 

denominada "Reacondicionamiento y recambio tecnológico de edificaciones existentes e 

instalaciones municipales sin estándares de EE". Esta acción está enfocada 

principalmente al desarrollo de proyectos de reacondicionamiento de edificaciones 

construidas sin estándares de eficiencia energética, con el objetivo de aumentar la 

eficiencia en el uso de la energía y, que a su vez los resultados ayuden a promover este 

tipo de proyectos en los distintos subsectores de la edificación, facilitando la promoción 

de nuevas formas de financiamiento de proyectos de Eficiencia Energética. Es así como el 

trabajo de esta línea ha permitido la creación de metodologías para la intervención 

integral de edificios, consolidadas a través del "Programa de Eficiencia Energética en 

Edificios Públicos (PEEEP)". 

El PEEEP nace a fines del 2009 y se estructura bajo cuatro etapas principales las cuales 

tienen por objetivo abordar los proyectos de eficiencia energética en edificios públicos de 

forma integral. 

Estas etapas son: 

Diagnóstico. 

Implementación. 

Medición y Verificación. 

Formación de Capacidades. 

Actualmente, el PEEEP comprende las siguientes iniciativas: 

Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta 

Complejidad. 

Gestión de la energía en Edificación Existente. 

a) Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de 

Alta Complejidad 

Durante el año 2015 el Ministerio de Salud y el Ministerio de Energía firmaron un 

convenio de colaboración técnica para implementar un programa de eficiencia energética 
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en los hospitales públicos de alta complejidad, objetivo dispuesto en la Agenda de 

Energía del gobierno. 

Como parte de los objetivos del convenio de colaboración técnica entre el Ministerio de 

Energía y el Ministerio de Salud, por medio del Decreto N°40 emitido con fecha 29 de 

enero del 2015, se establece que se implementarán medidas de eficiencia energética en 

el 100% de los Hospitales de Alta Complejidad. Lo anterior es ejecutado por la ACHEE, 

mediante el PEEEP, realizando la implementación de medidas de mejora en eficiencia 

energética en 39 hospitales de alta complejidad, 14 hospitales intervenidos en la Región 

Metropolitana dentro del año 2015, 10 hospitales intervenidos durante 2016 en Regiones 

y 12 hospitales del resto de Chile durante el año 2017. 

La selección de los establecimientos participantes de la iniciativa "Desarrollo de Proyectos 

de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta Complejidad 2015" se realizó 

en conjunto con el Departamento de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental del 

Ministerio de Salud y, con la Unidad de Arquitectura Médica del mismo Ministerio. 

Durante el año 2015, se implementaron proyectos en los hospitales seleccionados con 

una superficie promedio de 45.000 m2/ hospital, distribuidos en 8 comunas, de la Región 

Metropolitana. Inicialmente los hospitales, registraban un consumo total de 136,8 

GWh/año y el potencial de ahorro mínimo garantizado y definido por la AChEE fue de 

17,3 GWh/año, el cual se verificaron durante el año 2016. 

Para el año 2016, la selección de los establecimientos participantes de la iniciativa 

"Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta 

Complejidad 2016" se realizó en conjunto entre el Ministerio de Energía, Ministerio de 

Salud y, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Durante el año 2016, se 

implementaron proyectos en los hospitales seleccionados con una superficie promedio de 

30.041 m2/ hospital, distribuidos en 7 Regiones. Inicialmente los hospitales, registraban 

un consumo total de 84,9 GWh/año y el potencial de ahorro mínimo garantizado y 

definido por la AChEE fue de 14,4 GWh/año, el cual se verificarán durante el año 2017. 

Durante los años 2015 y 2016, la inversión se destinó principalmente a mejorar los 

sistemas consumidores de energías, tales como sistemas de climatización, iluminación 

artificial, catentamiento de agua sanitaria, calderas, sistemas solares térmicos, sistemas 
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de control entre otros, destacando el recambio tecnológico y eliminación del uso de 

carbón en el Hospital Base de Valdivia y el Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente de 

concepción y la eliminación del uso de leña en el Hospital de Quilpué. 

Los Hospitales intervenidos durante el año 2015 fueron los siguientes: 

Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer 

Hospital San Juan de Dios 

Hospital Clínico San Borja-Arriarán 

Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna 

Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo 

Instituto Nacional del Tórax 

Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse 

Complejo Hospitalario San José 

Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del Río 

10.Instituto Nacional del Cáncer Dr. Caupolicán Pardo Correa 

11.Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak 

12.Hospital El Pino 

13.Hospital Padre Alberto Hurtado 

14.Hospital Barros Luco Trudeau 

Los Hospitales intervenidos durante el año 2016 fueron los siguientes: 

Hospital Regional de Anca Juan Noe Crevani 

Hospital San Juan de Dios La Serena 

Hospital San Juan de Los Andes 

Hospital de San Camilo San Felipe 
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Hospital de Quilpué 

Hospital Carlos Van Buren 

Hospital San Juan de Dios de San Fernando 

Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente 

Hospital Regional de Valdivia 

Hospital de Castro 

Para el año 2017, la selección de los establecimientos participantes de la iniciativa 

"Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta 

Complejidad 2017" se realizó en conjunto entre el Ministerio de Energía, Ministerio de 

Salud y, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Durante el año 2017 se 

implementarán proyectos en 12 hospitales, con una superficie promedio de 39.000 m2/ 

hospital, distribuidos en 8 Regiones. Actualmente los hospitales, registran un consumo 

total de 96,8 GWh/año, el potencial de ahorro mínimo esperado en base a los 

diagnósticos realizados es de 14,9 GWh/año. La inversión será destinada principalmente 

a mejorar los sistemas consumidores de energía, tales como sistemas de climatización, 

iluminación artificial, calentamiento de aguetánftaria, calderas, entre otros. 

2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivos de la Licitación 

Las presentes Bases de Licitación tienen por objeto efectuar un llamado público, 

convocando a los interesados para que, en cumplimiento de las presentes Bases, realicen 

Ofertas de Proyectos de eficiencia energética en el Hospital Regional de Temuco Dr. 

Hernán Henríquez Aravena, 2017, en el marco del "DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN 

HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017". 
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2.2. Objetivo del Servicio Contratado 

Implementar uno o varios proyectos de eficiencia energética en el Hospital 

Regional de Temuco Dr. Hernán Henríquez Aravena, 2017, mantener o mejorar 

el confort del recinto hospitalario. 

Desarrollar proyectos replicables en otros recintos hospitalarios de alta 

complejidad y que sean compatibles con mejoras futuros proyectos de EE en el 

recinto. 

Realizar seguimiento durante el periodo de 12 meses post implementación a los 

ahorros energéticos garantizados por la empresa implementadora adjudicada 

en la licitación. 

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE. 

Esta Licitación se regirá por las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y por las 

normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de publicación de las 

presentes Bases, en cuanto le sean aplicables y por el Reglamento Especial para 

Empresas Contratistas y Subcontratistas de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. 

Las presentes Bases establecen los fines, condiciones, requisitos y funcionalidades que 

deben ser cubiertas por los bienes y servicios materia de la misma. 

3.1. Normativa Técnica: 

Para el presente Proyecto y la ejecución de los trabajos requeridos, se deberán tener 

presente, entre otras, las leyes, normas, decretos, protocolos y reglamentos que 

competan al proyecto ofertado, según la legislación vigente y lo establecido en el anexo 

11 de las bases técnicas. 

3.2. Principios que rigen las presentes Bases de Licitación. 

La Libre Concurrencia de los Oferentes al llamado público: Se encuentran 

habilitados para presentar Ofertas las personas naturales o jurídicas, chilenas o 

extranjeras, que cumplan los requisitos establecidos en las Bases de Licitación. 

Sujeción Estricta a las Bases: Las presentes Bases constituyen el marco jurídico 

aplicable a los derechos y obligaciones de la entidad licitante y a los oferentes 

interesados en participar en el proceso, al que tienen que ceñirse obligatoriamente, 
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a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los Contratos que 

se celebren. 

Igualdad de los Oferentes: Las condiciones establecidas en las Bases de la Licitación 

no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los 

Oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, como asimismo, deberán 

proporcionar la máxima información a los proveedores, contemplar tiempos 

oportunos para todas las etapas de la Licitación y evitarán hacer exigencias 

meramente formales. 

No Formalización: El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de 

modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar 

constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares. 

Transparencia y Publicidad: Se preferirán los sistemas electrónicos o digitales que 

establezca al efecto las presentes Bases de Licitación, los que garantizan la 

transparencia. 

Probidad: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un 

desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés 

general sobre el particular. 

Principio de la Buena Fe: Este significa que los Contratos obligan no sólo a lo que 

emane de sus cláusulas, sino de aquello que derive de la naturaleza de las 

obligaciones que se pacten. Implica cumplir los Contratos con equidad y teniendo 

siempre en vista el objeto que, en el caso de los Contratos administrativos, es la 

satisfacción del interés general. 

4. TERMINOLOGÍA EMPLEADA 

Las siguientes palabras y frases, para cuyos efectos la utilización de letras mayúsculas se 

aplica como un criterio de distinción, tienen en las presentes Bases y para efectos de 

interpretación de las mismas, el significado que a continuación se especifica. 

Para todos los propósitos de estas Bases, excepto para los casos expresamente previstos 

en este mismo documento, se entenderá que: 

7111,1:111 	 1111111111111 
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Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los instrumentos que 

las complementen, se entenderán de días corridos, salvo que expresamente las 

Bases señalen lo contrario. 

Para efectos de la presente Licitación, se considerarán hábiles los días lunes a viernes 

inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se considerarán corridos los días 

lunes a domingo, incluidos feriados y festivos. En el evento que el último día del 

plazo recayera en un día inhábil, se entenderá prorrogado automáticamente para el 

día hábil siguiente. 

Los términos definidos en las presentes Bases incluyen el plural y singular y viceversa 

y, cuando se usen en el sentido definido, se expresarán comenzando la palabra con 

mayúscula. 

Las palabras que tengan género, incluyen ambos géneros. 

A menos que se señale de otro modo, todas las referencias a estas Bases y las 

expresiones "por este medio", "por las presentes", "aquí", "aquí señalado" y otras 

similares, se refieren a estas Bases como un todo y no a una sección, anexo u otra 

subdivisión de las mismas Bases en particular. 

Cualquier referencia a "incluye" o "incluyendo" significará "incluyendo, pero no 

limitado a". 

Cualquier referencia a Contratos o acuerdos, incluyendo estas Bases, significará tal 

acuerdo o Contrato con todos sus anexos y apéndices, así como sus enmiendas y 

complementaciones. 

5. IDIOMA DE LA OFERTA. 

La Oferta, así como toda la documentación relativa a ella, deberá redactarse en 

idioma español. Para el caso de especificaciones técnicas de los equipos se aceptan 

los documentos emitidos por los fabricantes en idioma inglés. 

Para efectos de interpretación y resolución de eventuales discrepancias durante la 

Licitación y posterior desarrollo del Contrato, el idioma oficial será el español. 
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6. MONTOS Y FINANCIAMIENTO. 

6.1. Disponibilidad Presupuestaria. 

El monto máximo disponible para el Hospital Regional de Temuco Dr. Hernán Henríquez 

Aravena, 2017, se detalla a continuación: 

Hospital Regional de Temuco Dr. Hernán Henríquez 
Aravena. 

 

200.000.000 

   

Si la oferta económica supera el monto máximo señalado en el presente numeral, la 

oferta será declarada inadmisible.  

No hay restricción de monto mínimo a ofertar. 

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las presentes 

Bases estará condicionado a la disponibilidad presupuestaria conforme al Convenio de 

Transferencia de Recursos suscrito anualmente entre la Subsecretaría de Energía y la 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética. 

La AChEE se reserva el derecho de modificar el presupuesto disponible para esta 

Licitación por motivos fundados, los que serán debidamente puestos en conocimiento de 

los oferentes. 

Este monto incluye el suministro o ejecución de los siguientes ítems que deben estar 

contenidos en las ofertas de los oferentes que participen de esta licitación: 

Suministro de equipos y accesorios los que deberán ser transferidos en propiedad 

o dominio al hospital. 

Montajes y obras civiles completas. 

Capacitación del personal técnico que operará los sistemas. 

Periodo de pruebas de operación, puesta en marcha. 

Garantías. 

Certificación de los equipos. 
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Costos de tramitación para el cumplimiento de normativas que pueden aplicarse 

en la implementación de los proyectos. 

6.2. Precio y forma de pago. 

a) El monto que la Agencia pagará al oferente por sus servicios será el indicado por este 

en su oferta económica, la que no podrá sobrepasar el monto total disponible para la 

licitación de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.1 de las presentes bases de 

licitación. 

El servicio se pagará en siete cuotas y de la siguiente forma: 

10% una vez transcurridos 30 días contados desde la fecha del acta de inicio de 

actividades y contra entrega y aprobación de Informe N°1 que contendrá todo 

lo señalado en el numeral 5.1, Primer Informe de las Bases Técnicas de 

Licitación. 

20% una vez transcurridos 70 días contados desde la fecha del acta de inicio de 

actividades y contra entrega y aprobación de Informe N°2 que contendrá todo 

lo señalado en el numeral 5.1, Segundo Informe de las Bases Técnicas de 

Licitación. 

10°/o una vez transcurridos 135 días contados desde la fecha del acta de inicio 

de actividades y contra entrega y aprobación del Acta de Aprobación de 

avances de obras N°1 que contendrá todo lo señalado en el numeral 5.1, Acta 

de Aprobación de avances de obras N°1 de las Bases Técnicas de Licitación. 

10% una vez transcurridos 165 días contados desde la fecha del acta de inicio 

de actividades y contra entrega y aprobación del Acta de Aprobación de 

avances de obras N°2 que contendrá todo lo señalado en el numeral 5.1, Acta 

de Aprobación de avances de obras N°2 de las Bases Técnicas de Licitación. 

10% una vez transcurridos 195 días contados desde la fecha del acta de inicio 

de actividades y contra entrega y aprobación del Acta de Aprobación de 

11 



avances de obras N°3 que contendrá todo lo señalado en el numeral 5.1 Acta 

de Aprobación de avances de obras N°3de las Bases Técnicas de Licitación. 

10°A, una vez transcurridos 225 días contados desde la fecha del acta de inicio 

de actividades y contra entrega y aprobación del Acta de Puesta en Marcha que 

contendrá todo lo señalado en el numeral 5.1, Acta de Puesta en Marcha de las 

Bases Técnicas de Licitación. 

30% una vez transcurridos 255 días contados desde la fecha del acta de inicio 

de actividades y contra entrega y aprobación de Informe N° 3: Informe Final 

del Proyecto, que contendrá todo lo señalado en el numeral 5.1, Informe N° 3: 

Informe Final del proyecto de las Bases Técnicas de Licitación. 

No procederá pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la caución 

señalada en el numeral 11.3 de las bases administrativas de licitación. 

7. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

El plazo para la ejecución de los servicios será de 255 días contados desde la fecha de 

firma del Acta de Inicio de Servicios, hito que se llevará a cabo en la reunión de inicio de 

los servicios señalada en el punto 5.8 de las bases técnicas de licitación. 

Asimismo el oferente podrá proponer en su Carta Gantt los plazos para los entregables 

señalados en el punto 5.1 de las Bases Técnicas de Licitación, no pudiendo el oferente 

superar bajo ningún supuesto el máximo de 255 días corridos, máximo plazo de entrega 

del informe final. 

Si la oferta técnica supera el plazo máximo de ejecución por proyecto señalado en el 

presente numeral, la oferta será declarada inadmisible. 

REQUISITOS GENERALES DE LOS OFERENTES 

Podrán participar en la Licitación todas las personas, naturales o jurídicas y que 

demuestren la capacidad técnica y financiera que la Agencia requiere, de acuerdo a las 

presentes Bases. 
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Podrán participar empresas con presencia nacional, como también consorcios de 

empresas nacionales con empresas extranjeras y consorcios de empresas nacionales, 

siempre que cumplan con los requisitos de las presentes Bases. 

8.1. De los Consorcios 

Los Consorcios, formados o en formación, estarán compuestos por no más de 3 (tres) 

empresas, los que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

El porcentaje de participación del socio minoritario en el Consorcio deberá 

ser como mínimo igual al 50% de la participación del socio mayoritario. El 

porcentaje de participación de la empresa extranjera en el Consorcio no 

deberá ser superior al 50%. 

En el caso de consorcios no constituidos legalmente, es decir, en formación, 

deberán presentar un compromiso escrito notarial, firmado por los 

representantes legales de cada una de las empresas integrantes, en el que 

manifiesten la intención de formar un Consorcio. En dicha declaración, el 

Consorcio deberá nominar a un representante. 

Tanto para el caso de consorcios ya formados como en formación, sus 

integrantes deberán suscribir una declaración que estipule claramente la 

aceptación que la responsabilidad de cada uno de los componentes del 

consorcio, será indivisible y solidaria, y donde se indique el porcentaje de 

participación correspondiente a cada empresa que integre el Consorcio. 

En caso de adjudicarse la oferta a un Consorcio en formación, éste deberá 

constituirse legalmente dentro de un plazo de 20 días hábiles contados 

desde la fecha de adjudicación y la sociedad así formada será responsable 

legalmente ante la AChEE. El Consorcio en formación no podrá presentar 

para su cobro alguno mientras no se constituya legalmente como Consorcio 

bajo la legislación chilena. 

En caso de disolución del Consorcio, se deberá notificar a la AChEE a través 

de carta certificada lo que facultará a la Agencia para hacer efectivas las 

boletas de garantía procedentes y se podrá dar termino anticipado al 

contrato. 
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Para efecto de lo dispuesto en este artículo, se considerarán empresas nacionales 

aquellas que posean domicilio en Chile, se encuentren prestando servicios en el país 

desde el año 2012 y que estén desde esa fecha en posesión del Rol Único Tributario. 

8.2. Inhabilidades para postular a la presente licitación 

No podrán participar en la presente Licitación: 

Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia, del Hospital 

y/o del Ministerio de Energía o que estén unidas a ellos por los vínculos de 

parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, Ley 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios directivos de la 

Agencia, del Hospital ofertado y/o del Ministerio de Energía o las personas que 

están unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del 

artículo 54 de la Ley N° 18.575; ni tampoco aquellas sociedades en comanditas 

por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni 

aquellas sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de 

acciones que representen el 10% o más del capital; ni con los gerentes, 

administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades 

antedichas. 

Los Oferentes que hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción 

a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al 

momento de la presentación de la Oferta (de la formulación de la Oferta o de la 

suscripción del Contrato). 

Las letras a, b y c anteriores, serán acreditadas con la declaración jurada señalada 

en el letra d) del numeral 9.1 de las Bases Administrativas, de acuerdo al formato 

establecido en el ANEXO N°I. Para el caso en el que no sea presentada esta 

declaración jurada por parte de los Oferentes, la Agencia se reservará el derecho 

para solicitar aclaraciones y/o declarar estas ofertas como inadmisibles. 

9. DE LA PRESENTACIÓN Y FORMA DE LA OFERTA 
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La Oferta constituye una declaración solemne del Oferente, la cual deberá ser pura y 

simple, no sujeta a ningún tipo de condición. En caso que la Oferta se presente sujeta a 

condición, dicha condición se tendrá por no escrita, subsistiendo la Oferta de manera 

pura y simple. 

La información que el Oferente entregue a la Agencia, como asimismo, la que en el 

futuro le entregue con motivo de la ejecución del Proyecto, deberán ser fiel expresión de 

la verdad, por lo que si se comprobare falsedad de la información entregada o de la que 

en el futuro se entregue, se harán efectivas las responsabilidades penales y civiles que 

en derecho correspondan, sin perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por 

incumplimiento grave de las obligaciones. 

La Oferta deberá entregarse en tres sobres cerrados, caratulados respectivamente como 

Sobre N°1 "Antecedentes Administrativos", solo un sobre por empresa oferente, sobre 

N°2 "Oferta Técnica y Oferta Económica" y sobre N°3 "Garantía Seriedad de la Oferta,". 

Los sobres deberán ser presentados separadamente y deberán indicar en su exterior la 

siguiente leyenda: 

Identificación del Oferente: Razón Social o nombre del Oferente. 

Identificación del sobre: Según corresponda, se deberá señalar si se trata de 

"Antecedentes Administrativos", "Oferta Técnica y Económica" y "Garantía de Seriedad 

de la Oferta". 

REFERENCIA: LICITACIÓN PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE "DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017". 

Deberá entregarse un compilado con todos los antecedentes administrativos, en un único 

documento anillado, de tipo espiral plástico, con una mica trasparente en la tapa y una 

contratapa rígida en la parte posterior. El contenido de cada compilado deberá incluir un 

índice. 

La Propuesta Técnica y Económica deberá contener un compilado con todos los 

antecedentes técnicos y económicos, en un único documento anillado, de tipo espiral 

plástico, con una mica trasparente en la tapa y una contratapa rígida en la parte 

posterior. El contenido de cada compilado deberá incluir un índice. 

La garantía de seriedad de la Oferta deberá incluirse materialmente, sin anillar y en 

documento original en el sobre N°3 denominado: "Garantía Seriedad de la Oferta". 
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Cada compilado que presente el Oferente, deberá ser acompañado de una copia digital 

en formato PDF. Para ello el Oferente deberá entregar un CD, DVD o Pendrive con todos 

los compilados, tanto administrativos como técnicos y económicos, ordenados en 

carpetas, el cual deberá ser entregado dentro del sobre de los "Antecedentes 

Administrativos". Cabe señalar que en caso de discrepancia entre los documentos 

entregados en versión impresa y digital, prevalecerá la versión impresa. 

Los únicos documentos válidos para la presentación de la Oferta son los formatos 

incluidos en los Anexos de las presentes Bases entregados por la Agencia o 

reproducciones de los mismos. Por lo tanto, cualquier discrepancia en los formularios que 

presente el Oferente con respecto a los entregados por la Agencia, que puedan inducir a 

errores en la evaluación de la Oferta, serán de exclusiva responsabilidad del Oferente. 

Las ofertas deberán presentarse en la Oficina de Partes de la AChEE, ubicadas en calle 

Monseñor Nuncio Sótero Sanz no 221, comuna de Providencia, Región Metropolitana en 

el horario establecido para estos efectos en el cronograma de licitación señalado en el 

numeral 12 de las bases administrativas de licitación. 

9.1. Sobre N° 1: Antecedentes Administrativos 

El sobre denominado "Antecedentes Administrativos" deberá contener los antecedentes 

indicados a continuación: 

Identificación del Oferente. 

El oferente deberá incluir su identificación de conformidad al ANEXO 2. 

Personas Jurídicas. 

a) Constituidas en Chile: En el caso de las personas jurídicas constituidas en Chile 

deberán presentarse los siguientes antecedentes: 

i. Copia autorizada ante notario de la escritura de constitución de la Sociedad y sus 

respectivas modificaciones (en caso de existir modificaciones). 

U. Copia del Certificado de Vigencia de la Sociedad. El Oferente deberá presentar 

certificado de vigencia de la sociedad, otorgado por el Registro de Comercio del 

Conservador de Bienes Raíces respectivo, con una antigüedad no superior a sesenta 

(60) días a la apertura de las Ofertas. 
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Identificación del Representante Legal. Se deberá acompañar fotocopia de la cédula 

de identidad del representante legal de la Sociedad (anverso y reverso). 

Personería del (de los) representante(s): Certificado de vigencia de la personería del 

representante legal de la Sociedad Oferente, otorgado por el Registro de Comercio 

del Conservador de Bienes Raíces respectivo, de una antigüedad no superior a 

sesenta (60) días a la apertura de las Ofertas. Además deberá presentar copia 

autorizada ante notario de la escritura que acredite las facultades de representante 

(personería) con vigencia no superior a sesenta (60) días. 

Copia de inscripción social del oferente con todas sus anotaciones marginales con 

vigencia, otorgada por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces 

respectivo, de una antigüedad no superior a sesenta (60) días a la apertura de las 

Ofertas. 

Certificado de siniestralidad de la entidad oferente (D.S. N°67) 

Constituidas en el extranjero: En el caso de las personas jurídicas extranjeras, ellas 

deberán presentar los antecedentes legales de su constitución y sus modificaciones, 

si las hubiere, y su representación legal, de acuerdo a la legislación que rija en su 

país de origen, debidamente legalizados en Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, acompañando una traducción oficial al 

español de los mismos documentos en el caso de que los originales de tales 

documentos se hayan emitido en lengua extranjera. 

En el caso de que se presente un Consorcio, estos antecedentes son solicitados para 

cada una de las personas jurídicas que forman parte de él. 

Tratándose de personas jurídicas constituidas en Chile, que habiendo 

participado en calidad de Oferentes en anteriores procesos de licitación para el 

Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos hospitalarios del 

alta complejidad, que han sido implementados por la Agencia y cuya revisión de 

antecedentes administrativos hayan sido estudiados el año 2016 y que se 

encuentren en la nómina de sociedades indicadas en el ANEXO N°19, sólo les 

será exigible la presentación de los antecedentes descritos en literales ii, iii, iv 

y vi, de la letra b) relativa a Personas Jurídicas. 

c) Personas Naturales. 

a) Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad. 
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b) Formulario o certificado de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos 

Internos. 

d) Declaración jurada. 

Mediante una declaración jurada otorgada ante notario y, de conformidad a lo establecido 

en el ANEXO N°1, los Oferentes deberán establecer que no se encuentran en alguna de 

las inhabilidades establecidas en las letras a, b y c del numeral 8.2 de las Bases 

Administrativas. 

Sumado a lo anterior, mediante una declaración otorgada ante notario y, de conformidad 

a lo establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberán declarar en forma expresa 

conocer y aceptar íntegramente las presentes Bases, sus Anexos y Circulares. 

El documento antes señalado (ANEXO N°1) deberá ser entregado en formato físico, 

original, dentro del sobre N°1 denominado Antecedentes Administrativos, de acuerdo 

a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Administrativas. 

Consideraciones generales. 

Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentación de los documentos 

y antecedentes que se individualizan en este numeral las veces que estime necesario, 

después de realizada la apertura de las Ofertas. Las certificaciones o antecedentes antes 

señalados deberán ser entregados en la forma y plazo que para tales efectos se indique 

en la misma Acta. 

Se informará de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se 

recepcionarán tales antecedentes a todos los Oferentes a través del sitio web 

www.acee.cl. 

9.2. Sobre N°2: Oferta Técnica y Económica. 

El Oferente deberá presentar una única Propuesta Técnica y Económica. En el caso de 

que el Oferente presente dos o más Propuestas Técnicas y Económicas, la Agencia se 

reserva el derecho de solicitar al oferente que indique cuál Propuesta deberá ser 

evaluada, de modo de evaluar solamente una de las Propuestas y/o declarar inadmisible 

la Oferta. 
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El sobre denominado "Oferta Económica y Técnica", deberá contener los antecedentes 

indicados a continuación: 

Propuesta Económica. 

La Propuesta Económica deberá indicar, el precio total para cada ítem involucrado en 

dicho Proyecto, enmarcado en el servicio de "DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO DR. 

HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017", y deberá ser presentada en conformidad al 

Formulario 3B, de acuerdo al valor indicado en el numeral 6.1 de las Bases 

Administrativas. 

Si un Oferente se adjudica el Proyecto, y no suscribiera el Contrato de Adjudicación, la 

Agencia procederá al cobro de la(s) garantía(s) de seriedad de la Oferta del Proyecto(s) 

no suscrito(s), pudiendo adjudicar al Oferente que haya obtenido la segunda mejor 

evaluación, o bien declarar desierto dicho Proyecto por no ser conveniente para los 

intereses de la Agencia adjudicar. 

El precio que señalen los Oferentes en su Propuesta Económica, corresponderá al valor 

total, impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos. 

Es de exclusiva responsabilidad del Oferente indicar el régimen tributario al que se 

encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios están exentos de determinado 

impuesto o si aplican descuentos. 

Los valores indicados en numeral 6.1 de las Bases Administrativas corresponden a los 

montos máximos disponibles para el proyecto. 

La omisión de la Propuesta Económica en la apertura provocará el rechazo 

inmediato de la Oferta, la cual será declarada inadmisible. 

Si la oferta económica supera el monto máximo señalado en el numeral 6.1 de 

las Bases Administrativas, la oferta será declarada inadmisible. 

Propuesta Técnica. 

El Oferente debe entregar una Propuesta Técnica que detalla la solución propuesta para 

el recinto hospitalario de alta complejidad a intervenir. 

La omisión de la Propuesta Técnica en la apertura provocará el rechazo inmediato de la 

Oferta, la cual será declarada inadmisible. 
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La Propuesta Técnica debe incorporar todo lo solicitado en las Bases Técnicas. 

Se solicita que el orden de presentación de los Anexos y sus respectivos respaldos sea 

siguiendo un orden correlativo, de acuerdo al orden secuencial establecido en el numeral 

3 de las Bases Técnicas de Licitación. 

Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentación de los documentos 

y antecedentes que se individualizan en la propuesta técnica, bajo las condiciones 

señalas en las presentes bases de licitación, después de realizada la apertura de las 

Ofertas. Las certificaciones o antecedentes antes señalados deberán ser entregados en la 

forma y plazo que para tales efectos se indique en la misma Acta. 

Se informará de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se 

recepcionarán tales antecedentes a todos los Oferentes a través del sitio web 

www.acee.cl. 

9.3. Sobre N°3: Garantía de Seriedad de la Oferta. 

Dentro de este sobre, el Oferente deberá adjuntar la Garantía de Seriedad de la Oferta, 

descrita en el numeral 11.2 de las Bases Administrativas. 

9.4. Formato de entrega de las Propuestas. 

Los antecedentes descritos en el numeral 9.1 de las Bases Administrativas deben ser 

entregados anillados, del tipo espiral plástico, con una mica transparente en la tapa y 

una contratapa rígida en la parte posterior, deberá ser entregado UN solo sobre por 

oferente independiente al número de hospitales al aue postula en el marco de la 

licitación de la iniciativa "Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en 

Recintos hospitalarios de Alta Complejidad": 

El contenido deberá incluir un índice y la portada deberá indicar; 

(NOMBRE DEL OFERENTE) 

LICITACIÓN 

"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 2017" 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS" 
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(FECHA) 

Lo anterior deberá entregarse dentro de un sobre cerrado y caratulado "Antecedentes 

Administrativos para la Licitación: "DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 2017", 

señalando al anverso del sobre el nombre del Oferente. 

Los antecedentes descritos en el numeral 9.2 de las Bases Administrativas deben ser 

entregados anillados, del tipo espiral plástico, con una mica transparente en la tapa y 

una contratapa rígida en la parte posterior. El contenido de cada compilado deberá incluir 

un índice y la portada deberá indicar: 

(NOMBRE DEL OFERENTE) 

LICITACIÓN 

"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ AFtAVENA, 

2017". 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

(FECHA) 

Lo anterior deberá entregarse dentro de uno o varios sobres, cerrado(s) y caratulado(s) 

"Propuesta Técnica y Económica para la Licitación: "DESARROLLO DE PROYECTOS 

DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO DR. 

HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017", señalando al anverso del sobre el nombre del 

Oferente. 

La Agencia se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas que no 

cumplan con el formato establecido. 

10. 	VIGENCIA DE LA OFERTA. 

Cada Oferta permanecerá vigente por un plazo de 90 días, a contar de la fecha de la 

apertura de las Ofertas. 

Si la Agencia lo estima necesario, podrá prorrogar el plazo de validez de las Ofertas, 

antes de su vencimiento, por un plazo máximo de 30 días corridos adicionales. En caso 
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de prórroga de la validez de las Ofertas, cada Oferente deberá reemplazar la garantía de 

seriedad de la Oferta por otra de igual monto que cumpla con los requisitos indicados en 

el numeral 9 de las Bases Administrativas. 

Esta prórroga será comunicada formalmente por la Agencia a través de publicación 

efectuada en el sitio www.acee.cl, indicando los fundamentos que motivan su 

otorgamiento. 

11. 	GARANTÍAS 

11.1. Normas comunes a las Garantías. 

En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las que se 

sujetarán las garantías que deban ser constituidas en virtud de las presentes Bases, sin 

perjuicio de las condiciones particulares que más adelante se puedan señalar para cada 

una de ellas. 

La Agencia aceptará como instrumentos de garantía boletas bancarias y/o vales vista, 

emitido por un banco con sucursal en Santiago de Chile, pagaderos a la vista y con 

carácter de irrevocables e incondicionales. El plazo y la glosa, que cada garantía deberá 

contener, se indican más adelante en la individualización de cada una de ellas. La 

garantía deberá otorgarse de manera física. 

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, a trabar 

embargo, prohibición o a tomar cualquier otra medida que pueda dificultar el derecho 

dela Agencia de hacer efectiva la(s) garantía(s) presentada(s). 

Salvo que expresamente se indique lo contrario, será responsabilidad del 

Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantías durante todo el 

período que ellas están llamadas a garantizar, según se indicará más adelante. Si por 

cualquier razón el documento de garantía fuera a vencer antes del término del período 

que éste debe garantizar, el Oferente/Adjudicatario/Contratista tendrá la obligación de 

renovar los documentos de garantía antes señalados con a lo menos quince (15) días 

hábiles de anticipación a la fecha de su vencimiento, o el que se indique más adelante, y 

así sucesivamente. El incumplimiento de esta obligación dará derecho a la Agencia para 

hacer efectivo la garantía respectiva. 
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La Agencia tendrá derecho a hacer efectiva las garantías antes establecidas, sin 

necesidad de requerimiento, trámite ni declaración judicial o arbitral, ni administrativa, ni 

previa autorización del Oferente/Adjudicatario/Contratista, en caso de verificarse una 

causal de incumplimiento de sus obligaciones, debidamente acreditada por la Agencia, 

sin derecho a reembolso alguno y sin perjuicio de la aplicación y cobro de las multas 

devengadas y la eventual terminación del Contrato. De igual forma, la Agencia está 

facultada para hacer uso de estas garantías, si no tuviere en su poder otros haberes del 

Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar, hacer provisiones o 

reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato, como por ejemplo las 

multas contractuales, no pudiendo en caso alguno la garantía responder a daños 

ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones del 

Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas. 

Será de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir 

correctamente las garantías. 

Las garantías se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las 

Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la correspondiente 

indemnización de perjuicios y/o terminación del Contrato. 

11.2. Garantía de Seriedad de la oferta. 

Con el objeto de garantizar la seriedad de la Oferta, el Oferente deberá entregar una 

boleta de garantía bancaria pagadera a la vista o un vale vista por el monto de 

$1.000.000.- (un millón de pesos), emitida/o por un banco con sucursal en Santiago 

de Chile, con carácter de irrevocable e incondicional, a nombre de Agencia Chilena de 

Eficiencia Energética, RUT N° 65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 120 días 

corridos, contados desde la fecha de apertura de las Ofertas. 

Dicha garantía deberá ser entregada materialmente, en original, dentro de un sobre con 

la leyenda: "Documento de Garantía", el cual deberá ser incluido dentro del Sobre N° 3 

"Garantía Seriedad de la Oferta", al momento de la presentación de la Oferta en la 

Recepción de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monseñor 

Nuncio Sótero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 
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horas, dentro del plazo señalado para tales efectos, de acuerdo al numeral 12 de las 

Bases Administrativas. 

La glosa de la boleta de garantía bancaria o vale vista deberá indicar: 

"AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Para garantizar la seriedad de la Oferta la Licitación denominada "DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

TEMUCO DR. HERNÁN HENRIQUEZ ARAVENA, 2017". 

Nombre de la Empresa u Oferente" 

La Agencia será quién reciba estos documentos de garantía, procediendo a su custodia y 

a la entrega posterior a los profesionales que realizarán la apertura administrativa, tal 

como se dispone en el numeral 15 de las Bases Administrativas. 

En caso que el proceso de adjudicación sufra demoras o atrasos, la Agencia solicitará a 

los Oferentes la renovación o prórroga de sus respectivas garantías de seriedad de la 

Oferta, a fin de que éstas permanezcan vigentes durante todo el plazo de la Licitación. 

Las garantías de seriedad de la Oferta, otorgadas por los Oferentes que no resulten 

adjudicados en la Licitación, les serán devueltas una vez que el acto administrativo que 

adjudique la Licitación se encuentre totalmente tramitado y publicado en el sitio web 

www.acee.cl. 

Tratándose del Adjudicatario, la garantía de seriedad de la Oferta le será devuelta una 

vez que éste haga entrega de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato, la cual 

deberá entregarse dentro del mismo plazo que el Contrato de Adjudicación debidamente 

firmado. Lo anterior, se aplicará en el evento de que la Agencia no haya ejercido su 

derecho a ejecutar esta garantía. 

Respecto del Oferente que obtenga el segundo mejor puntaje según los criterios de 

evaluación, la garantía de seriedad de Oferta le será devuelta una vez suscrito el 

Contrato con el Adjudicatario, a efectos que, en caso que éste no suscribiera el referido 

instrumento, la Agencia pueda adjudicar el Proyecto al segundo mejor Oferente. 

La devolución de las garantías se efectuará en un plazo mínimo de 10 días hábiles, 

contados desde el día que se ingrese la solicitud en la Recepción de la Agencia, la cual 

deberá individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro del documento, 
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de acuerdo al formato presentado en el ANEXO N°10, mediante solicitud enviada al 

correo peeep@acee.cl. 

La garantía de seriedad de la Oferta podrá ejecutarse o hacerse efectiva sin necesidad de 

requerimiento, trámite, ni declaración judicial o arbitral, ni administrativa, ni previa 

autorización del Oferente/Adjudicatario, en los siguientes casos: 

Si el Oferente retira la Oferta o se comprueba por la Comisión de Evaluación la 

falsedad de la información presentada, por cualquier medio que resulte pertinente. 

Si el Adjudicatario no acompaña el correspondiente documento de garantía de fiel 

cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido para tal efecto. 

Si el Adjudicatario no suscribiere el Contrato de Adjudicación, dentro del plazo 

señalado para ello y/o no acompaña la documentación requerida por la Agencia, 

para la suscripción del mismo. 

La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en 

la Propuesta Técnica, a la Reunión de Inicio de Servicios. 

Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Agencia a determinar la inmediata exclusión 

del Oferente, y del derecho a perseguir el pago de las demás indemnizaciones que 

procedan en contra del Adjudicatario, en caso que los perjuicios directos efectivamente 

experimentados excedan al monto de la garantía de seriedad de la Oferta, quedando la 

Agencia liberada para adjudicar la Oferta al segundo Oferente mejor evaluado. 

La omisión de este documento en la apertura, provocará el rechazo inmediato de la 

Oferta, la cual se declarará inadmisible. 

11.3. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones 

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, el Adjudicatario 

deberá entregar en el mismo plazo que deba entregar el Contrato de adjudicación 

debidamente firmado, una boleta de garantía bancaria o vale vista bancario, en 

moneda nacional, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, cuyo monto 

debe ser equivalente al 30% del valor del Contrato adjudicado, entre el 

Adjudicatario y la Agencia, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable e 

incondicional, extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 

65.030.848-4, con una vigencia hasta el día 31 de marzo de 2018. 
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La no entrega de la garantía en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene para hacer 

entrega del Contrato debidamente firmado), facultará a la Agencia para dejar sin efecto 

la adjudicación y proceder al cobro de la garantía de seriedad de la Oferta. Asimismo, la 

Agencia podrá adjudicar al Oferente cuya Oferta fue la segunda mejor evaluada. 

Dicha garantía en formato físico deberá ser entregada en la Recepción de la Agencia 

Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monseñor Nuncio Sótero Sanz N° 221, 

comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas, antes de la firma del 

Contrato. 

La glosa de la boleta de garantía bancaria o vale vista deberá indicar: 

"Para garantizar el fiel, íntegro y oportuno cumplimiento del Contrato 

denominado: "DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN 

HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017". 

El Contratista tendrá la obligación de renovar esta garantía con a lo menos quince (15) 

días hábiles de anticipación a la fecha de su vencimiento, y así sucesivamente. El 

incumplimiento de esta obligación dará derecho a la Agencia para poner término al 

Contrato. 

La devolución de la garantía se efectuará una vez firmada el Acta de Término de Obra. 

Dicha devolución se efectuará en un plazo mínimo de 10 días hábiles, contados desde el 

día que se ingrese la solicitud en la Recepción de la Agencia, la cual deberá individualizar 

al representante o delegado habilitado para el retiro del documento, de acuerdo al 

formato establecido en el ANEXO N° 10. 

La caución podrá ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes casos: 

No renovación oportuna de la caución, en caso de presentarse prórrogas u otras 

situaciones previstas en el numeral 21 de las Bases Administrativas. 

Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del Contrato y 

que revisten el carácter de incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato. 

Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitación y el 

Contrato, oferta técnica y actas de observaciones emitidas por la Agencia. 
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d) La no entrega de las Garantías de los Ahorros comprometidos con la vigencia solicita 

por Bases y dentro del plazo establecido por la Agencia. 

La Agencia tendrá derecho a hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento 

de las Obligaciones del Contrato, sin necesidad de fallo o autorización previa del 

Contratista, sin derecho a reembolso alguno y sin perjuicio de la aplicación y cobro de las 

multas devengadas y la eventual terminación del Contrato. 

11.4. Garantía por los Ahorros garantizados. 

Una vez emitida el Acta de Término de Obra, ATO, el oferente deberá entregar tres 

boletas bancarias de garantía o vale vista bancario en moneda nacional, cuyo monto 

debe ser equivalente al 5% cada una, del valor del contrato suscrito; extendida a nombre 

de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia que 

exceda en 15 meses contados desde el inicio del periodo de medición y verificación, 

pagadera a la vista y con carácter de irrevocable. Esta boleta se hará efectiva de acuerdo 

a lo indicado punto 4 de las Bases Técnicas de Licitación. 

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste deberá contener una glosa en que se 

indique que se emite para: "Caucionar el cumplimiento de los Ahorros Garantizados en el 

contrato de desempeño energético denominado "DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN 

HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017", las garantías señaladas precedentemente deberán ser 

entregadas a la AChEE con un periodo de 10 días hábiles antes de la fecha de firma del 

Acta de Término de Obra. La entrega de estas boletas de garantías es requisito para la 

devolución de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

El adjudicado deberá presentar las garantías para caucionar el cumplimiento de los 

Ahorros Garantizados en el contrato de desempeño energético, en un sobre cerrado 

según el siguiente formato: 

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

GARANTÍA PARA CAUCIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS AHORROS 

GARANTIZADOS EN EL CONTRATO DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO 
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LICITACIÓN: 

"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 

2017". Para la implementación de proyectos de eficiencia energética en 

Nombre del hospital. 

Nombre de la Empresa o Proponente 

La caución podrá ser ejecutada por la Agencia si trascurrido el tiempo para la verificación 

de la generación de ahorros, éste no cumple con lo señalado en la oferta técnica del 

oferente y en lo señalado en el punto N°4 de las bases técnicas de licitación. 

Las garantías deberán ser entregadas en las oficinas de la Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética, ubicada en calle Nuncio Monseñor Sótero Sanz n° 221, comuna de 

Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas. 

11.5 Garantía de Operación y Mantención 

Una vez emitida el Acta de Término de Obra, ATO, el oferente deberá entregar una 

boleta bancaria de garantía o vale vista bancario en moneda nacional, cuyo monto debe 

ser equivalente al 10% del valor del contrato suscrito; extendida a nombre de la Agencia 

Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia que exceda en 15 

meses contados desde el inicio del periodo de medición y verificación, pagadera a la vista 

y con carácter de irrevocable. 

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste deberá contener una glosa en que se 

indique que se emite para: "Caucionar el cumplimiento de la operación y mantención en 

el contrato de desempeño energético denominado "DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN 

HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017", la garantía señalada precedentemente deberá ser 

entregada a la AChEE con un periodo de 10 días hábiles antes de la fecha de firma del 

Acta de Término de Obra. La entrega de estas boletas de garantías es requisito para la 

devolución de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

El adjudicado deberá presentar las garantías para caucionar la operación y mantención 

en el contrato de desempeño energético, en un sobre cerrado según el siguiente 

formato: 
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AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

GARANTÍA PARA CAUCIONAR LA OPERACIÓN Y MANTENCIÓN EN EL 

CONTRATO DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO 

LICITACIÓN: 

"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 

2017". Para la implementación de proyectos de eficiencia energética en 

Nombre del hospital. 

Nombre de la Empresa o Proponente 

La caución podrá ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes casos: 

No renovación oportuna de la caución, en caso de presentarse prórrogas u otras 

situaciones previstas en el numeral 21 de las Bases Administrativas. 

Cualquier falla de los equipos no subsanada por el contratista en los plazos 

establecidos por la agencia para dicha subsanación. 

La no mantención de los equipos durante el periodo establecido de acuerdo al 

programa de mantención ofertado. 

Cualquier falla de instalación no subsanada por el contratista en los plazos 

establecidos por la agencia para dicha subsanación. 

La no reposición o reemplazo de equipos si así es determinado por el Informe de la 

Inspección Técnica de Obras y un Servicio Técnico acreditado. 

La Agencia tendrá derecho a hacer efectiva la Garantía de operación y mantención, sin 

necesidad de fallo o autorización previa del Contratista, sin derecho a reembolso alguno y 

sin perjuicio de la aplicación y cobro de las multas devengadas y la eventual terminación 

del Contrato. 

Las garantías deberán ser entregadas en las oficinas de la Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética, ubicada en calle Nuncio Monseñor Sótero Sanz n° 221, comuna de 

Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas. 
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12. 	PLAZOS Y CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

Todas las etapas y plazos se encontrarán en cronograma de plazos, el cual será 

publicado en el sitio web www.acee.cl. 

No ETAPA HORARIO FECHA LUGAR 

1 Publicación 	del 

llamado. 

Horario 	indicado 

en el sitio web de 

la 	Agencia 

(www.acee.c1) 

Durante 56 días a 

partir 	de 	la 

publicación 	del 

llamado. 

Sitio 	web 	de 	la 

Agencia 

(www.acee.c1) 

2 Período 	de 

Consultas. 

16:00 	hrs. 

(www.acee.c1) 

Desde 	el 	día 	1 

hasta 	el 	día 	35, 

contado desde la 

publicación 	de 

llamado. 

Sitio 	web 	de 	la 

Agencia 

(www.acee.c1) 

4 Período 	de 

Respuestas. 

23:59 	hrs. 

(www.acee.c1) 

Desde 	el 	día 	35 

hasta el día 43 de 

la 	publicación 	del 

llamado. 

Sitio 	web 	de 	la 

Agencia 

(www.acee.c1) 

5 Período 	de 

recepción 	de 

Antecedentes 

Administrativo, 

Propuesta 

Técnica, 

Propuesta 

Económica, 	y 

garantías 	de 

seriedad 	de 	la 

Oferta. 

Desde 	las 	10:00 

hrs. 	hasta 	las 

13:00 hrs. 

Día 	56 	contado 

desde 	 la 

publicación 	del 

llamado. 

En la Recepción de 

la Agencia 	Chilena 

de 	Eficiencia 

Energética 
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Adjudicación 23:59 	hrs. Dentro de los 35 Sitio 	web 	de 	la 

(www.acee.cl) días 	contados Agencia 

desde 	 la 

publicación 	del 

(www.acee.cl) 

Acta de Apertura 

de las Ofertas. 

Se explicita que las Ofertas deberán ser presentadas en el día y horario establecido para 

tales efectos, de acuerdo a lo indicado en el cronograma de Licitación. No se aceptarán 

Ofertas ingresadas fuera del plazo establecido. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos 

establecidos en el cronograma, informándose a los interesados a través del sitio web de 

la Agencia www.acee.cl. 

LLAMADO Y DIFUSIÓN DE LA LICITACIÓN. 

El llamado a Licitación se difundirá a través del sitio web www.acee.cl., y del sitio web 

www.peeep.cl.  

Lo anterior es sin perjuicio de la publicidad y difusión que se le otorgue a la Licitación, 

una vez publicado el llamado, ya sea mediante entrevistas, artículos, notas de prensa u 

otras que la Agencia estime convenientes para dar mayor cobertura a la existencia de 

esta Licitación. 

RECEPCIÓN DE CONSULTAS Y RESPUESTAS 

Las consultas sobre los contenidos de las presentes Bases deberán ser formuladas en el 

formulario habilitado para estos efectos en la página web www.acee.cl, según el 

cronograma indicado en las presentes bases de licitación y publicado en el sitio web 

www.acee.cl. Todas las respuestas serán publicadas, de manera tal que todos los 

participantes cuenten con la misma información. Las consultas se podrán hacer 

únicamente en el periodo indicado en el cronograma de la Licitación a través del 

formulario de preguntas establecido para tales efectos. 
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15. 	RECEPCIÓN, APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS DE LA 

LICITACIÓN 

15.1. Recepción de las Ofertas 

Las Ofertas serán recibidas en las dependencias de la Agencia, ubicada en calle Nuncio 

Monseñor Sótero Sanz NI° 221, Providencia, en el día y hora indicados en el Cronograma 

de la licitación señalado en las presentes bases de licitación y publicado en el sitio web 

www.acee.cl. 

La Agencia podrá extender el horario y día de recepción de Ofertas, por motivo fundado 

el cual será informado en el sitio web www.acee.cl. 

Las Ofertas serán recibidas por un Comité de Recepción de Ofertas compuesto por al 

menos dos profesionales de la Agencia designados para tales efectos, quienes realizarán 

el registro de las Propuestas, y entregarán a los Oferentes formulario de recepción de 

Ofertas. 

Sólo se considerarán las Ofertas que se hubieren presentado en la fecha y horario 

señalada en el cronograma de la Licitación, por lo que no se recibirán ofertas después de 

la hora señalada, y las presentadas no podrán ser alteradas, enmendadas, 

complementadas y/o adicionadas, sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 9.1 letra 

e), 9.2 letra b) 16.2 y 16.3 de las Bases Administrativas, en virtud del cual la Comisión 

de Evaluación podrá solicitar a los Oferentes que salven errores u omisiones formales 

detectadas en sus Ofertas, siempre y cuando, la ratificación de dichos errores u 

omisiones no altere la esencia de la Oferta. 

15.2. Apertura de las Ofertas. 

Vencido el plazo de recepción de ofertas, se procederá a la apertura administrativa de las 

ofertas, donde se revisará que se hayan presentado dentro de plazo y con todos los 

documentos solicitados en las presentes bases lo que constituye el examen de 

admisibilidad administrativa. Las ofertas que den cumplimiento a los requisitos exigidos 

en las Bases se considerarán admisibles, pasando a la evaluación técnica. 

En el acto de Apertura de Ofertas, la Comisión de Apertura de Ofertas procederá a abrir 

los sobres N°1: "Antecedentes Administrativos", N°2: "Propuesta Técnica y Económica" y 
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N°3 "Garantía Seriedad de la Oferta", verificando si se han incluido todos los 

antecedentes solicitados en los numerales precedentes. 

16. 	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Una vez realizada la apertura de las Ofertas, se procederá a la evaluación de éstas por 

parte de la Comisión de Evaluación, la cual procederá al análisis de cada Propuesta 

Técnica y Económica en base a los requerimientos establecidos en el numeral 17 de las 

Bases Administrativas y numeral 3.5 de las Bases Técnicas de Licitación. 

16.1. Comisión de Evaluación 

La evaluación de las Ofertas será realizada en dos etapas: 

Primera Etapa:  

Por una Comisión de Evaluación, la que evaluará las Ofertas recibidas y asignará puntaje, 

de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el numeral 3.5.1 de las Bases 

Técnicas de Licitación. 

La Comisión de Evaluación estará integrada por a lo menos 3 profesionales designados 

por el Director Ejecutivo de la Agencia. 

La Comisión de Evaluación emitirá el Acta de evaluación correspondiente, la que 

contendrá el detalle del proceso de evaluación y los resultados de la misma. El proceso 

de evaluación será interno y no se entregará información durante su desarrollo a los 

Oferentes o a terceros interesados. 

Segunda Etapa:  

Esta segunda etapa de evaluación estará integrada a su vez por dos comisiones, la 

primera comisión estará conformada por a lo menos 3 profesionales, designados por el 

Director Ejecutivo de la Agencia y la segunda comisión estará integrada por 3 

profesionales del Hospital Regional de Temuco Dr. Hernán Henríquez, debidamente 

designados por el director del Hospital. 

Estas comisiones evaluarán las Ofertas seleccionadas para presentar en esta etapa y 

asignarán puntaje, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el numeral 

3.5.2 de las Bases Técnicas de Licitación. 

Las Comisiones de Evaluación emitirán el Acta de evaluación correspondiente, el que 

contendrá el detalle del proceso de evaluación y los resultados de la misma. El proceso 
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de evaluación será interno y no se entregará información durante su desarrollo a los 

Oferentes o a terceros interesados. 

16.2. Consultas aclaratorias a los oferentes 

La Comisión de Evaluación, de estimarlo necesario, podrá efectuar consultas a uno o más 

Oferentes para aclarar puntos específicos de las respectivas Ofertas. Tales consultas, 

plazos y sus respectivas respuestas serán puestas en conocimiento de todos los 

Oferentes a través del sitio web www.acee.cl. 

16.3. Rectificación de errores u omisiones 

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar a los Oferentes que salven errores u 

omisiones detectadas en sus Ofertas o adicionen antecedentes, siempre y cuando las 

rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a esos Oferentes una 

situación de privilegio respecto de los demás, afectando los principios de estricta sujeción 

a las Bases y de igualdad de los Oferentes, ni se altere la esencia de la Oferta. 

En el ejercicio de esta facultad la Comisión de Evaluación podrá requerir la aclaración de 

los antecedentes que estime prudente. Dichas aclaraciones no adicionan puntaje a la 

evaluación. 

Se informará de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se 

recepcionarán tales antecedentes a todos los Oferentes a través del sitio web 

www.acee.cl. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las ofertas se realizará conforme a los criterios de evaluación 

establecidos en el numeral 3.5 de las Bases Técnicas de Licitación. 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN. 

18.1. Consideraciones a la adjudicación. 

a) Se adjudicará el Oferente que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a lo criterios 

de evaluación indicados en el numeral 3.5 de las Bases Técnicas de Licitación. 
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Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato mencionado en el numeral 19 de las 

Bases Administrativas, la Agencia podrá determinar dejar sin efecto la adjudicación 

y proceder al cobro de la garantía de seriedad de la Oferta. 

De darse el caso indicado en la letra b), la Agencia se reservará el derecho para 

adjudicar al Oferente que fuera evaluado y obtenido el segundo mejor puntaje de 

conformidad a los criterios de evaluación y así fuese calificado por la Comisión 

Evaluadora. 

La omisión de alguno de los elementos o requisitos indicados en las Bases 

Técnicas, facultará a la Agencia para declarar la Oferta inadmisible por no ser 

posible evaluarla técnicamente. 

Será requisito que cada Oferta, para pasar a la segunda etapa de evaluación, 

presente un promedio ponderado de 70 puntos o más en su Propuesta Técnica. 

La Oferta, que tenga menos de 70 puntos ponderados en total, se considerará que 

no cumple las condiciones mínimas, quedando fuera de Bases, no pasando a la 

segunda etapa de evaluación. 

La oferta que sea declarada no evaluable y por tanto inadmisible de acuerdo al 

numeral 2.2. de las bases técnicas de licitación, será declarada inadmisible. 

La Agencia se reserva el derecho a declarar desierto el proceso licitatorio por no 

ser convenientes a los intereses de esta, sin expresión de causa. 

La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar con la 

disponibilidad presupuestaria de los recursos emanados del Ministerio de Energía 

para este proyecto. 

18.2. Acta de Adjudicación 

Finalizado el proceso de evaluación de la segunda etapa, la comisión levantará un acta 

de evaluación en la que deberá dejar constancia de las actuaciones efectuadas en el 

desempeño de sus funciones. Como mínimo, el acta mencionada deberá contener la 

siguiente información: 

El listado de las Propuestas evaluadas por la comisión. 

Los Puntajes Finales asignados a cada Propuesta según los criterios establecidos 

en el numeral 3.5.2 las Bases Técnicas de Licitación. 
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Las consideraciones que hubieren motivado la descalificación de Propuestas y que 

la Comisión de Evaluación estime conveniente consignar. 

El ranking del puntaje 

El nombre, cargo y firma de los profesionales que participaron en la evaluación. 

Una vez cerrado el proceso de evaluación, las Comisiones de Evaluación de la segunda 

etapa entregarán sus resultados y propondrán al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena 

de Eficiencia Energética que: 

Se adjudique el Proyecto al Oferente que obtenga el primer puesto del ranking, o 

Se declare desierto el Proyecto y/o la Licitación por no existir Ofertas que sean 

convenientes a los intereses de la Agencia y/o del Hospital. En este caso los 

Oferentes no tendrán derecho a indemnización o compensación alguna. 

En caso de adjudicación, se procederá a la publicación, en el sitio web de la Agencia 

(www.acee.c1), la Resolución de la Agencia que declara la adjudicación de la presente 

Licitación. 

En caso que el proceso antes señalado sufra atrasos o demoras por hechos propios de la 

Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informará esta situación en el portal 

www.acee.c1 por medio de resolución del Director Ejecutivo de la Agencia, señalándose 

en éste el plazo para la dictación del respectivo acto administrativo. 

19. 	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN 

19.1. Redacción del Contrato 

Notificada la Resolución de la Agencia que declara la adjudicación, la Agencia procederá a 

redactar el Contrato de Adjudicación que deberá firmar con el Oferente Adjudicado, en 

conformidad al contenido de las Bases Administrativas y Técnicas, a las consultas 

formuladas y sus respectivas respuestas, a las Circulares Aclaratorias, y a la Oferta 

Adjudicada. 

Posterior a la publicación del Acta de Adjudicación, en el sitio web de la Agencia 

(www.acee.c1), de la Resolución de la Agencia que declara la adjudicación, y en el plazo 

máximo de 15 días hábiles, la Agencia entregará una versión preliminar del Contrato de 

Adjudicación vía correo electrónico al Jefe de Proyecto indicado en la Oferta Adjudicada. 
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El Adjudicatario dispondrá de 5 días hábiles, a contar desde la fecha de envío, para 

revisar el documento y devolverlo a la Agencia a través de esta misma vía. Se aceptarán 

observaciones que informen discrepancias del Contrato con las Bases de Licitación o con 

la Oferta Adjudicada. En casos de discrepancias entre las Bases de Licitación y la Oferta 

adjudicada, prevalecerá lo que indiquen las Bases de Licitación. 

Vencido el plazo de 5 días hábiles, la Agencia dará por no objetado el Contrato y 

procederá a la redacción final del documento, sin derecho a posterior reclamo por parte 

del Adjudicatario. 

19.2. Ofrecimiento del Contrato de Adjudicación para la firma y plazo 

Redactado el Contrato, la Agencia lo ofrecerá a la firma del Adjudicatario, otorgándole un 

plazo máximo de 10 días hábiles para suscribirlo, plazo que será contado desde la 

notificación del envío del Contrato. La notificación se efectuará al Adjudicatario por correo 

electrónico, el cual se entenderá notificado desde el momento del envío de este con el 

Contrato. 

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato de Adjudicación antes mencionado, la 

Agencia podrá determinar dejar sin efecto la adjudicación y proceder al cobro de la 

garantía de seriedad de la Oferta, pudiendo adjudicar al segundo mejor Oferente o bien 

declarar desierto dicho Proyecto por no ser conveniente para los intereses de la Agencia. 

El plazo para efectos de Inicio de los Servicios contratados en las presentes Bases, se 

contabiliza a partir de la celebración del acta de inicio de actividades. 

20. 	CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA FACTURACIÓN 

Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la transferencia 

de la factura a terceros, el Oferente deberá entregar copia a que se refiere el 

artículo 1° de la Ley N° 19.983 que regula la Transferencia y Otorga Mérito 

Ejecutivo a la Copia de la Factura. 

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 3° de la Ley N° 19.983 que regula la 

transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el Contrato 

definitivo que se suscriba con el Adjudicatario contemplará el aumento del plazo 

consignado en la citada disposición legal para reclamar en contra del contenido de 
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la factura emitida, a 30 días corridos contados desde la recepción del referido 

documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto en conocimiento del emisor 

de la factura, mediante carta certificada u otro medio fehaciente, conjuntamente 

con la devolución de la factura y la guía de despacho o con la solicitud de emisión 

de la nota de crédito, según corresponda. 

PRÓRROGAS 

No podrán prorrogarse los plazos de entrega de informes y actas señaladas en el 

numeral 5.1 de las Bases Técnicas de Licitación comprometidos en el Contrato, como 

asimismo los plazos comprometidos para la ejecución de las actividades mínimas que el 

Contratista deberá realizar en el marco de los servicios licitados, señaladas en las Bases 

Técnicas, por otros motivos que no sea caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias que 

no dependan del Contratista, las que en todo caso deberán acreditarse y ser aceptadas 

por el Director Ejecutivo de la Agencia, el cual apreciará el fundamento expuesto por el 

Contratista y resolverá el otorgamiento de prórroga, concediendo el plazo de prórroga 

prudencial, atendido los antecedentes hechos valer por el Contratista. En caso de que el 

Contratista incurra en atrasos en la entrega de los productos, se cobrarán multas de 

acuerdo a lo señalado en el numeral 24 de las Bases Administrativas. 

CONTRAPARTE TÉCNICA. 

Las funciones de contraparte técnica del contrato serán ejercidas por el jefe de proyecto 

del "Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos" (PEEEP), o a quien la 

Agencia asigne para tales efectos. 

Las funciones de la contraparte técnica de la Agencia serán: 

Elaborar y firmar, en conjunto con la empresa adjudicada, el acta de inicio de 

actividades. 

Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el estricto 

cumplimiento de los objetivos del contrato y condiciones acordadas. Convocar a 

todas y cada una de las reuniones que de acuerdo al plan de trabajo sea necesario 

desarrollar. 

Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato. 
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Monitorear y acompañar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto 

cumplimiento de los objetivos y productos y de los plazos acordados para la entrega 

de éstos (numeral 5.1 de las bases técnicas de licitación). 

Colaborar y asistir a la empresa adjudicada en la obtención de material y fuentes de 

información oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general proporcionando la 

ayuda que esté dentro del ámbito de su competencia. 

Recepcionar, evaluar y aprobar los entregables señalados en el numeral 5.1 de las 

bases técnicas de licitación planteando la empresa adjudicada todas las interrogantes 

y consideraciones necesarias pertinentes. 

Proponer la aplicación de las sanciones, multas e informar los incumplimientos que se 

produzcan por parte de la empresa adjudicada. 

Dar la aprobación técnica a efectos de que la Agencia de curso al pago de 

conformidad con las normas establecidas en los N°5.4 de las bases técnicas de 

licitación y N° 6.2 de las bases administrativas de licitación. 

Cursar la devolución de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar que se haga 

efectiva, según corresponda. 

Cursar la devolución de la boleta de garantía de seriedad de la postulación, o solicitar 

que se haga efectiva, según corresponda. 

Otras que le entreguen las bases y en general todas aquellas que tengan por objeto 

velar por los intereses de la Agencia y de la correcta ejecución del contrato. 

Por su parte, el adjudicado deberá designar un jefe de proyecto que se relacionará con la 

contraparte técnica del contrato para todos los efectos señalados. 

23. 	ACUERDOS OPERATIVOS 

Las presentes bases contemplan la posibilidad de que el jefe de proyecto de la empresa 

adjudicada, autorizado por el represente legal de la empresa, y la contraparte técnica de 

la Agencia puedan definir uno o más acuerdos operativos, los cuales tendrán por 

finalidad: definir etapas específicas contenidas en el contrato, acordar o modificar fechas 

específicas para etapas o hitos importantes contenidos en el contrato, desglosar en las 

partes las actividades reflejadas en el contrato, y en general otros de orden 

administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del marco contractual de 

los servicios. 
39 



En ningún caso los acuerdos antes citados podrán implicar una alteración a las 

disposiciones de estas bases o alterar disposiciones del contrato, ni alterar aspectos 

esenciales de la oferta técnica o los valores expresados en la oferta económica de la 

empresa adjudicada. 

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por la contraparte técnica deben ser 

autorizados y validados por la Gerencia de Operaciones de la agencia. 

24. 	MULTAS 

Aplicación de multas por incumplimiento contractual 

La AChEE aplicará y cobrará multas al consultor cada vez que se verifique un 

incumplimiento de sus obligaciones comprometidas. 

Se entenderá que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes situaciones: 

Si entrega cualquiera de los informes o de las actas señaladas en el numeral 5.1 

de las bases técnicas de licitación fuera del plazo acordado o fuera del formato 

establecido para estos efectos. 

Para los Informes N°s 1, 2 y 3 que contengan errores, fallas técnicas, no se 

ajusten a lo solicitado en las bases o a lo establecido en la propuesta técnica, o 

adolezcan de cualquier vicio de legalidad, la AChEE emitirá un acta de observaciones 

dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrega del informe objetado, comentarios 

que deberán subsanarse dentro del plazo que para tales efectos se fije en el acta de 

observaciones, según lo que establece el punto 5.4 Observaciones de los Informes de las 

Bases Técnicas de Licitación. (Para los efectos de este numeral remítase al procedimiento 

señalado en el numeral citado precedentemente) Si la Agencia vuelve a emitir acta de 

observaciones se procede a cobrar la multa, dicha multa podrá ser apelada dentro de los 

5 días hábiles siguientes a la notificación de la carta de cobro de multa, reservándose la 

Agencia el derecho a aceptar o rechazar la apelación. 

Las multas por cada incumplimiento de contrato serán un 1% del monto total de 

financiamiento en caso de la letra a) por cada día de incumplimiento o de atraso, y de 

hasta un 10% del monto total de financiamiento en caso de la letra b). 
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En el caso de la letra a) esto es multas en caso atraso de informes, la aplicación de la 

multa será automática e inapelable, su monto deberá ser trasferido o depositado en la 

cuenta corriente (información que será entregada al consultor en el momento oportuno) 

de la agencia por el consultor. El pago correspondiente al producto asociado al informe, 

quedará retenido hasta que se acredite el pago efectivo de la multa señalada 

precedentemente. 

En el caso de la letra b) multas en caso de no dar respuesta a observaciones, si la 

contraparte técnica de la AChEE considerara que existe mérito suficiente para la 

aplicación de una multa, comunicará por escrito su decisión al consultor, indicando el 

monto y fundamento de la misma. Una vez perfeccionada la aplicación de una multa, su 

monto deberá ser trasferido o depositado en la cuenta corriente (información que será 

entregada al consultor en el momento oportuno) de la agencia por el consultor. El pago 

correspondiente al producto asociado al informe, quedará retenido hasta que se acredite 

el pago efectivo de la multa señalada precedentemente. 

No procederá esta sanción si se probare la concurrencia de caso fortuito o de fuerza 

mayor calificada así por la AChEE, mediante autorización fundada. El Proponente que 

deba responder por multas podrá acumular hasta un monto máximo impago equivalente 

al 10% del monto de financiamiento. En el caso que un Proponente supere el 10% del 

financiamiento en multas impagas, la AChEE estará facultada para hacer efectiva la 

Garantía de Fiel Cumplimiento y ponerle término unilateral al contrato. 

En todo caso, la AChEE podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento y ponerle 

término unilateral al contrato en el caso que las multas totales (pagas e impagas) 

superen el 20% del monto de financiamiento. 

25. 	MANTENCIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS 

Los costos asociados a las mantenciones de los equipos, ajustes, rectificación, 

regularización de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los servicios, 

en las condiciones y niveles de servicios requeridos, hasta la fecha de vigencia del 

contrato serán de cargo del Contratista. 

Asimismo se consideran dentro de este ítem los mayores costos que deba asumir el 

Oferente por situaciones no previstas en el mercado, estructura de su empresa, personal 

e infraestructura tecnológica de éste al momento de formular la Oferta. 
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26. 	PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados obtenidos 

de los servicios contratados, del procedimiento empleado para obtener los resultados, el 

know-how de los procesos y toda la información relacionada con el producto obtenido en 

virtud del presente contrato, pertenece exclusivamente a la Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética y a la Subsecretaría de Energía. En virtud de lo anterior, queda expresamente 

prohibido al Contratista o sus dependientes copiar, difundir, divulgar, publicar o dar 

cualquier tipo de información a terceros referente al producto o a los servicios 

contratados mediante el presente instrumento sin autorización escrita y firmada por el 

Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de esta cláusula se considerará 

incumplimiento grave al contrato. Toda la información antes señalada será considerada 

"Información Confidencial". 

Los servicios encomendados, así como la información de respaldo suministrada por el 

Contratista, comunicaciones internas, información puesta a disposición de las partes, los 

términos del presente contrato y sus posteriores anexos, constituyen a su vez 

"Información Confidencial", y por tanto se encuentran sujetas a obligación de 

confidencialidad, la cual no podrá ser copiada, divulgada ni transmitida por las partes a 

terceros, sin autorización expresa y por escrito de la otra. También tendrá el carácter de 

confidencial toda aquella información interna propia de las partes relativas a sus 

actividades y/o negocios, administración, proyectos, finanzas u otras que pueda 

revelarse en razón del presente contrato. 

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaría de Energía, son dueños 

exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la información residente en medios 

magnéticos, electrónicos, físicos y toda documentación o información que se entregue 

por cualquier medio al Contratista para la ejecución de los servicios objeto de esta 

Licitación. 

El Adjudicatario/Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier pretensión de 

derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha información. 

Sin prejuicio de lo anterior, el Director Ejecutivo de la Agencia podrá emitir certificado 

que acredite la ejecución del Proyecto adjudicado, para los fines que estime pertinente el 

Contratista. 
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DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

El Contrato incorporará las Bases de Licitación con todos sus Anexos, Circulares 

Aclaratorias, respuestas entregadas durante el Período de Consultas y Propuesta Técnica 

del Contratista. 

En caso de discrepancia o contradicción entre tales documentos, primará lo establecido 

en el Contrato, en segundo lugar lo establecido en las Bases de Licitación, sus Anexos, 

Circulares Aclaratorias y respuestas entregadas durante el Período de Consultas y en 

tercer lugar la información contenida en la Propuesta Técnica del Contratista. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, económica y financiera del 

emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente, todo dato o 

información suministrada en las presentes Bases reviste carácter meramente 

informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad alguna respecto de los mismos. 

El Contratista tiene la obligación de obtener, a su costo, todos los permisos o 

autorizaciones que conforme a la legislación vigente, sean necesarios para el desarrollo 

del Proyecto adjudicado. 

El Contratista entiende que toda la información entregada a la Agencia, como asimismo, 

la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y sus anexos, son y 

serán fiel expresión de la verdad, estando en pleno conocimiento de que si se 

comprobare falsedad de la información entregada por el Contratista o de la que en el 

futuro entregue, se harán efectivas las responsabilidades penales y civiles que en 

derecho correspondan, sin perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por 

incumplimiento grave de las obligaciones. 

El Contratista desarrollará el Proyecto como una persona diligente y prudente, y en 

concordancia con las mejores prácticas y políticas de un gestor de este tipo de Proyectos. 

El Contratista es responsable del funcionamiento, financiamiento, suministro e instalación 

de equipos, ejecución de las obras y obtención de los permisos necesarios, así como de 

operar, mantener y explotar las instalaciones durante todo el plazo de la concesión en 

conformidad con lo que se establezca en el Contrato. 
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El Contratista deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a terceros y al 

medio ambiente durante la construcción y explotación del Proyecto. Todo daño de 

cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras o de su explotación, se 

cause a terceros y/o al medio ambiente será de exclusiva responsabilidad del Contratista. 

28.1 Seguros 

Es obligación del contratista contratar un seguro de ejecución inmediata contra todo 

riesgo de construcción y montaje con incorporación de responsabilidad civil ante terceros 

derivado de la ejecución de la obra. El seguro debe ser tomado a nombre del ejecutante 

y como asegurado adicional a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ambos bajo las 

mismas condiciones del tomador del seguro. 

29. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA Y 

RESPONSABILIDAD EN CASO DE SUBCONTRATACIÓN 

Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratación: El Contratista podrá 

contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo, los servicios que estime 

necesario para la ejecución y desarrollo del Proyecto comprometido. No obstante lo 

anterior, para los efectos del cumplimiento del Contrato, el Contratista será el único 

responsable ante la Agencia del cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

Responsabilidad laboral del Contratista: Asimismo, para todos los efectos legales, el 

Contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con 

todos sus trabajadores, quedando especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en 

el Código del Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos, 

sobre prevención social y a las demás normas legales que sean aplicables a la ejecución 

de las obras. Junto a lo anterior el Contratista deberá efectuar la denuncia de los 

accidentes del trabajo, y de las enfermedades profesionales en conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 

44 



DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la 

aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución del Contrato de Adjudicación o 

cualquier otro motivo será sometida a arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de 

Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, vigente al momento de 

solicitarlo. Las partes conferirán poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de 

Santiago A.G., para que, a petición escrita de cualquiera de ellas, designe a un árbitro 

arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los 

integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. 

En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno. El árbitro queda 

especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o 

jurisdicción. 

TERMINO DEL CONTRATO 

Sin perjuicio de lo que se establezca en él, las causales de término del Contrato, serán 

las que se señalan a continuación: 

Mutuo acuerdo entre los contratantes. 

Incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista. Se considerarán como 

tales, sin que éstas tengan el carácter de taxativas, las siguientes: 

No constitución o no reconstitución de las garantías en los plazos previstos en el 

Contrato. 

Entrega de información técnica o económica maliciosamente falsa o incompleta. 

Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las obligaciones 

significativas que se estipulen en el Contrato. 

No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia. 

Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la prestación de los 

servicios. 

Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las competencias 

necesarias para la prestación de los servicios, tal como se dispone en el numeral 

3.1 letra k de las Bases Técnicas. 

Si el Contratista perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para 

funcionar en el giro de su actividad. 
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Si las multas aplicadas al Contratista superan el 20% de la cuantía del Contrato. 

La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en 

la Propuesta Técnica, a la reunión de inicio de servicios, según lo establecido en el 

numeral 5.8 de las Bases Técnicas de Licitación. 

Estado de Notoria Insolvencia del Contratista. 

Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el cumplimiento 

del contrato. 

32. 	FACULTADES DE LA AGENCIA 

La Agencia se reserva el derecho de revocar el proceso de la Licitación, facultad que 

podrá ejercer hasta el momento anterior a que se hayan presentado las Ofertas, tal como 

se dispone en los plazos del cronograma señalado en el sitio web www.acee.cl. 

También se reserva el derecho de declarar desierto la Licitación sin expresión de causa 

alguna, en aras de asegurar la ejecución de un Proyecto de calidad a implementarse en 

los recintos hospitalarios. Esta última facultad se podrá ejercer por parte de la Agencia y 

a través de su Director Ejecutivo, hasta antes de proceder a la adjudicación. 

La Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos establecidos en el cronograma, lo 

que en todo caso deberá ser aceptado por el Director Ejecutivo de la Agencia, el cual 

apreciará el fundamento y resolverá en definitiva la modificación del plazo pertinente, 

informándose a los interesados a través del sitio web de la Agencia. 

Las medidas antes señaladas no originarán responsabilidad alguna para la Agencia frente 

a los Oferentes de la Licitación o de terceros, lo que los participantes en la Licitación 

aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo hecho de presentar su Oferta. 

La Agencia podrá ejercer la facultad privativa de ampliar, adicionar y modificar la 

ejecución del Proyecto, una vez Adjudicado al Contratista, y durante la ejecución de éste, 

en casos debidamente fundados y por hechos no atribuibles al contratista. Lo anterior, 

dará lugar a las pertinentes modificaciones, rectificaciones y complementaciones del 

Contrato de Adjudicación, lo que será materializado a través de la suscripción de un 

Anexo de Contrato. 

46 



La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales correspondientes, en 

caso de incumplimiento por parte del Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y 

condiciones establecidas en las presentes Bases. 

La Agencia se reserva el derecho de inspeccionar y/o auditar al contratista en cualquier 

momento durante el desarrollo y vigencia del contrato, con el objeto de revisar los 

procesos, gastos y los procedimientos utilizados por éste para la correcta ejecución de 

los servicios contratados. La Agencia podrá optar por encargar estas auditorías a un 

tercero. 

El contratista deberá dar a la persona designada por la Agencia para los efectos 

señalados en el párrafo anterior, acceso inmediato a toda la información necesaria para 

la realización de la auditoría. Si el contratista en las actividades de auditoría no colabora, 

obstruye, entorpece o entrega antecedentes o información falsa o manifiestamente 

errónea, la Agencia podrá resolver el contrato de manera anticipada y unilateral, sin 

derecho a indemnización de ninguna especie o naturaleza a la Empresa. 

Todo el costo asociado a las auditorias antes indicadas será de cargo exclusivo de la 

Agencia. 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan 

conjuntamente con estas Bases, se entregan a título meramente informativo, por lo que 

será de cargo y responsabilidad de los interesados verificarlos conveniente y/u 

oportunamente, con antecedentes que ellos se pudieren proporcionar y estimaren de 

relevancia, todo según la conducta que es exigible a un Oferente diligente. 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, CONSULTAS Y ACLARACIONES 

A LAS BASES 

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las Bases deberán realizarse en el tiempo y 

forma que establece el cronograma de la Licitación. Las consultas sobre los contenidos de 

las presentes Bases deberán ser formuladas en el formulario habilitado para estos 

efectos en la página web www.acee.cl, según el cronograma indicado en las presentes 

bases de licitación y publicado en el sitio web www.acee.cl. Todas las respuestas serán 
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publicadas, de manera tal que todos los participantes cuenten con la misma información. 

Las consultas se podrán hacer únicamente en el periodo indicado en el cronograma de la 

Licitación a través del formulario de preguntas establecido para tales efectos. Las 

consultas se podrán hacer únicamente en el periodo indicado en el cronograma del 

Licitación. 

Las respuestas y aclaraciones o precisiones serán emitidas por la Agencia en 

comunicaciones formales denominadas "Circulares Aclaratorias de las Bases de 

Licitación". Dichas circulares aclaratorias serán publicadas en el sitio web www.acee.cl. 

Las respuestas y aclaraciones se entenderán formar parte del proceso de Licitación. 

Asimismo, formarán parte de las presentes Bases, las aclaraciones que emita y publique 

la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren requeridas por los 

mismos participantes o aun no existiendo solicitud de aclaración la Agencia podrá de 

oficio emitir Circulares Aclaratorias. 

Será responsabilidad de cada interesado verificar en la fecha establecida la disponibilidad 

de estos documentos. 

NOTIFICACIONES 

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de lo establecido en las 

presentes Bases, la Agencia las realizará publicando el documento, acto o autorización de 

que se trate en el sitio web www.acee.cl. 

El Oferente se entenderá notificado luego de 24 horas transcurridas desde que la Agencia 

publique el documento, acto o aprobación objeto de la notificación, en el sitio web ya 

señalado. 

La forma de notificación antes descrita, procederá para los casos en que no se establezca 

un procedimiento especial de notificación. 

CONFIDENCIALIDAD 

Se eleva a la calidad de esencial de estas Bases de Licitación, la confidencialidad de la 

información que las partes vayan tomando de la otra como consecuencia necesaria del 

proyecto. Dicha confidencialidad se extiende a todos los aspectos de la relación, e 

inclusive a su fase pre-contractual y post-contractual. No pudiendo ser divulgada a 

terceros salvo autorización expresa de la AChEE. 
48 



DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

La AChEE hará uso de los resultados obtenidos para realizar actividades de difusión con 

el fin promover la eficiencia energética e incentivar su mercado. 

La postulación a la Licitación, autoriza a la Agencia para disponer de la información 

entregada en la postulación para su uso en alguna otra iniciativa que se desarrolle dentro 

de este marco. De igual forma autoriza a la Agencia a utilizar los datos obtenidos de la 

ejecución del proyecto para su difusión. 

CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

El oferente declara expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la 

Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por Delitos de 

Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho de Funcionario Público 

Nacional y Extranjero, publicada en el Diario Oficial del día 02 de diciembre de 2009, por 

lo que garantiza a la Agencia, que adoptará las medidas de prevención de los delitos que 

resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los más altos estándares de 

probidad, buenas prácticas, y respeto a la moral y el orden público, durante toda la 

vigencia de la relación contractual. 

El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en dar a un empleado de la Agencia o a los 

miembros del Directorio un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de 

éste o de un tercero para que realice ciertas acciones o incurra en las omisiones 

determinadas por el Código Penal (artículos 250 y 250 bis del Código Penal, en relación 

con los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal) para ayudar a obtener o retener un 

negocio, o de otro modo beneficiar impropiamente las actividades comerciales y/o 

intereses personales, incluyendo los resultados de un proceso judicial o administrativo en 

Curso. 

El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por subordinados actos 

para formalizar flujos financieros informales de procedencia ilícita, en particular, respecto 

de los delitos de lavado de activos sancionados por el artículo 27 de la Ley N° 19.913, 

que crea la Unidad de Análisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte o 

disimule el origen ilícito de determinados bienes a sabiendas de que provienen, directa o 
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indirectamente, de la perpetración de alguno de los delitos contemplados en dicho 

artículo. 

Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o 

indirectamente, solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en 

la comisión de delitos terroristas (artículo 8 de la Ley N° 18.314 sobre Conductas 

Terroristas). 

El oferente declara que si incurriera en incumplimiento de alguna de las declaraciones 

transcritas, o si La Agencia tiene conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en 

alguna de dichas conductas con ocasión de los servicios brindados en nombre y/o 

beneficio de la Agencia, éste podrá terminar inmediatamente su relación contractual con 

aquella. 

CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES DE 

LICITACIÓN 

Por el sólo hecho de presentar una Oferta, se entenderá que el Oferente declara en 

forma expresa conocer y aceptar íntegramente las presentes Bases, sus Anexos y 

Circulares Aclaratorias, por lo cual renuncia a cualquier acción o reclamación posterior en 

razón de errores de interpretación o desconocimiento de ellas. Atendido lo anterior, la 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética declara mediante este acto, que aquellas Ofertas 

presentadas en un proceso licitatorio y que contengan antecedentes técnicos y 

económicos de un Oferente que ha participado en una licitación implementada por la 

Agencia no será susceptible de informarse o publicarse a terceros. Lo anterior, se 

fundamenta en el resguardo de los intereses y de la propiedad intelectual de los 

Oferentes que entregan referida información a la Agencia. 

PERSONERÍAS 

La personería de doña Natalia Arancibia Aros para representar a la Agencia Chilena de 

Eficiencia Energética, consta de escritura pública de fecha 06 de octubre de 2014, 

otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello. La personería de don 

Ignacio Santelices Ruiz para representar a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 
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CAPÍTULO II: BASES TÉCNICAS 

"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017" 

1. CONCEPTOS UTILIZADOS 

Para los efectos de las presentes Bases, se entenderá por: 

Agencia; AChEE: Agencia Chilena de Eficiencia Energética; 

Acta de Condiciones Actuales: Documento elaborado por la Empresa adjudicada 

con la finalidad de informar las condiciones de operación, tales como temperatura, 

presión y caudal, del hospital, previo a la intervención y en virtud de los elementos 

involucrados en el alcance del proyecto a ser implementado por la Empresa 

adjudicada. 

Acta de entrega a terreno: Documento emitido por la Agencia, firmado por el 

Hospital, la Agencia y la Empresa adjudicada, en virtud del cual se permite a la 

empresa ingresar al Hospital antes de la aprobación de la ingeniería de detalle 

para realizar actividades acordadas y validadas por la Agencia y el Hospital. 

Acta de Término de Obra (ATO): Documento emitido por la Agencia firmado por 

la Agencia; y la Empresa adjudicada, en virtud del cual se entienden terminadas 

las obras efectuadas por la Empresa adjudicada y validada el periodo de puesta en 

marcha 

Acta de Entrega de Obra (AE0): Documento emitido por la Agencia, firmado 

por el Hospital; la Agencia; y la Empresa adjudicada, en virtud del cual se 

entienden entregadas al Hospital, las obras efectuadas por la Empresa adjudicada 

Acta de Puesta en Marcha: Documento emitido por la Inspección Técnica de 

Obra, firmado por la Agencia, la Inspección Técnica de Obra, y la Empresa 

adjudicada, en virtud del cual se da inicio al proceso de monitoreo de 

funcionamiento del proyecto a implementar. 

Acta de Recepción Mecánica: Documento emitido por la Inspección Técnica de 

Obra y aprobado por la Agencia; remitido al Hospital y la Empresa adjudicada, en 

virtud del cual se acredita que materialmente las obras han sido finalizadas y que 
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los equipos de medición se encuentran correctamente instalados, de acuerdo a la 

Propuesta Técnica y Económica adjudicada. 

Acta de Aprobación de Avance de Obra: Documento emitido por la Inspección 

Técnica de Obra, firmado por la ITO y la Empresa adjudicada, en virtud del cual se 

acredita que el avance de las obras está conforme, de acuerdo a lo definido en la 

WBS acordado y validado por la Agencia tras la aprobación de la Ingeniería del 

proyecto, y regulados mediante un anexo de contrato posterior a la aprobación de 

la Ingeniería del proyecto. 

Acta de Observaciones de Avance de Obra: Documento emitido y firmado por 

la ITO y la Empresa adjudicada, en el caso que no existen los avances 

comprometidos acordados por el contratista y validados por la Agencia tras la 

aprobación de la Ingeniería del proyecto. 

Acta de Aprobación de los Ahorros Garantizados Cuatrimestrales: 

Documento emitido por la Agencia, firmado por un profesional de la Línea de 

Desarrollo de Medición y Verificación de la Agencia y la Empresa adjudicada, en 

virtud del cual se acredita el cumplimiento del ahorro garantizado de un periodo 

determinado. Para efectos del cumplimento de lo establecido en el presente 

proceso licitatorio, dicha validación se realizará de manera cuatrimestral. Cabe 

destacar que para cada proyecto se tendrán tres Actas de Aprobación de los 

Ahorros Garantizados Cuatrimestrales, es decir, uno cada cuatro meses de 

medición. 

Acta de Evaluación Primera Etapa: Documento emitido por la Agencia mediante 

el cual se señalan los puntajes asignados por la comisión evaluadora durante la 

primera etapa de la evaluación, definiendo las propuestas que pasan a la segunda 

etapa 

I) Adjudicación: Proceso mediante el cual la Agencia determina cuál de los 

oferentes desarrollará el proyecto, asignando los recursos para la ejecución de 

este. 

m)Ahorro de energía: Diferencia entre el consumo de energía de la instalación en el 

caso que no se hubiesen implementado las mejoras (línea base ajustada) y el 

consumo energético medido de la instalación una vez implementadas las mejoras. 

La comparación se realiza ajustando el consumo de energía de línea base a las 

condiciones del periodo demostrativo de ahorro o de garantía 
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Ahorros Garantizados: Corresponde al ahorro de energía que se compromete a 

lograr la Empresa adjudicada como consecuencia de la implementación de un 

proyecto de eficiencia energética en un plazo acotado. Para la presente licitación 

este ahorro debe ser presentado de manera mensual pero será verificado de 

manera cuatrimestral. 

Ajustes No-Rutinarios: Consideraciones y ajustes que se puedan realizar a la 

línea base del proyecto, debido a cambios en los factores estáticos en el periodo 

demostrativo de ahorros, dentro del límite de medida, en comparación al periodo 

de referencia. 

Ajustes Rutinarios: Consideraciones y ajustes que se puedan realizar a la línea 

base del proyecto debido a variaciones en las variables independientes que 

influyen en el consumo de energía durante el periodo demostrativo de ahorro, 

como puede ser las condiciones climatológicas, entre otras. 

Cierre de ofertas: Fecha en la que concluye la etapa de recepción de ofertas, 

procediéndose a la revisión de los antecedentes entregados por los oferentes. 

Empresa adjudicada: Oferente adjudicado, con quien la Agencia suscribirá el 

contrato "DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017" 

Factores Estáticos: Parámetros que influyen en el consumo de la energía y que 

no se prevé que cambien en el tiempo, tales como, superficie de calefacción, 

demanda de ACS, temperatura de ACC y/o ACS, pérdidas o fugas de vapor, 

condiciones de iluminancia, entre otros. 

Financiamiento: Monto en dinero que aporta la Agencia, para la ejecución del 

proyecto adjudicado. 

HAC: Hospitales de Alta Complejidad. 

Inspección Técnica de Obra (ITO): Profesional(es) designado(s) por la Agencia, 

encargado(s) de inspeccionar técnicamente la ejecución de los proyectos de 

eficiencia energética en los HAC, detallados en las presentes bases de licitación, 

asegurando el fiel cumplimiento de la especificaciones técnicas tiempos de 

ejecución aprobadas en los Informe N°1 y N°2. 

Licitación: Llamado de selección de proyectos, asignación de recursos y la 

entrega de los mismos a la Empresa adjudicada para ejecutar las obras en 

beneficio del recinto hospitalario. 
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Límite de Medición: Límite conceptual que se establece alrededor de los equipos, 

o sistemas, para separar los hechos que son relevantes en la determinación del 

ahorro de los que no lo son. Todo el consumo de los equipos, o sistemas, que 

quede dentro del límite de medida debe ser medido o estimado. 

Línea Base de Consumo Energético: Consumo de energía dentro del límite de 

medida que se produce durante el periodo de referencia sin realizar ajustes. 

Línea Base de Consumo Energético Ajustada: Consumo de energía dentro del 

límite de medida que se produce durante el periodo de referencia considerando 

ajustes. 

aa) Medición y Verificación: Proceso coherente de medición para determinar de 

forma fiable el ahorro conseguido mediante la implementación de un proyecto de 

eficiencia energética. El ahorro no se puede medir de forma directa, ya que 

representa la ausencia del consumo. El ahorro se determina comparando el 

consumo antes y después de la implementación de un proyecto, realizando los 

ajustes necesarios según los cambios de las condiciones. 

bb) Oferta: Proyecto compuesto por una o varias medidas de eficiencia energética, 

presentado por la(s) empresa(s), para ser seleccionado mediante la presente 

Licitación a fin de ser implementados en un Hospital de Alta Complejidad. 

cc)Oferente(s) o Empresa(s): Personas Naturales o Jurídicas que presentan, 

dentro de plazo, los antecedentes para postular a la presente Licitación, esta 

empresa o persona natural será la encargada de realizar el(los) proyectos en 

dependencia del Hospital. 

dd) PEEEP: Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos. 

ee) Periodo demostrativo de ahorro: Periodo que sigue a la implementación de 

una o varias medidas de eficiencia energética. Este periodo tendrá una duración de 

un año y comenzará de manera posterior a la emisión del Acta de Término de Obra 

(ATO), según lo indicado en las presentes Bases. 

ff) Periodo de referencia: Tiempo seleccionado que representa el funcionamiento 

de la instalación, o del sistema, antes de la implementación de una medida de 

eficiencia energética. Este periodo tendrá una duración de un año para las 

presentes bases. 
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gg) Plan de Medición y Verificación: Planificación detallada que garantiza la 

disposición de todos los datos necesarios para poder determinar el ahorro tras 

implementar las medidas de eficiencia energética. 

hh) Plazo de ejecución de los servicios: Fecha de ejecución de los proyectos, el 

cual se inicia con el hito de reunión de inicio y finaliza 255 días corridos posteriores 

a la fecha de firma del Acta de reunión de Inicio. 

ii) Postulación: Acto en virtud del cual el Oferente hace explícita su voluntad de 

participar en el proceso de selección de Proyectos que se implementarán en el 

marco del Programa, presentando los documentos requeridos en las presentes 

Bases. 

jj) Postulación Evaluable: Postulación que cumple con los requisitos solicitados en 

el Anexo N°13: Incorporación de Requisitos mínimos en la Oferta Técnica y pasa a 

la etapa 2 de evaluación técnica. 

kk) Postulación Admisible: Postulación que cumple con el puntaje mínimo en su 

oferta técnica. 

II) Programa: La iniciativa "Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos"; 

mm) Proyecto: Conjunto de medidas de Eficiencia Energética CEE) que serán 

implementadas por la Empresa adjudicada mediante la presente Licitación en un 

Hospital de Alta Complejidad. 

nn) Recinto(s), Recinto(s) Hospitalario(s), Hospital(es) u Hospital(es) de Alta 

Complejidad: Establecimiento de salud elegido para implementar, en su 

infraestructura, el proyecto de la postulación que resulte ganadora en el presente 

Licitación. 

oo) Reutilización: Se entenderá por reutilización el uso de equipos o sistemas 

existentes en la normal operación de los proyectos nuevos, que actualmente estén 

en desuso por parte del hospital o que su uso sea requerido para la conexión del 

nuevo sistema, no considerándose en este sentido el mantener la infraestructura 

existente como respaldo. 

pp) Variable Independiente: Parámetro que se espera que cambie de forma 

regular en el tiempo y que tenga un impacto medible sobre el consumo de energía 

de un sistema o de una instalación. 
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2. ETAPAS DE LICITACIÓN 

El PEEEP contempla la implementación de un proyecto de Eficiencia Energética en el 

Hospital Regional De Temuco Dr. Hernán Henríquez Aravena, ubicado en Manuel Montt 

115, ciudad de Temuco. Dicho proyecto podrá incorporar medidas tales como: 

mejoramiento y control operacional de procesos, reemplazo de componentes, integración 

tecnológica, recambio por equipos de alta eficiencia e integración de sistemas que 

permitan el uso de energía no aprovechada, entre otros. 

La Agencia financiará el proyecto seleccionado, mediante la evaluación de las ofertas 

administrativas, técnicas y económicas de las empresas que postulen a la Licitación. Para 

ello, se facilitará la información recopilada para el Hospital Regional De Temuco Dr. 

Hernán Henríquez Aravena, la que podrá ser complementada por las empresas en el 

período de visitas y estará disponible en el sitio web www.acee.cl.  

2.1. Recepción de ofertas 

Esta etapa comienza con la publicación del llamado a Licitación en el sitio web de la 

Agencia (www.acee.c1) y culmina con la suscripción del Contrato de Desempeño 

Energético, previa entrega de la garantía de "Fiel y Oportuno Cumplimiento de las 

Obligaciones del Contrato". 

En esta etapa, la Agencia publicará los requisitos técnicos, administrativos y las 

actividades mínimas que las Propuestas deben cumplir para participar en el proceso 

licitatorio 

2.2. Evaluación y adjudicación de la oferta 

Durante esta etapa la Agencia evaluará las propuestas presentadas conforme a los 

criterios de evaluación señalados en el numeral 3.5 de las presentes bases de licitación. 

La Evaluación Técnica se dividirá en dos etapas: 

Primera Etapa:  Cumplimiento de Requisitos mínimos. 
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Una vez recepcionadas las Ofertas, la Comisión de evaluación procederá a revisar el 

cumplimiento e inclusión en la oferta técnica de los requisitos mínimos establecidos en el 

Anexo N°13: Incorporación de Requisitos mínimos en la Oferta Técnica, el cual deberá 

ser incluido como documento independiente en el sobre "Oferta Técnica y Oferta 

Económica" y en formato digital editable. 

En esta etapa la Agencia podrá solicitar vía correo electrónico a la persona que la 

empresa designe para este fin, la inclusión dentro del olazo de 24 horas  contadas 

desde la publicación de la respectiva Acta de Observaciones,  los antecedentes que 

hubiesen sido omitidos en la presentación de la oferta en virtud de lo señalado y 

declarado en el Anexo N°13: Incorporación de Requisitos mínimos en la Oferta Técnica. 

Las ofertas que incluyan todos los requisitos mínimos señalados en el Anexo N°13: 

Incorporación de Requisitos mínimos en la Oferta Técnica serán declaradas 

postulaciones evaluables,  mientras que aquellas que no hayan subsanado lo 

estipulado en el Acta de Observaciones,  serán declaradas postulaciones no evaluables 

y por tanto declaradas postulaciones inadmisibles.  El Acta de declaración de las 

propuestas evaluables y no evaluables o inadmisibles, será publicada en el sitio web 

www.acee.cl. 

Seounda Etapa:  Evaluación de Postulaciones Evaluables. 

Una vez cumplida la primera etapa, la comisión de evaluación procederá a evaluar 

técnica y económicamente las ofertas de las empresas, cuyas postulaciones fueron 

declaradas evaluables, en base a los criterios de selección de los proyectos establecidos 

en el numeral 3.5 de las presentes bases técnicas. 

En esta etapa la Agencia podrá solicitar aclaraciones de los antecedentes de acuerdo a lo 

establecido los numerales 16.2 y 16.3 de las bases Administrativas. 

2.3. Desarrollo de los Proyectos Adjudicados 

Una vez adjudicada, la empresa comenzará a implementar el proyecto de acuerdo a lo 

especificado en su oferta técnica, teniendo las siguientes consideraciones: 
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2.3.1. 	Para la entrega de los informes deberá considerar: 

a) Asociado al Informe N°1, cuyo contenido se señala en el numeral 5.1 de las 

presentes Bases Técnicas de Licitación, el adjudicado deberá entregar el Plan de 

Medición y Verificación del Proyecto diseñado de acuerdo a los requerimientos del 

Protocolo Internacional de Medida y Verificación (IPMVP por sus siglas en ingles) - 

Conceptos y Opciones para Determinar el Ahorro de Energía y Agua - Volumen 1. 

Dicho documento deberá contener al menos la siguiente información: 

Definición justificada en base a cálculos cuantitativos de la selección 

de la Opción de Medición y Verificación de acuerdo a los lineamientos 

del IPMVP. 

Límite de medida para separar los hechos relevantes en la 

determinación del ahorro de los que no lo son. 

Consumo energético del periodo de referencia', separado por tipo de 

combustible y acorde al límite de medida definido y la opción de 

Medición y Verificación seleccionada (en unidades de los energéticos 

evaluados y en unidades equivalente de energía). 

Ajustes rutinarios, donde se deberá explicitar las variables 

independientes que influyen en el consumo de energía dentro del 

límite de medida. 

Factores estáticos, se deberán explicitar los factores estáticos y 

definir sus valores, dado que estos pueden cambiar durante el 

periodo de verificación de ahorros post implementación (por ejemplo, 

superficie calefaccionada, temperatura de ACS o calefacción, áreas 

iluminadas artificialmente, etc.). 

El oferente deberá entregar en el Informe N°1, el detalle de la instrumentación a 

ser instalada y su ubicación en el nuevo layout para cumplir el Plan de Medición y 

Verificación del proyecto adjudicado. Adicionalmente, se deberá hacer entrega de 

las características técnicas de cada equipo de medición a implementar para la 

situación post implementación. La instrumentación deberá considerar equipos de 

medida de variables energéticas como por ejemplo gas licuado, natural, diesel, 

El periodo de referencia para cada hospital se encuentra definido en el Anexo N°14 Períodos de Referencia 

M&V, de las presentes bases. 
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electricidad etc., u otras variables como temperaturas, caudal, energía útil, 

térmica etc. De la misma forma se deberá entregar una tabla de precios y 

proveedores dentro de Chile, con el fin de evaluar la adquisición por parte de la 

AChEE de los equipos propuestos. Lo anterior estará sujeto al presupuesto de la 

Agencia para este efecto, pudiendo la Agencia solicitar modificaciones al plan de 

instrumentación para ajustarse al presupuesto disponible. 

Cabe destacar que la Empresa adjudicada deberá asumir los costos de instalación 

de los equipos fijos proporcionados por la Agencia, según lo definido en el plan de 

instrumentación. La propuesta definitiva del plan de instrumentación deberá ser 

entregada integralmente en el Informe N°2. 

Asociado a los Informes N°1, N°2 y No3 la Empresa adjudicada deberá realizar una 

presentación, para cada uno de los informes, de su ingeniería de proyecto en las 

dependencias del Hospital, para la validación de ésta por parte del Hospital y de la 

Agencia. 

Tras la aprobación del Informe N°1 la Empresa adjudicada podrá solicitar 

autorización para ingresar al Hospital con el fin de realizar actividades tales como: 

acondicionamiento y limpieza de sala y/o espacios a intervenir, instalación de 

faena, según los espacios y condiciones entregadas por el Hospital, realización de 

levantamiento, mediciones de variables, medición de espacios, verificación de 

equipos a utilizar u otra actividad requerida para elaborar o corregir comentarios 

del Informe 2 y contenidas en el Acta de Entrega a Terreno.  Lo anterior, previa 

revisión y validación por parte de la Agencia y del Hospital. 

Asociado a las Actas de Aprobación de Avance de Obra Nol., 2, 3 se deberá 

considerar lo siguiente: 

Las actividades y productos a incorporar en las actas serán definidos una vez 

aprobada la ingeniería de detalle del proyecto contenida en el Informe N°2, en 

base a lo definido en la Estructura de desglose de trabajo entregada en la oferta 

Técnica adjudicada. 

La Agencia verificará el cumplimiento de los avances en terreno mediante la 

ITO, en los siguientes plazos: 
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La ITO se presentará en terreno el día 135 contados desde la fecha de la 

reunión de inicio de actividades y revisará el avance de obra para aprobar y 

emitir el Acta de Aprobación de Avance de Obra N°1.  En caso de solicitar el 

adelanto de la firma de las Actas de Aprobación de Avances de Obra N°1, se 

deberá dar aviso a la Agencia por escrito al menos 5 días hábiles antes de los 

plazos establecidos en los puntos precedentes. La Agencia se reserva el derecho 

de aceptar o rechazar dicha solicitud 

La ITO se presentará en terreno el día 165 contados desde la fecha de la 

reunión de inicio de actividades; y revisará el avance de obra para aprobar y 

emitir el Acta de Aprobación de Avance de Obra N°2.  En caso de solicitar el 

adelanto de la firma de las Actas de Aprobación de Avances de Obra N°2, se 

deberá dar aviso a la Agencia por escrito al menos 5 días hábiles antes de los 

plazos establecidos en los puntos precedentes. La Agencia se reserva el derecho 

de aceptar o rechazar dicha solicitud 

La ITO se presentará en terreno el día 195 contados desde la fecha de la 

reunión de inicio de actividades; y revisará el avance de obra para aprobar y 

emitir el Acta de Aprobación de Avance de Obra N°3.  En caso de solicitar el 

adelanto de la firma de las Actas de Aprobación de Avances de Obra N°3, se 

deberá dar aviso a la Agencia por escrito al menos 5 días hábiles antes de los 

plazos establecidos en los puntos precedentes. La Agencia se reserva el derecho 

de aceptar o rechazar dicha solicitud 

iii.Si la ITO verifica en terreno que no existen los avances comprometidos, se 

levantará un Acta de observaciones de Avance de Obra,  la que se pondrá 

en conocimiento de la Agencia y no se firmará el Acta de Aprobación de Avance 

de Obra, hasta que no sean subsanadas dichas observaciones. En el caso de no 

existir firma del Acta de Aprobación de Avance de Obra, la Empresa adjudicada 

en conjunto con la rro acordarán la fecha para la revisión de las subsanaciones. 

En el caso de aprobar las subsanaciones, se procederá a la firma del Acta de 

Aprobación de Avance de Obra, en el caso contrario se repetirá el mismo 

proceso. 

e) Asociado a la entrega del Acta de Recepción Mecánica; La ITO se presentará 

en terreno el día 215 contados desde la fecha de la reunión de inicio de 
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actividades; con el objeto de revisar y aprobar las pruebas hidráulicas (en caso 

de que corresponda), validar el termino material de las obras y verificar que los 

equipos de medición se encuentran correctamente instalados, de acuerdo a la 

Propuesta Técnica adjudicada, sólo una vez emitida y firmada el Acta de 

Recepción Mecánica, se podrá poner en operación el nuevo sistema y dar inicio al 

periodo de puesta en marcha. 

Asociado a la entrega del Acta de Puesta en Marcha: Posterior a la emisión del 

Acta de Recepción Mecánica, la ITO se presentará en terreno el día 225 

contados desde la fecha de la reunión de inicio de actividades para supervisar y 

aprobar la conexión del sistema y emitir el Acta de Puesta en Marcha.  Cabe señalar 

que la emisión del Acta de Recepción Mecánica constituye un requisito para la 

emisión del Acta de Puesta en Marcha. Una vez emitida y firmada el Acta de 

Puesta en Marcha, la empresa adjudicada podrá comenzar a aislar según las 

especificaciones contenidas en el Anexo 11. 

Asociado al Informe N°3 o Informe final, la Empresa adjudicada deberá incluir el 

Acta de Término de Obra (ATO);  emitida por la Agencia y firmada por la Empresa 

adjudicada y la Agencia. Para lo cual se deberá dar aviso con al menos 5 días 

hábiles antes de la fecha máxima de firma a la Agencia y a la ITO  para revisar y 

aprobar el correcto funcionamiento de los sistemas implementados, garantizando 

el término de la obra y dando el inicio del Periodo de Verificación de Garantías de 

Ahorro. Todo lo anteriormente mencionado deberá ser realizado antes de la fecha 

límite de entrega del informe N°3 y será de total responsabilidad de la empresa la 

coordinación de las actividades que involucran a la Agencia. 

Una vez firmado la ATO, la empresa deberá firmar la AEO en los plazos indicados 

por la Agencia con el objeto de hacer entrega de la obra al hospital y la 

transferencia de los equipos. Este documento deberá contener los números de 

serie de cada equipo instalado, además de otros requisitos que se indicarán en la 

respectiva acta. 
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2.3.2. Para la implementación de los proyectos la Empresa adjudicada deberá 

considerar lo siguiente: 

El alcance de los servicios, que consistirá en la ingeniería necesaria, recurso 

humano, suministro de materiales y equipos para la construcción, instalación 

(incluyendo los equipos de medición indicados por la Agencia), montaje y 

ejecución, de las medidas de eficiencia energética ofertadas, tal como se establece 

en el numeral 6.1 de las Bases Administrativas. 

En el marco del Contrato, la Empresa adjudicada se obliga  a realizar las Obras 

conforme a lo establecido en el Anexo N°11, Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcción, las leyes y normativas vigentes atingente al recinto a intervenir, 

conceptos que incluyen aquellas prácticas relevantes e internacionalmente 

reconocidas, estándares, métodos y actos que, en el ejercicio de un juicio 

razonable a la luz de los hechos conocidos o que razonablemente deberían ser 

conocidos al momento de tomar una decisión, conduzcan a la obtención del 

resultado deseado de una manera consistente con las leyes aplicables, 

confiabilidad, seguridad, protección ambiental, eficiencia, economía y ejercicio del 

grado de habilidad, cuidado, diligencia y prudencia que sería ordinariamente 

esperado de un diseño experto, profesional y experimentado, en la fabricación, 

ingeniería o construcción. 

La Empresa adjudicada será responsable de la buena calidad del servicio, de la 

correcta ejecución de los trabajos de ingeniería, construcción, instalación, montaje 

y de la calidad del material incorporado. Cualquier modificación o ampliación de las 

obras llevadas a cabo debido exclusivamente a un mal diseño, una mala 

planificación, una mala construcción o a errores de ingeniería, será de costo 

exclusivo de la empresa. 

En el caso de que el proyecto de la Empresa adjudicada considere una extensión 

de la línea de suministro de combustible, la empresa deberá realizar y registrar 

todas las gestiones necesarias para la certificación de dicha extensión, incluyendo 

los costos asociados a dicha extensión 

En el caso de que el proyecto de la Empresa adjudicada considere trabajos en 

salas de calderas, la empresa deberá considerar la certificación de la instalación 
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ofertada y todos los costos asociados a ésta, incluyendo TC5 (Declaraciones de 

Instalaciones de Centrales Térmicas) y/o TEl (Declaración de Instalación Eléctrica 

Interior), el registro de la(s) caldera(s) en la SEREMI de Salud correspondientes 

según lo indicado en el DS N°10 u otra según corresponda. 

La Empresa adjudicada se hará cargo de la disposición final de los materiales que 

queden en desuso producto de su proyecto y los residuos que se generen de éste. 

Durante todo el desarrollo del proyecto, la Empresa deberá considerar las 

observaciones y subsanaciones de comentarios generados por las Inspecciones de 

Obras emitidas por la ITO y/o Agencia. Estas observaciones deberán ser 

subsanadas antes de la firma del Acta de Aprobación de Avance de Obra 

correspondiente. 

2.3.3. Posterior al término de la obra: 

La empresa deberá validar su obra mecánicamente con la ITO; dicha validación 

quedará establecida en un documento denominado "Acta de Recepción Mecánica". 

Sólo tras la emisión del "Acta de Recepción Mecánica", la Agencia emitirá el "Acta de 

Puesta en Marcha"  dando inicio al proceso de monitoreo de la obra, el cual no 

deberá extenderse más allá de 30 días corridos para comprobar el buen 

funcionamiento de la instalación. 

Finalizado dicho período y aprobada la recepción mecánica, la Agencia emitirá el 

"Acta de Término de Obra (ATO)",  con la emisión de dicho documento se iniciará 

el "Periodo de Verificación de Garantías de Ahorro", cuyos ahorros fueron 

garantizados por la Empresa adjudicada. El inicio del "Periodo de Verificación de 

Garantías de Ahorro" comenzará el primer día del mes siguiente a la fecha de firma 

del ATO, a modo de ejemplo, si el ATO es entregada un día 8 del mes se comenzará el 

período de medición y verificación el primer día hábil del mes siguiente y se extenderá 

durante un periodo de 12 meses. 

Todas las actividades descritas en el presente numeral deberán estar consideradas en 

la Carta Gantt incluida en la oferta técnica. 

64 



3. POSTULACIÓN A LA LICITACIÓN 

Toda Oferta para ser considerada evaluable, deberá cumplir con lo señalado en los 

numerales 3.1, 3.2 y 3.3 de las bases técnicas. Para lo anterior el oferente deberá incluir 

el Anexo N°13: Incorporación de Requisitos mínimos en la Oferta Técnica, indicando en 

que numeral de su oferta técnica se incluyen las actividades solicitadas en los numerales 

3.1, 3.2 y 3.3 de las bases técnicas. 

3.1.Requisitos Formales 

Las ofertas deberán cumplir, al momento de ser presentadas, lo siguiente: 

-La Oferta técnica, deberá contener todas las actividades incluidas en el numeral 

3.3 de las presentes bases, no pudiendo exceder de 40 páginas (no se 

contabilizarán la portada y los índices dentro de las 40 páginas), de lo contrario 

serán consideradas inadmisibles. En caso de ser necesario se podrán incluir 

anexos, los cuales no serán contabilizados dentro de las 40 páginas, para 

complementar y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando 

sea debidamente referenciado. 

El oferente deberá entregar una copia impresa y una copia digital en formato editable 

de los siguientes documentos por cada oferta: 

Declaración Jurada Simple: Compromiso a respetar íntegramente los 

requerimientos establecidos en las presentes Bases de Licitación (Anexo N°1.B). 

Experiencia Oferente (Anexo N°3). 

Lista del equipo de trabajo evaluable, que al menos contenga un jefe de proyecto, 

un encargado de obra y dos ingenieros de especialidades de acuerdo al tipo de 

proyecto propuesto y donde sea claramente definidas las funciones de cada uno de 

los miembros del equipo. (Anexo N°4). 

Lista del equipo de trabajo no evaluable, que al menos contenga un supervisor de 

obra, con jornada completa en terreno una vez iniciados los trabajos en el 

Hospital, un prevencionista de riesgo, un profesional con certificación SEC clase A 

(en caso de realizar trabajos eléctricos), técnicos especialistas y un especialista en 
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Medición y Verificación, con certificación Certified Measurement and Verification 

Professional (CMVP) vigente a la fecha de postulación, donde sea claramente 

definidas las funciones de cada uno los miembros del equipo. Cabe señalar que no 

será exigida la presencia de los profesionales no evaluables durante la reunión de 

inicio. (Anexo N°4). 

El Oferente podrá incorporar en la lista del equipo de trabajo no evaluables sólo la 

especialidad y el número de especialistas considerado para la correcta ejecución de 

su proyecto. La definición de este equipo deberá estar establecida para la reunión 

de inicio, una vez adjudicado y deberá considerar que cada uno de los 

profesionales tanto del equipo evaluable como del no evaluable, no podrá tener 

una carga mayor a las 45 horas semanales. 

Además, se solicita un organigrama del equipo evaluable y no evaluable que dé 

cuenta que el oferente considera en su oferta el personal suficiente para asegurar 

una correcta ejecución de las obras (Anexo N°4). 

Currículum vitae resumido de los profesionales del equipo evaluable que 

desarrollarán el proyecto (Anexo N°5). 

Ficha resumen del(los) proyecto(s) (Formulario 3A). El ahorro deberá ser 

definido mensualmente para permitir lo indicado en el punto 4 de las presentes 

Bases. 

Carta compromiso firmada por todos los miembros del equipo de trabajo evaluable 

(incluyendo el jefe de proyecto), indicando su interés de participar del proyecto y 

comprometiendo la implementación de las medidas seleccionadas de acuerdo a su 

oferta técnica (Anexo N°6). 

Datos del Jefe de Proyecto (Anexo N°7) 

El Oferente se encontrará especialmente obligado a que el equipo de trabajo tanto 

evaluable como no evaluable, ofrecido en su oferta y definido en la reunión de 

inicio sea el que efectivamente desarrolle las funciones y tareas comprometidas en 

su oferta. No se aceptará el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo 

propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, caso fortuito y circunstancias que 

no dependen de la voluntad del ejecutante, debidamente informadas, justificadas y 

autorizadas por escrito por el Director Ejecutivo de la Agencia. En estos casos el 

nuevo integrante del equipo deberá ser también aprobado por escrito por la 

contraparte técnica de la Agencia. Se exigirá la participación activa del jefe de 
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proyecto y de los integrantes del equipo de profesionales que la contraparte 

técnica determine en las actividades de ejecución del trabajo encomendado así 

como en las reuniones de coordinación con la Contraparte Técnica. 

3.2. Requisitos Económicos 

El oferente deberá presentar en el Formulario 38, lo siguiente: 

a) Detalle del financiamiento solicitado a la Agencia, que como mínimo deberá 

tener especificado e individualizado claramente el detalle de: 

Itemizado de todos los costos de cada equipo y/o maquinaria (por 

separado) 

El valor de las horas humanas involucradas para el desarrollo del 

proyecto (Ingeniería, mano de obra, supervisión etc.) 

Itemizado de los costos de las obras civiles (incluyendo las 

acondicionamiento de sala térmica para las certificaciones atingentes) 

El valor de los insumos 

El valor del piping, valvulería y/u otros 

b) La oferta económica deberá esoecificar claramente todas las actividades 

que estarán afectas a impuesto (afectas a IVA) y todas las actividades 

exentas de impuestos (exentas de IVA). Este detalle será el insumo directo 

para la elaboración del contrato y posterior pago de las facturas emitidas por 

el oferente. 

La Agencia se reserva el derecho a: 

Comparar a precio de mercado los valores, de cada uno de los equipos y 

actividades ofertados. 

Comparar precios entre las ofertas 

De encontrar incongruencias en el punto anterior declarar inadmisible la 

oferta. 
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3.3. Requisitos Técnicos 

Los documentos requeridos y actividades a incluir en la Oferta técnica del proyecto, 

deberán ser entregados en formato editable (Word, Excel, AutoCAD según corresponda) 

y PDF, son los siguientes puntos: 

3.3.1. Actualización justificada de la información facilitada por el Hospital considerando 

lo indicado en el punto 33 de las bases administrativas y que es parte de estas 

bases, para lo cual el oferente deberá considerar: 

Determinación de línea base adaptada al tipo de proyecto propuesto, 

considerando para estos efectos los porcentajes de distribución de consumos de 

los energéticos, junto con el periodo de referencia definido para cada hospital, 

como puede observarse en el Anexo N°14 Períodos de Referencia M&V. 

Catastro de los nuevos equipos instalados por el hospital después del 

diagnóstico energético realizado por la Unidad de Diagnostico Energético. El 

catastro deberá contener solamente los equipos consumidores de energía que 

afecten la línea base del proyecto ofertado. 

Si aplica al tipo de proyecto ofertado, todas las modificaciones requeridas para 

la certificación de la sala de caldera y/o subestaciones térmicas, según lo 

solicitado en el numeral 2.3.2 letra e). 

Actualización de planos existentes relevantes. 

En caso de incluir en la propuesta el recambio de iluminación, ésta deberá 

cumplir con todo lo señalado en el numeral 3.5 del Anexo 11 de las presentes 

bases de licitación, considerando todos los costos asociados que deriven de 

dicho cumplimiento, para lo cual el oferente deberá verificar e incluir en la 

actualización de información, lo siguiente: 

Colores de los conductores 

Largo de los cables existentes y presencia de cajas de 

derivación 

Tipo de conexión existente y presencia de regleta 

Conexión a tierra de los equipos 
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3.3.2. Descripción detallada de la situación problemática original, la cual debe incluir 

esquemas y desarrollo explicativo. 

3.3.3. Descripción detallada de la(s) solución(es) ofertada(s). La empresa deberá 

considerar y detallar los siguientes puntos: 

Explicitar en la oferta técnica si la solución considera o no la reutilización de 

algún equipo existente del Hospital, siendo responsabilidad del oferente verificar 

el estado de éstos y habilitar su uso en caso de ser necesario, considerando los 

costos asociados para ellos. Por lo anterior el Oferente deberá entregar un listado 

de los equipos/sistemas que considera reutilizar y la forma en que será utilizado 

o incorporado en su proyecto. En caso de que el alcance del proyecto ofertado no 

considere la reutilización deberá indicarlo explícitamente. Una vez adjudicada, la 

empresa deberá generar un informe de equipos a reutilizar, cuyo formato y 

contenido será definido en la reunión de inicio. 

Será responsabilidad del oferente ejecutar la disposición final de todos los 

residuos derivados de su proyecto, para lo que deberá incluir en su oferta 

técnica, el plan de disposición final de residuos, tanto de los peligrosos como no 

peligrosos, considerando todas las medidas de seguridad y ambientales 

asociadas. Además este plan deberá contener como mínimo: la disposición final 

de los desechos generados durante el proceso de implementación del proyecto. 

En el caso del retiro de equipos, el Plan deberá incluir la descripción del proceso 

de retiro, individualizar los responsables y señalar el lugar de disposición final. 

Sumado a lo anterior, deberá indicar los medios de acreditación que validen el 

proceso de disposición final, incluyendo evidencias, tales como actas y 

fotografías, todo lo anterior de acuerdo a la normativa vigente. 

El oferente debe explicitar todas las modificaciones que deriven de su 

proyecto, detallando las obras a realizar tales como construcciones, fundaciones, 

ampliaciones o modificaciones de sala térmicas u otro recinto, intervenciones 

menores o mayores en líneas de proceso, modificación circuito eléctrico, 

reubicación de equipos, retiro de equipos, etc. Todas las obras o modificaciones 

derivadas del proyecto serán ejecutados por el oferente asumiendo los costos 

asociados y considerando los plazos que involucren dichas modificaciones a fin de 

cumplir con los plazos establecidos en las presentes bases. Una vez adjudicado el 

proyecto, se solicitará la validación de dichas modificaciones con las memorias de 
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cálculo correspondientes. Sumado a lo anterior, deberá indicar los medios de 

acreditación que validen el proceso de disposición final, incluyendo evidencias, 

tales como actas y fotografías. 

3.3.4. En el caso de que la oferta considere cambios de combustible para el 

funcionamiento de los equipos a intervenir, el oferente deberá incluir una carta de 

un proveedor en la que indique y comprometa la factibilidad técnica y explicite los 

plazos asociados a este cambio. Cabe señalar que será potestad del Hospital decidir 

de la forma de contratación del servicio de suministro de combustible, sea licitación 

pública o contratación directa. 

3.3.5. Programa de mantención incluyendo el costo anual detallado (mano de obra e 

insumos requeridos), las actividades a realizar y la frecuencia de mantención, de la 

nueva instalación ofertada. (Anexo N°15: Programa de mantenimiento). 

3.3.6. Memoria de cálculo para determinar las reducciones de consumos de energía y 

reducción de costos de energía a obtener del proyecto, fundamentada en las 

características de los equipos a instalar. La memoria deberá contener supuestos 

claros, datos de entrada utilizados para los cálculos (incluyendo unidades), 

trazabilidad de todos los cálculos (exponiendo claramente el paso a paso, incluyendo 

ecuaciones, modelos y/o simulaciones utilizadas) y los resultados intermedios y 

finales obtenidos (incluyendo unidades). 

3.3.7. Diagramas de flujo detallado del antes y después del proyecto ofertado. Los 

diagramas de flujos deberán contener, como mínimo, los equipos, tanto nuevos 

como existentes, los manifold, los sentidos de flujo, las válvulas principales, y las 

conexiones del sistema nuevo al existente. 

3.3.8. Layout de las instalaciones considerando los nuevos equipos propuestos. El 

oferente deberá considerar para la disposición de los nuevos equipos toda la 

infraestructura existente del recinto a intervenir. De considerar necesario 

ampliaciones, modificaciones, o reubicación de equipos, el oferente deberá 

incorporarlo al layout, estas ampliaciones o modificaciones deben ser coherentes con 

el desarrollo de su oferta y con los plazos de ésta. El layout deberá incluir cotas de 
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las dimensiones reales, leyendas y ubicación de cada uno de los equipos nuevos y 

existentes. 

3.3.9. Información técnica de los equipos a utilizar, que deberá contener: 

Fichas técnicas, procedencia, garantía del proveedor equipo, capacidad, imagen 

de referencia y dimensiones. En caso de entregar catálogos o compendios se 

deberá identificar claramente el modelo y la ubicación dentro del documento de los 

equipos propuestos. 

Explicitar si los equipos requieren fabricación, importación o se encuentran en 

stock, en Chile. En caso de ser importado, se deberá indicar los plazos de 

importación y certificación, los que se deberán ajustar a los plazos establecidos en 

las presentes bases. En caso de no ser importados, se deberá indicar en la 

propuesta. 

Especificar si los equipos tienen certificación en Chile. De tener certificación 

deberán anexar todos los certificados correspondientes, de lo contrario especificar 

cuál será la gestión y plazos del oferente para garantizar la certificación en Chile 

en el marco de su oferta. En caso de no requerir certificación, se deberá explicitar 

dentro de la propuesta. Complementado a lo antes indicado, la certificación en 

Chile deberá ser presentada antes del Acta de Puesta en Marcha. 

3.3.10. En caso que corresponda, el oferente deberá entregar información sobre el 

piping que se utilizará (material, diámetros, singularidades, soldadura) y los tipos de 

válvulas que se utilizarán, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo 11. 

3.3.11. En caso de incluir en la propuesta la instalación de Paneles solares u otro equipo 

a ser instalado en la techumbre, el oferente deberá incluir el siguiente detalle: 

Metodología para revisión de techumbres, la que deberá incluir el detalle del 

plan de contingencia en caso de que las techumbres revisadas no permitan la 

instalación de la solución propuesta; 

Espacios para facilitar el tránsito seguro por la superficie de la instalación para 

las operaciones de mantenimiento tanto de los paneles, como de otros 

equipamientos, como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones. 

Descripción de los tipos de anclaje y sellado a utilizar; 

Descripción de pruebas de hermeticidad en los techos a intervenir. 
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e) En el caso de no existir previamente, el oferente deberá proveer la 

infraestructura de acceso y transito definitivo y necesario para permitir la 

adecuada ejecución de los trabajos de montaje y mantención de las 

instalaciones de los paneles u otros equipos, tales como pasillos técnicos, escala 

tipo "gateras", baranda y/o líneas de vida. Estos elementos deben estar 

diseñados bajo norma atingente y contenido en la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones se debe justificar la selección del elemento 

adecuado en función de las características específicas del techo en el que se va 

a trabajar, como por ejemplo el material de los cierres de la techumbre, la 

distancia entre costaneras, la altura de acceso al techo, entre otras. 

Cabe señalar que cualquier tipo de daño que sufriesen las techumbres intervenidas será 

de exclusiva responsabilidad del oferente subsanar dichos daños a su entero costo 

durante la ejecución de las obras y garantizar que producto de la intervención no existan 

filtraciones futuras en dicha techumbre. 

3.3.12. El oferente deberá explicar la lógica de operación y control de la nueva 

instalación y como ésta se relacionará con la instalación existente. La descripción 

deberá definir: Variables que controlan el encendido y apagado de equipos 

(existentes y nuevos), secuencia de operación u otras acciones relevantes que 

correspondan al funcionamiento del proyecto. 

3.3.13. Programa de capacitaciones técnicas al personal del hospital, cabe señalar que 

la convocatoria a cada capacitación será coordinada con el Hospital. Dicho plan 

deberá contener como mínimo 3 capacitaciones: 

Capacitación inicial informativa a operarios y funcionarios: Se deberá desarrollar 

una vez aprobado el Informe N°2. 

Capacitación intermedia a operarios y funcionarios: Se deberá desarrollar previo a 

la puesta en marcha. 

Capacitación final posterior a la implementación: Se deberá desarrollar una vez 

realizada la puesta en marcha y tendrá como objetivo capacitar los operarios en el 

funcionamiento de los nuevos equipos instalados. 
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Se deberá incluir la descripción de los contenidos y horas asociadas de cada 

capacitación. Dichas jornadas deberán ser incluida en la carta Gantt del oferente. 

3.3.14. Carta Gantt detallada, en formato editable basado en el Anexo N°17 Carta 

Gantt, de las actividades a realizar, incluyendo una programación preliminar de los 

cortes de suministro energético en caso de existir. Las actividades mínimas a 

considerar en la carta Gantt son: 

Reunión de inicio (que será el hito para la contabilización de los días del 

proyecto). 

Actividades en terreno asociadas al desarrollo de ingeniería de detalle. 

Actividades asociadas a la medición y verificación de proyecto. Incluyendo 

fechas sugeridas para la entrega por parte de la AChEE de la instrumentación 

recomendada para la M&V de proyecto y las fecha de instalación de los equipos 

por parte del implementador. 

Entrega y correcciones asociados al Informe N°1, en base a lo establecido en el 

punto 5.4. 

Presentación del Informe N°1 en el hospital. 

Entrega y correcciones asociados al Informe N°2, en base a lo establecido en el 

punto 5.4. 

Presentación del Informe N°2 en el hospital. 

Plazos de importación, en caso importación de equipos, se deberá explicitar en 

la carta Gantt los tiempos asociados, tanto para la importación como para la 

certificación de los equipos. 

Emisiones de Órdenes de compra de equipos principales. 

Fechas de llegada de equipos principales 

Detalle de los tiempos asociados al desarrollo de las actividades de la obra de 

implementación, detalla por ítem, por sistema a intervenir, asociadas a los 

productos entregables en el Acta de Aprobación de Avance de Obra N°1, 

definidas en la Estructura de desglose de Trabajo y que al menos contenga : 

- Verificación y habilitación de equipos a reutilizar 

- Preparación de terreno, desglosando actividades previas tales como retiro 

o reubicación de equipos, adecuación del terreno (construcción de radier u 

otros), instalación de faena entre otras actividades relevantes. 
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I) Firma del Acta de Aprobación de Avance de Obra N°1. 

Desarrollo y descripción de las actividades de la obra de implementación, 

detalla por ítem, por sistema a intervenir, asociadas a los productos entregables 

en el Acta de Aprobación de Avance de Obra N°2, definidas en la Estructura 

de desglose de Trabajo: 

Firma del Acta de Aprobación de Avance de Obra N°2. 

Desarrollo y descripción de las actividades de la obra de implementación, 

detalla por ítem, por sistema a intervenir, asociadas a los productos entregables 

en el Acta de Aprobación de Avance de Obra N°3, definidas en la Estructura 

de desglose de Trabajo. 

Firma del Acta de Aprobación de Avance de Obra N°3. 

Desarrollo de la obra de implementación por ítem, detallado por sistema a 

intervenir 

Instalación de los equipos principales y segundarios 

- Conexiones hidráulicas, incluyendo piping, valvulería, soportaciones entre 

otros, si corresponde. 

- Conexiones eléctricas, incluyendo canalizaciones, tableros de fuerza y 

control, si corresponde. 

- Instalación estructura de paneles, montaje paneles, si corresponde. 

Otras actividades según características del proyecto 

Instalación equipos de medición fijos. 

Pruebas hidráulicas, revisión y aprobación por parte de la ITO. 

Firma Acta de Recepción Mecánica. 

Aislación del sistema 

Firma Acta de Puesta en Marcha. 

Aviso a la ITO para que revise, apruebe y emita el Acta de Término de Obra 

(ATO), asociada al Informe N°3. Esta actividad deberá considerar lo establecido 

en el punto 2.3.1 de las presentes bases, que establece que el plazo de aviso 

hacia la Agencia y la ITO es de 5 días hábiles, previo al requerimiento de 

presencia de esta en terreno. 

w)Entrega y correcciones asociados al Informe N°3, en base a lo establecido en el 

punto 5.4. 

x) Realización de capacitaciones. 
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Certificaciones de la instalación según corresponda. 

Término del proyecto (como hito de éste). 

La carta Gantt deberá incluir a lo menos, los puntos anteriormente descritos tal como 

se presenta en el Anexo editable N°17 Carta Gantt. 

3.3.15. La carta Gantt deberá indicar la ruta crítica del proyecto y deberá incluir un 

análisis de riesgos asociados a la ejecución de la oferta presentada. 

3.3.16. El oferente deberá presentar una Estructura de Descomposición del Trabajo o 

WBS para el desarrollo de la implementación de acuerdo al Anexo N°16 Estructura 

de Desglose de trabajo o WBS. El detalle de las actividades incluidas en el WBS será 

la base para establecer en conjunto con la Agencia, una vez aprobada la ingeniería 

de detalle, los contenidos de las Actas de Aprobación de Avance de Obra. Dichos 

contenidos serán regulados mediante un anexo de contrato posterior a la aprobación 

de la Ingeniería del proyecto. 

3.3.17. Evaluación Económica del proyecto, la que debe realizarse en base al Anexo 

Formulario Evaluación Económica Simple, considerando un costo de inversión con 

todos los impuestos incluidos y, utilizando los precios de combustibles referenciales 

detallados en el anexo Formulario Evaluación Económica Simple, disponible en el 

sitios web www.acee.cl, la que debe contener: 

a) Flujos de caja a 10 años. Como prioridad, el primer año deberá estar detallado 

mes a mes ya que esta será la base de comparación para la medición de los ahorros. 

b)Indicadores económicos del proyecto: VAN (tasa de descuento de 10%), Tasa 

Interna de Retorno - TIR. 

c) Periodo de Recuperación de la Inversión Descontado - PRI descontado (tasa de 

descuento 10%). 

3.4.5elección de las ofertas. 

Se evaluarán los proyectos en base a los criterios de selección definidos en el punto 3.5. 

De manera adicional, la Agencia podrá solicitar información a otros organismos, públicos 

o privados, con el objeto de verificar la veracidad de la información contenida en las 

ofertas. De este modo la Agencia se reserva el derecho a considerar dicha información en 

el proceso de evaluación. 
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La selección de los proyectos se realizará en dos etapas, la primera descrita en el 

numeral 3.5.1, la cual será realizada por la Comisión evaluadora de la Agencia, 

designada por el Director ejecutivo compuesta por a lo menos 3 profesionales. Una vez 

evaluados los proyectos se publicará el Acta de Evaluación Primera Etapa, en las cuales 

las ofertas que presenten 70 puntos o más en la oferta técnica del proyecto presentado, 

pasarán a la segunda etapa. 

La segunda etapa descrita en el numeral 3.5.2 corresponderá a la evaluación técnica por 

parte de una Comisión evaluadora del Hospital, designada a través de un documento 

formal por la dirección de éste y una Comisión evaluadora de la Agencia, designada por 

el Director ejecutivo, las que en conjunto realizarán la selección definitiva del proyecto 

adjudicado. 

3.5.Criterios de Selección de los Proyectos. 

3.5.1. 	Criterios de selección de proyectos — Primera Etapa 

Los proyectos serán evaluados según los criterios "Porcentaje de Reducción del Consumo 

Energético (RCE)" declarado en el formulario 3A, "Calidad Propuesta Técnica (CPT)", 

"Evaluación Económica (VAN)". 

A cada puntaje se le asignará una puntación y se ponderará según el siguiente cuadro: 

Ahorro 
Reducción del consumo 35% 

1 
de energía (RCE) 

25% Comprometido 

Justificación ahorro 65% 

Contenido 

Calidad 	Propuesta propuesta técnica 
75% 

2 
técnica (CPT) 

65% 
Experiencia 

empresa 
25% 

4 Evaluación 	económica 10% N/A N/A 
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(VAN) 

El Puntaje Evaluación Técnica (PET) será la suma de los puntajes obtenidos en cada ítem 

multiplicado por las ponderaciones presentadas en la tabla, como se describe en la 

siguiente formula: 

PET = RCE • 0,25 + CPT • 0,65 + VAN • 0,10 

El detalle de cada uno de los factores se encuentra a continuación: 

Reducción del consumo de energía (RCE): 

La reducción de consumo se divide en dos subfactores: 

Ahorro comprometido: 

Es el cociente de la sumatoria de los kWh evitados para cada uno de los 

combustibles y energéticos analizados (de acuerdo a los factores del Formulario 

3A) de la propuesta respecto al mismo valor de la mejor propuesta evaluada. La 

asignación de puntaje se realizará mediante lo siguiente: 

Ahorro comprometido = 100 

Nota: El valor presentado deberá estar plenamente justificado en la oferta técnica. En 

caso contrario la Agencia se reserva el derecho a: 

Solicitar al oferente, el ajuste de los ahorros indicados en el(os) proyecto(s) 

donde se encuentre(n) inconsistencias técnicas; 

Calificar este ítem con puntaje mínimo y/o; 

Declarar inadmisible la oferta. 

(  Propuesta ) 
Mejor Propuesta 
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Justificación de ahorro: 

Se calificará según lo indicado en la tabla siguiente: 

Justificación 	de 

ahorro 

Evaluación con memoria de cálculo fundamentada en 

las características de los equipos a instalar. La memoria 

cuenta con supuestos claros y todos los cálculos tienen 

trazabilidad 	y exponen 	claramente paso a 	paso 	el 

origen 	de 	los 	resultados, 	incluyendo 	ecuaciones, 

modelos y/o simulaciones utilizados, junto con haber 

definido y justificado la línea base. 

100 

Evaluación con memoria de cálculo fundamentada en 

las características de los equipos a instalar. La memoria 

cuenta con supuestos claros y todos los cálculos tienen 

trazabilidad y exponen claramente paso a 	paso el 

origen 	de 	los 	resultados, 	incluyendo 	ecuaciones, 

modelos y/o simulaciones utilizados. 

La justificación y definición de la línea base no cuenta 

con trazabilidad de todos los componentes 

80 

Evaluación con memoria de cálculo fundamentada en 

las características de los equipos a instalar. Los cálculos 

no cuentan con trazabilidad de todos los componentes 

incluidos en la oferta y/o exponen parcialmente paso a 

paso 	el 	origen 	de 	los 	resultados, 	incluyendo 

ecuaciones, modelos y/o simulaciones incompletos. 

Se define y justifica la línea base. 

60 

Evaluación con memoria de cálculo fundamentada en 

las características de los equipos a instalar. Los cálculos 

no cuentan con trazabilidad de todos los componentes 

incluidos en la oferta y/o exponen parcialmente paso a 

paso 	el 	origen 	de 	los 	resultados, 	incluyendo 

ecuaciones, modelos y/o simulaciones incompletos 

20 
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La justificación y definición de la línea base no cuenta 

con trazabilidad de todos los componentes 

Evaluación con memoria de cálculo fundamentada en 

las características de los equipos a instalar. Los cálculos 

no cuentan con trazabilidad y no incluye ecuaciones, 

modelos y/o simulaciones utilizados 

O 

En caso de que el ítem "justificación de ahorro" esté evaluado con puntuación O, se 

asignará un puntaje O al ítem "Ahorro comprometido". 

Calidad de la Propuesta técnica (CPT): 

La calidad propuesta técnica se dividirá en tres sub-factores: 

El "Contenido de la oferta técnica" se calificará según lo indicado en la tabla 

siguiente. Se sumará el puntaje de cada ítem de acuerdo a la subcategoría. El 

puntaje alcanzado por el oferente será ponderado por el porcentaje total asignado 

a este sub-factor (75%). 

La propuesta contiene la totalidad de la 

actualización 	justificada 	de 	la 

información facilitada por los hospitales 
	

15 

tal como solicitado en el punto 3.3.1 de 

las bases técnicas. 

La propuesta no contiene la totalidad 

de la actualización justificada de la 

Actualización información 
	

información facilitada por los hospitales 
	

5 

tal como solicitado en el punto 3.3.1 de 

las bases técnicas. 

La propuesta no contiene la 

actualización 	justificada 	de 	la 

información facilitada por los hospitales 
	

o 

tal como solicitado en el punto 3.3.1 de 

las bases técnicas. 
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Descripción de cada una de las 

actividades 	relacionadas 	a 	la 

ejecución del proyecto. 

Descripción 	detallada 	de 	todas 	las 

etapas y sub-etapas de cada actividad 

del proyecto. 

30 

Descripción parcial de todas las etapas 

y 	sub-etapas 	de 	cada 	actividad 	del 

proyecto. 

15 

Sin Descripción. O 

Diagramas y esquemas (Punto 

3.3.7 y 3.3.8 de las presentes 

bases) 

Diagramas 	de 	flujos 	y/o 	layout 

detallados 	(que 	contiene 	todo 	lo 

solicitado en el punto 3.3.7 y 3.3.8 de 

las bases técnica) de la configuración 

final 	de 	la(s) 	zona(s) 	intervenida(s) 

detallando 	la 	conexión 	y 	las 	obras 

relacionadas a la instalación los equipos 

propuestos. 

30 

Diagramas de flujos y/o layout parcial 

(que no contiene todo lo solicitado en el 

punto 	3.3.7 	y 	3.3.8 	de 	las 	bases 

técnica) 	de 	la 	configuración 	final 	de 

la(s) zona(s) intervenida(s) detallando 

la conexión y las obras relacionadas a 

la instalación de los equipos propuestos 

20 

Diagramas 	de 	flujos 	y/o 	layout 

detallados 	(que 	contiene 	todo 	lo 

solicitado en el punto 3.3.7 y 3.3.8 de 

las bases técnica) de la configuración 

final 	de 	la(s) 	zona(s) 	intervenida(s) 

detallando 	de 	manera 	parcial 	la 

conexión y las obras relacionadas a la 

instalación de los equipos propuestos. 

15 

Diagramas de flujos y/o layout parcial 

(que no contiene todo lo solicitado en el 
O 
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punto 	3.3.7 	y 	3.3.8 	de 	las 	bases 

técnica) 	de 	la 	configuración 	final 	de 

la(s) zona(s) intervenida(s) 	detallando 

de 	manera 	parcial 	la 	conexión 	y 	las 

obras relacionadas a 	la instalación de 

los equipos propuestos. 

Planificación 	de 	los 	trabajos 

(Punto 3.3.14, 3.3.15 y 3.3.16 

de las presentes bases) 

La carta Gantt y el WBS permiten el 

seguimiento 	detallado 	de 	todas 	las 

actividades de la propuesta técnica, las 

cuales presentan una coherencia en el 

orden de la ejecución de estas mismas. 

25 

Las actividades declaradas en la carta 

Gantt y el WBS permiten el seguimiento 

de todas las actividades de la propuesta 

técnica, no existiendo 	una 	correlación 

clara en el 	orden de la ejecución de 

estas mismas. 

10 

La carta Gantt y el WBS no permiten el 

seguimiento 	detallado 	de 	todas 	las 

actividades de la propuesta técnica. 

O 

"Experiencia": Se calificará con un puntaje de 0 a 100 la suma de la experiencia de 

la empresa y del equipo de trabajo. La asignación de puntaje se realizará mediante 

lo siguiente: 

Experiencia = Experiencia empresa + Experiencia del equipo de trabajo 

Se otorgarán 40 puntos máximo para la "experiencia de la empresa": Se 

evaluará según Anexo N°3, en base a experiencias relacionadas con la 

especialidad (térmica o iluminación) del proyecto que presente el oferente: 
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-La 	empresa 	desarrolló 	15 o 	más 	proyectos similares al 	proyecto 
40 

ofertado 

- La empresa desarrolló entre 7 y 14 proyectos similares al proyecto 
30 

ofertado 

- La empresa desarrolló entre 1 y 6 proyectos similares al proyecto 
15 

ofertado 

- La empresa no presenta proyectos similares al proyecto de la oferta. O 

Se otorgarán 60 puntos máximo para la experiencia del equipo de trabajo, 

declarado en el Anexo N°5. Para este punto sólo se evaluarán experiencias 

relacionadas con el tipo proyectos que presente el oferente (Ej: Si el oferente 

propone instalación de bomba de calor y caldera de condensación, sólo se 

contabilizarán experiencias de proyectos que contemplan estos equipos). Se podrá 

contabilizar el mismo proyecto para varios miembros del equipo de trabajo. 

El equipo de trabajo presenta distintas especialidades relacionadas 

directamente con el proyecto y que al menos 3 miembros del equipo 

presenten, de manera individual, 7 o más proyectos relacionados con 

el proyecto propuesto. 

60 

El equipo de trabajo 	presenta distintas especialidades 	relacionadas 

directamente con el proyecto y que al menos 3 miembros del equipo 

presenten, de manera individual, entre 4 y 6 proyectos relacionados 

con la Licitación. 

40 

El 	equipo 	de trabajo 	presenta 	distintas 	especialidades 	relacionadas 

directamente con el proyecto y que al menos 3 miembros del equipo 

presenten, de manera individual, entre 1 y 3 proyectos relacionados 

con la Licitación. 

20 

El equipo de trabajo no presenta distintas especialidades relacionadas 

directamente con el proyecto. 
O 
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Evaluación Económica (VAN): 

Se evaluará el VAN de cada proyecto. Los oferentes tienen que calcular el VAN con la 

planilla Evaluación Económica Simple, disponible en los sitios web www.acee.c1 y 

www.peeep.cl, de acuerdo al punto 3.3.17 de las presentes bases 

El Puntaje VAN es el cociente del VAN de la propuesta respecto al mismo valor de la 

mejor propuesta evaluada. La asignación de puntaje se realizará mediante lo siguiente 

Puntaje VAN =100 ( VAN 
 Propuesta 

Nota: El valor presentado deberá estar plenamente justificado en la planilla de evaluación 

económica simple. En caso contrario la Agencia se reserva el derecho a: 

Solicitar al oferente, el ajuste de los parámetros de la planilla de evaluación 

económica simple 

Calificar este ítem con puntaje mínimo. 

En el caso de que la propuesta tenga un VAN negativo, el ítem se calificará con cero 

punto. 

En el caso que el mejor VAN de las propuestas evaluadas sea negativo o igual a cero, el 

ítem se calificará con cero punto. 

Una vez definido el Puntaje Evaluación Técnica, el cual asegura la factibilidad de la 

implementación del proyecto en el Hospital Regional De Temuco Dr. Hernán Henríquez 

Aravena, con los estándares exigidos por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, las 

ofertas que hayan obtenido un puntaje de 70 o más puntos pasarán a la segunda etapa 

de la evaluación. 

3.5.2. Criterios de selección de proyectos — Segunda Etapa 

Las ofertas seleccionadas para la segunda etapa serán convocadas para que realicen una 

presentación, de no más de 45 minutos de su proyecto en las dependencias del hospital. 

Dichas ofertas serán evaluadas por una comisión designada por el Hospital Regional De 

Temuco Dr. Hernán Henríquez Aravena y una comisión designada por el director 

ejecutivo de la Agencia. Dichas comisiones asignarán un Puntaje Evaluación Global 

VAN mei or propuesta 
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(PEG), el cual definirá la oferta a adjudicar, en dicho puntaje no se considerará el puntaje 

obtenido en la primera etapa de evaluación. 

El Puntaje Evaluación Global será definido con los criterios descritos a continuación: 

Cada ítem será evaluado en una escala de 0-100, por las comisiones descritas 

anteriormente, y será ponderado según la siguiente tabla: 

La oferta se ajusta a la necesidad y operación del 

Hospital 
30% 

Porcentaje 	intervención: 	Dentro 	del 	alcance 	del 

proyecto, la oferta propone un recambio tecnológico 

de todos los equipos que componen el (los) sistema 

a intervenir 

25% 

Las mejoras consideradas en la oferta facilitan la 

operación de los sistemas a intervenir 
15% 

Consistencia de la empresa en la presentación y 

ronda 	de 	preguntas 	(la 	empresa 	responde 

satisfactoriamente 	las 	dudas 	planteadas 	por 	el 

hospital y la Agencia). 

30% 

Cabe señalar que las presentaciones formarán parte de la oferta técnica del 

adjudicado, tanto el material gráfico expuesto, como todo lo comprometido que 

se desprenda de la ronda de preguntas. La Agencia se reserva el derecho de 

solicitar la actualización de las ofertas si en su presentación estas son 

modificadas de manera verbal. 

Cada comisión evaluadora asignará un puntaje según los criterios definidos en la tabla 

anterior. Los puntajes asignados por las comisiones evaluadores serán ponderados de la 

siguiente manera: 
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Ponderación 

Comisión 	evaluadora 

Hospital 	Regional 	De 

Temuco 	Dr. 	Hernán 

Henríquez Aravena 

50% 

Comisión 	evaluadora 

Agencia 
50% 

La oferta que obtiene el puntaje más alto en la segunda etapa será la 

adjudicada. 

Criterio de Desempate 

En caso de existir algún empate en el Puntaje de Evaluación Global obtenido por los 

oferentes de acuerdo a los criterios anteriores, el criterio para desempatar será el 

Puntaje de Evaluación Técnica (PEE) asociados a cada oferente. 

Si persiste el empate, el criterio para desempatar será el ítem "Ahorro comprometido" 

4. MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE RESULTADOS. 

El proceso de medición y verificación de las garantías de ahorros energéticos asociados a 

cada proyecto estará a cargo y será desarrollado por la Línea de Desarrollo de Medición y 

Verificación de la Agencia. Sin embargo junto a la entrega del informe N°1, la Empresa 

adjudicada deberá presentar un plan de Medición y Verificación en base a los 

requerimientos del IPMVP en su Volumen I. Dicho Plan será posteriormente validado por 

la Línea de Desarrollo de Medición y Verificación de la Agencia. En cuanto al proceso de 

medición, levantamiento de información y emisión de informes de ahorro post 

implementación, será desarrollado por la Línea de Desarrollo de Medición y Verificación 

de la Agencia. 

La verificación de ahorros se realizará en tres hitos, a los cuatro, ocho y doce meses a 

contar del primer día hábil del mes siguiente al mes de emisión del Acta de Término de 

Obra. 
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Una vez emitida el Acta de Término de Obra la Agencia solicitará a la Empresa 

adjudicada la entrega de tres boletas bancarias de garantía o vale vista bancario en 

moneda nacional, cuyo monto debe ser equivalente al 5% del monto total adjudicado 

cada una, de acuerdo lo indicado en el punto 11.4 de las bases administrativas. Se 

realizarán 3 verificaciones parciales de los ahorros garantizados comprometidos (a los 4, 

8 y 12 meses) de manera de hacer devolución de la boleta, correspondiente al periodo 

verificado, al adjudicado o hacer efectivo el cobro la garantía por el 5% asociada a cada 

verificación parcial. El cobro o liberación de la garantía correspondiente tendrá relación 

con el cumplimento de los ahorros comprometidos por el contratista en el Formulario 3A 

de su Oferta. El cobro de la garantía se hará efectivo si y solo si el ahorro verificado por 

la AChEE durante el periodo de verificación parcial es inferior al 90% de ahorro 

comprometido por el adjudicado. Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva el 

derecho a evaluar la ejecución de esta boleta de garantía cuando existen antecedentes 

que acrediten la manipulación por parte de un tercero de la instalación. 

5. INFORMES Y PLAZO DE ENTREGA 

5.1.Informes y Actas 

Los documentos que se deben entregar durante la ejecución de las actividades de las 

presentes bases serán el siguiente 

Informe N°1: Ingeniería del provecto Avance N°1:  

Diagrama de flujo, si aplica 

Layout de los equipos nuevos, incluyendo equipos 

principales, equipos segundarios (bombas, vasos de 

expansión, intercambiador), piping (soporte, 

manifold), si aplica 

Planos generales, 

Memorias de cálculo dimensionamiento de los 

equipos principales 

Especificaciones técnicas de equipos a instalar 

30 días una vez firmada 

el acta de inicio de 

actividades. 
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(equipos principales). 

Especificaciones de las conexiones eléctricas. 

Descripción de la lógica de control del nuevo 

sistema (entrega de planos P8LID), si aplica. 

Detalle de las obras civiles, si aplica 

Levantamiento de iluminación (indicando 

sector/ubicación de los equipos, cantidad y tipo de 

luminaria a intervenir, desglosando tipo de 

luminaria y lámparas ), si aplica 

Descripción de los cortes de suministro energético 

necesarios para la ejecución del proyecto, en caso 

de existir (estimación de horas, suministro a cortar, 

secuencias de corte, etc.). 

Anexo Requerimientos de Medición y Verificación: 

-Propuesta de Plan de Medición y Verificación 

-Plan de instrumentación por proyecto, según 

lo solicitado en el punto 2.3 de las bases 

técnicas 

La ingeniería deberá cumplir con las especificaciones 

declaradas en el anexo 11. 

Además, el informe deberá contener todos los documentos 

requeridos por el área de prevención de riesgo del recinto 

a intervenir (Ver anexo 12). 

Informe N°2: Cierre Ingeniería del provecto  

Toda la documentación correspondiente a la 

Ingeniería del proyecto: Información entregada en 

el Informe N°1, corregida según lo validado por el 
En un plazo no superior a 

Hospital y la Agencia. 	
70 días, desde el acta de 

Carta Gantt actualizada 	
inicio de actividades. 

Nómina de trabajadores 

Diagramas (circuito hidráulico y eléctrico), según 

corresponda 

Planos de planta, 
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Planos isométricos de los nuevos equipos, si aplica 

Planos de cortes y elevaciones de las conexiones. 

Detalle de las válvulas a instalar (tipo y numero), si 

aplica. 

Detalle de los anclajes a utilizar (equipos 

principales, equipos segundarios, chimeneas), si 

aplica 

Especificaciones de las cañerías a utilizar 

(materiales, soldadura, aislación, soportaciones), si 

aplica 

Memorias de cálculo dimensionamiento de los 

equipos segundarios, si aplica 

Memoria de cálculo para obras civiles, si aplica 

Especificaciones técnicas de equipos a instalar 

(equipos principales y secundarios). 

Calculo estructurales de cubiertas y estudio de 

sombra, validado y firmados por un calculista, si 

aplica 

Mediciones de niveles de iluminación existente, si 

aplica 

La ingeniería deberá cumplir con las especificaciones 

declaradas en el anexo 11. 

Propuesta de Plan de Medición y Verificación, 

actualizado en base a observaciones de la Línea de 

Desarrollo de Medición & Verificación. 

Plan de instrumentación definitivo por proyecto, 

según lo solicitado en el punto 2.3 de las bases 

técnicas. 

Acta de Aprobación de avance de Obra N°1:  

Acta que dé cuenta del avance de obra planificado. Se 

acordará el contenido del Acta y los productos entregables 

una vez aprobada la ingeniería del proyecto, basado en la 

Estructura de desglose de trabajo entregado por el 

En un plazo no superior a 

135 días, desde la fecha 

de la reunión de inicio de 

actividades. 
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oferente en su oferta Técnica. 

En caso de cambio de combustible, las gestiones con la 

empresa suministradora deberán estar terminadas. 

Acta de Aprobación de avance de Obra N°2: 

En un plazo no superior a 

165 días, desde la fecha 

de la reunión de inicio de 

actividades. 

Acta que dé cuenta del avance de obra planificado. Se 

acordará el contenido del Acta y los productos entregables 

una vez aprobada la ingeniería del proyecto, basado en la 

Estructura 	de 	desglose 	de 	trabajo 	entregado 	por 	el 

oferente en su oferta Técnica. 

Acta de Aprobación de avance de Obra N°3: 

En un plazo no superior a 

195 días, desde la fecha 

de la reunión de inicio de 

actividades. 

Acta que dé cuenta del avance de obra planificado. Se 

acordará el contenido del Acta y los productos entregables 

una vez aprobada la ingeniería del proyecto, basado en la 

Estructura 	de 	desglose 	de 	trabajo 	entregado 	por 	el 

oferente en su oferta Técnica. 

Acta de Recepción Mecánica 

En un plazo no superior a 

215 días, desde la fecha 

de la reunión de inicio de 

actividades. 

Acta que acredita que materialmente la obra han sido 

finalizadas y que los equipos de medición se encuentran 

correctamente 	instalados, 	de 	acuerdo 	a 	la 	Propuesta 

Técnica y Económica dando cuenta de la finalización de 

obras de implementación y el término de todas las pruebas 

hidráulicas de los distintos sistemas. 

Acta de Puesta en Marcha. En un plazo no superior a 

225 días, desde la fecha 

de la reunión de inicio de 

actividades. 

Acta que acredita el 	inicio al 	proceso de monitoreo de 

funcionamiento del proyecto implementación. 

Informe N°3 o Informe final del provecto, 

Un plazo no superior a 

255 días, desde la fecha 

de la reunión de inicio de 

actividades. 

El 	cual deberá contener como mínimo 	planos as-built, 

memorias de cálculo, especificaciones técnicas de equipos 

instalados, 	manuales 	de 	operación 	y 	mantención, 

programa y registro (lista de asistencia y fotográfico) de la 

realizaciones 	de 	capacitaciones, 	incluyendo 	además, 	el 

ATO y las certificaciones que corresponden. Sin embargo, 
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la entrega de documentación final se acordará en la 

reunión de inicio según el tipo de proyecto adjudicado. 

Todos los productos que corresponden a planimetría deberán entregarse con leyendas 

claras y con viñetas completas (con nombre del plano, fecha de modificación, número de 

versión) 

No procederá pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la caución señalada en 

el N°11.3 de las bases Administrativas. 

5.2. 	Requisitos de los informes 

Procedimiento de entrega: 

Todos los informes deberán sistematizar la información generada durante la ejecución de 

los servicios, y deberán ser entregados, en la recepción de la Agencia. 

Se entregará una primera copia impresa y en formato digital editable, en CD, DVD o 

pendrive según corresponda, para ser revisada por la contraparte técnica. 

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el punto 5.4 

de estas bases, se solicitará una copia impresa y dos copias en formato digital. 

En el caso de que existan observaciones, éstas deberán ser subsanadas según el 

procedimiento establecido en el punto 5.4. Una vez subsanadas las observaciones y 

aceptadas por la contraparte técnica de la Agencia, se debe entregar dos copias impresas 

y tres copias en formato digital, en recepción de la Agencia. 

Se deberá entregar: 

Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad normal o superior, 

utilizando papel blanco de tamaño carta o A4 y debidamente firmados por el 

representante legal de la Empresa que presta el servicio. 
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Tres (3) CD con los archivos de los documentos. Todos los documentos digitales deben 

ser entregados en formato editable y los CD debidamente etiquetados, de acuerdo a 

formato entregado por la Agencia. La etiqueta debe incluir: Nombre del proyecto, 

Informe n°X (incluir -- Corregido-, en el caso que corresponda), Nombre de la Empresa 

que realiza el servicio (de acuerdo a contrato) y la fecha de Entrega. 

El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los representantes 

legales de la Empresa que presta el servicio o quienes ellos designen para estos efectos 

mediante el respectivo instrumento legal, y por los miembros del equipo de trabajo 

presentado en la propuesta y que realizaron el informe y los revisores de dicho informe, 

antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al formato establecido. 

Los consultores independientes no podrán usar los isotipos de empresas para las que 

trabajen y, de la misma forma, las empresas que en sus escrituras de constitución no 

tengan incorporado sus nombres de fantasía, no podrán utilizar isotipos alusivos a ellos. 

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia será 

considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no será evaluado, 

generándose desde la fecha fijada para la entrega del informe y hasta el nuevo ingreso 

de éste, multa por cada día de atraso de acuerdo a lo indicado en el numeral 24 letra a) 

de las Bases Administrativas. 

Formato de entrega: 

El cuerpo principal de todos los informes, no podrá exceder las 40 páginas de extensión, 

con impresión a doble cara, incluyendo el resumen ejecutivo y las principales 

conclusiones del servicio. En caso de ser necesario se podrán incluir anexos para 

complementar y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando sea 

debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deben entregarse anillados tipo 

de espiral plástico, una mica transparente en la tapa y una contratapa rígida en la parte 

posterior. 

Todos los documentos entregados en formato digital, deberán estar en formato editable. 

En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen las siguientes 

condiciones a la forma de entrega: 

Todos los informes deberán presentar al menos los siguientes contenidos: 
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Índice de contenidos 

Resumen ejecutivo 

Índice de tablas 

Índice de gráficos e ilustraciones 

Contenido del servicio 

Conclusiones y recomendaciones 

Bibliografía 

Documentos digitales: deberán presentarse en formato PDF, y adicionalmente deben 

entregarse en formatos editables, salvo los respaldos de entrega, tales como actas, listas 

de asistencias, capturas de pantalla, fotografías, encuestas, facturas y boletas. En el caso 

de fotografías los formatos aceptados en JPG y resolución mínima de 300 dpi, 

adicionalmente se debe incorporar el lugar, hora y fecha de la fotografía. 

Documentos impresos: hoja tamaño carta o A4, letra Anal 11, impresas doble cara, 

bordes de 2,5, numeradas, los títulos y subtítulos hasta el cuarto nivel con numeración 

automática en el estilo multinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se tendrán como referencia 

los criterios indicados por la APA para la presentación de documentos. Para la impresión 

de planos se permitirá impresión en formato A3. 

5.3. Lugar de entrega de los Informes 

Todos los informes (avance y final), deberán ser entregados dentro de los plazos 

estipulados en las presentes bases, en la recepción de las oficinas de la AChEE, ubicada 

en calle Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221, comuna de Providencia, Santiago, de Lunes a 

Viernes entre las 9:00 y las 13:00 hrs. 

Se considerará como fecha de recepción aquella establecida en el timbre entregado por 

la recepción de la AChEE. Una vez ingresado el informe en la recepción de la Agencia, 

éste no podrá ser modificado por la Empresa adjudicada. 

En caso que se produzca alguna de las situaciones señaladas en el numeral 21 de las 

Bases Administrativas, el consultor deberá enviar una carta dirigida a la dirección 
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ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los antecedentes que justifiquen 

la solicitud de aplazamiento en la entrega del respectivo informe con al menos cinco 

días hábiles previos a la fecha del vencimiento de este. La solicitud será evaluada y se 

informará la resolución antes del cumplimiento del plazo establecido en el contrato para 

la entrega del informe vía correo electrónico la que será debidamente formalizada con 

posterioridad a través de carta. 

5.4. Observaciones a los Informes: 

La Contraparte Técnica emitirá, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción 

de los respectivos informes, de acuerdo a la fecha establecida en el contrato, un 

pronunciamiento en relación con aprobar, rechazar o formular observaciones e 

indicaciones al citado informe. El informe deberá contener todo lo indicado en el numeral 

5.1 de las bases técnicas de Licitación. 

Mediante un "Acta de Observaciones" se dejará constancia escrita de las observaciones 

formuladas, la cual será enviada por correo electrónico al Jefe de Proyecto señalado por 

el Consultor en su propuesta técnica. La Agencia da por notificada, desde esta fecha, a 

través del medio señalado precedentemente, al Consultor del contenido del Acta de 

Observaciones. En el caso de que estas observaciones se refieran a la falta de contenidos 

y/o productos o a la entrega parcial de éstos, se aplicará la sanción establecida en el 

numeral 24 de las Bases Administrativas de Licitación, sin perjuicio, de que el Consultor 

deberá subsanar, en el plazo establecido en dicha Acta, los productos o contenidos 

faltantes y/o parcialmente entregados. 

El informe corregido deberá ser presentado en la recepción de la AChEE para su 

aprobación definitiva a las 13:00 horas del último día del plazo fijado para tal efecto en el 

Acta de Observaciones, plazo que no podrá ser superior a diez días hábiles desde la 

emisión del Acta de Observaciones. Este informe debe indicar que se trata de un informe 

corregido y se debe incorporar la fecha de entrega de las observaciones, no del 

documento original al que hacen referencia las correcciones. En caso que no se señale el 

plazo se aplicará el plazo de 13:00 horas del décimo día hábil siguiente a la fecha de 

recepción de dichas observaciones. 

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido así como 

la no incorporación de la totalidad de las observaciones a satisfacción de la Contraparte 

93 



Técnica darán origen a la aplicación de las multas, de acuerdo al numeral 24 de las Bases 

Administrativas. 

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los plazos 

señalados precedente por razones debidamente fundadas las que serán evaluadas por la 

dirección ejecutiva de esta, quien emitirá su pronunciamiento por escrito. 

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los informes no 

interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los informes siguientes, a menos 

que la magnitud e importancia de las observaciones formuladas sean de tal entidad que 

no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto mientras aquellas no sean 

subsanadas, lo cual deberá ser señalado por la Contraparte Técnica. 

5.5. Requisitos de las Actas 

Procedimiento de entrega: 

Tras la emisión y firmas de las Actas de Aprobación de Avances; Acta de Recepción 

Mecánica y el Acta de Puesta en Marcha, el oferente ingresará dicha Acta y la factura 

correspondiente para la gestión de pago por parte de la Agencia de acuerdo a lo descrito 

en el numeral 6.2 de las Bases Administrativas. Dado que el acta tiene como fecha de 

emisión el máximo plazo establecido en el numeral 5.1 de las Bases Técnicas, la Empresa 

adjudicada podrá escanear el Acta correspondiente y presentar en recepción de la 

Agencia de la copia impresa del escaneo de dicha acta en los plazos establecidos en el 

numeral citado y en la forma descrita en los numerales 5.6. Serán emitidas cuatro copias 

de cada una de las actas, de las cuales serán entregadas 3 copias a la Empresa 

adjudicada y una copia a la ITO. Será la Empresa adjudicada responsable de entregar a 

la Agencia el original de cada una de las Actas máximo dos días hábiles posterior a la 

emisión y firma de ésta de conformidad a lo descrito en el numeral 5.5 y 5.6 de las 

presentes bases. 

En resumen: 

Todas los Actas deberán contener y cumplir lo establecido en el numeral 2.3.1 y 

5.1 de las presentes bases y deberán ser entregados en la recepción de la 

Agencia. 
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Se entregará una primera copia impresa del escáner del acta generada en terreno. 

Las Dos (2) copias de cada documento original firmado en terreno, de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 2.3.1 y 5.1 de las presentes bases. 

En caso de firma antes de la fecha máxima establecida en el punto 5.1 de las 

presentes bases, se podrá entregar las dos copias originales del documento, si y 

solo sí la entrega en la recepción de la Agencia se realiza antes del plazo máximo. 

La no entrega de las actas, de acuerdo al formato, contenidos y aprobación de la ITO, 

solicitado por la Agencia será considerado incumplimiento en la entrega del acta y hasta 

el ingreso de éste, lo que facultará a la Agencia a aplicar multa por cada día de atraso de 

acuerdo a lo indicado en el numeral 24 letra a) de las Bases Administrativas. 

Formato de entrega: 

El formato y contenidos serán definidos una vez validado el Informe N°2 de acuerdo a lo 

contenido en la estructura de Desglose de trabajo. 

5.6. Lugar de entrega de las Actas 

Todas las Actas descritas en el punto 5.1 de las presentes bases, deberán ser entregados 

dentro de los plazos estipulados en las presentes bases, en la recepción de las oficinas de 

la AChEE, ubicada en calle Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221, comuna de Providencia, 

Santiago, de Lunes a Viernes entre las 9:00 y las 16:00 hrs. 

Se considerará como fecha de recepción aquella establecida en el timbre entregado por 

la recepción de la AChEE. 

En caso que se produzca alguna de las situaciones señaladas en el numeral 21 de las 

Bases Administrativas, el consultor deberá enviar una carta dirigida a la dirección 

ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los antecedentes que justifiquen 

la solicitud de aplazamiento en la entrega del respectivo informe con al menos cinco 

hábiles previos a la fecha del vencimiento de este. La solicitud será evaluada y se 

informará la resolución antes del cumplimiento del plazo establecido en el contrato para 

la entrega del informe. 
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5.7. Reuniones 

El adjudicado deberá realizar como mínimo una reunión de mido de actividades y a lo 

menos una reunión previa a la entrega de cada informe, con la finalidad de contar con un 

producto que cumpla a cabalidad con los requerimientos de la Agencia. El adjudicado 

deberá considerar en su plan de trabajo los recursos a ser utilizados en las reuniones 

solicitadas. 

5.8. Reunión de inicio de servicios 

Como hito inicial de la prestación del servicio se deberá realizar una reunión dentro del 

plazo de 10 días hábiles contados desde la adjudicación, con el objeto de realizar el inicio 

de las actividades. Dicho hito inicial será considerado para todos los efectos legales el 

inicio formal del servicio contratado, además de coordinar temas propios del servicio. En 

esta reunión inicial el consultor deberá contar de manera presencial con al menos el jefe 

de proyecto, el encargado de obra y el prevencionista de riesgo, de acuerdo a lo indicado 

en el numeral 1 del Anexo N°4 de las presentes bases, debiendo participar durante todo 

el tiempo que dure la señalada reunión. La no concurrencia de los profesionales 

anteriormente señalados y presentados en la ofert
i 
 técnica a la reunión de inicio de 

servicios, otorga el derecho a la Agencia a dejar s 
;rctr 

 la adjudicación, procediéndose 

a la ejecución de la garantía de seriedad de la of 	 . 

7  ras  
IGNACIO SANTEti C•S • IZ 

Presidente Di4 ctorio 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

f6 
N,TALIA ARANCIBIA AROS 

,/ 
	

Subdirectora 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
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ANEXO N° 1 

DECLARACIÓN JURADA 

"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017" 

<ciudad>, <FECHA> 

En concordancia con lo establecido en los numerales 8.2 de las Bases Administrativas de 

Licitación para la contratación del servicio de "DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN 

HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017". Declaro bajo juramento que la empresa que represento no 

incurre en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades previstas en el artículo 40  de la 

Ley No 19.886, de Compras y Contrataciones Pública y artículo 54 de la Ley 18.575, de 

Bases Generales de la Administración del Estado, señalando expresamente conocer lo 

establecido en dichas normas legales. 

Declaro bajo juramento que la empresa que represento, ha tomado total conocimiento de 

las especificaciones y actividades de esta Licitación y, respecto de las cuales me obligo a 

respetar, cabal e íntegramente, y en todas sus partes. 

Nombre Completo o Razón Social del Oferente, RUT 

Firma 



ANEXO N° 1.0 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017" 

<ciudad>, <FECHA> 

En concordancia con lo establecido en las Bases de Licitación "DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017". Declaro (amos) bajo 

juramento que la empresa que represento (amos), ha tomado total conocimiento de las 

especificaciones de esta Licitación, y respecto de las cuales me (nos) obligo (amos) a 

respetar, cabal e íntegramente, y en todas sus partes. 

Nombre Completo o Razón Social del Oferente, RUT 

Firma Titular 



ANEXO N° 2 

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

OFERENTE 

Razón Social 

Nombre de fantasía/siglas 

Rut 

Domicilio (empresa) 

REPRESENTANTE LEGAL  2  

Nombre completo 

Cédula de identidad 

Nacionalidad 

Profesión 

Estado civil 

Cargo 

Teléfono/celular 

E-mail 

APODERADO HABILITADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 

Nombre 

Teléfono/celular 

E-mail 

Nombre Completo o Razón Social del Oferente, RUT 

Firma 

2 Completar una por cada representante legal vigente que comparecería a la firma del Contrato en caso de adjudicar. 



ANEXO N° 3 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN TRABAJOS SIMILARES 

Cliente3  
Nombre de la Consultoría y 

Descripción del Servicio4  

Período 	de 

Ejecucións  
Especialidad 6  

Nombre Oferente y 
	

Firma del Representante Legal 

Representante Legal 

Fecha: 	  

3  Señalar nombre del cliente (o razón social) y datos de contacto (nombre, cargo, no de teléfono y dirección de correo electrónico). Experiencias que no incluyan 

esta información no serán contabilizadas. 

Deberá señalar en esta columna las características generales de cada consultoría o Proyecto y organizar este espacio de modo de apreciar las características y 
envergadura del trabajo. 
5  Inicio y Término de ejecución del Proyecto. 

6  Especialidades: Solo serán revisadas las especialidades en relación con el foco de esta Licitación y el tipo proyectos que presente el oferente 



ANEXO N° 4 

1. EQUIPO DE PROFESIONALES EVALUABLES7  QUE SE DESEMPEÑARÁN EN EL PROYECTO 

Nombre 

completo 
Profesióne  

Rol dentro del 

Proyectog  

Jornada 

laboral en el 

Proyectol°  

Relación 

contractualn  

Horas 

presenclalesn  

Horas 	no 

presenciales 

Jefe 	de 

Proyecto 

Encargado de 

Obra" 

   

Nombre Oferente y Representante Legal 

 

Firma del Representante Legal 

Fecha: 	  

El Oferente deberá adjuntar ANEXO N°5 y ANEXO N°6, al menos para estos profesionales. 
8  Se refiere a los estudios de pregrado y postgrado realizados. 
8  El Oferente deberá identificar y comprometer a los profesionales que se Indican en su oferto Técnica. 
10 Emplear alguna de las siguientes opciones: jornada completa o jornada parcial. 
11  Emplear alguna de las siguientes categorías: propietario, socio empleado, honorarios u otros (especificar). 
12  Se entenderá por horas presenciales, las horas que el Oferente proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en 
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo. 
13 En base a lo solicitado en el punto 1.5 del Anexo N° 11 



2. EQUIPO DE PROFESIONALES NO EVALUABLES QUE SE DESEMPEÑARÁN EN EL PROYECTO 

Rol 	dentro 	del 

Proyecto" 

Jornada 

laboral en el 

Proyecto" 

Relación 

contractual" 

Horas 

presenciales" 

Horas 	no 

presenciales 

Supervisor de Obra 

Prevención de Riesgo 

Técnico especialista 1 

Técnico especialista 2 

Especialista Medición y 

Verificación18  

Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal 

Fecha 	  

14  El Oferente puede agregar otros roles y/o más personas para un mismo rol según estime conveniente. El Oferente deberá identificar o comprometer a los 
profesionales que se indican en su propuesta Técnica 
15  Emplear alguna de las siguientes opciones: jornada completa o Jornada pardal. 
16  Emplear alguna de las siguientes categorías: propietario, socio empleado, honorarios, Jornada completa, jornada parcial, y otros (especificar). 
"Se entenderá por horas presenciales, las horas que la empresa proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en 
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerlte la presencia del equipo de trabajo. 
18 Con certificación CMVP vigente a la fecha de postulación. 



1 

3. FORMATO REFERENCIAL DE ORGANIGRAMA 

i 

Nombre 
Rol 

i 

Nombre 
Rol 

1 
1 

i 
i l 

Nombre 	 Nombre 
Rol 	 Rol 

I 

Nombre 	 Nombre 	 Nombre 
Rol 	 Rol 	 Rol 

Nombre Oferente y Representante Legal 	 Firma del Representante Legal 



ANEXO N° 5 

CURRICULUM VITAE RESUMIDO" 

Nombre Completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Profesión 

Cargo en la Empresa 

DESCRIPCIÓN PERFIL PROFESIONAL 

Experiencia (detallar los Proyectos en 

los 	que 	ha 	participado, 	con 

características 	similares 	al 	tipo 	de 

proyecto ofertado). 

Año" Clienten  Especialidad" 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

Nombre 	Oferente 	y 

Representante Legal 

 

Firma del Representante Legal 

19  El Oferente deberá entregar un curriculum vitae resumido por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, de 

acuerdo a lo declarado en el Anexo N°3 

29  Se calificarán sólo aquellas experiencias que hayan sido desarrolladas por los miembros del equipo de trabajo posterior 

al año 2005. 

21  Señalar nombre del cliente (o razón social) y datos de contacto (nombre, cargo, no de teléfono y dirección de correo 

electrónico). Experiencias que no Incluyan esta información no serán contabilizadas. 

22  Solo serán revisadas las especialidades en relación con el foco de esta Licitación y el tipo proyectos que presente el 

oferente 



ANEXO N°6 

CARTA DE COMPROMIS023  

Yo, <NOMBRE COMPLETO>, 

R.U.T: 

PROFESIÓN, 

Declaro conocer íntegramente el contenido de las Bases de Licitación para contratar el 

servicio de "DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE TEMUCO DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, 2017" y manifiesto mi 

compromiso de participar en su ejecución. Me comprometo en la implementación de las 

medidas seleccionadas de acuerdo a la oferta técnica. 

Firma del profesional 

Santiago, 

23 El Oferente deberá entregar una carta firmada por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, declarado en el 

Anexo N°3 



ANEXO N° 7 

DATOS DEL JEFE DE PROYECT024  

Nombre completo 

Cédula de identidad 

Cargo 

Fono Fax 

Correo Electrónico 

Nombre 	Oferente 	y 	Firma del Representante Legal 

Representante Legal 

Fecha: 	  

24 Además de este Anexo se deberá adjuntar el curriculum vitae del Jefe de Proyecto, en formato a definido en el anexo 

N°S. 



ANEXO 8: 

Establecimiento de alta complejidad seleccionado 

Nombre Hospital Dirección Ciudad 

Hospital Regional De Temuco 

Dr. 	Hernán 	Henríquez 

Aravena 

Manuel Montt 115 Temuco 



ANEXO 9 

Listado de Representantes que Suscribirán el contrato 

- 	-<. 

Nombre completo 

Cédula 	de 

identidad 

Estado Ovil 

Nacionalidad 

Dirección 	de 	la 

persona jurídica o 

de 	la 	universidad 

según 

corresponda 

*Se deberá incluir este listado por cada uno de los representantes que suscribirán el 

contrato. 



ANEXO N° 1025  

FORMULARIO SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA. 

El Oferente deberá llenar los campos a continuación y enviar este formulario al correo 

peeerkaacee.c1 con asunto "Devolución de garantía". 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA 

Nombre Licitación o Nombre Contrato 

Código ID (si hubiere) 

Razón social Oferente/Contratista 

Nombre de fantasía del Oferente/Contratista (si 

hubiere) 

Nombre 	del 	representante 	legal 	o 	designado 

habilitado para retirar la garantía 

RUT del representante legal o delegado habilitado 

para retirar la garantía 

Teléfono de contacto 

Correo electrónico 

Banco emisor de la boleta 

Fecha de emisión de la boleta 

Glosa de la boleta 

Monto de la boleta 

Nombre Representante Legal 
	

Firma del Representante Legal 

Fecha: 	  

25  El documento deberá ser presentado al momento de solicitar la devolución de la caución de garantía, de 

acuerdo a lo indicado en el numeral 11 de las Bases Administrativas. 



ANEXO N°11. 

Estándares mínimos en el desarrollo de los trabajos 

-En documento anexo- 



ANEXO N°12. 

Reglamento Especial para empresas Contratistas y Subcontratistas de la 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

-En documento anexo- 



ANEXO N°13. 

Incorporación de Requisitos mínimos en la Oferta Técnica 

-En documento anexo- 



ANEXO N°14. 

Período de Referencia M&V. 

-En documento anexo- 



ANEXO N°15. 

Plan de mantenimiento. 

Descripción Ítem Periodicidad 
Tipo mantención 

(actividades a realizar) 
Costo anual 

Mantenimiento Equipo 1 Limpieza 	general 	(horas 

hombre) 

Mensual $XXX.XXX 

Mantenimiento Equipo 1 Cambio de filtro (repuesto) nual $XXX.XXX 

Mantenimiento Equipo 1 Limpieza ICC (horas hombre + 

insumos) 

rimestral $X)Q.)Ca 

Mantenimiento Equipo 2 Limpieza 	(horas 	hombre 	+ 

Insumos) 

Mensual pOCCXXX 

Mantenimiento Equipo 2 Revisión 	elementos 	de 

seguridad 

Mensual $XXX.)00( 

Mantenimiento Equipo 2 Cambio de piezas (repuesto) anual $)00000: 
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ANEXO N°17. 

Carta GANTT 

-En documento anexo- 



ANEXO N°18. 

Normas para la prevención de infecciones asociadas a modificaciones 

estructurales y otras actividades que generan polvo ambiental en 

establecimientos hospitalarios 

-En documento anexo- 



ANEXO N° 19 

LISTADO DE SOCIEDADES CUYOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS HAN 

SIDO ESTUDIADOS POR LA AGENCIA 

De acuerdo a lo señalado en el último párrafo del literal b) del numeral 9.1 de las Bases 

Administrativas, referido a "Personas Jurídicas", a las sociedades que habiendo 

participado en su calidad de Oferentes en procesos licitatorios referentes a la 

contratación del servicio para el DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA 

ENERGETICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD, implementados por 

la Agencia, respecto de los cuales estas sociedades presentaron de manera íntegra la 

totalidad de los antecedentes administrativos solicitados, sólo les será exigible la 

presentación de los antecedentes descritos en los literales ii, Ui, iv, y y vi del señalado 

literal b) del numeral 9.1, relativo a Personas Jurídicas. 

A continuación se presenta la nómina de las referidas sociedades cuyos antecedentes han 

sido estudiados por la Agencia: 

TECNOLOGIAS INDUSTRIALES S.A. 

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. 

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. (CHILECTRA S.A.) 

VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A. 

ENERGY TRACKING S.A. 

Se explicita que dicho listado no hace referencia al cumplimiento de los 

requisitos mínimos solicitados en las Bases de Licitación. 

Cabe mencionar que este listado fue generado a través de procesos licitatorios 

anteriores, cuya revisión de antecedentes administrativos han sido estudiados de 

acuerdo a la información presentada por los Oferentes. 



PROTOCOLIZADO BAJO EL N°  12.36  
CON ESTA FECHA, REPERTORIO  7fil 223  
QUE CONSTA DE 	(fi (2 	FOJAS 
DEL REGISTRO DE INSTRUMINTQS,PUB4COS 
AMI CARGO SANTIAGO  

q. 
1 	lion00 lada q • 
I4 	4' 110T. 

SANT1A 

,171-40 Y SELLO LA PRESENTE QUE ES 
! TESTIMONIO DE SUIRIGINAL Y 
! QUE SE OTORGO EN   COPIAS 

santiago[ 1 5 0 I C 2016 
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4 Notada de Santiago 
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