UNIDAD
OBJETIVO DEL CARGO

ESTAMENTO
REPORTA A
LE REPORTAN

INICIO CONTRATACION
TIEMPO DE CONTRATACION
MODO DE CONTRATO
FORMA DE PAGO

DESCRIPCION PERFIL ENCARGADO DE PROYECTO

: | Area Edificacion

. Inspeccionar  técnicamente la  ejecucion  de
PROYECTOS DE Recambio masivo de Alumbrado
Publico a través del control de la calidad de la
construccion de las Obras.

. Profesional

: | Jefe de Proyecto / Jefe Linea Desarrollo

. Contratista de la Obra adjudicada

: Por Obra
. Mensualidades.

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA INGRESO DEL CARGO

ESTUDIOS/FORMACION
INDISPENSABLE

Ingeniero Civil o
Ejecuciéon Electricista,
Ingeniero constructor o
carrera a fin.

ESTUDIOS ACADEMICOS
(Escolaridad y/o titulo
profesional)

REQUISITOS EXCLUYENTES

ESTUDIOS DE POSTGRADO Deseable acreditar
(Postitulo, diplomados, curso de Inspeccion
magister, otros) Técnica de Obras
LICENCIA DE CONDUCIR Clase B, vigente

LICENCIA INSTALADOR

ELECTRICO AUTORIZADO SEC | C12s€ A, vigente

CONOCIMIENTOS
ESPECIFICOS

Nivel Nivel Nivel

CONOCIMIENTO Béasico |Intermedio | Avanzado

Capacidades en
redaccion y X
comunicacion

Capacidad de

Oratoria X
Inglés X
Microsoft Office X
Software AutoCAD X
Energia/Eficiencia

L. X
Energética
Equipos de
iluminacién de Sodio X
y LED
Manejo de equipos de
medicién de variables X

eléctricas y luminicas

Administracion de
contratos y Gestion X
de Proyectos.

ANOS DE EXPERIENCIA
LABORAL REQUERIDOS

Al menos 2 afios de experiencia
laboral en direccién y control de

General




Obras de recambio masivo de
Alumbrado Publico o] de
caracteristicas similares.
Conocimiento en Electricidad,
lluminacion, Luminotecnia,
Especificos Proyectos de _ IIumi.ngcié_n,

Alumbrado Publico, Eficiencia
Energética y Administracion de
Proyectos.

FUNCIONES ACTIVIDADES

Ejecutar acciones para el e Preparar y asistir a reuniones periodicas, con la

seguimiento del Proyecto

Contraparte Técnica de la AChEE, con la
Contraparte Técnica del Municipio de San Clemente
y con el Jefe de Proyecto de la empresa Contratista
en el marco de la Ejecucion de Obras.

Revisar, velar, informar y realizar el seguimiento al
cumplimiento de las fechas de entrega de informes y
envio de observaciones asociados al Proyecto.
Emitir informes periddicos que permitan realizar el
seguimiento del estado de avance de las Obras.

Ser contraparte técnica del contrato de ejecucion de
las obras de recambio de Alumbrado Publico

Comparar los consumos
eléctricos antes y después del
recambio

Obtener el consumo eléctrico de todos los circuitos
a intervenir en el recambio, de modo de obtener la
linea base del consumo energético de los
proyectos.

Obtener el consumo eléctrico de cada circuito
posterior al recambio.

Calcular la reduccién de consumo.

Obtener diariamente
informacioén de terreno, verificar
los avances de Obra, realizar
reportes y recomendaciones
pertinentes.

Llevar el control de las actividades que realiza la
empresa contratista.

Verificar el replanteo de cada una de las Obras a
ejecutar, informando de inmediato y por escrito a la
Agencia, sobre el resultado de este control, a objeto
de aprobar la ejecucion de las Obras respectivas o
disponer su rectificacion.

Verificar que la ejecucion de las Obras no afecte las
luminarias existentes que no sean reemplazadas.
Controlar la construccion de las Obras de cambio de
gancho y construccion de empalmes eléctricos en el
marco de instalacion de las nuevas luminarias.
Acoger de forma inmediata, en coordinacién con el
Municipio, los reclamos por luminarias apagadas
durante la ejecucién de las Obras, y solicitar a la
empresa Contratista la pronta normalizacion.
Realizar el seguimiento hasta que las luminarias
estén funcionando correctamente.

Informar a la Agencia, los resultados de los analisis
e interpretaciones de las pruebas en terreno.
Solicitar la detencion de la faena, en situaciones que
asi lo ameriten y realizar el seguimiento de la
solucion.

Disponer y llevar el control del Libro de Obra. El
Libro debe contener el registro diario de las Obras
ejecutadas durante la jornada de trabajo, de los
errores u omisiones técnicas detectadas, asi como,
los eventuales atrasos de las diferentes partidas en
ejecucion, atraso general de la Obra, como cualquier




otro problema inherente al cumplimiento del
Contrato de ejecucién, o de sus obligaciones
técnicas.

Registrar diariamente las Obras ejecutadas durante
la jornada de trabajo, los aspectos relevantes que se
presentaron en la misma, dejando constancia de las
reuniones efectuadas, coordinacion con las distintas
entidades involucradas en la ejecucion de las Obras
y de las materias tratadas en ellas.

Mantener archivos actualizados en Obra, de todos
los documentos relacionados con su labor que
permitan responder en forma rapida e inmediata a
consultas en el momento que éstas sean requeridas
por las contrapartes de la AChEE, del Municipio o
para la correcta ejecucion de las actividades
relacionadas con la Inspeccién Técnica de Obras.
Revisar y validar los avances semanales de Obra.
Revisar y validar cinco (5) informes de avance y un
(1) informe final de la implementacién del proyecto
de recambio de luminarias de la comuna de San
Clemente.

Velar por la correcta
implementacion de la oferta
adjudicada de acuerdo a la
propuesta del Contratista, las
exigencias establecidas en las
Bases de Licitacién Publica, y
de las normas vigentes.

Asegurar a la AChEE el cumplimiento de la
ejecucion de las Obras encomendadas al Contratista
en los plazos comprometidos y con la calidad que en
las bases, Anexos y Documentos relacionados con
la Licitacion se definan.

Supervisar el cumplimiento del Contrato por parte
del Contratista y especialmente lo indicado en los
planos, las Especificaciones Técnicas, las Bases
Administrativas, la totalidad de la normativa de cada
especialidad y cualquier documento de Obra
integrante  del Contrato y sus posteriores
aclaraciones o modificaciones acordadas entre el
Contratista y la Agencia.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales
a emplear en las Obras, los que deben corresponder
a las Especificaciones Técnicas establecidas en el
Contrato de ejecucion.

Verificar que las luminarias instaladas por el
Contratista corresponden a la marca, tipo y potencia
presentada y aprobada en la oferta técnica
adjudicada.

Rechazar el empleo de materiales que no cumplan
con lo especificado y ordenar su retiro de la Obra o
su reemplazo.

Solicitar al Contratista el reparo o reemplazo de todo
material, equipo 0 cualquier = componente
defectuoso.

Detener la ejecuciébn de la Obra, suspender la
ejecucidn de aspectos parciales de ella, suspender
la recepciébn de materiales, o en general impedir
cualquier acto que estime incompatible con el
adecuado cumplimiento de las obligaciones
emanadas de las Bases y/o del Contrato.

Informar a la AChEE sobre la calidad del equipo de
trabajo de la empresa Contratista.

Supervisar permanentemente el estado y suficiencia
de la sefalizacibon de Obras, comunicando
oportunamente a la AChEE y al Municipio sobre el




cumplimiento.

Velar por el cumplimiento de las especificaciones
ambientales que indique la normativa vigente y los
decretos municipales.

Inspeccionar el proceso de
retro de las luminarias
existentes.

Revisar y aprobar el plan de desconexion,
desmontaje, acopio y disposicién final de las
Luminarias actuales a reemplazar
Aprobar y supervisar el proceso de retiro de las
luminarias existentes y separacién de material para
reciclaje y material para desecho.

Velar por la correcta ubicacién
de los tableros eléctricos,
reemplazo de brazo existentes
e instalacion de Iluminarias
nuevas.

Autorizar la ubicacion y orientacion definitiva de los
tableros eléctricos, el reemplazo de brazos
existentes y luminarias nuevas segin lo
especificado en las Bases de Licitaciéon, Anexos y
documentos relacionados de la Licitacion.

Indicar al Contratista donde debe realizar la
instalacién del simbolo PELIGRO en los tableros
eléctricos y su numeracion visible, y llevar dicha
numeracion ordenada y correlativa.

Revisar los informes de calculo para las puestas a
tierra.

Coordinar las actividades de
verificacion de calidad de
luminarias y calidad luminica

Revisar los resultados de las mediciones de
iluminacién o iluminancia y notificar los casos de
incumplimiento tanto a la contraparte de la AChEE
como a la contraparte del Contratista. Las
mediciones seran a cargo del Contratista y se
efectuaran al inicio de la ejecucion de las Obras, al
momento de la recepcion provisoria y previa a la
recepcion definitiva.

Recibir y firmar el informe
técnico por sector de los limites
de zonas de cada circuito

Recibir, revisar y aprobar el informe técnico por
sector de los limites de zonas de cada circuito, que
incluye comparacién fotografica entre el estado
antes y después del recambio. El Contratista debe
realizar el registro del tipo y seccion de conductores
de cada circuito, niveles de tension al inicio y al final
del tendido, en vacio y desde la hora de encendido
del alumbrado publico (AP) y hasta las 21:00 horas
con una periodicidad de una hora. Esta medida sera
realizada por el Contratista en cada circuito en dos
ocasiones, la primera en la actual condicién y la
segunda inmediatamente después de finalizado el
reemplazo de todas las luminarias de cada circuito,
tomando las fotografias necesarias para comparar
los escenarios antes mencionados.

Recibir las Obras que se
encuentren finalizadas y
autorizar la “Puesta en Servicio”

Velar por el cumplimento de la Normativa vigente.
Requerir y verificar los andlisis y pruebas necesarios
para aceptar las partidas correspondientes.

Verificar que el Contratista realiz6 todas las
coordinaciones con la empresa distribuidora del
sector.

Asistir los ensayos y pruebas adicionales que estime
conveniente para la correcta ejecucion de las Obras.
Recibir todas y cada una de las partidas que
constituyen la Obra.

Asistir a todas las actividades que amerite su
participacion considerando su responsabilidad al
recibir las Obras.

Autorizar la “Puesta en Servicio”, previa aprobacion




por escrito de la Contraparte Técnica de la Agencia.
e Revisar los planos que el Contratista presentara en
las declaraciones de las nuevas luminarias ante la
SEC y realizar las observaciones que correspondan.
o Verificar el correcto encendido y apagado de cada
una de las nuevas luminarias instaladas.
e Verificar la correcta operacién del sistema de

telegestion.
Verificar y aprobar los estados e Verificar y aprobar técnicamente los estados de
de pago pago que presente el contratista.

o Registrar en el libro de Obras los avances de la
Obra y sus respectivos estados de pago.

e Informar a la AChEE sobre la aprobacion de los
estados de pago.

COMPETENCIAS (HABILIDADES,

CAPACDADES, ACTITUDES) Irrelevante Imprescindible Deseable

1. Proactivo

2. Responsable

3. Ordenado

4. Orientado al resultado

5. Capacidad de trabajo en equipo

XXX X[ X

Para el correcto desarrollo de las actividades el profesional debe tener presente, entre otras,
las siguientes normas, decretos, protocolos y reglamentos:

D.F.L 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion, que
fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de fuerza de ley N° 1 del
ministerio de Mineria del afio 1982, Ley general de Servicios Eléctricos, en materia de
energia eléctrica.

DS 92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Fija Reglamento
de instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de espectaculos publicos.

DS 327/1997, del Ministerio de Mineria, Fija reglamento de la Ley General de Servicios
Eléctricos.

DS 298/2005, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Reglamento para
la certificacion de productos eléctricos y combustibles, y deroga decretos que indica.
DS 43/2013, del Ministerio de Medio Ambiente, Establece norma de emisién para la
regulacién de contaminacién luminica.

NCH Elec. 4/2003 Electricidad, instalaciones de consumo en Baja Tension.

NCH Elec. 2/1984 Electricidad, Elaboracion y presentacion de proyectos.

NCH Elec. 10/1984 Electricidad, Tramite para la puesta en servicio de instalacion
interior.

NCH Elec. 12/1987 Electricidad, Empalmes aéreos monofasicos.

NSEG 3 E.n. 71 Normas técnicas sobre medidores de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles.

NSEG 5 E.n. 71 Electricidad, instalaciones de corrientes fuertes.

NSEG 6 E.n. 71 Electricidad, Cruces y paralelismo de lineas eléctricas.




e NSEG 8 E.n. 75 Electricidad, Tensiones normales para sistemas e instalaciones.

e NSEG 9 E.n. 71 Electricidad, Alumbrado Publico en sectores urbanos.

e NSEG 13 E.n. 78 Electricidad, Recubrimiento a base de pinturas para cajas metalicas
de empalmes eléctricos y similares.

e NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifasicos.

e NSEG 15 E.n. 78 Electricidad, Especificaciones para luminarias de calles y carreteras.

e NSEG 20 E.n. 78 Electricidad, Subestaciones transformadoras interiores.

e NSEG 21 E.n. 78 Electricidad, Alumbrado Pablico en sectores residenciales.

e P.E.N° 5/07, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Protocolo de
Analisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico.

¢ Manual de Inspeccién Técnica de Obras (MITO), 2017 del Ministerio de Vivienda y

Urbanismo.

Interesad@s enviar CV y pretensiones de renta liquida a seleccion@acee.cl, indicando en el Asunto
“PROFESIONAL ITO”.

Fecha cierre de postulaciones:

e Lunes 8 de mayo de 2017.



