

ACTA DE EVALUACIÓN

Con fecha 15 de julio de 2020, se reúnen los miembros de la comisión evaluadora Los profesionales Álvaro Toro Marmuth, Carla Asenjo Gómez y Jaime Lopez González, cuya acta de evaluación debidamente firmada se adjunta a la presente acta de evaluación la que en conjunto forman un único documento para todos los efectos a que hubiere lugar. Todos los cuales declaran no tener interés personal, ni tampoco su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, con los proveedores evaluados, siguiendo lo establecido en el Artículo N°62 de la ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado.

"REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL PROGRAMA LEÑA MÁS SECA"

II.- EVALUACIÓN

Grupo C

Región de Los Ríos
Región de Los Lagos

Oferentes

MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMITADA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOSUR LIMITADA

MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMITADA			
Infraestructura	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3
Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	\$18.206.454	\$17.965.917	\$17.725.379
Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	\$22.621.447	\$22.305.657	\$21.989.867
Infraestructura de acopio grande (IAG)	\$39.415.113	\$38.840.385	\$38.265.656
Infraestructuras de secado mediana (ISM)	\$24.708.458	\$24.365.404	\$24.022.349
Infraestructura de secado grande (ISG)	\$41.514.312	\$40.896.576	\$40.278.839
Infraestructura mixta (IM)	\$24.020.252	\$23.683.314	\$23.346.375
Descuento por Grupo	0,00%		
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOSUR LIMITADA			
Infraestructura	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3
Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	\$12.245.054	\$12.147.871	\$12.050.688
Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	\$14.680.563	\$14.577.902	\$14.476.240
Infraestructura de acopio grande (IAG)	\$29.306.904	\$29.666.684	\$28.266.463
Infraestructuras de secado mediana (ISM)	\$20.501.250	\$20.335.917	\$20.170.585
Infraestructura de secado grande (ISG)	\$38.929.809	\$38.605.394	\$38.280.979
Infraestructura mixta (IM)	\$16.082.321	\$15.952.625	\$15.822.029
Descuento por Grupo	0,00%		

Infraestructura	Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	Infraestructura de acopio grande (IAG)	Infraestructuras de secado mediana (ISM)	Infraestructura de secado grande (ISG)	Infraestructura mixta (IM)
	3	1	3	0	1	0

Precios Sin Descuento	Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	Infraestructura de acopio grande (IAG)	Infraestructuras de secado mediana (ISM)	Infraestructura de secado grande (ISG)	Infraestructura mixta (IM)
MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMITADA	\$18.206.454	\$22.621.447	\$39.415.113	\$24.708.458	\$41.514.312	\$24.020.252
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOSUR LIMITADA	\$12.245.054	\$14.680.563	\$29.306.904	\$20.501.250	\$38.929.809	\$16.082.321

Precios con descuento	Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	Infraestructura de acopio grande (IAG)	Infraestructuras de secado mediana (ISM)	Infraestructura de secado grande (ISG)	Infraestructura mixta (IM)
MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMITADA 0,00%	\$18.206.454	\$22.621.447	\$39.415.113	\$24.708.458	\$41.514.312	\$24.020.252
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOSUR LIMITADA 0,00%	\$12.245.054	\$14.680.563	\$29.306.904	\$20.501.250	\$38.929.809	\$16.082.321

Opción 1:							
Precios Sin Descuento	Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	Infraestructura de acopio grande (IAG)	Infraestructuras de secado mediana (ISM)	Infraestructura de secado grande (ISG)	Infraestructura mixta (IM)	Total
MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMITADA	\$18.206.454	\$22.621.447	\$39.415.113	\$24.708.458	\$41.514.312	\$24.020.252	\$237.000.460
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOSUR LIMITADA	\$12.245.054	\$14.680.563	\$29.306.904	\$20.501.250	\$38.929.809	\$16.082.321	\$178.266.246

Opción 2:							
Precios Con Descuento	Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	Infraestructura de acopio grande (IAG)	Infraestructuras de secado mediana (ISM)	Infraestructura de secado grande (ISG)	Infraestructura mixta (IM)	Total
MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMITADA 0,00%	\$54.619.362	\$22.621.447	\$118.245.339	\$0	\$41.514.312	\$0	\$237.000.460
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOSUR LIMITADA 0,00%	\$36.735.162	\$14.680.563	\$87.920.712	\$0	\$38.929.809	\$0	\$178.266.246

Opción	Costo Total
1	\$178.266.246
2	\$178.266.246

Cualquiera de las dos opciones dan como resultado el valor mas bajo, por lo que se puede seleccionar cualquiera de las dos.

III.- OBSERVACIONES

N/A: No admisible; N/E: No evaluable.

IV.- ADJUDICACIÓN

De acuerdo al proceso se propone adjudicar la cantidad de infraestructuras a los oferentes de acuerdo a la siguiente tabla:

Se propone adjudicar a:	Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	Infraestructura de acopio grande (IAG)	Infraestructuras de secado mediana (ISM)	Infraestructura de secado grande (ISG)	Infraestructura mixta (IM)
MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMITADA	0	0	0	0	0	0
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOSUR LIMITADA	3	1	3	0	1	0

Los precios unitarios a considerar de acuerdo a la evaluacion son los siguientes:

Adjudicado	Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	Infraestructura de acopio grande (IAG)	Infraestructuras de secado mediana (ISM)	Infraestructura de secado grande (ISG)	Infraestructura mixta (IM)
MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMITADA	-	-	-	-	-	-
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOSUR LIMITADA	\$12.245.054	\$14.680.563	\$29.306.904	-	\$38.929.809	-

COMISIÓN EVALUADORA			
FUNCIONARIO	Alvaro Toro	FUNCIONARIO	Carla Asenjo
CARGO	Profesional	CARGO	Profesional
UNIDAD	Climatización	UNIDAD	Climatización
FIRMA		FIRMA	
			
FUNCIONARIO	Jaime López Gonzalez		
CARGO	Profesional		
UNIDAD	Climatización		
FIRMA			
			