APRUEBA BASES DE LICITACION PARA SUMINISTRO Y MONTAJE DE
EXTENSION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE AZAPA,
CUMUNA DE ARICA

P W
%;@;M
2016-30-271

VISTOS:

SANTIAGO, 90 SET, 2017

Lo dispuesto en la Ley N°20.402 que crea el Ministerio de Energia; en la Ley
N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; en la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciéon de Servicios y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y en la Resolucion N°1.600,
de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre

Exencion del Tramite de Toma de Razén.
CONSIDERANDO,

1° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, estudiar,
evaluar, promocionar, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas

con la diversificacién, ahorro y uso eficiente de la energia.

2° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e
indistintamente “la Agencia”, requiere efectuar una licitacion para la
“Suministro y Montaje de Extension de Red de Alumbrado Puablico en

Sector de Azapa, Comuna de Arica”.

3° Que, verificado el catalogo de productos y servicios en el portal de mercado
publico, con la Direccion de Compras y Contratacion Publica no se encontro éste

€n convenio marco.

4° Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°19.886 y su Reglamento, procede

llamar a una licitacion publica para efectuar la contratacion requerida.




5° Que, existen los recursos para proceder a la presente contratacion, segun da
cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°20171475 emitido por
el Jefe de Administracion y Finanzas.

Que vistas las facultades que me confiere la ley,
AUTORIZO,

1° LLAMASE a licitacién publica para la "Suministro y Montaje de Extension
de Red de Alumbrado Publico en Sector de Azapa, Comuna de Arica”.

2° APRUEBANSE las bases de la licitacién plblica sefialada en la autorizacién

anterior y cuyo texto es el siguiente:

CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

“SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTENSION DE RED DE ALUMBRADO
PUBLICO EN SECTOR DE AZAPA, COMUNA DE ARICA”

1 OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene por objeto efectuar un llamado publico, convocando
a los interesados para que, sujetandose a las bases fijadas, presenten
propuestas para que la Agencia contrate los servicios de “Suministro y
Montaje de Extension de Red de Alumbrado Publico en Sector de Azapa,
Comuna de Arica”.

La licitacion se regira por lo dispuesto en las presentes Bases, en las que se
establecen los fines, condiciones, requisitos y funcionalidades que deben ser
cubiertas por los bienes y servicios materia de la misma, y asimismo, por las
disposiciones de la Ley N°19.886, de Bases de Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.
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2 DE LOS DOCUMENTOS Y NORMAS QUE REGULAN LA LICITACION

Esta Licitacion se regira por las presentes bases administrativas y técnicas, y por
las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de publicacién

de la autorizacion que aprueba las presentes bases, en cuanto le sean aplicables.

Asimismo, constituiran reglas propias de esta licitacion, las aclaraciones que
emita y publique la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren
requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por éste. Con todo, y
en caso de haber rectificaciones y/o modificaciones aprobadas mediante el
respectivo acto administrativo, seran también parte integrante del presente

proceso licitatorio.

3 PUBLICACION DEL LLAMADO

El llamado invitando a los proveedores a participar en esta Licitacion Publica se
haréd a través del portal www.mercadopublico.cl, segun lo indicado en el

cronograma de las Bases Administrativas.

4 REQUISITOS DE LOS OFERENTES

Podran participar en esta propuesta las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras que cumplan con los requisitos de la Ley N°19.886, su
Reglamento, y con las normas administrativas y técnicas senaladas en las
presentes bases. Sin perjuicio de lo anterior, para la suscripcion del contrato con
el oferente debera estar inscrito en el registro electrénico oficial de contratistas
y proveedores de la Administracion, a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacién Publica, conforme con lo establecido en el articulo 16 de la Ley
N°©19.886.

No podran participar:

a) Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia o

que estén unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la




letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley Organica Constitucional
de Bases Generales de la Administracion del Estado.

b) Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios
directivos de la Agencia o las personas que estan unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley
N°18.575; ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por acciones o
andnimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni aquellas
sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas.

c) Los oferentes que al momento de la presentacion de la oferta, hayan sido
condenados por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

d) Las letras a, b, c anteriores, serdn acreditadas con la declaracion jurada
sefalada en el N° 8.3.3 de estas bases y su omision traera aparejada la
sancion ahi indicada.

e) Las personas naturales o juridicas que mantengan procesos judiciales o

arbitrales pendientes con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

5 NOTIFICACIONES

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de las
disposiciones de la Ley N°19.886, y su Reglamento o en virtud de lo establecido
en las presentes bases, la Agencia las realizara publicando el documento, acto o
autorizacion de que se trate, en el Sistema de Informacion de Compras y
Contrataciones de la Administracion, a cargo de la Direccion de Compras y

Contratacion Publica, en adelante y para los efectos de estas Bases, “Sistema

de Informacion” o www.mercadopublico.cl

El proveedor, oferente, adjudicatario o contratista, se entendera notificado luego
de las 24 horas transcurridas desde que la Agencia publique en el Sistema de

Informacién el documento, acto o aprobacion objeto de la notificacion.



6 CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Los dias a los que se hace referencia en el siguiente cuadro corresponden a dias
corridos. Con todo, y en relaciéon a los horarios que a continuacion se fijan, de
existir adecuaciones preestablecidas en el portal www.mercadopublico.cl,

prevaleceran los horarios ahi fijados por efecto del sistema por sobre lo

consignado en el cuadro siguiente:

NO | ETAPA HORARIO FECHA LUGAR
1 Publicacion Horario indicado en | Durante 11 dias a | Portal
del llamado el portal partir de la www.mercad
www.mercado publicacién del o publico.cl
publico.cl llamado.
2 Periodo de Horario indicado en | Hasta el dia 6, Portal
Consultas. el portal contado desde la www.mercad
www.mercado publicacion de o publico.cl
publico.cl llamado.
3 Periodo de Horario indicado en | Dia 7 desde la Portal
Respuestas. el portal publicacion del www.mercad
www.mercado llamado. o publico.cl
publico.cl
4 Periodo de Horario indicado en | Durante 11 dias a | Portal
recepcion de el portal partir de la www.mercad
ofertas www.mercado publicacion del o publico.cl
técnica, publico.cl llamado.
econdmica, y
garantias de
seriedad de la
oferta.




5 | Apertura de 12:30 hrs. Dia 11 contado Portal

Propuestas desde la www.mercad
Administrativa publicacién del o publico.cl
s, Técnicas y llamado

Financiera

6 Adjudicacion Horario indicado en | Dentro de los 15 Portal

el portal dias contados www,mercad
www.mercado desde el cierre de | o publico.cl
publico.cl la recepcion de

ofertas técnica y

economica.

Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los instrumentos
que las complementen, se entenderan de dias corridos, salvo que expresamente

estas bases senalen lo contrario.

Para efectos de la presente licitacion, se consideraran habiles los dias lunes a
viernes inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se consideraran corridos

los dias lunes a domingo, incluidos feriados y festivos.

En el evento que el Ultimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entendera
prorrogado automaticamente para el dia habil siguiente.

7 PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto total disponible para esta licitacion es la suma de $61.495.000.-
(sesenta y un millones cuatrocientos noventa y cinco mil pesos), impuestos

incluidos.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las
presentes bases estara condicionado a la disponibilidad presupuestaria conforme

al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito anualmente entre la

Subsecretaria de Energia y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.



8 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas, sus anexos y los documentos que se presenten en esta licitacion
deben venir en idioma espafiol. Asimismo la oferta que resulte adjudicada, sera

publicada en el portal www.mercadopublico.cl luego de la adjudicacion.

8.1 Aceptacion de las condiciones del llamado

La presentacion de las ofertas y otros antecedentes exigidos conforme a las
presentes bases, implica la aceptacion del proponente respecto de todas y cada
una de las disposiciones contenidas en las mismas, sin necesidad de aclaracion

expresa.

Si se comprueba falsedad en la informacion contenida en cualquier oferta que
se presente, el proponente perdera todas las garantias, ademas de hacerse
responsable por los dafios y perjuicios que deriven de la situacion, reservandose
la Agencia el derecho a declarar inadmisible la oferta, dejar sin efecto la

adjudicacién o bien poner término al contrato segin corresponda.

Los gastos en que incurra el proponente como consecuencia de la presentacion

de la oferta seran de su cargo, sin derecho a reembolso.

8.2 Recepcion de la propuesta

Las ofertas se recibiran desde el dia de publicacion de las presentes bases en el
portal Web www.mercadopublico.cl y hasta el dia y hora consignada en la etapa

respectiva del N°6 de las presentes bases.

Sélo se consideraran las propuestas que se hubieren presentado dentro de la
fecha sefialada en el portal, por lo que una vez finalizada dicha fecha no se
admitird propuesta alguna. Del mismo modo, los proponentes no podran retirar

ni modificar las propuestas una vez que estas hayan sido presentadas.




8.3 Documentacién que debe presentar el oferente

El oferente presentard a través del portal www.mercadopublico.cl los siguientes
antecedentes en formato electréonico, salvo que estas bases sefialen

expresamente lo contrario:

8.3.1 Oferta economica:

La propuesta econémica debera expresar el precio por los servicios que el
oferente considera, ajustandose a lo dispuesto en las presentes bases y

presentada de acuerdo a lo sefalado en los anexos correspondientes.

El precio que sefalen los oferentes en la oferta econdomica a través del portal
web de compras publicas, correspondera al valor total, impuestos incluidos,

expresados en pesos chilenos.

Es de exclusiva responsabilidad del oferente indicar el régimen tributario al que
se encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estan exentos de

determinado impuesto.

La oferta debera tener una vigencia minima de 60 dias contados desde la fecha

del cierre de recepcion de ofertas indicado en el portal www.mercadopublico.cl

La omisién de la oferta econémica en la apertura provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.
8.3.2 Oferta técnica:

Sera presentada de acuerdo a lo indicado en las bases técnicas de Licitacion.

La omision de la oferta técnica en la apertura provocara el rechazo inmediato de

la oferta del proponente.
8.3.3 Declaracion jurada simple:

Dicho instrumento debe establecer que no se encuentra en alguna de las
inhabilidades establecidas en las letras a, b, ¢, d y e del N°4 de las presentes

bases. El documento se entregard digitalizado (escaneado) a través del portal



www.mercadopublico.cl en la etapa consignada en el punto N°4, del N°6 de las

presentes bases.

Y que declara bajo juramento que el oferente ha tomado conocimiento de las
especificaciones técnicas de esta licitacion y de las cuales se obliga a respetar

cabal e integramente en todas sus partes.

La omision de estos documentos en la apertura provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.
8.3.4 Antecedentes del oferente:

Para aquellos oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electronico
Oficial de Proveedores Chile Proveedores, y tengan los siguientes documentos
digitalizados en dicho registro, no serda necesaria la presentacion de los

documentos y antecedentes que se individualizan mas adelante.

Con todo, la Agencia podra permitir la presentacion de los documentos vy
antecedentes que se individualizan en esta seccion 8.3.4, después de realizada
la apertura de la oferta, siempre y cuando los documentos o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Con todo se aplicara

el puntaje respectivo sefalado en el N°12.2 de las presentes bases.

Las certificaciones o antecedentes antes sefialados deberan ser presentados a
través de su ingreso al portal www.mercadopublico.cl en el plazo fatal de 3 dias
corridos, contados desde el dia siguiente al de la apertura. Vencido el plazo sin
gue medie |la respectiva entrega en el portal indicado, la oferta sera declarada

inadmisible.

8.3.4.1 Personas juridicas:
1° Copia de la cédula del rol Unico tributario de la persona juridica y copia de la

cédula de identidad del representante legal.

2° Individualizacion del oferente segun lo sefialado en el ANEXO N° 2.




3° En el caso de las personas juridicas una copia de la escritura de constitucion

y sus modificaciones y/o rectificaciones de haberlas.

4° Copia del documento en que conste la personeria del representante legal de
éste con vigencia, si esta no se encuentra establecida en alguno de los

documentos indicados en el N° precedente.

5° Si se trata de una persona juridica con fines de lucro, copia del certificado de
vigencia, con una antigiedad de no mas de 90 dias desde la fecha de apertura
de las ofertas, emitido por el Registro de Comercio respectivo. Para el caso de
personas juridicas sin fines de lucro, deberd acompafiarse el certificado de
vigencia otorgado por el Ministerio de Justicia o el Registro Civil segun
corresponda.

6° Si se trata de una persona juridica con fines de lucro, copia de inscripcion
social con todas sus anotaciones marginales con certificacién de vigencia de no
mas de 90 dias contados desde la fecha de apertura de las ofertas, emitido por

el Registro de comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago.

7° si se trata de personas juridicas con fines de lucro, certificado de poderes con
vigencia de no mas de 90 dias contados desde la fecha de apertura de las ofertas,
emitido por el Registro de comercio del Conservador de Bienes Raices de
Santiago.

8° Si se trata de una persona juridica con nacionalidad extranjera, ésta debera
constituir al momento de la adjudicaciéon una sociedad de nacionalidad chilena o
una agencia de la extranjera, segun corresponda, con la cual se celebrara el
contrato y cuyo objeto deberd comprender la ejecucion de dicho contrato

conforme los términos establecidos en la Ley N°19.886.

8.3.4.2 Personas naturales:

1° Nombre y apellidos, domicilio, nimero de cédula de identidad, teléfono y

correo electréonico del proponente.

2° Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad.




3° Comprobante del certificado de iniciacion de actividades ante el Servicio de

Impuestos Internos.

4° Si la persona natural es extranjera sin residencia en Chile, debera otorgar al
momento de la adjudicacién un mandato con poder suficiente con el cual se
celebrara el contrato. Dicho instrumento deberd comprender expresamente la

facultad para celebrar el contrato adjudicado.

9 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantia podra otorgarse de manera fisica o electrénica. En el Ultimo caso
debera ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma

Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha Firma (No puede ser escaneada).

Se constituira mediante la entrega de una boleta de garantia bancaria pagadera
a la vista o un vale vista, emitida/o por un banco con oficina en Santiago de
Chile, u otro instrumento de garantia pagadero a la vista y con caracter de
irrevocable por un monto de $200.000.- (doscientos mil pesos) con el caracter
de irrevocable, a nombre de Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT
N°65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 90 dias corridos, contados desde
la fecha de apertura electronica de las ofertas y debera contener, si corresponde
de acuerdo a la naturaleza del documento a través del cual se constituya la

garantia, una glosa en la que se indique que le documento se toma:

“Para garantizar |la seriedad de |la oferta presentada en la licitacion denominada:
“Suministro y Montaje de Extension de Red de Alumbrado Puablico en

Sector de Azapa, Comuna de Arica”.

En caso de que la garantia de seriedad de la oferta se otorgue de manera fisica,
el oferente dentro del plazo establecido para recibir documentos de la etapa
respectiva del N°6 de estas bases, debera entregarlas en calle Nuncio Monsefior
Sotero Sanz N°221, Providencia, Santiago, en un sobre cerrado segun el

siguiente formato:

11




AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
LICITACION PUBLICA

Licitacion para “Suministro y Montaje de Extension de Red de

Alumbrado Publico en Sector de Azapa, Comuna de Arica”.

Nombre de la Empresa o Proponente

En caso que, el proceso de adjudicacion sufra demoras o atrasos, la Agencia
solicitara a los oferentes la renovacion o prérroga de sus respectivas garantias
de seriedad, a fin de que éstas permanezcan vigentes hasta la total tramitacion

del acto administrativo por intermedio del cual se adjudique la licitacion.

Las garantias de seriedad otorgadas por los oferentes que no resulten
adjudicados en la licitacion, les seran devueltas una vez que el acto
administrativo que adjudique la propuesta se encuentre totalmente tramitado y
publicado en el sistema de informacion, y al proponente que resulte adjudicado,
una vez que éste entregue la garantia de fiel cumplimiento del contrato, de
acuerdo a lo establecido en estas bases.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva sin notificacion ni forma de

juicio, en los siguientes casos:

a) Si el proponente retira la oferta o se comprueba por la comision
evaluadora la falsedad de la informacion presentada, por cualquier medio
que resulte pertinente.

b) Si una vez aceptada la oferta el adjudicatario no acompafa el
correspondiente documento de garantia contractual dentro del plazo
establecido en estas bases, o no se inscribe en el Registro de Proveedores
"Chile Proveedores” en el plazo que se indica en estas bases de licitacion

c) Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado para
ello, y/o no acompana la documentacion para la suscripcion del mismo, si

procediere,



d) Si el momento de la celebracion de la reunion del inicio de actividades, el
adjudicatario no concurre a ella con la totalidad del equipo de trabajo

sefalado en la oferta técnica sin previa autorizacion de la Agencia.

La omision de este documento en la apertura, provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.

10 CONSULTAS Y RESPUESTAS

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las bases deberdn realizarse en el
tiempo y forma que establece la etapa respectiva del N°6 de |as presentes bases
y, a través de la funcionalidad que al efecto establece el portal

www.mercadopublico.cl

Las respuestas y aclaraciones seran enviadas por el medio descrito
anteriormente de conformidad con las presentes bases y se entenderan formar

parte del proceso licitatorio.

11 APERTURA ELECTRONICA - CONTROL DE ADMISIBILIDAD

El acto de apertura se efectuara a traves del portal www.mercadopublico.cl,
liberandose automaticamente las ofertas en el dia y hora indicados en el
Cronograma de la Licitacion (N°6 de las bases administrativas). Al efecto, el Jefe
del Area Juridica, el Jefe de Area de Administracién y Finanzas y el Encargado
de Abastecimiento o bien los funcionarios que estos designen, revisaran que se
hayan ingresado los antecedentes consignados en el N°8.3 de las presentes

bases.

De la revision previamente referida se levantara un acta suscrita por los
funcionarios antes mencionados, en la que se indicara lo siguiente segun

corresponda:

a) El dia y hora en que se efectla la revision;
b) El nombre de la licitaciéon que se revisa;

c) El nombre de los oferentes que presentaron propuestas;
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d) Si se ingreso la totalidad de los documentos y antecedentes solicitados o
en caso contrario, aquellos que se omitieron;

e) Si se ingresaron ofertas técnicas y econdmicas en los términos
establecidos en las bases;

f) Cualquier error u omision detectada en la revision de los antecedentes y
de las propuestas.

En el acto de apertura, se procederd en primer lugar a la recepcion de las
garantias de seriedad de las ofertas y luego, a la apertura electronica de los

antecedentes generales del oferente y de las ofertas técnicas y econdmicas.

12 EVALUACION

Terminado el acto de apertura, el encargado de abastecimiento remitira los
antecedentes de las ofertas que hayan pasado la revision efectuada en la
apertura electronica a la instancia evaluadora para efectos de proseguir con el
proceso licitatorio.

La comision de evaluacion dispondrd de un plazo de hasta 15 dias corridos para
evaluar, contados desde el dia de la apertura electronica.

12.1 Comisién de Evaluacion

La evaluacion de las ofertas sera realizada por una comisién evaluadora, la que

calificara las ofertas recibidas y asignara puntaje, de acuerdo a los criterios
establecidos en estas bases.

La comision evaluadora estard integrada por a lo menos 3 funcionarios
designados por el Director Ejecutivo o Gerente de Operaciones, los que seran

informados a traveés del portal www.mercadopublico.cl.

La comision evaluadora emitira el informe de evaluacién correspondiente, el que

contendra el detalle del proceso de evaluacién y los resultados de la misma.

El proceso de evaluacion sera interno y no se entregard informacién durante su

desarrollo a los oferentes.



a) Consultas aclaratorias a los oferentes.

La comisién evaluadora, de estimarlo necesario, podra efectuar consultas a uno
0 mas proponentes para aclarar puntos especificos de las respectivas ofertas.
Tales consultas y sus respuestas deberan ser puestas en conocimiento de todos

los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl

b) Posibilidad de subsanar errores u omisiones formales detectadas durante

la evaluacion.

La comisién podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales detectadas en sus propuestas, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos errores u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas, afectando los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad de los oferentes, ni se altere la esencia de la oferta o el
precio de la misma. Se informara de dicha solicitud al resto de los oferentes a

través del Sistema de Informacion.

12.2Criterios de evaluacion

Los criterios asociados a la evaluacion de la Oferta, desde el punto de vista

técnico como econdmico, se describen a continuacion:

% 19 Criterios de Evaluacion de la Propuesta Técnica.

A continuacion, se especifican los criterios de evaluacion de la Propuesta Técnica.
La primera tabla despliega la distribucion porcentual de las diferentes categorias

consideradas en la evaluacion.

Tabla N° 1 - Propuesta Técnica, Porcentajes por Criterio.

=it s - Porcentaje
Criterio Documentacion requerida Puntaje

Ponderacion




ANEXO N° 3 Curriculo del
Oferente con el detalle de

A. Experiencia del 60 a
trabajos similares 15
Oferente. 100
realizados con anterioridad
y medios de acreditacion.
ANEXOS N° 4 y 5. Lista de
todo el Equipo de Trabajo y
S G S ) Curriculo de los
. Calificacion del equipo
_ profesionales que | 0 a 100 15
de trabajo. )
conformen el equipo de
trabajo dedicado al
Proyecto.
C. Calidad de la Propuesta | Para la presentacién de la
Técnica: Metodologia, | Propuesta Técnica, los
Calidad de materiales y | Oferentes deberan guiarse | 0 a 100 30
Programacion de | de acuerdo a lo descrito en
Actividades. las Bases Técnicas.
D. Plazo de ejecucion de | ANEXO N°©°9. Formulario 75 a 4D
los servicios Propuesta Econdmica. 100

La distribucion porcentual por categoria, se despliega a continuacién:

A. Experiencia del Oferente.

Se evaluara la experiencia del Oferente en relacion a:

» Instalacion o Reemplazo de Redes de distribucion eléctrica de Alumbrado

Publico.

La valoracion de la experiencia del Oferente se efectuard asignando 100 puntos
al Oferente que tenga el mayor puntaje segun los siguientes criterios:

* Se contabilizara un (1) punto, por cada metro de red de distribuciéon

eléctrica de Alumbrado Publico
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relacionada con

la actividad de




instalacion y/o recambio, con un tope de 80.000 metros considerados
bajo este criterio.

« El puntaje que sume cada metro de red de distribucion eléctrica de
Alumbrado Publico, relacionada con proyectos desarrollados fuera del

territorio chileno, sera multiplicado por un factor igual a 0,7.

e La experiencia que no sea acreditada no sera contabilizada.
e No se contabilizara la experiencia relacionada a la actividad de

mantenimiento de redes de Alumbrado Publico.

El Oferente debera acreditar su experiencia mediante una carta del
mandante, acta de recepcién provisoria/definitiva (sin observaciones y
con el 100% del servicio ejecutado) o certificado de prestacion de
servicio, segun corresponda. El documento debe indicar el tipo de
servicio (instalacion y/o recambio), la fecha de inicio de las actividades,

la fecha de término y la cantidad de metros involucradas.

Ademas, los proyectos asociados a la actividad de instalaciéon y/o recambio de
deberan estar finalizados (recepcion provisoria/definitiva aprobada sin

observaciones o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

Sin desmedro de lo anterior, el Oferente podra acompanar los documentos de

acreditacién, con copia del contrato de referencia, toda vez que el medio de

acreditacion no indigue alguno de los items regueridos y el contrato si (tipo de

servicio, fecha de inicio de los servicios, la fecha de término y la cantidad de
metros involucradas). Las copias de contrato deberan poseer marcas u otra
distincion que permita visualizar facilmente la ubicacion dentro del texto del item

requerido.

Los documentos de acreditacion que no incluyan alguno de los antecedentes
anteriormente descritos, es decir, tipo de servicio (instalacién y/o recambio), la
fecha de inicio de las actividades, la fecha de téermino y la cantidad de metros
involucradas, seran considerados como insuficientes para acreditar la

experiencia a la cual se refieran.




A las demas Ofertas se les asignara puntaje mediante la siguiente formula:

40 x (Puntaje Oferta — Menor Puntaje)

X=60+
(Mayor puntaje — Menor Puntaje)

Dénde:

e Puntaje Oferta: cantidad a evaluar

» Mayor puntaje: mayor puntaje obtenido entre todos los Oferentes

¢ Menor puntaje: menor puntaje obtenido entre todos los Oferentes

« X! resultado
Para la evaluacion del criterio A, se considerara la experiencia presentada por el
Oferente mediante formato establecido en el ANEXO N°3, la que debera ser

acreditada de acuerdo a lo requerido por las presentes Bases.

B. Calificacion del equipo de trabajo evaluable.

La evaluacion del equipo de trabajo evaluable se realizaré otorgando puntaje de

acuerdo a los metros de redes de distribucion eléctrica que hayan instalado o
recambiado en su conjunto y la experiencia del equipo de trabajo de acuerdo a

lo solicitado en el numeral 8 de las Bases Técnicas.

Todo esto, serd considerado a partir de los Proyectos presentados como
experiencia en los ANEXOS N°4 y 5. Para ello, el Oferente debe indicar los
metros involucradas en cada servicio realizado y los meses de experiencia. A

continuacién, se indica como se asignara el puntaje:

i. Experiencia en instalacion y/o recambio de redes de distribucion de
Alumbrado Publico.

Experiencia en instalacion y/o recambio de Luminarias de Alumbrado Publico

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de redes

100
de Alumbrado Publico que en su conjunto suman mas de 100.000
metros.
El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos 55

que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de redes




de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre 60.000 y
99.999 metros.

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de redes

de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre 30.000 y 70
59.999 y metros.

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de redes i
de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre 20.000 y
29.999 y metros.

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de redes .

de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre 00.000 y
19.999 y metros.

Para el puntaje de Experiencia en instalacion y/o recambio de redes de
Alumbrado Publico, se contabilizaran solamente los metros instalados en
proyectos diferentes, es decir, no se sumaran como adicionales si uno o mas
integrantes del equipo propuesto participaron en un determinado Proyecto.
Sumado a lo anterior, para la evaluacion del equipo de trabajo evaluable, no se
consideraran Proyectos relacionados al servicio de mantenimiento de redes de

Alumbrado Publico.

ii. Experiencia del Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto: Encargado y responsable del Proyecto, dedicado a la obra, y

representante ante la Contraparte Tecnica de la Agencia, responsable de
conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional
debera tener experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que debera
ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de

metros de red instaladas o reemplazadas, de acuerdo al formato establecido en




el ANEXO N°5 y ANEXO N°7, y carta de compromiso firmada de acuerdo al
ANEXO N°6.

Experiencia del Jefe de Proyecto

El equipo de trabajo se integra por un Jefe de Proyecto responsable

de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho -
profesional tiene experiencia en mas de 10 proyectos de similares

caracteristicas.

El equipo de trabajo se integra por un Jefe de Proyecto responsable

de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho -
profesional tiene experiencia entre 7 y 10 proyectos de similares

caracteristicas.

El equipo de trabajo se integra por un Jefe de Proyecto responsable
de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho -
profesional tiene experiencia entre 4 y 6 proyectos de similares

caracteristicas.

El equipo de trabajo se integra por un Jefe de Proyecto responsable
de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho -
profesional tiene experiencia entre 1 y 3 proyectos de similares

caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional no tiene experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

iii. Experiencia Supervisor encargado de Obra
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Supervisor encargado de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucion en Electricidad,

con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo
dedicado a la obra. Este cargo de Jefe de Proyecto y debe tener una experiencia
en Proyectos de similares caracteristicas, la que deberé ser acreditada indicando
cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de metros de red instalados
o reemplazados, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de
compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Oferente debera adjuntar a
su Propuesta Técnica copia de la licencia de instalador electricista clase A

vigente.

Experiencia del Supervisor encargado de Obra

El equipo de trabajo se integra por un Ingeniero Civil o de Ejecucion

en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase A vigente,

100
a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional tiene
experiencia en mas de 10 proyectos de similares caracteristicas.
El equipo de trabajo se integra por un Ingeniero Civil o de Ejecucién
en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase A vigente, 45

a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional tiene

experiencia entre 7 y 10 proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de

Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 70
tiene experiencia entre 4 y 6 proyectos de similares

caracteristicas.

El equipo de trabajo se integra por un Ingeniero Civil o de Ejecucion

en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase A vigente,

60

a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional tiene

experiencia entre 1 y 3 proyectos de similares caracteristicas.




El equipo de trabajo se integra por un Ingeniero Civil o de Ejecucién

en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase A vigente,
a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional no tiene

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

iv. Experiencia Experto en Prevencion de Riesgos

Experto en Prevencion de Riesgos, con jornada parcial de al menos 15 horas

semanales presenciales en terreno, dedicado a la obra, con experiencia en
Proyectos de similares caracteristicas, la que debera ser acreditada indicando
cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de metros de red instalados
o reemplazados, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de
compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. Es responsabilidad del Oferente

disponer de las horas en terreno suficientes para asegurar la correcta ejecucion

de las obras de acuerdo a los servicios ofertados y las normativas vigentes.

Experiencia del Experto en Prevencion de Riesgos

El equipo de trabajo se integra por al menos un profesional con

experiencia en prevencion de riesgos, a tiempo completo dedicado a
la obra. Dicho profesional tiene experiencia en mas de 10

proyectos de similares caracteristicas.

100

El equipo de trabajo se integra por al menos un profesional con
experiencia en prevencion de riesgos, a tiempo completo dedicado a
la obra. Dicho profesional tiene experiencia entre 6 y 10

proyectos de similares caracteristicas.

80

El equipo de trabajo se integra por al menos un profesional con

experiencia en prevencion de riesgos, a tiempo completo dedicado a
la obra. Dicho profesional tiene experiencia entre 1 y 5 proyectos

de similares caracteristicas.

60

El equipo de trabajo se integra por al menos un profesional con

experiencia en prevencion de riesgos, a tiempo completo dedicado a




la obra. dedicado a la obra o dicho profesional no tiene experiencia

en Proyectos de similares caracteristicas.

El puntaje final para la Calificacion del Equipo de Trabajo se obtiene de

la siguiente manera:
PF=04*PIR+02=PjJF+0,2%PSO+0,2*PPR
Dénde:

e PF: Puntaje final para la calificacion del equipo de trabajo

e« PIR: Puntaje para la experiencia en instalacion y/o recambio de redes de

Alumbrado Publico

e PJF: Puntaje para la experiencia del Jefe de Proyecto

e PSO: Puntaje para la experiencia del Supervisor encargado de obra

« PPR : Puntaje para la experiencia del Experto en Prevencion de Riesgos

C. Calidad de la Propuesta Técnica.

La evaluacién de Calidad de la Propuesta se realizard otorgando puntaje por la

Propuesta Técnica y la Carta Gantt presentada por el Oferente. A continuacién,

se indica como se asignara el puntaje:

i. Procedimientos y Metodologia de Trabajo

Procedimientos y Metodologia de Trabajo

La Propuesta Técnica incluye procedimientos y/o metodologia de
trabajo que contempla cada una de las actividades minimas a
desarrollar en el Proyecto. La descripcién de las actividades se realiza
de manera detallada, identificando la participacion de cada
integrante del equipo propuesto y la entrega de los productos
asociados a cada actividad.

100




La Propuesta Técnica incluye procedimientos y/o metodologia de
trabajo que contempla cada una de las actividades minimas a

desarrollar en el Proyecto, no obstante no identifica la participacion

de cada integrante del equipo propuesto y/o no establece la

entrega de los productos asociados a cada actividad.

80

La Propuesta Técnica incluye procedimientos y/o metodologia de
trabajo que contempla algunas de las actividades minimas a
desarrollar en el Proyecto, identificando la participacidon de cada
integrante del equipo propuesto y la entrega de los productos
asociados a cada actividad

60

La Propuesta Técnica incluye procedimientos y/o metodologia de
trabajo que contempla algunas de las actividades minimas a
desarrollar en el Proyecto, no obstante no identifica la participacion
de cada integrante del equipo propuesto y la entrega de los
productos asociados a cada actividad.

30

La Propuesta Técnica no incluye una descripcion clara de las

actividades a desarrollar, presentando incoherencia en la

secuencia de ejecucion.

ii. Calidad y especificaciones técnicas de materiales

Calidad de los materiales a utilizar

Incluye todas las especificaciones técnicas de los materiales y

conductores a utilizar en el servicio

100

Incluye parcialmente las especificaciones técnicas de los

materiales y conductores a utilizar en el servicio

50

iii. Programacion de actividades

Programacion de actividades?




La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios requeridos, ya
que presenta un cronograma que se adecla de manera coherente y
satisfactoria a todos los objetivos, requisitos, actividades minimas| 100
e hitos necesarios para el desarrollo del Proyecto en los plazos

establecido.

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios, no obstante no
indica los plazos para la ejecucién de algunas actividades minimas
e hitos necesarios y/o presenta incoherencia en la secuencia de las| 40
actividades y/o hitos asociados a la ejecucion de las obras y entrega

de productos.

La Propuesta Técnica no presenta carta Gantt. 0

El puntaje final para la Calificacion de la Calidad de la Propuesta Técnica se

obtiene de la siguiente manera:
X=05xM+02+L+03+PA

Donde:

e X: Puntaje final para la calificacion de la Calidad de la Propuesta Técnica
e M: Puntaje para Procedimientos y Metodologia de Trabajo
e L: Puntaje para la Calidad y especificaciéon de materiales

« PA: Puntaje para Programacion de actividades

12.3 Criterios de Evaluacion Propuesta Econdmica.

La evaluacion econdmica, se efectuara asignando 100 puntos al Oferente que
presente el menor precio sefialado en el ANEXO N°9. A las demas Propuestas
se les asignara puntaje mediante la siguiente formula: precio mas ventajoso
(menor precio), dividido por precio Propuesta a evaluar, multiplicado por 100.

Lo anterior, se ejemplifica segun la siguiente formula:

_ $ Menor Precio = 100
~ $ Precio Oferta

)
an




Doénde:

e« Menor Precio: Precio mas ventajoso.
¢ Precio Oferta: Precio a evaluar.
e 100: Factor.

e X: Resultado.
12.4Plazo de ejecucion de los servicios

Se valorara positivamente que el Oferente presente un menor plazo para
ejecutar los servicios ofertados, asignando 100 puntos al Oferente que indique
en su Propuesta Econémica el menor tiempo de desarrollo de las obras. A las

demas Propuestas se les asignara puntaje mediante la siguiente formula:

_ Mejor Plazo * 100
" Plazo Oferta

Doénde:

¢ Plazo Oferta: plazo a evaluar (dias corridos)

 100: factor

e Mejor Plazo: menor tiempo (dias corridos) para la ejecucion de los
servicios

e X: resultado

12.5Criterio_de evaluacion del cumplimiento de la documentacién

Se asignara puntaje por cumplir con la entrega de una Oferta completa y
correcta respecto de toda la documentacion administrativa requerida por estas

Bases. Los puntajes a asignar son los siguientes:

Cumplimiento de requisitos administrativos
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Cumple con la documentacion senalada en el numeral 8.3 de las

100
Bases Administrativas en primera instancia
Cumple con la documentacion sefialada en el numeral 8.3 de las
Bases Administrativas, sin embargo, fueron requeridas ciertas 5

aclaraciones con fecha posterior a la fecha de Apertura de Ofertas,

solicitadas por la Comision de Evaluacion

12.6 Calculo del Puntaje Final.

En relacioén a los criterios anteriormente expuestos, el ponderador final asociado

a la Oferta presentada sera calculado de acuerdo a la siguiente tabla:

Ponderador %
Propuesta Evaluada ;
= (Porcentaje)

Propuesta Técnica 30 %
Propuesta Econdmica 40%
Plazo de ejecucion de los servicios 28%
Cumplimiento de la Documentacion Administrativa 2%

Total 100%

2
-




12.7 Consideraciones a la adjudicacion

El oferente que resulte adjudicado serd el que obtenga el mayor puntaje
en los criterios a evaluar.

La omisidn de alguno de los elementos o requisitos indicados en las Bases
Técnicas sera calificada con cero puntos, en la categoria especifica
correspondiente.

Los documentos solicitados que se entreguen en un formato diferente al
de los anexos serdn evaluados con 0 puntos, en la categoria especifica
correspondiente.

La propuesta que omita la propuesta técnica dentro de la oferta técnica
sera declarada inadmisible

La propuesta que tenga menos de 65 puntos ponderados en la oferta
técnica, se considerara que no cumple las condiciones minimas, quedando
fuera de Bases y, en consecuencia, sera no adjudicable.

La propuesta que tenga menos de 60 puntos ponderados en total, se

considerara que no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de

Bases y, en consecuencia, sera no adjudicable.

La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar con
la disponibilidad presupuestaria de los recursos emanados del Ministerio

de Energia para este proyecto.

Finalizado el proceso de evaluacion, la comision levantara un acta de evaluacion

en la que deberd dejar constancia de las actuaciones efectuadas en el

desempefio de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada deberd

contener la siguiente informacion:

El listado de las ofertas evaluadas por la comision.

Los puntajes asignados a cada oferta segun los criterios establecidos en

las bases.



e Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de ofertas y
su respectiva justificacion y adicionalmente lo que la Comision estime

conveniente consignar.

e El nombre, cargo y firma de los funcionarios que participaron en la

evaluacion.

12.8Criterio de Desempate

En caso de existir algun empate en el puntaje obtenido por los oferentes de
acuerdo a los criterios anteriores, el criterio para desempatar sera el puntaje de
la propuesta técnica asociados a cada oferente.

Si persiste el empate se solicitara a la comision evaluadora realizar una re
evaluacion de las propuestas técnicas, en base al cual se estimara un nuevo

puntaje total.

13 ADJUDICACION

Una vez cerrado el proceso de evaluacion, el Jefe de Linea entregara sus
resultados y propondra al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia

Energética:

a) Que se adjudique la licitacién al proponente cuyas ofertas cumplan con
las exigencias técnicas y econémicas establecidas en estas bases o,
b) Se declare desierta la licitacion por no existir propuestas que sean

convenientes a los intereses de la Agencia.

En ambos casos, sea para declarar desierta la licitaciéon o para la adjudicacion,
la resolucién debera dictarse en el plazo de 30 dias corridos contados desde el

cierre del proceso de licitacion en el portal www.mercadopublico.cl

En caso que el proceso antes sefialado sufra atrasos o demoras por hechos
propios de la Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara esta

situacion en el portal www.mercadopublico.cl por medio del Director de la
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Agencia y sefalard ahi el plazo para la dictacion del respectivo acto

administrativo.

La Agencia podra declarar desierta la licitacién sin expresién de causa en los
casos en que se presenten menos de dos oferentes que cumplan con los

requisitos.

14 REGISTRO DE PROVEEDORES

Los antecedentes y documentos legales necesarios para suscribir el contrato
definitivo (8.3 de estas bases) con el adjudicatario, deberan estar disponibles en
el Registro de Proveedores.

Una vez notificada la adjudicacion a través del Sistema de Informacion, el
adjudicatario que no estuviere incorporado en el Registro de Proveedores debera
acreditar ante la Agencia su inscripcion dentro de los 07 dias corridos siguientes
al de la notificacién, de no hacerlo, la Agencia podrd dejar sin efecto ésta
pudiendo seleccionar al segundo oferente con mds alto puntaje o bien declarar

desierta la licitacion.

15 DEL CONTRATO

15.1 Redaccion del contrato

Notificada la adjudicacion, la Agencia procedera a redactar el contrato en
conformidad al contenido de las bases administrativas y técnicas, a las consultas
formuladas y sus respectivas respuestas realizadas dentro del plazo estipulado
para ello de acuerdo al numeral 6 de las presentes bases de licitacion, a los
documentos aclaratorios intercambiados por las partes, a la oferta del

adjudicatario, a las disposiciones pertinentes de la Ley N°19.886, de Compras
Publicas y su Reglamento.

Una vez redactado el contrato de acuerdo a lo sefialado precedentemente no se

aceptaran solicitudes de modificaciones del contenido de este.
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15.2 Ofrecimiento del contrato para la firma y plazo

Redactado el contrato, la Agencia lo ofrecera a la firma del adjudicatario

otorgandole un plazo maximo de 15 dias corridos para suscribirlo v devolverlo,

en este plazo el adjudicatario deberd contemplar el envio de las observaciones

y la subsanacion de ellas por parte de la Agencia, este plazo seré contado desde

la notificacién. De no cumplirse este plazo, la Agencia podra determinar dejar
sin efecto la adjudicacion. La notificacion por carta certificada se entenderd a
contar del tercer dia siguiente a su recepcion en la oficina de la Agencia Chilena
de Eficiencia Energética ubicadas en calle Nuncio Monsefior Sétero Sanz N°221,

Providencia, Santiago. El horario de atencion sera de 09.00 a 16.00 hrs.

Si el adjudicatario no firmare por cualquier razén el contrato o no diere
cumplimiento a los tramites previos a la firma de éste, la Agencia lo tendra por
desistido de la oferta y hara efectivo el documento de garantia de seriedad de
la oferta y podra, seguidamente, resolver que se adjudica la licitacion al siguiente
proponente mejor evaluado o bien derechamente declarar desierta la licitacion

por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.

15.3 Vigencia del contrato

El contrato que se suscriba con el adjudicatario, entrara en vigencia una vez que
el acto administrativo que lo apruebe se encuentre totalmente tramitado por
parte de la Agencia. Dicho contrato regira hasta el término de los servicios
contratados de acuerdo a lo establecido en el mismo. Por razones de buen
servicio, una vez suscrito el respectivo instrumento, la contraparte técnica y el
contratista podran iniciar las acciones que especifique el contrato. Sin embargo,
los pagos so6lo procederan contra total tramitacion del acto administrativo

respectivo.

15.4 Precio y forma de pago

a) El precio que la Agencia pagara al contratista por sus servicios sera el

indicado por el oferente en su oferta econémica.
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b)

El servicio se pagara en tres cuotas de la siguiente manera:

e 20% una vez transcurridos 20 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacién de Informe N°2 que
contendra todo lo sefialado en el numero 5.1 del Segundo Informe de

Avance de las Bases Técnicas.

* 50% una vez transcurridos 40 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°3 que
contendra todo lo sefialado en el nimero 5.1 del Tercer Informe de Avance
de las Bases Técnicas.

* 30% una vez transcurridos 60 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobaciéon de Informe Final que
contendra todo lo sefialado en el nimero 5.1 del Informe Final de las

Bases Técnicas.

No procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la

caucion senalada en el N°15.8 de estas bases.

15.5 Consideraciones relacionadas con la facturacién
a) Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la

b)

transferencia a terceros, el contratista deberd entregar copia a que se refiere
el articulo 1° de la Ley N°19.983 que regula la Transferencia y Otorga Mérito
Ejecutivo a la Copia de la Factura.

De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N°19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el contrato
definitivo que se suscriba con el adjudicatario contemplard el aumento del
plazo consignado en la citada disposicion legal para reclamar en contra del
contenido de la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la
recepcion del referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto

en conocimiento del emisor de la factura, mediante carta certificada u otro

medio fehaciente, conjuntamente con la devolucién de la factura y la guia de
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despacho o con la solicitud de emision de la nota de crédito, segln

corresponda.
15.6 Prorrogas y modificaciones al servicio

a) Prorroga. No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes
comprometidos en el contrato y senalados en la propuesta técnica
por otros motivos que no sea caso fortuito, fuerza mayor o
circunstancias que no dependan del postulante, las que en todo caso
deberan acreditarse y ser aceptadas por el Director Ejecutivo de la

Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

b) En caso de alguna de las causales sefialadas en la letra precedente, debera
renovarse la garantia senalada en el numeral 15.8 con un plazo que
exceda en 90 dias corridos el nuevo plazo de vigencia del contrato.
En todo caso, la renovacion debera efectuarse al menos 60 dias antes

de la fecha de vencimiento de la garantia original.

15.7 Normas Comunes a las Garantias |

En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las
que se sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud de las
presentes Bases, sin perjuicio de las condiciones especificas que se sefalen para

cada una de ellas.

La Agencia aceptara instrumentos en garantia que sean pagaderos a la vista, de
caracter irrevocable, el cual asegure el cobro de la misma de manera rapida y

efectiva.

La garantia podra otorgarse de manera fisica o electronica. En el ultimo caso
debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma |

Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha Firma (no puede ser escaneada).

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, se obliga

a no embargar o trabar una medida precautoria, prohibir la celebracién de actos
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y contratos y en general a no realizar accién alguna que persiga impedir o

dificultar el derecho de la Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s)
presentada(s).

La Agencia se reserva el derecho de revisar las garantias presentadas por los
oferentes, en cuanto a sus descripciones de cobertura, glosas, condiciones
generales y particulares, pudiendo declarar inadmisible la Oferta cuya garantia
no cumpla con los requisitos senalados precedentemente.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, sera responsabilidad del
Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantias durante todo
el periodo que ellas estan llamadas a garantizar, segin se indique para cada
garantia. Si por cualquier razén el documento de garantia fuera a vencer antes
del término  del periodo  que éste  debe  garantizar, Sl
Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligacion de renovar y/o extender
la vigencia de los documentos de garantia antes sefalados con a lo menos veinte
(20) dias corridos de anticipacion a la fecha de su vencimiento y asi
sucesivamente o con la anticipacion que se indica mas adelante pata la garantia
por el Buen Funcionamiento de los Equipos y Luminarias. El incumplimiento de
esta obligacion dara derecho a la Agencia para hacer efectivo la garantia

respectiva.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva las garantias antes establecidas, sin
necesidad de requerimiento, tramite ni declaraciéon judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario/Contratista, en
caso de verificarse una causal de incumplimiento de sus obligaciones,
debidamente acreditada y/o certificada por la Agencia, sin derecho a reembolso
alguno y sin perjuicio de la aplicaciéon y cobro de las multas devengadas y la
eventual terminacion del Contrato. De igual forma, la Agencia estd facultada
para hacer uso de estas garantias, si no tuviere en su poder otros haberes del
Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar, hacer provisiones o
reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato, como por

ejemplo las multas contractuales, no pudiendo en caso alguno la garantia
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responder a dafios ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones del

Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

En el caso de las polizas de seguros de garantia, estas deberan incorporar por
via de indicacién en su condicionado particular, que se deben extender también
a cubrir las multas contractuales que establece el contrato segln se ha indicado

en el parrafo precedente.

Sera de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir

correctamente las gara ntias.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, debera ser a primer requerimiento
y a la vista, sin liquidador, ni clausula de arbitraje, emitida por una compaiiia
aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y que debera
cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el importe por las multas derivadas
de incumplimiento a estas Bases de Licitaciébn, o en su defecto, no debera
considerar en sus clausulas la exclusidon de dichos importes. En este caso, previo
a su entrega, el oferente adjudicado debera acreditar haber pagado la totalidad

de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.

En este mismo sentido, sera obligacion del Oferente/Adjudicatario/Contratista el
pago de la prima de la pdliza, por lo que la falta de pago de la misma no sera
oponible ni afectaréd en modo alguno los derechos de la Agencia frente a la
Compaifiia Aseguradora, debiendo pagar la prima por adelantado, u obtener una
declaracion de la respectiva aseguradora en cuanto a que el no pago de prima

no sera oponible a los asegurados garantizados por las pdlizas.

En concordancia con lo recién sefalado, la Agencia tendra amplia facultad para
realizar la calificacion antes dicha. En efecto, podra ponderar el porcentaje y/o
cuota de participacion de la Compafia en el mercado de garantia, realizar un
catastro de eventuales sanciones que hayan sido cursadas a la Compadia
Aseguradora, revisar el Informe de Reclamos del Mercado Asegurador recibido
por la Superintendencia de Valores y Seguros o ejecutar cualquier otra actuacion

y/o accion que estime necesaria o conveniente para salvaguardar los intereses
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de la Agencia. Producto de lo anterior, y sin expresion de causa alguna, salvo

aquellas que estime oportuno comunicar en pro de la transparencia del proceso,
la Agencia podra descartar y/o excluir como instrumento suficiente de garantia
la propuesta de poliza de garantia presentada por el
Oferente/Adjudicatario/Contratista.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento asegurard ademas el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del oferente contratante.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones
de las Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la

correspondiente indemnizacion de perjuicios y/o terminacion del Contrato.

En el caso que el instrumento de garantia no permita la inclusidn de glosa en él,
esta debera consignarse por el oferente en declaracion jurada por él o los
representantes legales del tomador, que debera indicar ademas, que fue tomado
a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética o el Municipio, segun
corresponda, indicando el nombre del tomador.

Ademas, esta garantia debera ser tomada por el oferente y, en el caso que sea
tomada por una persona distinta de éste, deberd individualizarse en el

documento el nombre del oferente cuya obligacion se garantiza.

15.8 Garanti fiel v oportun mplimiento de las obligaciones del
contrato

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
adjudicatario deberd entregar en el mismo plazo que deba entregar el contrato
debidamente firmado una boleta bancaria de garantia o vale vista bancario
en moneda nacional, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile,
u otro instrumento de garantia de ejecucion inmediata pagadero a la
vista y con caracter de irrevocable, cuyo monto debe ser equivalente al 30%
del valor del contrato extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia que exceda en 90 dias corridos
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el plazo de término del contrato, pagadera a la vista y con caracter de

irrevocable.

La no entrega de la caucion en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene para
hacer entrega del contrato debidamente firmado) facultard a la Agencia para
otorgar fundadamente un plazo prudencial o bien derechamente a poner término

al contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste debera contener una glosa en
que se indique que se emite Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato denominado: “Suministro y Montaje de Extension de Red de

Alumbrado Puablico en Sector de Azapa, Comuna de Arica”.

La caucion podra ser sera ejecutada por la Agencia en cualquiera de los

siguientes casos:

a) No renovacién oportuna (al menos 60 dias antes de la fecha de vencimiento

de |la garantia original)

de la caucion en caso de presentarse prérrogas u otras situaciones previstas

en el N°15.6 de estas bases.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del
contrato y que revisten el caracter de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato.

c) Incumplimiento de cualquier obligacion impuesta en las bases de licitacion.

d) En caso que por instrucciéon de un tribunal se ordene |la entrega de los fondos

a efectos de cumplir con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley N°19.886.

La devolucion de la garantia y/o vale vista bancario se efectuara
transcurridos 60 dias desde la fecha de término del contrato.

15.9 Contraparte Técnica

Las funciones de contraparte técnica del contrato seran ejercidas por el Jefe del

Proyecto o un suplente designado por este por escrito y notificada al contratista.

Las funciones de la contraparte técnica de la Agencia seran a lo menos:




a)

b)

f)

g)

h)

1))

Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos del contrato y condiciones acordadas.
Convocar a todas y cada una de las reuniones que de acuerdo al plan de
trabajo sea necesario desarrollar.

Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del
contrato.

Monitorear y acompafar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos del servicio.

Colaborar y asistir al contratista en la obtencion de material y fuentes de
informacion oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general
proporcionando la ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.
Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance y del informe Final
planteando al equipo del contratista todas las interrogantes y consideraciones
necesarias pertinentes.

Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los incumplimiento
qgue se produzcan por parte del contratista.

Dar la aprobacion a efectos de que la Agencia de curso al pago de
conformidad con las normas establecidas en los N°15.4 y N°15.5 de las
presentes bases administrativas.

Cursar la devolucién de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar que se
haga efectiva, segun corresponda.

Cursar la devolucion de la boleta de garantia de seriedad de la oferta, o
solicitar que se haga efectiva, segun corresponda.

Otras que le entreguen las administrativas y técnicas, y en general todas
aquellas que tengan por objeto velar por los intereses de la Agencia y de la
recta ejecucion del contrato.

Por su parte, el contratista debera designar un coordinador técnico que se

relacionara con la contraparte técnica del contrato para todos los efectos

sefalados.
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15.10 Acuerdos Operativos

Las presentes bases contemplan y por tanto se considerara en el respectivo
contrato, la posibilidad de que el jefe de proyecto autorizado por el representante
legal de la empresa o el contratista (en el caso de ser persona natural) y la
contraparte técnica de la Agencia puedan definir uno o mas acuerdos operativos,
solicitud que debera ser dirigida a la Direccion Ejecutiva de la Agencia a través
de carta forma con al menos 5 dias de antelacion del plazo de entrega de los
informes, los cuales tendran por finalidad: definir etapas especificas contenidas
en el contrato, acordar fechas especificas para etapas o hitos importantes
contenidos en el contrato, y en general otros de orden administrativo, operativo

y/o técnico que se encuentren dentro del marco contractual de los servicios.

Salvo los casos sefialados en el numeral 15.6 de las presentes bases los acuerdos
antes citados no podran implicar una alteracion a las disposiciones de estas
bases o alterar disposiciones del contrato, ni alterar aspectos esenciales de la
propuesta técnica o los valores expresados en la oferta econdémica del

contratista.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por la contraparte técnica deben
ser autorizados y validados por el Area legal y el Area de Administracién y

Finanzas de la Agencia.

15.11 Cumplimien bligacion laborales revisi
contratante

Junto con la devolucion del contrato firmado, el proveedor adjudicado debera
acompanar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido
por la Direccion del Trabajo (formulario 30) o bien una entidad acreditada para
el efecto, a fin de que esta Agencia verifique si registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
o con aquellos contratados en los ultimos dos afios. De existir, la Agencia dara
curso al contrato debiendo el contratista dar cumplimiento a lo dispuesto en el
inciso 2 del articulo 4° de la Ley N°19.886.
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La Agencia podra ejercer esta facultad en cualquier momento durante la vigencia

del contrato.

15.12 Término anticipado del contrato

La Agencia pondra término anticipado al contrato en la forma y casos sefialados
en el articulo13 de la Ley N°19.886 y articulo 77 de su reglamento. Asimismo,
el contrato podra terminar anticipadamente por razones de fuerza mayor

sobreviniente o caso fortuito.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 13 letra b) de la Ley N°19.886 vy
articulo 77 N°2 del Decreto Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, se considerara que existe
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista en los

siguientes casos:

a. Si el contratista no destina los recursos suficientes para la prestacion de
los servicios.

b. Si el contratista no emplea personal en la cantidad y con las competencias
necesarias para la prestacion de los servicios.

c. Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar
en el giro de su actividad.

d. Si las multas aplicadas al contratista superan el 20% de la cuantia del
contrato.

e. En caso de no entregar la respectiva caucién conforme establecen las
presentes bases.

16 MULTAS

1. Aplicaciéon de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infraccion de las obligaciones del Contratista que
no tengan asociadas una sancion especifica establecida en las Bases de Licitacion
o en el Contrato o que no estén cubiertas por lo sefialado en el numeral 16.2 de

las presentes bases de licitacion, la Agencia podra aplicar una multa de hasta

40



10 Unidades de Fomento, monto que se aplicard por cada una de las

obligaciones que hayan sido incumplidas.

La multa sera fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la Agencia,
mediante resolucion fundada a proposicion de la Contraparte Técnica de la

Agencia.

En cuanto a la aplicacion y reclamacion de estas multas, remitase a lo senalado
en el numeral 16.2 letra b del presente numeral.

2. Aplicacion de multas por incumplimiento base de licitacion.

La AChEE aplicara y cobrara multas al consultor cada vez que se verifique un

incumplimiento de sus obligaciones comprometidas.

Se entendera que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes

situaciones:

a) Si entrega cualquiera de los informes fuera del plazo acordado, ya sea
primera entrega de informes o cualquiera de las versiones que se originen como
resultado del acta de observaciones, de acuerdo a lo sefalado en el numeral 5.4

de las bases técnicas de licitacion.

b) En caso de informes que contengan errores, imprecisiones, falta de

profundizacion o variacion en el enfoque de acuerdo a lo solicitado.

c) En caso de informes que no se ajusten a lo solicitado en las bases o a lo
establecido en la propuesta técnica (falta de contenido o producto o entrega
parcial de éste), o adolezcan de cualquier vicio de legalidad.

Respecto del literal a) la AChEE cobrard la multa de manera inmediata, lo que

no obsta a la respectiva emision del acta de observaciones.

Respecto de las letras b) y c) la AChEE emitira un acta de observaciones dentro
de los 15 dias habiles siguientes a la entrega del informe objetado, comentarios
que deberan subsanarse dentro del plazo que para tales efectos se fije en el acta

de observaciones, seguln lo que establece el punto 5.4 Observaciones de los
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Informes de las bases Técnicas de Licitacion. (Para los efectos de este numeral
remitase al procedimiento sefialado en el numeral citado precedentemente). En
caso de ocurrir lo sefalado en el literal b) la Agencia cobrara la multa una vez
que se genere por segunda vez el acta de observaciones, dicha multa podra ser
apelada dentro de los 7 dias corridos siguientes a |la notificacion de la carta de
cobro de multa, reservandose la Agencia el derecho a aceptar o rechazar la
apelacién. En caso de ocurrir lo sefialado en el literal ¢) la Agencia cobrard multa

cada vez que se verifique el incumplimiento.

Las multas por cada incumplimiento de contrato seran un 1% del monto total de
financiamiento en caso de la letra a) por cada dia de incumplimiento o de atraso,

y de un 10% del monto total de financiamiento en caso del numeral de la letra
b) y c).

En el caso de la letra a) esto es multas en caso atraso de informes, la aplicacién
de la multa sera automatica e inapelable, su monto deberad ser trasferido o
depositado en la cuenta corriente (informacion que sera entregada al consultor
en el momento oportuno) de la agencia por el consultor. El pago correspondiente
al producto asociado al informe, quedara retenido hasta que se acredite el pago

efectivo de la multa sefialada precedentemente.

En el caso de la letra b) y ¢) multas en caso no respuesta a observaciones, si la
contraparte técnica de la AChEE considerara que existe mérito suficiente para la
aplicacion de una multa, comunicard por escrito su decisién al consultor,
indicando el monto y fundamento de la misma. Una vez perfeccionada la
aplicacién de una multa, su monto debera ser trasferido o depositado en la
cuenta corriente (informacion que sera entregada al consultor en el momento
oportuno) de la agencia por el consultor. El pago correspondiente al producto
asociado al informe, quedara retenido hasta que se acredite el pago efectivo de

la multa senalada precedentemente.

No procederd esta sancion si se probare la concurrencia de caso fortuito o de
fuerza mayor calificada asi por la AChEE, mediante autorizacién fundada. El

Proponente que deba responder por multas podra acumular hasta un monto




S i o .

maximo impago equivalente al 10% del monto de financiamiento. En el caso que
un Proponente supere el 10% del financiamiento en multas impagas, la AChEE
estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y ponerle

término unilateral al contrato.

En todo caso, la AChEE podréd hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y

ponerle término unilateral al contrato en el caso que las multas totales (pagas e

impagas) superen el 20% del monto de financiamiento.

17 MANTENCION DE LOS SERVICIOS LICITADOS.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion,
regularizacion de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los
servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, seran de cargo
del contratista. Asimismo, se consideran dentro de este item los mayores costos
que deba asumir el contratista por situaciones no previstas en el mercado,
estructura de su empresa, personal e infraestructura tecnologica de éste al

momento de formular la oferta.

18 PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia son
duefios exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacion residente
en medios magnéticos, electronicos, fisicos y toda documentacién o informacion
que se entregue por cualquier medio al contratista para la ejecuciéon de los

servicios objeto de esta licitacion.

El contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier pretension de
derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha informacion.

La propiedad sobre los derechos patrimoniales de todos los productos
resultantes de la presente licitacién ya sean informes parciales, informes finales,
guias, folletos promocionales, metodologia de trabajo, paginas web, kit
Educativos, paneles educativos, contenidos y metodologia de implementacion de

cursos, sera exclusivamente de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y de
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la Subsecretaria de Energia por lo que el proponente cede los todos los derechos
patrimoniales sobre dichos productos al momento de suscribir el contrato. En

virtud de lo anterior, los contratos deberan incluir lo siguiente:
1. Mencién: “derechos reservados o prohibida su reproduccion”
2. (©)

Y se senalara:

La [Nombre de Guia] es un proyecto desarrollado por la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (AChEE), en el marco de su programa “[Nombre Programa
de la Agencia]”, con el patrocinio del Ministerio de Energia y la colaboracién del

[en el caso de que existiera colaboracion] y [nombre del proponente].

19 RESOLUCION DE CONFLICTOS

En la eventualidad que en el curso de los servicios se produjeran discrepancias
0 incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos
documentos que rigen la prestacion de los servicios, la controversia se resolvera
a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando del tema en

controversia, aparezca mencionado primero en la lista indicada a continuacion.

a. Bases de Licitacion
b. Contrato

c. Propuesta Técnica del Oferente

20 CLAUSULA ANTICORRUPCION

El oferente declara expresamente que ha tomado conocimiento de las
disposiciones de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas
Juridicas por Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y
Cohecho de Funcionario Publico Nacional y Extranjero, publicada en el Diario
Oficial del dia 02 de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Agencia, que

adoptard las medidas de prevencion de los delitos que resulten necesarias vy

suficientes para dar cumplimiento a los mas altos estandares de probidad,




buenas practicas, y respeto a la moral y el orden publico, durante toda la

vigencia de la relaciéon contractual.

El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en dar a un empleado de la Agencia
o a los miembros del Directorio un beneficio econémico o de otra naturaleza, en
provecho de éste o de un tercero para que realice ciertas acciones o incurra en
las omisiones determinadas por el Cddigo Penal (articulos 250 y 250 bis del
Cédigo Penal, en relacion con los articulos 248, 248 bis y 249 del Codigo Penal)
para ayudar a obtener o retener un negocio, o de otro modo beneficiar
impropiamente las actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo

los resultados de un proceso judicial o administrativo en curso.

El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por subordinados
actos para formalizar flujos financieros informales de procedencia ilicita, en
particular, respecto de los delitos de lavado de activos sancionados por el articulo
27 de la Ley N° 19,913, que crea la Unidad de Analisis Financiero y sanciona al
que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilicito de determinados bienes
a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetracion de

alguno de los delitos contemplados en dicho articulo.

Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o
indirectamente, solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se
utilicen en la comision de delitos terroristas (articulo 8 de la Ley N° 18.314 sobre

Conductas Terroristas).

El oferente declara que si incurriera en incumplimiento de alguna de las
declaraciones transcritas, o si La Agencia tiene conocimiento de que dicha
empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasién de los servicios
brindados en nombre y/o beneficio de la Agencia, éste podra terminar

inmediatamente su relacion contractual con aquella.

21 AUDITORIAS

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales

correspondientes, en caso de incumplimiento por  parte del




Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en las
presentes Bases.

La Agencia se reserva el derecho de inspeccionar y/o auditar al contratista en
cualquier momento durante el desarrollo y vigencia del contrato, con el objeto
de revisar los procesos, gastos y los procedimientos utilizados por éste para la
correcta ejecucion de los servicios contratados. La Agencia podra optar por

encargar estas auditorias a un tercero.

El contratista debera dar a la persona designada por la Agencia para los efectos
sefialados en el parrafo anterior, acceso inmediato a toda la informacion
necesaria para la realizacion de la auditoria. Si el contratista en las actividades
de auditoria no colabora, obstruye, entorpece o entrega antecedentes o
informacién falsa o manifiestamente errénea, la Agencia podra resolver el
contrato de manera anticipada y unilateral, sin derecho a indemnizacion de

ninguna especie o naturaleza a la Empresa.

Todo el costo asociado a las auditorias antes indicadas sera de cargo exclusivo
de la Agencia.

22 DOMICILIO

Para todos los efectos de la presente licitacion y del contrato adjudicado, la
Agencia y el proponente fijan su domicilio en la comuna de Providencia, ciudad
de Santiago.
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

“Suministro y Montaje de extension de red de Alumbrado Publico en Sector

de Azapa, Comuna de Arica”

GLOSARIO

Para los efectos de las presentes Bases, se entendera por:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

1.

AChEE: Agencia Chilena de Eficiencia Energetica. Para los efectos de estas bases

aplicara también se entendera por “Agencia”.

Cierre _de postulaciones: Fecha en la que concluye la etapa de recepcion de
postulaciones, la cual se informara en el sitio web de la Agencia: www.acee.cl.

Contratista Independiente: Persona Natural que presta servicios de Contratista.

Empresa Adjudicada: Corresponde a la Empresa Contratista o contratista

Independiente el cual resulta elegido para la ejecucion del Proyecto.

Empresa Contratista: Empresa que postula a la presente base de Licitacion.

Eficiencia Energética: Conjunto de acciones que permiten optimizar la relacion

entre la cantidad de energia consumida y los productos o servicios finales
obtenidos.

Postulacion: Acto en virtud del cual los postulantes hacen explicita su voluntad de
participar de la licitacion, presentando los documentos requeridos en las
presentes Bases.

Postulacién elegible: Postulacion que cumple con los requisitos establecidos en

las presentes Bases.

ANTECEDENTES

1.1 Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE).

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) es una fundacion de derecho

privado. Es un organismo auténomo, técnico y ejecutor de politicas publicas en torno

a la Eficiencia Energética, que recibe financiamiento publico y privado.
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Dentro de su marco de accién, la AChEE tiene como misién promover, fortalecer y

consolidar el uso eficiente de la energia, articulando e implementando, tanto a nivel
nacional como internacional, iniciativas publico privadas en los distintos sectores de

consumo energético, contribuyendo al desarrollo sustentable del pafs.
1.2 Antecedentes del Proyecto

En el marco del Programa de Eficiencia Energética de la Regién de Arica y Parinacota,
cuyo objeto es el recambio de luminarias de alumbrado publico por nuevas luminarias
que utilicen tecnologia LED, fueron aprobados los recursos necesarios para su
implementacion, a través del Certificado N° 376/2015 del Consejo Regional de Arica
y Parinacota, provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR Subtitulo
33.02), para la implementacién del Programa sefialado, en ese contexto se requiere
implementar la extension de red de Alumbrado Publico para el sector de “camino
Azapa”, con el fin de habilitar la implementacién del recambio de Alumbrado Publico
para dicho Sector.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Dotar de la instalacién eléctrica necesaria para la habilitacion del recambio de
Luminarias de Alumbrado Publico del Sector “Camino Azapa” en el marco del
Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Pulblico en las Comunas de Arica,
General Lagos, Camarones y Putre.

2.2 Objetivos Especificos

* Suministrar e instalar 21650 metros de tendido de red eléctrica de cable

preensamblado de 2x16 mm?2

* Suministrar e instalar los accesorios necesarios para completar la red de

acuerdo a los estandares establecidos en el anexo N°10.

» Realizar la tramitacién ante SEC y la Distribuidora Eléctrica de la red instalada.
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3. ACTIVIDADES MINIMAS

A continuacién, se describe el conjunto de actividades gque se consideran como

minimas para alcanzar los objetivos planteados para cada componente del servicio.

En su propuesta técnica el proponente debera explicar y desarrollar cada una de las

actividades a realizar.

3.1 Elaboracion de un Plan de Trabajo.

En una primera etapa el proponente debera definir las actividades que se ejecutaran
durante el desarrollo del trabajo, en la cual se debera especificar el nivel de detalle

de cada actividad a ejecutar y los recursos necesarios para ser llevada a cabo.

El plan de trabajo se debera presentar en formato Carta Gantt (Anexo 8) junto a una
descripcion en la propuesta técnica, indicando de forma detallada cada una de las
actividades, su duracion y recursos a ser utilizados. Una vez iniciados los trabajos, la
Carta Gantt serd sometida a revision y aprobacion por la Contraparte Técnica de la
Agencia. Cabe destacar que, tanto en las presentaciones a realizar en las reuniones
como en los informes de entrega, se debe presentar dicho plan de trabajo actualizado
e indicar el porcentaje de cumplimiento de las actividades planteadas en términos de
forma y plazos. Lo anterior con la finalidad de poder reestructurar la planificacién con
el fin de dar cumplimiento tanto a los objetivos planteados como a las actividades

comprometidas.

3.2 Revision de las instalaciones existentes.

Revisar en terreno el estado de la postacion existente, con el fin de determinar alguna
condicion que dificulte la instalacion de la red, las cuales deben ser informada en el

informe N°1.

3.3 Suministrar e instalar red de Alumbrado Publico

e Suministrar 21.650 metros de cable preensamblado de 2x 16 milimetros
cuadrados en postacion existente, utilizando los materiales descritos en el anexo
N°10 de las presentes bases de licitacion.

e Instalar 21.650 metros de cable preensamblado de 2x 16 milimetros cuadrados
en postacion existente, utilizando los materiales descritos en el anexo N°10 de las
presentes bases de licitacion.
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e Instalar cien tierras de proteccion y servicio, se considera una distancia de 200
metros entre cada tierra.

* Realizar pruebas de Aislacion y continuidad en la red instalada.

e Instalar empalme a la red eléctrica de distribucion.

e Instalacion del tablero de medida y control por cada circuito correspondiente a la
Avenida Humberto Palza Corvacho (km 2 al 22 del valle de Azapa).

La recepcion y aprobacion de este punto sera realizada por el Inspector Técnico de la

Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

3.4 Inscripcion ante SEC y Distribuidora de Energia y entrega de planos .

Para esta actividad, debera y gestionar de manera integra una los trdmites necesarios
para de lanzamiento de la nueva guia desarrollada, en sus dos versiones. Para lo cual
debera:

e Tramitar con la Distribuidora de Electricidad, la conexién a la red del nuevo
tendido de Alumbrado Publico instalado.
e Tramitar con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles la conexion a
la red del nuevo tendido de Alumbrado Publico instalado.
Una vez realizada la puesta en servicio de la nueva red, el Contratista debera entregar
5 copias de la(as) declaracién(es) ante la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC) y Distribuidora de Electricidad; y de todos los planos As Built.
Las copias deberan ser fisicas en papel y digital en formato PDF y AutoCAD.

4. METODOLOGIA DE TRABAJO

La metodologia de trabajo deberd ser definida por el proponente y descrita
explicitamente en la propuesta técnica. Ademds, deberd ser consistente con el
cumplimiento de los objetivos y actividades minimas planteadas. El proponente
debera indicar en su propuesta técnica la metodologia y formatos tentativos para el
desarrollo de cada una de las actividades.

El proponente debera ejecutar los servicios contratados de manera coordinada con la

Contraparte Técnica y conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta
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para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior sin perjuicio de las reuniones que se

estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la materia objeto

de los servicios.

5. INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA

Los documentos que se deben entregar durante la ejecucion de las actividades de las

presentes bases seran los siguientes:
5.1 Informes (contenidos minimos y plazos maximos)

Se solicitaran 3 (tres) informes de avance y un informe final durante el desarrollo del

servicio:
Informe Contenido Plazo Maximo de Entrega
Informe | 3 4 Ejaboracién de un Plan de trabajo| 10 dias contados desde la
de Avance (100% de avance) fecha del acta de inicio de
N°1 servicios.
3.1 Elaboracion de un Plan de trabajo
(100% de avance)
Informe 3.2 Revision en terreno del estado de 20 dias contados desde: ia
de Avance | '@ postacion existente, con el fin d& focha del acta de inicio de
N° 2 determinar alguna condicion que servicios.
dificulte la instalacion de la red (100%
de avance).
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Informe
de Avance
N°3

3.1 Elaboraciéon de un Plan de trabajo

(100% de avance)

3.2 Revisién en terreno del estado de

la postacion existente, con el fin de

determinar alguna condicion que

dificulte la instalacion de la red (100%

de avance).

3.3 Acta de aprobacion firmada por el
ITO de la Agencia que contenga

la Aprobacién del suministro e

instalacion de 21.650 metros de

cable preensamblado de 2x 16
milimetros cuadrados en

postacion existente, que incluye:

Realizar pruebas de Aislacion

continuidad en la red instalada.

Y|

e Instalacion de empalme a la red

eléctrica de distribucidn.

e Instalacion del tablero de medida vy
control por cada circuito
correspondiente a la Avenida
Humberto Palza Corvacho (km 2 al

22 del valle de Azapa).
(100% de avance)..

40 dias contados desde la

fecha de inicio de servicios.
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Informe

Final

e Instalacion de empalme a la red

e Instalacion del tablero de medida vy

3.1 Elaboracion de un Plan de trabajo
(100% de avance)

3.2 Revision en terreno del estado de
la postacion existente, con el fin de
determinar alguna condicion que
dificulte la instalacion de la red (100%
de avance).

3.3 Acta de aprobacion firmada por el
ITO de la Agencia que contenga la
Aprobacion del suministro e
instalaciéon de 21.650 metros de cable
preensamblado de 2x 16 milimetros
cuadrados en postacion existente, que|

incluye:

Realizar pruebas de Aislacion vy

continuidad en la red instalada.

eléctrica de distribucion.

control por cada circuito
correspondiente a la Avenida
Humberto Palza Corvacho (km 2 al
22 del valle de Azapa).

(100% de avance).

Registro de:

e Ingresos y tramitaciones con la
Distribuidora de Electricidad, la
conexion a la red del nuevo
tendido de Alumbrado Publico
instalado.

» Ingresos y tramitaciones con la

Superintendencia de Electricidad

15 dias contados desde el
acta de aprobacién del
suministro y aprobacion de
21650 metros de cable

preensamblado.
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y Combustibles la conexion a la

red del nuevo tendido de

Alumbrado Publico instalado.
Cinco (5) copias de la(as)
declaracion(es) ante la
Superintendencia de Electricidad vy
Combustibles (SEC) y Distribuidora de
Electricidad; y de todos los planos As
Built. Las copias deberan ser fisicas en
papel y digital en formato PDF vy
AutoCAD.

En complemento a lo anterior, la solicitud y acta de aprobacién firmada por el ITO de

la Agencia debe realizarse dentro del plazo sefialado para la ejecucion de los servicios.
5.2 Requisitos de los informes

Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberan sistematizar la informacion generada durante la ejecucion

de los servicios, y deberan ser entregados, en la recepcién de la agencia.

Se entregara una primera copia impresa y en formato digital, en CD o DVD segtn
corresponda, para ser revisada por la contraparte técnica.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el punto

5.4 de estas bases, se solicitaran otras dos copias impresas y dos copias en formato
digital.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberdn ser subsanadas segin el
procedimiento establecido en el punto 5.4. Una vez subsanadas las observaciones y
aceptadas por la contraparte técnica de la Agencia, se deben entregar dos copias

impresas y tres copias en formato digital, en recepcién de la Agencia.

Se debera entregar:




e Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad normal o
superior, utilizando papel blanco de tamafio carta y debidamente firmados por

el representante legal de la Empresa que presta el servicio.

e Tres (3) CD con los archivos de los documentos. Todos los documentos digitales
deben ser entregados en formato editable y los CD debidamente etiquetados,
de acuerdo a formato entregado por la Agencia. La etiqueta debe incluir:
Nombre del proyecto, Informe n°X (incluir "- Corregido”, en el caso que
corresponda), Nombre de |la Empresa que realiza el servicio (de acuerdo a

contrato), Fecha de Entrega.

El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o |los representantes
legales de la Empresa que presta el servicio o quienes ellos designen para estos
efectos mediante el respectivo instrumento legal, y por los miembros del equipo de
trabajo presentado en la propuesta y que realizaron el informe y los revisores de
dicho informe, antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al formato

establecido.

Los Contratistas independientes no podran usar los isotipos de empresas para las que
trabajen y, de la misma forma, las empresas que en sus escrituras de constitucion no
tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar isotipos alusivos a

ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia sera
considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no sera evaluado,
generandose desde la fecha fijada para la entrega del informe y hasta el nuevo
ingreso de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo indicado en el numeral

16 letra a) de las Bases Administrativas.
Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informes finales, no
podran exceder las 40 paginas de extension, con impresion a doble cara, incluyendo
el resumen ejecutivo y las principales conclusiones del servicio. En caso de ser
necesario se podran incluir anexos para complementar y detallar lo estipulado en el

cuerpo principal, siempre y cuando sea debidamente referenciado. Todos los informes
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y anexos deben entregarse anillados tipo de espiral plastico, una mica transparente

en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deberan estar en formato
editable. En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen las

siguientes condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:
- Indice de contenidos

- Resumen ejecutivo

- Indice de tablas

- Indice de gréficos e ilustraciones

- Contenido del servicio

- Conclusiones y recomendaciones

- Bibliografia

a) Documentos digitales: deberdn presentarse en formato PDF, y adicionalmente
deben entregarse en formatos editables. En el caso de fotografias los formatos
aceptados en JPG y resolucién minima de 300 dpi.

b) Documentos impresos: hoja tamafio carta, letra Arial 11, impresas doble cara,
bordes de 2,5, numeradas, los titulos y subtitulos hasta el cuarto nivel con
numeracion automatica en el estilo multinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se
tendran como referencia los criterios indicados por la APA para la presentacion de
documentos.

5.3 Lugar de entrega de los informes

Todos los informes (avance y final), deberan ser entregados dentro de los plazos
estipulados en las presentes bases, en la recepcién de las oficinas de la AChEE,
ubicada en calle Monsefior Nuncio Sotero Sanz 221, comuna de Providencia, Santiago,

de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00 hrs.




Se considerarad como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre entregado
por la recepcion de la AChEE. Una vez ingresado el informe en la recepcion de la

Agencia, éste no podra ser modificado por el Contratista.
5.4 Observaciones de los informes

La Contraparte Técnica de la Agencia emitird, dentro de los 15 dias corridos
posteriores a la recepcion del respectivo informe, de acuerdo a la fecha establecida
en el contrato, un pronunciamiento en relacion con aprobar, rechazar o formular
observaciones e indicaciones al citado informe. El informe debera contener todo lo

indicado en el numeral 5.1 de las bases técnicas de Licitacion.

Mediante un "“Acta de Observaciones” se dejard constancia escrita de las
observaciones formuladas, la cual sera enviada por correo electronico al Jefe de
Proyecto sefalado por el Contratista en su propuesta técnica. La Agencia da por
notificada, desde esta fecha, a través del medio sefialado precedentemente, al
Contratista del contenido del Acta de Observaciones. En el caso de que estas
observaciones se refieran a la falta de contenidos y/o productos o a la entrega parcial
de éstos, se aplicara la sancion establecida en el numeral 16 letra c de las Bases
Administrativas de Licitacion, sin perjuicio, de que el Contratista debera subsanar, en
el plazo establecido en dicha Acta, los productos o contenidos faltantes y/o

parcialmente entregados.

El informe corregido debera ser presentado en la recepcion de la AChEE para su
aprobacion definitiva a las 13:00 horas del ultimo dia del plazo fijado para tal efecto
en el Acta de Observaciones, plazo que no podra ser superior a 7 dias corridos desde
la emision del Acta de Observaciones. Este informe debe indicar que se trata de un
informe corregido y se debe incorporar la fecha de entrega de las observaciones, no
del documento original al que hacen referencia las correcciones. En caso que no se
sefiale el plazo se aplicara el plazo de 13:00 horas del quinto dia habil siguiente a la

fecha de recepcion de dichas observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido, asi

como la no incorporacion de la totalidad de las observaciones a satisfaccion de la
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Contraparte Técnica daran origen a la aplicacion de las multas, de acuerdo al numeral

16 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los plazos
sefialados precedente por razones debidamente fundadas las que seran evaluadas

por la direccidn ejecutiva de esta, quien emitird su pronunciamiento por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los informes
no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los informes siguientes, a
menos que la magnitud e importancia de las observaciones formuladas sean de tal
entidad que no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto mientras aquellas

no sean subsanadas, lo cual debera ser sefalado por la Contraparte Técnica.
5.5 Reuniones

Para el presente servicio sera necesario realizar como minimo una reunion de inicio
de actividades y a lo menos una reunion previa a la entrega de cada informe, con la
finalidad de contar con un informe que cumpla a cabalidad con los requerimientos de
la Agencia. El Contratista deberd considerar en su plan de trabajo los recursos a ser
utilizados en las reuniones solicitadas. Serd obligatorio que el Jefe de Proyecto
participe en todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o fuerza mayor, los que
deberan ser notificados previamente a la Agencia, la que resolverd conforme a la

justificacion entregada.

Las reuniones con la Contraparte Técnica se realizaran como minimo una vez de forma
previa a la entrega de cada informe (de avance vy final, excepto el primer informe de
avance). Sera obligacion por parte del proponente que tanto en la reunién de inicio
de servicios como la reunién previa a la entrega del informe final se encuentre
presente el jefe de proyecto del equipo de trabajo propuesto para la realizaciéon del
proyecto.

5.6 Reuniones de inicio de servicios

Como hito inicial de la prestacién del servicio se debera realizar una reunién dentro
del plazo de 5 dias habiles contados desde la adjudicacion, con el objeto de realizar

el inicio de las actividades. Dicho hito inicial serd considerado para todos los efectos

58



legales el inicio formal del servicio contratado, ademas de coordinar temas propios
del servicio. En esta reunion inicial el Contratista debera contar de manera presencial
con la totalidad de los miembros del equipo de trabajo evaluable propuesto para la
realizacion del servicio, de acuerdo con lo indicado en el numeral 1 del Anexo n°4 de
las presentes bases, debiendo participar durante todo el tiempo que dure la sefialada
reunion. La no concurrencia del jefe de proyecto sefialado en el numeral 1 del Anexo
N° 4, presentado en la propuesta técnica, a la reunion de inicio de servicios otorga el
derecho a la Agencia a dejar sin efecto la adjudicacion, procediéndose a la ejecucion

de la garantia de seriedad de la oferta.

6. PLAZOS DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion de los servicios sera de 40 dias corridos contados desde la
fecha de firma del Acta de Inicio de Servicios, hasta la solicitud de Recepcion

Definitiva de Obras, de acuerdo con lo sefalado a continuacion:

Las Propuestas que establezcan plazo superior al maximo aqui indicado, seran
consideradas fuera de Bases, y por lo anterior, inadmisibles.

Se aclara que la expresion “Solicitud de Recepcién de Obras” hace referencia a la
fecha establecida en comun acuerdo entre el Contratista e ITO para realizar la
evaluacion técnica de la ejecucién del Proyecto en terreno, la cual no podra ser
superior al plazo de ejecucion de los servicios. Dado lo anterior, el Contratista debera
realizar la solicitud con al menos 10 dias habiles de anticipacién y debera contar con
el 100% de la instalacién de terreno y de las actividades 100% ejecutadas a la fecha

acordada para realizar la Recepcion de Obras.

No hay plazo minimo para la ejecucién de los servicios, no obstante, en el caso en
que el Oferente sefale un plazo inferior a 20 dias, para efectos de puntaje, se

considerara un plazo de 20 dias corridos para la ejecucion de los servicios.
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7. CONTRAPARTE TECNICA

La Agencia Chilena de Eficiencia Energetica actuara como Contraparte Técnica.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por la
correcta ejecucion de las obligaciones del Contratista, correspondera a la Contraparte

Técnica:

a. Citar al Contratista, mediante mail enviado a la direccién de correo electrénico
del jefe de proyecto con copia al representante legal a una primera reunioén de
coordinacion la cual constituira el hito de inicio de los servicios y en la cual, entre
otros temas, se calendarizaran las fechas de entrega de los informes. De esta
reunion se levantara un Acta. En esta reunién el Contratista debera entregar toda

la documentacién legal faltante necesaria para la elaboracion del contrato.

b. Convocar al Contratista a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad

de los servicios contratados.

c. Proporcionar al Contratista la informacion disponible y asistencia que requiera

para el desarrollo de su trabajo.

d. Evaluar los informes entregados por el Contratista. Su aprobacién o rechazo
sera comunicado al Contratista via correo electrénico dirigido a su representante

legal, con copia al profesional designado por aguel como jefe de proyecto.
e. Emitir los Informes o Actas de Cumplimiento del Contratista.

f. Informar a respecto de cualquier incumplimiento del Contratista a las

obligaciones asumidas por éste en virtud del respectivo contrato.

En todo momento, el Contratista, mediante el jefe de proyecto, deberad responder a
los requerimientos de informacién, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le

solicite la Contraparte Técnica.
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8. PERFIL DEL PROPONENTE Y EQUIPO

El Contratista se encontrara especialmente obligado a que el equipo de trabajo
evaluable incluido en su Propuesta sea el que efectivamente lo realice, durante el
desarrollo del servicio, las funciones y tareas comprometidas en aquella. No se
aceptara el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo de trabajo evaluable
propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, debidamente informadas,
justificadas y autorizadas por escrito por la Contraparte Técnica de la Agencia. En
estos casos el nuevo integrante del equipo debera ser también aprobado por escrito

por el Director Ejecutivo de la Agencia.

Los Oferentes deben presentar en su Propuesta Técnica el equipo de trabajo y un
organigrama donde se establezca claramente de qué manera funcionara el equipo, el
detalle de las funciones de cada cargo, especificando cuales son las actividades que
recaen en su responsabilidad, asi como las horas dedicadas al Proyecto. Deben

también, segun el cargo, individualizar los profesionales incluyendo su curriculo vitae.

Los Oferentes deben acreditar experiencia en ejecucion de Proyectos de instalacion
de redes eléctricas de distribucion de baja tension de similares caracteristicas a las
solicitadas en estas Bases. Para ello se tomara en cuenta la experiencia por metros

lineales de redes instaladas o reemplazadas.

El Oferente deberad acreditar su experiencia mediante una carta del mandante,
certificado de prestacion de servicio, Acta de Recepcion Definitiva/Provisoria aprobada
sin observaciones, segun corresponda. El documento debera indicar el tipo de servicio
(instalacién y/o reemplazo), la fecha de inicio de las actividades, la fecha de término,

la cantidad de metros involucrados y el tipo de redes instaladas.

Ademas, los Proyectos asociados a la actividad de instalacion y/o recambio de redes
deberan estar finalizados (Recepcion Definitiva/Provisoria aprobada sin observaciones

o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

"

Lo anterior, de acuerdo a los criterios de evaluacion “experiencia del Oferente

(numeral 20.1, letra A, de las Bases Administrativas).

Respecto al equipo de trabajo propuesto, el Oferente debera considerar lo indicado

en el numeral 34 letra d) de las Bases Administrativas de esta licitacion.
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Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista debera

contar como minimo con el siguiente personal, vehiculos, instalaciones vy
equipamiento:

El equipo de trabajo debera contar con al menos los siguientes perfiles profesionales:
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Jefe de

Proyecto

Encargado y responsable del
proyecto representante ante
la Contraparte Técnica de la
Agencia. Sera responsable de
conformar, dirigir y
supervisar el equipo. Se debe
entregar la informacion del
Jefe de Proyecto segun el

formato de Anexo n®7.

Encargado y responsable del
Proyecto y representante ante la
Contraparte Técnica de la Agencia,
responsable de conformar, dirigir
y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional debera
tener experiencia en Proyectos de
similares caracteristicas, la que
debera ser acreditada indicando
cada Proyecto en el que ha
participado, la cantidad de metros
de redes instaladas o}
reemplazadas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO
N°5 y ANEXO N°7, y carta de
compromiso firmada de acuerdo al
ANEXO N°6. En complemento a lo
anterior, el Jefe de Proyecto podra
cumplir con otros roles dentro del
proyecto.

Esta informacion sera verificada

en el Anexo 7.
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Supervisor de
Obra

Responsable de de |la
supervision de las obras en

terreno

Ingeniero Civil o de Ejecucion en
Electricidad, a tiempo completo
dedicado a la obra, es decir, el
supervisor debera estar
fisicamente en terreno durante
toda la ejecucion de la Obra. El
Supervisor debera tener
experiencia en Proyectos de
similares caracteristicas, la que
debera ser acreditada indicando
cada Proyecto en el que ha
participado y la cantidad de
metros de redes instaladas o
reemplazadas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO
N°5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO
N°6. Se aclara que es parte de
la Metodologia de Trabajo del
Oferente determinar la
cantidad de supervisores de
Obra necesaria para la
correcta ejecucion de los

servicios licitados.
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Prevencionista

de Riesgos

Responsable de la prevencion
de riesgos en la ejecucion de

|a obra

Experto en Prevencion de Riesgos,

con un minimo de 15  hrs
semanales presenciales en
terreno. Con experiencia en
Proyectos de similares
caracteristicas, la que debera ser
acreditada indicando cada
Proyecto en el que ha participado,
la cantidad de metros de redes
instaladas o reemplazadas, de
acuerdo al formato establecido en
el ANEXO N°5 vy carta de
compromiso firmada de acuerdo al
ANEXO N°6. Es responsabilidad
del Oferente disponer de las horas
en terreno suficientes para
aseqgurar la correcta ejecucion de
las obras de acuerdo a los
servicios ofertados y las
normativas vigentes. Se aclara
que es parte de la Oferta del
Oferente determinar la
cantidad de Prevencionista de
Riesgo necesaria para la

correcta ejecucion de los

servicios licitados.
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El Contratista estara especialmente obligado a que el equipo de trabajo evaluable
(numeral 8 de las Bases Técnicas) ofrecido en su Propuesta sea el que efectivamente
realice, durante el desarrollo del Proyecto, las funciones y tareas comprometidas. No
se aceptara la ausencia ni el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo
propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, que deben ser debidamente
notificadas y justificadas a la Agencia. La aprobacion del reemplazo del equipo de
trabajo esta sujeta a la autorizacion por escrito del Director Ejecutivo de la Agencia.
En caso de reemplazo, el nuevo integrante del equipo debera contar con capacidades
similares o superiores a las que presentaba el integrante reemplazado para ser
aprobado por el Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de lo anterior sera
estimado como incumplimiento grave de las obligaciones y facultara a la Agencia para
poner término anticipado al Contrato conforme a lo previsto en las Bases

Administrativas.

Los integrantes del equipo de trabajo presentado en la propuesta técnica deben tener

residencia en Chile, al momento de presentar su oferta.

9. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA

La propuesta debera incorporar, a lo menos, lo siguiente:

1. Declaracion jurada de conocimiento de las especificaciones técnicas de esta
Licitacién de acuerdo al Anexo N° 1ay 1b.

2. Plan de trabajo:

a) Programa de trabajo detallado, indicando actividades y plazos de ejecucion
por actividad para los trabajos. Las actividades a ser incluidas en el plan de
trabajo, deben contener al menos las actividades minimas indicadas en el

numeral 3 de las bases técnicas.
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b)

d)

Carta Gantt: Que debera indicar detalladamente todos los trabajos o

actividades especificos a desarrollar, identificando la participacién de cada
integrante del equipo propuesto, su tiempo de dedicacion en horas
presenciales y no presenciales; fijando los plazos de cada actividad y la
secuencia de las mismas, asi como también los hitos de entrega de informes
y resolucion de observaciones a ellos, de acuerdo al Anexo N° 8, La carta gantt
debera contemplar al menos una reunion mensual de coordinacién con la

contraparte técnica de la Agencia.

Sefialar los productos y servicios a entregar como resultado de esta
implementacion. Para ello tomara como referencia los objetivos planteados y
las actividades detalladas previamente en los puntos 2 y 3 de las Bases

Técnicas.
Los productos que el proponente debe considerar, entre otros, son:

e Informe de avance N°1, N°2 y N°3 e Informe Final.

e Anexos y planos asociados a cada uno de los informes.

Otros: cualquier otro elemento que el contratista considere relevante para el

cumplimiento de los objetivos.

. Antecedentes de Equipo de Trabajo

Listado del equipo de profesionales conforme al formato contenido en el Anexo
N°4,

Antecedentes curriculares. Lo anterior conforme al formato de curriculum

resumido contenido en el Anexo N°5.

Carta firmada por cada profesional integrante del equipo, comprometiendo su
participacion en los servicios. Lo anterior conforme al formato contenido en el

Anexo N°6.

Nombre y curriculum vitae del profesional que se propone para Jefe de
Proyecto, especificando su domicilio, teléfono, direccion de correo electronico
y fax, si lo tuviere. Lo anterior conforme al formato contenido en el Anexo
Ne°7.




. Otros: Detalle de toda otra informacion que el Proponente considere

pertinente y relevante.

4. Antecedentes del proponente

. Curriculum del Proponente y todo otro antecedente que acredite contar con
los conocimientos sefialados en el numeral 8 de las Bases Técnicas. No se
considerara como experiencia la aportada por proyectos donde el proponente
actué subcontratado a menos que se indique explicitamente la parte del
proyecto que el proponente ejecuté. No se considerara como experiencia del

proponente la experiencia particular del equipo de trabajo.

. Formulario de Antecedentes del proponente, de acuerdo al formato del Anexo
N°2.

. Antecedentes que acrediten la experiencia sefialada en el numeral 8 de las

Bases Técnicas. Lo anterior conforme al formato contenido en el Anexo N° 3.

5. Formulario de oferta econdmica, de acuerdo al formato del Anexo N°9.
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ERGETICA

FERNANDO ALVEAR ARTAZA
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
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ANEXO N°1a
DECLARACION JURADA SIMPLE

NOMBRE LICITACION
Santiago,

En concordancia con lo establecido en el articulo 4© y 59 de las Bases Administrativas
de la Licitacion Publica para la "NOMBRE LICITACION".

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades previstas en el articulo 4° de la ley N° 19.886, de
Compras y Contrataciones Publica, sefialando expresamente conocer lo establecido
en dicha norma legal.

Nombre Completo o Razén Social y RUT del Proponente

Nombre Completo, RUT y firma del Representante Legal del Proponente




ANEXO N°1b

DECLARACION JURADA

NOMBRE LICITACION
Santiago,

En concordancia con lo establecido en el articulo 9° de las Bases Administrativas de
la Licitaciéon Publica para contratacién de "NOMBRE LICITACION". Declaro (amos)
bajo juramento que la empresa que represento (amos), he (mos) tomado total
conocimiento de las especificaciones técnicas de esta Licitacion, y respecto de las
cuales me (nos) obligo (amos) a respetar, cabal e integramente, y en todas sus

partes.

Nombre Completo o Razén Social y RUT del Proponente

Nombre Completo, RUT y firma del Representante Legal del Proponente
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ANEXO N°2

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

Empresa

Razon Social

RUT

Nombre de fantasia/Siglas

Direccion Comercial

Ciudad / Region / Pais

Pagina Web

Representante Legal

Nombre Completo

RUN / Cargo

Direccion

Teléfono Fijo / Celular /

eMail

Gestion de Pagos

Banco

Tipo de Cuenta

N° de Cuenta

Nombre Empresa

2




Nombre Empresa

RUT

eMail

Encargado Administracion

y Finanzas

Fono / eMail

Nombre y Firma Representante

Legal
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ANEXO N°2A
Sefora
Roxana Cid Pedreros
Jefa de Administracion y Finanzas
Agencia Chilena de Eficiencia Energética

Presente
Ref: Solicitud de Cambio de Cuenta Corriente para pagos.

Por medio de la presente carta, solicito el cambio de niimero de cuenta corriente para

el depdsito del pago de las cuotas del contrato denominado

Lo anterior se justifica atendido a que

(justificacion de no mas de 5 lineas).

Banco

NUmero de Cuenta

Nombre Empresa

RUT

Correo Electronico

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

Nombre y Firma Representante

Legal




ANEXO N° 3 - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN TRABAJOS SIMILARES?

Cliente?

Nombre del
proyecto

Descripcion del proyecto?

Fecha de

Ejecucién?

Nombre Proponente

y Representante Legal

Fecha de firma:

Firma del

Representante Legal

Fecha de Constitucion del

Proponente:

! La experiencia considerada es la del proponente, por lo que no debe incorporar la experiencia particular de los
miembros del equipo. No se revisaran aquellas propuestas que consideren experiencias diferentes a lo indicado en el

punto 8 de las bases técnicas.

2 Aquellas propuestas que no cumplan el formato de experiencia solicitado no serdn evaluadas.

3 Sefialar nombre del cliente (o razédn social) y datos de contacto (nombre, cargo, n® de teléfono y direccién de correo
electrénico). Experiencias que no incluyan esta informacion no seran contabilizadas.

4 Debe sefalar en esta columna las caracteristicas generales de cada Proyecto y organizar este espacio de modo de

apreciar las caracteristicas y envergadura del trabajo.
5 Indicar mes y afio de inicio y mes y afio de finalizacion.
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ANEXO N° 4

1. EQUIPO DE PROFESIONALES EVALUABLES® QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO

Nombre

completo

Profesion’

Rol dentro del
Proyecto®

Meses de experiencia
laboral en temas
asociados a su rol

Relacion
contractual
con el
Oferente?

N°e de horas
presenciales'?
comprometidas
con el

Proyecto.

N© de horas no
presenciales
comprometida
s con el
Proyecto.

Nombre Oferente y Representante Legal

Fecha:

6 El Oferente debera adjuntar ANEXO N°5 y ANEXQO N°6, al menos para estos profesionales.

7 Se refiere a los estudios de pregrado y postgrado realizados.

Firma del Representante Legal

8 E| Oferente debera identificar y comprometer a los profesionales que se indican en el numeral 8 de las Bases Técnicas.
9 Emplear alguna de las siguientes categorfas: propietario, socio empleado, honorarics, jornada completa, jornada parcial, u otros (especificar).

10 Se entenderd por horas presenciales, las horas que el Oferente proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.
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2. EQUIPO DE PROFESIONALES NO EVALUABLES QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO

> gl Relacion N° de horas N© de horas no
Anos de experiencia :
Nombre contractual presencialesit presenciales
Rol dentro del Proyecto!? laboral en temas .
completo ! : con el comprometidas comprometidas
asociados a su rol
Oferente?? con el Proyecto. con el Proyecto.
Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal

Fecha:

11 5j el Oferente no tiene contratado al profesional, no es necesario incluir el nombre.
12 E| Oferente puede agregar otros roles y/o mas personas para un mismo rol segin estime conveniente.
13 Emplear alguna de las siguientes categorias: propietario, socio empleado, honorarios, jornada completa, jornada parcial, y otros (especificar).

4 Se entendera por horas presenciales, las horas que la empresa proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.
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ANEXO N° 5 - CURRICULUM VITAE RESUMIDO EQUIPO DE TRABAJO?'®

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesion

Cargo en la Empresa

Descripcion Perfil Profesional

Experiencia (detallar los Proyectos en los que ha participado)
1.-

Nombre Proponente Firma del
y Representante Legal Representante Legal
Fecha:

15 Aquellas propuestas que no cumplan el formato de experiencia solicitado no serén evaluadas en el item
Experiencia del Equipo de Trabajo.
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ANEXO N©° 6 - CARTA COMPROMISO

Yo, <NOMBRE COMPLETO> ,
R.U.T.,

PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido del Proyecto identificado como
“nombre licitacion” de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) y
manifiesto mi compromiso de participar en su ejecucién.

Firma del profesional

Santiago,
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ANEXO N° 7 - DATOS DEL JEFE DEL PROYECTO

DATOS JEFE DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono

Fax

Correo Electrénico

Miembro del Registro
de Contratistaes en EE
(SI/NO)

** Ademas de este Anexo se debe adjuntar el curriculum vitae del Jefe del

Proyecto.

Nombre Proponente

y Representante Legal

Fecha:

Firma del
Representante Legal
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ANEXO N° 8 - CARTA GANTT DE PROYECTO

Planificacion de Proyecto con hasta 3 Niveles ( FASES, TAREAS y SUBTAREAS)

Proyecto: (Nombre Proyecto)

Nombre 1

01 Nombre Actividad 1

1 01.01 Nombre Subactividad 1 Descripcion Subactividad 12/0872011 | 09/08/72011 Numero de Horas por Actividad of

2] 01.02 Nombre Subactividad 1 Descripcion Subactividad 12082011 | oamezo11 o|

02 Nombre Actividad 2 o]

K| 02 01 Nombre Subactividad Descripcion Subactividsd 12/0872011 | 09/00/2014 _o|

4 02.02 Nombre Subactividad Descripeion Subactividad 120872011 | 111102011 1,23 ol

M1 Tareas de Valor Agregado o]

N1 N.01 Pégina web Pégina Web para difundir resultades del proyecto 1202011 | 1zo1zoiz | | 1214 u=|
F n . I

N :E;e;:oco sults ingeniero ;%ne:::?:u;::;nr::nmuaﬂmamm 1210872011 120172012 "I

06 Hitos ui

N3 06.01 Entrega Informe 1 08082011 | 08092011 | | of

Ne 06.M Entrega Informe N 1aezon | 11102011 °|

o|

TOTAL DE HORAS DE CADA USUARIO EN EL PROYECTO
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ANEXO N° 9 - FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Nombre o Razén Social

El Proponente deberd completar la siguiente tabla con todos los gastos que

involucre total de las obras a que se refieren las Bases Técnicas.

Item
Valor Neto

Total Neto
Descuentos ofrecidos

Impuestos

otros

Total (impuestos incluidos, en el caso
que correspondiere)

El plazo considerado para la ejecucion total Dias corridos
de los trabajos es de

Nombre Proponente Firma del

y Representante Legal Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 10 - OBRAS ANEXAS

El alumbrado publico originalmente instalado en el valle de Azapa, en toda su
extension, fue construido en el alimentador Azapa de MT de propiedad de la
distribuidora eléctrica local (EMELARI), originalmente los circuitos de AP fueron
ejecutados todos en conductor de cobre desnudo, por tal razén resulto ser
atractivo para los delincuentes locales quienes terminaron sustrayendo la
totalidad de estas lineas. La municipalidad de Arica repuso en varias ocasiones

los conductores los que finalmente corrieron la misma suerte.

Por tal razén en el presente proyecto de reposiciéon, para evitar el robo de
conductores, se busca reponer los circuitos con conductores de aluminio con
cubierta aisladora, solucién que en la zona norte ha resultado eficiente para

evitar el robo.

Por la naturaleza propia del aluminio, este presenta una resistencia a la traccion
menor que el cobre, por lo que en vanos muy largos podria haber problemas de
tensiones mecanicas que excedieran la capacidad de los conductores de aluminio

con cubierta aisladora, habitualmente usados para este tipo de instalaciones.

A continuacion se presenta el listado y su respectiva informacién para la

construccion de circuitos de Alumbrado Pablico en la localidad del Valle de Azapa.
1. VALLE DE AZAPA, KM 2 AL 22.

El Proyecto consiste en realizar tendido de conductor (preensamblado 2x16mm?)
con sus respectivas estructuras de soporte correspondiente, empalme a la red
eléctrica de distribucion y también la instalacion del tablero de medida y control
por cada circuito correspondiente a la Avenida Humberto Palza Corvacho (km 2
al 22 del valle de Azapa).

En complemento a lo establecido en las presentes Bases de Licitacion, los
Oferentes deben proponer soluciones técnicas que cumplan con los siguientes

requisitos:
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1. La reposicion de conductores debe ser realizada con conductores de

aluminio con cubierta aisladora.

2.- Las especificaciones eléctricas de los productos a utilizar, deben dar estricto
cumplimiento a la normativa eléctrica, especialmente en lo que a admisibilidad

de corrientes y regulacion de volteje respecta.

3.- Los conductores y materiales en general deben ser seleccionados de tal forma
que permitan cumplir holgadamente con las solicitaciones mecanicas a que se

veran sometidos.

En el caso especifico de los conductores, en vanos muy largos y donde sea
necesario, se permitiran soluciones con conductores del tipo ACSR (Aluminium

Conductor Steel Reinforced), conductor preensamblado con tercer hilo de acero,

conductor de aluminio preensamblado montado sobre cable guia de acero
(similar a solucion adoptada para lineas de corrientes débiles), etc. Lo anterior
estard sujeto a la validacién por parte de las Contrapartes Técnicas e ITOs

asignados al Proyecto, previa acreditacién de que dichas soluciones cumplen con

los requisitos de orden mecanico que las condiciones de montaje imponen.

A continuacion se presenta una tabla que cuantifica por tramos, la cantidad de
vanos y su longitud, correspondiente a los 40 circuitos desde el kilémetro 2 al

21,5 que es hasta donde se debe reponer el alumbrado publico.
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Longitud (mts) | Cantidad vanos
1 Menos de 49 3
2 Entre 50 y 69 14
3 Entre 70y 79 96
4| Entre 80y 99 1
5| Entre 100y 119 124
6 | Entre 120 y 150 7
Total 245




En el numeral 2 del Anexo N°10, se entrega detalladamente la informacién de

los circuitos, sus vanos, estructuras y demas datos técnicos.
2. DETALLE DE CIRCUITOS DE CARRETERA DEL VALLE DE AZAPA.

Tabla resumen (nimero de circuitos, metros de conductor) en Excel adjunto:

* Anexo 10.A Tabla resumen Valle de Azapa

3. PLANO REFERENCIAL
Detalles referenciales en plano AutoCAD adjunto.

e Anexo 10.B Plano referencial Valle de Azapa
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