

Santiago, 06 de abril de 2018

CIRCULAR ACLARATORIA DE BASES DE LICITACIÓN

"PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COMUNA DE CALBUCO"

(ID: 623663-3-LR18)

Mediante la presente aclaración y tal como se dispone en el numeral 39 de las Bases Administrativas de Licitación, se procede a notificar a todos los interesados en participar en la Licitación para contratar el Servicio de PROYECTO PILOTO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COMUNA DE CALBUCO, **ID: 623663-3-LR18**, publicada el día 01 de marzo de 2018, en el sitio web: www.mercadopublico.cl, las siguientes aclaraciones:

Uno) **SE REEMPLAZA el numeral 15 de las Bases de licitación relativo al Cronograma de la Licitación, por el siguiente:**

Nº	ETAPA	HORARIO	FECHA	LUGAR
1	Publicación del llamado	Horario indicado en el portal Mercado Público	Durante 85 días a partir de la publicación del llamado.	Portal Mercado Público
2	Visita a Terreno	Horario por Definir, mediante Notificación en portal de Mercado Público	Por definir día, mediante Notificación en portal de Mercado Público	Ilustre Municipalidad de Calbuco
3	Período de Consultas	Horario indicado en el portal Mercado Público	Desde el día 1 hasta el día 15 contado	Portal Mercado Público

Súmate al Desafío por la Eficiencia Energética

			desde la publicación de llamado.	
4	Período de Respuestas	Horario indicado en el portal Mercado Público	Desde el día 16 hasta el día 30 contado desde la publicación del llamado.	Portal Mercado Público
5	Apertura de Ofertas	Horario indicado en el portal Mercado Público	Día 85 contado desde la publicación del llamado. (*)	Portal Mercado Público
6	Adjudicación	Horario indicado en el portal Mercado Público	Dentro de los 60 días contados desde el cierre de la recepción de Ofertas	Portal Mercado Público

(*) Si a la fecha de Apertura de Ofertas, no se han recibido propuestas o se hubieren recibido menos de 3, el plazo previsto para ello se ampliará en **2 (dos)** días corridos.

NOTA: Se deja constancia que las etapas N°2, N°3 y N°4 no sufrieron modificaciones respecto del cronograma original y a la fecha ya se encuentran ejecutadas.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



DIEGO LIZANA ROJAS

Director Ejecutivo

Agencia Chilena de Eficiencia Energética

SJW/ABM/ANO/VDS
Distribución:

- Destinatario.
- www.acee.cl
- Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

Súmate al Desafío por la Eficiencia Energética