APRUEBA BASES DE LICITACION PARA VALIDACION DE AHORROS DE
PROYECTOS ENERGETICOS

SANTIAGO, 14 de marzo de 2016
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2016-19-52

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°20.402 que crea el Ministerio de Energia; en la Ley
N°18.575, Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado; en la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N©°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y en la Resolucién
N°1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas

sobre Exencién del Tramite de Toma de Razén.
CONSIDERANDO,

1° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, estudiar,
evaluar, promocionar, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas
relacionadas con la diversificacién, ahorro y uso eficiente de la energia.

2° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e
indistintamente “la Agencia”, requiere efectuar una licitacibn para la

“Validacién de Ahorros de Proyectos Energéticos”.

3° Que, verificado el catalogo de productos y servicios en el portal de mercado
publico, con la Direccion de Compras y Contratacién Pdblica no se encontré

éste en convenio marco.

4° Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°19.886 y su Reglamento,

procede llamar a una licitacién publica para efectuar la contratacién requerida.

5° Que, existen los recursos para proceder a la presente contratacién, seguin
da cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°20160066 emitido
por el Jefe de Administraciéon y Finanzas.



Que vistas las facultades que me confiere la ley,
AUTORIZO,

1° LLAMASE a licitacion publica para la “Validacion de Ahorros de
Proyectos Energéticos”.

2° APRUEBANSE las bases de la licitacion publica sefialada en la autorizacion

anterior y cuyo texto es el siguiente:

CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

“VALIDACION DE AHORROS DE PROYECTOS ENERGETICOS”

1 OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacidn tiene por objeto efectuar un ilamado publico, convocando
a los interesados para que, sujetdndose a las bases fijadas, presenten
propuestas para que la Agencia contrate los servicios de “Validaciéon de
Ahorros de Proyectos Energéticos”.

La licitacion se regira por lo dispuesto en las presentes Bases, en las que se
establecen los fines, condiciones, requisitos y funcionalidades que deben ser
cubiertas por los bienes y servicios materia de la misma, y asimismo, por las
disposiciones de |la Ley N°19.886, de Bases de Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios, y su Reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

2 DE LOS DOCUMENTOS Y NORMAS QUE REGULAN LA LICITACION

Esta Licitacion se regird por las presentes bases administrativas y técnicas, y
por las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de
publicaciéon de la autorizacidén que aprueba las presentes bases, en cuanto le

sean aplicables.



Asimismo, constituiran reglas propias de esta licitacién, las aclaraciones que
emita y publique la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas
fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por éste. Con
todo, y en caso de haber rectificaciones y/o modificaciones aprobadas
mediante el respectivo acto administrativo, seran también parte integrante del

presente proceso licitatorio.

3 PUBLICACION DEL LLAMADO

El llamado invitando a los proveedores a participar en esta Licitacion Publica se
harda a través del portal www.mercadopublico.cl, segun lo indicado en el

cronograma de las Bases Administrativas.

4 REQUISITOS DE LOS OFERENTES

Podran participar en esta propuesta las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras que cumplan con los requisitos de la Ley N°19.886, su
Reglamento, y con las normas administrativas y técnicas sefaladas en las
presentes bases. Sin perjuicio de lo anterior, para la suscripcion del contrato
con el oferente debera estar inscrito en el registro electrénico oficial de
contratistas y proveedores de la Administracion, a cargo de la Direccion de
Compras y Contratacion Publica, conforme con lo establecido en el articuio 16
de la Ley N°19.886.

No podran participar:

a) Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia o
que estén unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la
letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley Organica Constitucional
de Bases Generales de la Administracién del Estado.

b) Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios
directivos de la Agencia o las personas que estan unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley
N°18.575; ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por acciones o



andnimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni aquellas
sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas.

c) Los oferentes que al momento de la presentaciéon de la oferta, hayan
sido condenados por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

d) Las letras a, b, ¢ anteriores, seran acreditadas con la declaracion jurada
sefialada en el N° 8.3.3 de estas bases y su omision traerd aparejada la
sancidon ahi indicada.

e) Las personas naturales o juridicas que mantengan procesos judiciales o
arbitrales pendientes con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

5 NOTIFICACIONES

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de las
disposiciones de la Ley N°19.886, y su Reglamento o en virtud de lo
establecido en las presentes bases, la Agencia las realizard publicando el
documento, acto o autorizacion de que se trate, en el Sistema de Informacién
de Compras y Contrataciones de la Administracion, a cargo de la Direccién de
Compras y Contrataciéon Pdblica, en adelante y para los efectos de estas Bases,

“Sistema de Informacion” o www.mercadopublico.cl

El proveedor, oferente, adjudicatario o contratista, se entendera notificado
luego de las 24 horas transcurridas desde que la Agencia publique en el
Sistema de Informacion el documento, acto o aprobacidon objeto de la

notificacion.

6 CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Los dias a los que se hace referencia en el siguiente cuadro corresponden a
dias corridos. Con todo, y en relacion a los horarios que a continuacion se fijan,

de existir adecuaciones preestablecidas en el portal www.mercadopublico.cl,



prevaleceran los horarios ahi fijados por efecto del sistema por sobre lo

consignado en el cuadro siguiente:

Financiera

llamado

N¢ | ETAPA HORARIO FECHA LUGAR
1 Publicacion Horario indicado en | Durante 21 dias a | Portal
del llamado el portal partir de la www.mercad
www.mercado publicacién del o publico.cl
publico.cl llamado.
2 Periodo de Horario indicado en | Hasta el dia 7, Portal
Consultas. el portal contado desde la www.mercad
www.mercado publicaciéon de 0 publico.cl
publico.cl ltamado.
3 Periodo de Horario indicado en | Dia 8 desde la Portal
Respuestas. el portal publicacion del www.mercad
www.mercado llamado. o publico.cl
publico.cl
4 | Periodo de Horario indicado en | Durante 21 dias a | Portal
recepcion de el portal partir de la www.mercad
ofertas www.mercado publicacion del o publico.cl
técnica, publico.cl llamado.
econdmica, y
garantias de
seriedad de la
oferta.
5 | Apertura de 12:30 hrs. Dia 21 contado Portal
Propuestas desde la www.mercad
Técnicas y publicacién del o publico.cl




6 Adjudicacién Horario indicado en | Dentro de los 10 Portal

el portal dias contados www.mercad
www.mercado desde el cierre de | o publico.cl
publico.cl la recepcion de

ofertas técnica y

economica.

Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los
instrumentos que las complementen, se entenderan de dias corridos, salvo que

expresamente estas bases sefalen lo contrario.

Para efectos de la presente licitacion, se consideraran habiles los dias lunes a
viernes inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se considerardn

corridos los dias lunes a domingo, incluidos feriados y festivos.

En el evento que el Gltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se

entenderd prorrogado automaticamente para el dia habil siguiente.

7 PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto total disponible para esta licitacion es la suma de

$80.000.000.- (ochenta millones de pesos), impuestos incluidos.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las
presentes bases estard condicionado a la disponibilidad presupuestaria
conforme al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito anualmente entre

la Subsecretaria de Energia y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

8 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas, sus anexos y los documentos que se presenten en esta licitacion
deben venir en idioma espanol. Asimismo la oferta que resulte adjudicada,

sera publicada en el portal www.mercadopublico.cl luego de la adjudicacioén.



8.1 A ion l ndicion | llam

La presentacidn de las ofertas y otros antecedentes exigidos conforme a las
presentes bases, implica la aceptacion del proponente respecto de todas y
cada una de las disposiciones contenidas en las mismas, sin necesidad de
aclaraciéon expresa.

Si se comprueba falsedad en la informacion contenida en cualquier oferta que
se presente, el proponente perdera todas las garantias, ademas de hacerse
responsable por los dafios y perjuicios que deriven de la situacion,
reservandose la Agencia el derecho a declarar inadmisible la oferta, dejar sin

efecto |la adjudicacion o bien poner término al contrato segun corresponda.

Los gastos en que incurra el proponente como consecuencia de la presentacion

de la oferta seran de su cargo, sin derecho a reembolso.

8.2 Recepcion de la propuesta

Las ofertas se recibiran desde el dia de publicacion de las presentes bases en
el portal Web www.mercadopublico.cl y hasta el dia y hora consignada en la

etapa respectiva del N°6 de las presentes bases.

Sdlo se consideraran las propuestas que se hubieren presentado dentro de la
fecha sefialada en el portal, por lo que una vez finalizada dicha fecha no se
admitira propuesta alguna. Del mismo modo, los proponentes no podran retirar

ni modificar las propuestas una vez que estas hayan sido presentadas.

8.3 Documentacion que debe presentar el oferente

El oferente presentara a través del portal www.mercadopublico.cl los
siguientes antecedentes en formato electrénico, salvo que estas bases sefialen

expresamente lo contrario:



8.3.1 Oferta econémica:

La propuesta econdmica deberd expresar el precio por los servicios que el
oferente considera, ajustandose a lo dispuesto en las presentes bases y

presentada de acuerdo a lo sefialado en los anexos correspondientes.

E! precio que sefialen los oferentes en la oferta econémica a través del portal
web de compras publicas, correspondera al valor total, impuestos incluidos,

expresados en pesos chilenos.

Es de exclusiva responsabilidad del oferente indicar el régimen tributario al que
se encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estdn exentos de

determinado impuesto.

La oferta deberd tener una vigencia minima de 60 dias contados desde la fecha
del cierre de recepcién de ofertas indicado en el portal www.mercadopublico.cl

La omisiébn de la oferta econdmica en la apertura provocara el rechazo

inmediato de la oferta del proponente.

8.3.2 Oferta técnica:

Sera presentada de acuerdo a lo indicado en las bases técnicas de Licitacién.

La omision de la oferta técnica en la apertura provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.

8.3.3 Declaracion jurada simple:

Dicho instrumento debe establecer que no se encuentra en alguna de las
inhabilidades establecidas en las letras a, b, ¢, d y e del N°4 de las presentes
bases. El documento se entregara digitalizado (escaneado) a través del portal
www.mercadopublico.cl en la etapa consignada en el punto N°4, del N°6 de las

presentes bases.

La omision de este documento en la apertura provocara el rechazo inmediato
de la oferta dei proponente.



8.3.4 Antecedentes del oferente:

Para aquellos oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electronico
Oficial de Proveedores Chile Proveedores, y tengan los siguientes documentos
digitalizados en dicho registro, no serd necesaria la presentacion de los

documentos y antecedentes que se individualizan més adelante.

Con todo, la Agencia podra permitir la presentacion de los documentos y
antecedentes que se individualizan en esta seccién 8.3.4, después de realizada
la apertura de la oferta, siempre y cuando los documentos o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Con todo se

aplicara el puntaje respectivo sefialado en el N°12.2 de las presentes bases.

Las certificaciones o antecedentes antes sefialados deberan ser presentados a
través de su ingreso al portal www.mercadopublico.cl en el plazo fatal de 3
dias corridos, contados desde el dia siguiente al de la apertura. Vencido el
plazo sin gue medie la respectiva entrega en el portal indicado, la oferta sera

declarada inadmisible.

8.3.4.1 Personas juridicas:
1° Copia de la cédula del rol unico tributario de la persona juridica y copia de
la cédula de identidad del representante legal.

2° Documento que contenga el nombre completo, la direccién, teléfonos y

correo electrénico del proponente o su representante legal.

3° En el caso de las personas juridicas una copia de la escritura de constitucién

y sus modificaciones y/o rectificaciones de haberlas.

4° Copia del documento en que conste la personeria del representante legal de
éste con vigencia, si esta no se encuentra establecida en alguno de los

documentos indicados en el N° precedente.



5° Sj se trata de una persona juridica con fines de lucro, copia del certificado
de vigencia, con una antigliedad de no mas de 90 dias desde la fecha de
apertura de las ofertas, emitido por el Registro de Comercio respectivo. Para el
caso de personas juridicas sin fines de lucro, debera acompafarse el certificado
de vigencia otorgado por el Ministerio de Justicia o el Registro Civil segun

corresponda.

6° Si se trata de una persona juridica con nacionalidad extranjera, ésta debera
constituir al momento de la adjudicacion una sociedad de nacionalidad chilena
o una agencia de la extranjera, segun corresponda, con la cual se celebrara el
contrato y cuyo objeto deberd comprender la ejecucién de dicho contrato

conforme los términos establecidos en la Ley N°19.886.

8.3.4.2 Personas naturales:
1° Nombre y apellidos, domicilio, nimero de cédula de identidad, teléfono y

correo electrénico del proponente.
2° Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad.

3° Comprobante del certificado de iniciaciéon de actividades ante el Servicio de

Impuestos Internos.

4° Sj la persona natural es extranjera sin residencia en Chile, debera otorgar al
momento de la adjudicacion un mandato con poder suficiente con el cual se
celebrara el contrato. Dicho instrumento debera comprender expresamente la

facultad para celebrar el contrato adjudicado.

9 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantia podr& otorgarse de manera fisica o electrénica. En el dltimo caso
debera ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha Firma (No puede ser

escaneada).

Se constituird mediante la entrega de una boleta de garantia bancaria

pagadera a la vista o un vale vista, emitida/o por un banco con oficina en

10



Santiago de Chile, por un monto de $200.000.- (doscientos mil pesos) con el
caracter de irrevocable, a nombre de Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
RUT N° 65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 60 dias corridos, contados
desde la fecha de apertura electronica de las ofertas y deberd contener, si
corresponde de acuerdo a la naturaleza del documento a través del cual se
constituya la garantia, una glosa en la que se indique que le documento se

toma:

“Para garantizar la seriedad de la oferta presentada en la licitacién

denominada: “Validacion de Ahorros de Proyectos Energéticos”.

En caso de que la garantia de seriedad de la oferta se otorgue de manera
fisica, el oferente dentro del plazo establecido para recibir documentos de la
etapa respectiva del N°6 de estas bases, deberd entregarlas en calle Nuncio
Monsefior Sotero Sanz N°221, Providencia, Santiago, en un sobre cerrado

segun el siguiente formato:

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
LICITACION PUBLICA
Licitacion para “Validacién de Ahorros de Proyectos Energéticos”.

Nombre de la Empresa o Proponente

En caso que el proceso de adjudicacién sufra demoras o atrasos, la Agencia
solicitara a los oferentes la renovacion o prérroga de sus respectivas garantias
de seriedad, a fin de que éstas permanezcan vigentes hasta la total tramitacién

del acto administrativo por intermedio del cual se adjudique la licitacion.

Las garantias de seriedad otorgadas por los oferentes que no resulten
adjudicados en la licitacién, les serdn devueltas una vez que el acto

administrativo que adjudique la propuesta se encuentre totalmente tramitado Y

11




publicado en el sistema de informacién, y al proponente que resulte
adjudicado, una vez que éste entregue la garantia de fiel cumplimiento del

contrato, de acuerdo a lo establecido en estas bases.

La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva sin notificaciéon ni forma

de juicio, en los siguientes casos:

a) Si el proponente retira la oferta o se comprueba por la comision
evaluadora la falsedad de la informacion presentada, por cualquier
medio que resulte pertinente.

b) Si una vez aceptada la oferta el adjudicatario no acompaiia el
correspondiente documento de garantia contractual dentro del plazo
establecido en estas bases, o no se inscribe en el Registro de
Proveedores “Chile Proveedores” en el plazo que se indica en estas
bases de licitacion

c) Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado para
ello, y/o no acompaiia la documentacion para la suscripcién del mismo,
si procediere.

d) Si el momento de la celebracion de la reunién del inicio de actividades,
el adjudicatario no concurre a ella con la totalidad del equipo de trabajo
sefialado en la oferta técnica sin previa autorizacién de la Agencia.

La omisién de este documento en la apertura, provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.

10 CONSULTAS Y RESPUESTAS

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las bases deberan realizarse en el
tiempo y forma que establece la etapa respectiva del N°6 de las presentes
bases y, a través de la funcionalidad que al efecto establece el portal

www.mercadopublico.cl

Las respuestas y aclaraciones serdn enviadas por el medio descrito
anteriormente de conformidad con las presentes bases y se entenderan formar

parte del proceso licitatorio.
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11 APERTURA ELECTRONICA — CONTROL DE ADMISIBILIDAD

El acto de apertura se efectuard a través del portal www.mercadopublico.cl,
liberdndose autométicamente las ofertas en el dia y hora indicados en el
Cronograma de la Licitacion (N°6 de las bases administrativas). Al efecto, el
Jefe del Area Juridica, el Jefe de Proyecto y el Encargado de Abastecimiento o
bien los funcionarios que estos designen, revisaran que se hayan ingresado los
antecedentes consignados en el N°8.3 de las presentes bases.

De la revision previamente referida se levantard un acta suscrita por los
funcionarios antes mencionados, en la que se indicard lo siguiente segln

corresponda:

a) El dia y hora en que se efectua la revision;

b) El nombre de la licitacidn gue se revisa;

c) El nombre de los oferentes que presentaron propuestas;

d) Si se ingreso la totalidad de los documentos y antecedentes solicitados o
en caso contrario, aquellos que se omitieron;

e) Si se ingresaron ofertas técnicas y econdmicas en los teérminos
establecidos en las bases;

f} Cualguier error u omision detectada en la revisiéon de los antecedentes y

de las propuestas.

En el acto de apertura, se procedera en primer lugar a la recepcién de las
garantias de seriedad de las ofertas y luego, a la apertura electrénica de los

antecedentes generales del oferente y de las ofertas técnicas y econémicas.

12 EVALUACION

Terminado el acto de apertura, el encargado de abastecimiento remitira los
antecedentes de las ofertas que hayan pasado la revisidon efectuada en la
apertura electrénica a la instancia evaluadora para efectos de proseguir con el

proceso licitatorio.
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La comisién de evaluacion dispondra de un piazo de hasta 10 dias corridos

para evaluar, contados desde el dia de la apertura electrénica.

12.1 Comision de Evaluacién

La evaluacion de las ofertas sera realizada por una comision evaluadora, la que
calificard las ofertas recibidas y asignara puntaje, de acuerdo a los criterios

establecidos en estas bases.

La comisidon evaluadora estara integrada por a lo menos 3 funcionarios
designados por el Jefe de Linea o Gerente de Desarrollo, los que seran

informados a través del portal www.mercadopublico.cl.

La comisién evaluadora emitira el informe de evaluacidon correspondiente, el
que contendra el detalle del proceso de evaluacién y los resultados de la

misma.

El proceso de evaluacion sera interno y no se entregara informacioén durante su

desarrollo a los oferentes.
a) Consultas aclaratorias a los oferentes.

La comisién evaluadora, de estimarlo necesario, podrd efectuar consultas a
uno o mas proponentes para aclarar puntos especificos de las respectivas
ofertas. Tales consultas y sus respuestas deberan ser puestas en conocimiento

de todos los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl

b) Posibilidad de subsanar errores u omisiones formales detectadas durante

la evaluacion.

La comision podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales detectadas en sus propuestas, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos errores u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas, afectando los principios de estricta sujecién a
fas bases y de igualdad de los oferentes, ni se altere la esencia de la oferta o el



precio de la misma. Se informara de dicha solicitud al resto de los oferentes a

través del Sistema de Informacion.

12.2 Criterigs de evaluacién

A continuacidn, se especifican los criterios de evaluaciéon de la oferta del
proponente.

La siguiente tabla despliega la distribucidn porcentual de las diferentes
categorias consideradas en ila evaluacién de la oferta.

Las propuestas de los servicios seran evaluadas segun los siguientes criterios:

Ponderador Oferta Econdmica 18%

Ponderador Oferta Técnica 80%

Ponderador Requerimientos Administrativos 2%
Total 100%

FACTOR N°1: EVALUACION ECONOMICA (18%):

La evaluacién econémica, se efectuard asignando 100 puntos al proveedor que
ofrezca el menor precio de acuerdo a lo establecido en el Anexo N°9
Formulario Oferta Econdmica. A las demés se les asignard puntaje
mediante la siguiente férmula: precio mas ventajoso (menor precio), dividido
por precio oferta a evaluar, multiplicado por 100.

Lo anterior, se ejemplifica segun la siguiente férmula:

$ Menor Precio x 100

$ Precio Oferta

Donde:

Menor Precio: Precio més ventajoso.
Precio Oferta: Precio a evaluar.

100: Factor.

X: Resultado.



Completar el Anexo N°9 Formulario Oferta Econémica.

FACTOR N°2: EVALUACION OFERTA TECNICA (80%):

A continuacién, se especifican los criterios de evaluacién de la oferta técnica

del proponente.

La siguiente tabla despliega la distribucion porcentual de las diferentes
categorias consideradas en |la evaluacion de la oferta técnica.

rcentaje

1 jue 'untaje .
- =) Ponderacion
o 0. N
a) Experiencia  del | Anexo N©3: Experiencia del 0 a 100 15
Oferente {(ExpOf). Proponente.
] . Anexo N°4: Equipo de Profesionales
b) Calificacion  de! | o, pesempefiara en el Proyecto.
equipo de trabajo 0a 100 45
(ExpEt). Anexo N°5: Curriculum Vitae
Resumido.
c) Metodologia, Para la presentacion de la propuesta
programa de | técnica debera tenerse en
trabajo y plazos | consideracion los antecedentes | 0 a 100 30
comprometidos descritos en el punto 9 de las bases
(CP). técnicas.
Se valorard la incorporacion de
elementos, herramientas y/o
d) Valor agregado | metodologia, que aporten a mejorar 0 a 100 10
(VA). la calidad técnica de la propuesta, los

que seran diferentes a lo ya exigido
en la licitacion.

La distribucién porcentual por categoria, se despliega a continuacién:




a)

Se evaluara la experiencia del proponente en relacion a:

Experiencia del Oferente (ExpOf).

Experiencia del Proponente (*)

Proyectos

Proyectos energéticos Pl-'oyectos ge Proyectos
Proyectos H sistemas de
Disefio y/o medidos y de
5 de vigilancia evaluacién
Nimero de Coordinacién | verificados Estudio
tecnolégica - energéticos o
Proyectos Curricular | aplicando la de
(**) sustentable
(***) metodologia (x*x%) mercado
del IPMVP
(a) (b) (c) (d) (e)
Maside "11 100 100 100 100 100
proyectos
Entre 8 y 10 80 80 80 80 80
proyectos
EDLENS Ve 60 60 60 60 60
proyectos
Sl P 30 30 30 30 30
proyectos
Menos de 2 0 0 0 0 0

proyectos

(*) Sdlo se calificaran aquellas experiencias desarrolladas por el Consultor de manera posterior al afio 2005.

(**) Proceso organizado, selectivo y permanente, de captar informacion del exterior y de la propia organizacion
sobre ciencia y tecnologia, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento
para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios.

{***) Experiencia en disefio, desarrollo y adecuacion curricular de cursos y programas de estudio.

(****} Solo se calificardn aquellas experiencias en participacion de proyectos que indiquen algan tipo de
certificacion o calificacién, como CES, LEED, CEV, etc.

La experiencia del oferente se calculara de la siguiente manera:

ExpOf=a*0,20+b*0,30+c*0,10+d *0,30 +e *0,10

Sélo se considerara como experiencia del

oferente,

aquellos proyectos

realizados por la entidad postulante, no considerando aquellos realizados
individualmente por los integrantes del equipo de trabajo.
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b) Calificacion del equipo de trabajo (ExpEt).

Se evaluara la experiencia del Equipo de Trabajo en relacion a:

'Experiencia del Jefe de Proyecto - Coordinacién en quipos de tr"abajo en|

|proyectos multidisciplinarios (f)

Més de 11 proyectos 100
Entre 8 y 10 proyectos 80
Entre 5 y 7 proyectos 60
Entre 2 y 4 proyectos 30
Menos de 2 proyectos 0

'Experiencia del Jefe de Pré\feété '—'“‘Pro'yectds vinculados a sistemas de

‘evaluacién energét_ic_a y/o sustentable (g)

Mas de 11 proyectos 100
Entre 8 y 10 proyectos 80
Entre 5 y 7 proyectos 60
Entre 2 y 4 proyectos 30
Menos de 2 proyectos 0

[Experiencia del Especialista 1 - Proyectos medidos y verificados aplicando la|

Iimetodolqgria del IPMVP (h)

Mas de 11 proyectos 100
Entre 8 y 10 proyectos 80
Entre 5 y 7 proyectos 60
Entre 2 vy 4 proyectos 30
Menos de 2 proyectos 0

[Experiencia del Especialista 2 - Proyectos vinculados a sistemas de evaluacion

:g_ngrgéﬂga v/ o sustentable (i)

Mas de 11 proyectos 100
Entre 8 y 10 proyectos 80
Entre 5 y 7 proyectos 60
Entre 2 y 4 proyectos 30
Menos de 2 proyectos 0
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e e

Experiencia de! Especialista 3 -~ Provefa:_éugmd—e*_desarrollo de modelo de

negocios (j)

100

Mas de 11 proyectos

Entre 8 y 10 proyectos g0
Entre 5 y 7 proyectos 60
Entre 2 y 4 proyectos 30
Menos de 2 proyectos 0

‘, E}(_pel"_i'é'ﬁ't_:ia del égﬁe-ciali§taﬁ4i - Proyec_tgg_de estl._lgio_de m_eréhdo (k_):

Mas de 11 proyectos 100
Entre 8 y 10 proyectos 80
Entre Sy 7 proyectos 60
Entre 2 y 4 proyectos 30
Menos de 2 proyectos 0

[Experiencia del Especialista 5 - Proyectos de vigilancia tecnolégica (1)

Mas de 11 proyectos 100
Entre 8 y 10 proyectos 80
Entre 5 y 7 proyectos 60
Entre 2 y 4 proyectos 30
Menos de 2 proyectos 0

leurricular (m)

Experiencia del Especialista 6 - Proyectos de

o P - A |
disefio y/o coordinacion

Mas de 11 proyectos 100
Entre 8 y 10 proyectos 80
Entre 5 y 7 proyectos 60
Entre 2 y 4 proyectos 30
Menos de 2 proyectos 0
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Mas de 11 proyectos 100
Entre 8 y 10 proyectos 80
Entre 5 y 7 proyectos 60
Entre 2 y 4 proyectos 30
Menos de 2 proyectos 0

La Calificacién de Equipo de Trabajo se calculara de la siguiente manera:

ExpEt=f*0,15+g*0,15+ h *0,10 +i*¥ 0,10 + j* 0,10 + k * 0,10 +
1*¥0,10+ m * 0,10 + n ¥ 0,10

c) Calidad de la propuesta (CP).

La propuesta Técnica se ajusta de manera sobresaliente a los
servicios requeridos, ya que presenta una metodologia que se
adeclta de manera coherente y satisfactoria a todos los
objetivos, requisitos y actividades minimas necesarias para el
desarrollo del proyecto en los plazos establecidos. La
descripcién de las actividades y metodologia se realiza de 100
manera detallada, identificando la participacion de cada
integrante del equipo propuesto, su tiempo de dedicacién en
horas presenciales y no presenciales, estableciendo los plazos
de cada actividad y la secuencia de las mismas, asi como
también los hitos asociados a entrega de productos.

La propuesta Técnica se ajusta a los servicios requeridos, ya
que presenta una metodologia que se adectia a todos los
objetivos, requisitos y actividades minimas necesarias para el
desarrollo del proyecto en los plazos establecidos. La
descripcién de las actividades y metodologia se realiza
identificando la participacion de cada integrante del equipo
propuesto, su tiempo de dedicaciéon en horas presenciales y
no presenciales, estableciendo los plazos de cada actividad y
la secuencia de las mismas, asi como también los hitos
asociados a entrega de productos.

70
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La propuesta técnica se ajusta parcialmente a los servicios
requeridos, ya que abarca todos los objetivos requeridos en
la presente licitacion de manera poco clara o muestra
incoherencias.

40

La propuesta Técnica no se ajusta a los servicios requeridos,
ya que no considera alguno de los objetivos o actividades
minimas planteadas en la licitacién.

d) Valor Agregado (VA).

El proponente incorpora elementos, herramientas y/o
metodologia, diferentes a los exigidos en la licitacion, que
contribuyen a mejorar de manera significativa la calidad
técnica de la propuesta.

100

Ei proponente incorpora elementeos, herramientas y/0
metodologia, diferentes a los exigidos en la licitaciéon, que
contribuyen a mejorar la calidad técnica de la propuesta.

70

El proponente incorpora elementos, herramientas y/0
metodologia, diferentes a los exigidos en la licitacion, sin
embargo, su contribucién a la calidad técnica de la propuesta
es poco clara o bien, no se ajustan a los objetivos del
proyecto.

20

El proponente no incorpora nuevos elementos, herramientas
y/o metodologia, diferentes a los exigidos en la licitacion.

El calculo del puntaje asociado a la Oferta Técnica se asocia a la formula:

Puntaje Técnico= 0,15-Exp0f+0,45-ExpEt+0,30-CP+0,iO-VA




Criterio de Inadmisibilidad

Sera requisito excluyente que el Especialista 1 cuente con la certificacion
Certified Measurement and Verification Professional (CMVP) vigente a
diciembre de 2016. Aquellas propuestas que no cuenten con este
requerimiento seran declaradas inadmisibles y no seran evaluadas.

Sera requisito excluyente gue el Especialista 2 cuente con certificacion
nacional o internacional de algin sistema de evaluacién energética del
tipo LEED AP, Evaluador CEV, Asesor CES o certificaciones CEM, EUREM,
Consultor de la Agencia, u otra vigente a diciembre de 2016. Aquellas
propuestas que no cuenten con este requerimiento seran declaradas
inadmisibles y no seran evaluadas.

Sera requisito que toda propuesta presente un promedio ponderado de
60 puntos o mas en la oferta técnica, de lo contrario sera considerada
inadmisible.

E r N°3: R isi formal 2%0):
e« Cumple con la documentacidn sefialada en la letra d) del N°8.3 de
las bases administrativas en tiempo y forma = 100%.
e Cumple con la documentacién sefialada en la letra d) del N° 8.3
de las bases administrativas, no en tiempo y forma = 0.
12.3 Consideraciones a la adjudicacién

El oferente que resulte adjudicado sera el que obtenga el mayor puntaje
en los criterios a evaluar.

La omision de alguno de los elementos o requisitos indicados en las
Bases Técnicas, dejara fuera de bases a la oferta y no sera evaluada

técnicamente.

La propuesta que tenga menos de 65 puntos ponderados en total, se

considerara que no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de

Bases y en consecuencia, no podra ser adjudicada.

Finalizado el proceso de evaluacion, la comision levantaréd un acta de

evaluacion en la que debera dejar constancia de las actuaciones efectuadas en

-
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el desempefo de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada deberd

contener la siguiente informacion:
e El listado de las ofertas evaluadas por la comisién,

* Los puntajes asignados a cada oferta segun los criterios establecidos en

las bases.

e Las consideraciones que hubieren motivado la descalificaciéon de ofertas
y su respectiva justificacion y adicionalmente lo que la Comisidn estime

conveniente consignar.

« El nombre, cargo y firma de los funcionarics que participaron en la

evaluacion.

12.4Criterio de Desempate
En caso de existir algin empate en el puntaje obtenido por los oferentes de

acuerdo a los criterios anteriores, el criterio para desempatar sera el puntaje

de la propuesta técnica asociados a cada oferente.

Si persiste el empate se solicitara a la comisién evaluadora realizar una re
evaluacidon de las propuestas técnicas, en base al cual se estimard un nuevo

puntaje total.

13 ADJUDICACION

Una vez cerrado el proceso de evaluacién, el Jefe de Linea entregard sus
resultados y propondra ai Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia

Energética:

a) Que se adjudique la licitacion al proponente cuyas ofertas cumplan con
las exigencias técnicas y econdmicas establecidas en estas bases o,

b) Se declare desierta la licitacidn por no existir propuestas que sean
convenientes a los intereses de la Agencia.
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En ambos casos, sea para declarar desierta la licitacion o para la adjudicacion,
la resoluciéon deberad dictarse en el plazo de 30 dias corridos contados desde el

cierre del proceso de licitacion en el portal www.mercadopublico.cl

En caso que el proceso antes sefialado sufra atrasos o demoras por hechos
propios de la Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara esta
situacion en el portal www.mercadopublico.cl por medio del Director de la
Agencia y sefialard ahi el plazo para la dictacién del respectivo acto

administrativo.

La Agencia podra declarar desierta la licitacién sin expresién de causa en los
casos en que se presenten menos de dos oferentes que cumplan con los

requisitos.

14 REGISTRO DE PROVEEDORES

Los antecedentes y documentos legales necesarios para suscribir el contrato
definitivo (8.3 de estas bases) con el adjudicatario, deberan estar disponibles

en el Registro de Proveedores.

Una vez notificada la adjudicacién a través del Sistema de Informacién, el
adjudicatarioc que no estuviere incorporado en el Registro de Proveedores
deberd acreditar ante la Agencia su inscripcion dentro de los 05 dias habiles
siguientes al de la notificacion, de no hacerlo, la Agencia podréa dejar sin efecto
ésta pudiendo seleccionar al segundo oferente con mas alto puntaje o bien

declarar desierta {a licitacion.

15 DEL CONTRATO

15.1 Redaccion del contrato

Notificada la adjudicacién, la Agencia procedera a redactar el contrato en
conformidad al contenido de las bases administrativas y técnicas, a las
consultas formuladas y sus respectivas respuestas, a los documentos

aclaratorios intercambiados por las partes, a la oferta del adjudicatario, a las



disposiciones pertinentes de la Ley N°19.886, de Compras Publicas y su

Reglamento.

15.2 Ofrecimien | contr ra la firm

Redactado el contrato, la Agencia lo ofrecerd a la firma del adjudicatario
otorgandole un plazo maximo de 10 dias habiles para suscribirlo y devolverlo,
plazo que sera contado desde la notificacién. De no cumplirse este plazo, la
Agencia podra determinar dejar sin efecto la adjudicacién. La notificacién por
carta certificada se entendera a contar del tercer dia siguiente a su recepcion
en la oficina de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética ubicadas en calle
Nuncio Monsefior Sétero Sanz N°221, Providencia, Santiago. El horario de
atencién sera de 09.00 a 16.00 hrs.

Si el adjudicataric no firmare por cualquier razén el contrato o no diere
cumplimiento a los tramites previos a la firma de éste, la Agencia lo tendrd por
desistido de la oferta y hara efectivo el documento de garantia de seriedad de
la oferta y podra, seguidamente, resolver que se adjudica la licitacién al
siguiente proponente mejor evaluado o bien derechamente declarar desierta la

licitacion por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.

15.3 Vigencia del contrato

El contrato que se suscriba con el adjudicatario, entrara en vigencia una vez
que el acto administrativo que lo apruebe se encuentre totalmente tramitado
por parte de la Agencia. Dicho contrato regird hasta el término de los servicios
contratados de acuerdo a lo estabiecido en el mismo. Por razones de buen
servicio, una vez suscrito el respectivo instrumento, la contraparte técnica y el
contratista podran iniciar las acciones que especifique el contrato. Sin
embargo, los pagos solo procederan contra total tramitacion del acto

administrativo respectivo.
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15.4 Precio y forma de pago

a) El precio que la Agencia pagard a! contratista por sus servicios sera el

indicado por el oferente en su oferta econdmica.
b) El servicio se pagara en tres cuotas de la siguiente manera:

e 30% una vez transcurridos 70 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°2 que
contendrd todo lo sefialado en el nimero 5.1 del Segundo Informe de

Avance de las Bases Técnicas.

e 30% una vez transcurridos 110 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°3 que
contendra todo lo sefialado en el nimero 5.1 del Tercer Informe de

Avance de las Bases Técnicas.

e 40% una vez transcurridos 140 dias contados desde la fecha del acta de
inicio de actividades y contra entrega y aprobacién de Informe Final que
contendra todo lo sefialado en el nimero 5.1 del Informe Final de las

Bases Técnicas.

No procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la
caucion sefialada en el N°15.7 de estas bases.

15.5 Consideraciones relacionadas con la facturacion

a) Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la
transferencia a terceros, el contratista debera entregar copia a que se
refiere el articulo 1° de la Ley N°19.983 que regula la Transferencia y
Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.

b) De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N°19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el contrato
definitivo que se suscriba con el adjudicatario contemplara el aumento del
plazo consignado en la citada disposicion legal para reclamar en contra del

contenido de la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la
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recepcion del referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto
en conocimiento deil emisor de la factura, mediante carta certificada u otro
medio fehaciente, conjuntamente con la devolucién de la factura y la guia
de despacho o con la solicitud de emision de ia nota de crédito, segun

corresponda.

15.6 Prérrogas y modificaciones al servicio

a) Prérroga. No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes
comprometidos en el contrato y seialados en la propuesta técnica
por otros motivos que no sea caso fortuito, fuerza mayor o
circunstancias que no dependan del postulante, las que en todo
caso deberan acreditarse y ser aceptadas por el Director Ejecutivo
de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

b) En caso de alguna de las causales sefialadas en la letra precedente, debera
renovarse la garantia sefialada en el numeral 15.7 con un plazo que
exceda en 60 dias corridos el nuevo plazo de vigencia del contrato.
En todo caso, la renovacidn debera efectuarse al menos 60 dias
antes de la fecha de vencimiento de la garantia original.

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el

adjudicatario debera entregar en el mismo plazo que deba entregar el contrato
debidamente firmado una boleta bancaria de garantia o vale vista
bancario en moneda nacional, emitida/o por un banco con sucursal en
Santiago de Chile, cuyo monto debe ser equivalente al 30% del valor del
contrato extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
RUT 65.030.848-4, con una vigencia que exceda en 60 dias habiles el plazo de
término del contrato, pagadera a la vista y con caracter de irrevocable.

ta no entrega de la caucién en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene
para hacer entrega del contrato debidamente firmado) facultard a la Agencia
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para otorgar fundadamente un plazo prudencial o bien derechamente a poner

término al contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste debera contener una glosa en
que se indique que se emite Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del

contrato denominado: “Validacién de Ahorros de Proyectos Energéticos”.

La caucién podra ser sera ejecutada por la Agencia en cualquiera de los

siguientes casos:

a) No renovacion oportuna (al menos 60 dias antes de la fecha de vencimiento
de la garantia original)
de la caucion _en caso de presentarse prérrogas u otras situaciones

previstas en el N°15.6 de estas bases.
b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del

contrato y que revisten el cardcter de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato.
c) Incumplimiento de cualquier obligacion impuesta en las bases de licitacién.
d) En caso que por instruccion de un tribunal se ordene la entrega de los
fondos a efectos de cumplir con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley
N°19.886.

L volucién I ranti vale vi ncari f -

ran rri 60 di e la fech Armin I contrato.

15.8 Contraparte Técnica

Las funciones de contraparte técnica del contrato seran ejercidas por el Jefe
del_Proyecto o un suplente desighado por este por escrito y notificada al

contratista.
Las funciones de la contraparte técnica de la Agencia seran a lo menos:

a) Supervisar y controlar el desarrolio de los servicios, velando por el estricto

cumplimiento de los objetivos del contrato y condiciones acordadas.
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b)

f)

g)

h)

i)

Convocar a todas y cada una de las reuniones que de acuerdo al plan de
trabajo sea necesario desarrollar.

Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del
contrato.

Monitorear y acompanar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos del servicio.

Colaborar y asistir al contratista en la obtencién de material y fuentes de
informaciéon oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general
proporcionando la ayuda que esté dentro del &mbito de su competencia.
Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance y del informe Final
planteando al equipo del contratista todas las interrogantes vy
consideraciones necesarias pertinentes.

Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los
incumplimiento que se produzcan por parte del contratista.

Dar la aprobacion a efectos de que la Agencia de curso al pago de
conformidad con las normas establecidas en los N°15.4 y N°15.5 de las
presentes bases administrativas.

Cursar la devolucién de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar que
se haga efectiva, segun corresponda.

Cursar la devolucion de la boleta de garantia de seriedad de la oferta, o
solicitar que se haga efectiva, segun corresponda.

Otras que le entreguen las administrativas y técnicas, y en general todas
aquellas que tengan por objeto velar por los intereses de la Agencia y de la

recta ejecucion del contrato.

Por su parte, el contratista debera designar un coordinador técnico que se

relacionara con la contraparte técnica del contrato para todos los efectos

sefialados.

15.9 Acuerdos Operativos

Las presentes bases contemplan y por tanto se considerara en el respectivo

contrato, la posibilidad de que el jefe de proyecto autorizado por el
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representante legal de la empresa o el contratista (en el caso de ser persona
natural) y la contraparte técnica de la Agencia puedan definir uno o mas
acuerdos operativos, solicitud que debera ser dirigida a la Direccion Ejecutiva
de la Agencia a través de carta forma con al menos 5 dias de antelacién del
plazo de entrega de los informes, los cuales tendran por finalidad: definir
etapas especificas contenidas en el contrato, acordar fechas especificas para
etapas ¢ hitos importantes contenidos en el contrato, y en general otros de
orden administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del

marco contractual de los servicios.

Salvo los casos sefialados en el numeral 15.6 de las presentes bases los
acuerdos antes citados no podran implicar una alteracion a las disposiciones de
estas bases o alterar disposiciones del contrato, ni alterar aspectos esenciales
de la propuesta técnica o los valores expresados en la oferta econémica del

contratista.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por la contraparte técnica deben

ser autorizados y validados por el Area legal y el Area de Administracién y

Finanzas de la Agencia.

Junto con la devolucién del contrato firmado, el proveedor adjudicado debera
acompafar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido
por la Direccioén del Trabajo (formulario 30) o bien una entidad acreditada para
el efecto, a fin de que esta Agencia verifique si registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con aquellos contratados en los ultimos dos afios. De existir, la
Agencia dard curso al contrato debiendo el contratista dar cumplimiento a o

dispuesto en el inciso 2 del articulo 4° de la Ley N°19.886.

La Agencia podrd ejercer esta facultad en cualquier momento durante la

vigencia del contrato.
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15.11Término anticipado del contrato

La Agencia pondra término anticipado al contrato en la forma y casos
sefalados en el articulol3 de la Ley N°19.886 y articulo 77 de su reglamento.

Asimismo el contrato podra terminar anticipadamente por razones de fuerza

mayor sobreviniente o caso fortuito.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 13 letra b) de la Ley N°19.886 y
articulo 77 N°2 del Decreto Supremc N°250 de 2004 del Ministerio de

Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°® 19.886, se considerara que

existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista en

los siguientes casos:

a.

Si el contratista no destina los recursos suficientes para la prestacion de
los servicios.

Si el contratista no emplea personal en la cantidad y con las
competencias necesarias para la prestacion de los servicios.

Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar

en el giro de su actividad.

d. Si fas multas aplicadas al contratista superan el 20% de la cuantia del
contrato.
e. En caso de no entregar la respectiva caucion conforme establecen las
presentes bases.
16 MULTAS

Aplicaciéon de multas por incumplimiento contractual

La AChEE aplicara y cobrara multas al consultor cada vez que se verifique un

incumplimiento de sus obligaciones comprometidas.

Se entendera que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes

situaciones:

a)

3

Si entrega cualquiera de los informes fuera del plazo acordado.



b) En caso de informes que contengan errores, fallas técnicas, no se
ajusten a lo solicitado en fas bases o a lo establecido en la propuesta técnica, o
adolezcan de cualquier vicio de legalidad, la AChEE emitird un acta de
observaciones dentro de los cinco dias habiles siguientes a la entrega del
informe objetado, comentarios que deberan subsanarse dentro del plazo que
para tales efectos se fije en el acta de observaciones, segun lo que establece el
punto 5.4 Observaciones de los Informes de las bases Técnicas de Licitacién.
(Para los efectos de este numeral remitase al procedimiento sefalado en el
numeral citado precedentemente) Si la agencia vuelve a emitir acta de
observaciones se procede a cobrar la multa, dicha multa podrd ser apelada
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificaciéon de la carta de cobro de

multa, reservandose la Agencia el derecho a aceptar o rechazar la apelacion.

Las muitas por cada incumplimiento de contrato seran un 1% del monto total
de financiamiento en caso de la letra a) por cada dia de incumplimiento o de
atraso, y de un 10% del monto total de financiamiento en caso del numeral
de la letra b).

En el caso de la letra a) esto es multas en caso atraso de informes, la
aplicacion de la multa serd automatica e inapelable, su monto deberd ser
trasferido o depositado en la cuenta corriente (informacion que serd entregada
al consultor en el momento oportuno) de la agencia por el consultor. El pago
correspondiente al producto asociado al informe, quedara retenido hasta que

se acredite el pago efectivo de la multa sefalada precedentemente.

En el caso de la letra b) multas en caso no respuesta a observaciones, si la
contraparte técnica de la AChEE considerara que existe mérito suficiente para
la aplicacion de una multa, comunicard por escrito su decision al consulitor,
indicando el monto y fundamento de la misma. Una vez perfeccionada la
aplicacion de una multa, su monto deberd ser trasferido o depositado en la
cuenta corriente (informacion que sera entregada al consultor en el momento
oportuno) de la agencia por el consultor. El pago correspondiente al producto
asociado al informe, quedara retenido hasta que se acredite el pago efectivo de

la multa sefalada precedentemente.
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No procedera esta sancion si se probare la concurrencia de caso fortuito o de
fuerza mayor calificada asi por la AChEE, mediante autorizacién fundada. El
Proponente que deba responder por multas podra acumular hasta un monto
maximo impago equivalente al 10% del monto de financiamiento. En el caso
que un Proponente supere el 10% del financiamiento en multas impagas, la
AChEE estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y

ponerle término unilateral al contrato.

En todo caso, la AChEE podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y
ponerle término unilateral al contrato en el caso que las multas totales (pagas

e impagas) superen el 20% del monto de financiamiento.

17 MANTENCION DE LOS SERVICIOS LICITADOS.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion,
regularizacién de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los
servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, seran de cargo
del contratista. Asimismo se consideran dentro de este item los mayores
costos que deba asumir el contratista por situaciones no previstas en el
mercado, estructura de su empresa, personal e infraestructura tecnolégica de

éste al momento de formular la oferta.

18 PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia son
duerios exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacion residente
en medios magnéticos, electronicos, fisicos y toda documentacidon o
informaciéon que se entregue por cualquier medio al contratista para la

ejecucion de los servicios objeto de esta licitacién.

El contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier pretensién de
derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha informacién.

La propiedad sobre los derechos patrimoniales de todos los productos
resultantes de la presente licitacion ya sean informes parciales, informes
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finales, guias, folletos promocionales, metodologia de trabajo, paginas web, kit
Educativos, paneles educativos, contenidos y metodologia de implementacion
de cursos, sera exclusivamente de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética
y de la Subsecretaria de Energia por lo que el proponente cede los todos los
derechos patrimoniales sobre dichos productos al momento de suscribir el
contrato. En virtud de lo anterior, los contratos deberan incluir lo siguiente:

1. Mencidn: “derechos reservados o prohibida su reproduccion”

2. (©)
Y se sefialara:

La [Nombre de Guia] es un proyecto desarrollado por la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (AChEE), en el marco de su programa “[Nombre
Programa de la Agencial]”, con el patrocinio del Ministerio de Energia y la
colaboraciéon del [en el caso de que existiera colaboracién] y [nombre del

proponente].

19 RESOLUCION DE CONFLICTOS

En la eventualidad que en el curso de los servicios se produjeran discrepancias
o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos
documentos que rigen la prestaciéon de los servicios, la controversia se
resolverd a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando del tema
en controversia, aparezca mencionado primero en la lista indicada a

continuacion.

a. Bases de Licitacion
b. Contrato

c. Propuesta Técnica del Oferente
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20 DOMICILIO

Para todos los efectos de la presente licitacién y del contrato adjudicado, la
Agencia y el proponente fijan su domicilio en la comuna de Providencia, ciudad

de Santiago.
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

“Validacion de Ahorros de Proyectos Energéticos”
1. ANTECEDENTES
1.1 Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE).

La Agencia Chilena de Eficiencia Energéetica (AChEE) es una fundacion de
derecho privado. Es un organismo auténomo, técnico y ejecutor de politicas
publicas en torno a la Eficiencia Energética, que recibe financiamiento publico y

privado.

Dentro de su marco de accion, la AChEE tiene como mision promover,
fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energia, articulando e
implementando, tanto a nivel nacional como internacional, iniciativas publico
privadas en los distintos sectores de consumo energético, contribuyendo al

desarrollo sustentable del pais.
1.2 Antecedentes del Proyecto.

La Validacion de Ahorros de Proyectos Energéticos (VAPE) nace con el objetivo
de promover el mercado de la Medicion y Verificacion en Chile y disefiar un
mecanismo estandar y conocido por las partes involucradas tanto para llevar a
cabo como para reportar los resultados de la Medicion y Verificacion de
proyectos energéticos, ya sea en el contexto de iniciativas propias de las
organizaciones ¢ que se enmarquen en el contexto de alguna regulacién

asociada a temas de eficiencia energética, cambio climatico, etc.

En el mencionado contexto, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética busca
generar un mecanismo de medicién, verificacion y reporte de proyectos que
ayude y facilite, a las organizaciones que deseen o requieran, a entregar la
informacion para poder validar los resultados energéticos logrados como

consecuencia de la implementacién de algin proyecto de eficiencia energética.
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Adicionalmente se deberd contar con un registro de profesionales aptos® para
ejecutar dicho mecanismo, quienes ademas de contar con los conocimientos en
el ambito de la Medicion y Verificacién, deberan tener conocimientos respecto
al funcionamiento del nuevo mecanismo. Es decir deberan contar tanto con el

manejo técnico como operativo, para implementarlos de manera correcta.

Dados los antecedentes anteriores se solicita mediante la presente licitacion la
contratacion de una “Asesoria Técnica para el Diseiio, Desarrollo e
Implementacion de la Validacion de Ahorros de Proyectos

Energéticos”.
2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Entregar asistencia técnica para el disefio, desarrollo e implementacion de la
Validacién de Ahorros de Proyectos Energéticos, para asi promover el mercado
de Medicién y Verificacién en Chile, y estandarizar los mecanismos de reporte
de resultados de proyectos energéticos.

2.2 Objetivos Especificos.

- Realizar una vigilancia tecnolégica? sobre este tipo de validaciones para
comprender como han sido desarrolladas en el mundo y considerar las mejores

practicas para ser incorporadas en la presente Validacion.

- Definir y desarrollar la estructura del mecanismo de medicion, verificacion y

reporte de los ahorros de proyectos energéticos.

- Definir y desarrollar los productos y/o herramientas necesarios para la

correcta ejecucion de la Validacion.

- Desarrollar el modelo negocios de la Validacidon, para asegurar su

sustentabilidad en el tiempo.

! Registro de Validadores de Ahorros de Proyectos Energéticos.

2 proceso organizado, selectivo y permanente, de captar informacién del exterior y de la propia organizacion
sobre ciencia y tecnologia, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en
conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios.
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- Planificar y desarrollar un plan de difusion de la Validacion, considerando los

compromisos de la agenda energética nacional.

- Planificar y desarrollar una carta Gantt con los principales hitos y recursos
para la correcta ejecucion de la Validacién. Cabe destacar que la Carta Gantt
mencionada en el presente punto es con respecto a la implementacion de la
Validacion de Ahorros de Proyectos Energéticos y no la Carta Gantt de la
licitacion.

- Desarrollar una conceptualizacion de la pagina web que albergara tanto la

informacién como los productos publicables de la presente licitacion.

- Realizar actividades de consulta al mercado para validar tanto los supuestos

como las decisiones definidas para el desarrollo de la Validacion.

3 ACTIVIDADES MINIMAS

A continuacién, se describe el conjunto de actividades que se consideran como
minimas para alcanzar los objetivos planteados en la presente licitacién. En su
oferta técnica el proponente debera explicar y desarrollar cada una de las

actividades a realizar.

3.1 Revision del estado del arte respecto a estandares, validaciones o

certificaciones similares existentes.

3.1.1 Generar listado de estandares, validaciones o certificaciones que seran
estudiadas justificando su aporte o similitud con respecto a fa Validacion de

Ahorros de Proyectos Energéticos (desde ahora en adelante VAPE).

En base a la realizacion de una vigilancia tecnolégica se espera que el
Consultor entregue una revision resumida de estandares, validaciones o
certificaciones similares (minimo 10) que puedan servir como base para el
correcto desarrollo de la Validacion de Ahorros de Proyectos Energéticos. En
este sentido, se deben revisar tanto experiencias nacionales como
internacionales. Como ejemplo se podria considerar dentro de este analisis:
Calificacion Energética de Viviendas (CEV)? Certificacién Edificio Sustentable

3 http: //calificacionenergetica.minvu.clf
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(CES)*, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)®, entidades

“¢, etc. El Consultor debera entregar un listado

que emitan “white certificates
de dichas estandares, validaciones o certificaciones, junto con una justificacion
referente a su similitud con la Validacién que se desea desarrollar. Dicho

listado debera ser validado por la contraparte técnica de la Agencia.

3.1.2 Revisar en detalle el listado de los estdndares, validaciones o
certificaciones similares y generar un resumen de los aspectos relevantes que
puedan servir de informacion de entrada para la generacion de una

metodologia de Validacion adecuada al mercado chileno.

En base al listado validado por la contraparte técnica de la Agencia, el
Consultor debera proponer y ejecutar un estudio comparativo entre los
diferentes estandares, validaciones o certificaciones e indicar justificadamente
cuales se consideran como practicas que deberian ser adquiridas por la
Validacion en desarrollo. Entre los aspectos necesarios de comparacion se debe
considerar: estructura de operacién tanto de la Validacion como del Registro
de Validadores APE, metodologia para determinacion de resultados
energéticos, mecanismos de difusiéon de las Validaciones, requisitos minimos
para certificar a los Validadores APE, requisitos minimos para Validar los
resultados energéticos de proyectos, requisitos legales para su aplicacion,

modelo de negociocs, etc.

3.2 Definicion de estructura de la Validacion de Ahorros de Proyectos

Energéticos.

3.2.1 Definir metodoldgicamente el funcionamiento de la Validacién de Ahorros

de Proyectos Energéticos.

Como resultado de la vigilancia tecnoldgica realizada y considerando los
requerimientos de la Contraparte Técnica de la Agencia, el Consultor debera
definir cdémo deberd funcionar metodolégicamente la Validaciéon. Lo anterior

4 http://www._certificacionsustentable.cl/

5 http://www.usgbc.orgfleed

% También conocidos como “certificados de Eficiencia Energética” son instrumentos negociables que dan
prueba de la consecucion de un ahorro del uso final de la energia a través de las iniciativas y proyectos de
eficiencia energética.
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debera ser entregado mediante un “Manual de Operaciones Interno”, el cual
deberd describir de manera clara cada uno de los procesos referentes a su
ejecucién, considerando tanto diagramas de flujos como descripciones escritas
por proceso. Se debe considerar que el publico objetivo de este “Manual de
Operaciones interno” seran profesionales de la Agencia, por lo que deberd
considerar y detallar los procesos internos que se veran involucrados.
Adicionalmente se debera estipular de manera clara qué herramientas y/o
productos seran necesarios para cada procesc en particular, como por ejemplo
el desarrollo de un examen para la certificacion de Validadores APE, guia de
implementacidn de la Validacion, reglamentos de la Validacién, etc.

El formato de entrega de la metodologia deberd ser propuesta por el Consultor.
A pesar de lo anterior se espera que la metodologia considere como minimo los

siguientes procesos:

e Proceso general de Validacion de Ahorros de Proyectos Energéticos,
indicando cuales poseen sub-procesos.

s Proceso de operacidon entre las partes involucradas (empresa/entidad,
consultor, Agencia, Organizaciones demandantes de verificacién de
ahorros, otro)

» Proceso de certificacion de Validadores APE (consultores).

e Proceso de recertificacién de Validadores APE (consultores).

» Procesc de Validaciéon de Ahorros de Proyectos Energéticos.

e Proceso administracion y finanzas de certificacidn y recertificacién de
Validadores APE (consultores).

¢ Proceso de administracidn y finanzas de Validacién de Ahorros de
Proyectos Energéticos.

= Proceso de control y gestién de los proyectos energéticos en proceso
de certificacion.

¢ Proceso de difusion y llamados a la certificacién Validadores APE.

» Proceso de soporte Web (entrega de informacion para empresas y
consultores, entrega de material, reporte de informacién, etc.).

o Etc.

3.2.2 Definir productos y/o herramientas necesarias para la correcta ejecucion
de la Validacion de Ahorros de Proyectos Energéticos junto con sus

caracteristicas técnicas.
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El consultor deberd proponer justificadamente y describir técnicamente los

productos y/o herramientas necesarias para el correcto funcionamiento de

cada uno de los procesos desarrollados en el punto anterior, una vez estén

validados por la Contraparte Técnica de la Agencia Chilena de Eficiencia

Energética.

La metodologia debera considerar como minimo los siguientes productos y/o

herramientas. El Consultor debera indicar y explicar detalladamente las

caracteristicas técnicas y recursos necesarios para el desarrollo de los

siguientes productos y/o herramientas:

Guia de implementacién VAPE (numero de paginas, cantidad de
capitulos, estructura légica, etc.)

Reglamento de la certificacién de Validadores APE. (definir qué
informacién debe contener el reglamento, estructura, etc.)
Reglamento de Validacion de Ahorros de Proyectos de Energia
(definir qué informacién debe contener el reglamento, estructura,
etc.)

Herramientas para el levantamiento de informacion (versiéon Excel
con macros). Esta herramienta serd utilizada por los Validadores
APE para levantar informacién del proyecto de eficiencia
energética de determinada empresa o entidad y reportarla
posteriormente a la Agencia.

Cursos preparatorios para la certificacion Validadores APE
(nimero de dias, enfoque pedagdgico, tipo de actividades,
estructura légica, etc.).

Examen de certificacion de Validadores APE (nimero de preguntas
por examen y moédulo de contenidos, método de realizacion del
examen, estructura légica, criterios de aprobacién, etc.).
Compendio de recopilacion de documentos de estudio y apoyo
para la certificacion de profesionales (por ejemplo: Protocolo
IPMVP?, Protocolos de Equipos de Medicién, etc.).
Conceptualizacién de sitio web que considere e integre de manera
coherente y amigable tanto la metodologia como los productos
necesarios para la correcta ejecucion de la VAPE.

Otros.

T International Performance Measurement and Verification Protocol.
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Los formatos para describir, definir y justificar los productos y/o herramientas
deberan ser propuestos por el Consultor. A pesar de lo anterior, la contraparte
técnica podra solicitar mayor detalle en caso de que sea requerido, asi como
también la inclusién de productos no detectados por el Consultor, pero que
sean necesarios para la correcta ejecucidon de la Validacién. El listado final de
los productos y/o herramientas a desarrollar deberdn ser validadas por la

Contraparte Técnica de la Agencia.

3.3 Desarrollo de productos necesarios para la metodologia de la

Validacion de Ahorros de Proyectos Energéticos.

Una vez definidos y validados los productos y/o herramientas necesarias para
ser incorporados en la metodologia de aplicacion de la Validacion de Ahorros
de Proyectos Energéticos, el Consultor deberd desarrollar de manera completa
todos los productos necesarios para ejecutar la metodologia. Para lo anterior
contara con el apoyo técnico del drea de Medicién y Verificacion de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética para temas especificos de Medicién y
Verificaciéon®. La Agencia serd responsable de desarrollar los contenidos
técnicos necesarios segun corresponda (contenido de medicién y verificacién),
lo cual se realizard de manera paralela a la ejecucién de las actividades de la

presente licitacion.
Como minimo el Consuitor deberd desarrollar los siguientes productos.

3.3.1 Manual de Operaciones Interno: Documento interno que deberd explicar
tanto los procesos como los recursos involucrados en la Validacién. Debe
presentar diagrama de flujos y explicaciones de todos y cada uno de los
procesos involucrados, asi como también los productos y/o herramientas

necesarios para su ejecucion.

3.3.2 Guia de implementacién VAPE: Documento dirigido al publico objetivo, es
decir, tanto empresas o entidades que requieran validar resultados energéticos
de sus proyectos, como futuros Validadores APE. Este servird como

® Dentro de esta descripcién se incluye, contenido para las presentaciones de los cursos de certificacion de
validadores APE, aspectos técnicos de los manuales referentes a los topicos de medicion y verificacion,
desarrollo de las preguntas y respuestas de los examenes,
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instrumento para conocer el funcionamiento y como debera ser reportada la

informacion.

3.3.3 Reglamento de la Certificacion de Validadores APE: Documento dirigido a
los futuros profesionales que se encargaran de realizar el proceso de
verificacién de resultados energéticos y que posteriormente deberan
reportarios a la Agencia. En dicho documento se deberd hacer mencion a los
requisitos minimos necesarios para poder pertenecer al Registro de
Validadores APE, asi como también sus derechos y responsabilidades en el
proceso de Validacion de Ahorros. Adicionalmente se debe mencionar la
duracién de la certificacion y el mecanismo de recertificacion. Se debe
incorporar una seccién de sanciones en el caso de verificarse informacién no
veridica o fraudulenta con la finalidad de no validar un ahorro inexistente. Se
debera evaluar y determinar la informaciéon que sera publica con respecto a
cada profesional certificado, como por ejemplo, datos de contacto, empresa en

la que se desempefia, experiencia en otros proyectos validados, etc.

3.3.4 Reglamento de Validacion de Ahorros de Proyectos de Energia:
Documento que detalla para qué tipo de proyectos es posible validar sus
ahorros energéticos, ademas de una explicacion del proceso de Validacion de
los mismos. En dicho proceso deben quedar claros los actores responsables de
cada etapa y los plazos limites para su ejecuciéon. En este reglamento debe
quedar explicita la informaciéon que debe aportar la empresa que desea Validar
sus ahorros (informacién de contacto, consumos energéticos, respaldo de
informacion, resultados energéticos, datos técnicos de los proyectos,
disponibilidad de mediciones, etc.). En este reglamento se debe mencionar
cudles seran los productos finales que obtendra la empresa o entidad que
requiere validar sus ahorros y la vigencia de los mismos. El publico objetivo de
este reglamento son tanto las empresas o entidades que desean Validar los
ahorros energéticos de sus proyectos, los Validadores APE que realizardn la
evaluacion de los mismos y eventualmente otro tipo de operador o actor que,
de acuerdo a como lo sefiale la metodologia, pueda estar involucrado en la

Validacion.
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3.3.5 Herramientas para el reporte de informacién (versién Excel).

Debido a que el futuro Validador APE debera reportar informacién definida en
el correspondiente proceso, es necesario que se desarrolle una herramienta
que considere como se debera entregar dicha informacién desde el Validador
APE a la Agencia. La herramienta debe ser desarrollada en Excel y debe
basarse en el protocolo IPMVP®. La herramienta debera ser programada con
macros para considerar las diferentes opciones que ofrece el protocolo y los
diferentes tipos de proyectos priorizando el orden, la claridad, el correcto uso
de las unidades y la simplicidad en la entrega de informacion'®. En este
contexto el Consultor debera revisar si es que existen herramientas utiles ya
desarrolladas de manera gratuita para considerarlas en el desarrollo de la
herramienta, como por ejemplo RETScreen Plus'l. E! desarrollo de la
herramienta se debera realizar en conjunto al apoyo técnico de la Agencia, ya
que ellos serdn quienes entregaran principalmente los aspectos técnicos de
medicion y verificacion que deberia contener la herramienta. De manera
adicional, el Consultor debera determinar y justificar la mejor manera de
sistematizar la informacion de respaldo en este contexto, es decir, planos,
boletas de consumos, fichas de equipos, o lo que se determine en el

procedimiento respectivo.
3.3.6 Cursos preparatorios para la certificacion de Validadores APE.

Como herramienta necesaria para capacitar a los profesionales de manera
previa al examen de certificacidn, se debera contar con material necesario para
su preparacion. En este sentido, el Consultor deberd desarrollar y entregar un
programa explicativo del curso que incorpore informacion referente a nimero
de dias, cronograma de actividades, nimerc de maddulos, tépicos de estudio,

etc.

° Protocolo Internacional de Medida y Verificacion Conceptos y Opciones para Determinar el Ahorro de
Energia y Agua, Volumen I, 2010: Espaiiol

19 El consultor deberd considerar que por lo menos un integrante de su equipo de trabajo tenga los
conocimientos para desarrollar la herramienta en Excel con macros. En su propuesta técnica debera indicar
qué profesional desarrollara esta actividad.

! http://www.retscreen.net/es/performance_analysis.php
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El Consultor debera desarrollar la “Guia de Estudio del Curso”, la cual no
deberd sobrepasar las 200 paginas de contenido y debe tener una estructura
pedagdgica adecuada para la entrega de contenidos. En esta actividad, serd
responsabilidad de la Agencia entregar los contenidos técnicos de medicién y
verificacién necesarios para la creacion de su médulo. Por lo tanto el Consultor
sera responsable de la adaptacion de dicho contenidos a estructura
pedagdgica, junto con el disefio grafico de la “Guia de Estudio del Curso”. La
Guia deberd incorporar, ademas de los temas técnicos de medicién y
verificacion que serdn aportados por la Agencia, contenidos referentes al
mecanismo de operacién de la Validacién de Ahorros de Proyectos Energéticos.
Estos dltimos contenidos deberan ser desarrollados por el Consultor en base al

trabajo realizado.

De manera adicional el Consultor deberéd desarrollar las presentaciones, en
formato editable Power Point (*.pptx), de los cursos que seran utilizadas en su
ejecucion. En esta actividad serd responsabilidad de la Agencia entregar los
contenidos técnicos de medicidn y verificacién necesarios para su creacién. Por
lo tanto el Consultor debera ser responsable de su estructura pedagodgica,
junto con el disefio de las presentaciones, las cuales deben estar acorde a la
linea grafica institucional actual de la Agencia. Se debera generar un
documento para cada uno de los médulos que seran definidos. El Consultor
debera entregar tanto versiones finales como editables para posteriores

modificaciones gue sean necesarias.
3.3.7 Examen de certificacién de Validadores APE.

Como herramienta para el proceso de certificacion de Validadores APE, el
Consultor debera encargarse de la preparacion de un banco de preguntas y
respuestas para el examen de certificacion de Validadores de Ahorro de
Proyectos Energéticos (200 preguntas). El Consultor debera apoyar a la
contraparte de la Agencia en el desarrollo de preguntas de seleccion multiple

referentes a temas de medicién y verificacion'? (contenidos técnicos), las que

12 cabe destacar que las preguntas técnicas de medicion y verificacion serdn desarrolladas por la Agencia,
sin embargo serd necesario que el Consultor indique la cantidad de preguntas que se debe realizar por topico
para asegurar la comprension de todos los médulos de estudio.
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seran desarrolladas por la Agencia. Junto con lo anterior, el Consultor debera
hacerse responsable de la traduccién y adaptacién de dichas preguntas a

formato examen.

Por otro lado, el Consultor debera desarrollar de manera completa un total de
200 preguntas de seleccion multiple, la cuales deben presentar 5 opciones de
respuesta referentes a temas de la Validacion propiamente tal (procesos
operativos y administrativos de la Validacién). El disefio de dichas preguntas y

respuestas sera responsabilidad del Consuitor.

El Consultor deberad definir de manera justificada, la metodologia de rendicién
del examen, la cual debera ser validada por la contraparte técnica de la
Agencia. De esta misma manera, el Consultor debera proponer y definir los
criterios de aprobacion del examen de certificacion de Validadores APE.

3.3.8 Compendio de documentos de estudio y apoyo para la certificaciéon de
Validadores APE,

En base al desarrollo de los productos previamente definidos, el consultor
deberéd generar un compendio de documentos que sean de utilidad tanto para
el estudio como para la aplicacién de la metodologia de Validacién de Ahorros y
respecto a temas de medicion y verificacion de proyectos energéticos. Dentro
de dicho compendio como minimo se debera recopilar informaciéon del IPMVP,
documentos de la Agencia, normativas de acceso libre que correspondan,
manuales o guias de uso de equipos de medicién o similares. El producto de
esta actividad serd la entrega de manera digital de cada uno de los archivos
que compongan el Compendio junto a una breve descripcidon de cada uno de

ellos.

3.3.9 Conceptualizacién de sitio web que considere e integre de manera
coherente y amigable tanto la metodologia como los productos necesarios para
la correcta ejecucion de la VAPE.

El Consultor debera desarrollar en el formato de maqueta, la conceptualizacién
de una plataforma web que debera albergar todos los productos publicables

desarrollados en la presente licitacion. Se debe considerar que dicha
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plataforma sera la principal fuente de informacion para los agentes de interés,

por lo que tendrda que dar a conocer tanto el funcionamiento de la validacion
como informacién necesaria para su ejecucion, por ejemplo, fechas de
llamados al registro de Validadores APE, entre otros. En esta misma pagina
debera existir una seccién para Validadores APE, donde sea posible reportar los
resultados de sus proyectos en el marco de la iniciativa. También se debera
contar con una seccién de informacion respecto al listado de Validadores APE
certificados por la Agencia para que de esta manera las organizaciones puedan
requerir dichos servicios de manera mas transparente e informada. La
definicién final de la conceptualizacién de la pagina web debera ser validada

por la Contraparte Técnica de la Agencia.

3.4 Analizar y disefiar modelo de negocios para la Validacién de
Ahorros de Proyectos Energéticos.

Debido a que esta iniciativa debe ser sustentable en el tiempo se debe analizar
y disenar un modelo de negocios acorde para asegurar su continuidad en el
tiempo. En este sentido el Consultor debera proponer y desarrollar un modelo
de negocios en base a la estructura CANVAS, el cual debera considerar una
evaluacidn financiera detallada del proyecto, es decir, evaluar y determinar la
cantidad de wusuarios potenciales, costos de inversion y operaciones,
determinacion de flujos de ingreso, etc. Lo anterior mediante valores reales o

supuestos debidamente justificados.
En dicho modelo se debe definir justificadamente los siguientes aspectos:

e Segmentos de clientes.
+ Propuestas de valor.

¢ Canales.

+ Relacion con el cliente.
¢« Fuentes de ingresos.

¢ Recursos clave.

e Actividades clave.

¢ Asociaciones claves.

e Estructura de costos.
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En la estructura de costos e ingresos el Consultor debera definir
justificadamente qué actividades deberan ser pagadas por parte de los
involucrados en el mecanismo de Validacion y qué valores deberfan tener, lo
anterior en base a la vigilancia tecnolégica realizada, asi como también a una

consulta al mercado (ver punto 3.7 de las Bases Técnicas).

3.5 Disenar el Plan de Difusién de la Validacion de Ahorros de
Proyectos Energéticos.

Debido a que el mecanismo de Validacion en desarrollo es nuevo para el
mercado, se hace necesario contar con un Plan de Difusién acorde a la
planificacién tanto de la Agencia como de los compromisos de la agenda
energética nacional, asi como también una plataforma de difusién adecuada
para poder llegar al publico objetivo y por lo tanto se pueda dar a conocer el

trabajo realizado.

En este sentido, el Consultor deberd diseiiar un Pian de Difusién que indique
tanto las actividades como los recursos necesarios para poder entregar de
manera correcta el trabajo realizado al mercado y sus correspondientes
stakeholders. Adicionalmente deberd determinar, e individualizar al puablico
objetivo de cada una de las actividades anteriormente mencionadas. Para lo
anterior, junto con el Plan se debe entregar un Anexo que incluya una lista de
stakeholders relevantes, el cual deberd incluir como minimo: nombre (persona
natural y/o entidad/empresa vinculada), cargo, correo electrénico y teléfono
de contacto y su relacién con la Validacion (empresa, entidad, consultor,

gobierno, etc.).

3.6 Realizar planificaciéon de la implementacién de la Validaciéon de

Ahorros de Proyectos Energéticos.

Teniendo definido el alcance, procesos y herramientas y/o productos que seran
requeridos para la correcta ejecucioén de la Validacion de Ahorros de Proyectos
Energéticos, el Consultor deberd realizar una planificacion para su adecuada
ejecucion. Lo anterior debera ser realizado mediante una Carta Gantt que
considere los hitos relevantes de cada uno de los procesos y actividades. La
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Planificacién debera indicar la cantidad de recursos necesarios para cada uno
de los procesos y actividades incluidos en la Carta Gantt. Se debe considerar
que tentativamente se desea realizar el primer llamado a certificacion de
Validadores APE durante el primer trimestre del afio 2017, para lo cual todos
los productos y material, para la adecuada implementacién de la Validacién, en
dicha fecha deberan estar finalizados y aprobados por la Contraparte de la
Agencia. Cabe destacar que la Carta Gantt mencionada en el presente punto es
con respecto a la implementacion de la Validacion de Ahorros de Proyectos

Energéticos y no la Carta Gantt de la presente licitacion.

3.7 Realizar consultas al mercado respecto a la metodologia definida
para la ejecucion de la Validacion de Ahorros de Proyectos
Energéticos.

El Consultor debera realizar consultas al mercado para validar la metodologia
disefiada para la Validacién. El Consultor deberd considerar como actores
involucrados dentro del proceso a: Consultores (futuros Validadores APE),
Empresas (quienes deberan validar los ahorros energéticos de sus proyectos),
Entidades demandantes de verificacion de ahorros (Ministerio de Energia,
Ministerio Medio Ambiente, otrc) que eventualmente demandaran este tipo de

informacion validada por un tercero mediante una metodologia establecida.

La metodologia de consulta al mercado debera ser propuesta por el Consultor y
validada por la contraparte técnica de la Agencia. Como ejemplo se pueden
realizar encuestas telefonicas, focus group, reuniones con actores claves,

realizacion de plan piloto, etc.

El Consultor debera indicar en su propuesta técnica de manera justificada
como y en qué etapas de su trabajo realizara las consultas al mercado para
validar la metodologia y las caracteristicas de los productos necesarios para la

ejecucion de la VAPE.

Los resultados de las consultas publicas deberan verse reflejados en un ajuste
de la metodologia propuesta en el casc de que corresponda y que su

justificacién sea validada por ia Contraparte Técnica de la Agencia.
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4. METODOLOGIiA DE TRABAJO

La metodologia de trabajo debera ser definida por el proponente y descrita
explicitamente en la propuesta técnica. Ademas debera ser consistente con el
cumplimiento de los objetivos y actividades minimas planteadas. El proponente
debera indicar en su propuesta técnica la metodologia y formatos tentativos

para el desarrollo de cada una de las actividades.

El proponente debera ejecutar los servicios contratados de manera coordinada
con la Contraparte Técnica de la Agencia y conforme a las instrucciones
especificas que ésta le imparta para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior
sin perjuicio de las reuniones que se estimen convenientes con otros

profesionales de interés ligados a la materia objeto de los servicios.
5. INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA

Los documentos que se deben entregar durante la ejecucién de las actividades

de las presentes bases seran los siguientes:
5.1Informes

Se solicitaran tres informes de avance y un informe final durante el desarrollo

del servicio:

Informe Contenido Plazo de Entrega

20 dias contados
Informe de | Plan de trabajo actualizado (Carta Gantt vy | desde la fecha del
Avance N°1 | Programa de Trabajo) acta de inicio de
servicios.

3.1 Revision del estado del arte respecto a
estandares, validaciones o certificaciones
similares existentes - 100% finalizado.

3.2 Definiciéon de estructura de la Validacién

P 70 dias contados
— 0,
Informe de g:aﬁ;acalg'os de Proyectos Energéticos - 100% desde ia fecha del

Avance N°2 acta de inicio de
3.3 Desarrollo de productos necesarios para | servicios.

la metodologia de la Validacién de Ahorros
de Proyectos Energéticos.

3.3.1 Manual de operaciones interno - 100%
finalizado.

50




3.3.2 Guia de implementacién VAPE - 100%
finalizado.

3.7 Realizar consultas al mercado respecto
a la metodologia definida para la ejecucidon
de la Validacion de Ahorros de Proyectos
Energéticos (Validacion por el mercado de todos
los productos pertenecientes a este informe).

Informe de
Avance N°3

3.3 Desarrollo de productos necesarios para
la metodologia de la Validacion de Ahorros
de Proyectos Energéticos.

3.3.3 Reglamento de la certificacion de
Validadores APE - 100% finalizado.

3.3.4 Reglamento de Validacion de Ahorros de
Proyectos de Energta.100% finalizado.

3.3,.5 Herramientas para el reporte de
informacién (versién Excel con macros) - 100%
finalizado.

3.3.6 Cursos preparatorios para la certificacion
de Validadores APE - 100% finalizado.

3.3.7 Examen de certificacion de Validadores APE
- 100% finalizado.

3.3.8 Compendio de documentos de estudio y
apoyo para la certificacion de Validadores APE -
100% finalizado.

3.4 Analizar y diseilar modelo de negocios
para la Validacion de Ahorros de Proyectos
Energéticos - 100% finalizado.

3.7 Realizar consultas al mercado respecto
a la metodologia definida para la ejecucion
de la Validacion de Ahorros de Proyectos
Energéticos (Validacion por el mercado de todos
los productos pertenecientes a este informe).

110 dias contados
desde la fecha del
acta de inicio de
servicios.

Informe
Final

Todas las actividades del numeral 3 de las Bases

Técnicas finalizadas.

140 dias contados
desde |a fecha del
acta de inicio de
actividades.

5.2 Requisitos de los informes.

Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberan sistematizar la informacién generada durante la

ejecucién de los servicios, y deberdn ser entregados, en la recepcion de la

Agencia. Durante la reunién de Inicio de Actividades se entregard al adjudicado
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una copia digital dei formato de informe que debera ser utilizado durante la

ejecucion de los servicios.

Se entregard una primera copia impresa y en formato digital, en CD o DVD
seglin corresponda, para ser revisada por la contraparte técnica.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el
punto 5.4 de estas bases, se solicitardn una copia impresa y dos copias en

formato digital.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberan ser subsanadas segun
el procedimiento establecido en el punto 5.4. Una vez subsanadas las
observaciones y aceptadas por la contraparte técnica de la Agencia, se deben

entregar:

¢ Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad
normal o superior, utilizando papel blanco de tamafio carta y
debidamente firmados por el o los representantes legales de la Empresa
que presta el servicio.

e Tres (3) CD con los archivos de los documentos., Todos los documentos
digitales deben ser entregados en formato editable y los CD
debidamente etiquetados, de acuerdo a formato entregado por la
Agencia. La etiqueta debe incluir en formato impreso (no escrito a
mano): Nombre del proyecto, Informe n°X (incluir - Corregido, en el
caso que corresponda), Nombre de la Empresa que realiza el servicio

(de acuerdo a contrato), Fecha de Entrega.

El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los
representantes legales de |la Empresa que presta el servicio o quienes ellos
designen para estos efectos mediante el respectivo instrumento legal, y por los
miembros del equipo de trabajo presentado en la propuesta y que elaboraron
el informe y los revisores de dicho informe, antes de ser entregados en la

Agencia y de acuerdo al formato establecido,

Los consultores independientes no podran usar los isotipos de empresas para
las que trabajen y, de la misma forma, las empresas que en sus escrituras de
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constitucion no tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar

isotipos alusivos a ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia
serd considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no sera
evaluado, generandose desde la fecha fijada para la entrega del informe y
hasta el nuevo ingreso de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo

indicado en el numerai 16 letra a) de las Bases Administrativas.
Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informes
finales, no podra exceder las 40 paginas de extension, con impresion a doble
cara, incluyendo el resumen ejecutivo y las principales conclusiones del
servicio. En caso de ser necesario se podran incluir anexos para complementar
y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando sea
debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deben entregarse
anillados tipo de espiral plastico, una mica transparente en la tapa y una

contratapa rigida en la parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deberan estar en formato
editable. En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen

las siguientes condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:
- Resumen Ejecutivo

- Indice de contenidos

- Indice de tablas

- Indice de gréficos e ilustraciones

- Contenido del servicio

- Conclusiones y recomendaciones

- Bibliografia
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a) Documentos digitales: deberan presentarse en formato PDF, vy
adicionalmente deben entregarse en formatos editables, salvo los respaldos
de entrega, tales como actas, listas de asistencias, capturas de pantalla,
fotografias, encuestas, facturas y boletas. En el caso de fotografias los

formatos aceptados en JPG y resolucion minima de 300 dpi.

b) Documentos impresos: hoja tamafio carta, letra Arial 11, impresas doble
cara, bordes de 2,5, numeradas, los titulos y subtitulos hasta el cuarto nivel
con numeracién automatica en el estilo multinivel 1.1.1.1. En otros
aspectos se tendran como referencia los criterios indicados por la APA para

la presentacion de documentos.

5.3 Lugar de entrega de los informes.

Todos los informes (avance y final), deberan ser entregados dentro de los
plazos estipulados en las presentes bases, en la recepcién de las oficinas de la
AChEE, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz 221, comuna de
Providencia, Santiago, de Lunes a Viernes entre las 9:00 y las 12:00 horas.

Se considerard como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre
entregado por la recepcién de la AChEE. Una vez ingresado el informe en ia
recepcién de la Agencia, éste no podrd ser modificado por el Consultor.

En caso que se produzca alguna de las situaciones sefialadas en el numeral
15.6 de las Bases Administrativas, el consultor deberd enviar una carta dirigida
a la direccion ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los
antecedentes que justifiquen la solicitud de aplazamiento en la entrega del
respectivo informe con al menos cinco habiles previos a la fecha del
vencimiento de este. La solicitud serd evaluada y se informard la resolucion
antes del cumplimiento del plazo establecido en el contrato para la entrega del

informe.
5.4 Observaciones a los informes.

La Contraparte Técnica emitira, dentro de los 5 dias habiles posteriores a la
recepcion del respectivo informe, de acuerdo a la fecha establecida en el

54



contrato, un pronunciamiento en relacion con aprobar, rechazar o formular

observaciones e indicaciones al citado informe,

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejara constancia escrita de las
observaciones formuladas, la cual sera enviada por correo electronico al Jefe
de Proyecto sefialado por el Consultor en su propuesta técnica. La Agencia da
por notificada, desde esta fecha, a través del medio sefialado

precedentemente, al Consulior del contenido del Acta de Observaciones.

El informe corregido debera ser presentado en la recepcion de la AChEE para
su aprobacion definitiva a las 12:00 horas del Gltimo dia del plazo fijado para
tal efecto en el Acta de Observaciones, plazo que no podra ser superior a cinco
dias habiles desde la emisién del Acta de Observaciones. Este informe debe
indicar que se trata de un informe corregido y se debe incorporar la fecha de
entrega de las observaciones, no del documento original al que hacen
referencia las correcciones. En caso que no se sefiale el plazo se aplicara el
plazo de 12:00 horas del quinto dia habil siguiente a la fecha de recepcidn de

dichas observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido
asi como la no incorporacién de la totalidad de las observaciones a satisfaccion
de la Contraparte Técnica daran origen a la aplicaciéon de las multas, de

acuerdo al numeral 16 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los
plazos sefialados precedente por razones debidamente fundadas las que seran
evaluadas por la direccion ejecutiva de esta, quien emitira su pronunciamiento

por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los
informes no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los
informes siguientes, a menos que la magnitud e importancia de las
observaciones formuladas sean de tal entidad que no sea posible continuar con
el desarrollo del proyecto mientras aquellas no sean subsanadas, lo cual

debera ser sefialado por la Contraparte Técnica.

55



5.5 Reuniones.

Para el presente servicic sera necesario realizar como minimo una reunién de
inicio de actividades, a lo menos una reunién previa a la entrega de cada
informe (de avance y final, excepto el primer informe de avance), ademas de
reuniones de trabajo bisemanales con la Contraparte Técnica de la Agencia,
con la finalidad de contar con un producto que cumpla a cabalidad con los
requerimientos de la Agencia. El consultor debera considerar en su plan de
trabajo los recursos a ser utilizados en las reuniones solicitadas. Sera
obligatorio que el Jefe de Proyecto participe como minimo en la reunion de
inicio y las reuniones previas a la entrega de informes, salvo los casos fortuitos
o fuerza mayor, los que deberan ser notificados previamente a la Agencia, la

que resolvera conforme a la justificacion entregada.

Las reuniones con la Contraparte Técnica se realizardn como minimo una vez
de forma previa a la entrega de cada informe (de avance y final, excepto el
primer informe de avance), en las cuales se deben exponer y entregar
presentaciones (en formato Power Point) de los resultados, las cuales deben
ser adjuntadas a los respectivos informes, ademds de las mencionadas
reuniones bisemanales de trabajo. Todas las reuniones se realizardn de forma
presencial en las oficinas de la AChEE o donde ésta designe dentro de la
Regién Metropolitana. No se aceptardn reuniones via telefénica o por video

conferencia.

Serd obligacion por parte del proponente que tanto en la reunion de inicio de
servicios como la reunion previa a la entrega del informe final se encuentre
presente el 100% del equipo de trabajo propuesto para la realizacién del
proyecto, por lo tanto se deberan considerar como minimo dichas horas

presenciales para cada uno de los integrantes en la propuesta de trabajo.

Las horas presenciales del Jefe de Proyecto, como minimo deberan considerar
la asistencia a las reuniones de coordinacién obligatorias con la Contraparte
Técnica (reunion de inicio, reunidn previa a entrega de informes de avance y

reunién previa a entrega de informe final).
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- Reunidén de presentacion de avances: Deberan realizarse antes de la
entrega de cada Informe de avance, a excepcidn del primero (sélo Informe de
Avance N°2 y N°3, una semana antes de la entrega de los mismos). Dicha
reunion debera ser gestionada y coordinada por el Adjudicado, no por la
contraparte de la AChEE por lo menos con una semana de anticipacion
respecto a su ejecucion. En esta reunién el Consultor debe ser capaz de
coordinar y gestionar la participacion tanto del Jefe del Proyecto, un
representante de la Contraparte Técnica de la AChEE y parte del equipo de
trabajo que la Agencia estime conveniente. El objetivo de esta reunién sera
presentar los resultados parciales y resolver dudas de las partes involucradas,
ademas de poder contar, al momento de ia entrega de cada avance, con un
producto que cumpla a cabalidad con los requerimientos de la Agencia. Dicha
reunion debera realizarse de forma presencial en las oficinas de la AChEE o
donde ésta lo designe dentrc de la Region Metropolitana. No se aceptaran
reuniones de forma virtual.

- Reunion y presentacion final: Debera realizarse antes de la entrega del
Informe Final (una semana antes). En esta reunion final el Consultor debera
contar de manera presencial con la totalidad de los representantes del equipo
de trabajo propuesto para el proyecto. El objetivo de esta reunion es presentar
los resultados finales y poder contar con un Informe final que cumpla a
cabalidad con los requerimientos de la Agencia. Dicha reunién deberd ser
gestionada y coordinada por el Consultor, no por la contraparte de la AChEE
por lo menos con una semana de anticipacion respecto a su ejecucion. La
reunidon debera realizarse de forma presencial en las oficinas de la AChEE o
donde ésta lo designe dentro de la Regidén Metropolitana. No se aceptaran
reuniones de forma virtual.

- Reuniones de trabajo bisemanales: Debido a que la presente licitacion
necesita contar con informacion y validacién constante por parte de la Agencia,
se deberan realizar reuniones bisemanales entre las partes para trabajar en las
actividades pertenecientes a la presente licitacion, las cuales deberdn ser
consideradas en la Carta Gantt solicitada en la propuesta técnica. Los
participantes de estas reuniones dependeran del tema o actividad a tratar. A
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pesar de lo anterior la Contraparte Técnica de la Agencia puede solicitar la
asistencia de algun integrante especifico del equipo de trabajo si asi lo estima

conveniente.

5.6 Reunidn inicio de servicios.

Como hito inicial de la prestacién del servicio se deberd realizar una reunion
dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde la fecha de adjudicacién,
con el objeto de realizar el inicio de las actividades. Dicho hito inicial sera
considerado para todos los efectos legales el inicio formal del servicio
contratado, ademas de coordinar temas propios del servicio. En esta reunion
inicial el consultor debera contar de manera presencial con la totalidad de los
miembros del equipo de trabajo evaluable propuesto para la realizacion del
servicio, de acuerdo a lo indicado en el numeral 1 del Anexo N°4 de las
presentes bases, debiendo participar durante todo el tiempo que dure la
sefalada reunién. La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo
sefialado en el numeral 1 del Anexo N°4, presentado en la propuesta técnica,
a la reunion de inicio de servicios otorga el derecho a la Agencia a dejar sin
efecto la adjudicacion, procediéndose a la ejecucién de la garantia de seriedad

de la oferta.
6. PLAZOS DE EJECUCION.

El plazo para la ejecucion de los servicios sera de 140 dias contados desde la
fecha de firma del Acta de Inicio de Servicios.

7. CONTRAPARTE TECNICA.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética actuara como Contraparte Técnica
0, en caso de ausencia de aquella, la persona que ésta designe.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para velar por
la correcta ejecucion de las obligaciones del Consultor, correspondera a la

Contraparte Técnica:
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a. Citar al Consultor, mediante mail enviado a la direccion de correo
electrénico del jefe de proyecto con copia al representante legal a una
primera reunién de coordinaciéon la cual constituird el hito de inicio de los
servicios y en la cual, entre otros temas, se calendarizaran las fechas de
entrega de los informes. De esta reunidon se levantara un Acta. En esta
reunién el consultor deberad entregar toda la documentacion legal faltante

necesaria para la elaboracion del contrato.

b. Convocar al Consultor a reuniones periddicas para evaluar el avance y

calidad de los servicios contratados.

c. Proporcionar al Consultor la informacion disponible y asistencia que

requiera para el desarrollo de su trabajo.

d. Evaluar los informes entregados por el Consultor. Su aprobacion o
rechazo serd comunicado al Consultor via correo electrdénico dirigido a su
representante legal, con copia al profesional designado por aquel como jefe

de proyecto.
e. Emitir los Informes o Actas de Cumplimiento del Consultor.

f. Informar a respecto de cualquier incumplimiento del Consultor a las

obligaciones asumidas por éste en virtud del respectivo contrato.

En todo momento, el Consultor, mediante el Jefe de proyecto, debera
responder a los requerimientos de informacion, de avance del trabajo,

reuniones y otros, que le solicite la Contraparte Técnica.
8. PERFIL DEL PROPONENTE Y EQUIPO

La entidad proponente deberéa tener experiencia en trabajos similares. Se
requiere que como minimo ei proponente haya realizado cinco (5) proyectos de
vigilancia tecnolégica, cinco (5) proyectos de disefio y/o coordinacion
curricular, cinco (5) proyectos energéticos medidos y verificados aplicando la
metodologia del IPMVP, cinco (5) proyectos aplicando sistemas de evaluaciones

energéticas o sustentables y cinco (5) proyectos de estudio de mercado.
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Sélo se calificaran aquellas experiencias que hayan sido desarrolladas por Ia

entidad proponente posterior al afio 2005.

Adicionalmente se debe presentar una propuesta de equipo de trabajo y un
organigrama (segun lo indicado en el Anexo N°4 de las presentes bases
técnicas) donde se establezca claramente de qué manera funcionara el equipo
de trabajo, un detalle de las funciones de cada cargo, especificando cuales son
las actividades que recaen en su responsabilidad, asi como las horas dedicadas
al proyecto. Debe también, segun el cargo, individualizar a los miembros del
equipo de trabajo propuesto incluyendo su curriculum vitae. Solo se calificaran
aquellas experiencias que hayan sido desarrolladas por el equipo de trabajo

posterior al afio 2005.

En dicha propuesta debe considerarse, como minimo lo siguiente:

[y —
.argo o [a]

RbUESle e L Se requiere como minimo que el Jefe

Contraparte Técnica de S
de Proyecto posea experiencia de:

LIRS CIL UL Coordinacioén en quipos de trabajo

responsable del en cinco (5) proyectos

proyecto y de multidisciplinarios.

- Participacién en cinco (5)

_ ) proyectos vinculados a sistemas de
supervisar el equipo evaluacion energética y/o

Jefe de Proyecto

conformar, dirigir y

L técnico. sustentable

3 Se deberd indicar claramente en la propuesta técnica cudl integrante del equipo de trabajo serd el
responsable del desarrolle de la herramienta Excel con macros para el reporte de informacion. Este punto
forma parte de los requisitos obligatorios de postulacidon, pero no serd considerado como criterio de
evaluacion.
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Especialista 1

Sera responsable de
aportar los
conocimientos técnicos
respecto a la medicién
y verificacion,
especificamente sobre
el protocolo IPMVP,

Debera contar con la
Certificacion CMVP
vigente a diciembre del
2016.

- Participacion en cinco (5)
proyectos medidos y verificados
aplicando la metodologia del IPMVP.

Especialista 2

Sera responsable de
aportar los
conocimientos técnicos
respecto al
conocimiento y
desarrollo de la
metodologia de
Validacién basado tanto
en la vigilancia
tecnolégica como

experiencias previas.

- Participacién en cinco (5)
proyectos vinculados a sistemas de
evaluacion energética y/o
sustentabie.

Especialista 3
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Serd responsable del
desarrollo del modelo
de negocios de la
Validacion y todos los
productos afines a dicha
actividad.

- Participacién en cinco {5)
proyectos de desarrolio de modelos
de negocios.




Especialista 4

Responsable de realizar
todas las actividades
referentes a estudios de
mercados y consultas al
mercado con la
finalidad de validar las
decisiones y supuestos
utilizados para la
definicion de la
metodologia de
aplicacion de la

Validacién.

- Participacién en cinco (5)
proyectos de estudio de mercado.

Especialista 5

S ——

Especialista 6

Responsable de realizar

todas las actividades

i relacionadas a la

Vigilancia Tecnolégica
solicitada en las bases

de Licitacién.

- Participacion en cinco (5)
proyectos de vigilancia tecnolégica.

Responsable de realizar
todas las actividades
relacionadas a la
traduccién y validacion
pedagdgica de los
contenidos técnicos
desarrollados {guias,
manuales, examenes,

entre otros).

- Participacion en cinco {5)
proyectos de disefio y/o coordinacion
curricular.
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Responsable de la
realizacion de todo lo
referente al disefio que
se considere dentro de

las actividades de la

o N presente licitacion, - Participacion en cinco (5)
Disefiador Grafico proyectos de disefio similares a lo

rincipalmente de las L o,
P P solicitado en la presente licitacion.
herramientas y/o

productos necesarios
para la correcta
ejecucion de la

Validacion.

En todo momento, el Jefe de proyecto debera responder a los requerimientos
de informacion, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la
Contraparte Técnica. El proponente deberd indicar en su propuesta técnica el
equipo de profesionales que participaran en el proyecto y la cantidad de horas
estimadas presenciales y no presenciales de cada uno de ellos conforme al
Anexo N°4, de modo de poder cumplir cabalmente los objetivos y actividades.
Se entiende por horas presenciales el tiempo que el equipo del proponente
destina fuera de sus dependencias, en actividades de difusién, consulta al
mercado o en reuniones de trabajo con la AChEE. Las horas no presenciales
corresponden al resto del tiempo que destina el equipo del proponente al

desarrollo de las actividades.

Los integrantes del equipo de trabajo presentado en la propuesta técnica
deben tener residencia en Chile, al momento de presentar su oferta.

El Consultor se encontrara especialmente obligado a que el equipo de trabajo
incluido en su propuesta sea el que efectivamente lo realice durante el
desarrollo del servicio, considerando las funciones y tareas comprometidas en
aquella. No se aceptard el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo
propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, debidamente informadas,
justificadas y autorizadas por escrito por la Contraparte Técnica. En estos
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casos el nuevo integrante del equipo debera ser también aprobado por escrito

por la contraparte técnica.
9. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA
La propuesta debera incorporar, a lo menos, lo siguiente:

a) Declaracién Jurada Simple, de acuerdo al formato del Anexo N°1a.

b) Declaracién Jurada Simple: Compromiso a respetar integramente los
requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, de acuerdo al

formato del Anexo N°1b.
c) Antecedentes del Proponente, de acuerdo al formato del Anexo N°2.

d) Actividades de coordinacion: De acuerdo a la metodologia propuesta el
proponente debera considerar reuniones de trabajo con la Contraparte Técnica,

adicionales a las relacionadas con la entrega de informes.

e) Antecedentes que acrediten la experiencia sefialada en el punto N° 8 de las
Bases Técnicas. Lo anterior conforme al formato contenido en el Anexo N°3

Experiencia del Proponente.
f) Plan de trabajo: Deberd contener lo siguiente:

i) Programa de trabajo detallado, indicando actividades y pilazos de
ejecucidn por actividad para cada trabajo. Las actividades a ser incluidas
en el plan de trabajo, deben contener al menos las actividades minimas

indicadas en el punto N° 3.

ii) Carta Gantt: Que debera indicar detalladamente todos los trabajos o
actividades especificos a desarrollar, identificando la participacidon de cada
integrante del equipo propuesto, su tiempo de dedicacién en horas
presenciales y no presenciales; fijando los plazos de cada actividad y la
secuencia de las mismas. Se deberd identificar como Anexo N° 8.

La Carta Gantt debera contemplar al menos las reuniones solicitadas en el

punto 5 de las bases técnicas.
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Si el oferente tiene 1 o mas licitaciones adjudicadas vigente con la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, debera entregar conjuntamente
con la Carta Gantt sefialada un documento donde se indique los
profesionales que se repitan en los equipos de trabajo indicando el
numero de horas presenciales y no presenciales destinadas a cada

proyecto®.

iil) Productos: Lista detallada de los productos a entregar como resultado
de este servicio. El proponente debera considerar los siguientes

productos:

» Listado de validaciones y/o metodologias similares junto con sus
descripciones y un estudio comparativo indicando adicionalmente
los aspectos relevantes para la Validacion de Ahorros de Proyectos
Energéticos.

s “Manual de Operaciones interno” que defina metodolégicamente el

funcionamiento de la Validacion de Ahorros de Proyectos Energéticos

(VAPE).

¢ Guia de implementacién de la VAPE.

+ Reglamento de la certificacion de Validadores APE.

» Reglamento de Validacién de Ahorros de Proyectos de Energia.

¢ Herramientas para el levantamiento de informacion (version Excel

con macros).

« Cursos preparatorios para la certificacion Validadores APE

(incluyendo la Guia de estudio del curso).

« Examen de certificacion de Validadores APE.

« Compendio de documentos de estudio y apoyo para la certificacion
de Validadores APE.

e Otros productos y/o herramientas necesarias para el correcto

funcionamiento de la Validacidén de Ahorros de Proyectos Energéticos.

e Modelo de negocios CANVAS para la Validacion de Ahorros de
Proyectos Energéticos.

14 Este punto forma parte de los requisitos obligatorios de postulacién, pero no sera
considerado como criterio de evaluacion.
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e Plan de Difusidbn de la Validacion de Ahorros de Proyectos
Energéticos.

e Planificacion mediante Carta Gantt y descripcién de recursos del
desarrollo e implementacién de la Validacion de Ahorros de
Proyectos Energéticos.

» Conceptualizacion de pagina web en formato de maqueta referente
a la VAPE,

e Resultados y medios de verificacién de las actividades de consulta
publica con respecto a la validacién de supuesto utilizados para la
Validacidn de Ahorros de Proyectos Energéticos.

e Entrega de presentaciones (3 en total) de resultados en formato

PPT que se revisaran y validaran en las reuniones previas a la entrega

de Informes.

iv) Indicar en su propuesta técnica los formatos y metodologias que se
pretenden utilizar para realizar las actividades minimas, ademas de como
se desarrollaran las actividades y un esbozo de las metodologias a
desarrollar (se solicitan propuestas de diagramas de flujos, revisiones

bibliograficas, esquemas, etc.).

g) Equipo de trabajo: Se debera acompafiar la siguiente informacion:
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i) Respecto del personal profesional que trabaje con o para el proponente
y que sera asignado para el desarrollo del Proyecto a que se refieren

estas Bases, se debera acompafar la siguiente informacién:

- Listado del equipo de profesionales conforme al formato contenido
en el Anexo N°4.

- Antecedentes curriculares del equipo de profesionales. Lo anterior
conforme al formato de curriculum resumido contenido en el Anexo
N°5,

- Carta firmada por cada profesional integrante del equipo,
comprometiendo su participacién en el servicio. Lo anterior conforme
al formato contenido en el Anexo N°6.



- Copia de Certificado CMVP del Especialista 1, vigente a diciembre
de 2016.

- Copia de Certificado nacional o internacional de algun sistema de
evaluacion energética del tipo LEED AP, Evaluador CEV, Asesor CES
o certificaciones CEM, EUREM, Consultor de la Agencia, u otra del

Especialista 2, vigente a diciembre de 2016.

ii) Nombre y curriculum vitae del profesional que el proponente propone
para Jefe de Proyecto, especificando su domicilio, teléfono, direccion de
correo electrénico y fax, si lo tuviere. Lo anterior conforme al formato

contenido en el Anexo N°7.

h) Oferta Econdmica que deberd tener especificado e individualizado
claramente el detalle de los costos del proyecto, de acuerdo al formato del
Anexo N°9.

i) Otros: Detalle de toda otra informacion quer el considere pertinente y

relevante, como por ejemplo actividades de vg}ér agregado.

FERNANDO ALVEAR ARTAZA
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
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ANEXO N°1A
DECLARACION JURADA SIMPLE

Validacion de Ahorros de Proyectos Energéticos.
Santiago,

En concordancia con lo establecido en el articulo 4° y 59 de las Bases
Administrativas de la Licitacion Plblica para el “Validacion de Ahorros de

Proyectos Energéticos”.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna
de las prohibiciones o inhabilidades previstas en el articulo 4° de la ley N©
19.886, de Compras y Contrataciones Pdblica, sefialando expresamente

conocer lo establecido en dicha norma legal.

Nombre Completo o Razén Social y RUT del Proponente

Nombre Completo, RUT y firma del Representante Legal del Proponente
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ANEXO N°1B
DECLARACION JURADA

Validacién de Ahorros de Proyectos Energéticos.
Santiago,

En concordancia con lo establecido en el articulo 9° de las Bases
Administrativas de la Licitacién Pdblica para contratacién del “Validaciéon de
Ahorros de Proyectos Energéticos”. Declaro (amos) bajo juramento que la
empresa que represento (amos), he (mos) tomado total conocimiento de las
especificaciones teécnicas de esta Licitacién, y respecto de las cuales me (nos)

obligo (amos) a respetar, cabal e integramente, y en todas sus partes.

Nombre Completo o Razon Social y RUT del Proponente

Nombre Completo, RUT y firma del Representante Legal del Proponente
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ANEXO N°2

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

Empresa

Razén Social

RUT

Nombre de fantasia/Siglas

Direccién

Ciudad

Comuna

Regidn

Pa&gina Web

Representante Legal

Nombre Completo

Cédula de Identidad

Cargo

Direccion{particular)

Teléfono/celular

E-mail
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ANEXO N°3

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Incluir datos de contacto del Cliente explicitamente no sé6lo en pie de pagina.

Cliente
15

Nombre de la Consultoria y
Descripcion del Servicio'®

Fecha de
Ejecuciéon'’

| Especialidad®® |

!

Nombre Proponente y

Representante Legal

Firma de Representante

Legal

5Gefialar nombre del cliente (o razén social) y datos de contacto (nombre, cargo, n® de teléfono y direccién
de correo electrénico). Experiencias que no incluyan esta informacidon no serdn contabilizadas.

¥Debe sefialar en esta columna las caracteristicas generales de cada consultoria o proyecto y organizar este
espacio de modo de apreciar las caracteristicas y envergadura del trabajo.

17 Indicar mes y afio de inicio y mes y afio de finalizacion. No se contabilizaran proyectos que a la fecha del
cierre de la licitacién no hayan finalizado.

18

Evaluacion de las bases administrativas de licitacion.
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ANEXO N°5

CURRICULUM VITAE RESUMIDO??

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesion

Cargo en la Empresa

DESCRIPCION PERFIL PROFESIONAL

Experiencia (detallar los proyectos en los que ha participado)

Proyecto Afo?? Cliente®® Especialidad*®

2 pquellas propuestas que no cumplan el formato de experiencia solicitado seran evaluadas con nota minima en el ftem
Experiencia del Equipo de Trabajo.

ge calificaran sélo aquellas experiencias que hayan sido desarrolladas por los miembros del equipo de trabajo posterior
al afio 2005.

¥ gefialar nombre del cliente {o razén social) y datos de contacto (nombre, cargo, n® de teléfono y direccién de correo
electrénico). Experiencias que no Incluyan esta informacion no seran contabillzadas.

%  Especlalidades: Solo serdn revisadas las especialidades mencionadas en la seccién Criterios de Evaluacién de las bases

administrativas de licitacién.
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ANEXO N°6

CARTA DE COMPROMISO

YO, <NOMBRE COMPLETO>,
R.U.T:
PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido de la consultoria denominada
“Validacion de Ahorros de Proyectos Energéticos” de la Agencia Chilena
de Eficiencia Energética y manifiesto mi compromiso de participar en su

ejecucion.

Nombre, RUT vy firma
del Profesional
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ANEXO N°7

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO

DATOS JEFE DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

| Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electrénico

Ademas de este Anexo se debe adjuntar el curriculum vitae del Jefe del

Proyecto.
Nombre Proponente y Firma de Representante
Representante Legal Legal
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ANEXO N°9

OFERTA ECONOMICA

Nombre o Razén Social

El oferente debera completar la siguiente tabla con todos los gastos que

involucre total de las obras a que se refieren las Bases Técnicas.

item Valor Neto

Total Neto

Descuentos ofrecidos

Impuestos

Otros

Total (impuestos incluidos, en el caso que correspondiere)

El plazo considerado para la ejecucion total es i
Dias corridos

de los trabajos es de:

Nombre Proponente y Firma de Representante
Representante Legal Legal
Fecha
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