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PROTOCOLIZACION
LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICICO DE “SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO

PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL”

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

EN SANTIAGO DE CHILE, a veintinueve de marzo del afio dos
mil dieciséis, ante mi, JORGE LOBOS DIAZ, Abogado,
Motario Publico Suplente de la <Cuarta Notaria de
Santiago, de don COSME FERNANDO GOMILA GATICA, con oficio
en Paseo Bhumada trescientos cuarenta y uno, cuarto piso,
comparece: Dofia ANITA MARIA VILLEGAS BERNAL, chilet{a,
casada, empleada, cédula nacional de identidad namero
diez millones seiscientos ncoventa y siete mil quinientos
dieciséis guidn siete, de este domicilio; la
compareciente mayor de edad que acredita su identidad con
la cédula antes citada y expone: Que a peticidn de la
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA, Rol Unice

Tributario numero sesenta y cinco millones treinta mil



ochocientos cuarenta y oche guidén cuatro, viene en
requerir la protocolizacién de la LICITACION PARA
CONTRATAR EL SERVICIO DE “SUMINISTRC PARAR EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE
TOCOPILLA Y TALTAL”.- Documento contenido en OCHENTA
HOJAS, gueda protocelizado al final de los Registros del
presente mes, baje el nimero dos mil doscientos cuarenta
Yy tres, de fecha veintinueve de marzo del afic dos mil
dieciséis.- Para constancia firmo conjuntamente con el

notario autorizante.- Se da copia.- Doy E‘e.—¢
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LICITACION

PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE "SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE
TOCOPILLA Y TALTAL".



APRUEBA BASES DE LICITACION PARA CONTRATAR EL “SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL".

SANTIAGO, 29 de marzo de 2016

gﬁmé%wgw /@g

2015-37-53
VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 20.402 de 2010, que crea el Ministerio de Energia; el
D.S. 245 de 8 de marzo de 2010 del Ministerio de Justicia, por el cual se
concede personalidad juridica a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; la
Ley N° 20.798 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; el
Decreto N° 134 de fecha 18 de noviembre de 2015 de la Subsecretaria de
Energia, los cuales aprueban Convenio de Transferencia de Recursos suscrito
entre la Subsecretaria de Energia y la Agencia, para los afios 2015 2016 y
2017; vy la Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la
Repdiblica, que Fija Normas sobre Exencién del Tramite de Toma de Razén.

CONSIDERANDO,

1° Que, la Agenda de Energia, presentada en mayo de 2014, por la Presidenta
de la RepuUblica, establece los lineamientos de la politica energética de los
proximos afios, contemplando dentro de sus ejes la consolidacién de un sector

energético eficiente y que gestiona el consumo.

2° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE)
estudiar, evaluar, promover, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas

relacionadas con [a diversificacion, ahorro y uso eficiente de la energia.



3° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e
indistintamente “la Agencia” o “"AChEE", reconoce como uno de sus objetivos,
el propender a un mejoramiento de la calidad del Alumbrado Puiblico, con el fin
de colaborar en incrementar la gestion del consumo y la eficiencia energética
en el pais, a través de la realizacién de un recambio de Luminarias de
Alumbrado Ptblico en diversas Comunas, con énfasis en aquellas que utilicen

tecnologias menos eficientes, previamente seleccionadas mediante Concurso

Publico.

4° Que las Ilustres Municipalidades de Tocopilla y Taltal, en adelante
indistintamente denominada también como “el Municipio” o “los Municipios”,
han sido seleccionados para la implementacion del "Plan de Actividades de
Mejoramiento del Alumbrado Publico", que se enmarca dentro del
"Mejoramiento de Alumbrado Publico Municipal en la Region de Antofagasta",
el cual tiene por objeto el Alumbrado Pdblico (AP) de las comunas que aun no
han invertido en Eficiencia Energética, con énfasis en aquellas que utilicen

tecnologias menos eficientes.

50 Que, la Agencia requiere efectuar la contratacion del servicio de
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL".

7° Que, a fin de lograr el objetivo antes sefialado la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (AChEE), procede llamar a una Licitacion para efectuar la

contratacion requerida.

8° Que, existen los recursos para proceder a la presente contratacién, segln
da cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N® 20160074, emitido

por el Jefe de Administracién y Finanzas de la Agencia.

Que vistas las facultades que me confiere la ley,



AUTORIZO,

1° LLAMASE a Licitacién Pablica para la contratacion del servicio de
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO Pl'lBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL".

2° APRUEBASE las Bases de Licitacién sefialado en la autorizacién anterior y

cuyo texto es el siguiente:

CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y
TALTAL.

Las presentes Bases de Licitacion y sus Anexos se encontraran disponibles en

el sitio web www.acee.cl

1. INTRODUCCION.

1.1. Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética, es una fundacién de derecho
privado, sin fines de lucro, creada en virtud de lo establecido en el articulo
cuarto transitorio de la Ley N° 20.402. Es un organismo autdénomo, técnico y
ejecutor de politicas pulblicas en torno a la Eficiencia Energética, que recibe
financiamiento publico y privado y tiene como objetivos estudiar, promocionar,
informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas con Ia
diversificacion, ahorro y uso eficiente de la energia. La Agencia tiene dentro de
su mision, fortalecer fa innovacién y recambio tecnolégico en temas
relacionados con eficiencia energética en el pais, con el propdsito de contribuir
a que [os sectores de consumo implementen medidas que les permitan utilizar
mas eficientemente sus recursos energéticos, mejorando asi su productividad y

competitividad. En este sentido, la Agencia ha pretendido sensibilizar, difundir
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y promover tecnologias eficientes susceptibles de ser incorporados en los

distintos sectores de consumo.

1.2. Rol de los Municipios.

Tienen por finalidad la satisfaccién de las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participacién en el progreso econémico, social y cultural de cada
comuna. Entre sus funciones se encuentran la de ejercer una administracion
innovadora y eficiente, teniendo como uno de sus objetivos el desarrollo

sustentable de las comunas de Tocopilla y Taltal.

1.3. Antecedentes del Proyecto.

La Agenda de Energia lanzada en mayo de 2014, incluye el reemplazo de
200.000 Luminarias en un periodo de 4 afios, con énfasis en aquellas que
utilicen tecnologias menos eficientes, con el objetivo de modernizar el
Alumbrado Publico (AP) de las comunas que alin no han invertido en Eficiencia

Energética y obtengan asi ahorros en sus cuentas de energia eléctrica.

Para dar inicio al cumplimiento a este anuncio, el presente Proyecto busca
fomentar la eficiencia energética en el Alumbrado Publico, mediante la
ejecucién de un Plan de Mejoramiento de Alumbrado Publico en las Comunas
Beneficiarias. Esto se desarrollara en el marco de las politicas de eficiencia

energética que estd impulsando el Gobierno de Chile a través del Ministerio de

Energia.

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivo de la Licitacion.

Las presentes Bases de Licitacion tienen por objeto efectuar un llamado
publico, convocando a los interesados para que, en cumplimiento de las
presentes Bases, realicen Ofertas de Proyectos de recambio de Luminarias
para la comunas de Tocopilla y Taltal, de manera que la Agencia, una vez

evaluadas estas Ofertas, proceda en definitiva a la contratacion del servicio de



“"SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL”.

2.2. Objetivo del Servicio Contratado.

Realizar el recambio masivo de luminarias en las comunas de Tocopilla y Taltal,
fas que fueron seleccionadas por el Ministerio de Energia en el marco del
Programa denominado “Mejoramiento de Alumbrado Pdblico en la Regidén de

Antofagasta”.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

Esta Licitacion se regira por las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y
por las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de
publicacién de las presentes Bases, en cuanto le sean aplicables. Las presentes
Bases establecen los fines, condiciones, requisitos y funcionalidades que deben

ser cubiertas por los bienes y servicios materia de la misma.

3.1. Normativa Técnica.

Para el presente Proyecto y la ejecucién de los trabajos requeridos, se deberan
tener presente, entre otras, las siguientes normas, decretos, protocolos y

reglamentos:

e D.F.L 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economia Fomento y
Reconstruccién, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto de fuerza de ley N° 1 del Ministerio de Mineria del afio 1982, Ley
General de Servicios Eléctricos, en materia de energia eléctrica.

« DS 92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Fija
Reglamento de instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de
espectaculos plblicos.

» DS 298/2005, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccidn.
Reglamento para la certificacién de productos eléctricos y combustibles,
y deroga decretos que indica.



DS 327/1997, del Ministerio de Mineria, fija reglamentc de la Ley
General de Servicios Eléctricos.

DS 43/2013, del Ministerio de Medio Ambiente, Establece norma de
emision para la regulacién de contaminacién luminica.

NCHElec. 4/2003 Electricidad, Instalaciones de consumo en Baja
Tension.

NCHElec. 2/1984 Eilectricidad, Elaboracién y presentacion de Proyectos.
NCHElec. 10/1984 Electricidad, Tramite para la puesta en servicio de
instalacién interior.

NCHElec. 12/1987 Electricidad, Empalmes aéreos monofasicos.

NSEG 5 E.n. 71 Electricidad, instalaciones de corrientes fuertes.

NSEG 6 E.n. 71 Electricidad, Cruces y paralelismo de lineas eléctricas.
NSEG 8 E.n. 75 Electricidad, Tensiones normales para sistemas e
instalaciones.

NSEG 3 E.n. 71 Normas técnicas sobre medidores de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

NSEG 20 E.n. 78 Electricidad, Subestaciones t'ransformadoras interiores.
NSEG 9 E.n. 71 Electricidad, Alumbrado Publico en sectores urbanos.
NSEG 21 E.n. 78 Electricidad, Alumbrado Publico en sectores
residenciales.

NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifasicos.

NSEG 15 E.n. 78 Electricidad, Especificaciones para Luminarias de calles
y carreteras.

NSEG 13 E.n. 78 Electricidad, Recubrimiento a base de pinturas para
cajas metalicas de empalmes eléctricos y similares.

P.E.N° 5/07, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
Protocolo de Analisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico.
P.E.N° 5/19, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
Protocolo de Andlisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico.



3.2 Principios que rigen las presentes Bases de la Licitacion.

a)

b)

d)

g)

La Libre Concurrencia de los Oferentes al llamado publico: Se
encuentran habilitados para presentar Ofertas las personas naturales
o juridicas, chilenas o extranjeras, que cumplan los requisitos
establecidos en las Bases de Licitacion.

Sujecién Estricta a las Bases: Las presentes Bases constituyen el
marco jurfdico aplicable a los derechos y obligaciones de la entidad
licitante y a los oferentes interesados en participar en el proceso, al
que tienen que cefiirse obligatoriamente, a fin de respetar la legalidad
y transparencia que deben primar en los Contratos que se celebren.
Igualdad de los Oferentes: Las condiciones establecidas en las Bases
de la Licitacién no podran afectar el trato igualitario que las entidades
deben dar a todos los Oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias
entre éstos, como asimismo, deberan proporcionar la maxima
informacion a los proveedores, contemplar tiempos oportunos para
todas las etapas de [a Licitacion y evitaran hacer exigencias
meramente formales.

No Formalizacion: El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y
eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas
indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar
perjuicios a los particulares.

Transparencia y Publicidad: Se preferirdn los sistemas electrénicos o
digitales que establezca al efecto las presentes Bases de Licitacion, los
que garantizan la transparencia.

Probidad: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y
un desempeno honesto y leal de la funcién o cargo, con preeminencia
del interés general sobre el particular.

Principio de la Buena Fe: Este significa que los Contratos obligan no
sélo a lo que emane de sus cldusulas, sino de aquello que derive de la
naturaleza de las obligaciones que se pacten. Implica cumplir los

Contratos con equidad y teniendo siempre en vista el objeto que, en



el caso de los Contratos administrativos, es la satisfaccién del interés

general.

4. TERMINOLOGIA EMPLEADA.

Las siguientes palabras y frases, para cuyos efectos la utilizacion de letras
maytsculas se aplica como un criterio de distincién, tienen en las presentes
Bases y para efectos de interpretacion de las mismas, el significado que a

continuacion se especifica.

Para todos los propdsitos de estas Bases, excepto para los casos expresamente

previstos en este mismo documento, se entendera que:

e Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los
instrumentos que las complementen, se entenderén de dias corridos,

salvo que expresamente |as Bases sefialen lo contrario.

Para efectos de la presente Licitacion, se considerardn habiles los dias lunes a
viernes inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se consideraran

corridos los dias lunes a domingo, incluidos feriados y festivos.

En el evento que el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se

entendera prorrogado automaticamente para el dia habil siguiente.

e Los términos definidos en las presentes Bases incluyen el plural y
singular y viceversa y, cuando se usen en el sentido definido, se
expresaran comenzando la palabra coh mayuscula.

« Las palabras que tengan género, incluyen ambos géneros.

e A menos que se sefiale de otro modo, todas las referencias a estas
Bases y las expresiones “por este medio®, “por las presentes”, “aqui”,
“aqui sefialado” y otras similares, se refieren a estas Bases como un
todo y no a una seccién, anexo u otra subdivisién de las mismas Bases
en particular.

o Cualquier referencia a “incluye” o “incluyendo” significard “incluyendo,

pero no limitado a“.



La referencia o término “cada Municipio” se refiere a la Ilustre
Municipalidad de Tocopilla y a la Ilustre Municipalidad de Taltal.

Cualquier referencia a Contratos o acuerdos, incluyendo estas Bases,
significard tal acuerdo o Contrato con todos sus anexos y apéndices, asi

como sus enmiendas y complementaciones.

Conceptos Generales.

: i i i r ;
Acta de Recepcién Definitiva de Obras: Documento emitido por la

Agencia, con el visto bueno de la inspeccion de los trabajos por parte de
la ITO, y validado por el representante municipal designado para estos
efectos, el que se otorga al Contratista una vez culminado los trabajos
necesarios para el recambio de luminarias;

Adjudicatario: Oferente que participa en el proceso de Licitaciéon para
Contratar el SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS
DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL, quien le
ha sido aceptada su Oferta y a quien se le adjudica el Contrato;
Acuerdo de Cooperacion: Convenio Tripartito, celebrado entre la
Agencia, el Municipio y el Contratista, en virtud del cual éste ditimo se
obliga a emitir las garantias por el Buen Funcionamiento de los Equipos
y Luminarias, en favor del Municipio. Por su parte, el Municipio contrae
la obligaciéon de velar por la operatividad de las Luminarias y equipos
instalados, comprometiéndose a recibir y custodiar las garantias
mencionadas, y a ejecutarlas a través del procedimiento, casos y plazos
descritos en las presentes Bases;

Bases de Licitacién para contratar el servicio de “"SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL": Documento que
tiene por objeto efectuar un llamado publico, para convocar a los
interesados para que, en cumplimiento de las Bases de Licitacion que se
dicten al efecto, realicen el recambio sefialado;

Certificado de Recepcion Final de Obras o Certificado de

Recepcion Definitiva de Obras: Documento emitido por cada
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Municipio, el cual tiene por objeto dar cuenta de la recepcion conforme y
de manera definitiva de las obras ejecutadas por el Contratista;
Contratista: Corresponde al (los) Oferente (s) Adjudicado (s), con
quien la Agencia suscribiré los Contratos de Suministro para el Recambio
Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico, para la comuna de
Tocopilla y para fa comuna de Taltal;
Contrato de Adjudicacién: O indistintamente también denominado
"Contrato”, es el acuerdo bilateral y definitivo, celebrado entre la
Agencia y el Oferente Adjudicatario, cuya Oferta fue evaluada por la
comisién de evaluacién como aquella que mejor califica, obteniendo la
mejor puntuacién de conformidad a los criterios de evaluacion
establecidos en las Bases de Licitacion, que regulan el proceso
licitatorio;

e Distribucién Eléctrica: Concesionarios de servicio publico
de distribucién de electricidad, asi como aquellas empresas o
cooperativas que posean lineas de distribucion de energia eléctrica que
utilicen bienes nacionales de uso publico;
Financiamiento: Monto en dinero que aporta la Agencia, cuyo fin es
promover la eficiencia energética del Alumbrado Publico en las Comunas

de Tocopilla y Taltal;

Funcionario Municipal Encargado de los Procesos de Mantencién
de las Luminarias: Funcionario de cada Municipio, quien ejerce
funciones en el Departamento o Unidad Municipal pertinente, el cual
tiene a su cargo la supervision de las labores de Mantencién de
Luminarias y a quien se le podré asignar como Contraparte Técnica,
para el desarrollo del Proyecto adjudicado en el proceso de licitacion.

ITO o Inspeccién Técnica de Obras: Se refiere al grupo de
profesionales o especialistas que participan de la supervision del fiel y
oportuno cumplimiento del Contrato que el Adjudicatario suscribira con
la Agencia y cuya labor se encuentra en la verificacion de fos avances de
la obra y velar por el cumplimiento de las exigencias establecidas en las

presentes Bases de Licitacion;
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Licitacion Pablica: Proceso para la seleccién de Ofertas en el marco de
la contratacion del SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y
TALTAL y la consecutiva asignacion de recursos y la entrega de los
mismos.

Municipio o Beneficiario: Indistintamente Municipio o Beneficiario,
corresponde a la Municipalidad que fue seleccionada para implementar
en su Parque de Alumbrado Publico el Proyecto adjudicado en la
Licitacién. En el caso particular de la presente Licitacion, se refiere a las
Hustres Municipalidades de Tocopilla y Taltal;

Oferta: Acto en virtud del cual el Oferente hace explicita su voluntad de
participar en el proceso de seleccion de Ofertas en el marco de la
Licitacion para proveer el servicio de "SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE
TOCOPILLA Y TALTAL”, a través de la presentacién de Proyecto para el
Municipio respectivo;

Oferente: Persona, natural o juridica, que presenta, dentro de plazo,
los antecedentes para postular al presente proceso de Licitacion;
Oferta Admisible: Postulacion que cumple con los requisitos
establecidos en las presentes Bases;

Proyecto: Conjunto de medidas, actividades y especificaciones técnicas
que seran implementadas en las comunas de Tocopilla y Taltal, de
conformidad a lo establecido en las presentes Bases de Licitacion y a la
Oferta Adjudicada para cada Comuna.

Propuesta Econdmica: Proposicion pecuniaria presentada por el
Oferente, dentro de los antecedentes exigidos por las presentes Bases
de Licitacion, en el cual queda de manifiesto, en forma expresa, el precio
total para cada item involucrado en el Proyecto ofrecido, en el marco del
proceso de Licitacion y contratacion del Servicio de “SUMINISTRO PARA
EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO,
COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL";
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Propuesta Técnica: Proposicion de caracter técnico que consiste en
una alternativa factible para implementar el Servicio objeto de estas
Bases, de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Bases
Técnicas;

Recambig Masivo: Reemplazo de Luminarias, o componentes de éstas,
en un sistema de Alumbrado Publico existente, continuos en un mismo
eje del Alumbrado Pdblico, que comprenda desde la primera hasta la
Gitima Luminaria de dicho eje, y que implique un cambio de las
condiciones eléctricas y/o luminicas originales o iniciales del sistema;
Recepcién de Ofertas: Fecha en la que, conforme al cronograma de
Licitacién, se presentan, en la Recepcidn de la Agencia, las Propuestas
de cada Proyecto, para luego iniciar la Apertura Administrativa de éstas.
Visita a_Terreno: Visita técnica programada con la Agencia, en
coordinacién con las Ilustres Municipalidades de Tocopilla y Taltal, con el
propdsito de obtener, en terreno, una visualizacion de la red de
Alumbrado Publico existente y el entorno en el cual se encuentran. Esta
visita a terreno no constituye un requisito habilitante para participar en
la licitacién para contratar el Servicio de “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO,
COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL".

5. ETAPAS DE LA LICITACION Y CONTRATACION DEL SERVICIO.

tas etapas de la Licitacion y contratacion del Servicio de “SUMINISTRO

EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO

PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL", el cual se enmarca dentro
del "Plan de Actividades de Mejoramiento del Alumbrado PuUblico", son las

siguientes:

5.1. Etapa Administrativa de Publicacién de Bases y Adjudicacién.

Esta etapa comienza con la publicacién del llamado a Licitacidén en el sitio web

de la Agencia (www.acee.cl) y culmina con la suscripcion del Contrato de
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Adjudicacion, previa entrega de la garantia de “Fiel y Oportuno Cumplimiento

de las Obligaciones del Contrato”.

En esta etapa, la Agencia publicara los requisitos técnicos, administrativos y
las actividades minimas que las Propuestas deben cumplir para participar en el
proceso licitatorio, ademas de entregar informacion pertinente al parque de
Alumbrado Publico de cada Comuna, segun lo dispuesto en el ANEXO N°11 de

las presentes Bases de Licitacion.

Con el fin de proporcionar a los interesados en participar en el presente
proceso licitatorio, se efectuara una visita a terreno, a las comunas de
Tocopilla y Taltal, la cual deberd ejecutarse en coordinacién con los
profesionales de la Agencia y de cada Municipio. La visita se realizard en la
fecha sefalada en el Cronograma de Actividades del numeral 14 de las
presentes Bases y conforme al procedimiento de inscripcion sefalado en el

numeral 5.1 de las Bases Técnicas.

Serd la Comision de Evaluacion la que revisara y evaluara las Ofertas para el
servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL”, para que
posteriormente la Agencia adjudique el Proyecto a la mejor Propuesta, de
acuerdo a los criterios de evaluacion y de adjudicacién descritos en las
presentes Bases, para luego proceder a la suscripcién de los pertinentes

Contratos de Adjudicacion.

Caucién que resguarda las obligaciones contraidas por el Oferente para cada
Proyecto ofertado: "Garantia de Seriedad de la Oferta”, cuyo monto equivale,
para la comuna de Tocopilla a la cantidad de $30.000.000.- (treinta
millones de pesos), y para la comuna de Taltal a la cantidad de
$20.000.000.- (veinte millones de pesos).

Entidades involucradas: La Agencia, en su calidad de entidad licitante, y los

Oferentes interesados en participar en esta Licitacion.
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5.2. Etapa de Ejecucién.

Comienza con la suscripcién del Contrato de Adjudicacién y culmina con la
entrega de las garantias por el buen funcionamiento de los Equipos vy
Luminarias y la emision del Acta de Recepcién Definitiva de Obras por parte de
la Agéncia, la cua!l deberd ser validada por cada representante municipal

designado para estos efectos por el Beneficiario.

En esta etapa se deberdn ejecutar los servicios ofertados que hayan sido
adjudicados, obligdndose el Adjudicatario a desarroilar cada Proyecto de
acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitacion, Oferta Adjudicada y en

virtud de lo dispuesto en el Contrato de Adjudicacién suscrito con la Agencia.

Asimismo, la Agencia, el Contratista, y el Municipio deberan concurrir a la firma
de los "Acuerdos de Cooperacién”. Uno de los cuales debera ser celebrado
entre la Agencia, el Contratista y la Ilustre Municipalidad de Tocopilla y otro
entre la Agencia, el Contratista y la Ilustre Municipalidad de Taltal. A través de
estos Acuerdos la Agencia se compromete a entregar materialmente al
Municipio, las garantias por el Buen Funcionamiento de los Equipos vy
Luminarias, la cual debera ser entregada previamente por el Contratista, de
conformidad a lo establecido el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.
También, en estos Acuerdos de Cooperacidn, se regulara la obligacién de cada
Municipio de velar por la operatividad de las Luminarias y equipos instalados,
comprometiéndose a recibir y custodiar la garantia mencionada, y a ejecutarla
a través del procedimiento, casos y plazos descritos en el numeral 13.4 de las

presentes Bases Administrativas.

Durante esta etapa, el Contratista es el responsable por velar y emplear el
cuidado debido para evitar robos, accidentes y cualquier dafio en los equipos y
materiales utilizados en la obra hasta la emision del Acta de Recepcidn

Definitiva de obras emitida por la Agencia y validada por el Beneficiario.

Caucion que resguarda las obligaciones contraidas por el Contratista: "Garantia

de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato", cuyo
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monto es equivalente al 20% del valor del contrato del Proyecto adjudicado,

entre el Contratista y la Agencia.

Entidades involucradas: La Agencia, en su calidad de contratante; el
Contratista; el Beneficiario, quien recibira la obra ejecutada, y la Inspeccién
Técnica de Obras (ITO).

5.3. Etapa de Operacidn.
Esta etapa comprende el periocdo de 5 afios, contado desde la fecha de emision
del Acta de Recepcion Definitiva de Obras por parte de la Agencia y validada

por el Municipio.

Corresponde al periodo de tiempo en que [as Luminarias instaladas estaran en
plena operacién, considerando el cumplimiento de las obligaciones que ha
asumido el Contratista, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los
equipos suministrados a el Municipio. Serd responsabilidad exclusiva de cada
Municipio la administracion de estas garantias. Los casos, forma vy
procedimiento para el cobro y ejecucion de estas garantias se encuentran

regulados en los siguientes numerales de las presentes Bases.

Asimismo, sera el Municipio el que debera velar por la operatividad de las
Luminarias y recae en éste la responsabilidad en la mantencion preventiva, de
acuerdo a la capacitacién entregada por el Contratista (numerai 4.7 de las
Bases Técnicas)}, de las Luminarias del Alumbrado Publico instaladas, una vez
gque sean recepcionadas a través de la respectiva Acta de Recepcién Definitiva
de Obras. El Contratista sélo debera responder por las garantias, no asi por el

mantenimiento de las Luminarias.

En complemento a lo anterior, los costos relacionados a la mantencidon
correctiva (suministros, traslado e instalacion) de componentes que fallen

antes del periodo garantizado, debera ser asumido por el Contratista.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacion y de los contratos que se suscriban con los Adjudicatarios, se

entenderan cumplidas una vez emitida por parte de la Agencia el Acta de
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Recepcién Definitiva de Obras, la cual deberd ser validada por el Municipio, en
consecuencia una vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida
de cualquier responsabilidad en el servicio de “SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE
TOCOPILLA Y TALTAL".

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las
acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Contratista a las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.

Caucion que resguarda las obligaciones contraidas por el Contratista: "Garantia
por el Buen Funcionamiento de los Equipos y Luminarias". Corresponde a un
instrumento de garantia que debera presentar el Contratista, por cada
Proyecto adjudicado, los cuales resguardan el buen funcionamiento de las
Luminarias y todos sus componentes, y los equipos eléctricos, tal como se

expone mas adelante en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

Entidades involucradas: El Contratista y el Municipio.

6. COSTOS DE PARTICIPACION.

Seran de cargo de los Oferentes todos los costos inherentes y/o asociados a su
participacién en la Licitacion, a la preparacién y presentacion de sus Ofertas,

no siendo la Agencia, en ninglin caso, responsable por estos costos.

7. GASTOS DEL CONTRATO.

Serdn de cargo y costo exclusivo del Adjudicatario todos los gastos
relacionados con la celebracion del Contrato de Adjudicacién, derechos

notariales, y 1os que se produzcan por este concepto hasta la liquidacion final.
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8. IDIOMA DE LA OFERTA.

lLa Oferta, asi como toda la documentacién relativa a ella, debera redactarse
en idioma espafiol. No obstante, los antecedentes que originalmente se
encuentren en otro idioma, deberan ser acompaiiados de una traduccion oficial
al idioma espafol, en cuyo caso la traduccidn literal prevalecerd en lo que
respecta a la interpretacion de la misma. Para el caso de especificaciones
técnicas de las Luminarias se aceptan los documentos emitidos por los
fabricantes en idioma inglés, siempre y cuando, dichos documentos en idioma
ingles correspondan al 10% o menos, calculado en funcion de la cantidad de

paginas de las especificaciones técnicas de las Luminarias.

Para efectos de interpretacion y resolucion de eventuales discrepancias
durante la Licitacion y posterior desarrollo del Contrato, el idioma oficial sera el

espanol.

9. MONEDA DE LA OFERTA.

Los valores monetarios sefialados en los documentos que forman parte de la

Oferta Econdmica deberan ser expresados en pesos chilenos.

10. MONTO Y FINANCIAMIENTO.

10.1. Disponibilidad Presupuestaria de la Agencia.

El monto total disponible para el pago por los servicios ejecutados para el
"SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL”, es de:
$1.029.340.000 (mil veintinueve millones trescientos cuarenta mil
pesos chilenos).

El monto maximo disponible para cada Proyecto, se indica a continuacion:
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Proyecto Monto Maximo por Proyecto

Tocopilla $ 625.308.000

Taltal $ 404.032.000

Si la oferta econémica supera el monto maximo senalado en el

presente numeral, la oferta sera declarada inadmisible.
No hay restriccion de monto minimo a ofertar.

10.2. Precio y forma de pago.

La Agencia pagara el servicio asociado a cada Proyecto adjudicado, a través
de cuatro (4) cuotas, de acuerdo a los estados de avance del servicio
contratado, presentados en los plazos y formas establecidas en las Bases de
Licitacion y Contrato de Adjudicacién, los cuales deberan ser previamente
aprobados por el ITO, para proceder al pago de conformidad a las siguientes

cuotas:

. Primera cuota de 25% del monto total del Contratc del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias de un
25% de la Obra y contra entrega y aprobacién del Informe de Avance N° 3 y
aprobacion del estado de pago asociado, que contendra todo lo sefalado en el

numeral 6 de las Bases Técnicas.

. Segunda cuota de 25% de! monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias de un
50% de la Obra y contra entrega y aprobacion del Informe de Avance N° 4 y
aprobacion del estado de pago asociado que contendra todo lo sefialado en el

numeral 6 de las Bases Técnicas.

. Tercera cuota de 25% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias de un
75% de la Obra y contra entrega y aprobacion del Informe de Avance N° 5 y
aprobacion del estado de pago asociado que contendra todo lo sefialado en el

numeral 6 de las Bases Técnicas.
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. Cuarta y ultima cuota de 25% del monto total del Contrato del Proyecto
adjudicado, una vez verificado un avance en el reemplazo de Luminarias de un
100% de la Obra y contra entrega y aprobacion del Informe de Avance N° 6,
aprobacién del estado de pago asociado que contendra todo lo seiialado en el
numeral 6 de las Bases Técnicas y validacion del Acta de Recepcion Definitiva

de Obras por parte de la Agencia y del Municipio, respectivamente.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las
presentes Bases estara condicionado a la disponibilidad presupuestaria
conforme al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la
Subsecretaria de Energia y la Agencia, para los afos 2015, 2016 y 2017,
aprobado por el Decreto N° 134 de fecha 18 de noviembre de 2015, de la
Subsecretaria de Energia.

11. REQUISITOS GENERALES DE LOS OFERENTES.

Podran participar en la Licitacién todas las personas, naturales o juridicas y
que demuestren la capacidad técnica y financiera que la Agencia requiere, de

acuerdo a las presentes Bases.

11.1. Inhabilidad para Postular a la Licitacion.

No podran participar en la presente Licitacién:

a) Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia,
del Municipio ofertado y/o del Ministerio de Energia o que estén unidas a
ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, Ley Organica Constitucional de Bases Generales
de la Administracion del Estado.

b} Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios
directivos de fa Agencia, del Municipio ofertado y/o del Ministerio de
Energia o las personas que estan unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575;

ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por acciones 0 andénimas
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cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni aquellas
sociedades anénimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas.

c) Los Oferentes que hayan sido condenados por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
dos afios anteriores al momento de la presentacidn de la Oferta (de la
formulacién de la Oferta o de la suscripcién del Contrato).

d) Las letras a, b y ¢ anteriores, serdn acreditadas con la declaracion
jurada sefialada en el numeral 12.1 de las Bases Administrativas, de
acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°1. Para el caso en el que
no sea presentada esta declaracién jurada por parte de los Oferentes, la
Agencia se reservara el derecho para solicitar aclaraciones y/o declarar

estas ofertas como inadmisibles.

12. DE LA PRESENTACION Y FORMA DE LA OFERTA.

La Oferta constituye una declaracion solemne del Oferente, la cual debera ser
pura y simple, no sujeta a ninglin tipo de condicién. En caso que la Oferta se
presente sujeta a condicion, dicha condicién se tendra por no escrita,

subsistiendo la Oferta de manera pura y simple.

La informacion que el Oferente entregue a la Agencia, como asimismo, la que
en el futuro le entregue con motivo de la ejecucién del Proyecto, deberdn ser
fiel expresién de la verdad, por lo que si se comprobare falsedad de la
informacion entregada o de la que en el futuro se entregue, se haran efectivas
las responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin
perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento

grave de las obligaciones.

Cada Oferta debera entregarse en tres sobres cerrados, caratulados

respectivamente como Sobre N° 1 “Antecedentes Administrativos”, sobre N°2
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“Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica” y sobre N° 3 “Garantia Seriedad
de la Oferta”.

Los sobres deberan ser presentados separadamente y deberan indicar en su

exterior la siguiente leyenda:

Identificacién del Oferente: Razon Social o nombre del Oferente.

Identificacion del sobre: Segun corresponda, se debera sefialar si se trata de
"Antecedentes Administrativos", "Propuesta Técnica y Economica” y “Garantia
de Seriedad de la Oferta”.

Referencia: Licitacion para contratar el “"SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO
MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA
Y TALTAL".

Debera entregarse un compilado con todos los antecedentes administrativos,
en un unico documento anillado, de tipo espiral plastico, con una mica
trasparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. El

contenido de cada compilado debera incluir un indice.

La Propuesta Técnica y Econdmica debera contener un compilado con todos los
antecedentes técnicos y econdmicos, en un Unico documento anillade, de tipo
espiral plastico, con una mica trasparente en la tapa y una contratapa rigida en

la parte posterior. El contenido de cada compilado debera incluir un indice.

La garantia de seriedad de la Oferta debera incluirse materialmente, sin anillar
y en documento original en el sobre N° 3 denominado: “Garantia Seriedad de
la Oferta”.

Cada compilado que presente el Oferente, debera ser acompafado de una
copia digital en formato PDF. Para ello el Oferente debera entregar un CD, DVD
o Pendrive con todos los compilados, tanto administrativos como técnicos y
economicos, ordenados en carpetas, el cual debera ser entregado dentro del
sobre de los “"Antecedentes Administrativos”. Cabe sefialar que en caso de

discrepancia entre los documentos entregados en versiéon impresa y digital,
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prevalecera la version impresa. En complemento a lo anterior, el Oferente
podra entregar un Unico respaldo digital (CD, DVD o Pendrive), con la
informacién requerida para todos los Proyectos ofertados, no siendo necesario

la presentacion de un respaldo digital para cada Proyecto (comuna).

Los Unicos documentos vélidos para la presentacién de la Oferta son los
formatos incluidos en los Anexos de las presentes Bases entregados por la
Agencia o reproducciones de los mismos. Por lo tanto, cualquier discrepancia
en los formularios que presente el Oferente con respecto a los entregados por
la Agencia, que puedan inducir a errores en la evaluacién de Ia Oferta, seran

de exclusiva responsabilidad del Oferente.

12.1. Sobre N° 1: Antecedentes Administrativos.
El sobre denominado “Antecedentes Administrativos” deberd contener los

antecedentes indicados a continuacion:
a) Identificacion del oferente.

El Oferente deberd indicar su identificacién de conformidad al ANEXO N° 2,

b) Personas Juridicas.
a) Constituidas en Chile: En el caso de las personas juridicas constituidas
en Chile deberén presentarse los siguientes antecedentes:

i.  Copia autorizada ante notario de la escritura de constitucién de la
Sociedad y sus respectivas modificaciones (en caso de existir
modificaciones).

ii. Copia del Certificado de Vigencia de la Sociedad. FEi Oferente
debera presentar certificado de vigencia de la sociedad, otorgado
por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices
respectivo, con una antigiledad no superior a sesenta (60) dias a
la apertura de las Ofertas.

iii.  Identificacion de! Representante Legal. Se deberd acompafar
fotocopia de la cédula de identidad del representante legal de la

Sociedad (anverso y reverso).
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b)

iv. Personeria del (de los) representante(s): Certificado de vigencia de
la personeria del representante legal de la Sociedad Oferente,
otorgado por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes
Rafces respectivo, de una antigiiedad no superior a sesenta (60)
dias a la apertura de las Ofertas. Ademas debera presentar copia
autorizada ante notario de la escritura que acredite las facultades
de representante (personeria) con vigencia no superior a sesenta
(60) dias.

v. Copia de inscripcion social del oferente con todas sus anotaciones
marginales con vigencia, otorgada por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices respectivo, de una antigliedad no
superior a sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas.

Constituidas en el extranjero: En el caso de las personas juridicas

extranjeras, ellas deberdn presentar los antecedentes legales de su

constitucién y sus modificaciones, si las hubiere, y su representacion
legal, de acuerdo a la legislacion que rija en su pais de origen,
debidamente legalizados en Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil, acompafiando una
traduccién oficial al espafiol de los mismos documentos en el caso de
que los originales de tales documentos se hayan emitido en lengua

extranjera.

Personas Naturales.
Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad.
Formulario o certificado de iniciacion de actividades ante el Servicio de

Impuestos Internos.

d) Declaracion jurada.

Mediante una declaracién jurada otorgada ante notario y, de conformidad a lo
establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan establecer que no se
encuentran en alguna de las inhabilidades establecidas en las letras a, b y c

del numeral 11.1 de las Bases Administrativas.
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Sumado a lo anterior, mediante una_declaracion otorgada ante notario y, de

conformidad a lo establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan
declarar en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes

Bases, sus Anexos y Circulares.

El documento antes sefialado (ANEXO N°1) deberd ser entregado en formato
fisico, original, dentro del sobre N° 1 denominado Antecedentes
Administrativos, de acuerdo a lo indicado en el numeral 12 de las Bases

Administrativas.

La Agencia se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas que no
cumplan con la presentacién de los Antecedentes Administrativos, en la forma
y oportunidad establecidas en las Bases Administrativas o en las Actas de

Solicitud de Antecedentes Administrativos, segln sea el caso.
e) Consideraciones generales.

Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar ia presentacion de los
documentos y antecedentes que se individualizan en este numeral, después de
realizada la apertura de las Ofertas, siempre y cuando los documentos o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar Ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre
el vencimiento del plazo para presentar Ofertas y el periodo de evaluacion. Las
certificaciones o antecedentes antes sefialados deberan ser entregados en Ia

forma y plazo que para tales efectos se indique en la misma Acta.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en

que se recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del

sitio web www.acee.cl.

12.2. Sobre N° 2: Propuesta Técnica y Econémica.

El Oferente deberd presentar una Unica Propuesta Técnica y Econdmica. En el
caso de que el Oferente presente dos o mas Propuestas Técnicas y Econdmicas

para un mismo Proyecto, la Agencia se reserva el derecho de solicitar al
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oferente que indique cual Propuesta debera ser evaluada, de modo de evaluar

solamente una de las Propuestas y/o declarar inadmisible la Oferta.

El sobre denominado “Propuesta Técnica y Econdmica”, deberd contener los

antecedentes indicados a continuacion:
a) Propuesta Econdmica.

La Propuesta Econdmica debera indicar, para cada Proyecto al cual postula el
Oferente, el precio total para cada item involucrado en dicho Proyecto,
enmarcado en el servicio de "SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y
TALTAL"”, v deberd ser presentada en conformidad ai ANEXO N°9, de

acuerdo al valor indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas.

Si un Oferente se adjudica el Proyecto, y no suscribiera el Contrato de
Adjudicacién, la Agencia procedera al cobro de la(s) garantia(s) de seriedad de
la Oferta del Proyecto(s) no suscrito(s), pudiendo adjudicar al Oferente que
haya obtenido la segunda mejor evaluacién, o bien declarar desierto dicho

Proyecto por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.

El precio que sefialen los Oferentes en su Propuesta Econémica, corresponderd

al valor total, impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos.

Si la Oferta Econdmica supera el monto maximo seialado en el
numeral 10.1 de las presentes bases, la Oferta sera declarada

inadmisible.

Es de exclusiva responsabilidad del Oferente indicar el régimen tributario al
que se encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estan exentos

de determinado impuesto o si aplican descuentos.

Los valores indicados en numeral 10.1 de las Bases Administrativas

corresponden a los montos maximos disponibles para cada Proyecto.

La omisién de la Propuesta Econdmica en la apertura provocara el rechazo

inmediato de la Oferta, la cual sera declarada inadmisible.
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b) Propuesta Técnica.

El Oferente debe entregar una Propuesta Técnica que individualice la solucién

propuesta para cada Proyecto ofertado.

La omision de la Propuesta Técnica en la apertura provocard el rechazo

inmediato de la Oferta, la cual sera declarada inadmisible.
La Propuesta Técnica debe incorporar todo lo solicitado en las Bases Técnicas.

12.3. Sobre N° 3: Garantia Seriedad de la Oferta.

Dentro de este sobre, el Oferente deberd adjuntar la Garantia de Seriedad de

la Oferta, descrita en el numeral 13.2 de las Bases Administrativas.

12.4. Formato de entrega de Ofertas.

Los antecedentes descritos en el numeral 12.1 de las Bases Administrativas
deben ser entregados anillados, del tipo espiral pldstico, con una mica
transparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. El

contenido debera incluir un indice y la portada deberd indicar:

[ (NOMBRE DEL OFERENTE)
LICITACION
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO

| PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL
Antecedentes Administrativos
(FECHA)

Lo anterior deberd entregarse dentro de un sobre cerrado y caratulado
“Antecedentes Administrativos para la Licitacién: SUMINISTRO PARA EL
RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE
TOCOPILLA Y TALTAL”, sefialando al anverso del sobre el nombre del Oferente.

Los antecedentes descritos en el numeral 12.2 de las Bases Administrativas
deben ser entregados anillados, del tipo espiral pldstico, con una mica

transparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. Lo
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anterior deberd ser individualizado para cada Proyecto ofertado. El contenido
de cada compilado deberd incluir un indice y la portada deberd indicar:

| (NOMBRE DEL OFERENTE) f
| LICITACION '.
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO |
| PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL
| Propuesta Técnica y Econémica
(FECHA)

Lo anterior deberd entregarse dentro de uno o varios sobres, cerrado(s) y
caratulado(s) “Propuesta Técnica y Econémica para la Licitacion:
SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL”, sefialando al anverso del sobre

el nombre del Oferente.

12.5. Vigencia de la Oferta.
Cada Oferta permanecera vigente por un plazo de 90 dias, a contar de ia fecha

de la apertura de las Ofertas.

Si la Agencia lo estima necesario, podrd prorrogar el plazo de validez de las
Ofertas, antes de su vencimiento, por un plazo maximo de 30 dias corridos
adicionales. En caso de prérroga de la validez de las Ofertas, cada Oferente
deberd reemplazar la garantia de seriedad de la Oferta por otra de igual monto
que cumpla con los requisitos indicados en el numeral 13 de las Bases

Administrativas.

Esta prérroga serd comunicada formalmente por la Agencia a través de

publicacién efectuada en el sitio www.acee.cl, indicando los fundamentos que

motivan su otorgamiento.

12.6. Muestras de Luminarias.

De modo de realizar una inspeccion visual de fas Luminarias ofertadas, para

detectar defectos visuales y/o estructurales de acuerdo a los criterios de
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evaluacién descritos en el numeral 19 de las Bases Administrativas, los
Oferentes deberan entregar como parte de su Oferta, de forma adicional a la
cantidad total a instalar, una unidad de cada modelo de las Luminarias
ofertadas en su Propuesta Técnica, adjunto al formulario disponible en el
ANEXQ N°13,

En el caso que el Oferente oferte el mismo modelo de Luminaria con diferentes
potencias, sea para uno o mas Proyectos ofertados, deberd entregar la
muestra referente a la mayor potencia ofertada para dicho modelo de
Luminaria. No sera necesario presentar muestras de distintas potencias para el

mismo modelo sino sélo la muestra de mayor potencia del modelo.

No obstante a lo anterior, dicha muestra no debera ser entregada si ésta figura
en el listado disponible en el ANEXO N°16, referente a las muestras
recepcionadas y revisadas por la Agencia en los procesos licitatorios referentes
a la contratacion del servicio para el SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO
DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.

La recepcion de las muestras por parte de la Agencia, se efectuara en el mismo
dia y horario en que se proceda a la recepcidon de Ofertas, consignado en el
cronograma de la Licitacion en el numeral 14 de las Bases Administrativas. Se
deberédn entregar fisicamente en la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
ubicada en calle Nuncio Monsefior Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia,
Regidn Metropolitana. Transcurrido dicho plazo y hora, no se aceptaran otras
muestras por parte de los Oferentes, considerdndose inadmisibles las

Propuestas que no contemple la presentacion de las muestras en forma

oportuna.

Las muestras de las Luminarias seran recibidas por un Comité de Recepcién de
Ofertas y Muestras, compuesto por al menos dos profesionales de la Agencia
designados para tales efectos, quienes realizaran el registro de los productos y

Ofertas entregadas.
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Las muestras de cada Luminaria quedardn en poder de la Agencia hasta la
adjudicacién de la Licitacion y estardn a la disposicion del Comité de

Evaluacion.

Posterior a la adjudicacién, dentro del plazo de 60 dias corridos, la Agencia
citard a los Oferentes para retirar las muestras entregadas. La Agencia no se
responsabiliza por dafios o desperfectos que pueda ocasionar a las muestras
de Luminarias durante la inspeccién y almacenamiento de las mismas. De ser

necesario, la Agencia podra solicitar una segunda muestra para analisis.

Las muestras no se devolveran antes del plazo de 60 dias corridos desde la
fecha de publicacion del Acta de Adjudicacion, saivo que la Agencia haya citado

a los Oferentes para que las retiren antes del plazo sefialado.

13. GARANTIAS.

13.1. Normas Comunes a las Garantias.

En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las
que se sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud de las
presentes Bases, sin perjuicio de las condiciones particulares que mas adelante

se puedan sefialar para cada una de ellas.

La Agencia aceptard como instrumentos de garantia boletas bancarias y/o
vales vista, emitido por un banco con sucursal en Santiago de Chile, pagaderos
a la vista y con cardcter de irrevocables e incondicionales. El plazo y la glosa,
que cada garantia deberd contener, se indican més adelante en la

individualizacién de cada una de ellas.
La garantia debera otorgarse de manera fisica.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, a
trabar embargo, prohibicion o a tomar cualquier otra medida que pueda
dificultar el derecho dela Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s)

presentada(s).
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Salvo que expresamente se indique lo contrario, serd responsabilidad del
Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantias durante
todo el periodo que ellas estdn llamadas a garantizar, segin se indicard mds
adelante. Si por cualquier razén el documento de garantia fuera a vencer antes
del  término  del pericdo  que este debe garantizar, el
Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligacion de renovar los
documentos de garantia antes sefialados con a lo menos quince (15) dias
habiles de anticipacion a la fecha de su vencimiento, o el que se indique mas
adelante, y asi sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacion dara

derecho a la Agencia para hacer efectivo la garantia respectiva.

La Agencia tendré derecho a hacer efectiva las garantias antes estabiecidas,
sin necesidad de requerimiento, trdmite ni declaracién judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacién del Oferente/Adjudicatario/Contratista,
en caso de verificarse una causal de incumplimiento de sus obligaciones,
debidamente acreditada por la Agencia, sin derecho a reembolso alguno y sin
perjuicio de la apiicacién y cobro de las multas devengadas y la eventual
terminacion del Contrato. De igual forma, fa Agencia estd facultada para hacer
uso de estas garantias, si no tuviere en su poder otros haberes del
Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar, hacer provisiones o
reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato, como por
ejemplo las multas contractuales, no pudiendo en caso alguno la garantia
responder a dafios ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones del

Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

Sera de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir

correctamente las garantias.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones
de las Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la

correspondiente indemnizacién de perjuicios y/o terminacién del Contrato.
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13.2. Garantia de Seriedad de la Oferta.

Con el objeto de garantizar la seriedad de la Oferta, el Oferente debera
entregar una boleta de garantia bancaria pagadera a la vista o un vale
vista bancario, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile,
con caracter de irrevocable e incondicional, a nombre de Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, RUT N° 65.030.848-4, con una vigencia no inferior a

90 dias corridos, contados desde la fecha de apertura de las Ofertas.

El Oferente debera entregar una boleta de garantia bancaria o un vale vista
por cada Proyecto ofertado, segun lo indicado en el numeral 5.1 de las Bases
Administrativas. En el caso que un mismo Oferente entregue Propuesta para
dos Proyectos, deberd entregar la caucién antes sefialada para cada Proyecto
ofertado.

Dicha garantia deberd ser entregada materialmente, en original, dentro de un
sobre con la leyenda: “Documento de Garantia”, el cual deberd ser incluido
dentro del Sobre N° 3 “Garantia Seriedad de ia Oferta”, ai momento de la
presentacién de la Oferta en la Recepcién de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz N® 221, comuna de
Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas, dentro del plazo
sefialado para tales efectos, de acuerdo al numeral 17 de las Bases

Administrativas.

Para la comuna de Tocopilla, el Oferente debera entregar una boleta de
garantia bancaria o un vale vista por el monto de $30.000.000,- (treinta

millones de pesos), cuya glosa debera indicar:

“AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

Para garantizar la seriedad de la Oferta la Licitacion denominado
“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE TOCOPILLA”

Nombre de la Empresa u Oferente”
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Para la comuna de Taltal, el Oferente debera entregar una boleta de garantia
bancaria o un vale vista por el monto de $20.000.000.- (veinte millones de

pesos), cuya glosa debera indicar:

“AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

Para garantizar la seriedad de Ila Oferta Ia LicitaciGn denominado
"SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE TALTAL"”

Nombre de la Empresa u Oferente”

La Agencia sera quien reciba estos documentos de garantia, procediendo a su
custodia y a la entrega posterior a los profesionales que realizaran el examen
de admisibilidad de los antecedentes solicitados, tal como se dispone en el
numeral 17.1 de las Bases Administrativas.

En caso que el proceso de adjudicacién sufra demoras o atrasos, la Agencia
solicitara a los Oferentes la renovacion o prorroga de sus respectivas garantias
de seriedad de la Oferta, a fin de que éstas permanezcan vigentes durante

todo el plazo de la Licitacién.

Las garantias de seriedad de la Oferta, otorgadas por los Oferentes que no
resuiten adjudicados en la Licitacién, estaran disponibles para su retiro a
contar del décimo dia corrido desde el acto administrativo que adjudique a
Licitacion. Para solicitar la devolucidon de las garantias la persona habilitada
para tales efectos debera presentarse en la Recepcién de la Agencia, entre las
09:00 hrs y 13:00 hrs, dias habiles, acompafiando ia siguiente documentacion:

. ANEXO N°14;
. RUT de la empresa;

o Copia simple del RUT de [a persona que retira; v,
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. Poder simpe donde consta la autorizacidén de la persona designada para
estos efectos.

Tratdndose del Adjudicatario, la garantia de seriedad de la Oferta le sera
devuelta una vez que éste haga entrega de la garantia de fiel cumplimiento del
Contrato, la cual debera entregarse dentro del mismo plazo que el Contrato de
Adjudicacién debidamente firmado. Lo anterior, se aplicara en el evento de que

la Agencia no haya ejercido su derecho a ejecutar esta garantia.

Respecto del Oferente que obtenga el segundo mejor puntaje segun los
criterios de evaluacion, la garantia de seriedad de Oferta le serd devuelta una
vez suscrito el Contrato con el Adjudicatario, a efectos que, en caso que éste
no suscribiera el referido instrumento, la Agencia pueda adjudicar el Proyecto

al segundo mejor Oferente.

La garantia de seriedad de la Oferta podra ejecutarse o hacerse efectiva sin
necesidad de requerimiento, trémite, ni declaracion judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizaciéon del Oferente/Adjudicatario, en los

siguientes casos:

a) Si el Oferente retira la Oferta o se comprueba por la Comisién de
Evaluacién la falsedad de la informacién presentada, por cualquier medio
que resulte pertinente.

b) Si el Adjudicatario no acompafia el correspondiente documento de
garantia de fiel cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido
para el efecto.

c) Si el Adjudicatario no suscribiere el Contrato de Adjudicacion, dentro del
plazo sefialado para ello y/o no acompafia la documentacion requerida
por la Agencia, para la suscripcién del mismo.

d) La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable,
presentado en la Propuesta Técnica, a la Reunidn de Inicio de Servicios,
segln lo establecido en la fecha acordada entre el Adjudicatario y la

Agencia.
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Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Agencia a determinar la inmediata
exclusién del Oferente, y del derecho a perseguir el pago de las demas
indemnizaciones que procedan en contra del Adjudicatario, en caso que los
perjuicios directos efectivamente experimentados excedan al monto de la
garantia de seriedad de la Oferta, quedando la Agencia liberada para adjudicar

la Oferta al segundo Oferente mejor evaluado.

La omision de este documento en la apertura, provocara el rechazo inmediato

de la Oferta, la cual se declarara inadmisible.

13.3. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del
Contrato.

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, el
Adjudicatario deberd entregar en el mismo plazo que deba entregar el Contrato
de adjudicacién debidamente firmado, una boleta de garantia bancaria o
vale vista bancario, en moneda nacional, emitida/o por un banco con
sucursal en Santiago de Chile, para cada Proyecto que adjudique, cuyo
monto debe ser equivalente al 20% del valor del Contrato adjudicado,
entre el Adjudicatario y la Agencia, pagadera a la vista y con caracter de
irrevocable e incondicional, extendida a nombre de la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia al menos de 330

dias posteriores a la firma de Contrato.

El plazo de vigencia sefialado precedentemente, podra ser ajustado de acuerdo
al plazo Ofertado para la ejecucidn del Proyecto Adjudicado, mas 90 dias,

reguidndose debidamente en el Contrato de Adjudicacién.

La no entrega de la garantia en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene
para hacer entrega del Contrato debidamente firmado), facultara a la Agencia
para dejar sin efecto la adjudicacién y proceder al cobro de la garantia de
seriedad de la Oferta. Asimismo, la Agencia podrd adjudicar al Oferente cuya

Oferta fue la sequnda mejor evaluada.

Dicha garantia en formato fisico debera ser entregada en la Recepcién de la

Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefor Nuncio
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Sotero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 vy las

13:00 horas, antes de la firma del Contrato.

Para la comuna de Tocopilla, la glosa de la garantia debera indicar:

“Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del Contrato
denominado: “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE
TOCOPILLA".”

Para la comuna de Taltal, la glosa de la garantia debera indicar:

“Para garantizar e! fiel, integro y oportunoc cumplimiento del Contrato
denominado: “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE{
| LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE TALTAL".”

|

El Contratista tendra la obligacién de renovar esta garantia con a lo menos
quince (15) dias habiles de anticipacién a la fecha de su vencimiento, y asi
sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacion dara derecho a la Agencia

para poner término al Contrato.

La devolucion de la garantia se efectuara contra entrega y aprobacion del

Informe Final, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6 de las Bases Técnicas.

Dicha devolucion se efectuara en un plazo minimo de 10 dias habiles, contados
desde el dia que se ingrese la solicitud en la Recepcion de la Agencia, la cual
debera individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro del

documento, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N° 14.

La caucién podra ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes

Casos:
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a) No renovacién oportuna de la caucion, en caso de presentarse prérrogas u
otras situaciones previstas en el humeral 28 de las Bases Administrativas.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del
Contrato y que revisten el caracter de incumplimiento grave de las
obligaciones del Contrato.

¢) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitacién y
el Contrato.

d} Si el Contratista no suscribiese el Acuerdo de Cooperacion con la Agencia y
el Municipio.

e) La no entrega de la Garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos y
Luminarias con la vigencia solicita por Bases y dentro del plazo establecido
por la Agencia.

f) La no entrega del Informe Final en el plazo establecido en el numeral 6 de

las Bases Técnicas.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato, sin necesidad de fallo o
autorizaciéon previa del Contratista, sin derecho a reembolso alguno y sin
perjuicio de la aplicacién y cobro de las multas devengadas y la eventual

terminacion del Contrato.

13.4. Garantia por el Buen Funcionamiento de los Equipos y
Luminarias.

Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de los equipos eléctricos y
componentes de las nuevas luminarias, el Contratista deberd hacer entrega de
una boleta de garantia bancaria o vale vista, en moneda nacional,
emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, por un monto
equivalente al 5% del valor del Contrato por el Proyecto de la Oferta
adjudicada, pagadera a la vista y con caracter de irrevocable e
incondicional, a nombre del Municipio asociado al Proyecto adjudicado, cuyos
datos seran entregados de manera oportuna por la Agencia, la cual tendra por

objeto asegurar el buen funcionamiento de las luminarias y todos sus
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componentes, y debera tener una vigencia de al menos 5 afios a contar de la

emision del Acta de Recepcion Definitiva de obras por parte de la Agencia.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligacion de renovar los
documentos de garantia antes sefialados con a lo menos quince (15) dias
hébiles de anticipacion a la fecha de su vencimiento, en el caso que ésta fuera
a vencer antes del término del periodo que debe garantizar. El incumplimiento
de esta obligacién dara derecho a al Municipio para hacer efectivo la garantia

respectiva.

Para la comuna de Tocopilla, la glosa de la garantia debera indicar:

[
;;“Para caucionar el buen funcionamiento de las Iluminarias y todos sus
componentes en el marco del Contrato denominado: “"SUMINISTRO PARA
EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN
' LA COMUNA DE TOCOPILLA".”

Para la comuna de Taltal, la glosa de la garantia deberd indicar:

“Para caucionar el buen funcionamiento de las luminarias y todos sus
componentes en el marco de! Contrato denominado: “"SUMINISTRO PARA
EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN
LA COMUNA DE TALTAL".”

La referida garantia deberd ser entregada, hasta antes de la validacion del Acta
de Recepciéon Definitiva de obras emitida por la Agencia por parte dei

Municipio.

Dicha garantia en formato fisico debera ser entregada en la Recepcion de la

Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio
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Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las

13:00 horas.

La no entrega de la caucién en el plazo indicado precedentemente facultara a
la Agencia para poner término al Contrato por incumplimiento grave de las
obligaciones, o bien otorgar fundadamente una prérroga del plazo por razones

debidamente justificadas.

Dicha garantia tendra por finalidad garantizar la reparacion o reemplazo de
todos aquellos elementos o componentes que fallen antes del tiempo
garantizado en caso que las reparaciones o reemplazo de componentes no

sean realizadas por el Contratista.

Esta garantia quedard en poder del Municipio, el cual debera velar por su
custodia y podra hacer efectivo su cobro, ante la negativa del Contratista para
la reparacién y/o reemplazo de las Luminarias ¢ sus componentes, para los
cuales se haya acreditado, por parte del Municipio, su falla o deterioro en su
funcionamiento normal, posterior a la Recepcién Definitiva de las Obras, dentro
de los 5 afios de vigencia de la Etapa de Operacién para las Luminarias de
Sodio de Alta Presion con Balasto de Doble Novel de Potencia y sus

componentes.

Deberé entenderse como negativa del Contratista, el hecho de no dar
respuesta, en los plazos que se sefialardn mas adelante en este mismo
numeral, al requerimiento del Municipio para la reparacién y/o reemplazo de

las Luminarias y sus componentes.

Para acreditar la falla o desperfecto, el Municipio deberd dejar constancia del
evento a través de la emision, por parte del encargado del Alumbrado Plblico
del Municipio, de un documento y posteriormente notificar al Contratista via
correo electronico, adjuntandose el documento antes sefialadoc. Una vez
remitido el correo electrénico, el Contratista dispondré de un plazo de 7 dias

habiles para proceder al recambio o reparacién de los equipos.
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En el caso que la falla afecte a la totalidad de un circuito de Alumbrado Publico
y este no pueda ser recuperado a través de la activacion del disyuntor
termomagnético del tablero de control y comando que pueda realizar el
personal de emergencias del Municipio, el plazo para concurrir a reparar la falla
sera de 48 horas. La reparacion y/o reposicion que resuelva el desperfecto o
falla de la totalidad del circuito de Alumbrado Publico, no podra ser superior a
48 horas, contadas desde el vencimiento del plazo para la concurrencia del

personal de emergencias del Contratista.

No se consideraréa como falla o desperfecto de las Luminarias o sus

componentes, las siguientes circunstancias.

a) Vandalismo.

b) Colision de Vehiculo.

c) Caso Fortuito o Fuerza Mayor, tales como sismo, incendio, catastrofes
naturales, etc.

d) Falta de mantenimiento o del debido cuidado por parte del Municipio.

e) Desperfecto de una o mas Luminarias a causa de anomalias presentes
en el suministro eléctrico que estén fuera de lo requerido por normativa.
El Contratista debera comprobar y acreditar al Municipio que el

desperfecto fue generado por una anomalia del suministro eléctrico.

Para todos los efectos, se entendera por equipos eléctricos, los tableros de
control y comando, incluidos todos sus componentes, tales como contactores,
disyuntores termomagnéticos, fotoceldas, relojes astronémicos, entre otros
elementos, que hayan sido proporcionados y/o manipulados por el Contratista.
Se incluye también en los equipos eléctricos los fusibles aéreos y conductores
eléctricos de las Luminarias. Del mismo modo, por componentes de las
Luminarias se entendera: el Balasto, reflector, refractor, carcaza, gancho,

entre otros, segtﬁn corresponda.
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14.

PLAZOS Y CRONOGRAMA DE LA LICITACION.

Todas las etapas y plazos se encontrardn en cronograma de plazos, el cual

sera publicado en el sitio web www.acee.cl.

No ETAPA HORARIO FECHA LUGAR

1 Publicacion del| Horario indicado| Durante 90 dias a| Sitio web de
llamado. en el sitio web de| partir de laf la Agencia

la Agencia | publicacién del| (www.acee.cl)
(www.acee.cl) llamadeo.

2 Visita a Terreno| Sera  informado| Sera  informado| Ilustre

Tocopilla mediante mediante Municipalidad
notificacion en | notificacién en| de Tocopilla
sitio sitio
webwww.acee.c| webwww.acee.cl

3 Visita a Terreno| Sera  informado | Sera informado | Ilustre

Taltal mediante mediante Municipalidad
notificacion en | notificaciéon en | de Taltal
sitio sitio
webwww.acee.cl webwww.acee.cl

4 Periodo de| 16:00 hrs. Desde el dia 1| Formulario de

Consuitas (www.acee.cl) hasta el dia 20,| Preguntas,
contado desde la| disponible en
publicacién de| {(www.acee.cl)
llamado.

5 Periodo de|] 23:59 hrs. Desde el dia 1| Sitio web de
Respuestas. (www.acee.cl) hasta el dia 30 de| la Agencia

la publicacidon del | (www.acee.cl)
llamado.

6 Periodo de| Desde las 10:00| Dia 90 contado| En la
recepcibn  de| hrs. hasta las| desde la| Recepcidn de
Antecedentes 13:00 hrs. publicacién del| la Agencia
Administrativo, llamado. Chilena de
Propuesta Eficiencia
Técnica, Energética
Propuesta
Econdmica,
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muestra de
luminaria y
garantias de
seriedad de la

Oferta.

7 Apertura 13:15 hrs. Dia 90 contado| En la Agencia
PUblica de desde la| Chilena
Ofertas publicacién del | Eficiencia

llamado. Energética

8 Adjudicacion 23:59 hrs. Dentro de los 60| Sitio web de

(www.acee.cl) dias contados | la Agencia
desde la| (www.acee.cl)

publicacion del
Acta de Apertura
de las Ofertas.

Se explicita que las Ofertas deberan ser presentadas en el dia y horario
establecido para tales efectos, de acuerdo a lo indicado en el cronograma de

Licitacion. No se aceptaran Ofertas ingresadas fuera del plazo establecido.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva el derecho a modificar los
plazos establecidos en el cronograma, informandose a los interesados a través

del sitio web de la Agencia.

15. LLAMADO Y DIFUSION DE LA LICITACION.

El llamado a Licitacion se difundird a través del sitio web www.acee.cl.

Lo anterior es sin perjuicio de la publicidad y difusion que se le otorgue a la
Licitacion, una vez publicado el llamado, ya sea mediante entrevistas,
articulos, notas de prensa u otras que la Agencia estime convenientes para dar

mayor cobertura a |la existencia de esta Licitacion.
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16. RECEPCION DE CONSULTAS Y RESPUESTAS.

Las consultas sobre los contenidos de las presentes Bases deberan ser
realizadas a través del Formulario de Preguntas disponible en el sitio web de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética (www.acee.cl). Las consultas se
podrdn hacer Unicamente en el periodo indicado en el cronograma de la
Licitacion.

Las respuestas a dichas preguntas seran agrupadas a fin de generar preguntas
frecuentes y su publicaciéon podra ser realizada semanalmente en el sitio web

www.acee.cl.

17. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS DE LA
LICITACION.

Recepcion de Ofertas.

Las Ofertas seran recibidas en las dependencias de la Agencia, ubicada en calle
Nuncio Monsefior Sotero Sanz N° 221, Providencia, en el dia y hora indicados

en el Cronograma de la licitacion disponible en el sitio web www.acee.cl.

La Agencia podra extender el horario de recepcién de Ofertas, por motivo

fundado el cual sera informado en el sitio web www.acee.cl.

Las Ofertas seran recibidas por un Comité de Recepcién de Ofertas y Muestras,
compuesto por al menos dos profesionales de la Agencia designados para tales
efectos, quienes realizaran el registro de las Propuestas, y entregaran a los

Oferentes formulario de recepcién de Ofertas.

Solo se consideraran las Ofertas que se hubieren presentado en la fecha y
horario sefialada en el cronograma de la Licitacién, por lo que no se recibirén
ofertas después de la hora sefialada, y las presentadas no podran ser
alteradas, enmendadas, complementadas y/o adicionadas, sin perjuicio de lo
dispuesto en los numerales 18.2 y 18.3 de las Bases Administrativas, en virtud

del cual la Comision de Evaluacién podra solicitar a los Oferentes que salven

43



errores u omisiones formales detectadas en sus Ofertas, siempre y cuando, la

ratificacidon de dichos errores u omisiones no altere la esencia de la Oferta.

17.1. Acto de Apertura de Ofertas.
La apertura de las ofertas se realizard en un acto publico, en las oficinas de la
Agencia, ya sefaladas, en el dia y hora indicados en el Cronograma de la

licitacion disponible en el sitio web www.acee,cl.

Conducira la apertura una Comisidon de Apertura de Ofertas, cuyos integrantes
y quien actue como ministro de fe seran designados por el Director Ejecutivo

de la Agencia.

En el evento de que no se presentaren ofertas, la Agencia informara

oportunamente dicha situacién a través de su pagina web.

En el acto de Apertura de Ofertas, la Comisién de Apertura de Ofertas
procederd a abrir los sobres N° 1: “Antecedentes Administrativos”, NO 2:
“Propuesta Técnica y Economica” y N° 3 “Garantia Seriedad de la Oferta”,
verificando si se han incluido todos los antecedentes solicitados en los

numerales precedentes.

En el acto, actuara como Ministro de Fe un Notario Pudbiico, el cual certificara el
Acto de Apertura de Ofertas y levantard acta que posteriormente se subird al

sitio web de la Agencia.

Se revisara que los sobres se hayan mantenido cerrados hasta ese momento,
luego de abrirlos se constatara que se haya adjuntado la garantia de seriedad
de la oferta, la presentacién de los antecedentes generales de los Oferentes, la
declaraciéon jurada establecida en el numeral 12.1 letra d) de las Bases
Administrativas, la Propuesta Econdmica, la Propuesta Técnica y la
presentacion de las muestras de Luminarias requeridas en el numeral 12.6 de
las Bases Administrativas y se dejara como observacién aquellas situaciones
que puedan ser identificadas por la Comision sefialada, dejandolo manifestado
en la Acta Administrativa de Ofertas que se levantara y sera firmado por los

integrantes de la Comisidn con el detalle sefialado en el numeral 17.2.
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17.2. Comision de Apertura de Ofertas.

La Agencia a través del Jefe Area Juridica, el Jefe Linea Edificacion y el Jefe
Area Administracién y Finanzas de la Agencia o bien los funcionarios que estos
designen, realizaran un examen de admisibilidad, por la cual se procedera a la
verificacion que permita determinar que se hayan acompafados los

antecedentes solicitados en las presentes Bases.

De la revisién previamente referida se levantard un acta, denominada Acta
Administrativa de Ofertas, la que sera suscrita por los funcionarios antes

mencionados e indicara lo siguiente segln corresponda:

a) El dia y hora en que se efectia la revision;

b) El nombre de los Oferentes que presentaron Ofertas;

c) Si se ingresaron los documentos y antecedentes solicitados o en caso
contrario, aquellos que se omitieron;

d) Si se ingresaron las Propuestas Técnicas y Econdmicas en los términos
establecidos en las Bases;

e) Cualquier error u omisién detectada de la simple lectura de las Ofertas.

18. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Una vez realizada la apertura de las Ofertas, se procedera a la evaluacion de
éstas por parte dela Comisién de Evaluacién, la cual procedera al analisis de
cada Propuesta Técnica y Econdmica en base a los requerimientos establecidos

en el numeral 19 de las Bases Administrativas.

18.1. Comisidn de Evaluacion.
La evaluacion de las Ofertas sera realizada por una Comision de Evaluacion, la
que evaluara las Ofertas recibidas y asignara puntaje, de acuerdo a los

criterios establecidos en estas Bases.

La Comisién de Evaluacion estara integrada por a lo menos 3 profesionales de

la Agencia designados por el Director Ejecutivo de la Agencia.
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La Comisién de Evaluacion emitira el Acta de evaluacion correspondiente, el
que contendra el detalle del proceso de evaluacién y los resultados de la
misma. El proceso de evaluacién sera interno y no se entregara informacion

durante su desarrollo a los Oferentes o a terceros interesados.

18.2. Consultas aclaratorias a los Oferentes.

La Comision de Evaluacion, de estimarlo necesario, podra efectuar consultas a
uno o mas Oferentes para aclarar puntos especificos de las respectivas
Ofertas. Tales consultas, plazos y sus respectivas respuestas serdn puestas en

conocimiento de todos los Oferentes a través del sitio web www.acee.cl.

18.3. Rectificacion de errores u omisiones.

La Comision de Apertura de Ofertas podra solicitar a los Oferentes que salven
errores u omisiones formales detectadas en sus Ofertas, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a esos Oferentes
una situacién de privilegio respecto de los demas, afectando los principios de
estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los Oferentes, ni se altere la

esencia de la Oferta.

Esta facultad de la Comisién de Evaluacion, para solicitar aclarar errores u
omisiones formales, podrd ejercerla hasta el maximo de 5 oportunidades
distintas por cada Oferente. En cada oportunidad, la Comision podra requerir la

aclaracion de los antecedentes que estime prudente.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en
que se recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del

sitio web www.acee.cl.

19. CRITERIOS DE EVALUACION.

Los criterios asociados a la evaluacion de la Oferta, desde el punto de vista

técnico como econdmico, se describen a continuacion:
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19.1. Criterios de Evaluacién de la Propuesta Técnica.

A continuacién, se especifican los criterios de evaluacion de la Propuesta
Técnica. La primera tabla despliega la distribucién porcentual de las diferentes

categorfas consideradas en la evaluacion.

Tabla N° 1 - Oferta Técnica, Porcentajes por Criterio.

o T __i“Da [me nﬁat:lor:i’ T
eS| req[‘.l‘er @ A
“TANEXO N° 3 Curriculo
del Oferente con el
A. Experiencia del | detalle de  trabajos
) 0a 100 15
Oferente. similares realizados con
anterioridad y medios
de acreditacién.
ANEXOS N° 4 y 5.
Lista de todo el Equipo
_ ) | de Trabajo y Curriculo |
B. Calificaciéon del equipo |
de los profesionales que | 0a 100 15
de trabajo evaluable. '
conformen el equipo de
trabajo evaluable
dedicado al Proyecto.
C. Calidad de la | Para la presentacion de
| Propuesta Técnica: | la Propuesta Técnica, los
fMetodologl'a, Calidad de | Oferentes deberan
. 0a100 30
Luminarias y | guiarse de acuerdo a lo
Programacién de | descrito en las Bases
Actividades. Técnicas. '
" | s
D. Plazo de ejecucion de SR 30
a
los servicios ANEXO N°9.
Formularlo Propuesta
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Econdmica.

E. Sistema de Encendido | ANEXO N°10, numeral

de las Luminarias 3, item 3.5

60 a 100 10

La distribucién porcentual por categoria, se despliega a continuacion:

A. Experiencia del Oferente.

Se evaluara la experiencia del Oferente en relacion a:

+ Instalacion o Reemplazo de Luminarias de Alumbrado Publico.

La valoracion de la experiencia del Oferente se efectuara asignando 100 puntos

al Oferente que tenga el mayor puntaje segln los siguientes criterios:

e Se contabilizara un (1) punto, por cada Luminaria de Alumbrado Publico
relacionada con la actividad de instalacion y/o recambio de
Luminarias, con un tope de 80.000 puntos considerados bajo este
criterio.

» El puntaje que sume cada Luminaria de Alumbrado Publico, relacionada
con proyectos desarrollados fuera del territorio chileng, sera multiplicado
por un factor igual a 0,7.

+ La experiencia que no sea acreditada no sera contabilizada.

« No se contabilizara la experiencia relacionada a la actividad de

mantenimiento de Alumbrado Publico.

El Oferente debera acreditar su experiencia mediante una carta del
mandante, acta de recepcion provisoria/definitiva (sin observaciones y
con el 100% del servicio ejecutado) o certificado de prestacion de
servicio, segun corresponda. El documento debe indicar el tipo de
servicio (instalacién y/o recambio), la fecha de inicio de las
actividades, la fecha de término y la cantidad de Luminarias

involucradas.
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Ademds, los proyectos asociados a la actividad de instalacién y/o recambio de
Luminarias deberan estar finalizados (recepcion provisoria/definitiva aprobada

sin observaciones o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

Sin desmedro de lo anterior, el Oferente podra acompaiiar los documentos de
acreditacién, con copia del contrato de referencia, toda vez que el medio de
acreditacion no indique alguno de los items requeridos y el contrato si (tipo de
servicio, fecha de inicio de los servicios, la fecha de término y la cantidad de

Luminarias involucradas). Las copias de contrato deberan poseer marcas u otra
distincién que permita visualizar facilmente la ubicacién dentro del texto del

item requerido.

Los documentos de acreditaciéon que no incluyan alguno de los antecedentes
anteriormente descritos, es decir, tipo de servicio (instalaciéon y/o recambio), la
fecha de inicio de las actividades, la fecha de término y la cantidad de
Luminarias involucradas, seran considerados como insuficientes para acreditar

la experiencia a la cual se refieran.

A las demas Ofertas se les asignara puntaje mediante la siguiente formula:

40 x (Puntaje Oferta — Menor Puntaje)

X=60
H (Mayor puntaje — Menor Puntaje)

Dénde:

« Puntaje Oferta: cantidad a evaluar
» Mayor puntaje: mayor puntaje obtenido entre todos los Oferentes
» Menor puntaje: menor puntaje obtenido entre todos los Oferentes

X: resultado

Para la evaluacidn del criterio A, se considerara la experiencia presentada por
el Oferente mediante formato establecido en el ANEXO N°3, la que debera ser

acreditada de acuerdo a lo requerido por las presentes Bases.

B. Calificacion del equipo de trabajo evaluable.
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La evaluacién del equipo de trabajo evaluable se realizard otorgando puntaje
de acuerdo al nimero de Luminarias que hayan instalado o recambiado en su
conjunto y la experiencia del equipo de trabajo evaluable de acuerdo a lo

solicitado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.

Todo esto, sera considerado a partir de los Proyectos presentados como
experiencia en los ANEXOS N°4 y 5. Para ello, el Oferente debe indicar el
nimero de Luminarias involucradas en cada servicio realizado y los meses de

experiencia. A continuacién se indica cdmo se asignaré el puntaje:

i. Experiencia en instalaciéon y/o recambio de Luminarias de Alumbrado

Publico.

Experiencia en instalacion y/o recambio de Luminarias de Alumbrado Publico

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos
que han ejecutado Proyectos de instalacién y/o reemplazo de

100
Luminarias de Alumbrado Pudblico que en su conjunto suman mas

de 30.000 Luminarias de diferentes tecnologias.

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos
que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de T
Luminarias de Alumbrado Pdblico que en su conjunto suman entre

15.001 y 30.000 Luminarias de diferentes tecnologias.

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos
que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de 70
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre

7.001 y 15.000 Luminarias de diferentes tecnologias.

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de
Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre -
1.500 y 7.000 Luminarias de diferentes tecnologias.

El equipo de trabajo evaluable se integra por profesionales/técnicos

que han ejecutado Proyectos de instalacion y/o reemplazo de 0

Luminarias de Alumbrado Publico que en su conjunto suman entre
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0 y 1.499 Luminarias de diferentes tecnologias.

Para el puntaje de Experiencia en instalacién y/o recambio de Luminarias de
Alumbrado Pulblico, se contabilizardn solamente Luminarias diferentes, es
decir, no se sumaran como adicionales si uno o mas integrantes del equipo
propuesto participaron en un determinado Proyecto. Sumado a lo anterior,
para la evailuacién del equipo de trabajo evaluable, no se consideraran

Proyectos relacionados al servicio de mantenimiento de Luminarias.

ii. Experiencia del Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto: Encargado y responsable de! Proyecto y representante ante

la Contraparte Técnica de ila Agencia, responsable de conformar, dirigir y
supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional deberad tener
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que deberd ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y ANEXO N°7, y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Jefe de Proyecto puede cumplir con
otros roles descritos a continuacién. En complemento a lo anterior, se

aceptard un Jefe de Proyecto para ambas comunas.

Experiencia del Jefe de Proyecto

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo

técnico. Dicho profesional tiene mas de 120 meses (10 afnos) de —
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo -

técnico. Dicho profesional tiene entre 73 Y 120 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.
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El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo
técnico. Dicho profesional tiene entre 49 y 72 meses de

70

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto

responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo %

técnico. Dicho profesional tiene entre 36 y 48 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Jefe de Proyecto
responsable de conformar, dirigir y supervisar las obras y al equipo

técnico. Dicho profesional tiene menos de 36 meses de

experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

iii. Experiencia Supervisor encargado de Obra

Supervisor encargado _de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucion en Electricidad,
con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo
dedicado a la obra, con experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la
que debera ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la
cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de
acuerdo al formato establecide en el ANEXO N°5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Oferente debera adjuntar a su
Propuesta Técnica copia de la licencia de instalador electricista clase A vigente.

Experiencia del Supervisor encargado de Obra

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional| 100
tiene mas de 96 meses (ocho afios) de experiencia en Proyectos

de similares caracteristicas.
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El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase

A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene entre 61 y 96 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

80

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase

A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

70

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil o de
Ejecucion en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase

A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

60

El equipo de trabajo evaluable se integra por un Ingeniero Civil ¢ de

Ejecucién en Electricidad, con licencia de instalador electricista clase
A vigente, a tiempo completo dedicado a la obra. Dicho profesional
tiene menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas.

iv. Experiencia Experto en Prevencion de Riesgos

Experto en Prevencion de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales

presenciales en terreno, dedicado a la obra, con experiencia en Proyectos de
similares caracteristicas, la que debera ser acreditada indicando cada Proyecto
en el que ha participado, la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas
y la tecnologia de éstas, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5 y
carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. Es responsabilidad
del Oferente disponer de las horas en terreno suficientes para asequrar la

correcta ejecucion de las obras de acuerdo a los servicios ofertados y las

normativas vigentes.
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Experiencia del Experto en Prevencién de Riesgos

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un
profesional con experiencia en prevencién de riesgos, con al

menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.| 100
Dicho profesional tiene mas de 60 meses (cinco afios) de
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un
profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con al

menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.| 80
Dicho profesional tiene entre 37 y 60 meses de experiencia en
Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un
profesional con experiencia en prevencién de riesgos, con al

menos 15 horas semanales presenciales dedicado a la obra.| 60
Dicho profesional tiene entre 24 y 36 meses de experiencia en

Proyectos de similares caracteristicas.

El equipo de trabajo evaluable se integra por al menos un

profesional con experiencia en prevencion de riesgos, con menos
de 15 horas semanales presenciales, dedicado a la obra o tiene| 0
menos de 24 meses de experiencia en Proyectos de similares

caracteristicas.

El puntaje final para la Calificacién del Equipo de Trabajo se obtiene de

la siguiente manera:

PF=04+*PIR+02xPJF+0,2+PS0+0,2+PPR
Donde:

e PF: Puntaje final para la calificacion del equipo de trabajo
e PIR: Puntaje para la experiencia en instalacién yfo recambio de

Luminarias de Alumbrado Publico
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« PIF: Puntaje para la experiencia del Jefe de Proyecto
e PSO: Puntaje para la experiencia del Supervisor encargado de obra
« PPR : Puntaje para la experiencia del Experto en Prevencién de Riesgos

C. Calidad de la Propuesta Técnica.

La evaluaciéon de Calidad de la Propuesta se realizaré otorgando puntaje tanto
por la Propuesta Técnica, las Luminarias de muestra y la Carta Gantt

presentada por el Oferente. A continuacion se indica cémo se asignara el

puntaje:

Metodologia

La Oferta Técnica incluye un completo set de procedimientos
de trabajo que incluye cada una de las actividades a desarrollar en
el Proyecto. La Oferta Técnica presenta un detallado plan de
disposicién final de residuos, indicando el plan de manejo de
cada uno de los residuos a eliminar, ademas explicita las
empresas a las cuales seran enviados cada uno de éstos =
residuos. La descripcidn de las actividades y metodologia se realiza
de manera detallada, identificando la participacion de cada
integrante del equipo propuesto, estableciendo los plazos de

cada actividad y la entrega de los productos.

La Oferta Técnica incluye algunos procedimientos de trabajo de
las actividades a desarrollar en el Proyecto. La Oferta Técnica
presenta un plan de disposicidn final de residuos donde se indica las
empresas a las cuales seran enviados cada uno de los residuos a{70
eliminar. La descripcién de las actividades y metodologia se realiza
de manera clara, estableciendo los plazos de cada actividad y la

entrega de los productos.
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La Propuesta Técnica incluye algunos procedimientos y/o
metodologia de trabajo para algunas de las actividades a
desarrollar en el Proyecto, no obstante la descripcion de las
actividades y metodologia se realiza de manera poco clara,
presentando incoherencia en los plazos y/o entrega de los
productos. La Propuesta Técnica presenta un plan de

disposicion final de residuos poco claro y/o incompleto.

30

La Oferta Técnica no incluye un procedimiento claro de trabajo y
presenta un plan de disposicion final de residuos insuficiente
para validar el cumplimiento de las presentes Bases. La descripcién
de las actividades y metodologia se realiza de manera poco clara,

presentando incoherencia en los plazos y/o entrega de los

productos.

Programacién de actividades?!

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios requeridos, ya
que presenta un cronograma que se adecua de manera coherente y
satisfactoria a todos los objetivos, requisitos y actividades
principales y secundarias necesarias para el desarrollo del
Proyecto en los plazos establecidos, indicando los plazos para la
ejecucion de cada una de las actividades necesarias para el
desarrollo del Proyecto y los hitos asociados a la ejecucidon de las

obras y entrega de productos.

100

La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios requeridos, ya
que presenta un cronograma que se adecla a todos los objetivos,
requisitos y actividades principales necesarias para el desarrollo
del Proyecto en los plazos establecidos, indicando los plazos para la
ejecucion de cada una de las actividades principales y algunos hitos

asociados a la ejecucién de las obras y entrega de productos.

70

! De acuerdo al ejemplo presentado en el ANEXO N°8.
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La carta Gantt presentada se ajusta a los servicios, no obstante no
indica los plazos para la ejecucion de las actividades principales y/o
presenta incoherencia en la secuencia de las actividades y/o hitos

asociados a la ejecucion de las obras y entrega de productos.

La carta Gantt presentada no se ajusta a los plazos requeridos en

las presentes Bases.

El puntaje final para la Calificacién de la Calidad de la Propuesta Técnica se

obtiene de la siguiente manera:

X=06xM+02+PA
Doénde:

« X: Puntaje final para la calificacién de la Calidad de la Propuesta Técnica
+ M: Puntaje para la metodologia presentada en la Propuesta Técnica

¢ PA: Puntaje para la calidad de la programacion de actividades (Carta
Gantt)

D. Plazo de ejecucidn de los servicios

Se valorard positivamente que el Oferente presente un menor plazo para
ejecutar los servicios ofertados, asignando 100 puntos al Oferente que indique
en su Propuesta Econdémica el menor tiempo. En el caso en que el Oferente
sefiale un plazo inferior a 120 dias, para efectos de puntaje, se considerara un
plazo de 120 dias corridos para la ejecucion de los servicios. A las demas

Propuestas se les asignara puntaje mediante la siguiente formula:

_ Mejor Plazo = 100
" Plazo Oferta

Donde:

e Plazo Oferta: plazo a evaluar (dias corridos)
s 100: factor
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¢ Mejor Plazo: menor tiempo (dias corridos) para la ejecucion de los
servicios

¢ X: resultado
E. Sistema de Encendido de las Luminarias.

El oferente deberd tener en consideracién que todo el proyecto deberd
considerar una Unica solucién de control de encendido (reloj astrondémico o
fotocelda), sin prejuicio de las Luminarias conectadas directamente a la red
donde deberan instalarse fotoceldas individuales para cada Luminaria. Por lo

anterior sefalado, se asignaré el puntaje de la siguiente manera:

Sistema de Encendido de las Luminarias

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias mediante reloj -

astrondmico.

El Proyecto considera el encendido de las Luminarias mediante S

fotocelda.

Ponderacion final de la evaluacién de la Propuesta Técnica, literales A, B, C, D
v E.

Sera requisito que toda Oferta para que sea admisible, presente un promedio

ponderado de 60 puntos o mas en la Propuesta Técnica, de lo contrario sera

considerada inadmisible.

El calculo del puntaje asociado a la Propuesta Técnica se asocia a la formula:

n

Plécnico= 2 Puntaje | x Porcentaje ponderacién

19.2. Criterios de Evaluacion Propuesta Econémica.

La evaluacion econdmica, se efectuara asignando 100 puntos al Oferente que
presente el menor precio sefialado en el ANEXO N°9. A las demas Propuestas

se les asignara puntaje mediante la siguiente féormula: precio mas ventajoso
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(menor precio), dividido por precio Propuesta a evaluar, multiplicado por 100.

Lo anterior, se ejemplifica segtin la siguiente férmula:

_ $ Menor Precio * 100
~ $ Precio Oferta

Dénde:

» Menor Precio: Precio mas ventajoso.
» Precio Oferta: Precio a evaluar.

e 100: Factor.

o« X: Resultado.

19.3. Caiculo del Puntaje Final.

En relacién a los criterios anteriormente expuestos, el ponderador final

asociado a la Oferta presentada ser4 calculado de acuerdo a la siguiente tabla:

Proptiestal Evalgata

e s 2

- PG e Sl el e 2

e Sy O] R e
Propuesta Técnica

Propuesta Econémica

Total
s

19.4. Criterios de Desempate.

En caso de existir algin empate en el puntaje obtenido por dos o mas
Oferentes en un mismo Proyecto, de acuerdo a lo criterios anteriores, se
considerara el mayor puntaje ponderado del criterio “Calidad de la Propuesta
Técnica: Metodologia y programacién de actividades”, de acuerdo a lo

establecido en el numeral 19.1 letra C de las Bases Administrativas.

Si persiste el empate, se considerard el mayor puntaje ponderado del criterio
“Propuesta Econdémica”, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.2 de las

Bases Administrativas.
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20. ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION.

20- 1.

a)

b)

d)

g)

20.2.

Consideraciones a la Adjudicacion.

Se adjudicard el Oferente que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a lo
criterios de evaluacién indicados en el numeral 19 de las presentes
Bases.

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato mencionado en el numeral
21 de las Bases Administrativas, la Agencia podra determinar dejar sin
efecto la adjudicaciéon y proceder al cobro de la garantia de seriedad de
la Oferta.

De darse el caso indicado en la letra b), la Agencia se reservara el
derecho para adjudicar al Oferente que fuera evaluado y obtenido el
segundo mejor puntaje de conformidad a los criterios de evaluacion y
asi fuese calificado por la Comision Evaluadora.

La omisi6én de alguno de los elementos o requisitos indicados en las
Bases Técnicas, facultard a la Agencia para declarar la Oferta
inadmisible por no ser posible evaluarla técnicamente.

Serd requisito que cada Oferta, para que sea admisible, presente un
promedio ponderado de 60 puntos o més en su Propuesta Técnica, de lo
contrario sera considerado inadmisible.

La Oferta, que tenga menos de 65 puntos ponderados en total, se
considerara que no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de
Bases y en consecuencia, sera Inadmisible.

La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar
con la disponibilidad presupuestaria de los recursos emanados del

Ministerio de Energia para este proyecto.

Acta de Adjudicacion.

Finalizado el proceso de evaluacién, la comisién levantara un acta de

evaluacion en la que deberd dejar constancia de las actuaciones efectuadas en

el desempefio de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada debera

contener la siguiente informacion:

a)

El listado de las Propuestas evaluadas por la comision.
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b) Los Puntajes Finales asignados a cada Propuesta segiin los criterios
establecidos en el numeral 19 las Bases Administrativas.

c) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificaciéon de
Propuestas y que la Comisidn de Evaluacién estime conveniente
consignhar.

d) El ranking del puntaje de cada Proyecto.

e) El nombre, cargo y firma de los profesionales que participaron en Ia

evaluacion.

Una vez cerrado el proceso de evaluacion, la Comision de Evaluacién entregara
sus resuftados y propondra al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de

Eficiencia Energética que:

a) Se adjudique(n) el (los) Proyecto(s) al (a los) Oferentes que obtenga(n)
el primer puesto del ranking de cada Proyecto, o

b) Se declare desierto la Licitacién por no existir Ofertas que sean técnica
ni administrativamente convenientes a los intereses de la Agencia. En
este caso los Oferentes no tendran derecho a indemnizacién o

compensacion alguna.

En caso de adjudicacion, se procederd a la publicacién, en el sitio web de la
Agencia (www.acee.cl), la Resolucion de la Agencia que declara la adjudicacion

de la presente Licitacion.

En caso que el proceso antes sefalado sufra atrasos o demoras por hechos
propios de la Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara esta
situacion en el portal www.acee.cl por medio de resolucion del Director
Ejecutivo de la Agencia, sefialandose en éste el plazo para la dictacién del

respectivo acto administrativo.
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21. SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ADJUDICACION.

21.1. Redaccion del contrato.

Notificada |la Resolucion de la Agencia que declara la adjudicacion, la Agencia
procederd a redactar cada uno de los Contratos de Adjudicacién que deberd
firmar con los respectivos Oferentes Adjudicados, en conformidad al contenido
de las Bases Administrativas y Técnicas, a las consultas formuladas y sus

respectivas respuestas, a las Circulares Aclaratorias, y a la Oferta Adjudicada.

Posterior a la publicacién del Acta de Adjudicacion, en el sitio web de la
Agencia (www.acee.cl), de la Resolucién de la Agencia que declara la
adjudicacién, y en el plazo maximo de 15 dias hébiles, la Agencia entregara
una versién preliminar del Contrato de Adjudicacion via correo electronico al
Jefe de Proyecto indicado en la Oferta Adjudicada. El Adjudicatario dispondra
de 5 dias habiles, a contar desde la fecha de envio, para revisar el
documento y devolverlo a la Agencia a través de esta misma via. Se aceptaran
observaciones que informen discrepancias del Contrato con las Bases de
Licitacién o con la Oferta Adjudicada. En casos de discrepancias entre las Bases
de Licitacién y la Oferta adjudicada, prevalecera o que indiquen las Bases de
Licitacion.

Vencido el plazo de 5 dias habiles, la Agencia dara por no objetado el Contrato
y procedera a la redaccion final del documento, sin derecho a posterior

reclamo por parte del Adjudicatario.
Se celebraré un Contrato por cada Proyecto adjudicado.

21.2. Ofrecimiento del Contrato de Adjudicacion para la firma y plazo.

Redactado el Contrato, la Agencia lo ofrecerd a la firma del Adjudicatario,
otorgandole un plazo maximo de 10 dias habiles para suscribirlo en la notaria
designada para estos efectos por la Agencia, plazo que serd contado desde la
notificacién del envio del Contrato. La notificacién se efectuara al Adjudicatario
por correo electrénico, el cual se entenderd notificado desde el momento del
envio de este con el Contrato. El Contrato debera ser otorgado por

escritura publica.
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Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato de Adjudicacién antes
mencionado, la Agencia podré determinar dejar sin efecto la adjudicacion y
proceder al cobro de la garantia de seriedad de la Oferta, pudiendo adjudicar al
segundo mejor Oferente o bien declarar desierto dicho Proyecto por no ser

conveniente para los intereses de la Agencia.

El plazo para efectos de Inicio de los Servicios contratados en las presentes

Bases, se contabiliza a partir del otorgamiento por escritura publica del

Contrato.

21.3. Firma de los Acuerdos de Cooperacion entre la Agencia, el
Contratista y el Municipio respectivo.

Posterior a la suscripcion del Contrato de Adjudicacién y dentro de la Etapa de
Ejecucion, la Agencia, el Contratista y cada uno de los dos Municipios, deberan

firmar un "Acuerdo de Cooperacién”, en virtud del cual:

o El Contratista se obligara a emitir las garantias por el Buen
Funcionamiento de los Equipos y Luminarias, de conformidad a lo
establecido en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas, en favor
del Municipio respectivo.

e El Municipio se obligara a velar por la operatividad de las Luminarias y
equipos instalados, comprometiéndose a recibir, custodiar las garantias
y s6lo proceder a ejecutarlas a través del procedimiento, casos y plazos

descritos en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

22, DE LAS OBLIGACIONES DE LA AGENCIA QUE EMANAN DE
LAS PRESENTES BASES.

Las obligaciones para la Agencia y que derivan de las presentes Bases de
Licitacion y de los Contratos que se suscriban con los Adjudicatarios, se
entenderan cumplidas una vez emitida por parte de Agencia el Acta de
Recepcion Definitiva de Obras, la cual deberd ser validada por el Municipio, en
consecuencia, una vez verificada dicha circunstancia, la Agencia queda eximida
de cualquier responsabilidad en el servicio de “SUMINISTRO PARA EL
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RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO,
COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL".

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva la facultad de ejercer las
acciones legales correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Adjudicatario en las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes

Bases.

23. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA
FACTURACION.

a) Si la Contraparte Técnica ha formalizado la situacion que da cuenta el
numeral 28 de las Bases Administrativas, el Contratista deberd modificar el
total de su factura atendiendo a los descuentos aplicados por concepto de
multa.

b) Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la
transferencia de la factura a terceros, el Oferente deberd entregar copia a
que se refiere el articulo 1° de la Ley N° 19.983 que regula la Transferencia
y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.

c) De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N° 19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el Contrato
definitivo que se suscriba con el Adjudicatario contemplara el aumento del
plazo consignado en la citada disposicion legal para reclamar en contra del
contenido de la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la
recepcion del referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto
en conocimiento del emisor de la factura, mediante carta certificada u otro
medio fehaciente, conjuntamente con la devolucion de la factura y la guia
de despachoc o con la solicitud de emision de la nota de crédito, segin

corresponda.
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24. PRORROGAS.

No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes comprometidos en el
Contrato y sefalados en la Propuesta Técnica por otros motivos que no sea
caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias que no dependan del Contratista,
las que en todo caso deberan acreditarse y ser aceptadas por el Director
Ejecutivo de la Agencia, el cual apreciard el fundamento expuesto por el
Contratista y resolvera el otorgamiento de prérroga, la cual no sera superior a
10 dias corridos contados desde que se emite el pronunciamiento favorable del
Director Ejecutivo de [a Agencia.

En caso de que el Contratista incurra en atrasos en la entrega de los
productos, se cobrardn multas de acuerdo a lo sefialado en el numeral 28 de

las Bases Administrativas.

25. CONTRAPARTE TECNICA DE LA AGENCIA.

Las funciones de Contraparte Técnica del Proyecto seran ejercidas por un
profesional designado por el Director Ejecutivo de la Agencia. Las funciones de

la Contraparte Técnica de la Agencia serdn a lo menos:

a) Elaborar y firmar, en conjunto con el Contratista, el acta de inicio de
actividades.

b) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el
estricto cumplimiento de fos objetivos del Contrato y condiciones
acordadas. Convocar a todas y cada una de las reuniones que de
acuerdo al plan de trabajo sea necesario desarroliar,

c) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del
Contrato.

d) Monitorear y acompaiiar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos del servicio,

e) Colaborar y asistir al Contratista en la obtencidon de material y fuentes
de informacién oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general

proporcionando la ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.
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f) Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance, Reportes
Semanales y el Informe Final, planteando al equipo del Contratista todas
las interrogantes y consideraciones necesarias y pertinentes.

g) Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los
incumplimiento que se produzcan por parte del Contratista.

h) Dar la aprobacién a efectos de que ia Agencia de curso al pago, de
conformidad con las normas establecidas en el numeral 10.2 de las
Bases Administrativas.

i) Cursar la devolucion de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar
que se haga efectiva, segln corresponda.

j) Otras que le entreguen las Bases Administrativas, Bases Técnicas y el
Contrato, y en general todas aquellas que tengan por objeto velar por
los intereses de la Agencia y de la correcta ejecucién del Contrato.

Por su parte, el Contratista debera designar un Jefe de Proyecto que se
relacionara con la Contraparte Técnica de la Agencia para todos los efectos

sefalados.

26. INSPECCION TECNICA DE OBRA (ITO).

Para todos los efectos de las presentes Bases, el profesional o especialista, que
tendra la labor de Inspeccion Técnica de las obras, tendra como

responsabilidades:

a) Obtener diariamente informacion de terreno, verificar los avances de
obra, realizar reportes y recomendaciones pertinentes;

b) Velar por el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases de
Licitacion para implementacion y sus documentos relacionados, y de las
normas vigentes;

c) Supervisar el proceso de retiro de las Luminarias existentes;

d) Autorizar la ubicacidon y orientacion definitiva de los tableros e indicar al
Contratista la instalacién del simbolo PELIGRO en los tableros eléctricos

¥y su numeracion visible;
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e) Recibir y firmar el informe técnico por sector de los limites de zonas de
cada circuito;

f) Recepcionar el informe de las medidas de resistividad;

g) Recibir las obras que se encuentren finalizadas y autorizar la "Puesta en
Marcha”;

h) Verificar y aprobar los estados de pago;

i) Otra actividad que la Agencia le mandate.

27. ACUERDOS OPERATIVOS.

Las presentes Bases contemplan y por tanto se considerara en el respectivo
contrato, la posibilidad de que el Jefe de Proyecto autorizado por el
representante legal de la empresa o el Contratista {(en el caso de ser persona
natural) y la Contraparte Técnica de la Agencia puedan definir unoc o mas
acuerdos operativos, los cuales tendran por finalidad: definir etapas especificas
contenidas en el Contrato, acordar fechas especificas para etapas o hitos
importantes contenidos en el Contrato, y en general otros de orden
administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del marco

contractual de los servicios.

En ningtin caso los acuerdos antes citados podran implicar una alteracion a las
disposiciones de estas Bases o alterar disposiciones del Contrato, ni alterar
aspectos esenciales de la Oferta o los valores expresados en la Propuesta

Economica del Contratista.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por las Contrapartes Teécnicas
deben ser autorizados y validados por el Area Legal y el Area de

Administracion y Finanzas de la Agencia.
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28. MULTAS.

28.1. Reglas generales:

En virtud de las presentes Bases de Licitacién y en el marco de los servicios
adjudicados al Contratista, sdlo la Agencia podra aplicar multas, en aquellos
casos, bajo los procedimientos y frente a las causales de incumplimientos que
se sefialan en este numeral. Ei Municipio, a su vez, sélo tendra la facultad para
cobrar la caucion sefialada en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas.

El Contratista que deba responder por multas podra acumular hasta un monto
maximo impago equivalente al 10% del monto total del Contrato adjudicado
por Proyecto. En el caso que un Contratista supere el 10% del monto total de
dicho Contrato en multas impagas, la Agencia estara facultada para hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones dei

Contrato y ponerle término unilateral al Contrato.

En todo caso, la Agencia podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y ponerle término unilateral al
Contrato en el caso que las muitas totales (pagas e impagas) superen el 20%

del monto total del Contrato adjudicado por Proyecto.

Procedimiento de Aplicacién y Reclamacidn de Multas.

La resolucion que aplique una multa sera notificada al Contratista mediante
carta certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer dia habil
siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente. Se otorgard
un plazo de 20 dias para reclamar su procedencia, por escrito, ante la Agencia.
Este reclamo deberéd ser resuelto dentro de los 30 dias siguientes a su

presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacion o monto de la muita dentro del plazo
antes sefalado, se entendera ésta por no objetada, sin que se puedan
interponer reclamos con posterioridad. En esta circunstancia, el Contratista
debera modificar el total de su factura pertinente a presentar, atendiendo a los

descuentos aplicados por concepto de muita.
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En caso de objetar la multa, el contratista debera fundar sus argumentos y
podra acompafiar antecedentes que sustenten su reclamacién. Los argumentos
y antecedentes que sustentan la reclamacion seran revisados por la Agencia y
sera el Director Ejecutivo quién considere su rebaja prudencial o incluso la
revocacion de esta sancion, a través de Resolucion que resuelva en definitiva
la aplicacién, rebaja o revocacion de la medida, la cual debera contener el

andlisis y ponderacion de los argumentos incluidos en la reclamacién del

Contratista.

La aplicacion de la multa no exime al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones. Por su parte, la negativa a modificar el monto de la facturacion
por concepto de multa, constituird un incumplimiento grave de las obligaciones

del Contrato.

Asimismo, lo establecido en relacién a las presentes multas, es sin perjuicio de
la aplicacion de las demds sanciones establecidas en el Contrato de
adjudicacion, especialmente, la facultad para hacer efectivas las Garantias y
del derecho de la Agencia a exigir la indemnizacion que en derecho

corresponda.

A fin de establecer la procedencia de las multas antes sefaladas, se deja
constancia que el Contratista no estara exento de responsabilidad ni adn en los
casos en que los incumplimientos sean consecuencia de Contratos que celebre

€on terceras personas.

Las multas seran exigibles una vez transcurridos los plazos para reclamar de
ellas y la Agencia estard facultada para imputarlas a las Garantfas que obren

en su poder.

En el caso de aplicacidén de multas, el Contratista debera modificar el total de
la facturacion correspondiente, atendiendo a los descuentos aplicados por

concepto de multa.

No obstante lo anterior, no procedera esta sancién si se estableciere la

concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada asi por la ley,
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mediante autorizacion fundada otorgada por el Director Ejecutivo de la

Agencia.

28.2. Aplicacion de multas por incumplimiento contractual.

En casc de incumplimiento o infraccién de las obligaciones del Contratista que
no tengan asociadas una sancién especifica establecida en las Bases de
Licitacion o en el Contrato, la Agencia podra aplicar una multa de hasta 100
Unidades de Fomento, monto que se aplicard por cada una de las
obligaciones que hayan sido incumplidas.

La muita sera fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la Agencia,
mediante resolucion fundada a proposicion de la Contraparte Técnica de la

Agencia.

En cuanto a la aplicacion y reclamacion de estas multas, remitase a lo

sefialado en el numeral 28.1 precedente.

28.3. Multas Especiales.

La Agencia aplicara y cobrard multas al Contratista cada vez que se verifiquen
los siguientes incumplimientos a sus obligaciones comprometidas. Se
entendera que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes

situaciones:

a) Si entrega los informes fuera del plazo acordado.

b) En caso de informes que contengan errores, fallas técnicas, no se
ajusten a lo solicitado en las bases o a lo establecido en la Oferta, o
adolezcan de cualquier vicio de legalidad, la AChEE emitird un acta de
observaciones dentro de los 5 dias habiles siguientes a la entrega del
informe objetado. El acta indicara comentarios que deberan subsanarse
dentro del plazo que para tales efectos se establece en el numeral 6.4
de las Bases Técnicas. En el caso que el Contratista no otorgue
respuesta a las observaciones formuladas por la Agencia, se configurara

el incumplimiento.
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Para el caso de [as letras a) y b) precedente, y con respecto al procedimiento

para la aplicacion de |la muita y la procedencia de reclamaciones, remitase a o

sefnalado en numeral 28.1 precedente.

En el caso de las letras a) y b) de este numeral, las multas por cada

incumplimiento de Contrato seran:

+ Por cada dia de atraso de acuerdo al plazo ofrecido por el Oferente, se

aplicard una multa, de acuerdo al siguiente criterio y formula:

1
)*D.A.

0,
M. P (o, 05 % + 5—

Donde: M.P.: Monto total del Contrato Adjudicado entre el

Contratista y la Agencia
D.V.: Dias Vigencia Plazo Ofrecido por el Contratista
D.A.: Dias corridos de Atraso

Lo anterior procedera, a menos que el Director Ejecutivo de la Agencia,
hubiese otorgado una prérroga conforme a los términos indicados en el

numeral 24 de las Bases Administrativas.

*» En el caso del numeral 28.3 de las Bases Administrativas letra b), el
monto de la multa podra llegar hasta un 10% de la cuantia total del
Contrato Adjudicado. Se comunicara por escrito la decision de la Agencia
al Contratista, indicando el monto de la multa y fundamento de la

misma.

Para los casos sefialados en las letras a) y b) precedentes, y en lo pertinente al
procedimiento de aplicacion y reclamacion de estas multas, deberé estarse a lo

senalado 28.1 precedente.

En caso de aplicacién de multas especiales, el Contratista deberd modificar el
total de su factura atendiendo a los descuentos aplicados por concepto de

multa. Asimismo, no procedera la aplicacién de estas sanciones especiales, en
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caso de acreditarse la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor

calificada asi por la ley.

28.4. Multa por incumplimiento de instrucciones.

Se aplicara una multa de 5 Unidades de Fomento diario, para los casos en
que se ordene al Contratista, por parte de la Inspeccién Técnica de Obras,'y a
través de documento escrito, la ejecucion de trabajos y que el Contratista no

acate.

El plazo dispuesto para los efectos de realizar estos trabajos quedard a la
discrecionalidad de la Inspeccion Técnica de Obras. Tanto el plazo como la

orden especifica del trabajo a realizar deberan registrarse en el Libro de Obras.

En las circunstancias de encontrarse en incumplimiento y, por ende, no acatar
la ejecucion de los trabajos requeridos por la Inspeccion Técnica de Obras,
debera informarse de esta situacién a la Agencia. Si la Agencia considerara que
existe mérito suficiente para la aplicacién de la multa, comunicara por escrito
su decisién al Contratista, indicando los fundamentos y el monto de {a misma,
atendido a la cantidad de dias transcurridos y al monto de la multa por cada

dia transcurrido.

La resolucién que apligue una muita sera notificada al Contratista mediante
carta certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer dia habil

siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Del mismo modo, se podrd aplicar una muilta de hasta 5 Unidades de
Fomento al Contratista, por cada dia que demore en solucionar fallas en el
Alumbrado Piblico que se hayan informado de forma escrita y que fueron

originadas con maotivo de la ejecucion de los trabajos.

En los casos sefialados precedentemente, una vez perfeccionada la aplicacion
de una muita, el Contratista debera modificar el total de su factura atendiendo

a los descuentos aplicados por concepto de multa.

La aplicacion de estas multas, tendrén el caracter de inapelable, no obstante lo

anterior, no procedera esta sancioén si se estableciere la concurrencia de caso
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fortuito o de fuerza mayor, calificada asi por la ley mediante autorizacion

fundada.

29. MANTENCION DE LOS SERVICIOS OFERTADOS.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion,
regularizacion de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los
servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, hasta la
aprobacion del Informe Final (numeral 6 de las Bases Técnicas) seran de cargo

del Contratista.

Asimismo se consideran dentro de este item los mayores costos que deba
asumir el Oferente por situaciones no previstas en el mercado, estructura de
su empresa, personal e infraestructura tecnolégica de éste al momento de

formular la Oferta.

30. PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados
obtenidos de los servicios contratados, del procedimiento empleado para
obtener los resultados, el knowhow de los procesos y toda la informacién
relacionada con el producto obtenido en virtud del presente contrato,
pertenece exclusivamente a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y a la
Subsecretaria de Energia. En virtud de lo anterior, queda expresamente
prohibido al Contratista o sus dependientes copiar, difundir, divulgar, publicar
o dar cualquier tipo de informacién a terceros referente al producto o a los
servicios contratados mediante el presente instrumento sin autorizacion escrita
y firmada por el Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de esta
cldusula se considerara incumplimiento grave al contrato. Toda la informacién

antes sefialada sera considerada “Informacion Confidencial”.

Los servicios encomendados, asi como la informacion de respaldo suministrada

por el Contratista, comunicaciones internas, informacion puesta a disposicién
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de las partes, los términos del presente contrato y sus posteriores anexos,
constituyen a su vez “Informacion Confidencial”, y por tanto se encuentran
sujetas a obligacién de confidencialidad, la cual no podra ser copiada,
divulgada ni transmitida por las partes a terceros, sin autorizacion expresa y
por escrito de la otra. También tendra el caracter de confidencial toda aquella
informacién interna propia de las partes relativas a sus actividades y/o
negocios, administracion, proyectos, finanzas u otras que pueda revelarse en

razén del presente contrato.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia, son
duefios exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacion residente
en medios magnéticos, electrénicos, fisicos y toda documentacion o
informacién que se entregue por cualquier medio al Contratista para la

ejecucidn de los servicios objeto de esta Licitacion.

El Adjudicatario/Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier
pretensién de derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha

informacion.

Sin prejuicio de lo anterior, el Director Ejecutivo de la Agencia podra emitir
certificado que acredite [a ejecucion del Proyecto adjudicado, para los fines que

estime pertinente el Contratista.

31. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

El Contrato incorporara las Bases de Licitacion con todos sus Anexos,
Circulares Aclaratorias, respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas

y Propuesta Técnica del Contratista.

En caso de discrepancia o contradiccion entre tales documentos, primara lo
establecido en el Contrato, en segundo lugar lo establecido en las Bases de
Licitacion, sus Anexos, Circulares Aclaratorias y respuestas entregadas durante
el Periodo de Consultas y en tercer lugar la informacién contenida en la

Propuesta Técnica del Contratista.
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32. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: CONDUCCION DE LAS
OPERACIONES.

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, econémica y financiera
del emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente,
todo dato o informacion suministrada en las presentes Bases reviste caracter
meramente informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad alguna

respecto de [os mismos.

El Contratista tiene [a obligacion de obtener, a su costo, todos los permisos o
autorizaciones que conforme a la legislacion vigente, sean necesarios para el

desarrollo de cada Proyecto adjudicado.

El Contratista entiende que toda la informacion entregada a la Agencia, como
asimismo, la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y
sus anexos, son y seran fiel expresion de la verdad, estando en pleno
conocimiento de que si se comprobare falsedad de la informacién entregada
por el Contratista o de la que en el futuro entregue, se haran efectivas las
responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin perjuicio
de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento grave de las

obligaciones.

El Contratista desarrollard cada Proyecto como una persona diligente y
prudente, y en concordancia con las mejores practicas y politicas de un gestor

de este tipo de Proyectos.

El Contratista es responsable del funcionamiento, financiamiento, suministro e
instalacién de equipos, ejecucion de las obras y obtencién de los permisos
necesarios, asi como de operar, mantener y explotar las instalaciones durante
todo el plazo de la concesién en conformidad con lo que se establezca en el

Contrato.

El Contratista debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a
terceros y al medio ambiente durante la construccion y explotacion del

Proyecto. Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién
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de las obras o de su explotacion, se cause a terceros y/o al medio ambiente

sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

33. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA Y
RESPONSABILIDAD EN CASO DE SUBCONTRATACION.

a) Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacion: El
Contratista podra contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y
riesgo, los servicios que estime necesario para la ejecucion y desarrollo
del Proyecto comprometido. No obstante lo anterior, para los efectos del
cumplimiento del Contrato, el Contratista serd el Unico responsable ante
la Agencia del cumplimiento de las obligaciones contraidas.

b) Responsabilidad laboral del Contratista: Asimismo, para todos los
efectos legales, el Contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva
de su condicién de empleador con todos sus trabajadores, quedando
especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del
Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion de
riesgos, sobre prevencién social y a las demds normas legales que sean
aplicables a la ejecucién de las obras. Junto a lo anterior el Contratista
deberé efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo, y de las
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales

vigentes.

34. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualguier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes
respecto de la aplicacion, interpretacién, duracion, validez o ejecucion del
Contrato de Adjudicacion o cualquier otro motivo sera sometida a arbitraje,
conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y
Mediacion de Santiago, vigente al momento de solicitarlo. Las partes conferiran
poder especial irrevocable a la Camara de Comercio de Santiago A.G., para

que, a peticion escrita de cualquiera de ellas, designe a un arbitro arbitrador
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en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los
integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacién de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitro no procedera recurso alguno. El
arbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado

con su competencia y/o jurisdiccion.

35. TERMINO DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de lo que se estabilezca en él, las causales de término del

Contrato, seran las que se sefialan a continuacion:

a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista. Se
considerardn como tales, sin que éstas tengan el caracter de taxativas,
las siguientes:

e No constitucibn o no reconstitucién de las garantias en los plazos
previstos en el Contrato.

e Entrega de informacién técnica o econdmica maliciosamente falsa o
incompleta.

+ Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las obligaciones
significativas que se estipulen en el Contrato.

+ No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

+ Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la prestacién de
los servicios.

e Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las
competencias necesarias para la prestacion de los servicios, tal como se
dispone en el numeral 9 de las Bases Técnicas.

+ Si el Contratista perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias
para funcionar en el giro de su actividad.

» Si las multas aplicadas al Contratista superan el 20% de la cuantia del

Contrato.
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= La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable,
presentado en la Propuesta Técnica, a la reunion de inicio de servicios,
segun lo establecido en el numeral 7.1 de las Bases Técnicas de
Licitacion.

c) Estado de Notoria Insolvencia del Contratista.

d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e) Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el

cumplimiento del contrato.

36. FACULTADES DE LA AGENCIA.

La Agencia se reserva el derecho de revocar o declarar desierto el proceso de
la Licitacion, facultad que se podréd ejercer hasta el momento anterior a la
dictacion del Acta de Adjudicacion, esto es, dentro de la Etapa de Adjudicacion,
y una vez que se hayan presentado las Ofertas, tal como se dispone en los
plazos del cronograma sefialado en el numeral 14 de las Bases Administrativas
Esta facultad podréd ejercerse por el Director Ejecutivo de la Agencia, e! cual
deberd velar por el resguardo del interés publico fiscal, asi como también la
correcta ejecucién de los Proyectos en las comunas de Tocopilla y Taltal y los
intereses propios de la Agencia. El uso de esta facultad no acarreard
responsabilidad alguna por parte de la Agencia y los Oferentes no tendran
derecho a indemnizacién o compensacion alguna por el ejercicio de esta
facultad. La Agencia se reserva el derecho de eliminar una comuna, la que
podra ser incorporada en un proceso licitatorio posterior. Esta modificacion
deberd ser fundada y comunicada oportunamente a los interesados a través

del sitio web de la Agencia (www.acee.cl).

La Agencia se reserva el derecho de eliminar una comuna, la que podré ser
incorporada en un proceso licitatorio posterior. Esta modificacion debera ser
fundada y comunicada oportunamente a los interesados a través del sitio web

de la Agencia (www.acee.cl).
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La Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos establecidos en el
cronograma, lo que en todo caso deberd ser aceptado por el Director Ejecutivo
de la Agencia, el cual apreciard el fundamento y resolvera en definitiva la

modificacion del plazo pertinente, informandose a los interesados a través del

sitio web de la Agencia.

Las medidas antes sefialadas no originaran responsabilidad alguna para la
Agencia frente a los Oferentes de la Licitacion o de terceros, lo que los
participantes en la Licitacion aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo

hecho de presentar su Oferta.

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales
correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en las

presentes Bases.

37. INFORMACION PROPORCIONADA.

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan
conjuntamente con estas Bases, se entregan a titulo meramente informativo,
por lo que sera de cargo y responsabilidad de los interesados verificarlos
conveniente y/u oportunamente, con antecedentes que ellos se pudieren
proporcionar y estimaren de relevancia, todo segin la conducta que es exigible

a un Oferente diligente.

38. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION, CONSULTAS Y
ACLARACIONES A LAS BASES.

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las Bases deberan realizarse en el
tiempo y forma que establece el cronograma de la Licitacién. Las consultas
sobre los contenidos de las presentes Bases deberan ser dirigidas al Area

Edificacién de la Agencia, a través del Formulario de Preguntas disponible en el

sitio web de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (www.acee.cl). Las
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consultas se podran hacer Unicamente en el periodo indicado en el cronograma

del Licitacion.

Las respuestas y aclaraciones o precisiones seran emitidas por la Agencia en
comunicaciones formales denominadas "Circulares Aclaratorias de las Bases de
Licitacion". Dichas circulares aclaratorias seran publicadas en el sitio web
www.acee.cl. Las respuestas y aclaraciones se entenderan formar parte del

proceso de Licitacion.

Asimismo, formaran parte de las presentes Bases, las aclaraciones que emita y
publique la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren
requeridas por los mismos participantes o aun no existiendo solicitud de

aclaracién la Agencia podra de oficio emitir Circulares Aclaratorias.

Sera responsabilidad de cada interesado verificar en la fecha establecida la

disponibilidad de estos documentos.

39. NOTIFICACIONES.

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de lo establecido
en las presentes Bases, la Agencia las realizara publicando el documento, acto

o autorizacién de que se trate en el sitio web www.acee.cl.

El Oferente se entenderd notificado luego de las 24 horas transcurridas desde
que la Agencia publique el documento, acto o aprobacion objeto de la

notificacion, en el sitio web ya sefialado.

La forma de notificacién antes descrita, procedera para los casos en que no se

establezca un procedimiento especial de notificacion.

Es Oferente debera designar a un Apoderado habilitado para recibir
notificaciones via correo electrdnico, de conformidad a lo exigido en el
Formulario contenido en el ANEXO N°2 de las presentes Bases de

Licitacion.
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40. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION.

Por el sbélo hecho de presentar una Oferta, se entendera que el Oferente
declara en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases,
sus Anexos y Circulares Aclaratorias, por lo cual renuncia a cualquier accion o
reclamacién posterior en razén de errores de interpretacion o desconocimiento
de ellas. Atendido lo anterior, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética
declara mediante este acto, que aquellas Ofertas presentadas en un proceso
licitatorio y que contengan antecedentes técnicos y economicos de un Oferente
que ha participado en una licitacién implementada por la Agencia no serd
susceptible de informarse o publicarse a terceros. Lo anterior, se fundamenta
en el resguardo de los intereses y de la propiedad intelectual de los Oferentes

que entregan referida informacién a la Agencia.
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

“SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL"

1. TERMINOLOGIA.

Para los efectos de la presente Licitacién, las palabras o frases que se indican a

continuacién tendran el siguiente significado:

Alumbrado Pdblico de Vias de Transito Vehicular: Sistema de alumbrado
de las Vias destinadas al transito vehicular, cuyo objeto es proporcionar la
visibilidad adecuada para la normal circulacién de vehiculos durante la noche o
en zonas oscuras. Incluye las lineas de distribucion eléctrica destinadas al
Alumbrado Publico de las Vias de Transito Vehicular, en adelante “Alumbrado
Publico”, sean éstas establecidas por el Municipio, o por cualquier otra entidad,
incluyéndose las empresas distribuidoras de servicio publico que tengan a su

cargo el Alumbrado Publico en virtud de un Contrato con los respectivos

Municipios.

Arrancador o Ignitor: Dispositivo que genera el pulso de voltaje necesario

para encender la Lampara de descarga.

Balasto: Dispositivo destinado a proporcionar las condiciones de circuito
(tensidn, corriente y forma de onda) necesarias para el encendido y

funcionamiento de las Lamparas de descarga.

Brazo o Gancho: Soporte por medio del cual la Ltuminaria se sujeta al poste.
Calzada: Parte de una Via destinada al uso de vehiculos y animales.
Camino: Via rural destinada al uso de peatones, vehiculos y animales.

CAP: Caja de Alumbrado Publico que contiene los equipos de proteccién y

control del circuito o tablero de control del circuito de Alumbrado Publico.
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Compartimiento Eléctrico: Parte de la Luminaria que contiene aquellos

componentes eléctricos distintos del Cuerpo Optico.

Condensador o Capacitor: Dispositivo cuya funcién es mejorar el factor de

potencia de la Luminaria.

Cuerpo Optico: Parte de la Luminaria compuesta por el Reflector, el

Refractor, el Difusor, la Lampara y el PortaldAmparas.

Difusor: Medio transparente o transliicido, con o sin prisma, que da la

orientacién definitiva al Flujo Luminoso que sale de la Luminaria.

Eficacia Luminosa: Relacién entre el Flujo Luminoso (®) emitido por una
fuente de luz y la potencia consumida, expresada en ldmenes por watt (Im/W).
Este concepto se aplica tanto para la Lampara o moédulo como para la

Luminaria.

Eficiencia de Luminaria (Rendimiento): Relacién entre el Flujo Luminoso
total emitido por [a Luminaria y el Flujo Luminoso de la(s) Lampara(s)

utilizada(s) en ésta. Se expresa en porcentaje (%).

Entidad de Certificacion de Instalaciones de Alumbrado Pdblico:
Organismo autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) facuitado para certificar e inspeccionar instalaciones de Alumbrado
Publico, de acuerdo a los requisitos establecidos en las disposiciones legales,

reglamentarias y técnicas sobre la materia.

Factor de Mantenimiento (FM): Relacion entre la Iluminancia Media en la
Calzada de una Via después de un periodo determinado de funcionamiento de
la instalacion de Alumbrado Publico, respecto de aquella original obtenida al

inicio de su funcionamiento, en la misma Calzada.

Este factor se utiliza en el célculo de la Luminancia y de la Iluminancia de
instalaciones de Alumbrado Publico después de un periodo dado y bajo
condiciones establecidas. Para tal efecto se consideran las siguientes variables:
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= Depreciacién o Disminucion del Flujo Luminoso emitido por las Lamparas

debido a su envejecimiento en la vida Util del Proyecto, ocasionados por

efectos ambientales, variacion de tensién y depreciacién de la Luminaria

por envejecimiento y degradacién.

= Depreciacion por ensuciamiento:

Descenso del Flujo Luminoso distribuido por la Luminaria debido
a su ensuciamiento, por penetracion y acumulacién de polvo,
agua, humedad u otros, en el interior del Cuerpo éptico de la
Luminaria, asociado al grado de hermeticidad de la Luminaria,
segin el Indice de Proteccién IP, en el periodo de
mantenimiento.

Ensuciamiento exterior de la Luminaria, asociada a la limpieza de

ésta, en el periodo de Mantenimiento.

= Factor de Balasto: Valor entregado por el fabricante.

Factor de Utilizacién (FU): Relacion entre el Flujo Luminoso procedente de

la Luminaria que llega efectivamente a la superficie a iluminar y el Flujo

Luminoso emitido por la(s) Lampara(s) instalada(s) en la Luminaria.

Corresponde a la calculada por la siguiente férmula:

Dénde:

FU=Em*S*W/®

Em: Iluminancia promedio horizontal calculada en la Calzada,

expresada en lux.

Espaciamiento entre dos Luminarias consecutivas,

expresado en metros.
Ancho de la Calzada, expresado en metros.

Flujo luminoso de la(s) Lampara(s), expresado en lGmenes

{Im).
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Flujo Luminoso (®): Potencia emitida por una fuente de luz en forma de
radiacion visible, evaluada segun su capacidad de producir sensacion luminosa.

Se expresa en limenes (Im).

Iluminancia o Nivel de Iluminacion de una Superficie (E): Relacién entre

el Flujo Luminoso que recibe la superficie y su area. Se expresa en lux (Ix).

Iluminancia Horizontal (E): Cociente entre el Flujo Luminoso {d®) incidente
sobre un elemento de la superficie que contiene el punto (P) y el area {dA) de

ese elemento. Corresponde a la calculada por la siguiente férmula:
E = d® / dA.

La Iluminancia Horizontal (E) en un punto (P), en funcién de la Intensidad
Luminosa (I) que recibe dicho punto, definida por las coordenadas (C;y) en la
direccion del mismo y de la altura (h) de la Luminaria, corresponde a la

calculada por la siguiente formula:
E = I (C; y) cos’y / h? (lux)

Iluminancia Media o Iluminancia Media Horizontal (Em): Valor de ia
Huminancia Horizontal promedio de [a superficie de la Calzada, expresada en

ux (Ix).

Iluminancia Minima Mantenida: Aquella que asegura el valor minimo de
iluminacion que se ha de mantener a lo largo de la vida Util de la instalacion de
Alumbrado Publico, calculada aplicando el Factor de Mantenimiento (FM). Se

expresa en lux (Ix).

Iluminancia Promedio Minima Mantenida: Valor medio de la Iluminancia

Minima Mantenida de la superficie de la Calzada, expresada en lux (Ix).

indice de Proteccién IP: Sistema de clasificacién del grado de proteccién
contra el ingreso de polvo y agua que presentan las Luminarias y tableros

eléctricos.
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indice de Proteccion IK: Sistema de clasificacién contra los impactos

mecdnicos nocivos, salvaguardando asi los materiales o equipos en su interior.

Intensidad Luminosa (I): Flujo Luminoso (®) por unidad de angulo sdlido,
expresada en candelas (cd) o (lumen/estereorradian).

Lampara: Fuente de emisién de radiacion visible.

Luminancia (L): Densidad angular y superficial de Flujo Luminoso (®) que
incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una direccidn

determinada. Su unidad es candela por metro cuadrado (cd/m?).

Luminancia en un Punto de una Superficie (L): Intensidad Luminosa (I)
emitida por unidad de superficie en la direccion del ojo de! observador,

expresada en candelas por metro cuadrado (cd/m?).

Luminancia Media de la Calzada (Lm): Valor de la Luminancia promedio de
la superficie de la Calzada, que corresponde al promedio aritmético de las
Luminancias puntuales en la Calzada, expresada en candelas por metro

cuadrado (cd/m?).

Luminancia Media Mantenida (Lm): Corresponde al promedio de las
Luminancias de una matriz de puntos representativos de una superficie
determinada de una Calzada, que asegura el valor minimo de iluminacion que
ha de mantenerse a lo largo de la vida util de la instalacién de Alumbrado
Publico de Vias y que se calcula aplicando el Factor de Mantenimiento (FM),

expresada en candelas por metro cuadrado (cd/m?).

Luminaria: Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz
emitida por una o varias Ldmparas y que comprende todos los dispositivos
necesarios para el soporte, la fijaciébn y la proteccion de las Lamparas
(excluyendo las propias Lamparas) y, en caso de haberlos, los circuitos
auxiliares en combinacidn con los medios de conexion con la red de

alimentacion.
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Mantenimiento: Operaciones y cuidados necesarios para que el sistema de

Alumbrado Publico funcione de acuerdo a las condiciones O&ptimas y

conservando la vida Util del sistema.

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza para detectar, adecuar
y/o reparar las averias para que las instalaciones de Alumbrado Publico

funcionen como disefado.

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se realiza sistematicamente para
preservar las caracteristicas originales de funcionamiento del sistema de
Alumbrado Publico del desgaste natural de sus compeonentes y la eliminacion

de riesgos externos previsibles que puedan afectar la instalacion.

Portalamparas: Elemento que conecta la Lampara a la fuente de energia, y

fija la LAmpara dentro de la Luminaria.

Puesta en Servicio: Momento en que la Empresa de Distribucion Eléctrica
energiza el sistemma de Alumbrado Publico de una instalacién nueva o una

sujeta a Recambio Masivo.

Propietario: Persona natural o juridica que tiene derecho de dominio sobre

una instalacién de Alumbrado Publico.

Recambio Masivo: Reemplazo de Luminarias, o componentes de éstas, en un
sistema de Alumbrado Publico existente, continuos en un mismo eje del
Alumbrado Publico, que comprenda desde [a primera hasta la ultima Luminaria
de dicho eje, y que impligue un cambio de las condiciones eléctricas y/o

fuminicas originales o iniciales del sistema.

Reflector: Elemento de [a Luminaria destinado a modificar la trayectoria del
haz luminoso emitido por la Lampara de modo de enviarla fuera de ésta, hacia

la zona que se desea iluminar.

Refractor: Elemento de la Luminaria destinado a orientar y distribuir el haz
luminoso sobre la zona qgue se desea iluminar, el que también puede servir de

Difusor.

87



Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un suceso que puede causar un daho

asociado al grado de severidad del mismo.
SAP: Sodio de Alta Presion.
Seguridad: Condicion en que se estd libre de sufrir o causar dario.

Tecnologia: Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un

determinado sector o producto.

Uniformidad Global (Up): Variacion de Luminancias en la Calzada que indica
la visibilidad de la superficie de la Calzada y de [as marcas y cuerpos que se
encuentren en o sobre ésta. Se define como [a relacion entre la Luminancia

Minima y la Luminancia Media de la superficie de la Calzada.

Uniformidad Media de Iluminancia Minima (U.). Relaciéon entre la
Iluminancia Minima (Enin) en una Via y la Iluminancia Promedio mantenida (E).

Usuario: Aquella persona que estd en contacto con el camino o carretera,

tales como peatones, ciclistas y automovilistas.
Via (s): Calle, camino u otro lugar destinado al transito.

Via Principal o Primaria: Via nacional o regional, con volimenes de
demanda medios a altos, desde 500 hasta 1.200 vehiculos/hora, que sirven al
transito de paso con recorridos de mediana y larga distancia, tales como
caminos intercomunales y troncales, y de corta distancia en zonas densamente

pobladas, tales como Vias expresas o concesionadas.

Via Secundaria o Transversal: Via regional o provincial que sirve para
transitos de mediana y corta distancia, al interior de una Comuna, en zonas
pobladas, rurales y de expansién urbana, a la que acceden Vias locales, que

prestan servicio al transito de paso y/o a las propiedades colindantes.
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2. OBJETIVO GENERAL.

El objetivo de las presentes especificaciones técnicas es definir los requisitos
que deberan cumplir los Oferentes, equipos y artefactos, que los Oferentes
definan en sus Propuestas, para llevar a cabo los trabajos de mejoramiento de
las instalaciones de Alumbrado Publico en las Comunas seleccionadas para el

Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Publico.

3. REQUISITOS DE LA PROPUESTA.

Toda Oferta para ser considerada evaluable, debera cumplir con los
parametros sefialados a continuacion. Las Ofertas que no cumplan con estos
requisitos seran declaradas inadmisibles. El Oferente deberd indicar el
cumplimiento de estos requisitos en conformidad con el formato establecido en
el ANEXO N°10.

3.1. Tecnologia de las Luminarias.

Las nuevas Luminarias a instalar deberdn ser de tecnologia Sodio de Alta
Presion (SAP) con Balasto de Doble Nivel de Potencia (BDNP).

3.2, Caracteristicas electromecanicas de las Luminarias vy
componentes asociados a instalar.

A continuacién se detallan las caracteristicas que deberan cumplir las

Luminarias:

a) El cuerpo y estructura de cada Luminaria debera ser de aluminio
inyectado a presion.

b) Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, sequros y otros,
deberan ser metalicos de acero inoxidable o galvanizados en caliente.

¢) La fijacion de las Luminarias debe ser realizada por medio de un brazo o
gancho de didmetro de 1 %" a 2”, del tipo L-150 o L-400, segln peso y
tamafio de las Luminarias a instalar. Los ganchos o brazos deben ser

galvanizados en caliente. E! gancho tipo L-150 debe tener un espesor
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d)

f)

a)

h)

7)

minimo de 2,65 mm y el gancho tipo L-400 debe tener un espesor
minimo de 2,90 mm. De requerirse otros tipos de Gancho en virtud de
las condiciones de terreno, éstos deberan ser revisados y aprobados por
la ITO, cuya instalacion estara sujeta a la aprobacién de la ITO y de la
Contraparte Técnica de la Agencia.

El acoplamiento de las Luminarias al Gancho, debera ser horizontal y/o
vertical, sujecién al interior de las Luminarias, sin dejar tuberias ni
cables a la vista. De ser necesario, el Contratista debera instalar
elementos de proteccion tales como sello tipo prensa para asegurar la
hermeticidad de la Luminaria.

Las pinturas deberdn ser electroestatica en polvo, poliéster al horno, u
otra tecnologia similar que permita garantizar |la seguridad de operacién
de las Luminarias. Las opciones disponibles de color de pintura para las
Luminarias deberan ser indicadas por el Oferente en su Propuesta, de
conformidad al formato establecido en el numeral 3 del ANEXO N°10
de las presentes Bases y debera ser definido en la Reunidén de Inicio de
Servicios, entre las opciones indicadas por el Oferente.

El Grado de Proteccion IP, del Cuerpo (f)ptico y compartimiento eléctrico,
debera ser como minimo IP 65.

El difusor deberd ser de vidrio templado, lenticular o plano, con IK07
minimo.

El Portaldmparas debera ser del tipo rosca Edison E40.

El Reflector deberd ser de aluminio anodizado de alta reflexién.

El Balasto debera ser electromagnético o electronico de bajas pérdidas
seglin la Tabla N°1, que permita una reduccion de potencia al 60% de la
potencia nominal y que sea programable para operar de 4 a 6 horas a

potencia nominal.
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Tabla N° 1 - Pérdidas maximas de Balasto segin potencia de LAmpara

SAP.
N Pérdida maxima del ] ]
Potencia Pérdida maxima del Balasto
Balasto a potencia -
Nominal . a potencia reducida
W) nominal W)
(w)
70 | 16 10 o |
100 ' 16 12
150 20 15
250 27 20
400 s 30

k) Las Luminarias deberan tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a
0,93 en condicion de potencia nominal.

1) Las Luminarias deberan soportar variaciones de la frecuencia nominal de
50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones afecten las condiciones
tuminicas y los rendimientos de las Luminarias.

m) Las Luminarias y sus componentes deberdn soportar sobretensiones
transitorias de hasta 6 kV.

n) Las Luminarias deberan soportar variaciones del voltaje nominal de
alimentacion de 220 V de +- 10%, sin que estas variaciones afecten las
condiciones luminicas y los rendimientos de las Luminarias.

0) Las Luminarias existentes de Sodio de potencia inferior o igual a 70W
deberdn ser reemplazadas por nuevas Luminarias de SAP con BDNP de
100W de potencia.

p) Las Luminarias existentes de Sodio de potencias mayores a 70 W,
deberan ser reemplazadas por Luminarias de SAP con BDNP de la misma

potencia a la existente.
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3.3. Caracteristicas Luminicas de las Luminarias a instalar.

En la Propuesta Técnica, el Oferente deberd indicar la cantidad de Luminarias
total del Proyecto por cada tipo (modelo y potencia) de Luminaria ofertada y ef
respectivo Balasto. Finalmente, también deberd comparar la potencia actual
instalada con la potencia proyectada. Todo lo anterior de acuerdo al formato

presentado en el numeral 4 del ANEXO N°10.

Ademas, todas las luminarias a ofertar deberan cumplir con las
restricciones de flujo radiante hacia el hemisferio superior y también
con las restricciones de ciertas emisiones espectrales de las lamparas
segun lo establecido mediante Decreto Supremo N° 43 que Establece

Norma de Emisién para la Regulacién de Contaminacién Luminica.

A continuacion se detallan las caracteristicas que deberan cumplir los

productos ofertados:

a) Las Ladmparas deberdn presentar una temperatura de color igual o
superior a 2.000 K.

b) La Lampara debera presentar una Eficacia Luminosa igual o superior a
90 Im/W a potencia nominal.

c) El rendimiento luminico total de la Luminaria debera ser igual o mayor a
70%.

d) La distribucién longitudinal del flujo de la luminaria, debe presentar
intensidad maxima en angulo de elevacién sobre 45 grados.

e) El indice de Reproduccién de Color (CRI) debera ser mayor o igual a 25.

f} El Factor de Degradacién de las Ldmparas debera ser igual o menor al

70% a las 10.000 horas de operacion.

3.4. Tableros.

Para los sectores a intervenir en el marco del Proyecto, el Oferente deberd
normalizar y/o suministrar nuevos tableros. La normalizacion de cajas para

tableros deberd garantizar un IP minimo de 55. Los nuevos tableros a instalar

deberan tener IP minimo de 55.
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3.5. Sistema de Encendido.

El Oferente debera suministrar e implementar el sistema de encendido de las
Luminarias intervenidas. El sistema de encendido deberad ser mediante reloj
astronémico o fotocelda por circuito. El Oferente deberd considerar una tGnica
solucidn de control de encendido (reloj astronémico o fotocelda) para todo el
Proyecto. En el caso en que las Luminarias estén conectadas directamente a

la red, deberan instalarse fotoceldas individuales para cada Luminaria.

3.6. Eficiencia Energética del Proyecto

De acuerdo a los objetivos del Proyecto, el Oferente debera aplicar el concepto
de eficiencia energética para el Recambio Masivo de Luminarias en las
comunas indicadas en el ANEXO N°11. Por tanto, en su Propuesta Técnica
debera comparar el consumo actual con el consumo proyectado. Todo lo

anterior de acuerdo al formato presentado en el numeral 4 del ANEXO N°10.

3.7. Acreditacién Luminarias.

Todas las caracteristicas eléctricas de las Luminarias deben ser debidamente
certificadas por entidades autorizadas para tales efectos, debiendo el Oferente

presentar dichos certificados en su Oferta Técnica.

Todas las caracteristicas eléctricas y fotométricas de las Luminarias deben ser

debidamente respaldadas por el informe de fotometria.

Por lo anteriormente sefialado, los Oferentes deberan presentar, por cada tipo
(modelo, potencia y fotometria) de Luminaria ofrecida (luminaria y lampara),

los respectivos documentos solicitados en el ANEXO N°10.

Ademas, todas las luminarias a ofertar deberdn cumplir con las restricciones de
flujo radiante hacia el hemisferio superior y también con las restricciones de
ciertas emisiones espectrales de las lamparas seguin lo establecido mediante
Decreto Supremo N° 43 que Establece Norma de Emisidén para la Regulacion de
Contaminacién Luminica. El cumplimiento del Decreto Supremo N°43 del

Ministerio del Medio Ambiente debe ser debidamente respaldado por el
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certificado emitido por la Pontificia Universidad Catdlica de Valparaiso o por

FARADAY S.A.
3.8. Garantia de Productos.

Los Oferentes deberdn garantizar la vida (til estimada para el sistema de
Luminarias, la que no podra ser inferior al plazo indicado en el numeral 13.4 de
las Bases Administrativas, incluyendo la Luminaria, el Gancho, la Lampara, el

Balasto, el reloj astronémico, la fotocelda y los tableros (segln corresponda).

La garantia empezard a regir desde la fecha de Recepcion Definitiva de Obras y
deberan cubrir al menos fallas debidas a defectos de fabrica y de instalacién

por parte del Contratista.

La garantia debera ser otorgada al respectivo Municipio.

4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Antes de Iniciar las obras, el Contratista deberd proveer e instalar, 3 letreros
de PVC de 2x3 metros para la comuna adjudicada. Estos deberan indicar el
nombre de la obra, monto comprometido, origen del financiamiento, fecha de
inicio y término de los trabajos. El disefio y lugar donde se instalaran deberan
ser consensuados entre las Contrapartes Técnicas de la Agencia, del Municipio
y del Contratista, una vez firmado el Contrato. El disefio del letrero serd

enviado por el area de Comunicaciones de la Agencia.

A continuacion se presenta el listado y detalle de las actividades minimas que
el Contratista deberd realizar en el marco de los servicios licitados:

a) Revisar y notificar sobre las condiciones andmalas de terreno.

b) Medir el estado actual y posterior al recambio, del Alumbrado Publico
recambiado.

c) Desconectar, desmontar, acopiar, chatarrizar y disponer en ubicacion final
las Luminarias existentes que se reemplazaran por nuevas Luminarias.

d) Provisionar e instalar las nuevas Luminarias y sus accesorios.
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e) Participar en la verificacion de la calidad de las Luminarias ofertadas.

f) Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicién y comando de los
circuitos involucrados de Alumbrado Publico.

g) Capacitar al personal profesional responsable por el Alumbrado Publico de
los Municipios.

h) Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

i) Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para realizar la Recepcion
Definitiva de Qbras.

j) Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.

Cabe destacar, que las actividades mencionadas anteriormente, no siguen un
orden cronolégico de ejecucion. El Oferente debera indicar en su Propuesta los
plazos y la metodologia a adoptar para realizar los servicios enmarcados en
estas Bases, de acuerdo al ANEXO N°8 y ANEXO N°10, respectivamente.

El Contratista estara contractualmente obligado a ejecutar todas las
actividades anteriormente mencionadas y detalladas en las presentes Bases,

solventando todos los costos que le sean imputables.

4.1. Revisar y notificar sobre las condiciones anomalas de

terreno.

El Contratista tendra un plazo de 30 dias corridos desde la firma de Contrato
para notificar a la Agencia sobre postes en mal estado u otra situacion anémala
que podria afectar el desarrollo de las obras, la cual debera ser validada por la
ITO dentro de un periodo de 10 dias. El recambio del poste no es
responsabilidad del Contratista y se considerara un tiempo maximo de 60 dias
a partir de la notificacion del Contratista, mediante carta dirigida a la
Contraparte Técnica de la Agencia, para que se efectile el recambio del poste.
Posterior al plazo de 60 dias, ante la situacién de que no se haya efectuado el
recambio del poste, la Agencia podra determinar que la Luminaria sea

instalada en otro punto habilitado en la comuna con caracteristicas similares, o
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que la Luminaria sea entregada al Municipio para que este realice

posteriormente su instalacién.

Posterior al plazo antes mencionado, se considerara que no hay ninguna
situacién andémala que impida la ejecucion de las Obras y cualquier suministro
y/o trabajo adicional inherente de las condiciones del terreno, serdn de cargo

del| Contratista.

Los plazos antes sefialados no interrumpen o suspenden los plazos para la
ejecucién de las obras y/o entrega de los informes establecidos en el numeral
6 de las Bases Técnicas, a menos que la magnitud de las anomalias sean de tal
envergadura que no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto
mientras no sean subsanadas, |0 cual deberd ser sefialado por la ITO y

autorizado por la Contraparte Técnica de la Agencia.

4.2, Medir el estado actual y posterior al recambio, del

Alumbrado Pablico completo.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos de reemplazo e instalacién de las
Luminarias y después de realizados estos trabajos (antes de la Recepcion
Definitiva de Obras, numeral 4.9 de las Bases Técnicas) debera registrar el tipo
y seccion de conductores de cada circuito, los niveles de tensién al inicio y al
final del tendido, en vacio y en operacion, tanto a potencia nominal como a
potencia reducida (si hubiere). Adjuntando al menos una fotografia
representativa del estado antes y otra del estado después para cada

circuito o zona involucrada en el Proyecto de Recambio Masivo.

En los casos en que, antes del Recambio Masivo, no sea posible medir el
circuito, el Contratista debera generar estimaciones de acuerdo a la potencia

de linea de la Luminaria instalada y las horas de operacién de ésta.

El Contratista debera entregar una tabla, en formato Excel editable, de
acuerdo al formato indicado en el ANEXO N°12, con toda la
informacion sobre la medicién realizada en terreno.

96



4.3, Desconectar, desmontar, acopiar, “chatarrizar” y disponer
en ubicacién final las Luminarias existentes que se reemplazaran

por nuevas Luminarias.

El Contratista debera desconectar la totalidad de Luminarias existentes en la

comuna adjudicada, involucradas en el Recambio Masivo.

El Contratista sera responsable por retirar las Luminarias existentes, que
incluye el Gancho, actualmente instaladas en los postes de la red de
distribucion de energia eléctrica de la zona a intervenir. Debera retirar tanto la
Luminaria a reemplazar como su Gancho de manera integra. Sin perjuicio de lo
anterior, se aceptara la extraccién parcial del Brazo, siempre y cuando, exista
una justificacion fundada y que la extraccion parcial sea autorizada por la ITO

previa aprobacion de la Contraparte Técnica de la Agencia.

El desmontaje de las Luminarias y de sus respectivos Ganchos debera ser
autorizado por la ITO, para tales efectos, el Oferente/Contratista debera
presentar un plan de desconexion y desmontaje de Luminarias existentes
previa a la ejecucion de la actividad, el cual debera ser revisado y aprobado
por la ITO. El Contratista debera entregar el plan de desconexion en el
Informe de Avance N°2, para revision y validacion por parte de la

Contraparte Técnica de la Agencia.

El Contratista debera registrar el tipo, potencia y estado de la Lampara, el
consumo aproximado del Balasto, el estado de la Luminaria y su ubicacién en
el plano, de cada Luminaria retirada. El Contratista debera sistematizar la
informacion del retiro de las Luminarias y presentar un cuadro
resumen con los parametros antes mencionados, en los Informes de
Avance, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1 de las Bases
Técnicas. Lo anterior con el fin de llevar un inventario de las Luminarias
desconectadas y proporcionar un célculo estimado de la diferencia de consumo

entre antes y después del Recambio Masivo.

El Contratista deberd realizar el adecuado acopio de los elementos retirados

(Luminarias, Ganchos y demds accesorios) para luego disponerlos en su
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destino final, previa aprobacion de la ITO, considerando la adecuada
eliminacién de los residuos y la chatarrizaciéon de las Luminarias retiradas de
tal forma que éstas no puedan ser reutilizadas. El acopio de los elementos
retirados deberd ser reailizado en bodega/instaiaciones del Contratista.

Para tales efectos, el Oferente debera presentar en su Propuesta Técnica
un plan de chatarrizacion y disposicién final de los materiales a
desechar y/o reciclar, teniendo en consideracién las siguientes normativas:

Ordenanza Municipal que regula ta disposicién final de los elementos
retirados o, en su defecto, Procedimiento del Municipio para dar de baja
elementos municipales.

- Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El proceso de chatarrizacién y disposicién final de las Luminarias Yy accesorios,
deberd ser realizado antes de la Recepcién Definitiva de Obras. Para tal efecto
el Contratista deberd acreditar mediante el informe completo de
evidencia de la disposicién final de la totalidad de las Luminarias 4
accesorios retirados, con la disposicion final de todos los materiales
retirados por concepto del recambio, solicitado en las presentes Bases.
Lo anterior serd revisado por la Contraparte Técnica de la Agencia o por un
profesional que esta designe para tales afectos. El Oferente debera indicar
en su Propuesta Técnica el medio de verificacién® que acreditara la

disposicién final.

! Documento, actas, registro, facturas u otro similar, que involucre la acreditacién (tal como
firma) de una tercera parte (tal como ITO, Municipio, empresa chatarrizadora, etc.), que el
Contratista entregard a la Agencia una vez realizada la disposicion final de los desechos

generados a partir de la ejecucion de los servicios.
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4.4, Provisionar e instalar las nuevas Luminarias.

El Contratista debera suministrar las Luminarias con Brazos, porta fusible,
fusible aéreo encapsulado, cables de conexién, sistema de encendido y los
demas accesorios que éstas requieran para su correcto funcionamiento, de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas indicadas en estas Bases y en la

Propuesta Técnica adjudicada.

El Contratista deberd instalar las nuevas Luminarias y sus respectivos
accesorios en los postes de la red de distribucién de energia eléctrica de la
comuna, y conectarlas al hilo piloto (si hubiere) y neutro existente, sea este
independiente de la red o com(in a ésta. Las Luminarias deberan ser instaladas
en avenidas, calles y pasajes, de acuerdo a la distribucién indicada en el plano
referencial adjunto (ANEXO N°11).

Durante la ejecucion de los trabajos de reemplazo de Luminarias, el
Contratista deberd adoptar todas las medidas y acciones que sean necesarias
para asegurar que las nuevas Luminarias queden encendidas de forma

inmediata.

En el caso que exista circuito de Alumbrado Plblico, el Contratista debera
verificar que todas las Luminarias, asociadas al sector que abarque dicho
circuito, queden conectadas a éste. Ademds, el Contratista debera proveer el

medidor cuando un circuito existente no lo posea.

El Contratista deberd revisar, reparar y/o mantener los empalmes de los
circuitos de Alumbrado Pudblico, que incluye la acometida, bajada, caja de
empalme, medidor y en especial la toma tierra de proteccién y servicio. El

Oferente es responsable por detectar esta necesidad en terreno.

Sumado a lo anterior, sera de responsabilidad del Contratista revisar y/o
instalar las mallas a tierra que sean necesarias para evitar fallas de Luminarias

debido a variaciones comunes de la red.

Las Luminarias instaladas en postes de hormigén armado o madera con redes

aéreas de Alumbrado Publico deberan incluir como proteccion eléctrica un
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fusible aéreo tipo NEOZED conectado entre el hilo piloto y el conductor fase de
la Luminaria. Las Luminarias instaladas en postes metalicos con redes aéreas o
subterraneas, deberan incluir como proteccién eléctrica un disyuntor

termomagnético para cada una de las Luminarias.

Las Cajas de Alumbrado Plblico (CAP) deberan ser normalizadas de modo de
garantizar un IP minimo de 55, las CAP que instale el Contratista, deberan
tener un IP minimo de 55. La proteccion eléctrica de! circuito de Alumbrado
Plblico deberd incluir un disyuntor termomagnético, de capacidad nominal
acorde con la potencia total del circuito y de capacidad de ruptura minima de
6kA. Los circuitos de Alumbrado Publico que cuenten con neutro independiente

deberdn incluir un interruptor diferencial.

El Contratista serd responsable hasta la total tramitacion del Acta de Recepcién
Definitiva de mantener todas las Luminarias libres de ramas en la proyeccion
del Flujo Luminoso hacia la Via de Circulacion, por lo que el Contratista
debera realizar las podas de arboles que sean necesarias de acuerdo a
las exigencias de! Proyecto y condiciones del terreno, realizando las
coordinaciones necesarias y costeando las actividades (ejecucion y
permisos), de ser necesario. El Oferente es responsable por detectar esta

necesidad en terreno.

4.5. Realizar estudio tarifario.

Una vez concluido el reemplazo de Luminarias en cada circuito de Alumbrado
Piblico, el Contratista deberd verificar la tarifa de suministro de energia
eléctrica mds conveniente de acuerdo a las nuevas condiciones de energia y
potencia en que quedaran los circuitos, gestionando el cambio de tarifa frente
a la Empresa de Distribucién Eléctrica. En casos que por razones de plazo de
renovacién y vencimiento de Contratos de suministro de energia eléctrica entre
el Municipio y la Empresa de Distribucién Eléctrica, los cambios de tarifas
deberan ser postergados para meses posteriores a la entrega del respectivo
Informe de Avance, el Contratista debera entregar una carpeta, por cada

circuito en ésta condicién, con toda la documentacién de respaldo que
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permita la posterior gestion del cambio de tarifa por parte de los
funcionarios municipales. El cambio de tarifa debera ser justificado por el
Contratista con una demostracion estimativa en la nueva tarifa y que incluya

un afio de analisis.

El Contratista debera presentar un Informe de andlisis, justificacion y
recomendaciones del cambio de tarifa, referente al 25%, 50%, 75% y 100%
de avance de la Obra. Dicho documento deberd ser presentado en los Informes

de Avance, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas.

4.6. Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicién y
comando de los circuitos involucrados de Alumbrado Pablico.

Para los sectores a intervenir en el marco del Proyecto, en el caso que sea
necesario realizar recambio, reparacién o mantenimiento de los tableros, el
Contratista debera provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medicién y
comando de los circuitos involucrados de Alumbrade Pdblico del Municipio para
cumplir con la normativa vigente o para ajustarse a las necesidades del

Proyecto.

El Oferente es el responsable por obtener en terreno la informacion
necesaria sobre el estado actual de los tableros involucrados en el
Proyecto y determinar cuantos y cuales deberan ser intervenidos para

la correcta ejecucion de las actividades.

Los tableros asociados a los circuitos intervenidos deberan ser numerados
correlativamente y se deberan verificar los datos que se incluyen en las boletas

o facturas que emite la Empresa de Distribucién Eléctrica.

Los tableros nuevos de control y comando, deberan considerar gabinetes
metélicos sobrepuestos con un Indice de Proteccién minimo IP 55, puerta
exterior con numeracién correlativa con los empalmes. Lo anterior debera ser

revisado y validado por la ITO.
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Los tableros de control y comando deberan contener todos los equipos
detallados en los planos eléctricos, ajustandose a la normativa vigente de

tableros e instalaciones de Alumbrado Publico.

Al interior del tablero de control y comando se debera instalar el planc con el
diagrama unilineal del circuito de Alumbrado Publico, con todos los detalies

segiin norma. El plano dei diagrama unilineal debera ser plastificado.

Todos los tableros deberan quedar instalados a una altura tal que evite la facil
manipulacion por terceros, pero de facil acceso para el personal autorizado a
través de escalera. El exterior del tablero debera tener una sefial de “peligro”

de riesgo eléctrico de acuerdo a las indicaciones de la ITO.

La seguridad en el cierre de los tableros deberd considerar desde una
cerradura con fijacién en los vértices de la puerta, tal que el cierre sea seguro

con candado con llave maestra.

El Contratista debera realizar el informe de las medidas de resistividad a las
tierras de proteccién y servicio que construird en cada uno de los tableros de
control de los circuitos intervenidos y ponerlo a disposicidon de la ITO antes de

iniciar los trabajos relacionados con el tablero respectivo.

4.7. Capacitar al personal municipal responsable por el
Alumbrado Publico.

Ei Contratista debera capacitar, en modalidad presencial, al menos a dos
funcionarios municipales del Proyecto adjudicado y a un profesional de la
Agencia, para que puedan controlar y operar totalmente el parque de nuevas
Luminarias. Para esto, los Municipios cuentan con personal encargado del
Alumbrado Pudblico, aunque su dedicacidon puede no ser exclusiva a la gestion y
mantenimiento del parque de Alumbrado Publico.

Esta capacitacion deberd ser de caracter tedrico y practico, con duracién
minima de 8 horas, considerando al menos los siguientes contenidos, los

cuales deberdn considerar las cldusulas de garantia del Contratista:
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- Encendido y apagado manual y programado de las Luminarias.

- Revisidon y correccién de los sistemas de encendido.

- Analisis de fallas y solucién de problemas tipo.

- Mantenimiento preventivo.

- Solicitud de equipos para reposicion segun clausulas de garantia del
Contratista.

- Desconexion, acopio y desecho de Luminarias defectuosas.

- Instalacién de nuevas Luminarias.

El Contratista deberda confeccionar e implementar un sistema de
registro de asistencia a la capacitacion. Este deberd ser firmado por todos

los asistentes.

Posterior a la realizacién de la capacitacion, el Contratista debera aplicar la
encuesta de satisfaccion, que la Agencia dispone para estos propdsitos, a
los asistentes y entregar un certificado de asistencia/aprobacion de la

Capacitacion.

Ei Contratista sera el responsable por aplicar las encuestas de satisfaccion al
final del curso, tabular las respuestas y analizar los resultados. Los

resultados deberan ser tabulados en formato planilla digital editable.

La Agencia entregara el formato de encuesta a ser aplicado y el formato
establecido para la confeccion de los certificados. Los costos relacionados a la
confeccion, impresién y entrega de los certificados y encuestas seran de

responsabilidad del Contratista.

Para la capacitacion, el Contratista debera confeccionar y entregar, a la
Contraparte Técnica de la Agencia, 5 copias impresas y 5 copias digitales del
manual de operacion de las Luminarias, de acuerdo al formato indicado en el
numeral 6.2 de las Bases Técnicas, con los procedimientos de operacion y
control de todas las Luminarias, éstos deberan inciuir desde las acciones mas

basicas a las mas complejas, asi como el diagnéstico y resolucidn de fallas.
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Dicho documento deberd ser utilizado como material de apoyo de la
capacitacion y los textos deberan estar en idioma espafiol, incluyendo graficos
e ilustraciones. El Contratista debera entregar el manual con al menos
30 dias corridos, antes de la realizacién de la capacitacién, adjunto al
reporte semanal correspondiente, para revision y aprobacion de la

Contraparte Técnica de la Agencia.

El Oferente deberd indicar en su carta Gantt cuando realizard la actividad de

capacitacion, de acuerdo al formato indicado en el ANEXO N°8.

4.8, Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.

Previo a la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, estas deberan ser
declaradas por el Contratista ante la SEC, considerando una declaracion por
cada circuito de Alumbrado Pulblico. Dicha declaracion deberd ser lo
suficientemente diligente, para evitar que queden zonas sin Alumbrado Publico
durante la noche que pueda atentar contra la seguridad de las personas y de

los bienes publicos y privados.

El Contratista deberd coordinar la puesta en servicio con la Empresa de
Distribucion Eléctrica asociada, realizando todas las gestiones y pagos que

sean necesarios para la ejecucién de esta actividad.

Ademas, el Contratista deberd gestionar la declaracién de los proyectos de
instalacién y recambios de las fuentes emisoras reguladas ante el Sistema
Nacional de Fiscalizacion Ambiental de la Superintendencia de! Medio Ambiente
segln lo estipulado en el Articulo 18° del Titulo Tercero del Decreto Supremo
N°43. Dicha actividad deberd ser realizada en paralelo con las declaraciones

realizadas ante {a SEC.

La conexién al hilo piloto y conductor neutro de la red debera ser realizada por
el Contratista de forma coordinada con la Empresa de Distribucion Eléctrica.
Para la conexién eléctrica al hilo piloto y conductor neutro, se deberan utilizar

prensas que cumplan las caracteristicas segun se conecten conductores de
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aluminio con cobre, o conductores de cobre con cobre, de acuerdo a normativa

vigente.

Los conductores eléctricos que se utilicen para conectar las Luminarias a las
redes de Alumbrado Publico, deberan ser nuevos y cumplir con la normativa
vigente sobre conductores para instalaciones aéreas de baja tensién
resistentes a ios efectos de los rayos UV. La seccidon minima a utilizar sera de
2,5 mm?,. El ingreso de los conductores eléctricos al cuerpo de la Luminaria
debera considerar un sello tipo prensa esto para mantener el Grado de

Proteccién IP 65 minimo del Cuerpo Optico Balasto.

Una vez realizada la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, el
Contratista debera entregar 5 copias de la declaracion ante la SEC y de
los planos As Built a la Contraparte Técnica de la Agencia. Las copias
deberan ser fisicas en papel y digital en formato PDF y AutoCAD.

Verificada la puesta en servicio de las nuevas Luminarias, el Contratista junto
con la ITO deberd realizar dos recorridos nocturnos y dos diurnos en diferentes
dias por cada circuito de Alumbrado Publico puesto en servicio, verificando el
correcto encendido y apagado de todas y cada una de las Luminarias. Dicho
recorrido debera quedar debidamente registrado en el libro de obras
detallando todas las observaciones y/o anomalias encontradas.

Adicionalmente, el Contratista junto con la ITO debera realizar como minimo
dos pruebas por cada circuito, verificando el encendido y apagado de las
Luminarias. También deberan verificar la correcta variacién de potencia de
acuerdo a la programacion establecida, para los casos que el Balasto asi lo
permita. Dichas pruebas deberan quedar debidamente registradas en el
libro de obras detallando todas las observaciones y/o anomalias

encontradas.
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Junto con la Puesta en Servicio y los planos As Built, el Contratista debera
entregar a la Contraparte Técnica de la Agencia, un catastro en planilla

Excel, en el que se detalle:

e N° de subestacién de distribucion asociada al circuito de Alumbrado
Publico

e N° correlativo de empalme/circuito

e N° de medidor

s Nombre de la calle

» N° de poste

« Tipo de poste (madera, concreto, etc.)

e Tipo de conexién (hilo piloto con neutro comun, hilo piloto con neutro
independiente o conexion directa a la red)

o Tipo y potencia de la Luminaria

« Tipo de drive (con o sin “dimming”, indicando rango y paso y la
programacion implementada)

¢ Altura de Luminaria

¢« Distancia entre postes

e Ancho de Calzada

El Contratista deberda compietar y/o corregir el catastro con la totalidad de los
circuitos de Alumbrado Publico y Luminarias involucrados en el Proyecto de
Alumbrado PUblico y ademas, debera realizar las actividades indicadas en el
numeral 4.2 de las Bases Técnicas. En complemento a [o anterior, los circuitos
deberan mantener la configuracion actual, es decir, el Contratista no podra
agregar/eliminar circuitos al Proyecto y/o Luminarias a los circuitos existentes.

La puesta en servicio de las nuevas Luminarias, implica el aseo general de las
zonas intervenidas. El Contratista debera entregar la zona limpia y libre
de residuos, embalajes, despuntes de conductores, equipos sobrantes
y escombros, no pudiendo mantener por mas de un dia materiales en
la Via puablica. Dando cumplimiento a las Ordenanzas Municipales del

Municipio.
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Previo al inicio de la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera
comunicar, con una antelacion de al menos 10 dias habiles, a Ja
Empresa de Distribucidon Eléctrica, dueifia de los postes y de Ia red de
distribucion de energia eléctrica municipal, del inicio de los trabajos.
En la comunicacion debera adjuntar el programa de los trabajos a
ejecutar, e identificar al instalador electricista autorizado responsable
de la ejecucion de los trabajos. Copia de la comunicacion debera ser
enviada a la Direccion Regional de la SEC, Contraparte de la Agencia e
ITO. Ademas, dicha copia debera ser entregada junto al Reporte

Semanal correspondiente.

En general el Contratista debera adoptar todas las medidas y realizar todas las
coordinaciones necesarias con la Empresa de Distribucién Eléctrica local
tendiente a que la ejecucién de los trabajos no sufra demora por este motivo.

El Contratista deberd adoptar todas las medidas de seguridad y sefalizacion,
para la ejecucion de trabajos en las Vias publicas con circulacion de personas y
vehiculos, con la finalidad de prevenir dafios a las personas y a los bienes
publicos y privados. Especial cuidado debera adoptar cuando se ejecuten

trabajos en horarios nocturnos.

4.9. Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para la

realizacion de la Recepcién Definitiva de Obras.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista debera solicitar a la ITO la
evaluacién técnica de la Recepcion Definitiva de Obras, quien tendra un plazo
de 15 dias habiles para emitir el informe con las observaciones, correcciones o
modificaciones qgue el Contratista deberd ejecutar. Ei Contratista tendra un
plazo de 15 dias corridos, para solucionar los problemas informados. Solo en el
caso que los desperfectos no sean imputables al Contratista, la ITO, previa
autorizacién escrita de la Contraparte Técnica de la Agencia, otorgara un

mayor plazo mediante libro de obras.

Una vez concluidos los trabajos y validados por parte de la ITO, la Agencia

emitird un Acta de Recepcion Definitiva de Obras que debera ser validada por
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el Municipio para constituir la Recepcién Definitiva de Obras. La finalizacidon de

los trabajos incluye, entre otros descritos en estas Bases:

a) La correcta disposicién final de las Luminarias y accesorios retirados, de
acuerdo al numeral 4.3 de las Bases Técnicas, junto con la entrega del
informe completo de la evidencia de la disposicion final de la totalidad de
las Luminarias y accesorios retirados.

b) La realizacion de las inspecciones diurnas y nocturnas.

c) La entrega por parte del Contratista de un informe con imdgenes de los
lugares antes de la intervencion e imagenes una vez finalizada la obra.

d) La entrega del informe completo del catastro actualizado y del célculo de
disminucién de consumo de energfa.

e) La entrega de 5 copias de la declaracidon correspondiente ante la SEC de las
nuevas Luminarias instaladas, planos As Built y comprobacién de

estandares luminicos.

Con la aprobacién del ITO, la Contraparte Técnica de la Agencia emitird un

Acta de Recepcion Definitiva de Obras.

Emitida el Acta de Recepcidon Definitiva de Obras, el Contratista deberd hacer
entrega de la respectiva garantia de buena ejecuciéon de la obra a nombre del
Municipio, de acuerdo a las condiciones ofrecidas por el Adjudicatario y
exigidas en el numeral 13.4 de las Bases Administrativas. La Recepcién
Definitiva de Obras se constituird una vez validada el Acta de Recepcién
Definitiva de Obras por el Municipio, la que se llevard a efecto en un plazo
maximo de 20 dias hébiles posterior al ingreso de todos los informes, garantias
y documentaciones comprometidas.

En complemento a lo sefialado anteriormente, la validacion del avance fisico
del recambio debera ser coordinado por el ITO asignado al Proyecto y, deber

ser registrado en Libro de Obras.
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4.10. Reportar semanalmente el estado de avance de las Obras.

El Contratista deberd enviar todos los dias lunes antes de las 12:00 hrs, a
contar de la Reunion de Inicio, un reporte en formato digital con el estado de

avance de las obras, el que debera indicar:

1. Resumen de actividades de coordinacion.

2. Estado semanal de avance del recambio de Luminarias (si hubiere).

3. Estado semanal de la disposicion final de las Luminarias y accesorios
retirados (si hubiere).

4. Compilado de copias de comunicaciones a la SEC de inicio de los
trabajos y otras que la Contraparte Técnica de la Agencia considere
relevantes para el desarrollo de las obras (numeral 4.8 de las Bases
Técnicas) (si hubiere).

5. Copia del Libro de Obra

6. Otros que el Contratista estime pertinente comunicar a la Contraparte
Técnica de la Agencia.

7. Conclusiones

Si el dia acordado para la entrega del reporte semanal recae sobre un dia

inhabil, el reporte debera ser entregado el dia habil siguiente.

Los reportes deberan ser enviados via correo electrénico a las Contrapartes
Técnicas de la Agencia y de la ITO y, deberan presentarse en formato PDF,
adicionalmente deberan entregarse en formatos editables. Los
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias, capturas
de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas deberan

entregarse en formato PDF.

El reporte semanal debera seguir el formato que sera entregado en la Reunién

de Inicio.
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5. METODOLOGIA DE TRABAJO.

La metodologia de trabajo sera definida por el Oferente, la que debera ser

consistente con el cumplimiento de los objetivos planteados.

El Contratista debera ejecutar los servicios contratados de manera coordinada
con la Contraparte Técnica de la Agencia, la ITO, el Municipio, la Empresa
Distribuidora y conforme a ias instrucciones especificas que éstas le impartan
para el mejor logro de los objetives. Lo anterior sin perjuicio de las reuniones
que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la

materia objeto de los servicios.

En todo momento, el Contratista deberd responder a los requerimientos de
informacion, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le soliciten la ITO

y/o la Contraparte Técnica de la Agencia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera considerar en su
programacion de actividades al menos dos reuniones mensuales con

su Contraparte Técnica de la Agencia.

Antes del inicio de los trabajos, junto con la entrega del Informe de
Avance N°1, el Contratista debera entregar una Carta Gantt con el
detalle de los trabajos a desarrollar ajustada al plazo comprometido en
la Propuesta, la que sera visada por la Agencia. Ademas, debera
entregar los procedimientos de trabajo y medidas de seguridad que
adoptara en cada uno de los trabajos especificos que debers
desarrollar, con [a finalidad de conocer como controlard cada uno de los
diferentes riesgos a los que estara sometido el personal de su equipo de
trabajo, terceras personas y los bienes materiales.

5.1. Visita a terreno

Con el fin de obtener mayor detalle de las instalaciones y equipos a ser
instalados, se podra efectuar una visita técnica en las comunas donde se

implementaran los Proyectos. La visita se realizard el dia sefialado en la
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Notificacion que sera publicada oportunamente en el sitio web de la Agencia

{(www.acee.cl)

Las inscripciones se realizaran al inicio de cada visita y se tendrd una espera

maxima de 10 minutos.

Se explicita que la visita a terreno es opcional y no constituye requisito

habilitante para participar en el presente proceso licitatorio.

6. INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA.
6.1. Informes

Los medios de verificacidon de los resultados de la ejecucidon de los servicios
seran a través de cinco (5) informes de avance y un (1) informe final, los

cuales se resumen a continuacion.

El detalle del contenido de cada informe y los plazos asociados a la entrega de

los respectivos informes se sefiala en la tabla a continuacion.

Tabla N° 2 - Informes, sus contenidos minimos y plazos maximos.

Informe de Avance N°1

Contenido

1. Carta Gantt actualizada con los hitos del Proyecto y
) Plazo de entrega:
la actualizacion de la Propuesta presentada por el

Oferente adjudicado (numeral 5 de las Bases .
. A mas tardar 15
Técnicas). , )
dias corridos
2. Procedimientos de trabajo y medidas de seguridad
contados desde la

que adoptara el Contratista en cada uno de los :
fecha de Inicio de

trabajos especificos que desarrollara, indicando e
’ . . los Servicios.
como controlara cada uno de los diferentes riesgos
a los que estara sometido el personal, terceras

personas y los bienes materiales (numeral 5 de las
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3.

Bases Técnicas).

Conclusiones

Informe de Avance N°2

Contenido

1.
2.

7.

Resumen de actividades de coordinacién.
Notificacién de las condiciones anémalas de terreno

(numeral 4.1de las Bases Técnicas).

Medicién del estado del Alumbrado Pulblico actual
(numeral 4.2 de las Bases Técnicas).

de
chatarrizacion y disposicién final de las Luminarias

Plan desconexion, desmontaje, acopio,
actuales a reemplazar (numeral 4.3 de las Bases
Técnicas).

Comprobante de importacion (si hubiere), compra o
fabricacién de las Luminarias. Este documento debe
indicar la fecha estimada de recepcion de las
Luminarias (numeral 4.4 de las Bases Tecnicas).
Borrador del Acuerdo de Cooperacién (numeral 21.3
de las Bases Administrativas).

Conclusiones.

Plazo de entrega:

A mas tardar 30
dias corridos
contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.

Informe de Avance N°3

Contenido

1. Resumen de actividades de coocrdinacion.

2. Estado de avance de disposicion final de las
Luminarias y accesorios retirados (numeral 4.3 de
las Bases Técnicas).

3. Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo 25% de avance (numeral 4.4 de las Bases
Técnicas).

4. Informe de analisis, justificacion y recomendaciones

Plazo de entrega:

A mas tardar 120
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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9.

de cambio de tarifa, referente al 25% de avance
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

Estado de avance de la provision, instalacién y/o
reparo de los tableros (si hubiere) (numeral 4.6 de
las Bases Técnicas).

Reporte de la puesta en servicio, y de los avances
en la corroboracién del catastro adjunto como
ANEXO N°11 (numeral 4.8 de las Bases Técnicas).
Copia de Ingresos vy/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC (numeral 4.8
de las Bases Técnicas).

Compilado de copias de comunicaciones a la SEC de
inicio de los trabajos y otras que la Contraparte
Técnica de la Agencia considere relevantes para el
desarrollo de las obras (numeral 4.8 de las Bases
Técnicas).

Conclusiones.

Informe de Avance N°4

Contenido

1. Resumen de actividades de coordinacion.

2. Estado de avance de disposicion final de las
Luminarias y accesorios retirados {numeral 4.3 de
las Bases Técnicas).

3. Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo 50% de avance (numeral 4.4 de las Bases
Técnicas).

4. Informe de analisis, justificacién y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente al 50% de avance
(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

5. Estado de avance de la provisién, instalaciéon y/o

reparo de los tableros (si hubiere) (numeral 4.6 de

Plazo de entrega:

A mas tardar 150
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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9.

las Bases Técnicas).

Reporte de la puesta en servicio, y de los avances
en la corroboracion del catastro adjunto como
ANEXO N°11 (numeral 4.8 de las Bases Técnicas).
Copia de Ingresos y/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC (numeral 4.8
de las Bases Técnicas).

Compilado de copias de comunicaciones a la SEC de
inicio de los trabajos y otras que la Contraparte
Técnica de la Agencia considere relevantes para el
desarrollo de las obras (numeral 4.8 de las Bases

Técnicas).

Conclusiones.

Informe de Avance N°5

Contenido
1.
2.

Resumen de actividades de coordinacion.

Estado de avance de disposicion final de las
Luminarias y accesorios retirados (numeral 4.3 de
las Bases Técnicas).

Estado de avance del recambio de Luminarias,
minimo 75% de avance {(numeral 4.4 de las Bases
Técnicas).

Informe de anélisis, justificacion y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente al 75% de avance
{(numeral 4.5 de las Bases Técnicas).

Estado de avance de la provisién, instalacion y/o
reparo de los tableros (si hubiere) (numeral 4.6 de
las Bases Técnicas).

Reporte de la puesta en servicio, y de los avances

en la corroboracion del catastro adjunto como

ANEXO N°11 (numeral 4.8 de [as Bases Técnicas).

Plazo de entrega:

A mas tardar 180
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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7.

S.

Copia de Ingresos vy/o Declaraciones de las
instalaciones intervenidas ante la SEC (numeral 4.8
de las Bases Técnicas).

Compilado de copias de comunicaciones a la SEC de
inicio de los trabajos y otras que la Contraparte
Técnica de la Agencia considere relevantes para el
desarrollo de las obras (numeral 4.8 de las Bases
Técnicas).

Conclusiones.

Informe Final

Contenido

1.
2.

Compendio de Informes anteriores.

Informe y medio de verificacion de disposicién final
del 100% de las Luminarias y accesorios retirados
(numeral 4.3 de las Bases Técnicas).

Reporte del 100% del recambio de Luminarias
(numeral 4.4 de las Bases Técnicas).

Informe de andlisis, justificacién y recomendaciones
de cambio de tarifa, referente al 100% de avance
(numera! 4.5 de las Bases Técnicas).

. Reporte de la instalaciéon y/o reparo de los tableros

(numeral 4.6 de las Bases Técnicas).

Resultados de la implementacién de la capacitacion
a personal municipal, y copias del manual de
operaciones de las Luminarias (numeral 4.7 de las
Bases Técnicas).

Catastro en planilla Excel (numeral 4.8 de las Bases

Técnicas).

. Entrega de cinco copias de las declaraciones SEC vy

planos As Built. Las copias deberan ser fisicas en
papel y digital en formato PDF y AutoCAD (numeral

Plazo de entrega:

A mas tardar 240
dias corridos

contados desde la
fecha de Inicio de

los servicios.
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4.9 de las Bases Técnicas). |

9. Copia del Acta de Recepcién Definitiva, validada por
el Municipio (numeral 4.9 de las Bases Técnicas).
10.Compendio de los Reportes Semanales (numeral

4.10 de las Bases Técnicas)
11. Copia de Libro de Obra (numeral 4.10 de las Bases
Técnicas).

12.Conclusiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente podra indicar en su Propuesta Técnica
nuevos plazos siempre y cuando sean inferiores a los plazos indicados en la
tabla anterior. Estos seran considerados oficiales para todos los efectos de

cumplimiento de estas Bases.
6.2. Requisitos de los Informes.
6.2.1. Procedimiento de entrega.
Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberan sistematizar la informacién generada durante la
ejecucion de los servicios, y deberdn ser entregados, en la Recepcion de la
Agencia. Los informes deberan ser individualizados por Proyecto, es
decir, un informe para cada Municipio.

Se entregara una primera copia impresa y en formato digital, en CD o DVD

segun corresponda, para ser revisada por la Contraparte Técnica de la Agencia.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 6.4 de las Bases Técnicas, se solicitaran otras dos copias impresas y

dos copias en formato digital.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberan ser subsanadas segln
el procedimiento establecido en el numeral 6.4 de las Bases Técnicas. Una vez

subsanadas las observaciones y aceptadas por la Contraparte Técnica de la
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Agencia, se deberan entregar dos copias impresas y tres copias en formato

digital, en Recepcion de la Agencia.

Se debera entregar:

Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad
normal o superior, utilizando papel blanco de tamafio carta y
debidamente firmados por el representante legal del Contratista. No se
aceptaran firmas escaneadas.

Tres (3) CD o DVD con los archivos de los documentos. Todos los
documentos digitales deberdn ser entregados en formato editable y los
CDs/DVDs debidamente etiquetados, de acuerdo a formato entregado
por la Agencia. La etiqueta deberd incluir: Nombre del proyecto, Informe
n°X (incluir "- Corregido”, en el caso que corresponda), Nombre del
Contratista (de acuerdo a Contrato) y Fecha de Entrega.

El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los
representantes legales de la Empresa que presta el servicio o quienes
ellos designen para estos efectos mediante el respectivo instrumento
legal, y por los miembros del equipo de trabajo presentado en la
propuesta y que realizaron el informe y los revisores de dicho informe,
antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al formato

establecido.

Posterior a la aprobacién del Informe de Avance N°6, sumado a los productos

anteriormente mencionados, el Contratista debera entregar:

Cinco (5) copias de la declaracién ante la SEC. Las copias deberan ser
fisicas en papel y digital en formato PDF.

Cinco (5) copias del plano As Built a la Contraparte Técnica de la
Agencia. Las copias deberan ser fisicas en papel y digital en formato PDF
y AutoCAD.

El Contratista independiente no podra usar los isotipos de empresas para las

que trabaje y, de la misma forma, los Contratistas que en sus escrituras de

117



constitucidn no tengan incorporado sus nombres de fantasfa, no podrén utilizar

isotipos alusivos a ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia
serd considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no serd
evaluado, generédndose desde la fecha fijada para la entrega del informe y
hasta el nuevo ingreso de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo

indicado en el numeral 28.3 de las Bases Administrativas.

Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informe final,
no podra exceder las 40 paginas de extensién, con impresién sélo por una
cara, incluyendo el resumen ejecutivo y las principales conclusiones del
servicio. En caso de ser necesario se podran incluir anexos para complementar
y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando sea
debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deberdn entregarse
anillados tipo de espiral pldstico, una mica transparente en la tapa y una

contratapa rigida en la parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deberdn estar en formato
editable. En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen

las siguientes condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:
- indice de contenidos

- Resumen ejecutivo

- Indice de tablas

- indice de gréficos e ilustraciones

- Contenido del servicio (debera presentar al menos los contenidos minimos

sefialados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas)

- Conclusiones y recomendaciones
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- Bibliografia

a) Documentos digitales: deberan presentarse en formato PDF, y
adicionalmente deberan entregarse en formatos editables, salvo los
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias,
capturas de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas. En el
caso de fotografias, los formatos aceptados en JPG y resolucién
300dpi.

b) Documentos impresos: hoja tamafio carta, letra Arial tamafio 11,
impresas por una cara, bordes de 2,5, numeradas, los titulos y
subtitulos hasta el cuarto nivel con numeracién automatica en el
estilo muitinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se tendran como
referencia los criterios indicados por la APA para la presentacién de
documentos.

¢) Planos: Los planos seran dibujados utilizando como software
AutoCAD 2007 o 2010. Todos los planos deberan ser firmados por el
representante de la empresa Contratista y por los proyectistas. Se
deberd entregar en hoja formato A0 o Al con escala 1:1.000,
1:2.000 o 1:5.000.

6.3. Lugar de entrega de los informes.

Todos los informes (avance y final) deberdn ser entregados, dentro de los
plazos estipulados en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas, en la Recepcion de
la Agencia, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz 221, Comuna de

Providencia, Santiago, en dias habiles entre las 9:00 y las 12:00 hrs.

Se considerard como fecha de recepciéon aquella establecida en el timbre
entregado por la Recepcién de la Agencia. Una vez ingresado el informe en la

Recepcién de la Agencia, este no podra ser modificado por el Contratista.

En caso que se produzca alguna de las situaciones sefialadas en el numeral 24
de las Bases Administrativas, el Contratista debera enviar una carta dirigida a
la Direccién Ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los

antecedentes que justifiquen la solicitud de aplazamiento en la entrega del
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respectivo Informe con al menos cinco dias habiles previos a la fecha del
vencimiento de entrega del respectivo Informe. La solicitud serd evaluada y se
informard la resolucion antes del cumplimiento del plazo establecido en el

Contrato para la entrega del Informe.

6.4. Observaciones de los informes.

La Contraparte Técnica de la Agencia emitird, dentro de los 7 dias hdbiles
posteriores a la recepcién del respectivo informe (avance y final), un
pronunciamiento en relacién con aprobar, rechazar o formular observaciones e

indicaciones al citado informe.

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejara constancia escrita de las
observaciones formuiladas, la cual serd enviada por correo electrénico al Jefe
de Proyecto sefialado por el Contratista en su Propuesta Técnica. La Agencia da
por notificada, desde esta fecha, a través del medio seRalado

precedentemente, al Contratista del contenido del Acta de Observaciones.

El informe corregido debera ser presentado en la Recepcion de la Agencia para
su aprobacion definitiva a las 12:00 horas del Gitimo dia del plazo fijado para
tal efecto en el Acta de Observaciones, plazo que sera de cinco (5) dias habiles
contado desde el envio del Acta de Observaciones. Este informe deberd indicar
que se trata de un informe corregido y se deberd incorporar la fecha de
entrega de las observaciones, no del documento original al que hacen
referencia las correcciones. En caso que no se sefiale el plazo se aplicara el
plazo de 12:00 horas del quinto dia habil siguiente a la fecha de recepcién de

dichas observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido
asi como la no incorporacién de la totalidad de las observaciones a satisfaccion
de la Contraparte Técnica de la Agencia daran origen a la aplicacién de las

multas, de acuerdo al numeral 28 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derechc a extender los

plazos sefialados anteriormente por razones debidamente fundadas las que
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serdn evaluadas por la direccion ejecutiva de esta quien emitira su

pronunciamiento por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los
informes no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los
informes siguientes, a menos que la magnitud e importancia de las
observaciones formuladas sean de tal envergadura que no sea posible
continuar con el desarrollo del proyecto mientras aquellas no sean subsanadas,

lo cual debera ser seifialado por la Contraparte Técnica de la Agencia.

7. REUNIONES

Para la presente licitacién serd necesario realizar como minimo una Reunién de
Inicio de Servicios y a lo menos una reunion previa a la entrega de cada
informe, con la finalidad de contar con un informe que cumpla a cabalidad con
los requerimientos de la Agencia y una reunion de entrega de terreno. Ei
Contratista deberd considerar en su plan de trabajo los recursos humanos y
econdmicos y todo lo que implique el desarrollo del proyecto a ser utilizados en
las reuniones solicitadas. Sera obligatorio que el Jefe de Proyecto participe en
todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o fuerza mayor, los que deberan
ser notificados previamente a la Agencia, la que resolvera conforme a la

justificaciéon entregada.

7.1. Reunion de Inicio de Servicios

Como hito inicial de ia prestacion de servicios se debera realizar una reunién
dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la firma de Contrato, con el
objeto de realizar el inicio de las actividades, ademas de coordinar temas
propios del servicio. En esta reunién inicial el Contratista debera contar de
manera presencial con la totalidad de los miembros del equipo de trabajo
evaluable propuesto para la realizaciéon del servicio, de acuerdo a lo indicado
en e numeral 1 del ANEXO N°4 de su Propuesta Técnica, debiendo
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participar durante todo el tiempo que dure la sedalada reuniéon. La no

concurrencia de |la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en la
Propuesta Técnica, a la Reunidén de Inicio de Servicios otorga el derecho a la

Agencia a dejar sin efecto el contrato, procediéndose a la ejecucion de la

garantia de seriedad de la Oferta.

7.2. Reunion de Entrega de Terreno

E! Contratista debera considerar la realizacién, en conjunto con las
contrapartes de la Agencia, del ITO y del Municipio, de una reunién en terreno
para la entrega del mismo, en la cual el Contratista deberad presentar todo el
equipo de trabajo propuesto para la Comuna, incluyendo el equipo de trabajo

no_evaluable, dentro del plazo de 15 dias habiles contados desde la firma de

Contrato.
7.3. Reunidn de presentacion de avances

EL Contratista debera considerar la realizacion, en conjunto con la contraparte
técnica de la Agencia, del ITO y otros asistentes cuya participacion sea
necesaria, de una reunién previa a la entrega de cada Informe, a contar del

Informe de Avance N°2.

Dicha reunién debera efectuarse hasta 5 dias habiles antes de la entrega del

Informe de Avance respectivo.

El objetivo de esta reunion serd presentar los resultados parciales y resolver
dudas de las partes involucradas, ademas de poder contar, al momento de la
entrega de cada Informe de Avance, con un producto que cumpla a cabalidad
con los requerimientos de la Agencia. Dicha reunién deberd realizarse de forma
presencial en las oficinas de la AChEE o donde ésta lo designe dentro de la
Regién Metropolitana o en la comuna donde se implementa el Proyecto. No se

aceptaran reuniones de forma virtual.
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En complemento a lo anteriormente sehalado, en el caso de la reunion previa a
la entrega del Informe Final, el Contratista deberd contar de manera presencial
con {a totalidad del equipo de trabajo evaluable propuesto para el Proyecto.

El objetivo de esta reunion es presentar los resultados finales y poder contar
con un Informe final que cumpla a cabalidad con los requerimientos de la

Agencia.

Dicha reunion debera realizarse de forma presencial en las oficinas de fa AChEE
o donde ésta lo designe dentro de la Region Metropolitana o en la comuna

donde se implementa el Proyecto. No se aceptaran reuniones de forma virtual.

8. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

El plazo maximo para la ejecucién de los servicios serd de 240 dias corridos

contados desde la fecha de firma de Contrato hasta la Recepcion Definitiva.

Las Propuestas que establezcan plazo superior al maximo aqui indicado, seran

consideradas fuera de Bases, y por lo anterior, inadmisibles.

No hay plazo minimo para la ejecucion de los servicios, no obstante, en el caso
en que el Oferente sefiale un pfazo inferior a 120 dias, para efectos de puntaje
(numeral 19.1, letra D, de las Bases Administrativas), se considerara un plazo

de 120 dias corridos para la ejecucién de los servicios.

Quince dias habiles antes al inicio de la ejecucién en terreno de la obra, el
contratista debera entregar a la Agencia la nomina de los profesionales

que desarrollaran las actividades sefialadas en el marco del Proyecto.

9. PERFIL DEL OFERENTE Y EQUIPO DE TRABAJO.

El Contratista se encontrara especiaimente obligado a que el equipo de trabajo

evaluable incluido en su Propuesta sea el que efectivamente lo realice, durante
el desarrollo del servicio, las funciones y tareas comprometidas en aquelia. No
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se aceptaréd el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo de trabajo
evaluable propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, debidamente
informadas, justificadas y autorizadas por escrito por la Contraparte Técnica de
la Agencia. En estos casos el nuevo integrante del equipo debera ser también

aprobado por escrito por el Director Ejecutivo de la Agencia.

Los Oferentes deben presentar en su Propuesta Técnica el equipo de trabajo y
un organigrama donde se establezca claramente de qué manera funcionara el
equipo, el detalle de las funciones de cada cargo, especificando cudles son las
actividades que recaen en su responsabilidad, asi como las horas dedicadas al
Proyecto. Deben también, segln el cargo, individualizar los profesionales

incluyendo su curriculum vitae.

Los Oferentes deben acreditar experiencia en ejecucién de Proyectos de
Alumbrado Publico de similares caracteristicas a las solicitadas en estas Bases.
Para ello se tomard en cuenta la experiencia por numero de Luminarias

instaladas o reemplazadas.

El Oferente debera acreditar su experiencia mediante una carta del mandante,
certificado de prestacién de servicio, Acta de Recepcion Definitiva/Provisoria
aprobada sin observaciones, segun corresponda. El documento debera indicar
el tipo de servicio (instalacion y/o reemplazo), la fecha de inicio de las
actividades, la fecha de término, la cantidad de Luminarias involucradas y la

tecnologia de éstas.

Ademas, los Proyectos asociados a la actividad de instalaciéon y/o recambio de
Luminarias deberan estar finalizados (Recepcién Definitiva/Provisoria aprobada

sin observaciones o carta del mandante) a la fecha de apertura de las Ofertas.

Lo anterior, de acuerdo a los criterios de evaluacién “experiencia del Oferente”

(numeral 19.1, letra A, de las Bases Administrativas).

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
deberd contar como minimo con el siguiente personal, vehiculos, instalaciones

y equipamiento:
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9.1. Equipo de Trabajo Evaluable

A continuacién se presenta el perfil de profesionales que el Oferente deberd
tener en su equipo de trabajo, los cuales seran evaluados de acuerdo a los
criterios de evaluacion estabiecidos en el numeral 19.1, letra B, de las Bases
Administrativas. Los profesionales que se detalian a continuacién deberdn ser
presentados a través del documento indicado en el numeral 1 del ANEXO
N°4, con nombre, rut y cargo, ademas de adjuntar curriculo de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y carta de compromisc firmada de
acuerdo al ANEXO N°6.

Jefe de Proyecto: Encargado y responsable del Proyecto y representante ante
la Contraparte Técnica de la Agencia, responsable de conformar, dirigir y
supervisar las obras y al equipo técnico. Dicho profesional deberd tener
experiencia en Proyectos de similares caracteristicas, la que deberd ser
acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado, la cantidad de
Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas, de acuerdo al
formato establecido en el ANEXO N°5 y ANEXOQ N°7, y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. El Jefe de Proyecto puede cumplir con

otros roles descritos a continuacién.

Supervisor encargado de obra, Ingeniero Civil o de Ejecucidn en Electricidad,
con licencia de instalador electricista clase A vigente, a tiempo completo
dedicado a la obra. Con experiencia en Proyectos de similares caracteristicas,
la que debera ser acreditada indicando cada Proyecto en el que ha participado,
la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas y la tecnologia de éstas,
de acuerdo al formato establecido en el ANEXOQ N°5 y carta de compromiso
firmada de acuerdo al ANEXO N°6. E|l Oferente deberd adjuntar a su

Propuesta Técnica copia de la licencia de instalador electricista clase A vigente.

Experto en Prevencién de Riesgos, con un minimo de 15 hrs semanales

presenciales en terreno, dedicado a la obra. Con experiencia en Proyectos de

similares caracteristicas, la que debera ser acreditada indicando cada Proyecto
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en el que ha participado, la cantidad de Luminarias instaladas o reemplazadas
y la tecnologia de éstas, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO N°5y
carta de compromiso firmada de acuerdo al ANEXO N°6. Es responsabilidad
del Oferente disponer de las horas en terreno suficientes para asegurar fa

correcta ejecucién de las obras de acuerdo a los serviclos ofertados y las

normativas vigentes.

El Contratista estard especialmente obligado a que el eguipo de trabajo
evaluable (numeral 9.1 de las Bases Técnicas) ofrecido en su Propuesta sea el
que efectivamente realice, durante el desarrollo del Proyecto, las funciones y
tareas comprometidas. No se aceptara la ausencia ni el reemplazo de ninguno
de los integrantes del equipo propuesto, excepto por causas de fuerza mayor,
que deben ser debidamente notificadas y justificadas a la Agencia. La
aprobacion del reemplazo del equipo de trabajo estd sujeta a la autorizacion
por escrito del Director Ejecutivo de la Agencia. En caso de reemplazo, el
huevo integrante del equipo debera contar con capacidades similares o
superiores a las que presentaba el integrante reemplazado para ser aprobado
por el Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de lo anterior sera
estimado como incumplimiento grave de las obligaciones y facultarda a la
Agencia para poner término anticipado al Contrato conforme a lo previsto en

las Bases Administrativas.

9.2, Equipo de Trabajo no evaluable.

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
debera contar como minimo con el siguiente personal, los que seran

verificados durante la ejecucion del Proyecto.

Los profesionales que se detallan a continuacion deberan ser presentados a
través del documento indicado en el numeral 2 del ANEXO N°4 indicando el

rol que cumple cada uno.

Capataz o Jefe de Grupo, Técnico Electricista, Electromecanico o similar, a

tiempo completo dedicado a la obra. Con experiencia en trabajos de similares

caracteristicas.
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Chofer operador camion hidro-elevador, a tiempo completo dedicado a la obra,

experiencia en trabajos de similares caracteristicas.

Maestros Linieros, Técnicos Electricistas, Electromecanicos o similar con

experiencia en trabajos de similares caracteristicas.

Proyectista de Terreno, Técnico Electricista, Electromecanico o similar con

conocimiento en dibujo de planos en AutoCAD.

Bodeguero.
9.3. Otros

Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
debera contar como minimo con los siguientes vehiculos, instalaciones y

equipamientos, los que seran verificados durante la ejecucion de la obra.
Vehiculos

Vehiculos livianos _traccién simple, uno para la Supervision, y otro con

capacidad minima para cuatro (4) ocupantes disponible en obras, los que

deben tener una antigiiedad no mayor a tres (3) afios.

Camidn_hidro-elevador, con altura de alcance minimo de diez (10) metros, el

que debera tener una antigiiedad no mayor a cuatro (4) afios. Equipado con
escalera telescopica de fibra de vidrio con altura de alcance de ocho (8)

metros.

Instalaciones

Bodega e instalacion de faenas para acopio de equipos nuevos y retirados.
Equipamiento e insumos

Teléfonos celulares y computador con direccion de correo electréonico. Este

equipamiento solo serd exigible al Contratista.

Todo el personal de terreno deberd contar con Elementos de Proteccion

Personal, tales como, casco, zapatos de seguridad, lentes de proteccion, ropa
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de trabajo, guantes de cuero para diversas faenas, ropa y botas de agua en

caso de lluvia.

Los maestros linieros deben contar con caja de herramientas equipada con
herramientas en buenas condiciones para los trabajos a desarrollar, guantes
clase 0 para trabajos en redes energizadas de baja tensién, linterna, cordel
mensajero, cinturén de seguridad para trabajos en altura, multimetro de

tenazas y luxometro.

El contratista debera suministrar un Libro de Obra, el que debe ser
foliado y triplicado. Este debe presentarse en la Reunién de Entrega de

Terreno.

El Libro de Obra se mantendra en poder del Contratista. Cualquier anotacién
que se realice en el Libro deberd ser en presencia del ITO y avisada el mismo

dia por correo electrénico a la contraparte técnica de la Agencia.

10. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
La Propuesta debera incorporar, a lo menos, lo siguiente:

a) Antecedentes del Oferente que acrediten la experiencia para lo solicitado en
el numeral 9 de las Bases Técnicas. Lo anterior conforme al formato
contenido en el ANEXO N° 3. El Oferente deberd acreditar su experiencia
de acuerdo a lo indicado en el numeral 19.1, letra A, de las Bases
Administrativas.

b) Se debera acompafiar la siguiente informacién del equipo de trabajo que
trabaje con o para el Oferente y que serd asignado para el desarrollo del
Proyecto a que se refieren estas Bases:

i) Listado de todo el equipo de profesionales conforme al formato
contenido en ANEXO N°4,

ii) Antecedentes curriculares del equipo de trabajo evaluable. Lo anterior
conforme a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas y al

formato de curriculum resumido, contenido en el ANEXO N°5.
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c)

iii) Carta firmada por cada profesional de! equipo de trabajo evaluable,

comprometiendo su participaciéon en el Proyecto. Lo anterior conforme al
formato contenido en el ANEXO N°6.

iv) Identificacién y curriculum vitae del profesional que el Oferente propone
para Jefe de Proyecto, especificando su domicilio, teléfono, direccion de
correo electronico y fax, si lo tuviere. Lo anterior conforme al formato
contenido en el ANEXO N°7.

Plan de trabajo: Deberé contener lo siguiente:

i) Carta Gantt que debera indicar detalladamente todos los trabajos o
actividades especificos a desarrollar; fijando los plazos de cada actividad
y la secuencia de las mismas (ANEXO N°8). La Carta Gantt debera
contemplar, de acuerdo a la metodologia propuesta, al menos 2
reuniones de coordinacién mensuales con la Contraparte Técnica de
ta Agencia.

i) Propuesta Econdmica que como minimo deberd tener especificado e
individualizado claramente el detalle de los costos del Proyecto de
acuerdo al formato del ANEXO N° 9. El Oferente podra incorporar los
ftems que estime conveniente para clarificar su presupuesto.

iii} Programa de trabajo detallado, indicando actividades y plazos de
ejecucion por actividad para cada trabajo, presentado conforme al
numeral 1 del ANEXO N° 10. Las actividades a ser incluidas en el plan
de trabajo, deben contener al menos las actividades minimas indicadas
en el numeral 4 de las Bases Técnicas.

iv) Lista detallada de los productos a entregar como resultado de este
Proyecto, presentado conforme al numeral 1 del ANEXO N° 10. Para
ello tomarad como referencia los objetivos planteados y las actividades
indicadas en el numeral 4 de las Bases Técnicas.

v) Plan de disposicion final de Brazos y Luminarias reemplazadas, indicando
medios de verificaciéon propuestos (numeral 4.3 de las Bases Técnicas) y
presentado conforme al numeral 2 del ANEXO N° 10.

vi) Antecedentes de las Luminarias y Tableros {hoja de especificaciones,

manuales, garantias de fabricantes, otros que complementen la
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informacion requerida por las Bases Técnicas), incluyendo lo indicado en
los numerales 3 y 4 de las Bases Técnicas. Ademds, el Oferente debera
completar |la tabla presentada en el numeral 3 del ANEXO N° 10.
Sumado a lo anterior, debera adjuntar los resultados de las
simulaciones, los archivos en formato .IES y .dIx, segin corresponda.

vii)Indicar el detalle del recambio de Luminarias de acuerdo a las tablas
presentadas en el numeral 4 del ANEXO N° 10.

viii) Descripcion de toda maquinaria y herramientas que el Oferente tendrd
a disposicién para desarrollar el presente Proyecto de acuerdo al formato
presentado en el numeral 5 del ANEXO N°10.

ix) Organismos de medicién: Informacion de al menos 2 Organismos de
medicion propuestos: Nombre o razén social, Teléfono de Contacto,
Direccion, Pagina web y Experiencia del trabajo de acuerdo al formato
indicado en el numeral 6 del ANEXO N° 10.

d) Otros: Detalle de toda otra informacién que el Oferente considere

pertinente y relevante.
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A de Eficiencia Energética .

Agencia Chilena de Eficiencia Energética
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL

Santiago, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en los numerales 11.1 y 40 de las Bases
Administrativas de Licitaciéon para la contratacién del servicio de “SUMINISTRO
PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO Pl}BLICO,
COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL".

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna
de las prohibiciones o inhabilidades previstas en el articulo 40 de la Ley N©
19.886, de Compras y Contrataciones Publica y articulo 54 de la Ley 18.575,
de Bases Generales de la Administracion del Estado, sefialando expresamente

conocer lo establecido en dichas normas legales.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento, ha tomado total
conocimiento de las especificaciones y actividades de esta Licitacién Y,
respecto de las cuales me obligo a respetar, cabal e integramente, y en todas

sus paites.

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma

132



ANEXO N° 2
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

OFERENTE

Razoén Social

Nombre de fantasia/siglas
Rut

Domicilio (empresa)

REPRESENTANTE LEGAL 2
Nombre completo
Cédula de identidad

Nacionalidad

Profesién

Estado civil

Cargo

Teléfono/celular

E-mail
APODERADOC HABILITADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Nombre

Teléfono/celular

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma

2 Completar una por cada representante legal vigente que compareceria a la firma del Contrato en caso de
adjudicar.
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ANEXO N° 5

CURRICULUM VITAE RESUMIDO*®

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesién

Cargo en la Empresa

DESCRIPCION PERFIL PROFESIONAL

Experiencia (detallar los Proyectos en los que ha participado, con
caracteristicas similares a las solicitadas en las presentes Bases). -l
A— I - i N° Luminarias
Debera indicar al menos: nombre y descripcién del servicio, periodo

de ejecucion, tipo de servicio y cantidad de Luminarias.

1.-

2.-

3.-

N.-

Nombre Oferente y Representante
Legal

8 F Oferente debera entregar un curriculum vitae resumido por cada integrante del equipo de trabajo
evaluable, de acuerdo a /o indicado en el numeral 9.1 de las Rases Técnicas.
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ANEXO N° 6

CARTA DE COMPROMISO'?

Yo, <NOMBRE COMPLETO>,

R.U.T:

PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido de las Bases de Licitaciéon para
contratar el servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL" y

manifiesto mi compromiso de participar en su ejecucion.

Firma del profesional

Santiago,

1 E| Oferente deberd entregar una carta firmada por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, de
acuerdo a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.
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ANEXO N° 7

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO?*

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

H
L

Cargo

Fono Fax

Correo Electronico

Nombre Oferente y Firma del Representante Legal

Representante Legal

Fecha:

2 ademds de este Anexo se debera adjuntar el curriculum vitae del Jefe de Proyecto, en formato a definir
por el Oferente.
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1. CARTA GANTT

ANEXO N° 8

PLANIFICACION DEL PROYECTO

Formato modelo disponible en archivo digital “Carta Gantt.xIsx”. El Oferente

puede modificar el contenide y/o formato de su carta Gantt segun estime

conveniente.

2. HITOS ASOCIADOS

El Oferente debera indicar los plazos, en dias corridos, asociados a los hitos del
Proyecto, desde la fecha de Inicio (firma de Contrato) hasta la Recepcién

Definitiva de Obras.

HITO DIAS ~ HITO DIAS
CORRIDOS CORRIDOS
PARA TERMINO PARA TERMINO
DE HITO DE HITO
Ad . N 4
Entrega de
Luminarias?®! RIFEGIS e

Informe N°1

Informe N°5

Informe N¢2

Informe Final

Nombre Oferente y Representante Legal

Firma del Representante Leggl_ x

#1 E| Oferente debera indicar si la entrega es parcializada o total.
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ANEXO N° 9
FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA

El Oferente deberd indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que
involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases de
Licitacién. Los gastos deberan ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

De ser necesario, el Oferente deberd incluir otros items.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

PRESUPUESTO ITEMIZADO

Alumbrado Puablico Comuna (INDICAR NOMBRE DE LA COMUNA)

& - 22 | Valor Valor
ﬁ Detalle Cant. | Unidad Unitario | Total

1 Retiro de Luminarias y Brazos

existentes
1.1 | Retiro de Brazo Un $ $
1.2 | Retiro de Luminarias Un $ 3
2 Suministro e instalacién de

Luminarias
2.1 | Suministro de Luminarias SAP BNDP 1 Un $ $
2.2 | Instalacién de Luminarias SAP BNDP 1 Un $ $
2.3 | Suministro de Luminarias SAP BNDP 2 Un $ $
2.4 | Instalacién de Luminarias SAP BNDP 2 Un $ $
2.5 | Suministro de Luminarias SAP BNDP 3 Un $ $
2.6 | Instalacién de Luminarias SAP BNDP 3 Un $ $
2.7 | Suministro de Luminarias SAP BNDP 4 Un $ $
2.8 | Instalacién de Luminarias SAP BNDP 4 Un $ $
2.9 | Suministro Reloj Astronémico Un $ $
2.10 | Suministro Fotocelda Un $ $
2.11 | Ferreteria en general 1 Gl $ $
3 Suministro e instalacién de Brazos
3.1 | Suministro de Brazo L-150 Un $ $
3.2 | Instalacion de Brazo L-150 Un $ $
3.3 | Suministro de Brazo L-160 Un $ $
3.4 | Instalacién de Brazo L-160 Un $ $
3.5 | Suministro de Brazo L-400 Un $ $
3.6 | Instalacion de Brazo L-400 Un $ $
4 Empalmes y tableros de control y

comando
4.1 | Tableros Distribucién, Control y Gl $ %

Zynidad: Un (unidad) y Gl (global).
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Comando de Alumbrado (si aplica)

4.2 | Tierras de proteccién y servicio Gl $ $

5 Canalizaciones y alimentadores

5.1 | Conexionado Un $ $

6 Pruebas y Puesta en Servicio :

6.1 | Pruebas y mediciones de continuidad y | 1 Gl $ %
de aislacion

6.2 | Pruebas, mediciones de niveles de |1 Gl $ $
iluminacién y variables eléctricas

6.3 | Tramites SEC 1 Gl $ $

6.4 | Planos As-Built 1 Gl $ $

6.5 | Vvalidacion de catastro, Alumbrado |1 Gl '$ %
actual

6.6 | Catastro, Alumbrado 1 Gl $ $

6.7 | Letreros de Obra 3 Un $ $

7 Aseoyentrega P

7.1 | Entrega de compcnentes y equipos |1 Gl $ $
retirados, totalmente desarmados

7.2 | Chatarrizacion de Luminarias vy 1 Gl $ $
accesorios retirados

7.3 | Disposicidn final de la totalidad de |1 Gl $ %
Luminarias y accesorios retirados

7.4 | Reciclaje de elementos chatarrizados 1 Gl $ %

7.5 | Aseo general y limpieza de zonas de | 1 Gl $ $
trabajo

VALOR NETO $

GASTOS GENERALES $

SUB TOTAL NETO $

IVA $

TOTAL $

El plazo considerado para la ejecucién total de los trabajos es de _____dias

corridos?>.

Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal
Fecha:

23 Explicttar en este apartado los dias corridos totales de ejecucién de las obras, incluida la Recepcién
Provisoria.
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ANEXO N° 11
DETALLES TECNICOS REFERENCIALES
1. CANTIDAD DE LUMINARIAS Y MONTO MAXIMO POR COMUNA

En la tabla a continuacién se presenta un resumen de la cantidad de

Luminarias y el monto méximo disponible para cada Proyecto.

Cantidad de Monto Maximo para el
Proyecto .
Luminarias Proyecto
Taltal 1.888 $ 404.032.000
Tocopilla 2.922 $ 625.308.000
TOTAL 4.810 1.029.340.000

En complemento a lo sefialado en la tabla anterior, se explicita que las Ofertas
que contempien una cantidad de Luminarias superior o inferior a la sefaiada,

seran consideradas fuera de Bases y por ende, seran declaradas inadmisibles.

2. CATASTRO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN LAS COMUNAS
SELECCIONADAS PARA EL RECAMBIO MASIVO.

Detalles en Excel adjunto.

3. PLANOS REFERENCIALES DE CALLES A INTERVENIR EN LAS
COMUNAS SELECCIONADAS PARA EL RECAMBIO MASIVO.

Detalles referenciales en plano AutoCAD adjunto.

Clasificacién de calles en plano AutoCAD adjunto.
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ANEXO N° 12
FORMATO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO

Formato de reporte del estado actual y posterior al recambio, del alumbrado
publico completo, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.2 de las Bases

Técnicas.
, Hora de .
En vacio _ XX:00 Hrs*
encendido
Circuito Tensién | Tensién | Tension | Tension | Tension | Tensién

al Inicio | al Final | al Inicio | al Final | al Inicio | al Final

[v] [V] (vl [Vl [V] [V]

(Circuito N°)

* Agregar hora de la medicion.
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ANEXO N° 133!

FORMULARIO SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA.

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA

Nombre Licitacion o Nombre Contrato

Cddigo ID (si hubiere)

Razén social Qferente/Contratista

Nombre de fantasia del Oferente/Contratista {(si
hubiere)

Nombre del representante iegal o designado
habilitado para retirar la garantia

RUT del representante legal o delegado
habilitado para retirar la garantia

Teléfono de contacto

Correo electronico

Banco emisor de la boleta

Fecha de emision de ia boleta

Glosa de la boleta

Monto de la boleta

. ’ e e 14,
Nombre Representante Legal -,’..ﬁi g - ;irma del Representante Legal
P’ "0l ¥
oy 14

L

Fecha:

*1 El documento deberd ser presentado al momento de solicitar ta devolucién de la
caqcién de garantia, de acuerdo a lo indicado en el numeral 13.2 de las Bases
Administrativas.
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PROTOCOLIZADO BAJO EL N° 2%: 3
CON ESTA FECHA, REPERTORIO s4yY

QUE CONSTA DE FOJAS
DEL REGISTRO DE INSTRUM NTOS PUBLICOS
A Mt CARGO SANTIAGO ... 201034204

QUEES |
FmHOHIO DE S RIGINAL Yi
QUE SE OTORGO EN ..idewrem

gantago| 29 MAR 2016
GOSME FERNANDO GOMi.A GATICA
NOTARIO TITULAR




