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REPERTORIO N° 7.761.-/2016
OT. N° 244622

DOC. N° 4010

PROTOCOLIZACION
LICITACION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL

HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE CREVANI, 2016”

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

EN SANTIAGO DE CHILE, a seis de mayo de dos mil
dieciséis, ante mi, JORGE LOBOS DIAZ, Abogado, Notario
Publico Suplente de la Cuarta Notaria de Santiago, de don
COSME FERNANDO GOMILA GATICA, con oficio en Paseo Ahumada
trescientos cuarenta y uno, cuarto piso, comparece: Dofla
ANITA MARIA VILLEGAS BERNAL, chilena, casada, empleada,
cédula nacional de identidad numero diez millones
seiscientos noventa y siete mil quinientos dieciséis
guién siete, de este domicilio; la compareciente mayor de
edad que acredita su identidad con la cédula antes citada
y expone: Que a peticién de la AGENCIA CHILENA DE
EFICIENCIA ENERGETICA, Rol Unico Tributario numero

sesenta y cinco millones treinta mil ochqeﬁﬁn)eg cuarenta
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y ocho guidn cuatro, viene en requerir la protocolizacidn
de LICITACION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL
HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE CREVANI, DOS MIL
DIECISEIS” .- Documento contenido en CINCUENTA Y CUATRO
HOJAS, queda protocolizado al final de los Registros del
presente mes, bajo el numero cuatro mil diez, de fecha
seis de mayo del afio dos mil dieciséis.- Para constancia
firmo conjuntamente con el notario autorizante.- Se da

copia.- Doy Fe.—;f

Q.,,, 7

ANITA MARIA VITLEGAS BERNAL

C.I. N° 10.697.516-7

Repertorio: 7.761
J.Registro: AVB

Digitadora: AVB p W
N® Firmas : 1 5”
N° Copias : 3 .
Derechos : 8 132.000




LICITACION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE “DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE

ARICA DR. JUAN NOE CREVANI, 2016"
@
'S%W/mm PAAT 6/ ré’

2016-29-17

APRUEBA BASES DE LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE
“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL
REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE CREVANI, 2016".

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 20.402 de 2010, que crea el Ministerio de Energia; el D.S. 245
de 8 de marzo de 2010 del Ministerio de Justicia, por el cual se concede personalidad
juridica a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; la Ley N° 20.882 de 2016, de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016; y la Resolucion N° 1.600, de 2008, de
la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencion del Tramite de

Toma de Razon.

CONSIDERANDOS:

1° Que para el afo 2016, el Ministerio de Energia en conjunto con el Ministerio de Salud
y con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética realizaron la seleccion de los
establecimientos participantes de la iniciativa “"DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE
CREVANI, 2016".

2° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, estudiar, evaluar,

promocionar, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas rel,agL,‘ 5 con la
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3° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e indistintamente "“la
Agencia”, requiere efectuar una licitacion para la contratacion para el "DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ARICA
DR. JUAN NOE CREVANI, 2016".

4° Que, existen los recursos para proceder a la presente contratacion, segiin da cuenta el
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°20160425 emitido por el Jefe de

Administracién y Finanzas.
Que vistas las facultades que me confiere la ley,

AUTORIZO,

1° LLAMASE A LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL
HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE CREVANI, 2016".

2° APRUEBASE las Bases de Licitacidn sefialado en la autorizacion anterior y cuyo texto

es el siguiente:

CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE “DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE
CREVANI, 2016".

Las presentes Bases de Licitacion y sus Anexos se encontraran disponibles en el sitio web

www.acee.cl

1. INTRODUCCION

1.1 Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE).
La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) es una fundacién de derecho
privado. Es un organismo auténomo, técnico y ejecutor de politicas publicas en torno a la

Eficiencia Energética, que recibe financiamiento publico y privado.
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Dentro de su marco de accion, la AChEE tiene como mision promover, fortalecer vy
consolidar el uso eficiente de la energia, articulando e implementando, tanto a nivel
nacional como internacional, iniciativas publico privadas en los distintos sectores de

consumo energético, contribuyendo al desarrollo sustentable del pais.

1.2 Antecedentes del Proyecto.

Programa de Eficiencia Energética en Edificios Publicos (PEEEP)

Dentro de la linea de desarrollo de Edificacion de la AChEE, se ejecuta la accion
denominada “Reacondicionamiento y recambio tecnoldgico de edificaciones existentes e
instalaciones municipales sin estandares de EE”. Esta de accion esta enfocada
principalmente al desarrollo de proyectos de reacondicionamiento de edificaciones
construidas sin estandares de eficiencia energética, con el objetivo de aumentar la
eficiencia en el uso de la energia y, que a su vez los resultados ayuden a promover este
tipo de proyectos en los distintos subsectores de la edificacion, facilitando la promocion
de nuevas formas de financiamiento de proyectos de Eficiencia Energética. Es asi como el
trabajo de esta linea ha permitido la creacion de metodologias para la intervencién
integral de edificios, consolidadas a través del “Programa de Eficiencia Energética en

Edificios Publicos (PEEEP)”.

El PEEEP nace a fines del 2009 y se estructura bajo cuatro etapas principales las cuales
tienen por objetivo abordar los proyectos de eficiencia energética en edificios publicos de

forma integral.
Estas etapas son:

e Diagnostico.
e Implementacion.
¢ Medicion y Verificacion.

e Formacion de Capacidades.
Actualmente, el PEEEP comprende las siguientes iniciativas:

o Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta
Complejidad.

» Gestion de la energia en Edificacion Existente.




a) Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de
Alta Complejidad

Durante el afio 2015 el Ministerio de Salud y el Ministerio de Energia firman un convenio

de colaboracion técnica para implementar un programa de eficiencia energética en los

hospitales publicos de alta complejidad, objetivo dispuesto en la Agenda de Energia del

gobierno.

Como parte de los objetivos del convenio de colaboracion técnica entre el Ministerio de
Energia y el Ministerio de Salud, por medio del Decreto N°40 emitido con fecha 29 de
enero del 2015, se establece que se implementaran medidas de eficiencia energética en
el 100% de los Hospitales de Alta Complejidad. Lo anterior es ejecutado por la ACHEE,
mediante el PEEEP, realizando la implementacion de medidas de mejora en eficiencia
energética en 39 hospitales de alta complejidad, 14 hospitales intervenidos en la Region
Metropolitana dentro del afno 2015 y los otros 25 hospitales del resto de Chile durante los

proximos afos.

La seleccion de los establecimientos participantes de la iniciativa “Desarrollo de Proyectos
de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta Complejidad 2015” se realizo
en conjunto con el Departamento Salud Ocupacional y Gestion Ambiental del Ministerio
de Salud y, con la Unidad de Arquitectura Médica del mismo Ministerio. Durante el afio
2015, se implementaron proyectos en los hospitales seleccionados con una superficie
promedio de 45 000 m?/ hospital, distribuidos en 8 comunas, de la Regién Metropolitana.
Inicialmente los hospitales, registraban un consumo total de 136,8 GWh/afio y el
potencial de ahorro minimo garantizado y definido por la AChEE fue de 17,3 GWh/afo, el
cual se verificara durante el presente afio 2016. La inversion se destind principalmente a
mejorar los sistemas consumidores de energias, tales como sistemas de climatizacion,
iluminacion artificial, calentamiento de agua sanitaria, calderas, sistemas solares
térmicos, fotovoltaicos entre otros. Los Hospitales intervenidos durante el afio 2015

fueron los siguientes:
1. Instituto Traumatoldgico Dr. Teodoro Gebauer
2. Hospital San Juan de Dios

3. Hospital Clinico San Borja-Arriardn



4. Hospital de Nifios Dr. Luis Calvo Mackenna

5. Instituto de Neurocirugia Dr. Alfonso Asenjo

6. Instituto Nacional del Torax

7. Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
8. Complejo Hospitalario San José

9. Hospital Clinico de Nifios Dr. Roberto del Rio
10.Instituto Nacional del Cancer Dr. Caupolican Pardo Correa
11.Instituto Psiquiatrico Dr. José Horwitz Barak
12.Hospital El Pino

13.Hospital Padre Alberto Hurtado

14.Hospital Barros Luco Trudeau

Para el afo 2016, la seleccion de los establecimientos participantes de la iniciativa
“Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta
Complejidad 2016” se realizé en conjunto entre el Ministerio de Energia, Ministerio de
Salud y, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Durante el afio 2016 se
implementaran proyectos en 10 hospitales, con una superficie promedio de 30.041 m2/
hospital, distribuidos en 7 Regiones. Actualmente los hospitales, registran un consumo
total de 84,9 GWh/afio, el potencial de ahorro minimo esperado en base a los
diagndsticos realizados es de 14 GWh/afo. La inversion sera destinada principalmente a
mejorar los sistemas consumidores de energia, tales como sistemas de climatizacion,

iluminacion artificial, calentamiento de agua sanitaria, calderas, entre otros.

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivos de la Licitacion




Las presentes Bases de Licitacion tienen por objeto efectuar un llamado publico,
convocando a los interesados para que, en cumplimiento de las presentes Bases, realicen
Ofertas de Proyectos de eficiencia energética en el Hospital Regional De Arica Dr. Juan
Noé Crevani en el marco del "DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA
ENERGETICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE CREVANI, 2016".

22. Objetivo del Servicio Contratado

« Implementar uno o varios proyectos de eficiencia energética en en el Hospital
Regional De Arica Dr. Juan Noé Crevani Mantener o mejorar el confort del
recinto hospitalario.

e Desarrollar proyectos replicables en otros recintos hospitalarios de alta
complejidad y que sean compatibles con mejoras futuros proyectos de EE en el
recinto.

e Realizar sequimiento durante el periodo de 12 meses post implementacion a los
ahorros energéticos garantizados por la empresa implementadora adjudicada

en la licitacion.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

Esta Licitacion se regira por las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y por las
normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de publicaciéon de las
presentes Bases, en cuanto le sean aplicables. Las presentes Bases establecen los fines,
condiciones, requisitos y funcionalidades que deben ser cubiertas por los bienes vy

servicios materia de la misma.

3.1. Normativa Técnica:
Para el presente Proyecto y la ejecucion de los trabajos requeridos, se deberan tener
presente, entre otras, las leyes, normas, decretos, protocolos y reglamentos que
competan al proyecto ofertado, segun la legislacion vigente y lo establecido en el anexo

11 de las bases técnicas.



a)

b)

d)

f)

a)

3.2. Principios que rigen las presentes Bases de Licitacion.

La Libre Concurrencia de los Oferentes al llamado publico: Se encuentran
habilitados para presentar Ofertas las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras, que cumplan los requisitos establecidos en las Bases de Licitacién.
Sujecién Estricta a las Bases: Las presentes Bases constituyen el marco juridico
aplicable a los derechos y obligaciones de la entidad licitante y a los oferentes
interesados en participar en el proceso, al que tienen que cefirse obligatoriamente,
a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los Contratos que
se celebren.

Igualdad de los Oferentes: Las condiciones establecidas en las Bases de la Licitacion
no podran afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los
Oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, como asimismo, deberan
proporcionar la maxima informacion a los proveedores, contemplar tiempos
oportunos para todas las etapas de la Licitacién y evitaran hacer exigencias
meramente formales.

No Formalizacion: El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de
modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar
constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares.
Transparencia y Publicidad: Se preferiran los sistemas electronicos o digitales que
establezca al efecto las presentes Bases de Licitacion, los que garantizan la
transparencia.

Probidad: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un
desempeno honesto y leal de la funcibn o cargo, con preeminencia del interés
general sobre el particular.

Principio de la Buena Fe: Este significa que los Contratos obligan no sélo a lo que
emane de sus clausulas, sino de aquello que derive de la naturaleza de las
obligaciones que se pacten. Implica cumplir los Contratos con equidad y teniendo

siempre en vista el objeto que, en el caso de los Contratos administrativos, es la

satisfaccion del interés general.

4. TERMINOLOGIA EMPLEADA
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Las siguientes palabras y frases, para cuyos efectos la utilizacion de letras mayusculas se
aplica como un criterio de distincion, tienen en las presentes Bases y para efectos de
interpretacion de las mismas, el significado que a continuacién se especifica.

Para todos los propositos de estas Bases, excepto para los casos expresamente previstos

en este mismo documento, se entendera que:

» Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los instrumentos que
las complementen, se entenderan de dias corridos, salvo que expresamente las

Bases senalen lo contrario.

» Para efectos de la presente Licitacion, se consideraran habiles los dias lunes a viernes
inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se consideraran corridos los dias
lunes a domingo, incluidos feriados y festivos. En el evento que el Ultimo dia del
plazo recayera en un dia inhabil, se entendera prorrogado automaticamente para el

dia habil siguiente.

» Los términos definidos en las presentes Bases incluyen el plural y singular y viceversa
y, cuando se usen en el sentido definido, se expresaran comenzando la palabra con

mayuscula.
e Las palabras que tengan género, incluyen ambos géneros.

e A menos que se sefale de otro modo, todas las referencias a estas Bases y las
expresiones “por este medio®, “por las presentes”, “aqui”, “aqui sefialado” y otras
similares, se refieren a estas Bases como un todo y no a una seccién, anexo u otra

subdivision de las mismas Bases en particular.

e Cualquier referencia a “incluye” o “incluyendo” significara “incluyendo, pero no

limitado a”.

e Cualquier referencia a Contratos o acuerdos, incluyendo estas Bases, significara tal
acuerdo o Contrato con todos sus anexos y apéndices, asi como sus enmiendas y

complementaciones.



5. IDIOMA DE LA OFERTA.

La Oferta, asi como toda la documentacion relativa a ella, deberd redactarse en
idioma espanfiol. Para el caso de especificaciones técnicas de los equipos se aceptan

los documentos emitidos por los fabricantes en idioma inglés.

Para efectos de interpretacion y resolucion de eventuales discrepancias durante la

Licitacion y posterior desarrollo del Contrato, el idioma oficial sera el espanol.

6. MONTOS Y FINANCIAMIENTO.

6.1. Disponibilidad Presupuestaria.
El monto maximo disponible para el Hospital Regional De Arica Dr. Juan Noé Crevani se

detalla a continuacion:

Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani 180.000.000

Si la oferta econdmica supera el monto maximo sefialado en el presente numeral, la

oferta sera declarada inadmisible.

No hay restriccion de monto minimo a ofertar.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las presentes
Bases estara condicionado a la disponibilidad presupuestaria conforme al Convenio de
Transferencia de Recursos suscrito anualmente entre la Subsecretaria de Energia y la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

La AChEE se reserva el derecho de modificar el presupuesto,gﬁm‘ple para esta

los oferentes.




Este monto incluye el suministro o ejecucién de todos los siguientes items que deben

estar contenidos en las ofertas de los oferentes que participen de esta licitacion:

Suministro de equipos y accesorios los que deberan ser transferidos en propiedad
o dominio al hospital.

Montajes y obras civiles completas.

Capacitacion del personal técnico que operard los sistemas.

Periodo de pruebas de operacion, puesta en marcha.

Garantias.

Certificacidon de los equipos.

Costos de tramitacion para el cumplimiento de normativas que pueden aplicarse

en la implementacion de los proyectos.

6.2. Precio y forma de pago.

a) El monto que la Agencia pagara al oferente por sus servicios sera el indicado por este

en su oferta econdmica.

El servicio se pagara en siete cuotas y de la siguiente forma:
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1. 20% una vez transcurridos 30 dias contados desde la fecha del acta de inicio de
actividades y contra entrega y aprobaciéon de Informe N°1 que contendra todo
lo sefialado en el numeral 5.1, Primer Informe de las Bases Técnicas de

Licitacion.

2. 10% una vez transcurridos 60 dias contados desde la fecha del acta de inicio de
actividades y contra entrega y aprobacién de Informe N°2 que contendra todo
lo senalado en el numeral 5.1, Segundo Informe de las Bases Técnicas de

Licitacion.

3. 10% uha vez transcurridos 110 dias contados desde la fecha del acta de inicio

de actividades y contra entrega y aprobacion del Acta de Aprobacién de



avances de obras N°1 que contendra todo lo sefialado en el numeral 5.1, Acta

de Aprobacién de avances de obras N°1 de las Bases Técnicas de Licitacion.

4, 10% una vez transcurridos 140 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacion del Acta de Aprobacion de
avances de obras N°2 que contendra todo lo sefalado en el numeral 5.1, Acta

de Aprobacién de avances de obras N°2 de las Bases Técnicas de Licitacion.

5. 10% una vez transcurridos 170 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacion del Acta de Aprobacion de
avances de obras N°3 que contendra todo lo sefialado en el numeral 5.1 Acta

de Aprobacion de avances de obras N°3de las Bases Técnicas de Licitacion.

6. 10% una vez transcurridos 200 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacion del Acta de Puesta en Marcha
que contendra todo lo senalado en el numeral 5.1, Acta de Puesta en Marcha de

las Bases Técnicas de Licitacion.

7. 30% una vez transcurridos 230 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N° 3: Informe Final
del Proyecto, que contendra todo lo sefialado en el numeral 5.1, Informe N° 3:

Informe Final del proyecto de las Bases Técnicas de Licitacion.

No procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la caucion

sefialada en el numeral 9.3 de las bases administrativas de licitacion.

7. PLAZOS DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS

El plazo para la ejecucion de los servicios sera de 230 dias contados desde la fecha de
firma del Acta de Inicio de Servicios, hito que se llevara a cabo en la reunion de inicio de

los servicios sefalada en el punto 5.8 de las bases técnicas de licitacién.

Asimismo el oferente podra proponer en su Carta Gantt plazos dqgntrega para los
]o ningun

entregables sefialados en el punto 5.1 no pudiendo el oferer}tefq,supera

supuesto el maximo de 230 dias corridos, maximo plazo de entrggai deﬁ'ﬂﬂﬁgr
X210 Tittg
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Si la oferta técnica supera el plazo maximo de ejecucion por proyecto senalado en el

presente numeral, la oferta sera declarada inadmisible.

8. REQUISITOS GENERALES DE LOS OFERENTES

Podran participar en la Licitacion todas las personas, naturales o juridicas y que
demuestren la capacidad técnica y financiera que la Agencia requiere, de acuerdo a las
presentes Bases.

Podran participar empresas con presencia nacional, como también consorcios de

empresas nacionales con empresas extranjeras.

Podrén participar consorcios de empresas nacionales que cumplan con los requisitos de

las presentes Bases.

8.1. De los Consorcios

Los Consorcios, formados o en formacién, estardn compuestos por no mas de 3 (tres)

empresas, los que deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a. El porcentaje de participacion del socio minoritario en el Consorcio debera
ser como minimo igual al 50% de la participacion del socio mayoritario. El
porcentaje de participacion de la empresa extranjera en el Consorcio no
debera ser superior al 50%.

b. En el caso de consorcios no constituidos legalmente, es decir, en formacion,
deberan presentar un compromiso escrito notarial, firmado por los
representantes legales de cada una de las empresas integrantes, en el que
manifiesten la intencion de formar un Consorcio. En dicha declaracién, el
Consorcio debera nominar a un representante.

c. Tanto para el caso de consorcios ya formados como en formacién, sus
integrantes deberan suscribir una declaracion que estipule claramente la
aceptaciéon que la responsabilidad de cada uno de los componentes del
consorcio, sera indivisible y solidaria, y donde se indique el porcentaje de

participacion correspondiente a cada empresa que integre el Consorcio.
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d. En caso de adjudicarse la oferta a un Consorcio en formacion, éste debera
constituirse legalmente dentro de un plazo de 10 dias corridos contados
desde la fecha de adjudicacion y la sociedad asi formada serd responsable
legalmente ante la AChEE. El Consorcio en formacién no podra presentar
para su cobro alguno mientras no se constituya legalmente como Consorcio
bajo la legislacion chilena.

e. En caso de disolucion del Consorcio, se debera notificar a la AChEE a través
de carta certificada lo que facultara a la Agencia efectivas las boletas de

garantia procedentes y se podra dar termino anticipado al contrato.

Para efecto de lo dispuesto en este articulo, se consideraran empresas nacionales

aquellas que posean domicilio en Chile, se encuentren prestando servicios en el pais

desde el afio 2012 y que estén desde esa fecha en posesion del Rol Unico Tributario.

8.2. Inhabilidades para postular a la presente licitacion

No podran participar en la presente Licitacion:

13

a)

b)

Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia, del Hospital
y/o del Ministerio de Energia o que estén unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administraciéon del Estado.

Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios directivos de la
Agencia, del Municipio ofertado y/o del Ministerio de Energia o las personas que
estdn unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N° 18.575; ni tampoco aquellas sociedades en comanditas
por acciones o anonimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni
aquellas sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas.

Los Oferentes que hayan sido condenados por practicas antns;ngjﬁa'{f:sp infraccion

< T Q\
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los/, dos afios

dgleror

‘a_farlores al

momento de la presentacion de la Oferta (de la formulaaoﬂ

suscripcion del Contrato).



d) Las letras a, b y ¢ anteriores, seran acreditadas con la declaracion jurada senalada
en el letra d) del numeral 9.1 de las Bases Administrativas, de acuerdo al formato
establecido en el ANEXO N°1. Para el caso en el que no sea presentada esta
declaracion jurada por parte de los Oferentes, la Agencia se reservara el derecho

para solicitar aclaraciones y/o declarar estas ofertas como inadmisibles.

9. DE LA PRESENTACION Y FORMA DE LA OFERTA

La Oferta constituye una declaracion solemne del Oferente, la cual debera ser pura vy
simple, no sujeta a ningln tipo de condicién. En caso que la Oferta se presente sujeta a
condicion, dicha condicion se tendra por no escrita, subsistiendo la Oferta de manera
pura y simple.

La informacién que el Oferente entregue a la Agencia, como asimismo, la que en el
futuro le entregue con motivo de la ejecucion del Proyecto, deberan ser fiel expresion de
la verdad, por lo que si se comprobare falsedad de la informacion entregada o de la que
en el futuro se entregue, se haran efectivas las responsabilidades penales y civiles que
en derecho correspondan, sin perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por
incumplimiento grave de las obligaciones.

La Oferta debera entregarse en tres sobres cerrados, caratulados respectivamente como
Sobre N°1 “Antecedentes Administrativos”, solo un sobre por empresa oferente, sobre
N°2 “Oferta Técnica y Oferta Econdmica” y sobre N°3 “Garantia Seriedad de la Oferta,”.
Los sobres deberdn ser presentados separadamente y deberan indicar en su exterior la
siguiente leyenda:

Identificacidn del Oferente: Razdn Social o nombre del Oferente.

Identificacion del sobre: Seglin corresponda, se deberd sefialar si se trata de

"Antecedentes Administrativos”, "Oferta Técnica y Econdmica” y “Garantia de Seriedad
de la Oferta”.

REFERENCIA: LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE “DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ARICA
DR. JUAN NOE CREVANI, 2016".

Debera entregarse un compilado con todos los antecedentes administrativos, en un Unico

documento anillado, de tipo espiral plastico, con una mica trasparente en la tapa y una
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contratapa rigida en la parte posterior. El contenido de cada compilado deberd incluir un
indice.

La Propuesta Técnica y Econdémica debera contener un compilado con todos los
antecedentes técnicos y econdmicos, en un Unico documento anillado, de tipo espiral
plastico, con una mica trasparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte
posterior. El contenido de cada compilado debera incluir un indice.

La garantia de seriedad de la Oferta debera incluirse materialmente, sin anillar y en
documento original en el sobre N°3 denominado: “Garantia Seriedad de la Oferta”.

Cada compilado que presente el Oferente, debera ser acompanado de una copia digital
en formato PDF. Para ello el Oferente debera entregar un CD, DVD o Pendrive con todos
los compilados, tanto administrativos como técnicos y econdomicos, ordenados en
carpetas, el cual debera ser entregado dentro del sobre de los “Antecedentes
Administrativos”. Cabe senalar que en caso de discrepancia entre los documentos
entregados en version impresa y digital, prevalecera la version impresa.

Los Unicos documentos validos para la presentacion de la Oferta son los formatos
incluidos en los Anexos de las presentes Bases entregados por la Agencia o
reproducciones de los mismos. Por lo tanto, cualquier discrepancia en los formularios que
presente el Oferente con respecto a los entregados por la Agencia, que puedan inducir a
errores en la evaluacion de la Oferta, seran de exclusiva responsabilidad del Oferente.
Las ofertas deberan presentarse en la Oficina de Partes de la AChEE, ubicadas en calle
Monsefior Nuncio Sétero Sanz n°® 221, comuna de Providencia, Regién Metropolitana en
el horario establecido para estos efectos en el cronograma de licitacion sefialado en el

numeral 12 de las bases administrativas de licitacion.

9.1. Sobre N° 1: Antecedentes Administrativos

El sobre denominado “Antecedentes Administrativos” debera contener los antecedentes

indicados a continuacion:

a) Identificacion del Oferente.
El oferente debera incluir su identificacion de conformidad al ANE)f(Q}il“DO\c?;-\

-——
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% | NOTARy | o
b) Personas Juridicas. "\c‘;-) A ot/ >
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iii.

vi.

b)

a)
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Constituidas en Chile: En el caso de las personas juridicas constituidas en Chile

deberan presentarse los siguientes antecedentes:

. Copia autorizada ante notario de la escritura de constitucion de la Sociedad y sus

respectivas modificaciones (en caso de existir modificaciones).

. Copia del Certificado de Vigencia de la Sociedad. El Oferente debera presentar

certificado de vigencia de la sociedad, otorgado por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices respectivo, con una antigliedad no superior a sesenta
(60) dias a la apertura de las Ofertas.

Identificacion del Representante Legal. Se deberd acompafiar fotocopia de la cédula

de identidad del representante legal de la Sociedad (anverso y reverso).

. Personeria del (de los) representante(s): Certificado de vigencia de la personeria del

representante legal de la Sociedad Oferente, otorgado por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices respectivo, de una antigiiedad no superior a
sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas. Ademas deberd presentar copia
autorizada ante notario de la escritura que acredite las facultades de representante

(personeria) con vigencia no superior a sesenta (60) dias.

. Copia de inscripcion social del oferente con todas sus anotaciones marginales con

vigencia, otorgada por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices
respectivo, de una antigliedad no superior a sesenta (60) dias a la apertura de las
Ofertas.

Certificado de siniestralidad de la entidad oferente (D.S. N°67)

Constituidas en el extranjero: En el caso de las personas juridicas extranjeras, ellas
deberan presentar los antecedentes legales de su constitucion y sus modificaciones,
si las hubiere, y su representacion legal, de acuerdo a la legislacion que rija en su
pais de origen, debidamente legalizados en Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 345 del Coédigo de Procedimiento Civil, acompafiando una traduccién oficial al
espafiol de los mismos documentos en el caso de que los originales de tales
documentos se hayan emitido en lengua extranjera.

En el caso de que se presente un Consorcio, estos antecedentes son solicitados para

cada una de las personas juridicas que forman parte de él.

c) Personas Naturales.

Fotocobia b.or ambos lados de la cédula nacional de identidad.



b) Formulario o certificado de iniciacién de actividades ante el Servicio de Impuestos

Internos.

d) Declaracion jurada.

Mediante una declaracion jurada otorgada ante notario y, de conformidad a lo establecido

en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan establecer que no se encuentran en alguna de
las inhabilidades establecidas en las letras a, b y ¢ del numeral 8.2 de las Bases
Administrativas.

Sumado a lo anterior, mediante una declaracion otorgada ante notario y, de conformidad

a lo establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan declarar en forma expresa

conocer y aceptar integramente las presentes Bases, sus Anexos y Circulares.
El documento antes sefialado (ANEXO N°1) deberd ser entregado en formato fisico,
original, dentro del sobre N°1 denominado Antecedentes Administrativos, de acuerdo

a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Administrativas.

e) Consideraciones generales.
Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentacion de los documentos
y antecedentes que se individualizan en este numeral las veces que estime necesario,
después de realizada la apertura de las Ofertas, Las certificaciones o antecedentes antes
sefialados deberan ser entregados en la forma y plazo que para tales efectos se indique
en la misma Acta.
Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se

recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del sitio web

www.acee.cl.

9.2. Sobre N°2: Oferta Técnica y Econdmica.

El Oferente debera presentar una Unica Propuesta Técnica y Econdmica. En el caso de

que el Oferente presente dos o mas Propuestas Técnicas y Econdmicas, la Agencia se

- -———
S

reserva el derecho de solicitar al oferente que indique cual,ﬂrﬁﬁh@stg\debera ser
1S 1'

evaluada, de modo de evaluar solamente una de las Propuestas;y(q S:f.’clar E,madmlsmle

la Oferta. t%
%
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El sobre denominado “Oferta Econdmica y Técnica”, debera contener los antecedentes

indicados a continuacion:

a) Propuesta Economica.

La Propuesta Econdémica debera indicar, el precio total para cada item involucrado en
dicho Proyecto, enmarcado en el servicio de “DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE
CREVANI, 2016”" y deberd ser presentada en conformidad al FORMULARIO N°3B, de
acuerdo al valor indicado en el numeral 6 de las Bases Administrativas.

Si un Oferente se adjudica el Proyecto, y no suscribiera el Contrato de Adjudicacion, la
Agencia procedera al cobro de la(s) garantia(s) de seriedad de la Oferta del Proyecto(s)
no suscrito(s), pudiendo adjudicar al Oferente que haya obtenido la segunda mejor
evaluacion, o bien declarar desierto dicho Proyecto por no ser conveniente para los
intereses de la Agencia.

El precio que senalen los Oferentes en su Propuesta Econdmica, correspondera al valor
total, impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos.

Es de exclusiva responsabilidad del Oferente indicar el régimen tributario al que se
encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estan exentos de determinado
impuesto o si aplican descuentos.

Los valores indicados en numeral 6.1 de las Bases Administrativas corresponden a los
montos maximos disponibles para el proyecto.

La omisién de la Propuesta Econémica en la apertura provocara el rechazo inmediato de
la Oferta, la cual sera declarada inadmisible.

Si la oferta econdmica supera el monto maximo sefialado en el numeral 6.1 de las Bases

Administrativas, la oferta sera declarada inadmisible.

b) Propuesta Técnica.

El Oferente debe entregar una Propuesta Técnica que detalla la solucion propuesta para
el recinto hospitalario de alta complejidad.
La omision de 1a Propuesta Técnica en la apertura provocara el rechazo inmediato de la
Oferta, la cual sera declarada inadmisible.

La Propuesta Técnica debe incorporar todo lo solicitado en las Bases Técnicas.
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Se solicita que el orden de presentacion de los Anexos y sus respectivos respaldos sea
siguiendo un orden correlativo, de acuerdo al orden secuencial establecido en el numeral
3 de las Bases Técnicas.

Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentacion de los documentos
y antecedentes que se individualizan en la propuesta técnica, bajo las condiciones
sefialas en las presentes bases de licitacion, después de realizada la apertura de las
Ofertas. Las certificaciones o antecedentes antes sefialados deberan ser entregados en la
forma y plazo que para tales efectos se indique en la misma Acta.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se

recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del sitio web

www.acee.cl.

9.3. Sobre N°3: Garantia de Seriedad de la Oferta.
Dentro de este sobre, el Oferente debera adjuntar la Garantia de Seriedad de la Oferta,

descrita en el numeral 11.2 de las Bases Administrativas.

9.4. Formato de entrega de las Propuestas.
Los antecedentes descritos en el numeral 9.1 de las Bases Administrativas deben ser

entregados anillados, del tipo espiral plastico, con una mica transparente en la tapa y
una contratapa rigida en la parte posterior. El contenido debera incluir un indice y la
portada debera indicar; debera ser entregado un_SOLO sobre por oferente
independiente al namero de grupos al que postula:

(NOMBRE DEL OFERENTE)

LICITACION
“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN

RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 2016”
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS”
(FECHA)

-

Lo anterior debera entregarse dentro de un sobre cerrado y capéw[a"&ft’“gntecedentes
1</
Administrativos para la Licitacion: “DESARROLLO DE PRO%EC?Q# D EFICIENCIA

12 g
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ENERGETICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 2016”, senalando
al anverso del sobre el nombre del Oferente.

Los antecedentes descritos en el numeral 9.1 de las Bases Administrativas deben ser
entregados anillados, del tipo espiral plastico, con una mica transparente en la tapa y
una contratapa rigida en la parte posterior.. El contenido de cada compilado debera

incluir un indice y la portada debera indicar:

(NOMBRE DEL OFERENTE)

LICITACION

“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL
HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE CREVANI, 2016”
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

(FECHA)

Lo anterior debera entregarse dentro de uno o varios sobres, cerrado(s) y caratulado(s)
“Propuesta Técnica y Econdmica para la Licitacion: “DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE
CREVANI, 2016”, sefialando al anverso del sobre el nombre del Oferente.

La Agencia se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas que no

cumplan con el formato establecido.

10. VIGENCIA DE LA OFERTA.

Cada Oferta permanecera vigente por un plazo de 90 dias, a contar de la fecha de la
apertura de las Ofertas.

Si la Agencia lo estima necesario, podra prorrogar el plazo de validez de las Ofertas,
antes de su vencimiento, por un plazo maximo de 30 dias corridos adicionales. En caso
de proérroga de la validez de las Ofertas, cada Oferente debera reemplazar la garantia de
seriedad de la Oferta por otra de igual monto que cumpla con los requisitos indicados en
el numeral 9 de las Bases Administrativas.

Esta prorroga sera comunicada formalmente por la Agencia a través de publicacién
efectuada .en el sitio www.acee.cl, indicando los fundamentos que motivan su

otorgamiento.
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11. GARANTIAS

11.1. Normas comunes a las Garantias.

En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las que se
sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud de las presentes Bases, sin
perjuicio de las condiciones particulares que mas adelante se puedan sefialar para cada
una de ellas.

La Agencia aceptara como instrumentos de garantia boletas bancarias y/o vales vista,
emitido por un banco con sucursal en Santiago de Chile, pagaderos a la vista y con
cardcter de irrevocables e incondicionales. El plazo y la glosa, que cada garantia debera
contener, se indican mas adelante en la individualizacion de cada una de ellas. La

garantia debera otorgarse de manera fisica.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, a trabar
embargo, prohibicién o a tomar cualquier otra medida que pueda dificultar el derecho

dela Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s) presentada(s).

Salvo que expresamente se indique lo contrario, sera responsabilidad del
Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantias durante todo el
periodo que ellas estan llamadas a garantizar, segin se indicara mas adelante. Si por
cualquier razon el documento de garantia fuera a vencer antes del término del periodo
que éste debe garantizar, el Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligacion de
renovar los documentos de garantia antes sefialados con a lo menos quince (15) dias
habiles de anticipacion a la fecha de su vencimiento, o el que se indique mas adelante, y
asi sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacion dara derecho a la Agencia para

hacer efectivo la garantia respectiva.

La Agencia tendrd derecho a hacer efectiva las garantias antes establecidas, sin
necesidad de requerimiento, tramite ni declaracion judicial o arbitral, ni administrativa, ni
previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario/Contratista, en caso de ye.rn'”carse una
causal de incumplimiento de sus obligaciones, debidamente acredu;@d}%\gfg \i\‘genaa
sin derecho a reembolso alguno y sin perjuicio de la aplicacién y: tc?hmg,% I §|multas
devengadas y la eventual terminacion del Contrato. De igual foﬁ‘m\ WLk ﬁz;fa estd

" )
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facultada para hacer uso de estas garantias, si no tuviere en su poder otros haberes del
Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar, hacer provisiones o
reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato, como por ejemplo las
multas contractuales, no pudiendo en caso alguno la garantia responder a dafios
ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones del

Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

Serd de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir
correctamente las garantias.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las
Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la correspondiente

indemnizacion de perjuicios y/o terminacion del Contrato.

11.2. Garantia de Seriedad de la oferta.

Con el objeto de garantizar la seriedad de la Oferta, el Oferente deberd entregar una
boleta de garantia bancaria pagadera a la vista o un vale vista por el monto de
$1.000.000.- (un millén de pesos), emitida/o por un banco con sucursal en Santiago
de Chile, con caracter de irrevocable e incondicional, a nombre de Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, RUT N° 65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 120 dias
corridos, contados desde la fecha de apertura de las Ofertas.

Dicha garantia deberd ser entregada materialmente, en original, dentro de un sobre con
la leyenda: “"Documento de Garantia”, el cual debera ser incluido dentro del Sobre N° 3
“Garantia Seriedad de la Oferta”, al momento de la presentacién de la Oferta en la
Recepcion de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior
Nuncio Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00
horas, dentro del plazo sefalado para tales efectos, de acuerdo al numeral 12 de las
Bases Administrativas.

La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista debera indicar:
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“AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

Para garantizar la seriedad de la Oferta la Licitacion denominado “DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR.
JUAN NOE CREVANI, 2016”

Nombre de la Empresa u Oferente”

La Agencia seréd quién reciba estos documentos de garantia, procediendo a su custodia y
a la entrega posterior a los profesionales que realizaran la apertura administrativa, tal
como se dispone en el numeral 15 de las Bases Administrativas.

En caso que el proceso de adjudicacion sufra demoras o atrasos, la Agencia solicitara a
los Oferentes la renovaciéon o prorroga de sus respectivas garantias de seriedad de la
Oferta, a fin de que éstas permanezcan vigentes durante todo el plazo de la Licitacion.
Las garantias de seriedad de la Oferta, otorgadas por los Oferentes que no resulten
adjudicados en la Licitacién, les seran devueltas una vez que el acto administrativo que
adjudique la Licitacion se encuentre totalmente tramitado y publicado en el sitio web
www.acee.cl. _

Tratdndose del Adjudicatario, la garantia de seriedad de la Oferta le serd devuelta una
vez que éste haga entrega de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato, la cual
debera entregarse dentro del mismo plazo que el Contrato de Adjudicacion debidamente
firmado. Lo anterior, se aplicara en el evento de que la Agencia no haya ejercido su
derecho a ejecutar esta garantia.

Respecto del Oferente que obtenga el segundo mejor puntaje segln los criterios de
evaluacion, la garantia de seriedad de Oferta le sera devuelta una vez suscrito el
Contrato con el Adjudicatario, a efectos que, en caso que éste no suscribiera el referido
instrumento, la Agencia pueda adjudicar el Proyecto al segundo mejor Oferente.

La devolucion de las garantias se efectuara en un plazo minimo de 10 dias habiles,
contados desde el dia que se ingrese la solicitud en la Recepcidén de la Agencia, la cual
debera individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro del documento,
de acuerdo al formato presentado en el ANEXO N°10, mediante solicitud enviada al
correo peeep@acee.cl.

La garantia de seriedad de la Oferta podra ejecutarse o haceri%\gfﬁé"c"iﬁigas\i\n necesidad de

requerimiento, tramite, ni declaracion judicial o arbitral, ﬁf@dm&nis g’q‘va, ni previa

autorizacion del Oferente/Adjudicatario, en los siguientes cas@ﬁk
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a) Si el Oferente retira la Oferta o se comprueba por la Comision de Evaluacion la
falsedad de la informacion presentada, por cualquier medio que resulte pertinente.

b) Si el Adjudicatario no acompafa el correspondiente documento de garantia de fiel
cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido para tal efecto.

c) Si el Adjudicatario no suscribiere el Contrato de Adjudicacién, dentro del plazo
sefialado para ello y/o no acompafia la documentaciéon requerida por la Agencia,
para la suscripcion del mismo.

d) La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en

la Propuesta Técnica, a la Reunién de Inicio de Servicios.

Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Agencia a determinar la inmediata exclusién
del Oferente, y del derecho a perseguir el pago de las demas indemnizaciones que
procedan en contra del Adjudicatario, en caso que los perjuicios directos efectivamente
experimentados excedan al monto de la garantia de seriedad de la Oferta, quedando la
Agencia liberada para adjudicar la Oferta al segundo Oferente mejor evaluado.

La omisiéon de este documento en la apertura, provocard el rechazo inmediato de la

Oferta, la cual se declarara inadmisible.

11.3. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, el Adjudicatario
debera entregar en el mismo plazo que deba entregar el Contrato de adjudicacién
debidamente firmado, una boleta de garantia bancaria o vale vista bancario, en
moneda nacional, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, cuyo monto
debe ser equivalente al 30% del valor del Contrato adjudicado, entre el
Adjudicatario y la Agencia, pagadera a la vista y con caracter de irrevocable e
incondicional, extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT
65.030.848-4, con una vigencia hasta el dia 31 de marzo de 2017.

La no entrega de la garantia en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene para hacer
entrega del Contrato debidamente firmado), facultard a la Agencia para dejar sin efecto
la adjudicacion y proceder al cobro de la garantia de seriedad de la Oferta. Asimismo, la

Agencia podra adjudicar al Oferente cuya Oferta fue la sequnda mejor evaluada.
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Dicha garantia en formato fisico deberd ser entregada en la Recepcion de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz N° 221,
comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas, antes de la firma del

Contrato.
La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista debera indicar:

“Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del Contrato
denominado: “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA
ENERGETICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE
CREVANI, 2016”

El Contratista tendra la obligacion de renovar esta garantia con a lo menos quince (15)

dias habiles de anticipacion a la fecha de su vencimiento, y asi sucesivamente. El

incumplimiento de esta obligacion dara derecho a la Agencia para poner término al

Contrato.

La devolucion de la garantia se efectuara al vencimiento de la misma. Dicha devolucion

se efectuara en un plazo minimo de 10 dias habiles, contados desde el dia que se ingrese

la solicitud en la Recepcion de la Agencia, la cual deberd individualizar al representante o

delegado habilitado para el retiro del documento, de acuerdo al formato establecido en el

ANEXO N° 10.

La caucion podra ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes casos:

a) No renovacion oportuna de la caucién, en caso de presentarse prérrogas u otras
situaciones previstas en el numeral 21 de las Bases Administrativas.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del Contrato y
que revisten el caracter de incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato.

c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitacion y el
Contrato, oferta técnica y actas de observaciones emitidas por la Agencia.

d) La no entrega de las Garantias de los Ahorros comprometidos con la vigencia solicita

por Bases y dentro del plazo establecido por la Agencia.

La Agencia tendrd derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel Y, onrtuno
de las Obligaciones del Contrato, sin necesidad de fallo o t‘é,utq;
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Contratista, sin derecho a reembolso alguno y sin perjuicio de la aplicacion y cobro de las

multas devengadas y la eventual terminacién del Contrato.

11.4. Garantia por los Ahorros garantizados.

Una vez emitida el Acta de Aceptacion Provisional de Obras, el oferente deberd entregar
tres boletas bancarias de garantia o vale vista bancario en moneda nacional, cuyo monto
debe ser equivalente al 5% cada una, del valor del contrato a suscribir; extendida a
nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una
vigencia que exceda en 15 meses contados desde el inicio del periodo de medicién y
verificacion, pagadera a la vista y con caracter de irrevocable. Esta boleta se hard
efectiva de acuerdo a lo indicado punto 4 de las Bases Técnicas de Licitacion.

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste deberd contener una glosa en que se
indique que se emite para: “Caucionar el cumplimiento de los Ahorros Garantizados en el
contrato de desempefio energético denominado “DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE
CREVANI, 2016"”, la garantia sefialada precedentemente debera ser entregada a la
AChEE con un periodo de 15 dias habiles antes del vencimiento de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato. La entrega de esta boleta de garantia es requisito para la
devolucién de la boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

El adjudicado debera presentar una garantia para caucionar el cumplimiento de los
Ahorros Garantizados en el contrato de desempefo energético, en un sobre cerrado

segun el siguiente formato:

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

GARANTIA PARA CAUCIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS AHORROS
GARANTIZADOS EN EL CONTRATO DE DESEMPENO ENERGETICO

LICITACION:

“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL
HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE CREVANI, 2016” para la

impIementaci'c’in de proyectos de eficiencia energética en Nombre del hospital.

Nombre de la Empresa o Proponente
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La caucion podra ser ejecutada por la Agencia si trascurrido el tiempo para la
verificacion de la generacién de ahorros, éste no cumple con lo sefialado en la oferta
técnica del oferente y en lo sefialado en el punto N°4 de las bases técnicas de licitacion.

Las garantias deberan ser entregadas en las oficinas de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, ubicada en calle Nuncio Monsefor Soétero Sanz n° 221, comuna de

Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas.

12. PLAZOS Y CRONOGRAMA DE LICITACION

Todas las etapas y plazos se encontraran en cronograma de plazos, el cual sera

publicado en el sitio web www.acee.cl.

NO ETAPA HORARIO FECHA LUGAR
1 Publicacion del| Horario indicado | Durante 41 dias a| Sitio web de la
llamado. en el sitio web de | partir de la| Agencia
la Agencia | publicacion del | (www.acee.cl)
(www.acee.cl) llamado.
2 Periodo de| 16:00 hrs.| Desde el dia 1| Correo electrénico
Consultas. (www.acee.cl) hasta el dia 15,| peeep@acee.cl

contado desde la

publicacion de
llamado.
4 Periodo de| 23:59 hrs.| Desde el dia 15| Sitio web de Ila
Respuestas. (www.acee.cl) hasta el dia 25 de | Agencia

la publicacién del| (www.acee.cl)

llamado.
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Periodo de| Desde las 10:00| Dia 41 contado| En la Recepcion de

recepcion de| hrs. hasta las| desde la| la Agencia Chilena
Antecedentes 13:00 hrs. publicacion del | de Eficiencia
Administrativo, llamado. Energética
Propuesta

Técnica,

Propuesta

Economica, vy
garantias de

seriedad de la

Oferta.
Adjudicacion 23:59 hrs.| Dentro de los 30| Sitio web de Ia
(www.acee.cl) dias contados | Agencia
desde la| (www.acee.cl)
publicacion del

Acta de Apertura
de las Ofertas.

Se explicita que las Ofertas deberan ser presentadas en el dia y horario establecido para
tales efectos, de acuerdo a lo indicado en el cronograma de Licitacion. No se aceptaran
Ofertas ingresadas fuera del plazo establecido.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos
establecidos en el cronograma, informandose a los interesados a través del sitio web de

la Agencia www.acee.cl.

13. LLAMADO Y DIFUSION DE LA LICITACION.

El llamado a Licitaciéon se difundira a través del sitio web www.acee.cl., y del sitio web

www.peeep.cl.

Lo anterior es sin perjuicio de la publicidad y difusién que se le otorgue a la Licitacion,
una vez publicado el llamado, ya sea mediante entrevistas, articulos, notas de prensa u
otras que la Agencia estime convenientes para dar mayor cobertura a la existencia de

esta Licitacion.
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14. RECEPCION DE CONSULTAS Y RESPUESTAS

Las consultas sobre los contenidos de las presentes Bases deberan ser dirigidas al Area

Edificacién de la AChEE, al correo electronico peeep@acee.cl, segin el cronograma

indicado en las presentes bases de licitacién y publicado en los sitios web www.peeep.cl y

www.acee.cl. Todas las respuestas seran publicadas, de manera tal que todos los
participantes cuenten con la misma informacion. Las consultas se podran hacer

Unicamente en el periodo indicado en el cronograma de la Licitacion.

15. RECEPCION, APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS DE LA
LICITACION

15.1. Recepcion de las Ofertas
Las Ofertas seran recibidas en las dependencias de la Agencia, ubicada en calle Nuncio
Monsefior Sotero Sanz N° 221, Providencia, en el dia y hora indicados en el Cronograma
de la licitacion sefialado en las presentes bases de licitacion y publicado en el sitio web
www.acee.cl.
La Agencia podra extender el horario y dia de recepcion de Ofertas, por motivo fundado
el cual sera informado en el sitio web www.acee.cl.
Las Ofertas seran recibidas por un Comité de Recepcién de Ofertas compuesto por al
menos dos profesionales de la Agencia designados para tales efectos, quienes realizaran
el registro de las Propuestas, y entregaran a los Oferentes formulario de recepcion de
Ofertas.
So6lo se consideraran las Ofertas que se hubieren presentado en la fecha y horario
sefialada en el cronograma de la Licitacién, por lo que no se recibirén ofertas después de
la hora sefialada, y las presentadas no podrén ser alteradas, enmendadas,
complementadas y/o adicionadas, sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 16.2 y
16.3 de las Bases Administrativas, en virtud del cual la Comisién de Evaluacion podra
solicitar a los Oferentes que salven errores u omisiones formales detectadas en sus
Ofertas, siempre y cuando, la ratificacion de dichos errores u omisiones no altere la
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15.2. Apertura de las Ofertas.
Vencido el plazo de recepcion de ofertas, se procedera a la apertura administrativa de las
ofertas, donde se revisara que se hayan presentado dentro de plazo y con todos los
documentos solicitados en las presentes bases lo que constituye el examen de
admisibilidad administrativa. Las ofertas que den cumplimiento a los requisitos exigidos

en las Bases se consideraran admisibles, pasando a la evaluacion técnica.

En el acto de Apertura de Ofertas, la Comision de Apertura de Ofertas procedera a abrir
los sobres N° 1: “"Antecedentes Administrativos”, N° 2: “Propuesta Técnica y Econdmica”
y N° 3 “Garantia Seriedad de la Oferta”, verificando si se han incluido todos los

antecedentes solicitados en los numerales precedentes.

16. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Una vez realizada la apertura de las Ofertas, se procedera a la evaluacion de éstas por
parte de la Comision de Evaluacion, la cual procedera al andlisis de cada Propuesta
Técnica y Econdmica en base a los requerimientos establecidos en el numeral 17 de las

Bases Administrativas y numeral 3.5 de las Bases Técnicas de Licitacion.

16.1. Comision de Evaluacion

La evaluaciéon de las Ofertas serd realizada por una Comision de Evaluacién, la que
evaluara las Ofertas recibidas y asignara puntaje, de acuerdo a los criterios establecidos
en estas Bases.

La Comision de Evaluacion estara integrada por a lo menos 3 profesionales de la Agencia
designados por el Director Ejecutivo de la Agencia.

La Comision de Evaluacion emitirda el Acta de evaluacion correspondiente, el que
contendra el detalle del proceso de evaluacion y los resultados de la misma. El proceso
de evaluacion sera interno y no se entregara informacion durante su desarrollo a los

Oferentes o a terceros interesados.

16.2. Consultas aclaratorias a los oferentes
La Comision de Evaluacion, de estimarlo necesario, podra efectuar consultas a uno o mas

Oferentes para aclarar puntos especificos de las respectivas Ofertas. Tales consultas,
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plazos y sus respectivas respuestas seran puestas en conocimiento de todos los

Oferentes a través del sitio web www.acee.cl.

16.3. Rectificacion de errores u omisiones

La Comision de Evaluacién de Ofertas podra solicitar a los Oferentes que salven errores u
omisiones detectadas en sus Ofertas o adicionen antecedentes, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a esos Oferentes una
situacion de privilegio respecto de los demas, afectando los principios de estricta sujecion
a las Bases y de igualdad de los Oferentes, ni se altere la esencia de la Oferta.

En el ejercicio de esta facultad la Comisién de Evaluacion podra requerir la aclaracion de
los antecedentes que estime prudente. Dichas aclaraciones no adicionan puntaje a la
evaluacion.

Se informard de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se
recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del sitio web

www.acee.cl.

17. CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluacion de las ofertas se realizara conforme a los criterios de evaluacion

establecidos en el numeral 3.5 de las Bases Técnicas de Licitacion.

18. ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION.

18.1. Consideraciones a la adjudicacion.

a) Se adjudicara el Oferente que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a lo criterios
de evaluacion indicados en el numeral 3.5 de las Bases Técnicas de Licitacion.

b) Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato mencionado en el numeral 19 de las
Bases Administrativas, la Agencia podra determinar dejar sin efecto la adjudicacion
y proceder al cobro de la garantia de seriedad de la Oferta.

c) De darse el caso indicado en la letra b), la Agencia se reservara el derecho para
adjudicar al Oferente que fuera evaluado y obtenido el segp,ndn_hn:lejor puntaje de

¢ la Comision

. . i ; 2anhiD0 o
conformidad a los criterios de evaluacion y asi fuese e@ﬁﬁca‘dn
! \

4+

Evaluadora.

31 .
‘-"??ﬁﬂagt)',



d)

9)

h)

La omision de alguno de los elementos o requisitos indicados en las Bases
Técnicas, facultara a la Agencia para declarar la Oferta inadmisible por no ser
posible evaluarla técnicamente_.

Sera requisito que cada Oferta, para que sea admisible, presente un promedio
ponderado de 60 puntos o mas en su Propuesta Técnica, de lo contrario serd
considerado inadmisible.

La Oferta, que tenga menos de 60 puntos ponderados en total, se considerara que
no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de Bases y en consecuencia,
sera inadmisible.

La oferta que sea declarada no evaluable de acuerdo al numeral 2.2. de las bases
técnicas de licitacion, sera declarada inadmisible.

La Agencia se reserva el derecho a declarar desierto el proceso licitatorio por no

ser convenientes a los intereses de esta, sin expresion de causa.

18.2. Acta de Adjudicacion

Finalizado el proceso de evaluacion, la comision levantara un acta de evaluacion en la

que debera dejar constancia de las actuaciones efectuadas en el desempefio de sus

funciones. Como minimo, el acta mencionada debera contener la siguiente informacion:

a)
b)

c)

d)

e)

El listado de las Propuestas evaluadas por la comision.

Los Puntajes Finales asignados a cada Propuesta segun los criterios establecidos
en el numeral 3.5 las Bases Técnicas de Licitacion.

Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de Propuestas y que
la Comision de Evaluacion estime conveniente consignar.

El ranking del puntaje

El nombre, cargo y firma de los profesionales que participaron en la evaluacion.

Una vez cerrado el proceso de evaluacion, la Comision de Evaluacion entregara sus

resultados y propondrd al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia

Energética que:

a)
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b) Se declare desierto el Proyecto y/o la Licitacién por no existir Ofertas que sean
convenientes a los intereses de la Agencia. En este caso los Oferentes no tendran

derecho a indemnizacion o compensacion alguna.

En caso de adjudicacion, se procedera a la publicacion, en el sitio web de la Agencia
(www.acee.cl), la Resolucion de la Agencia que declara la adjudicacion de la presente
Licitacion.

En caso que el proceso antes sefialado sufra atrasos o demoras por hechos propios de la
Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara esta situaciéon en el portal
www.acee.cl por medio de resolucidon del Director Ejecutivo de la Agencia, sefialdandose

en éste el plazo para la dictacion del respectivo acto administrativo.

19. SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ADJUDICACION

19.1. Redaccion del Contrato

Notificada la Resolucién de la Agencia que declara la adjudicacion, la Agencia procedera a
redactar el Contrato de Adjudicacion que debera firmar con el Oferente Adjudicado, en
conformidad al contenido de las Bases Administrativas y Técnicas, a las consultas
formuladas y sus respectivas respuestas, a las Circulares Aclaratorias, y a la Oferta
Adjudicada.

Posterior a la publicacion del Acta de Adjudicaciéon, en el sitio web de la Agencia
(www.acee.cl), de la Resolucién de la Agencia que declara la adjudicacién, y en el plazo
maximo de 15 dias habiles, la Agencia entregara una version preliminar del Contrato de
Adjudicacion via correo electréonico al Jefe de Proyecto indicado en la Oferta Adjudicada.
El Adjudicatario dispondra de 5 dias habiles, a contar desde la fecha de envio, para
revisar el documento y devolverlo a la Agencia a través de esta misma via. Se aceptaran
observaciones que informen discrepancias del Contrato con las Bases de Licitacion o con
la Oferta Adjudicada. En casos de discrepancias entre las Bases de Licitacion y la Oferta
adjudicada, prevalecera lo que indiquen las Bases de Licitacion.

Vencido el plazo de 5 dias habiles, la Agencia dara por no objetado el Contrato y

procederd a la redaccion final del documento, sin derecho a posterLtgmeﬂﬁ:‘j_amo por parte
Y e ()

i )

del Adjudicatario.
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19.2. Ofrecimiento del Contrato de Adjudicacion para la firma y plazo

Redactado el Contrato, la Agencia lo ofrecera a la firma del Adjudicatario, otorgandole un
plazo maximo de 10 dias habiles para suscribirlo, plazo que serd contado desde la
notificacion del envio del Contrato. La notificacion se efectuara al Adjudicatario por correo
electronico, el cual se entendera notificado desde el momento del envio de este con el
Contrato.

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato de Adjudicacion antes mencionado, la
Agencia podra determinar dejar sin efecto la adjudicacién y proceder al cobro de la
garantia de seriedad de la Oferta, pudiendo adjudicar al sequndo mejor Oferente o bien
declarar desierto dicho Proyecto por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.

El plazo para efectos de Inicio de los Servicios contratados en las presentes Bases, se

contabiliza a partir de la celebracion del acta de inicio de actividades.

20. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA FACTURACION

e Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la transferencia
de la factura a terceros, el Oferente debera entregar copia a que se refiere el
articulo 1° de la Ley N° 19.983 que regula la Transferencia y Otorga Mérito

Ejecutivo a la Copia de la Factura.

e De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N° 19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el Contrato
definitivo que se suscriba con el Adjudicatario contemplara el aumento del plazo
consignado en la citada disposicion legal para reclamar en contra del contenido de
la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la recepcion del referido
documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto en conocimiento del emisor
de la factura, mediante carta certificada u otro medio fehaciente, conjuntamente
con la devolucion de la factura y la guia de despacho o con la solicitud de emisién

de la nota de crédito, segun corresponda.
21. PRORROGAS

No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes y actas senaladas en el

numeral 5.1 de las bases técnicas de licitacion, comprometidos en el Contrato vy
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sefialados en la Propuesta Técnica por otros motivos que no sea caso fortuito, fuerza
mayor o circunstancias que no dependan del Contratista, las que en todo caso deberan
acreditarse y ser aceptadas por el Director Ejecutivo de la Agencia, el cual apreciara el
fundamento expuesto por el Contratista y resolvera el otorgamiento de prérroga, la cual
no sera superior a 10 dias corridos contados desde que se emite el pronunciamiento
favorable del Director Ejecutivo de la Agencia.

En caso de que el Contratista incurra en atrasos en la entrega de los productos, se

cobraran multas de acuerdo a lo sefalado en el numeral 24 de las Bases Administrativas.

22. CONTRAPARTE TECNICA.

Las funciones de contraparte técnica del contrato seran ejercidas por el jefe de proyecto
del “Programa de Eficiencia Energética en Edificios Publicos” (PEEEP), o a quien la

Agencia asigne para tales efectos.

Las funciones de la contraparte técnica de la Agencia seran:

a) Elaborar y firmar, en conjunto con la empresa adjudicada, el acta de inicio de
actividades.

b) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos del contrato y condiciones acordadas. Convocar a
todas y cada una de las reuniones que de acuerdo al plan de trabajo sea necesario
desarrollar.

c) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.

d) Monitorear y acompafar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos y de los plazos acordados para la entrega
de éstos (numeral 5.1 de las bases técnicas de licitacion).

e) Colaborar y asistir a la empresa adjudicada en la obtencién de material y fuentes de
informacion oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general proporcionando la
ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.

f) Recepcionar, evaluar y aprobar loe entregables sefialados en el numeral 5.1 de las

bases técnicas de licitacion planteando la empresa ad]udlcaQa“ﬁod’a,f‘;‘('jas interrogantes

y consideraciones necesarias pertinentes. !fjf 20 (,\\
P
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h) Dar la aprobacién técnica a efectos de que la Agencia de curso al pago de
conformidad con las normas establecidas en los N°5.4 de las bases técnicas de
licitacién y N° 6.2 de las bases administrativas de licitacion.

i) Cursar la devolucion de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar que se haga
efectiva, seglin corresponda.

j) Cursar la devolucion de la boleta de garantia de seriedad de la postulacion, o solicitar
gue se haga efectiva, segun corresponda.

k) Otras que le entreguen las bases y en general todas aquellas que tengan por objeto

velar por los intereses de la Agencia y de la correcta ejecucion del contrato.

Por su parte, el adjudicado deberd designar un jefe de proyecto que se relacionara con la

contraparte técnica del contrato para todos los efectos senalados.

23. ACUERDOS OPERATIVOS

Las presentes bases contemplan la posibilidad de que el jefe de proyecto de la empresa
adjudicada, autorizado por el represente legal de la empresa, y la contraparte técnica de
la Agencia puedan definir uno o mas acuerdos operativos, los cuales tendran por
finalidad: definir etapas especificas contenidas en el contrato, acordar o modificar fechas
especificas para etapas o hitos importantes contenidos en el contrato, desglosar en las
partes las actividades reflejadas en el contrato, y en general otros de orden
administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del marco contractual de

los servicios.

En ningun caso los acuerdos antes citados podran implicar una alteracion a las
disposiciones de estas bases o alterar disposiciones del contrato, ni alterar aspectos
esenciales de la oferta técnica o los valores expresados en la oferta econdmica de la

empresa adjudicada.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por la contraparte técnica deben ser

autorizados y validados por el drea legal y administrativa de la agencia.
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24, MULTAS

Aplicacion de multas por incumplimiento contractual

La AChEE aplicard y cobrara multas al consultor cada vez que se verifique un
incumplimiento de sus obligaciones comprometidas.

Se entendera que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes situaciones:

a) Si entrega cualquiera de los informes o de las actas sefialadas en el numeral 5.1
de las bases técnicas de licitaciéon fuera del plazo acordado.

b) Para los Informes N°s 1, 2 y 3 que contengan errores, fallas técnicas, no se
ajusten a lo solicitado en las bases o a lo establecido en la propuesta técnica, o
adolezcan de cualquier vicio de legalidad, la AChEE emitira un acta de observaciones
dentro de los 10 dias héabiles siguientes a la entrega del informe objetado, comentarios
que deberan subsanarse dentro del plazo que para tales efectos se fije en el acta de
observaciones, segun lo que establece el punto 5.4 Observaciones de los Informes de las
Bases Técnicas de Licitacion. (Para los efectos de este numeral remitase al procedimiento
sefialado en el numeral citado precedentemente) Si la Agencia vuelve a emitir acta de
observaciones se procede a cobrar la multa, dicha multa podra ser apelada dentro de los
5 dias habiles siguientes a la notificacion de la carta de cobro de multa, reservandose la
Agencia el derecho a aceptar o rechazar la apelacion.

Las multas por cada incumplimiento de contrato seran un 1% del monto total de
financiamiento en caso de la letra a) por cada dia de incumplimiento o de atraso, y de un
10% del monto total de financiamiento en caso del numeral de la letra b).

En el caso de la letra a) esto es multas en caso atraso de informes, la aplicacion de la
multa sera automatica e inapelable, su monto debera ser trasferido o depositado en la
cuenta corriente (informacion que sera entregada al consultor en el momento oportuno)
de la agencia por el consultor. El pago correspondiente al producto asociado al informe,
quedara retenido hasta que se acredite el pago efectivo de la multa sefialada
precedentemente.

En el caso de la letra b) multas en caso no respuesta a observaciones, si la contraparte
técnica de la AChEE considerara que existe mérito suficiente para la aplicacién de una
multa, comunicara por escrito su decisiéon al consultor, mdmando*@idgoqto y fundamento
,/—SE &pto deberd ser
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correspondiente al producto asociado al informe, quedara retenido hasta que se acredite
el pago efectivo de la multa sefialada precedentemente.

No procedera esta sancion si se probare la concurrencia de caso fortuito o de fuerza
mayor calificada asi por la AChEE, mediante autorizacion fundada. El Proponente que
deba responder por multas podra acumular hasta un monto maximo impago equivalente
al 10% del monto de financiamiento. En el caso que un Proponente supere el 10% del
financiamiento en multas impagas, la AChEE estara facultada para hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento y ponerle término unilateral al contrato.

En todo caso, la AChEE podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y ponerle
término unilateral al contrato en el caso que las multas totales (pagas e impagas)

superen el 20% del monto de financiamiento.

25 MANTENCION DE LOS SERVICIOS OFERTADOS

Los costos asociados a las mantenciones de los equipos, ajustes, rectificacion,
regularizacion de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los servicios,
en las condiciones y niveles de servicios requeridos, hasta la fecha de vigencia del
contrato seran de cargo del Contratista.

Asimismo se consideran dentro de este item los mayores costos que deba asumir el
Oferente por situaciones no previstas en el mercado, estructura de su empresa, personal

e infraestructura tecnoldgica de éste al momento de formular la Oferta.

26. PROPIEDAD DE LA INFORMACION

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados obtenidos
de los servicios contratédos, del procedimiento empleado para obtener los resultados, el
know-how de los procesos y toda la informacién relacionada con el producto obtenido en
virtud del presente contrato, pertenece exclusivamente a la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética y a la Subsecretaria de Energia. En virtud de lo anterior, queda expresamente
prohibido al Contratista o sus dependientes copiar, difundir, divulgar, publicar o dar
cualquier tipo de informacidn a terceros referente al producto o a los servicios
contratados mediante el presente instrumento sin autorizacion escrita y firmada por el

Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de esta cldusula se considerara
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incumplimiento grave al contrato. Toda la informacidén antes sefalada sera considerada
“Informacion Confidencial”.

Los servicios encomendados, asi como la informacion de respaldo suministrada por el
Contratista, comunicaciones internas, informacion puesta a disposicion de las partes, los
términos del presente contrato y sus posteriores anexos, constituyen a su vez
“Informacién Confidencial”, y por tanto se encuentran sujetas a obligacion de
confidencialidad, la cual no podra ser copiada, divulgada ni transmitida por las partes a
terceros, sin autorizacién expresa y por escrito de la otra. También tendra el caracter de
confidencial toda aquella informacién interna propia de las partes relativas a sus
actividades y/o negocios, administracion, proyectos, finanzas u otras que pueda
revelarse en razén del presente contrato.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia, son duefios
exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacion residente en medios
magnéticos, electronicos, fisicos y toda documentacion o informacion que se entregue
por cualquier medio al Contratista para la ejecucién de los servicios objeto de esta
Licitacion.

El Adjudicatario/Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier pretension de
derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha informacion.

Sin prejuicio de lo anterior, el Director Ejecutivo de la Agencia podra emitir certificado
que acredite la ejecucion del Proyecto adjudicado, para los fines que estime pertinente el

Contratista.

27. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

El Contrato incorporara las Bases de Licitacion con todos sus Anexos, Circulares
Aclaratorias, respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas y Propuesta Técnica
del Contratista.

En caso de discrepancia o contradiccion entre tales documentos, primara lo establecido
en el Contrato, en segundo lugar lo establecido en las Bases de Licitacion, sus Anexos,
Circulares Aclaratorias y respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas y en

tercer lugar la informacién contenida en la Propuesta Técnica dgl;@éﬁ@?ﬂ,sta.
(zé.f} =GN
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El Contratista asume la total responsabilidad técnica, econdmica y financiera del
emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente, todo dato o
informacion suministrada en las presentes Bases reviste caracter meramente
informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad alguna respecto de los mismos.

El Contratista tiene la obligacion de obtener, a su costo, todos los permisos o
autorizaciones que conforme a la legislacion vigente, sean necesarios para el desarrollo
del Proyecto adjudicado.

El Contratista entiende que toda la informacién entregada a la Agencia, como asimismo,
la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y sus anexos, son y
seran fiel expresion de la verdad, estando en pleno conocimiento de que si se
comprobare falsedad de la informacién entregada por el Contratista o de la que en el
futuro entregue, se haran efectivas las responsabilidades penales y civiles que en
derecho correspondan, sin perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por
incumplimiento grave de las obligaciones.

El Contratista desarrollara el Proyecto como una persona diligente y prudente, y en
concordancia con las mejores practicas y politicas de un gestor de este tipo de Proyectos.
El Contratista es responsable del funcionamiento, financiamiento, suministro e instalacion
de equipos, ejecucion de las obras y obtencion de los permisos necesarios, asi como de
operar, mantener y explotar las instalaciones durante todo el plazo de la concesién en
conformidad con lo que se establezca en el Contrato.

El Contratista debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a terceros y al
medio ambiente durante la construccién y explotacion del Proyecto. Todo dafio de
cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras o de su explotacion, se

cause a terceros y/o al medio ambiente sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

29. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL Y RESPONSABILIDAD EN CASO DE
SUBCONTRATACION

Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacion: El Contratista podra
contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo, los servicios que estime
necesario para la ejecucion y desarrollo del Proyecto comprometido. No obstante lo
anterior, para los efectos del cumplimiento del Contrato, el Contratista sera el Unico

responsable ante la Agencia del cumplimiento de las obligaciones contraidas.
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Responsabilidad laboral del Contratista: Asimismo, para todos los efectos legales, el
Contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicién de empleador con
todos sus trabajadores, quedando especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en
el Cddigo del Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevenciéon de riesgos,
sobre prevencion social y a las demas normas legales que sean aplicables a la ejecucion
de las obras. Junto a lo anterior el Contratista debera efectuar la denuncia de los
accidentes del trabajo, y de las enfermedades profesionales en conformidad con las

disposiciones legales vigentes.

30. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la
aplicacion, interpretacion, duracion, validez o ejecuciéon del Contrato de Adjudicacion o
cualquier otro motivo sera sometida a arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de
Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago, vigente al momento de
solicitarlo. Las partes conferiran poder especial irrevocable a la Camara de Comercio de
Santiago A.G., para que, a peticion escrita de cualquiera de ellas, designe a un arbitro
arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los
integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitro no procederd recurso alguno. El arbitro queda
especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o

jurisdiccion.

31. TERMINO DEL CONTRATO

Sin perjuicio de lo que se establezca en él, las causales de término del Contrato, seran
las que se sefialan a continuacion:
a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista. Se consideraran como
tales, sin que éstas tengan el caracter de taxativas, las ggu@h’g‘%s&\
e No constitucidon o no reconstitucion de las garantias em

Contrato. AP
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« Entrega de informacion técnica o economica maliciosamente falsa o incompleta.

e Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las obligaciones
significativas que se estipulen en el Contrato.

e No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

e Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la prestacion de los
servicios.

e Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las competencias
necesarias para la prestacion de los servicios, tal como se dispone en el numeral
3.1 letra k de las Bases Técnicas.

e Si el Contratista perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para
funcionar en el giro de su actividad.

e Sjlas multas aplicadas al Contratista superan el 20% de la cuantia del Contrato.

* La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en
la Propuesta Técnica, a la reunién de inicio de servicios, segln lo establecido en el
numeral 5.8 de las Bases Técnicas de Licitacion.

c) Estado de Notoria Insolvencia del Contratista.

d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e) Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el cumplimiento

del contrato.

32. FACULTADES DE LA AGENCIA

La Agencia se reserva el derecho de revocar el proceso de la Licitacion, facultad que
podrd ejercer hasta el momento anterior a que se hayan presentado las Ofertas, tal como
se dispone en los plazos del cronograma sefnalado en el sitio web www.acee.cl.

. Esta modificaciéon debera ser fundada y comunicada oportunamente a los interesados a
través del sitio web de fa Agencia (www.acee.cl).

También se reserva el derecho de declarar desierto un Proyecto y/o la Licitacion por
razones fundadas, si a su juicio ello resultase necesario o conveniente para el resguardo
del interés publico fiscal.

La Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos establecidos en el cronograma, lo

que en todo caso deberd ser aceptado por el Director Ejecutivo de la Agencia, el cual
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apreciara el fundamento y resolverd en definitiva la modificacion del plazo pertinente,
informandose a los interesados a través del sitio web de la Agencia.

Las medidas antes sefialadas no originaran responsabilidad alguna para la Agencia frente
a los Oferentes de la Licitacién o de terceros, lo que los participantes en la Licitacion
aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo hecho de presentar su Oferta.

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales correspondientes, en
caso de incumplimiento por parte del Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y

condiciones establecidas en las presentes Bases.

33. INFORMACION PROPORCIONADA

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan
conjuntamente con estas Bases, se entregan a titulo meramente informativo, por lo que
sera de cargo y responsabilidad de los interesados verificarlos conveniente y/u
oportunamente, con antecedentes que ellos se pudieren proporcionar y estimaren de

relevancia, todo segln la conducta que es exigible a un Oferente diligente.

34. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION, CONSULTAS Y ACLARACIONES
A LAS BASES

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las Bases deberan realizarse en el tiempo y
forma que establece el cronograma de la Licitacion. Las consultas sobre los contenidos de
las presentes Bases deberan ser dirigidas al Area Edificacion de la Agencia, al correo
electrénico peeep@acee.cl, con el asunto “Consulta Peeep 2016"”. Las consultas se
podran hacer Unicamente en el periodo indicado en el cronograma del Licitacion.

Las respuestas y aclaraciones o precisiones seran emitidas por la Agencia en
comunicaciones formales denominadas "Circulares Aclaratorias de las Bases de
Licitacion". Dichas circulares aclaratorias seran publicadas en el sitio web www.acee.cl.
Las respuestas y aclaraciones se entenderan formar parte del proceso de Licitacion.
Asimismo, formaran parte de las presentes Bases, las aclaraciones que emita y publique
la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren gqquéo:gas por los

mismos participantes o aun no existiendo solicitud de aclaracion "J@/ (g

oficio emitir Circulares Aclaratorias. .,c) !
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Sera responsabilidad de cada interesado verificar en la fecha establecida la disponibilidad

de estos documentos.

35. NOTIFICACIONES

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de lo establecido en las
presentes Bases, la Agencia las realizara publicando el documento, acto o autorizacion de
gue se trate en el sitio web www.acee.cl.

El Oferente se entendera notificado luego de las 24 horas transcurridas desde que la
Agencia publique el documento, acto o aprobacién objeto de la notificacién, en el sitio
web ya sefalado.

La forma de notificacion antes descrita, procedera para los casos en que no se establezca

un procedimiento especial de notificacion.

36. CONFIDENCIALIDAD

Se eleva a la calidad de esencial de estas Bases de Licitacion, la confidencialidad de la
informacion que las partes vayan tomando de la otra como consecuencia necesaria del
proyecto. Dicha confidencialidad se extiende a todos los aspectos de la relacion, e
inclusive a su fase pre-contractual y post-contractual. No pudiendo ser divulgada a

terceros salvo autorizacion expresa de la AChEE.

37. DIFUSION DE RESULTADOS

La AChEE hara uso de los resultados obtenidos para realizar actividades de difusién con
el fin promover la eficiencia energética e incentivar su mercado.

La postulacion a la Licitacion, autoriza a la Agencia para disponer de la informacion
entregada en la postulacion para su uso en alguna otra iniciativa que se desarrolle dentro
de este marco. De igual forma autoriza a la Agencia a utilizar los datos obtenidos de la

ejecucion del proyecto para su difusion.

38.  CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION
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Por el sdlo hecho de presentar una Oferta, se entenderd que el Oferente declara en
forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases, sus Anexos Yy
Circulares Aclaratorias, por lo cual renuncia a cualquier accién o reclamacién posterior en
razén de errores de interpretacion o desconocimiento de ellas. Atendido lo anterior, la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética declara mediante este acto, que aquellas Ofertas
presentadas en un proceso licitatorio y que contengan antecedentes técnicos y
economicos de un Oferente que ha participado en una licitacion implementada por la
Agencia no sera susceptible de informarse o publicarse a terceros. Lo anterior, se
fundamenta en el resguardo de los intereses y de la propiedad intelectual de los

Oferentes que entregan referida informacion a la Agencia.

39. PERSONERIAS

La personeria de don Diego Lizana Rojas para representar a la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, consta de escritura publica de fecha 06 de octubre de 2014,
otorgada en la Notaria de Santiago de don Eduardo Diez Morello. La personeria de don
Ignacio Santelices Ruiz para representar a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
consta de escritura publica de fecha 09 de abril de 2014 otorgada en la Notaria de

Santiago de don Eduardo Diez Morello.
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL

1

REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE CREVANI, 2016”

CONCEPTOS UTILIZADOS

Para los efectos de las presentes Bases, se entendera por:

46

a)
b)

d)

f)

Agencia; AChEE: Agencia Chilena de Eficiencia Energética;

Acta de Término y Entrega de Obra (ATEO): Documento emitido por la
Agencia, firmado por el Hospital; la Agencia; la Unidad de Asistencia técnica y la
Empresa adjudicada, en virtud del cual se entienden terminadas y entregadas al
Hospital, las Obras efectuadas por la Empresa.

Acta de Puesta en Marcha: Acta emitida por la Agencia, firmada por la Agencia,
la Unidad de Asistencia técnica y la Empresa adjudicada, en virtud del cual se da
inicio al proceso de monitoreo de funcionamiento del proyecto implementacion.
Acta de Recepcion Mecanica: Acta emitida por la Unidad de Asistencia técnica y
aprobada por la Agencia; remitida al Hospital y la Empresa adjudicada, en virtud
del cual se acredita que materialmente las Obras han sido finalizadas y que los
equipos de medicion se encuentran correctamente instalados, de acuerdo a la
Propuesta Técnica y Econdmica.

Acta de Aprobacion Avance de Obras: Acta emitida por la Unidad de Asistencia
técnica, en virtud del cual se acredita que el avance de las Obras estd conforme a
la Propuesta Técnica ofertada por la empresa adjudicada.

Acta de Aprobacion de los Ahorros Garantizados Cuatrimestrales: Acta
emitida por la Agencia, firmada por la Linea de Desarrollo de Mediciéon y
Verificacion y la Empresa adjudicada, en virtud del cual se acredita el
cumplimiento del ahorro garantizado de un periodo determinado, en este caso de
se realizara de manera cuatrimestral. Cabe destacar que para cada proyecto se

tendran cuatro Acta de Aprobacion de los Ahorros Garantizados Cuatrimestrales.
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g)

h)

i)

k)

Adjudicacién: Proceso mediante el cual la Agencia determina cudl de los
oferentes desarrollara los proyectos en los recintos, asignando los recursos para la
ejecucién de éstos.

Ahorro de energia: Reduccion del consumo en el periodo demostrativo de ahorro
respecto a lo que se habria consumido si la instalacion hubiera estado trabajando
de la misma forma y con los mismos equipos que en el periodo de referencia pero
con las condiciones de funcionamiento del periodo demostrativo de ahorro.
Ahorros Garantizados: Corresponde al ahorro de energia que se compromete a
lograr la empresa implementadora como consecuencia de la implementacion de un
proyecto de eficiencia energética en un plazo acotado. Para la presente licitacion
este ahorro debe ser presentado de manera mensual pero sera verificado de
manera cuatrimestral.

Ajustes No-Rutinarios: Consideraciones y ajustes que se han de realizar para el
calculo de los ahorros energéticos debido a cambios en los factores estaticos en el
periodo demostrativo de ahorros, dentro del limite de medida, en comparacion al
periodo de referencia.

Ajustes Rutinarios: Consideraciones y ajustes que se han de realizar para el
calculo de los ahorros energéticos debido a variaciones en las variables
independientes que influyen en el consumo de energia durante el periodo
demostrativo de ahorro, como puede ser las condiciones climatoldgicas o el nivel
de produccién de la planta.

Cierre de ofertas: Fecha en la que concluye la etapa de recepcion de ofertas,

procediéndose a la revision de los antecedentes.

m) Factores Estaticos: Parametros que influyen en el consumo de la energia y que

n)

0)
p)
q)

no se prevé que cambien en el tiempo, tales como, superficie de calefaccion,
demanda de ACS, temperatura de ACC y/o ACS, pérdidas o fugas de vapor,
condiciones de iluminancia, entre otros.

Financiamiento: Monto en dinero que aporta la Agencia, para la ejecucion de los
proyectos adjudicados.

Grupo de recintos: Grupos de dos Hospitales de Alta Complejidad.

HAC: Hospitales de Alta Complejidad.

Licitacion: Llamado de seleccion de proyectos, asignacion de recursos y la

entrega de los mismos para el recinto hospitalario.
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r)

Limite de Medida: Un limite conceptual que se establece alrededor de los
equipos, o sistemas, para separar los hechos que son relevantes en la
determinacién del ahorro de los que no lo son. Todo el consumo de los equipos, o
sistemas, que quede dentro del limite de medida debe ser medido o estimado.
Linea Base de Consumo Energético: Consumo de energia dentro del limite de
medida que se produce durante el periodo de referencia sin realizar ajustes.

Linea Base de Consumo Energético Ajustada: Consumo de energia dentro del
limite de medida que se produce durante el periodo de referencia considerando
ajustes.

Medicion y Verificacion: Proceso coherente de mediciones para determinar de
forma fiable el ahorro conseguido mediante la implementacion de un proyecto de
eficiencia energética. El ahorro no se puede medir de forma directa, ya que
representa la ausencia del consumo. El ahorro se determina comparando el
consumo antes y después de la implementaciéon de un proyecto, realizando los
ajustes necesarios segln los cambios de las condiciones.

Oferta: Proyectos presentados por la(s) empresa(s), para ser seleccionada(s)
mediante la presente Licitacién a fin de ser implementados en un Hospital de Alta

Complejidad.

w) Oferente(s) o Empresa(s): Personas Naturales o Juridicas que presentan,

y)

dentro de plazo, los antecedentes para postular a la presente Licitacién, esta
empresa o persona natural serd la encargada de realizar el(los) proyectos en
dependencia del Beneficiario.

PEEEP: Programa de Eficiencia Energética en Edificios Publicos.

Periodo demostrativo de ahorro: Periodo que sigue a la implementacion de una
medida de eficiencia energética. Este periodo tendra una duracion de un afio y
comenzara de manera posterior a la emision del Acta de Término y Entrega de
obras (ATEQO) segun lo indicado en las presentes bases.

Periodo de referencia: Tiempo seleccionado que representa el funcionamiento
de la instalacién, o del sistema, antes de la implementacién de una medida de
eficiencia energética. Este periodo tendra una duracion de un afo para las

presentes bases.
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aa) Plan de Medicion y Verificacion: Planificacion detallada que garantiza que se
dispondra de todos los datos necesarios para poder determinar el ahorro tras
implementar las medidas de eficiencia energética.

bb) Plazo de ejecucion de los servicios: Fecha de ejecucion de los proyectos, el
cual se inicia con el hito de reunion de inicio y finaliza 230 dias corridos posterior a
la fecha de firma del Acta de reunion de Inicio.

cc) Postulacion: Acto en virtud del cual el oferente hace explicita su voluntad de
participar en el proceso de seleccion de Proyectos que se implementaran en el
marco del Programa, presentando los documentos requeridos en las presentes
Bases.

dd) Postulacion Evaluable: Postulacion que cumple con los requisitos solicitados en
el Anexo N°13: Incorporacion de Requisitos minimos en la Oferta Técnica y pasa a
la etapa 2 de evaluacion técnica.

ee) Postulacion Admisible: Postulacion que cumple con el puntaje minimo en su
oferta técnica.

ff) Programa: La iniciativa "Programa de Eficiencia Energética en Edificios Publicos”;

gg) Proyecto: Conjunto de medidas de Eficiencia Energética (EE) que seran
implementadas por la(s) empresa(s) seleccionada(s) mediante la presente
Licitacion en un Hospital de Alta Complejidad.

hh) Recinto(s), Recinto(s) Hospitalario(s), Hospital(es) u Hospital(es) de Alta
de Complejidad: Establecimiento(s) de salud elegido(s) para implementar, en su
infraestructura, el(os) proyecto(s) de la(s) postulacion(es) que resulte(n)
ganadora(s) en el presente Licitacion.

ii) Reutilizacion: Se entendera por reutilizacion el uso continuo de equipos o
sistemas existentes en la normal operacion de los proyectos nuevos, no
considerandose en este sentido el mantener la infraestructura existente como
respaldo.

jj) Unidad de Asistencia Técnica (UAT): Empresa adjudicada por la Agencia,
mediante licitacion publica y encargada de asesorar e inspeccionar técnicamente
durante el afio 2016 la ejecucion de proyectos de eficiencia energética en los HAC,

detallados en las presentes bases de licitacion.



kk) Variable Independiente: Pardmetro que se espera que cambie de forma
regular en el tiempo y que tenga un impacto medible sobre el consumo de energia

de un sistema o de una instalacion.
2 ETAPAS DE LICITACION

El PEEEP contempla la implementacion de proyectos de Eficiencia Energética en Hc;spita[
Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani, ubicado en Calle 18 de septiembre N°1000,
ciudad de Arica. Dichos proyectos pueden incorporar medidas como: mejoramiento y
control operacional de procesos, reemplazo de componentes, integracion tecnoldgica,
recambio por equipos de alta eficiencia e integracidon de sistemas que permitan el uso de

energia no aprovechada, incorporacion de ERNC, entre otros.
2.1 Presentacion de las ofertas

La Agencia financiara los proyectos seleccionados, mediante la evaluaciéon de las ofertas
administrativas, técnicas y financieras de las empresas que postulen a la Licitaciéon. Para
ello, se facilitara la informacion recopilada de cada uno de los recintos hospitalarios, la

que podra ser complementada por las empresas en el periodo de visitas y estard

disponible en los sitios web www.peeep.cl y www.acee.cl.
2.2 Evaluacion y adjudicacion de propuestas

La Evaluacion Técnica se dividira en dos etapas:

Primera Etapa: Cumplimiento de Requisitos minimos.

Una vez recepcionadas las ofertas, la Comision de evaluacion procedera a revisar el
cumplimiento e inclusién en la oferta técnica de los requisitos minimos en base al Anexo
N°13: Incorporacion de Requisitos minimos en la Oferta Técnica, el que debera ser
incluido como documento independiente en el sobre “Oferta Técnica y Oferta Econdmica”.

En esta etapa la agencia podra solicitar via correo electronico a la persona que la

empresa designe para este fin, la inclusion dentro del plazo de 24 horas contadas

-

desde la publicacion de la respectiva Acta de Observaczones,, aw@f'rﬁutﬁcedentes que
hubieren sido omitidos en la presentacion de la oferta en; wr%lfd “de o;,\senalado y
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Las ofertas que incluyan todos los requisitos minimos sefialados en el Anexo N°13:
Incorporacion de Requisitos minimos en la Oferta Técnica seran declaradas postulacion
evaluables, mientras que aquellas que no hayan subsanado lo estipulado en el Acta de
Observaciones, seran declaradas postulaciones no evaluables y por tanto declaradas
postulaciones inadmisibles. El Acta de declaracion de las Propuestas evaluables y no

evaluables o inadmisibles, seran publicadas en el sitio web www.acee.cl.

Sequnda Etapa: Evaluacion de Postulaciones Evaluables.

Una vez cumplida la primera etapa la Comision de evaluacion procedera a evaluar técnica
y econdmicamente las ofertas de las empresas que fueron declaradas evaluables, en
base a los criterios de seleccion de los proyectos establecidos en el numeral 3.5 de las
presentes bases.

En esta etapa la agencia podra solicitar aclaraciones de los antecedentes en base a lo

establecido el numeral 16.2 y 16.3 de las bases Administrativas.

2.3 Desarrollo de los Proyectos Adjudicados

Una vez adjudicada, la empresa comenzara a implementar el proyecto de acuerdo a lo

especificado en su oferta técnica, teniendo las siguientes consideraciones:

2.3.1 Para la entrega de los informes debera considerar:

a) Asociado al Informe N°1 el adjudicado deberd entregar el Plan de Medicion y
Verificacion del Proyecto disefiado de acuerdo a los requerimientos del
International Performance Measurement and Verification Protocol® (IPMVP) -
Concepts and Options for Determining Energy and Water Savings - Volume 1. Sera
necesario que se presente como minimo.

= Definicion justificada en base a calculos cuantitativos de la seleccién
de la Opcion de medicion y Verificacion de acuerdo a los lineamientos
del IPMVP.

» Limite de medida para separar los hechos relevantes en la

determinacion del ahorro de los que no lo son.
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= Consumo energético del periodo de referencia’, separado por tipo de
combustible y acorde al limite de medida definido y la opcién de
Medicion y Verificacion seleccionada (en unidades del o los
energéticos evaluado y en unidades equivalente de energia).

= Ajustes rutinarios, se debera explicitar las variables independientes
que influyen en el consumo de energia dentro del limite de medida.

= Factores estaticos, se debera explicitar los factores estaticos y definir
sus valores, dado que estos pueden cambiar durante el periodo de
verificacion de ahorros post implementacion (por ejemplo, superficie
calefaccionada, temperatura de ACS o calefaccion, areas iluminadas

artificialmente, etc.).

El oferente debera entregar, ademas en el Informe N° 1, el detalle de la
instrumentacion a ser instalada y su ubicacion en el nuevo layout para cumplir el
Plan de Medicién y Verificacion de cada proyecto. Adicionalmente se debera hacer
entrega de las caracteristicas técnicas de cada equipo a implementar para la
situacién post implementacion. La instrumentacion debera considerar equipos de
medida de energéticos (por ejemplo, gas licuado, natural, diésel, electricidad etc.),
u otras variables (por ejemplo temperaturas, caudal, energia util, térmica etc.).
Cabe destacar que la empresa implementadora debera asumir los costos de
instalacion de los equipos fijos proporcionados por la Agencia, cuando

corresponda.

b) Asociado a los Informes N°1 y N°2 el adjudicado debera realizar una presentacion
de su ingenieria de Proyecto en las dependencias del hospital, para la validacién de

ésta por parte del Hospital, Agencia y UAT.

c) Asociado a las Actas de Aprobacion de avances de obras N°1, 2, 3 se debera

considerar los siguiente:
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i. Las actividades y productos a incorporar en las actas seran ajustados vy
acordados en la reunion de inicio en base a lo definido en la Estructura de
desglose de trabajo entregado por el oferente en su oferta Técnica.

ii. La Agencia verificara el cumplimiento de los avances mediante la UAT, en
terreno en los siguientes plazos:

-La UAT se presentara en terreno el dia 110 contados a partir desde la
fecha de la reunién de inicio de actividades y revisara el avance de obras para
aprobar y emitir el Acta de Aprobacion de avances de obras N°1.

- La UAT se presentara en terreno el dia 140 contados a partir desde la
fecha de la reunién de inicio de actividades; y revisara el avance de obras para

aprobar y emitir el Acta de Aprobacion de avances de obras N°2.

- La UAT se presentara en terreno el dia 170 contados a partir desde la

fecha de la reunion de inicio de actividades; y revisara el avance de obras para

aprobar y emitir el Acta de Aprobacion de avances de obras N°3.

d) Asociado a la entrega del Acta de Recepcion Mecanica; La UAT se presentara

f)

en terreno el dia 190 contados a partir desde la fecha de la reunion de inicio de
actividades; para que revise y apruebe las pruebas hidraulicas (en caso de que
corresponda), el termino material de las obras y que los equipos de medicién se
encuentran correctamente instalados, de acuerdo a la Propuesta Técnica y

Economica.

Asociado a la entrega del Acta de Puesta en Marcha: Sdlo una vez emitida el
Acta de Recepcion Mecanica; La UAT se presentara en terreno el dia 200

contados a partir desde la fecha de la reunion de inicio de actividades para

supervisar la conexion del sistema aprobar y generar el Acta de Puesta en Marcha.

Asociado al Informe 3 final la empresa debera incluirel Acta de Término y

Entrega de Obra (ATEQ); emitida por la Agencia y firmada por el Hospital, la

Agencia y la UAT. Para lo cual se debera dar aviso al menos 5 dias habiles antes a

la Agencia y la UAT para que revise y apruebe el correcto funcionamiento de los

sistemas implementados, garantizando la entrega de las obras al hospital y
permitiendo el inicio del periodo de M&V. Todo lo anterior debera ser antes de la

fecha limite de entrega del informe y sera de total responsabilidad de la empresa
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la coordinacién de las actividades tanto las que involucran a la UAT como las que
involucran a la Agencia, descritas anteriormente a fin de garantizar la entrega de

los productos asociados al informe 3.

2.3.2 Para la implementacion de los proyectos el adjudicado debera

a)

b)

d)

considerar lo siguiente:

El alcance de los servicios, que consistira en la ingenieria necesaria, recurso
humano, suministro de materiales y equipos para la construccién, instalacion
(incluyen los equipos de medicién indicados por la Agencia), montaje y ejecucion,

de las medidas de Eficiencia Energética ofertadas.

Suministro de los materiales, equipos y todos los servicios de mano de obra,
fabricacion y demas servicios necesarios para la integra y oportuna ejecucion de
las Obras en todas las etapas del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el

numeral 6.2 de las Bases Administrativas.

En el marco del Contrato, la empresa se obliga a realizar las Obras conforme a la

ley y normativa vigente, junto con el Anexo 11, conceptos que incluyen aquellas
practicas relevantes e internacionalmente reconocidas, estandares, métodos vy
actos que, en el ejercicio de un juicio razonable a la luz de los hechos conocidos o
gue razonablemente deberian ser conocidos al momento de tomar una decision,
conduzcan a la obtencion del resultado deseado de una manera consistente con las
leyes aplicables, confiabilidad, seguridad, proteccién ambiental, -eficiencia,
economia y ejercicio del grado de habilidad, cuidado, diligencia y prudencia que
seria ordinariamente esperado de un disefio experto, profesional y experimentado,

en la fabricacion, ingenieria o construccion.

La empresa sera responsable de la buena calidad del servicio, de la correcta
ejecucion de los trabajos de ingenieria, construccion, instalacion, montaje y de la
calidad del material incorporado. Cualquier modificaciéon o ampliacion de las Obras
llevadas a cabo debido exclusivamente a un mal disefio, una mala planificacion,

-
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e) La empresa, se hara cargo de la disposicion final de los materiales que queden en

desuso producto de su proyecto y los residuos que se generen de éste.

f) La empresa debera considerar durante todo el desarrollo de la implementacion las
observaciones y subsanaciones de comentarios generados por las Inspecciones de

Obras emitidas tanto por el Hospital, La Agencia y la UAT.
2.3.3 Posterior al término de la obra:

La empresa debera validar su obra mecdnicamente con la UAT; dicha validacién
quedara establecida en un documento denominado “Acta de Recepcién Mecanica”.
Soélo tras la emision del “Acta de Recepcion Mecdnica”, la Agencia emitira el “Acta de
Puesta en Marcha” dando inicio al proceso de monitoreo de la obra, el que no
debera extenderse mas alld de 30 dias corridos para comprobar el buen
funcionamiento de la instalacién. Finalizado dicho periodo y aprobada la recepcidon
mecanica, la Agencia entregara un “Acta de Término y Entrega de Obra (ATEO)”,
con esta se iniciara el periodo de verificacion de los ahorros energéticos garantizados
por el adjudicado o “Periodo de Verificacion de Garantias de Ahorro”, desde el
primer dia del mes siguiente a la fecha de firma del ATEO, es decir, si el ATEO es
entregada un dia 8 del mes se comenzard el periodo de medicion y verificacion el dia

1 del mes siguiente y se extendera durante un periodo de 12 meses.

Todas las actividades descritas en el presente numeral deberan estar consideradas en

la Carta Gantt incluida en la oferta técnica.

POSTULACION A LA LICITACION

Toda Oferta para ser considerada evaluable, debera cumplir con lo sefialado en los

numerales 3.1, 3.2 y 3.3, Para lo anterior el oferente debera incluir el Anexo N°13:

Incorporacion de Requisitos minimos en la Oferta Técnica, indicando en que numeral de

su oferta técnica se incluye las actividades solicitadas en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3.

3.1 Requisitos Formales

Las ofertas deberan cumplir, al momento de ser presentadas, el siguiente requisito:
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-La Oferta técnica, debera contener todas las actividades incluidas en el numeral
3.3, no pudiendo exceder de 40 paginas, de lo contrario seran consideradas
inadmisibles. En caso de ser necesario se podran incluir anexos para
complementar y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando

sea debidamente referenciado.

Se requiere entregar una copia impresa y una copia digital en formato editable de los

siguientes documentos por cada oferta:
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a)

b)

d)

Declaracion Jurada Simple: Compromiso a respetar integramente los
requerimientos establecidos en las presentes Bases de Licitacion (Anexo N°1.B).
Experiencia Empresa oferente (Anexo N°3).

Lista del Equipo de trabajo evaluable, que al menos contenga Jefe de proyecto;
Supervisor de Obra y dos ingenieros de especialidades de acuerdo al tipo de
proyecto propuesto y donde sea claramente definidas las funciones de cada uno
los miembros del equipo. (Anexo N°4).

Lista del Equipo de trabajo no evaluable, que al menos contenga Prevencionista de
Riesgo, técnicos especialistas y un Especialista en Medicion y Verificacion, con
certificacion CMVP vigente a la fecha de postulacion, donde sea claramente
definidas las funciones de cada uno los miembros del equipo. Cabe senalar que no
sera exigida la presencia de los profesionales no evaluables durante la reunién de
inicio. (Anexo N°4).

El oferente podra incorporar en la lista del Equipo de trabajo no evaluables sélo la
especialidad y el nimero de especialistas considerado para la correcta ejecucion de
su proyecto. La definicién de este equipo debera estar establecida para la reunion
de inicio, una vez adjudicado y debera considerar que cada uno de los
profesionales tanto de equipo evaluable como del no evaluable, no podra tener
una carga mayor a las 45 horas semanales. Cabe senalar que la Agencia considera
una ejecucion paralela de los proyectos, por lo cual el oferente debe considerar el
ndmero de profesionales y técnicos necesarios para la correct,a’egﬁéélop\de todos

los proyectos ofertados.




f)

9)

h)

i)

3.2

k)

Ademas, se solicita un organigrama del equipo evaluable y no evaluable que dé
cuenta que el oferente considera en su oferta el personal suficiente para asegurar
una correcta ejecucion de las obras (Anexo N°4).

Curriculum vitae resumido de los profesionales que desarrollarédn el proyecto
(Anexo N°5).

Ficha resumen del(los) proyecto(s) (Formulario 3A). El ahorro debera ser
definido mensualmente para permitir lo indicado en el punto 4 de las presentes
Bases.

Carta compromiso firmada por los miembros del equipo de trabajo (incluyendo el
jefe de proyecto), indicando su interés de participar del proyecto vy
comprometiendo la implementacion de las medidas seleccionadas de acuerdo a su
oferta técnica (Anexo N°6).

Datos del Jefe de Proyectos (Anexo N°7)

El Oferente se encontrara especialmente obligado a que el equipo de trabajo tanto
evaluable como no evaluable, ofrecido en su oferta sea el que efectivamente
desarrolle, las funciones y tareas comprometidas en su oferta. No se aceptara el
reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo propuesto, excepto por causas
de fuerza mayor, caso fortuito y circunstancias que no dependen de la voluntad del
ejecutante, debidamente informadas, justificadas y autorizadas por escrito por la
Contraparte Técnica de la Agencia. En estos casos el nuevo integrante del equipo
debera ser también aprobado por escrito por la contraparte técnica de la Agencia.
Se exigira la participacion activa del jefe proyecto de I.os integrantes del equipo de
profesionales que la contraparte técnica determine en las actividades de ejecucién
del trabajo encomendado asi como en las reuniones de coordinacion con la

Contraparte Técnica.

Requisitos Economicos

El oferente debera presentar en el Formulario 3B:
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a) Detalle del financiamiento solicitado a la Agencia, que como minimo debera

tener especificado e individualizado claramente el detalle de:



e Itemizado de todos los costos de cada equipo y/o maquinaria (por
separado)

e Los costos de las horas humanas involucradas para el desarrollo del
proyecto (Ingenieria, mano de obra, supervision etc.)

« Itemizado de los costos de las obras civiles

e Los costos de los insumos

e Los costos del Pipping, valvuleria y/u otros

Esta informacion deberd ser entregada en base al Formulario 3B.

b) La oferta econédmica deberd especificar claramente todas las actividades

que estaran afectas a impuesto (afectas a IVA) y todas las actividades
exentas de impuestos (exentas de IVA). Este detalle sera el insumo directo
para la elaboracion del contrato y posterior pago de las facturas emitidas por
el oferente.

La Agencia se reserva el derecho a:

a) Comparar a precio de mercado los valores, de cada uno de los equipos

ofertados.
b) Comparar precios entre las ofertas

c) Al encontrar incongruencias en el punto anterior declarar inadmisible la

oferta.

3.3 Requisitos Técnicos

Los documentos requeridos y actividades a incluir en la Oferta técnica del proyecto,

son los siguientes puntos:

3.3.1 Actualizacion justificada de la informacién facilitada por los hospitales y que es

parte de estas bases, incluyendo:

a) Determinaciéon de linea base adaptada al tipo de proyecto propuesto,
considerando para estos efectos los porcentajes de distribucion de consumos de
los energéticos, junto con el periodo de referencia definido para cada hospital,
como puede observarse en el Anexo N°14 Periodos de Referencia-M&V.

b) Catastro de los nuevos equipos )

c) Actualizacion de planos relevantes.
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3.3.2 Descripcion detallada de la situacion problematica original, la cual debe incluir

esquemas Yy desarrollo explicativo.

3.3.3 Descripcion detallada de la(s) solucion(es) ofertada(s). La empresa debera

considerar y detallar los siguientes puntos:

a) Se deberd explicitar en la oferta técnica si la solucién considera o no la
reutilizacion de alglin equipo existente del recinto, siendo responsabilidad del
oferente verificar el estado de éstos y habilitar su uso en caso de ser necesario,
cabe destacar que el oferente debera entregar un listado de los equipos/sistemas
que considera reutilizar y la forma en que sera utilizado o incorporado en su
proyecto. En caso de que el alcance del proyecto ofertado no considere la
reutilizacién debera indicarlo explicitamente.

b) Sera responsabilidad del oferente la disposicion final de todos de los
residuos derivados de su proyecto, para lo que debera incluir en su oferta
técnica, el plan de disposicion final de residuos tanto de los peligrosos como de
los no peligrosos, considerando todas las medidas de seguridad y ambientales
asociadas. Ademas este plan deberd contener como minimo: la disposicion final
de los desechos generados durante el proceso de implementacion del proyecto.
En el caso del retiro de equipos, se debera incluir la descripcién, responsable del
proceso de retiro y el lugar de disposicion final.

c) El oferente debe explicitar todas las modificaciones que deriven de su
proyecto, detallando las obras a realizar tales como construcciones, fundaciones,
ampliaciones o modificaciones de sala térmicas u otro recinto, intervenciones
menores o0 mayores en lineas de proceso, modificacion circuito eléctrico,
reubicacion de equipos, retiro de equipos, etc. Todas las obras o modificaciones
derivadas del proyecto seran ejecutados por el oferente asumiendo los costos
asociados y considerando los plazos que involucren dichas modificaciones a fin de

cumplir con los plazos establecidos en las presentes bases.

3.3.4En el caso de que la oferta considere cambios de combustible para el
funcionamiento de los equipos a intervenir, toda la gestién de cambio de suministro con
las empresas proveedoras y las certificaciones de equipos e instalaciones necesarias para

cumplir normativa vigente, deberan ser ejecutados y gestionadas por el oferente,
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asumiendo los costos asociados y considerando los plazos que involucren dichas

gestiones en la ejecucidon de su oferta, a fin de cumplir con los pazos establecidos en las

presentes bases. El oferente debera incluir una carta del proveedor en la que
indique y comprometa la factibilidad técnica y explicite los plazos asociados a
este cambio, ademas de todos los requerimientos al Hospital en caso que éste

deba adquirir compromisos contractuales derivados del cambio del combustible.
Cabe sefalar que las propuestas en que el oferente considere cambio de combustible y

que cumpla con los antecedentes antes descritos, la adjudicacidon considerara toda la
propuesta incluida la oferta de la empresa suministradora que acompafia la propuesta

técnica del oferente.

3.3.5 Indicar el costo anual detallado del mantenimiento de la nueva instalacion
ofertada, incluyendo el desglosado por item de las actividades involucradas e insumos
requeridos, de ser necesarios, en el mantenimiento del proyecto.(Anexo N°15 Costo

anual detallado de mantenimiento).

3.3.6 Memoria de calculo para determinar las reducciones de consumos de energia y
reduccion de costos de energia a obtener del proyecto, fundamentada en las
caracteristicas de los equipos a instalar. La memoria debera contener supuestos claros,
datos de entrada utilizados para los célculos (incluyendo unidades), trazabilidad de todos
los cdlculos (exponiendo claramente el paso a paso, incluyendo ecuaciones, modelos y/o
simulaciones utilizados) y los resultados intermedios y finales obtenidos (incluyendo

unidades).

3.3.7 Diagramas de flujo detallado del antes y después del proyecto ofertado. Los
diagramas de flujos deberan contener, como minimo, los equipos, tanto nuevos como
existentes, los manifold, los sentidos de flujo, las valvulas principales, y las conexiones

del sistema nuevo al existente.

3.3.8 Layout de las instalaciones considerando los nuevos equipos propuestos. El
oferente debera considerar para la disposicion de los nuevos equipos toda la
infraestructura existente del recinto a intervenir. De considerar neceg%o. ampliaciones,

N\
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los plazos de ésta. El layout deberd incluir cotas de las dimensiones reales, leyendas y

ubicaciéon de cada uno de los equipos nuevos y existentes.

3.3.9 Informacion técnica de los equipos a utilizar, que debera contener:

a) Fichas técnicas, procedencia, garantia del equipo, capacidad, imagen de
referencia y dimensiones. En caso de entregar catdlogos o compendios se debera
identificar claramente el modelo y la ubicacion dentro del documento de los
equipos propuestos.

b) Explicitar si los equipos requieren importacion o se encuentran en stock, dentro
del pais. En caso de ser importados, se deberd indicar los plazos de importacion y
certificacion, los que se deberan ajustar a los plazos establecidos en las presentes
bases. En caso de no ser importados, se debera indicar en la propuesta.

c) Especificar si los equipos tienen certificacion en Chile. De tener certificacion
deberan anexar dichos certificados, de lo contrario especificar cual sera la gestion
y plazos del oferente para garantizar la certificacion en el marco de su oferta. En

caso de no requerir certificacion, se debera explicitar dentro de la propuesta.

3.3.10 En caso que corresponda, el oferente debera entregar informacion sobre el piping
que se utilizara (tipo de material, diametros, tipo de singularidades, tipo de soldadura) y
la valvuleria (tipos de valvulas que se utilizaran), de acuerdo a lo estipulado en el Anexo
11.

3.3.11 En caso de incluir en su propuesta la instalacion de Paneles solares u otro equipo
a ser instalado en la techumbre, el oferente debera incluir el siguiente detalle:
a) Metodologia para revision de techumbres, la que debera incluir el detalle del plan de
contingencia en caso de que las techumbres revisadas no permitan la instalaciéon de la
solucién propuesta;
b) Circulaciones asociadas a la mantencién de la nueva instalacion;
c) Descripcion de los tipos de anclaje y sellado a utilizar;

d) Descripcion de pruebas de hermeticidad en los techos propuestos.

3.3.12 El oferente deberd explicar la loégica de operacién y control de la nueva
instalacion y como ésta se relacionara con la instalacién existente. La descripcién debera

definir: Variables qﬁe controlan el encendido y apagado de equipos (existentes y
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nuevos), secuencia de operacion u otras acciones relevantes que correspondan al

funcionamiento del proyecto.

3.3.13 Programa de capacitaciones técnicas al personal del hospital posterior a la

implementacion, se debera incluir la descripcion de los contenidos y horas asociadas. El

oferente deberd considerar a lo menos una capacitacion formal antes del hito de puesta

en marcha, dicha capacitaciéon debera ser incluida en la carta Gantt del oferente.

3.3.14 Carta Gantt detallada, en formato editable basado en el Anexo N°17 Carta Gantt,

de las actividades a realizar, incluyendo una programacién preliminar de los cortes de

suministro energético en caso de existir. Las actividades minimas a considerar en la carta

Gantt son:
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a) Reunion de inicio (que sera el hito para la contabilizacion de los dias del
proyecto).

b) Actividades en terreno asociadas al desarrollo de ingenieria de detalles.

c) Entrega y correcciones asociados al Informe N°1, en base a lo establecido en el
punto 5.4.

d) Presentacion del Informe N°1 en el hospital.

e) Entrega y correcciones asociados al Informe N°2, en base a lo establecido en el
punto 5.4.

f) Presentacion del Informe N°2 en el hospital.

g) Plazos de importacion, en caso importacion de equipos, se deberd explicitar en
la carta Gantt los tiempos asociados, tanto para la importacién como para la
certificacion de los equipos.

h) Emisiones de Ordenes de compra.

i) Desarrollo y descripcion de las actividades de la obra de implementacion,
detalla por item, por sistema a intervenir, asociadas a los productos entregables
en el Acta de Aprobacion de avances de obras N°1, definidas en la
Estructura de desglose de Trabajo y que al menos contenga :

- Verificacion y habilitacion de equipos a reutilizar

- Preparacion de terreno, desglosando actividades prewagk‘ﬁ@'lgs\como retiro o
reubicacién de equipos, adecuacion del terreno (constr' ion, de
instalacion de faena entre otras actividades relevantesﬁ%’mﬁm

j) Entrega del Acta de Aprobacion de avances de obl-a



k) Desarrollo y descripcion de las actividades de la obra de implementacion,
detalla por item, por sistema a intervenir, asociadas a los productos entregables
en el Acta de Aprobacion de avances de obras N°2, definidas en la
Estructura de desglose de Trabajo y que al menos contenga :

I) Entrega del Acta de Aprobacion de avances de obras N°2.

m) Desarrollo y descripcion de las actividades de la obra de implementacién,
detalla por item, por sistema a intervenir, asociadas a los productos entregables
en el Acta de Aprobacion de avances de obras N°3, definidas en la
Estructura de desglose de Trabajo.

n) Entrega del Acta de Aprobacion de avances de obras N°3.

o) Desarrollo de la obra de implementacién por item, detalla por sistema a
intervenir

- Conexiones hidraulicas, incluyendo piping, valvuleria, soportaciones entre otros.

- Conexiones eléctricas, incluyendo canalizaciones, tableros de fuerza y control.

- Instalacion estructura de paneles, montaje paneles.

- Otras actividades segun caracteristicas del proyecto

- Instalacion equipos de medicion fijos.

p) Pruebas hidraulicas, revision y aprobacién por parte de la UAT.

q) Entrega Acta de Recepcion Mecanica.

r) Entrega Acta de Puesta en Marcha.

s) Aviso a la Agencia y la UAT para que revise, apruebe y emita el Acta de
Término y Entrega de Obra (ATEO), asociada al Informe N©°3. Esta actividad
debera considerar lo establecido en el punto 2.3.1 de las presentes bases, que
establece que el plazo de aviso hacia la Agencia y la UAT es de 5 dias habiles,
previo al requerimiento de presencia de esta en terreno.

t) Entrega y correcciones asociados al Informe N°3, en base a lo establecido en el
punto 5.4.

u) Realizaciéon de capacitaciones.

v) Certificaciones de la instalacion segun corresponda.

w) Término del proyecto (como hito de éste).

La carta Gantt debera incluir a lo menos, los puntos anteriormente descritos tal como

se presenfg;'e‘n'él’anexo editable N° 17 Carta Gantt Carta Gantt.



3.3.15 La carta Gantt deberd indicar la ruta critica del proyecto y deberd incluir un

analisis de riesgos asociados a la ejecucién de la oferta presentada.

3.3.16 El oferente debera presentar Estructura de Descomposicion del Trabajo o WBS
para el desarrollo de la implementacion en base al anexo N°16 Estructura de Desglose de
trabajo o WBS. El detalle de las actividades incluidas en el WBS sera la base para
establecer en conjunto con la Agencia en la reunion de inicio, los contenidos de las Actas

de Aprobacion de avances de obras.

3.3.17 Evaluacion Economica del proyecto, la que debe realizarse en base al Formulario
Evaluacion Econdmica Simple, considerando un costo de inversién con IVA y utilizando
los precios de combustibles referenciales detallados en el anexo Formulario Evaluacion
Econdmica Simple, disponible en los sitios web www.acee.cl y www.peeep.cl, la que debe

contener:

a) Flujos de caja a 10 afios. Como prioridad, el primer afio debera estar detallado
mes a mes ya que esta sera la base de comparacién para la medicién de los ahorros.
b) Indicadores econdmicos del proyecto: VAN (tasa de descuento de 10%), Tasa
Interna de Retorno - TIR,

c) Periodo de Recuperaciéon de la Inversion Descontado - PRI descontado (tasa de

descuento 10%)
3.4 Seleccion de las ofertas.

La seleccion sera realizada por una Comisién de profesionales de la Agencia que serd

designada por el Director Ejecutivo de la Agencia.

La comision elaborard un ranking de los proyectos en base a los criterios de seleccion
definidos en el punto 3.5. De manera adicional, la Agencia podra solicitar informacion a
otros organismos, publicos o privados, con el objeto de verificar la veracidad de la
informacion contenida en las ofertas. De este modo la Agencia se reserva el derecho a

-

considerar o no en la evaluacion dicha informacion.
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Serd requisito que toda oferta para que sea admisible presente 60 puntos o mds en la

oferta técnica del proyecto presentado.

3.5 Criterios de Seleccion de los Proyectos.

Los proyectos seran evaluados segin Porcentaje de Reduccién del Consumo Energético
(RCE) declarado en ‘el formulario 3A, Calidad Propuesta Técnica (CPT), Evaluacién

Econémica (VAN), Alcance de la propuesta (APr).

A cada puntaje se le asignara una puntacion y se ponderara segun el siguiente cuadro:

. Ahorro
Reduccion del consumo 50%
i | , 25% Comprometido
de energia (RCE) !
Justificacion ahorro 50%
Contenido
. . 65%
Calidad Propuesta técnica propuesta tecnica
2 — 55% ==
Xperiencia
35%
empresa
Evaluacion econdmica
4 10% N/A N/A
(VAN)
Alcance de la propuesta
5 10% N/A N/A
(APr)

El puntaje preliminar (PP) serda la suma de los puntajes obtenidos en cada item
multiplicado por las ponderaciones presentadas en la tabla, como se describe en la

siguiente formula:
PP = RCE-0,25+CPT-0,55+VAN-0,10+ APr- 0,10

Con esta informacion, se generara un ranking preliminar de las ofertas admisibles.
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Una vez establecido el ranking de ofertas y solo en el caso de ser necesario, la comision
evaluadora convocara a las empresas que hayan obtenido los 3 mejores puntajes para
que realicen una presentacion en las dependencias del hospital, de no mas de 30 minutos
de su proyecto. Con dicha informacion, la comision evaluadora asignara un puntaje de 0
a 100 a cada presentacion, siendo el puntaje de la presentacion equivalente al 15%
del puntaje anterior, que sumado al obtenido preliminarmente, completara asi el 100%

de la evaluacion, es decir:

Puntaje Preliminar (PP) 85%
Puntaje presentacion de
15%
proyecto
Puntaje total 100%

Puntaje total = PP = 0,85 + puntaje de la presentacion 0,15

El detalle de cada uno de los factores se encuentra a continuacion:

Reduccion del consumo de energia (RCE):

La reduccion de consumo se divide en dos subfactores:

1. Ahorro comprometido :
Es el cociente de la sumatoria de los kWh evitados para cada uno de los
combustibles y energéticos analizados (de acuerdo a los factores del Formulario
3A) de la propuesta respecto al mismo valor de la mejor propuesta evaluada. La

asignacion de puntaje se realizara mediante lo siguiente:

Propuesta )

RCE =100~
(Mejor Propuesta

Nota: El valor presentado deberd estar plenamente justificado en la- Qfﬂﬂla :Eecmca En

J/l <« '—\ _)'4‘\
caso contrario la Agencia se reserva el derecho a: o/ /4 &
= [ NG >
a. Solicitar al oferente, el ajuste de los ahorros |nd|cados gLr 4 fyecto(s)

donde se encuentre(n) inconsistencias técnicas; ‘-..s
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b. Calificar este item con puntaje minimo y/o;

c. Declarar inadmisible la oferta.

2. Justificacion de ahorro:

Se calificara segun lo indicado en la tabla siguiente:

Justificacion de

ahorro

Evaluacion con memoria de calculo fundamentada en

las caracteristicas de los equipos a instalar. La memoria
cuenta con supuestos claros y todos los célculos tienen
trazabilidad y exponen claramente paso a paso el
origen de los resultados, incluyendo ecuaciones,
modelos y/o simulaciones utilizados, junto con haber

definido y justificado la linea base.

100

Evaluacion con memoria de célculo fundamentada en
las caracteristicas de los equipos a instalar. La memoria
cuenta con supuestos claros y todos los céalculos tienen
trazabilidad y exponen claramente paso a paso el
origen de los resultados, incluyendo ecuaciones,
modelos y/o simulaciones utilizados.

No se define o justifica la linea base

80

Evaluacion con memoria de calculo fundamentada en
las caracteristicas de los equipos a instalar. Los célculos
no cuentan con trazabilidad de todos los componentes
incluidos en la oferta y/o exponen parcialmente paso a
paso el origen de los resultados, incluyendo
ecuaciones, modelos y/o simulaciones incompletos.

Se define y justifica la linea base.

60

Evaluacion con memoria de calculo fundamentada en
las caracteristicas de los equipos a instalar. Los calculos
no cuentan con trazabilidad de todos los componentes
incluidos en la oferta y/o exponen parcialmente paso a

paso el origen de los resultados, incluyendo

40
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ecuaciones, modelos y/o simulaciones incompletos

No se define o justifica la linea base.

Evaluacion con memoria de calculo fundamentada en

las caracteristicas de los equipos a instalar. Los calculos

no cuentan con trazabilidad y no incluye ecuaciones, =
modelos y/o simulaciones utilizados

Evaluacion con memoria de calculo sin fundamentos en

las caracteristicas de los equipos a instalar. Los célculos "

no cuentan con trazabilidad y no incluye ecuaciones,

modelos y/o simulaciones utilizados

Calidad Propuesta técnica (CPT):

La calidad propuesta técnica se dividira en tres sub-factores:

e El “Contenido de la oferta técnica” se calificard segin lo indicado en la tabla
siguiente. Se sumara el puntaje de cada item de acuerdo a la subcategoria. El
puntaje alcanzado por el oferente sera ponderado por el porcentaje total asignado

a este sub-factor (50%).

La propuesta es coherente en la

descripcion de los contenidos 'y
actividades a realizar y se presenta de 15
acuerdo a la estructuracion de los

requisitos minimos de la base técnica.

Estructura y claridad de Ia - .
La propuesta presenta incoherencias en

propuesta o, .
la descripcion de los contenidos vy
actividades a realizar y se presenta de 5
acuerdo a la estructuracion de los

requisitos minimos de la base técnica.

La propuesta no es coherente 0

el T

Descripcién de cada una de las | Descripcion detallada. ,;;%“ANDOQB'\ 30
15

o+

=\

. . . . a . 7 - <
actividades relacionadas a la | Descripcion parcial. ’ﬁ'(Nr‘ 4 \
. o

-a V-‘

2
ejecucién del proyecto. Sin Descripcidn. \° W
X

S
3
=
o
Ty
~
o

 for
I

*Jantiago_.
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Diagramas y esquemas (Punto
3.3.5 y 3.3.6 de las presentes

bases)

Diagramas de flujos y/o layout
detallados de la configuracion final de
la(s) zona(s) intervenida(s) detallando
la conexion y las obras relacionadas a

la instalacion los equipos propuestos.

30

Diagramas de flujos y/o layout parcial
de la configuracién final de la(s)
zona(s) intervenida(s) detallando Ia
conexion y las obras relacionadas a la

instalacion de los equipos propuestos

20

Diagramas de flujos y/o layout
detallados de la configuracion final de
la(s) zona(s) intervenida(s) detallando
de manera parcial la conexiéon y las
obras relacionadas a la instalacion de

los equipos propuestos.

15

Diagramas de flujos y/o layout parcial
de la configuracion final de la(s)
zona(s) intervenida(s) detallando de
manera parcial la conexion y las obras
relacionadas a la instalacion de los

equipos propuestos.

Planificacion de los trabajos
(Punto 3.3.14, 3.3.15 y 3.3.16

de las presentes bases)

La carta Gantt y el WBS permiten el
seguimiento detallado de todas Ilas
actividades de la propuesta técnica, las
cuales presentan una coherencia en el

orden de la ejecucion de estas mismas.

25

Las actividades declaradas en la carta
Gantt y el WBS permiten el seguimiento
detallado de todas las actividades de la
propuesta técnica, presentando
incoherencia en el orden de la ejecucion

de estas mismas.

15
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La carta Gantt y el WBS no permiten el
seguimiento detallado de todas las 0

actividades de la propuesta técnica.

e “Experiencia”: Se calificard con un puntaje de 0 a 100 la suma de la experiencia de
la empresa y del equipo de trabajo. Para este punto sélo se evaluaran
experiencias relacionadas con el foco de esta Licitacion y el tipo proyectos
que presente el oferente. La asignacion de puntaje se realizara mediante lo

siguiente:
Experiencia = Experiencia empresa + Experiencia del equipo de trabajo

Se otorgaran 60 puntos maximo para la experiencia de la empresa: Se evaluara

segun Anexo N°3, en base a proyectos relacionados con el foco de las presentes

Bases de Licitacion:

-La empresa desarrollé 15 o mas proyectos similares al proyecto de la

oferta.

- La empresa desarrollé entre 7 y 14 proyectos similares al proyecto de

la oferta. o
- La empresa desarrollé entre 1 y 6 proyectos similares al proyecto de -
la oferta.

- La empresa no presenta proyectos similares al proyecto de la oferta. 0

Se otorgaran 40 puntos maximo para la experiencia del equipo de trabajo,

declarado en el Anexo N°5

Eleuipo de trabajo presenta distintas especialidades relacionadas |

directamente con el proyecto y que al menos 3 miembros del equipo.|._
22ARNDO 2N, 40

presenten, de manera individual, 7 o mas proyectos relacionad}oﬁg; ON
¥ AP ?\
ecto propuesto. 1< »\
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El equipo de trabajo presenta distintas especialidades relacionadas
directamente con el proyecto y que al menos 3 miembros del equipo 4
presenten, de manera individual, entre 4 y 6 proyectos relacionados

con la Licitacion.

El equipo de trabajo presenta distintas especialidades relacionadas
directamente con el proyecto y que al menos 3 miembros del equipo 15
presenten, de manera individual, entre 1 y 3 proyectos relacionados

con la Licitacion.

El equipo de trabajo no presenta distintas especialidades relacionadas

directamente con el proyecto.

Evaluacion Econémica (VAN):

Se evaluara el VAN de cada proyecto. Los oferentes tienen que calcular el VAN con la
planilla Evaluacion Econdmica Simple, disponible en los sitios web www.acee.cl y

www.peeep.cl, de acuerdo al punto 3.3.17 de las presentes bases

Se elaborara un ranking respecto a la mejor y la peor propuesta de acuerdo a lo

siguiente:

VAN - VAN
Puntaje VAN = 100 - ( Propuesta Peor Propuesta )

VAN Mejor propuesta — VAN Peor Propuesta

Nota: El valor presentado debera estar plenamente justificado en la planilla de evaluacién
econdmica simple. En caso contrario la Agencia se reserva el derecho a:
a. Solicitar al oferente, el ajuste de los parametros de la planilla de evaluacion
econdmica simple

b. Calificar este item con puntaje minimo.
Alcance de la Oferta (APr):

Se evaluara para cada uno de los proyectos segun la siguiente tabla, respecto de los

sistemas que se proponen intervenir:

71




| 80+20%*

2 o mas sistemas, mas un control integrado.

2 sistemas, mas control individual por cada uno de ellos. 50+20%*

1 sistema, mas el control individual o bien dos sistemas | 30+20%*

intervenidos sin control.

* La integracion de un sistema de control integrado con protocolo de

lenguaje abierto agregara 20 puntos.

Para efectos de esta Licitacion se entendera como “sistema”, lo siguiente:
o Iluminacién.
o Calefaccion y/o Agua Caliente Sanitaria (ACS).
o Aire acondicionado.
o Optimizacion en la produccion de vapor.
o Ventilacidn.
o Envolvente térmica del hospital.
o Artefactos (eléctrico o térmico).

o Otros, lo que se evaluard segun tipo de proyecto y forma de medicion.

Criterios de evaluacion de la presentacion del proyecto
Las presentaciones realizadas seran evaluadas en una escala de 0-100 por la comisién
evaluadora de la Agencia y los representantes del Hospital de Alta Complejidad

Beneficiario.

La empresa presenta claramente su proyecto, incluyendo 40/%
beneficios y riesgos de la nueva instalacion

Consistencia de la empresa en la ronda de preguntas (la empresa

responde satisfactoriamente las dudas planteadas por el hospital 25%

y la Agencia).

La presentacion incluye consideraciones sobre el servicio posterje&q; '
&N

- . = . 4 Y 4.
a la instalacion (capacitaciones, costos de manten|m|eQ€o(
, =

garantias, etc.). i\‘g“\ﬁ. -

" P LT
. ontiago_ ¢
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La empresa explica claramente el impacto que tendra el proyecto

en el hospital durante la etapa de implementacion.

Criterio de Desempate

En caso de existir algiin empate en el puntaje obtenido por los oferentes de acuerdo a los
criterios anteriores, el criterio para desempatar sera el puntaje de la oferta técnica (PT)
asociados a cada oferente.

Si persiste el empate se solicitara a la comisidon evaluadora realizar una re evaluaciéon de

las propuestas tecnicas, en base al cual se estimara un nuevo puntaje total.
4 MEDICION Y VERIFICACION DE RESULTADOS.

El proceso de medicidon y verificacidon de las garantias de ahorros energéticos asociados a
cada proyecto estara a cargo y sera desarrollado por la Linea de Desarrollo de Medicion y
Verificacion de la Agencia. Sin embargo junto a la entrega del informe N°1, la empresa
adjudicada debera presentar un plan de Medicion y Verificacion en base a los
requerimientos del IPMVP en su Volumen I. Dicho Plan sera posteriormente validado por
la Linea de Desarrollo de Medicion y Verificacion de la Agencia. En cuanto al proceso de
medicién, levantamiento de informacion y emision de informes de ahorro post
implementacién, sera desarrollado por la Linea de Desarrollo de Medicion y Verificacion

de la Agencia.

La verificacion de ahorros se realizara en tres hitos, a los cuatro, ocho y doce meses a
contar del dia 1 del mes siguiente al mes de emisidon del Acta de Término y Entrega de
Obra.

Una vez emitida el Acta de Término y Entrega de Obra la Agencia solicitara a la empresa
adjudicada la entrega de tres boletas bancarias de garantia o vale vista bancario en
moneda nacional, cuyo monto debe ser equivalente al 5% cada una, de acuerdo lo
indicado en el punto 11.4 de las bases administrativas. Se realizardn 3 verificaciones
parciales de los ahorros garantizados comprometidos (a los 4, 8 y 12 meses) de manera

hacer entrega al adjudicado o hacer efectivo el cobro la garantia por el 5% asociada a
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cada verificacion parcial. El cobro o liberaciéon de la garantia correspondiente tendrd
relacién con el cumplimento o no de los ahorros comprometidos por el contratista en el
Formulario 3A de su Oferta. El cobro de la garantia se hara efectivo si y solo si el ahorro
verificado por la AChEE durante el periodo de verificacion parcial es inferior al 90% de

ahorro comprometido por el adjudicado.
5 INFORMES Y PLAZO DE ENTREGA

5.1 Informes y Actas

Los documentos que se deben entregar durante la ejecuciéon de las actividades de las

presentes bases seran el siguiente

Informe N°1: Ingenieria del proyecto Avance N°1:

+ Diagrama de flujo,

+ Layout de los equipos nuevos,

e Planos generales,

e Memorias de célculo dimensionamiento de los
equipos principales y de los equipos segundarios.

e Especificaciones técnicas de equipos a instalar
(equipos principales y secundarios).

e Especificaciones de las conexiones eléctricas.

30 dias una vez firmada

» Descripcion de la logica de control del nuevo o
el acta de inicio de

sistema, si aplica.
actividades.
e Detalle de las obras civiles, si aplica
e Levantamiento de iluminacion, si aplica
e Descripcion de los cortes de suministro energético
necesarios para la ejecucion del proyecto, en caso
de existir (estimacion de horas, suministro a cortar,
secuencias de corte, etc.).
* Anexo Requerimientos de Medicién y Verificacion:
-Propuesta de Plan de Medicidn y Verificacion

-Plan de instrumentacion por proyecto, segun
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lo solicitado en el punto 2.3 de las bases
técnicas |
La ingenieria debera cumplir con las especificaciones
declaradas en el anexo 11.
Ademas, el informe debera contener todos los documentos
requeridos por el drea de prevencion de riesgo del recinto

a intervenir (Ver anexo 12).

Informe N° 2: Ingenieria del proyecto Avance N°2:
* Planos isométricos de los nuevos equipos, si aplica

* Planos de cortes y elevaciones de las conexiones.

¢ Detalle de las valvulas a instalar (tipo y numero), si
aplica.

e Detalle de los anclajes a utilizar

e Especificaciones de las cafierias a utilizar
(materiales, soldadura, aislacion, soportaciones), si
aplica

e Calculo estructurales de cubiertas y estudio de
sombra, si aplica

» Mediciones de niveles de iluminacion existente, si
aplica

La ingenieria debera cumplir con las especificaciones

declaradas en el anexo 11.

En un plazo no superior a
60 dias, desde el acta de

inicio de actividades.

Acta de Aprobacion de avance de obras N°1 :

Acta que dé cuenta del avance de obras planificado. Se
acordara el contenido del Acta y los productos entregables
durante la reunion de inicio, basado en la Estructura de
desglose de trabajo entregado por el oferente en su oferta
Técnica.

En caso de cambio de combustible, las gestiones con la

empresa suministradora deberan estar terminadas.

En un plazo no superior a
110 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.

Acta de Aprobacién de avance de obras N°2 :
Acta que dé cuenta del avance de obras planificado. Se

acordara el contenido del Acta y los productos entregables

En un plazo no superior a
140 dias, desde la fecha

de la reunion de inicio de
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durante la reunién de inicio, basado en la Estructura de
desglose de trabajo entregado por el oferente en su oferta

Técnica.

actividades.

Acta de Aprobacion de avance de obras N°3:

Acta que dé cuenta del avance de obras planificado. Se
acordara el contenido del Acta y los productos entregables
durante la reunién de inicio, basado en la Estructura de
desglose de trabajo entregado por el oferente en su oferta

Técnica.

En un plazo no superior a
170 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.

Acta de Recepcidon Mecanica

Acta que acredita que materialmente las Obras han sido
finalizadas y que los equipos de medicion se encuentran
correctamente instalados, de acuerdo a la Propuesta
Técnica y Econdmica dando cuenta de la finalizacion de
obras de implementacién y el término de todas las pruebas

hidraulicas de los distintos sistemas.

En un plazo no superior a
190 dias, desde la fecha
de la reunién de inicio de

actividades.

Acta de Puesta en Marcha.

Acta que acredita el inicio al proceso de monitoreo de

funcionamiento del proyecto implementacion.

En un plazo no superior a
200 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.

Informe N° 3: Informe final del proyecto,

El cual debera contener como minimo planos as-built,
memorias de calculo, especificaciones técnicas de equipos
instalados, manuales de operacién, Programa y registro
(lista de asistencia y fotografico) de la realizaciones de
capacitaciones, incluyendo ademas, el ATEO. Sin embargo,
la entrega de documentacion final se acordara en la

reunion de inicio segun el tipo de proyecto adjudicado.

Un plazo no superior a
230 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia podra solicitar informes de gegﬁt@g@aﬁ\gmpresa
A \,o\

de forma bimensual.
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a) No procederd pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la caucion sefialada

en el N°11.3 de las bases Administrativas.

5.2 Requisitos de los informes

Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberan sistematizar la informacion generada durante la ejecucion de

los servicios, y deberan ser entregados, en la recepcion de la Agencia.

Se entregara una primera copia impresa y en formato digital, en CD o DVD segun

corresponda, para ser revisada por la contraparte técnica.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el punto 5.4

de estas bases, se solicitaran otras dos copias impresas y dos copias en formato digital.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberan ser subsanadas segun el
procedimiento establecido en el punto 5.4. Una vez subsanadas las observaciones vy
aceptadas por la contraparte técnica de la Agencia, se deben entregar tres copias

impresas y tres copias en formato digital, en recepcién de la Agencia.
Se debera entregar:

Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad normal o superior,
utilizando papel blanco de tamafo carta y debidamente firmados por el representante

legal de la Empresa que presta el servicio.

Tres (3) CD con los archivos de los documentos. Todos los documentos digitales deben
ser entregados en formato editable y los CD debidamente etiquetados, de acuerdo a
formato entregado por la Agencia. La etiqueta debe incluir: Nombre del proyecto,
Informe n°X (incluir “- Corregido™, en el caso que corresponda), Nombre de la Empresa

que realiza el servicio (de acuerdo a contrato), Fecha de Entrega.

El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los representantes
legales de la Empresa que presta el servicio o quienes ellos designen para estos efectos
mediante el respectivo instrumento legal, y por los miembros del equipo de trabajo
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presentado en la propuesta y que realizaron el informe vy los revisores de dicho informe,

antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al formato establecido.

Los consultores independientes no podran usar los isotipos de empresas para las que
trabajen y, de la misma forma, las empresas que en sus escrituras de constitucion no

tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar isotipos alusivos a ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia sera
considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no sera evaluado,
generandose desde la fecha fijada para la entrega del informe y hasta el nuevo ingreso
de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo indicado en el numeral 24 letra a)

de las Bases Administrativas.

Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, no podra exceder las 40 paginas de extension,
con impresién a doble cara, incluyendo el resumen ejecutivo y las principales
conclusiones del servicio. En caso de ser necesario se podran incluir anexos para
complementar y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando sea
debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deben entregarse anillados tipo
de espiral plastico, una mica transparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte

posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deberan estar en formato editable.

En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen las siguientes

condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:
- Indice de contenidos

- Resumen ejecutivo

- Indice de tablas

- indice de gréficos e ilustraciones

- Contenido del servicio
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- Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografia

Documentos digitales: deberan presentarse en formato PDF, y adicionalmente deben
entregarse en formatos editables, salvo los respaldos de entrega, tales como actas, listas
de asistencias, capturas de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas. En el caso

de fotografias los formatos aceptados en JPG y resolucion minima de 300 dpi.

Documentos impresos: hoja tamafo carta, letra Arial 11, impresas doble cara, bordes de
2,5, numeradas, los titulos y subtitulos hasta el cuarto nivel con numeracién automatica
en el estilo multinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se tendran como referencia los criterios

indicados por la APA para la presentacion de documentos.

5.3 Lugar de entrega de los Informes

Todos los informes (avance y final), deberdan ser entregados dentro de los plazos
estipulados en las presentes bases, en la recepcién de las oficinas de la AChEE, ubicada
en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz 221, comuna de Providencia, Santiago, de Lunes a

Viernes entre las 9:00 y las 13:00 hrs.

Se considerara como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre entregado por
la recepcion de la AChEE. Una vez ingresado el informe en la recepcion de la Agencia,

éste no podra ser modificado por el Consultor.

En caso que se produzca alguna de las situaciones sefaladas en el numeral 21 de las
Bases Administrativas, el consultor deberd enviar una carta dirigida a la direccion
ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los antecedentes que justifiquen
la solicitud de aplazamiento en la entrega del respectivo informe con al menos cinco
habiles previos a la fecha del vencimiento de este. La solicitud serd evaluada y se
informara la resolucion antes del cumplimiento del plazo establecido en el contrato para

la entrega del informe.

5.4 Observaciones a los Informes:

Para la revisién de los informes 1, 2 y 3 la Contraparte Técnica emitird, dentro de los 10

dias habiles posteriores a la recepcion del respectivo informe, de acuerdo a la fecha
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establecida en el contrato, un pronunciamiento en relacion con aprobar, rechazar o

formular observaciones e indicaciones al citado informe.

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejara constancia escrita de las observaciones
formuladas, la cual sera enviada por correo electronico al Jefe de Proyecto sefialado por
el Consultor en su propuesta técnica. La Agencia da por notificada, desde esta fecha, a

través del medio senalado precedentemente, al Consultor del contenido del Acta de

Observaciones.

El informe corregido debera ser presentado en la recepcion de la AChEE para su
aprobacion definitiva a las 12:00 horas del Gltimo dia del plazo fijado para tal efecto en el
Acta de Observaciones, plazo que no podra ser superior a cinco dias habiles desde la
emision del Acta de Observaciones. Este informe debe indicar que se trata de un informe
corregido y se debe incorporar la fecha de entrega de las observaciones, no del
documento original al que hacen referencia las correcciones. En caso que no se sefiale el
plazo se aplicara el plazo de 12:00 horas del quinto dia habil siguiente a la fecha de

recepcion de dichas observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido asi como
la no incorporacion de la totalidad de las observaciones a satisfaccion de la Contraparte

Técnica daran origen a la aplicacién de las multas, de acuerdo al numeral 24 de las Bases

Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los plazos
sefnalados precedente por razones debidamente fundadas las que seran evaluadas por la

direccion ejecutiva de esta, quien emitird su pronunciamiento por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los informes no
interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los informes o actas siguientes, a
menos que la magnitud e importancia de las observaciones formuladas sean de tal

entidad que no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto mientras aquellas no

sean subsanadas, lo cual debera ser sefialado por la Contraparte Técnica._
;._;;ST;\NDO‘

5.5 Requisitos de las Actas

Procedimiento de entrega:
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Tras la emision y firmas de las Actas de Aprobacion de Avances; Acta de Recepcion
Mecanica y el Acta de Puesta en Marcha, el oferente ingresara dicha Acta y la factura
correspondiente para la gestion de pago por parte de la Agencia en base a los descrito en
el numeral 6.2 de las Bases Administrativas. Dado que el acta tiene como fecha de
emision el maximo plazo establecido en el numeral 5.1 de las Bases Técnicas, la empresa
adjudicada podra escanear el Acta correspondiente y presentar en la oficina de partes de
la copia impresa del escaneo de dicha acta en los plazos establecidos en el numeral
citado y en la forma descrita en los numerales 5.6. Seran emitidas cuatro copias de cada
una de las actas, de las cuales seran entregadas 3 copias a la empresa adjudicada y una
copia a la UAT. Sera la empresa adjudicada responsable de entregar a la Agencia el
original de cada una de las Actas maximo dos dias habiles posterior a la emision y firma

de ésta en base a lo descrito en el numeral 5.5 y 5.6 de las presentes bases.
En resumen:

* Todas los Actas deberan contener y cumplir lo establecido en el numeral 2.3.1 y
5.1 de las presentes bases y deberan ser entregados en la recepcion de la

Agencia.

e Se entregara una primera copia impresa del escaner del acta generada en terreno

para ser validada por la contraparte técnica.

e lLas Dos (2) copias de cada documento original firmado en terreno, se deberdn
entregar maximo dos dias habiles a partir de la firma de éstas establecidos en el

numeral 2.3.1 y 5.1 de las presentes bases.

La no entrega de las actas, de acuerdo al formato, contenidos y aprobacion de la UAT,
solicitado por la Agencia sera considerado incumplimiento en la entrega del acta y hasta
el ingreso de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo indicado en el numeral

24 letra a) de las Bases Administrativas.

Formato de entrega:

El formato y contenidos seran definidos en la reunidn de inicio del proyecto en base a lo

contenido en la estructura de Desglose de trabajo.
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5.6 Lugar de entrega de las actas

Todas las Actas descritas en el punto 5.1 de las presentes bases, deberan ser entregados
dentro de los plazos estipulados en las presentes bases, en la recepciéon de las oficinas de
la AChEE, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz 221, comuna de Providencia,

Santiago, de Lunes a Viernes entre las 9:00 y las 16:00 hrs.

Se considerara como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre entregado por

la recepcion de la AChEE.

En caso que se produzca alguna de las situaciones sefialadas en el numeral 21 de las
Bases Administrativas, el consultor debera enviar una carta dirigida a la direccion
ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los antecedentes que justifiquen
la solicitud de aplazamiento en la entrega del respectivo informe con al menos cinco
habiles previos a la fecha del vencimiento de este. La solicitud serd evaluada y se
informara la resolucién antes del cumplimiento del plazo establecido en el contrato para

la entrega del informe.
5.7 Reuniones

El adjudicado debera realizar como minimo una reunién de inicio de actividades y a lo
menos una reunion previa a la entrega de cada informe, con la finalidad de contar con un
producto que cumpla a cabalidad con los requerimientos de la Agencia. El adjudicado

deberd considerar en su plan de trabajo los recursos a ser utilizados en las reuniones

solicitadas.

5.8 Reunion de inicio de servicios

Como hito inicial de la prestacion del servicio se debera realizar una reunion dentro del
plazo de 10 dias habiles contados desde la adjudicacion, con el objeto de realizar el inicio
de las actividades. Dicho hito inicial serd considerado para todos los efectos legales el
inicio formal del servicio contratado, ademas de coordinar temas propios del servicio. En

esta reunién inicial el consultor debera contar de manera presenmal t:grﬂﬁcxmalldad de

los miembros del equipo de trabajo evaluable propuesto para la reah ciorr d é rvicio,

de acuerdo a lo indicado en el numeral 1 del Anexo n°4 de las presé\mt

&
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participar durante todo el tiempo que dure la sefialada reunién. La no concurrencia de la
totalidad del equipo de trabajo sefialado en el numeral 1 del Anexo N° 4, presentado en
la oferta técnica, a la reunion de inicio de servicios otorga el derecho a la Agencia a dejar
sin efecto la adjudicacion, procediéndose a la ejecucion de la garantia de seriedad de la

oferta.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA
“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL

REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE CREVANI, 2016”
<ciudad>, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en los numerales 8.2 de las Bases Administrativas de
Licitacion para la contratacion del servicio de “DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE
CREVANI, 2016" Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en
ninguna de las prohibiciones o inhabilidades previstas en el articulo 4° de la Ley NO©
19.886, de Compras y Contrataciones Publica y articulo 54 de la Ley 18.575, de Bases
Generales de la Administracién del Estado, sefialando expresamente conocer lo
establecido en dichas normas legales.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento, ha tomado total conocimiento de
las especificaciones y actividades de esta Licitacién y, respecto de las cuales me obligo a

respetar, cabal e integramente, y en todas sus partes.

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma




ANEXO N° 1.B

DECLARACION JURADA SIMPLE

“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL
REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE CREVANI, 2016"
<ciudad>, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en las Bases de Licitacion “"DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ARICA
DR. JUAN NOE CREVANI, 2016”. Declaro (amos) bajo juramento que la empresa que
represento (amos), ha tomado total conocimiento de las especificaciones de esta
Licitacion, y respecto de las cuales me (nos) obligo (amos) a respetar, cabal e

integramente, y en todas sus partes.

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma Titular




ANEXO N° 2
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

OFERENTE

Razon Social

Nombre de fantasia/siglas
Rut

Domicilio (empresa)
REPRESENTANTE LEGAL 2

Nombre completo

Cédula de identidad

Nacionalidad

Profesion

Estado civil

Cargo

Teléfono/celular

E-mail

APODERADO HABILITADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Nombre

Teléfono/celular

E-mail

Nombre Completo o Razon Social del Oferente, RUT

Firma

2 Completar una por cada representante legal vigente que compareceria a la firma del Contrato en caso de adjudicar.



ANEXO N° 3
EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN TRABAJOS SIMILARES
i Nombre de la Consultoria y Periodo de i .
Cliente” e e ] s Especialidad
T : Descripcion del Servicio’ Ejecucion '
Nombre Oferente y Firma del Representante Legal
Representante Legal
Fecha:
s QOSME;g}\
S £
l’g lﬁdel cliente (o razén social) y datos de contacto (nombre, cargo, n® de teléfono y direccion de correo electrénico). Experiencias que no incluyan
=]
\?e fojo seran contabilizadas.
&)
“‘\ 'en esta columna las caracteristicas generales de cada consultoria o Proyecto y organizar este espacio de modo de apreciar las caracteristicas y
enverfSddr dél trabajo.

* Inicio ¥ Término de ejecucién del Proyecto.

® Especialidades: Solo serdn revisadas las especialidades en relacién con el foco de esta Licitacidn y el tipo proyectos que presente el oferente
p Y/



ANEXO N° 4
1. EQUIPO DE PROFESIONALES EVALUABLES’ QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO

Y,

Jornada

.Ro[-e;dfentfro‘del...- i _ Relacién | Horas \_'-;._—-\.Horés}fno':-;

o | Prefesiont .| laboralenel | S P R
~completo : Proyecto i .o | contractual™® | presenciales*® | presenciales
i) : Proyecto _ ;

Jefe de
Proyecto

Supervisor de
Obra®?

Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal

Fecha:

7 El Oferente debera adjuntar ANEXO N°5 y ANEXO N°6, al menos para estos profesionales.
8 Se refiere a los estudios de pregrado y postgrado realizados.
8 E| Oferente debera identificar y comprometer a los profesionales que se indican en su oferto Técnica.
2 Emplear alguna de las siguientes opciones: jornada completa o jornada parcial.
1 Emplear alguna de las siguientes categorias: propietario, socio empleado, honorarios u otros (especificar).
12 Se entenderd por horas presenciales, las horas que el Oferente proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.
En base a lo solicitado en el punto 1.5 del Anexo N° 11



2. EQUIPO DE PROFESIONALES NO EVALUABLES QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO

: _ Jornada i i
- Rol dentro del _ Relacion Horas ‘Horas no
S ) il laboral en el = _ : 1 el O e N e
Proyecto s | contractual presenciales presenciales
‘ Proyecto {

Prevencién de Riesgo

Técnico especialista 1

Técnico especialista 2
Especialista Medicion y
Verificacién'®

Firma del Representante Legal

Nombre Oferente y Representante Legal

Fecha

~“COSME 2N

"3

de agregar otros roles y/o mds personas para un mismo rol seglin estime conveniente. El Oferente debera identificar o comprometer a los

Qe
e%qe se indican en su propuesta Técnica

:}a de las siguientes opciones: jornada completa o jornada parcial.
Igtna de las siguientes categorias: propietario, socio empleado, honorarios, jornada completa, jornada parcial, y otros (especificar).

pa por horas presenciales, las horas que la empresa proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en
lBpéldericias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.
Concertificacion CMVP vigente a la fecha de postulacién.




3. FORMATO REFERENCIAL DE ORGANIGRAMA

Nombre
Rol
|
[ | |
Nombre Nombre Nombre Nombre
Rol Rol Rol Rol
[
|
Nombre Nombre Nombre
Rol Rol Rol

Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal



ANEXO N° 5
CURRICULUM VITAE RESUMIDO"®

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesion

Cargo en la Empresa

DESCRIPCION PERFIL PROFESIONAL

Experiencia (detallar los Proyectos en
los que ha participado, con

o o _ Cliente?* | Especialidad®®
caracteristicas similares al tipo de

proyecto ofertado).

Nombre Oferente y Firma del Representante Legal

Representante Legal

® E| Oferente deberd entregar un curriculum vitae resumido por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, de
acuerdo a lo declarado en el Anexo N°3

20 ge calificaran sélo aquellas experiencias que hayan sido desarrolladas por los miembros del equipo de trabajo posterior
al afio 2005. - ""--h

21 gefialar nombre del cliente (o razén social) y datos de contacto (nombre, cargo, n° de telefong\’?jdweeqcfn;de correo

electrénico). Experiencias que no incluyan esta informacién no seran contabilizadas. ,tu %t ?“
>
22 5plo serdn revisadas las especialidades en relacién con el foco de esta Licitacion y el tipoy gr y%gg% esénte el
>
oferente \' o dl“’ /
* 44/



ANEXO N°6
CARTA DE COMPROMISO?®

Yo, <NOMBRE COMPLETO>,

R.U.T:

PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido de las Bases de Licitacién para contratar el
servicio de "DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL
REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOE CREVANI, 2016"” y manifiesto mi compromiso de

participar en su ejecucion. Me comprometo en la implementacién de las medidas

seleccionadas de acuerdo a la oferta técnica.

Firma del profesional

Santiago,

2ie Oferente debera éﬁtrégar una carta firmada por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, declarado en el

Anexo N°3



ANEXO N° 7
DATOS DEL JEFE DE PROYECTO?*

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono Fax

Correo Electronico

Nombre Oferente y Firma del Representante Legal

Representante Legal

Fecha:

24 Ademas de este Anexo se deberd adjuntar el curriculum vitae del Jefe de Proyecto, en fol

N° 5.




ANEXO 8:
Establecimiento de alta complejidad seleccionado

Hostal ae Arica Dr. 18de seembre
Juan Noé Crevani N°1000




~)

ANEXO 9
Listado de Representantes que Suscribiran el contrato

Nombre cmpleto
Cédula de
identidad

Estado Civil

Nacionalidad

Direccion de la
persona juridica o
de la universidad
seguin

corresponda

*Se deberd incluir este listado por cada uno de los representantes que suscribiran el

contrato.




ANEXO N° 10%®
FORMULARIO SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA.

El Oferente debera llenar los campos a continuacién y enviar este formulario al correo

peeep@acee.cl con asunto “Devolucion de garantia”.

 SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA

Nombre LlCltacmn o] Nombre Contrato

Cadigo ID (si hubiere)

Razon social Oferente/Contratista

Nombre de fantasia del Oferente/Contratista (si

hubiere)

Nombre del representante legal o designado

habilitado para retirar la garantia

RUT del representante legal o delegado habilitado

para retirar la garantia

Teléfono de contacto

Correo electronico

Banco emisor de la boleta

Fecha de emision de la boleta

Glosa de la boleta

Monto de la boleta

Nombre Representante Legal Firma del Representante Legal

Fecha:

5 E| documento debera ser presentado al momento de solicitar la devolucidn de la caucion de garantia, de

acuerdo a lo indicado en el numeral 11 de las Bases Administrativas.



ANEXO N°11.

Estandares minimos en el desarrollo de los trabajos

-En documento anexo-




ANEXO N°12,

Requerimientos de Prevencion de Riesgo

La empresa debera entregar, antes de empezar la obra, al menos la siguiente
documentacion, la cual se podra modificar en virtud de los requerimientos de cada HAC:
» Para el postulante y todos sus subcontratistas:

e Procedimientos de trabajos criticos tales como: Altura, Trabajo en caliente,
Izaje, Blogueo intervencion de tableros eléctricos, Herramientas eléctricas,
trabajo en andamio y algun otro adicional que debe incorporarse segun la tarea

e Matriz de peligros

e Procedimiento de trabajo Seguro (PTS)

e Procedimiento ante accidentes (incluir para accidentes graves y fatales)

¢ Reglamento interno de empresa

e Certificado de afiliacion Organismo Administrador

» Registros de capacitacion de matriz y procedimientos de trabajo.

» Para los trabajadores del postulante y de sus subcontratistas:
e NoOmina de Trabajadores
e Contrato de trabajo
e Examen de trabajo en altura
e Registro de entrega de elementos de proteccion personas especificos para los
trabajos a realizar.

e Registros charla Induccién Obligacién de informar los riesgos (D.S.N° 40)

Ademas durante el desarrollo de la obra, el Supervisor de la obra debera realizar una
charla de Analisis de Trabajo Diario (AST).

Estos requerimientos podran ser complementados de acuerdo a las exigencias de cada

recinto



ANEXO N°13.
Incorporacion de Requisitos minimos en la Oferta Técnica

-En documento anexo-

‘..\??nﬂago"l
-



ANEXO N°14.
Periodo de Referencia M&V.

-En documento anexo-



ANEXO N°15.

Costo anual detallado de mantenimiento.

Descripcion ftem

SR

Tipo mantencion

SAXXK. XXX

Mantenimiento Equipo 1 Limpieza general (horas
hombre)

Mantenimiento Equipo 1 Cambio de filtro (repuesto) Anual FXXK XXX

Mantenimiento Equipo 1 Limpieza ICC (horas hombre + Trimestral $XHAK XXX
insumos)

Mantenimiento Equipo 2 Limpieza (horas hombre + Mensual EXXK. XXX
Insumos)

Mantenimiento Equipo 2 Revision elementos de Mensual XK XXX
seguridad

Mantenimiento Equipo 2 Cambio de piezas (repuesto) Anual $XHH XXX
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ANEXO N°17.
Carta GANTT.

-En documento anexo-




PROTOCOLIZADO BAJO EL N A Ol
CON ESTA FECHA, REPERTORIO

QUE CONSTA DE Sy FOJAS
DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
AMI CARGO SANTIAGO ...3421.0N...1. 206

FIRMO Y SELL QUE ES
0LA

TES"H\A’ONIO DE SU:SRIGINAL Y

QUE SE OTORGO

W['B MAY 2016




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107

