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AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

EN SANTIAGO DE CHILE, a seis de mayo de dos mil
dieciséis, ante mi, JORGE LOBOS DIAZ, Abogado, Notario
Publico Suplente de la Cuarta Notaria de Santiago, de don
COSME FERNANDO GOMILA GATICA, con oficio en Paseo Ahumada
trescientos cuarenta y uno, cuarto piso, comparece: Dofia
ANITA MARIA VILLEGAS BERNAL, chilena, casada, empleada,
ceédula nacional de identidad numero diez millones
seiscientos noventa y siete mil quinientos dieciséis
guidn siete, de este domicilio; la compareciente mayor de
edad que acredita su identidad con la cédula antes citada
y expone: Que a peticién de 1la AGENCIA CHILENA DE

EFICIENCIA ENERGETICA, Rol Uni S u%%;io nimero
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sesenta y cinco millones treinta mil ochocientos cuarenta
y ocho guidn cuatro, viene en requerir la protocolizacidn
de LICITACION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL
GRUPO: HOSPITAL. SAN CAMILO, SAN FELIPE Y HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS, LOS ANDES, DOS MIL DIECISEIS” .- Documento
contenido en CINCUENTA ¥ CUATRO HOJAS, queda
protocolizado al final de los Registros del presente mes,
bajo el numero cuatro mil nueve, de fecha seis de mayo
del afio dos mil dieciséis.- Para constancia firmo

conjuntamente con el notario autorizante.- Se da copia.-
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LICITACION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE “DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO: HOSPITAL SAN
CAMILO, SAN FELIPE Y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS ANDES, 2016”

30,45, b el

2016-29-179

APRUEBA BASES DE LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE
"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO:
HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS
ANDES, 2016".

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 20.402 de 2010, que crea el Ministerio de Energia; el D.S. 245
de 8 de marzo de 2010 del Ministerio de Justicia, por el cual se concede personalidad
juridica a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; la Ley N° 20.882 de 2016, de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016; y la Resolucién N° 1.600, de 2008, de
la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencion del Tramite de

Toma de Razon.

CONSIDERANDOS:

1° Que para el ano 2016, el Ministerio de Energia en conjunto con el Ministerio de Salud
y con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética realizaron la seleccién de los
establecimientos participantes de la iniciativa "“DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO: HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS ANDES, 2016".

2° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, estudiar, evaluar,
v
promocionar, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas con la

diversificacion, ahorro y uso eficiente de la energia.




3° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e indistintamente “la
Agencia”, requiere efectuar una licitacion para la contratacion para el “/DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO: HOSPITAL SAN
CAMILO, SAN FELIPE Y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS ANDES, 2016".

4° Que, existen los recursos para proceder a la presente contratacion, segiin da cuenta el
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°20160429 emitido por el Jefe de

Administracion y Finanzas
Que vistas las facultades que me confiere la ley,

AUTORIZO,

1° LLAMASE A LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO:
HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS
ANDES, 2016".

2° APRUEBASE las Bases de Licitacién sefialado en la autorizacién anterior y cuyo texto

es el siguiente:

CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE “DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO: HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS ANDES, 2016".

Las presentes Bases de Licitacion y sus Anexos se encontraran disponibles en el sitio web

www.acee.cl



1. INTRODUCCION

1.1 Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE).

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) es una fundacion de derecho
privado. Es un organismo auténomo, técnico y ejecutor de politicas pulblicas en torno a la
Eficiencia Energética, que recibe financiamiento publico y privado.

Dentro de su marco de accion, la AChEE tiene como misién promover, fortalecer y
consolidar el uso eficiente de la energia, articulando e implementando, tanto a nivel
nacional como internacional, iniciativas publico privadas en los distintos sectores de

consumo energético, contribuyendo al desarrollo sustentable del pais.

1.2 Antecedentes del Proyecto.

Programa de Eficiencia Energética en Edificios Publicos (PEEEP)

Dentro de la linea de desarrollo de Edificacion de la AChEE, se ejecuta la accion
denominada “Reacondicionamiento y recambio tecnoldgico de edificaciones existentes e
instalaciones municipales sin estandares de EE”. Esta de accion esta enfocada
principalmente al desarrollo de proyectos de reacondicionamiento de edificaciones
construidas sin estéandares de eficiencia energética, con el objetivo de aumentar la
eficiencia en el uso de la energia y, que a su vez los resultados ayuden a promover este
tipo de proyectos en los distintos subsectores de la edificacion, facilitando la promocion
de nuevas formas de financiamiento de proyectos de Eficiencia Energética. Es asi como el
trabajo de esta linea ha permitido la creacion de metodologias para la intervencién
integral de edificios, consolidadas a través del “Programa de Eficiencia Energética en

Edificios Publicos (PEEEP)”".

El PEEEP nace a fines del 2009 y se estructura bajo cuatro etapas principales las cuales

tienen por objetivo abordar los proyectos de eficiencia energética en edificios publicos de

forma integral.
Estas etapas son:

e Diagnostico.
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Actualmente, el PEEEP comprende las siguientes iniciativas:

« Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energetica en Recintos Hospitalarios de Alta
Complejidad.

e Gestion de la energia en Edificacion Existente.

a) Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de
Alta Complejidad '

Durante el afio 2015 el Ministerio de Salud y el Ministerio de Energia firman un convenio

de colaboracién técnica para implementar un programa de eficiencia energética en los

hospitales publicos de alta complejidad, objetivo dispuesto en la Agenda de Energia del

gobierno.

Como parte de los objetivos del convenio de colaboracion técnica entre el Ministerio de
Energia y el Ministerio de Salud, por medio del Decreto N°40 emitido con fecha 29 de
enero del 2015, se establece que se implementaran medidas de eficiencia energética en
el 100% de los Hospitales de Alta Complejidad. Lo anterior es ejecutado por la ACHEE,
mediante el PEEEP, realizando la implementacion de medidas de mejora en eficiencia
energética en 39 hospitales de alta complejidad, 14 hospitales intervenidos en la Regién
Metropolitana dentro del afio 2015 y los otros 25 hospitales del resto de Chile durante los

proximos anos.

La seleccion de los establecimientos participantes de la iniciativa "Desarrollo de Proyectos
de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta Complejidad 2015” se realizo
en conjunto con el Departamento Salud Ocupacional y Gestion Ambiental del Ministerio
de Salud y, con la Unidad de Arquitectura Médica del mismo Ministerio. Durante el afio
2015, se implementaron proyectos en los hospitales seleccionados con una superficie
promedio de 45 000 m?/ hospital, distribuidos en 8 comunas, de la Region Metropolitana.
Inicialmente los hospitales, registraban un consumo total de 136,8 GWh/afio y el
potencial de ahorro minimo garantizado y definido por la AChEE fue de 17,3 GWh/afio, el
cual se verificara durante el presente afio 2016. La inversion se destiné principalmente a
mejorar los sistemas consumidores de energias, tales como sistemas de climatizacion,

iluminacion _aﬁtiﬁcial, calentamiento de agqua sanitaria, calderas, sistemas solares



térmicos, fotovoltaicos entre otros. Los Hospitales intervenidos durante el afio 2015

fueron los siguientes:
1. Instituto Traumatoldgico Dr. Teodoro Gebauer
2. Hospital San Juan de Dios
3. Hospital Clinico San Borja-Arriaran
4. Hospital de Nifios Dr. Luis Calvo Mackenna
5. Instituto de Neurocirugia Dr. Alfonso Asenjo
6. Instituto Nacional del Térax
7. Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
8. Complejo Hospitalario San José
9. Hospital Clinico de Nifios Dr. Roberto del Rio
10.Instituto Nacional del Cancer Dr. Caupolican Pardo Correa
11.Instituto Psiquiatrico Dr. José Horwitz Barak
12.Hospital El Pino
13.Hospital Padre Alberto Hurtado
14.Hospital Barros Luco Trudeau

Para el afo 2016, la selecciéon de los establecimientos participantes de la iniciativa
“"Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta
Complejidad 2016” se realizé en conjunto entre el Ministerio de Energia, Ministerio de
Salud vy, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Durante el afio 2016 se
implementaran proyectos en 10 hospitales, con una superficie promedio de 30.041 m2/
hospital, distribuidos en 7 Regiones. Actualmente los hospitales, registrar_l__un consumo

total de 84,9 GWh/afio, el potencial de ahorro minimo esperadg\’jé';&bg’sg a los
diagnésticos realizados es de 14 GWh/afo. La inversion sera destlr;é.d Vp
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2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivos de la Licitacion

Las presentes Bases de Licitacion tienen por objeto efectuar un llamado publico,
convocando a los interesados para que, en cumplimiento de las presentes Bases, realicen
Ofertas de Proyectos de eficiencia energética en 2 Hospitales de Alta complejidad, en el
marco del "DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL
GRUPO: HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS,
LOS ANDES, 2016".

22. Objetivo del Servicio Contratado

 Implementar uno o varios proyectos de eficiencia energética en los Hospitales
de Alta Complejidad

« Mantener o mejorar el confort de los recintos hospitalarios.

» Desarrollar proyectos replicables en otros recintos hospitalarios de alta
complejidad y que sean compatibles con mejoras futuros proyectos de EE en el
recinto.

» Realizar seguimiento durante el periodo de 12 meses post implementacion a los
ahorros energéticos garantizados por las empresas implementadoras

adjudicadas en la licitacion.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

Esta Licitacion se regira por las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y por las
normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de publicacion de las
presentes Bases, en cuanto le sean aplicables. Las presentes Bases establecen los fines,
condiciones, requisitos y funcionalidades que deben ser cubiertas por los bienes vy

servicios materia de la misma.

3.1. Normativa Técnica:
Para el presente Proyecto y la ejecucion de los trabajos requeridos, se deberan tener

presente, entre otras, las leyes, normas, decretos, protocolos y reglamentos que
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competan a cada uno de los proyectos ofertados, segln la legislacion vigente y

establecido en el anexo 11 de las bases técnicas.

a)

b)

d)

f)

9)

3.2. Principios que rigen las presentes Bases de Licitacion.
La Libre Concurrencia de los Oferentes al llamado publico: Se encuentran
habilitados para presentar Ofertas las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras, que cumplan los requisitos establecidos en las Bases de Licitacion.
Sujecion Estricta a las Bases: Las presentes Bases constituyen el marco juridico
aplicable a los derechos y obligaciones de la entidad licitante y a los oferentes
interesados en participar en el proceso, al que tienen que cefirse obligatoriamente,
a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los Contratos que
se celebren.
Igualdad de los Oferentes: Las condiciones establecidas en las Bases de la Licitacion
no podran afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los
Oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, como asimismo, deberan
proporcionar la maxima informacion a los proveedores, contemplar tiempos
oportunos para todas las etapas de la Licitacion y evitaran hacer exigencias
meramente formales.
No Formalizacién: El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de
modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar
constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares.
Transparencia y Publicidad: Se preferiran los sistemas electréonicos o digitales que
establezca al efecto las presentes Bases de Licitacién, los que garantizan la
transparencia.
Probidad: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un
desempeno honesto y leal de la funcion o cargo, con preeminencia del interés
general sobre el particular.
Principio de la Buena Fe: Este significa que los Contratos obligan no sélo a lo que

emane de sus clausulas, sino de aquello que derive de la naturaleza de las

obhgacnones que se pacten. Implica cumplir los Contratos cgmﬂq’ac{ y teniendo

satisfaccion del interés general.




4. TERMINOLOGIA EMPLEADA

Las siguientes palabras y frases, para cuyos efectos la utilizacion de letras mayusculas se
aplica como un criterio de distincion, tienen en las presentes Bases y para efectos de
interpretacion de las mismas, el significado que a continuacion se especifica.

Para todos los propdsitos de estas Bases, excepto para los casos expresamente previstos

en este mismo documento, se entendera que:

e Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los instrumentos que
las complementen, se entenderan de dias corridos, salvo que expresamente las

Bases sefalen lo contrario.

» Para efectos de la presente Licitacion, se considerardn habiles los dias lunes a viernes
inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se consideraran corridos los dias
lunes a domingo, incluidos feriados y festivos. En el evento que el Ultimo dia del
plazo recayera en un dia inhabil, se entenderd prorrogado automaticamente para el

dia habil siguiente.

e Los términos definidos en las presentes Bases incluyen el plural y singular y viceversa
y, cuando se usen en el sentido definido, se expresaran comenzando la palabra con

mayuscula.
e Las palabras que tengan género, incluyen ambos géneros.

« A menos que se senale de otro modo, todas las referencias a estas Bases y las
expresiones “por este medio", “por las presentes”, “aqui”, “aqui sefialado” y otras
similares, se refieren a estas Bases como un todo y no a una seccidn, anexo u otra

subdivision de las mismas Bases en particular.

s Cualquier referencia a “incluye” o “incluyendo” significara “incluyendo, pero no

limitado a”.

e Cualquier referencia a Contratos o acuerdos, incluyendo estas Bases, significara tal
acuerdo o Contrato con todos sus anexos y apéndices, asi como sus enmiendas y

complementaciones.



5. IDIOMA DE LA OFERTA.

La Oferta, asi como toda la documentacion relativa a ella, deberda redactarse en
idioma espanol. Para el caso de especificaciones técnicas de los equipos se aceptan

los documentos emitidos por los fabricantes en idioma inglés.

Para efectos de interpretacion y resolucion de eventuales discrepancias durante la

Licitacion y posterior desarrollo del Contrato, el idioma oficial sera el espafol.

6. MONTOS Y FINANCIAMIENTO.

6.1. Disponibilidad Presupuestaria.

El monto maximo disponible para cada proyecto de las presentes Bases de Licitacion, se

detalla a continuacion:

Hospi i i $ 220.000.000

ospital San Camilo, San Felipe

Hospital San Juan de Dios, Los Andes $ 300.000.000

Si la oferta econdmica supera el monto maximo por proyecto sefialado en el presente

numeral, la oferta sera declarada inadmisible.
No hay restriccion de monto minimo a ofertar.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las presentes
Bases estara condicionado a la disponibilidad presupuestaria conforme al Convenio de
Transferencia de Recursos suscrito anualmente entre la Subsecretaria de Energia y la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

La AChEE se reserva el derecho de modificar el presupuesto disponible para esta
Licitacién por motivos fundados, los que seran debidamente puestos en conocimiento de

los oferentes.
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Suministro de equipos y accesorios los que deberan ser transferidos en propiedad

o dominio al hospital.

* Montajes y obras civiles completas.
» Capacitacion del personal técnico que operara los sistemas.
¢ Periodo de pruebas de operacion, puesta en marcha.

e Garantias.

Certificacion de los equipos.

» Costos de tramitacion para el cumplimiento de normativas que pueden aplicarse

en la implementacion de los proyectos.

6.2. Precioy forma de pago.

a) El monto que la Agencia pagara al oferente por sus servicios sera el indicado por este

en su oferta econémica.

El servicio se pagara en siete cuotas y de la siguiente forma:

10

1. 20% una vez transcurridos 30 dias contados desde la fecha del acta de inicio de
actividades y contra entrega y aprobacién de Informe N°1 que contendra todo
lo sefialado en el nimero 5.1, Primer Informe de las Bases Técnicas de

Licitacion.

2. 10% una vez transcurridos 60 dias contados desde la fecha del acta de inicio de
actividades y contra entrega y aprobacién de Informe N°2 que contendra todo
lo sefalado en el numeral 5.1, Segundo Informe de las Bases Técnicas de

Licitacion.

3. 10% una vez transcurridos 110 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacion del Acta de Aprobacion de
avances de obras N°1 que contendra todo lo sefialado en el numeral 5.1, Acta

de Aprobacién de avances de obras N°1 de las Bases Técnicas de Licitacion.

4, 10% una vez transcurridos 140 dias contados desde la fecha del acta de inicio

de actividades y contra entrega y aprobacion del Acta de Aprobacion de



avances de obras N°2 que contendra todo lo sefalado en el numeral 5.1, Acta

de Aprobacion de avances de obras N°2 de las Bases Técnicas de Licitacion.

5. 10% una vez transcurridos 170 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacion del Acta de Aprobacion de
avances de obras N°3que contendra todo lo sefialado en el numeral 5.1, Acta

de Aprobacién de avances de obras N°3 de las Bases Técnicas de Licitacion.

6. 10% una vez transcurridos 200 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacion del Acta de Puesta en Marcha que
contendra todo lo sefalado en el numeral 5.1, Acta de Puesta en Marcha de las

Bases Técnicas de Licitacion.

7. 30% una vez transcurridos 230 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°3: Informe Final del
Proyecto, que contendra todo lo sefialado en el numeral 5.1 Informe N°3:

Informe Final del proyecto de las Bases Técnicas de Licitacion.

No procederd pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la caucién

sefialada en el numeral 9.3 de las bases administrativas de licitacion.

7. PLAZOS DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS

El plazo para la ejecucion de los servicios serd de 230 dias contados desde la fecha de
firma del Acta de Inicio de Servicios, hito que se llevara a cabo en la reunion de inicio de

los servicios sefialada en el punto 5.8 de las bases técnicas de licitacion.

Asimismo el oferente podra proponer en su Carta Gantt plazos de entrega para los
entregables sefialados en el punto 5.1 no pudiendo el oferente superar bajo ningun

supuesto el maximo de 230 dias corridos, maximo plazo de entrega del informe final.

Ae

NOTARIA
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8. REQUISITOS GENERALES DE LOS OFERENTES

Podran participar en la Licitacion todas las personas, naturales o juridicas y que
demuestren la capacidad técnica y financiera que la Agencia requiere, de acuerdo a las
presentes Bases.

Podran participar empresas con presencia nacional, como también consorcios de

empresas nacionales con empresas extranjeras.

Podran participar consorcios de empresas nacionales que cumplan con los requisitos de

las presentes Bases.

8.1. De los Consorcios

Los Consorcios, formados o en formacion, estaran compuestos por no mas de 3 (tres)

empresas, los que deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a. El porcentaje de participaciéon del socio minoritario en el Consorcio debera
ser como minimo igual al 50% de la participacion del socio mayoritario. El
porcentaje de participacion de la empresa extranjera en el Consorcio no
debera ser superior al 50%.

b. En el caso de consorcios no constituidos legalmente, es decir, en formacion,
deberan presentar un compromiso escrito notarial, firmado por los
representantes legales de cada una de las empresas integrantes, en el que
manifiesten la intencién de formar un Consorcio. En dicha declaracion, el
Consorcio debera nominar a un representante.

c. Tanto para el caso de consorcios ya formados como en formacion, sus
integrantes deberan suscribir una declaracion que estipule claramente la
aceptacion que la responsabilidad de cada uno de los componentes del
consorcio, sera indivisible y solidaria, y donde se indique el porcentaje de
participacion correspondiente a cada empresa que integre el Consorcio.

d. En caso de adjudicarse la oferta a un Consorcio en formacion, éste debera
constituirse legalmente dentro de un plazo de 10 dias corridos contados
desde la fecha de adjudicacion y la sociedad asi formada sera responsable

1ega"lfnente ante la AChEE. El Consorcio en formacion no podra presentar
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para su cobro alguno mientras no se constituya legalmente como Consorcio
bajo la legislacion chilena.

e. En caso de disolucion del Consorcio, se debera notificar a la AChEE a través
de carta certificada lo que facultara a la Agencia efectivas las boletas de

garantia procedentes y se podra dar termino anticipado al contrato.

Para efecto de lo dispuesto en este articulo, se consideraran empresas nacionales

aquellas que posean domicilio en Chile, se encuentren prestando servicios en el pais

desde el afio 2012 y que estén desde esa fecha en posesion del Rol Unico Tributario.

8.2. Inhabilidades para postular a la presente licitacion

No podran participar en la presente Licitacion:

13

a)

b)

d)

Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia, del Hospital
y/o del Ministerio de Energia o que estén unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios directivos de la
Agencia, del Municipio ofertado y/o del Ministerio de Energia o las personas que
estan unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N° 18.575; ni tampoco aquellas sociedades en comanditas
por acciones o anénimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni
aquellas sociedades anonimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas.

Los Oferentes que hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccion
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores al
momento de la presentacion de la Oferta (de la formulacion de la Oferta o de la
suscripcion del Contrato).

Las letras a, b y ¢ anteriores, serdan acreditadas con la declaracién,%j.l:ada sefalada

7onWANDO Sy
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declaracion jurada por parte de los Oferentes, la Agencia se reservara el derecho

para solicitar aclaraciones y/o declarar estas ofertas como inadmisibles.

9. DE LA PRESENTACION Y FORMA DE LA OFERTA

La Oferta constituye una declaracion solemne del Oferente, la cual deberéd ser pura vy
simple, no sujeta a ningun tipo de condicion. En caso que la Oferta se presente sujeta a
condicion, dicha condicion se tendra por no escrita, subsistiendo la Oferta de manera
pura y simple.

La informacion que el Oferente entregue a la Agencia, como asimismo, la que en el
futuro le entregue con motivo de la ejecucion del Proyecto, deberan ser fiel expresion de
la verdad, por lo que si se comprobare falsedad de la informacién entregada o de la que
en el futuro se entregue, se haran efectivas las responsabilidades penales y civiles que
en derecho correspondan, sin perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por
incumplimiento grave de las obligaciones.

La Oferta debera entregarse en tres sobres cerrados, caratulados respectivamente como
Sobre N° 1 “Antecedentes Administrativos”, solo un sobre por empresa oferente, sobre
N°2 “Oferta Técnica y Oferta Econdmica” y sobre N°3 “Garantia Seriedad de la Oferta,
por cada recinto hospitalario al que se postula”.

Los sobres deberan ser presentados separadamente y deberan indicar en su exterior la
siguiente leyenda:

Identificacion del Oferente: Razdn Social o nombre del Oferente.

Identificacion del sobre: Segln corresponda, se deberd sefialar si se trata de

"Antecedentes Administrativos", "Oferta Técnica y Econdmica” y “Garantia de Seriedad
de la Oferta”.

REFERENCIA: LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE “"DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO: HOSPITAL SAN
CAMILO, SAN FELIPE Y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS ANDES, 2016".

Debera entregarse un compilado con todos los antecedentes administrativos, en un Unico
documento anillado, de tipo espiral plastico, con una mica trasparente en la tapa y una
contratapa rigida en la parte posterior. El contenido de cada compilado debera incluir un

indice.
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La Propuesta Técnica y Econémica deberd contener un compilado con todos los
antecedentes técnicos y econdmicos, en un Unico documento anillado, de tipo espiral
plastico, con una mica trasparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte
posterior. El contenido de cada compilado debera incluir un indice.

La garantia de seriedad de la Oferta debera incluirse materialmente, sin anillar y en
documento original en el sobre N°3 denominado: “Garantia Seriedad de la Oferta”.

Cada compilado que presente el Oferente, debera ser acompafiado de una copia digital
en formato PDF. Para ello el Oferente debera entregar un CD, DVD o Pendrive con todos
los compilados, tanto administrativos como técnicos y econdmicos, ordenados en
carpetas, el cual debera ser entregado dentro del sobre de los “Antecedentes
Administrativos”. Cabe sefalar que en caso de discrepancia entre los documentos
entregados en version impresa y digital, prevalecera la version impresa.

Los Unicos documentos validos para la presentacion de la Oferta son los formatos
incluidos en los Anexos de las presentes Bases entregados por la Agencia o
reproducciones de los mismos. Por lo tanto, cualquier discrepancia en los formularios que
presente el Oferente con respecto a los entregados por la Agencia, que puedan inducir a
errores en la evaluacién de la Oferta, serdn de exclusiva responsabilidad del Oferente.
Las ofertas deberan presentarse en la Oficina de Partes de la AChEE, ubicadas en calle
Monsefior Nuncio Soétero Sanz n°® 221, comuna de Providencia, Regién Metropolitana en
el horario establecido para estos efectos en el cronograma de licitacién sefialado en el

numeral 12 de las bases administrativas de licitacién.

9.1. Sobre N° 1: Antecedentes Administrativos

El sobre denominado “Antecedentes Administrativos” deberda contener los antecedentes

indicados a continuacion:

a) Identificacion del Oferente.
El oferente debera incluir su identificacion de conformidad al ANEXO 2.

b) Personas Juridicas. 1 &0

a) Constituidas en Chile: En el caso de las personas Jurldicas‘mi;o/m@tiﬁ
\atari Tlfufar 4

deberan presentarse los siguientes antecedentes: \,_.
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vi.

b)

b)
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. Copia autorizada ante notario de la escritura de constitucion de la Sociedad y sus

respectivas modificaciones (en caso de existir modificaciones).

. Copia del Certificado de Vigencia de la Sociedad. El Oferente deberd presentar

certificado de vigencia de la sociedad, otorgado por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices respectivo, con una antigiledad no superior a sesenta
(60) dias a la apertura de las Ofertas.

Identificacion del Representante Legal. Se debera acompafiar fotocopia de la cédula.

de identidad del representante legal de la Sociedad (anverso y reverso).

. Personeria del (de los) representante(s): Certificado de vigencia de la personeria del

representante legal de la Sociedad Oferente, otorgado por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices respectivo, de una antigiedad no superior a
sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas. Ademas debera presentar copia
autorizada ante notario de la escritura que acredite las facultades de representante
(personeria) con vigencia no superior a sesenta (60) dias.

Copia de inscripcion social del oferente con todas sus anotaciones marginales con
vigencia, otorgada por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices
respectivo, de una antigliedad no superior a sesenta (60) dias a la apertura de las
Ofertas.

Certificado de siniestralidad de la entidad oferente (D.S. N°67)

Constituidas en el extranjero: En el caso de las personas juridicas extranjeras, ellas
deberdn presentar los antecedentes legales de su constitucién y sus modificaciones,
si las hubiere, y su representacion legal, de acuerdo a la legislacion que rija en su
pais de origen, debidamente legalizados en Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 345 del Cddigo de Procedimiento Civil, acompafiando una traduccion oficial al
espafiol de los mismos documentos en el caso de que los originales de tales
documentos se hayan emitido en lengua extranjera.

En el caso de que se presente un Consorcio, estos antecedentes son solicitados para

cada una de las personas juridicas que forman parte de él.

c) Personas Naturales.
Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad.
Formulario o certificado de iniciacién de actividades ante el Servicio de Impuestos

Internos.



d) Declaracién jurada.

Mediante una declaracion jurada otorgada ante notario y, de conformidad a lo establecido

en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan establecer que no se encuentran en alguna de
las inhabilidades establecidas en las letras a, b y ¢ del numeral 8.2 de las Bases

Administrativas.

Sumado a lo anterior, mediante una declaraciéon otorgada ante notario y, de conformidad

a lo establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan declarar en forma expresa
conocer y aceptar integramente las presentes Bases, sus Anexos y Circulares.

El documento antes sefialado (ANEXO N°1) deberéd ser entregado en formato fisico,
original, dentro del sobre N°1 denominado Antecedentes Administrativos, de acuerdo

a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Administrativas.

e) Consideraciones generales.
Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentacion de los documentos
y antecedentes que se individualizan en este numeral las veces que estime necesario,
después de realizada la apertura de las Ofertas, Las certificaciones o antecedentes antes
sefialados deberan ser entregados en la forma y plazo que para tales efectos se indique
en la misma Acta.
Se informard de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se

recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del sitio web

www.acee.cl.

9.2. Sobre N°2: Oferta Técnica y Econémica.

El Oferente debera presentar una Unica Propuesta Técnica y Econdmica por cada Recinto
Hospitalario de Alta Complejidad Licitado que forma parte del grupo respecto del cual
estd ofertando. En el caso de que el Oferente presente dos o mdas Propuestas Técnicas y
Econémicas para un mismo grupo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar al

oferente que indique cual Propuesta debera ser evaluada, de modo de evaluar solamente

. - 7 WANDO 3,

una de las Propuestas y/o declarar inadmisible la Oferta. /{4@?\/*—\ ngj\
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a) Propuesta Economica.

La Propuesta Econémica debera indicar, para cada Proyecto al cual postula el Oferente, el
precio total para cada item involucrado en dicho Proyecto, enmarcado en el servicio de
“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO:
HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS
ANDES, 2016”, y debera ser presentada en conformidad al FORMULARIO N°3B, de
acuerdo al valor indicado en el numeral 6 de las Bases Administrativas.

Si un Oferente se adjudica el Proyecto, y no suscribiera el Contrato de Adjudicacion, la
Agencia procedera al cobro de la(s) garantia(s) de seriedad de la Oferta del Proyecto(s)
no suscrito(s), pudiendo adjudicar al Oferente que haya obtenido la segunda mejor
evaluacion, o bien declarar desierto dicho Proyecto por no ser conveniente para los
intereses de la Agencia.

El precio que sefialen los Oferentes en su Propuesta Econémica, correspondera al valor
total, impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos.

Es de exclusiva responsabilidad del Oferente indicar el régimen tributario al que se
encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estan exentos de determinado
impuesto o si aplican descuentos.

Los valores indicados en numeral 6.1 de las Bases Administrativas corresponden a los
montos maximos disponibles para cada Proyecto.

La omisién de la Propuesta Econdmica en la apertura provocara el rechazo inmediato de
la Oferta, la cual sera declarada inadmisible.

Si la oferta econdmica supera el monto maximo sefialado en el numeral 6.1 de las Bases

Administrativas, la oferta sera declarada inadmisible.

b) Propuesta Técnica.

El Oferente debe entregar una Propuesta Técnica que individualice la solucion propuesta
para cada recinto hospitalario de alta complejidad ofertado por proyecto.

La omisién de la Propuesta Técnica en la apertura provocara el rechazo inmediato de la
Oferta, la cual sera declarada inadmisible.

La Propuesta Técnica debe incorporar todo lo solicitado en las Bases Técnicas.
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Se solicita que el orden de presentacion de los Anexos y sus respectivos respaldos sea
siguiendo un orden correlativo, de acuerdo al orden secuencial establecido en el numeral
3 de las Bases Técnicas.

Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentacion de los documentos
y antecedentes que se individualizan en la propuesta técnica, bajo las condiciones
sefialas en las presentes bases de licitacion, después de realizada la apertura de las
Ofertas. Las certificaciones o antecedentes antes sefialados deberan ser entregados en la
forma y plazo que para tales efectos se indique en la misma Acta.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se
recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del sitio web

www.acee.cl.

9.3. Sobre N°3: Garantia de Seriedad de la Oferta.
Dentro de este sobre, el Oferente debera adjuntar la Garantia de Seriedad de la Oferta,

descrita en el numeral 11.2 de las Bases Administrativas.

9.4. Formato de entrega de las Propuestas.
Los antecedentes descritos en el numeral 9.1 de las Bases Administrativas deben ser
entregados anillados, del tipo espiral plastico, con una mica transparente en la tapa y
una contratapa rigida en la parte posterior. El contenido debera incluir un indice y la

portada deberd indicar; deberd ser entregado un_solo sobre por oferente
independiente al nimero de grupos al que postule:

(NOMBRE DEL OFERENTE)
LICITACION
“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN

RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 2016”
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
(FECHA)
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ENERGETICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 2016”,
sefalando al anverso del sobre el nombre del Oferente.

Los antecedentes descritos en el nhumeral 9.1 de las Bases Administrativas deben ser
entregados anillados, del tipo espiral plastico, con una mica transparente en la tapa vy
una contratapa rigida en la parte posterior. Lo anterior deberé ser individualizado para
cada Proyecto ofertado. El contenido de cada compilado debera incluir un indice y la

portada debera indicar:

(NOMBRE DEL OFERENTE)

LICITACION

“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL
GRUPO: HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS, LOS ANDES, 2016".

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

(FECHA)

Lo anterior debera entregarse dentro de uno o varios sobres, cerrado(s) y caratulado(s)
“Propuesta Técnica y Econdmica para la Licitacion: “"DESARROLLO DE PROYECTOS
DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO: HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE
Y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS ANDES, 2016"”, sefalando al anverso del
sobre el nombre del Oferente.

La Agencia se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas que no

cumplan con el formato establecido.

10. VIGENCIA DE LA OFERTA.
Cada Oferta permanecera vigente por un plazo de 90 dias, a contar de la fecha de la
apertura de las Ofertas.
Si la Agencia lo estima necesario, podra prorrogar el plazo de validez de las Ofertas,
antes de su vencimiento, por un plazo maximo de 30 dias corridos adicionales. En caso
de prérroga de la validez de las Ofertas, cada Oferente debera reemplazar la garantia de
seriedad de I':_a Oferta por otra de igual monto que cumpla con los requisitos indicados en

el numeral 9 de las Bases Administrativas.
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Esta prérroga sera comunicada formalmente por la Agencia a través de publicacion

efectuada en el sitio www.acee.cl, indicando los fundamentos que motivan su

otorgamiento.

11. GARANTIAS

11.1. Normas comunes a las Garantias.

En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las que se
sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud de las presentes Bases, sin
perjuicio de las condiciones particulares que mas adelante se puedan sefalar para cada
una de ellas.

La Agencia aceptara como instrumentos de garantia boletas bancarias y/o vales vista,
emitido por un banco con sucursal en Santiago de Chile, pagaderos a la vista y con
caracter de irrevocables e incondicionales. El plazo y la glosa, que cada garantia debera
contener, se indican mas adelante en la individualizacién de cada una de ellas. La

garantia debera otorgarse de manera fisica.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, a trabar
embargo, prohibicién o a tomar cualquier otra medida que pueda dificultar el derecho

dela Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s) presentada(s).

Salvo que expresamente se indique lo contrario, serd responsabilidad del
Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantias durante todo el
periodo que ellas estan llamadas a garantizar, segin se indicara mas adelante. Si por
cualquier razon el documento de garantia fuera a vencer antes del término del periodo
que éste debe garantizar, el Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligacion de
renovar los documentos de garantia antes sefialados con a lo menos quince (15) dias
habiles de anticipacion a la fecha de su vencimiento, o el que se indique mas adelante, y
asi sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacion dara derecho a la Agencia para

- ——

hacer efectivo la garantia respectiva. r M\ioo o

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva las garantlas|grbtg§mr
?‘Ulaf

necesidad de requerimiento, tramite ni declaracién judicial o arbltralya
’?flago =
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previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario/Contratista, en caso de verificarse una
causal de incumplimiento de sus obligaciones, debidamente acreditada por la Agencia,
sin derecho a reembolso alguno y sin perjuicio de la aplicacion y cobro de las multas
devengadas y la eventual terminaciéon del Contrato. De igual forma, la Agencia esta
facultada para hacer uso de estas garantias, si no tuviere en su poder otros haberes del
Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar, hacer provisiones o
reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato, como por ejemplo las
multas contractuales, no pudiendo en caso alguno la garantia responder a dafios
ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones del

Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

Sera de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir
correctamente las garantias.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las
Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la correspondiente

indemnizacion de perjuicios y/o terminacion del Contrato.

11.2. Garantia de Seriedad de la oferta.

Con el objeto de garantizar la seriedad de la Oferta, el Oferente debera entregar una
boleta de garantia bancaria pagadera a la vista o un vale vista por cada recinto
hospitalario de alta complejidad ofertado, por el monto de $1.000.000.- (un
millon de pesos), emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, con
caracter de irrevocable e incondicional, a nombre de Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, RUT N° 65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 120 dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de las Ofertas.

Dicha garantia debera ser entregada materialmente, en original, dentro de un sobre con
la leyenda: “Documento de Garantia”, el cual deberd ser incluido dentro del Sobre N° 3
“Garantia Seriedad de la Oferta”, al momento de la presentacion de la Oferta en la
Recepcion de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior
Nuncio Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00
horas, dentrd del plazo sefialado para tales efectos, de acuerdo al numeral 12 de las

Bases Administrativas.
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La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista debera indicar:

“AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

Para garantizar la seriedad de la Oferta la Licitacion denominado “"DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO: HOSPITAL SAN
CAMILO, SAN FELIPE Y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS ANDES, 2016".

Nombre de la Empresa u Oferente”

La Agencia sera quién reciba estos documentos de garantia, procediendo a su custodia vy
a la entrega posterior a los profesionales que realizaran la apertura administrativa, tal
como se dispone en el numeral 15 de las Bases Administrativas.

En caso que el proceso de adjudicacién sufra demoras o atrasos, la Agencia solicitara a
los Oferentes la renovacion o prérroga de sus respectivas garantias de seriedad de la
Oferta, a fin de que éstas permanezcan vigentes durante todo el plazo de la Licitacion.
Las garantias de seriedad de la Oferta, otorgadas por los Oferentes que no resulten
adjudicados en la Licitacion, les seran devueltas una vez que el acto administrativo que
adjudique cada Proyecto dela Licitacion se encuentre totalmente tramitado y publicado
en el sitio web www.acee.cl.

Tratandose del Adjudicatario, la garantia de seriedad de la Oferta le sera devuelta una
vez que éste haga entrega de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato, la cual
debera entregarse dentro del mismo plazo que el Contrato de Adjudicacién debidamente
firmado. Lo anterior, se aplicard en el evento de que la Agencia no haya ejercido su
derecho a ejecutar esta garantia.

Respecto del Oferente que obtenga el segundo mejor puntaje segun los criterios de
evaluacion, la garantia de seriedad de Oferta le sera devuelta una vez suscrito el
Contrato con el Adjudicatario, a efectos que, en caso que éste no suscribiera el referido
instrumento, la Agencia pueda adjudicar el Proyecto al segundo mejor Oferente.

La devolucidon de las garantias se efectuara en un plazo minimo de 10 dias habiles,
contados desde el dia que se ingrese la solicitud en la Recepcidon de la Agencia, la cual

debera individualizar al representante o delegado habilitado para el retim.,gl\el documento,
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La garantia de seriedad de la Oferta podra ejecutarse o hacerse efectiva sin necesidad de
requerimiento, tramite, ni declaracion judicial o arbitral, ni administrativa, ni previa
autorizacion del Oferente/Adjudicatario, en los siguientes casos:

a) Si el Oferente retira la Oferta o se comprueba por la Comision de Evaluacion la
falsedad de la informacion presentada, por cualquier medio que resulte pertinente.

b) Si el Adjudicatario no acompafia el correspondiente documento de garantia de fiel
cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido para tal efecto.

c) Si el Adjudicatario no suscribiere el Contrato de Adjudicacion, dentro del plazo
sefalado para ello y/o no acompafia la documentacion requerida por la Agencia,
para la suscripcion del mismo.

d) La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en

la Propuesta Técnica, a la Reunidn de Inicio de Servicios.

Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Agencia a determinar la inmediata exclusion
del Oferente, y del derecho a perseguir el pago de las demas indemnizaciones que
procedan en contra del Adjudicatario, en caso que los perjuicios directos efectivamente
experimentados excedan al monto de la garantia de seriedad de la Oferta, quedando la
Agencia liberada para adjudicar la Oferta al segundo Oferente mejor evaluado.

La omision de este documento en la apertura, provocara el rechazo inmediato de la

Oferta, la cual se declarara inadmisible.

11.3. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, el Adjudicatario
debera entregar en el mismo plazo que deba entregar el Contrato de adjudicacion
debidamente firmado, una boleta de garantia bancaria o vale vista bancario, en
moneda nacional, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile,l para cada
recinto hospitalario que adjudique, cuyo monto debe ser equivalente al 30% del
valor del Contrato adjudicado, entre el Adjudicatario y la Agencia, pagadera a la
vista y con caracter de irrevocable e incondicional, extendida a nombre de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia hasta el dia 31 de
marzo de 2017, - e
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La no entrega de la garantia en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene para hacer
entrega del Contrato debidamente firmado), facultara a la Agencia para dejar sin efecto
la adjudicacion y proceder al cobro de la garantia de seriedad de la Oferta. Asimismo, la
Agencia podra adjudicar al Oferente cuya Oferta fue la segunda mejor evaluada.

Dicha garantia en formato fisico debera ser entregada en la Recepcion de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz N° 221,
comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas, antes de la firma del
Contrato.

La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista debera indicar:

“Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del Contrato
denominado: “"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA
ENERGETICA EN EL GRUPO: HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS ANDES, 2016".

El Contratista tendra la obligacion de renovar esta garantia con a lo menos quince (15)

dias habiles de anticipacion a la fecha de su vencimiento, y asi sucesivamente. El

incumplimiento de esta obligacion dara derecho a la Agencia para poner término al

Contrato.

La devolucién de la garantia se efectuara al vencimiento de la misma. Dicha devolucién

se efectuard en un plazo minimo de 10 dias habiles, contados desde el dia que se ingrese

la solicitud en la Recepcion de la Agencia, la cual debera individualizar al representante o

delegado habilitado para el retiro del documento, de acuerdo al formato establecido en el

ANEXO N° 10.

La caucion podra ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes casos:

a) No renovacion oportuna de la caucién, en caso de presentarse prorrogas u otras
situaciones previstas en el numeral 21 de las Bases Administrativas.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del Contrato y
que revisten el caracter de incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato.

¢) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases de. Licitacion y el
Contrato, oferta técnica y actas de observaciones emitidas por l@, “éNDq

d) La no entrega de las Garantias de los Ahorros comprometldoé: fqu g @dia solicita
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por Bases y dentro del plazo establecido por la Agencia.
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La Agencia tendra derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento
de las Obligaciones del Contrato, sin necesidad de fallo o autorizacion previa del
Contratista, sin derecho a reembolso alguno y sin perjuicio de la aplicacion y cobro de las

multas devengadas y la eventual terminacién del Contrato.

11.4. Garantia por los Ahorros garantizados.

Una vez emitida el Acta de Aceptacion Provisional de Obras, el oferente debera entregar
tres boletas bancarias de garantia o vale vista bancario en moneda nacional, cuyo monto
debe ser equivalente al 5% cada una, del valor del contrato a suscribir; extendida a
nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una
vigencia que exceda en 15 meses contados desde el inicio del periodo de medicién y
verificacion, pagadera a la vista y con caracter de irrevocable. Esta boleta se hara
efectiva de acuerdo a lo indicado punto 4 de las Bases Técnicas de Licitacién.

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste deberd contener una glosa en que se
indique que se emite para: “Caucionar el cumplimiento de los Ahorros Garantizados en el
contrato de desempefio energético denominado “DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO: HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS ANDES, 2016”, la garantia sefalada
precedentemente debera ser entregada a la AChEE con un periodo de 15 dias habiles
antes del vencimiento de la garantia de fiel cumplimiento del contrato. La entrega de
esta boleta de garantia es requisito para la devolucién de la boleta de garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

El adjudicado debera presentar una garantia para caucionar el cumplimiento de los
Ahorros Garantizados en el contrato de desempefio energético, en un sobre cerrado

segln el siguiente formato:

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
GARANTIA PARA CAUCIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS AHORROS
GARANTIZADOS EN EL CONTRATO DE DESEMPENO ENERGETICO
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LICITACION:

“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL
GRUPO: HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS, LOS ANDES, 2016”, para la implementacion de proyectos de

eficiencia energética en Nombre del hospital.

Nombre de la Empresa o Proponente

La caucidon podrd ser ejecutada por la Agencia si trascurrido el tiempo para la
verificacion de la generacion de ahorros, éste no cumple con lo sefialado en la oferta
técnica del oferente y en lo sefialado en el punto N°4 de las bases técnicas de licitacion.

Las garantias deberan ser entregadas en las oficinas de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, ubicada en calle Nuncio Monsefior Sotero Sanz n°® 221, comuna de

Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas.

12. PLAZOS Y CRONOGRAMA DE LICITACION

Todas las etapas y plazos se encontrardan en cronograma de plazos, el cual sera

publicado en el sitio web www.acee.cl.

No ETAPA HORARIO FECHA LUGAR
1 Publicacion del | Horario indicado | Durante 41 dias a| Sitio web de Ila
llamado. en el sitio web de | partir de la| Agencia
la Agencia | publicacion del | (www.acee.cl)
(www.acee.cl) llamado.
2 Periodo de| 16:00 hrs.| Desde el dia 1| Correo electronico
Consultas. (www.acee.cl) hasta el dia 15,| peeep@acee.cl

contado desde la
publicacion de

llamado.
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Periodo de| 23:59 hrs.| Desde el dia 15| Sitio web de Ia
Respuestas. (www.acee.cl) hasta el dia 25 de| Agencia
la publicaciéon del| (www.acee.cl)
llamado.
Periodo de| Desde las 10:00| Dia 41 contado| En la Recepcion de
recepcion de| hrs. hasta las| desde la| la Agencia Chilena
Antecedentes 13:00 hrs. publicacion del| de Eficiencia
Administrativo, llamado. Energética
Propuesta
Técnica,
Propuesta
Econdmica, vy
garantias de
seriedad de la
Oferta.
Adjudicacion 23:59 hrs. | Dentro de los 30| Sitio web de Ia
(www.acee.cl) dias contados | Agencia
desde la| (www.acee.cl)
publicacion del
Acta de Apertura
de las Ofertas.

Se explicita que las Ofertas deberan ser presentadas en el dia y horario establecido para
tales efectos, de acuerdo a lo indicado en el cronograma de Licitaciéon. No se aceptaran
Ofertas ingresadas fuera del plazo establecido.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos
establecidos en el cronograma, informandose a los interesados a través del sitio web de

la Agencia www.acee.cl.

13. LLAMADO Y DIFUSION DE LA LICITACION.

El llamado a Licitacién se difundird a través del sitio web www.acee.cl., y del sitio web

www.peeep.ct!' " -
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Lo anterior es sin perjuicio de la publicidad y difusién que se le otorgue a la Licitacion,
una vez publicado el llamado, ya sea mediante entrevistas, articulos, notas de prensa u
otras que la Agencia estime convenientes para dar mayor cobertura a la existencia de

esta Licitacion.

14. RECEPCION DE CONSULTAS Y RESPUESTAS

Las consultas sobre los contenidos de las presentes Bases deberén ser dirigidas al Area

Edificacion de la AChEE, al correo electronico peeep@acee.cl, segun el cronograma

indicado en las presentes bases de licitacion y publicado en los sitios web www.peeep.cl y
www.acee.cl. Todas las respuestas seran publicadas, de manera tal que todos los
participantes cuenten con la misma informacién. Las consultas se podran hacer

Ginicamente en el periodo indicado en el cronograma de la Licitacion.

15. RECEPCION, APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS DE LA
LICITACION

15.1. Recepcion de las Ofertas

Las Ofertas seran recibidas en las dependencias de la Agencia, ubicada en calle Nuncio
Monsefior Sétero Sanz N° 221, Providencia, en el dia y hora indicados en el Cronograma
de la licitacion sefialado en las presentes bases de licitacion y publicado en el sitio web
www.acee.cl.

La Agencia podra extender el horario y dia de recepcion de Ofertas, por motivo fundado
el cual sera informado en el sitio web www.acee.cl.

Las Ofertas seran recibidas por un Comité de Recepcion de Ofertas compuesto por al
menos dos profesionales de la Agencia designados para tales efectos, quienes realizaran

el registro de las Propuestas, y entregaran a los Oferentes formulario de recepcién de

Ofertas.
Solo se consideraran las Ofertas que se hubieren presentado en la fecha y horario

-——

sefalada en el cronograma de la Licitacion, por lo que no se reC{blra&ﬁ?ﬁl&s@gspues de
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16.3 de las Bases Administrativas, en virtud del cual la Comisién de Evaluacién podra
solicitar a los Oferentes que salven errores u omisiones formales detectadas en sus
Ofertas, siempre y cuando, la ratificacion de dichos errores u omisiones no altere la

esencia de la Oferta.

15.2. Apertura de las Ofertas.
Vencido el plazo de recepcion de ofertas, se procedera a la apertura administrativa de las
ofertas, donde se revisara que se hayan presentado dentro de plazo y con todos los
documentos solicitados en las presentes bases lo que constituye el examen de
admisibilidad administrativa. Las ofertas que den cumplimiento a los requisitos exigidos

en las Bases se consideraran admisibles, pasando a la evaluacion técnica.

En el acto de Apertura de Ofertas, la Comisién de Apertura de Ofertas procedera a abrir
los sobres N° 1: “Antecedentes Administrativos”, NO© N° 2: “Propuesta Técnica y
Econémica” y N° 3 “Garantia Seriedad de la Oferta”, verificando si se han incluido todos

los antecedentes solicitados en los numerales precedentes.

16. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Una vez realizada |la apertura de las Ofertas, se procedera a la evaluacion de éstas por
parte dela Comision de Evaluacion, la cual procedera al analisis de cada Propuesta
Técnica y Economica en base a los requerimientos establecidos en el numeral 17 de las

Bases Administrativas y numeral 3.5 de las Bases Técnicas de Licitacion.

16.1. Comision de Evaluacion
La evaluacion de las Ofertas sera realizada por una Comision de Evaluacion, la que
evaluara las Ofertas recibidas y asignard puntaje, de acuerdo a los criterios establecidos
en estas Bases.
La Comision de Evaluacion estara integrada por a lo menos 3 profesionales de la Agencia
designados por el Director Ejecutivo de la Agencia.
La Comisién de Evaluacién emitird el Acta de evaluacién correspondiente, el que

contendra el detalle del proceso de evaluacién y los resultados de la misma. El proceso
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de evaluacion sera interno y no se entregard informacion durante su desarrollo a los

Oferentes o a terceros interesados.

16.2. Consultas aclaratorias a los oferentes
La Comisién de Evaluacién, de estimarlo necesario, podra efectuar consultas a uno o mas
Oferentes para aclarar puntos especificos de las respectivas Ofertas. Tales consultas,
plazos y sus respectivas respuestas seran puestas en conocimiento de todos los

Oferentes a traves del sitio web www.acee.cl.

16.3. Rectificacion de errores u omisiones

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar a los Oferentes que salven errores u
omisiones detectadas en sus Ofertas o adicionen antecedentes, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a esos Oferentes una
situacion de privilegio respecto de los demas, afectando los principios de estricta sujecion
a las Bases y de igualdad de los Oferentes, ni se altere la esencia de la Oferta.

En el ejercicio de esta facultad la Comisiéon de Evaluacion podra requerir la aclaracion de
los antecedentes que estime prudente. Dichas aclaraciones no adicionan puntaje a la
evaluacion.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se
recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del sitio web

www.acee.cl.

17. CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluacion de las ofertas se realizard conforme a los criterios de evaluacién

establecidos en el numeral 3.5 de las Bases Técnicas de Licitacion.

18. ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION.

18.1. Consideraciones a la adjudicacion.

-

a) Se adjudicara el Oferente que obtenga el mayor puntaje de‘@%ﬁ%ooa lo criterios
AN

de evaluacion indicados en el numeral 3.5 de las Bases Te‘f:“'f:/ﬁ, s dé Ligitacion.
0
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b)

d)

f)

g)

h)

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato mencionado en el numeral 19 de las
Bases Administrativas, la Agencia podra determinar dejar sin efecto la adjudicacion
y proceder al cobro de la garantia de seriedad de la Oferta.

De darse el caso indicado en la letra b), la Agencia se reservara el derecho para
adjudicar al Oferente que fuera evaluado y obtenido el seqgundo mejor puntaje de
conformidad a los criterios de evaluacion y asi fuese calificado por la Comision
Evaluadora.

La omision de alguno de los elementos o requisitos indicados en las Bases
Técnicas, facultard a la Agencia para declarar la Oferta inadmisible por no ser
posible evaluarla técnicamente.

Sera requisito que cada Oferta, para que sea admisible, presente un promedio
ponderado de 60 puntos o mas en su Propuesta Técnica, de lo contrario sera
considerado inadmisible.

La Oferta, que tenga menos de 60 puntos ponderados en total, se considerara que
no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de Bases y en consecuencia,
sera inadmisible.

La oferta que sea declarada no evaluable de acuerdo al numeral 2.2. de las bases
técnicas de licitacion, sera declarada inadmisible.

La Agencia se reserva el derecho a declarar desierto el proceso licitatorio por no

ser convenientes a los intereses de esta, sin expresion de causa.

18.2. Acta de Adjudicacion

Finalizado el proceso de evaluacion, la comision levantard un acta de evaluacion en la

que deberd dejar constancia de las actuaciones efectuadas en el desempefio de sus

funciones. Como minimo, el acta mencionada deberd contener la siguiente informacion:

32

a)
b)

c)

d)

El listado de las Propuestas evaluadas por la comision.

Los Puntajes Finales asignados a cada Propuesta segln los criterios establecidos
en el numeral 3.5 las Bases Técnicas de Licitacion.

Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de Propuestas y que
la Comision dé Evaluaciéon estime conveniente consignar.

El ranking del puntaje de cada Proyecto.

El nombre,'cargo y firma de los profesionales que participaron en la evaluacion.



Una vez cerrado el proceso de evaluacion, la Comisién de Evaluacion entregard sus
resultados y propondra al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética que:
a) Se adjudique(n) el (los) Proyecto(s) al (a los) Oferentes que obtenga(n) el primer
puesto del ranking de cada Proyecto, o
b) Se declare desierto el Proyecto y/o la Licitacion por no existir Ofertas que sean
convenientes a los intereses de la Agencia. En este caso los Oferentes no tendran

derecho a indemnizacién o compensacion alguna.

En caso de adjudicacion, se procedera a la publicacion, en el sitio web de la Agencia
(www.acee.cl), la Resolucion de la Agencia que declara la adjudicacion de la presente
Licitacion.

En caso que el proceso antes senalado sufra atrasos o demoras por hechos propios de la
Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informard esta situacion en el portal
www.acee.cl por medio de resolucion del Director Ejecutivo de la Agencia, sefalandose

en éste el plazo para la dictacion del respectivo acto administrativo.

19. SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ADJUDICACION

19.1. Redaccion del Contrato
Notificada la Resolucién de la Agencia que declara la adjudicacién, la Agencia procedera a
redactar cada uno de los Contratos de Adjudicacion que debera firmar con los respectivos
Oferentes Adjudicados, en conformidad al contenido de las Bases Administrativas vy
Técnicas, a las consultas formuladas y sus respectivas respuestas, a las Circulares
Aclaratorias, y a la Oferta Adjudicada.
Posterior a la publicacion del Acta de Adjudicacion, en el sitio web de la Agencia
(www.acee.cl), de la Resolucién de la Agencia que declara la adjudicacién, y en el plazo
maximo de 15 dias habiles, la Agencia entregara una version preliminar del Contrato de
Adjudicacion via correo electrdnico al Jefe de P.royecto indicado en la Oferta Adjudicada.
El Adjudicatario dispondra de 5 dias habiles, a contar desde la fecha de envio, para
revisar el documento y devolverlo a la Agencia a través de esta M@,\Se aceptaran

observaciones que informen discrepancias del Contrato con Iasﬁagﬁsﬁﬂg Léﬁ!auon 0 con
IA | ©;
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la Oferta Adjudicada. En casos de discrepancias entre las Bases de Licitacion y la Oferta
adjudicada, prevalecera lo que indiquen las Bases de Licitacion.

Vencido el plazo de 5 dias habiles, la Agencia dara por no objetado el Contrato y
procedera a la redaccion final del documento, sin derecho a posterior reclamo por parte
del Adjudicatario.

Se celebrard un Contrato por cada Proyecto adjudicado.

19.2. Ofrecimiento del Contrato de Adjudicacion para la firma y plazo

Redactado el Contrato, la Agencia lo ofrecera a la firma del Adjudicatario, otorgandole un
plazo maximo de 10 dias habiles para suscribirlo, plazo que serd contado desde la
notificacion del envio del Contrato. La notificacion se efectuard al Adjudicatario por correo
electrénico, el cual se entendera notificado desde el momento del envio de este con el
Contrato.

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato de Adjudicacion antes mencionado, la
Agencia podra determinar dejar sin efecto la adjudicaciéon y proceder al cobro de la
garantia de seriedad de la Oferta, pudiendo adjudicar al seqgundo mejor Oferente o bien
declarar desierto dicho Proyecto por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.
El plazo para efectos de Inicio de los Servicios contratados en las presentes Bases, se

contabiliza a partir de la celebracion del acta de inicio de actividades.

20. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA FACTURACION

e Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la transferencia
de la factura a terceros, el Oferente debera entregar copia a que se refiere el
articulo 1° de la Ley N° 19.983 que regula la Transferencia y Otorga Mérito

Ejecutivo a la Copia de la Factura.

e De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N° 19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el Contrato
definitivo que se suscriba con el Adjudicatario contemplara el aumento del plazo
consignado en la citada disposicion legal para reclamar en contra del contenido de
la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la recepcion del referido
documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto en conocimiento del emisor
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de la factura, mediante carta certificada u otro medio fehaciente, conjuntamente
con la devolucién de la factura y la guia de despacho o con la solicitud de emision

de la nota de crédito, seglin corresponda.

21. PRORROGAS

No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes y Actas sefaladas en el
numeral 5.1 de las Bases técnicas de licitacion, comprometidos en el Contrato y
sefialados en la Propuesta Técnica por otros motivos que no sea caso fortuito, fuerza
mayor o circunstancias que no dependan del Contratista, las que en todo caso deberan
acreditarse y ser aceptadas por el Director Ejecutivo de la Agencia, el cual apreciara el
fundamento expuesto por el Contratista y resolvera el otorgamiento de prérroga, la cual
no sera superior a 10 dias corridos contados desde que se emite el pronunciamiento
favorable del Director Ejecutivo de la Agencia.

En caso de que el Contratista incurra en atrasos en la entrega de los productos, se

cobraran multas de acuerdo a lo sefialado en el numeral 24 de las Bases Administrativas.

22. CONTRAPARTE TECNICA.

Las funciones de contraparte técnica del contrato seran ejercidas por el jefe de proyecto
del “"Programa de Eficiencia Energética en Edificios Publicos” (PEEEP), o a quien la

Agencia asigne para tales efectos.

Las funciones de la contraparte técnica de la Agencia seran:

a) Elaborar y firmar, en conjunto con la empresa adjudicada, el acta de inicio de
actividades.

b) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos del contrato y condiciones acordadas. Convocar a

todas y cada una de las reuniones que de acuerdo al plan de trabajo sea necesario

-

desarrollar. /"\G’-NBO‘F\.\
; g ; LRI P
¢) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antegef entes
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d) Monitorear y acompafiar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos y de los plazos acordados para la entrega
de éstos (numeral 5.1 de las bases técnicas de licitacion).

e) Colaborar y asistir a la empresa adjudicada en la obtencién de material y fuentes de
informacién oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general proporcionando la
ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.

f) Recepcionar, evaluar y aprobar los entregables sefialados en el punto 5.1 de las
bases técnicas de licitacion planteando la empresa adjudicada todas las interrogantes
y consideraciones necesarias pertinentes.

g) Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los incumplimientos que se
produzcan por parte de la empresa adjudicada.

h) Dar la aprobacion técnica a efectos de que la Agencia de curso al pago de
conformidad con las normas establecidas en los N°5.4 de las bases técnicas de
licitacién y N° 6.2 de las bases administrativas de licitacion.

i) Cursar la devolucion de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar que se haga
efectiva, segun corresponda.

j) Cursar la devolucién de la boleta de garantia de seriedad de la postulacion, o solicitar
que se haga efectiva, seglin corresponda.

k) Otras que le entreguen las bases y en general todas aquellas que tengan por objeto

velar por los intereses de la Agencia y de la correcta ejecucion del contrato.

Por su parte, el adjudicado debera designar un jefe de proyecto que se relacionara con la

contraparte técnica del contrato para todos los efectos sefialados.

23. ACUERDOS OPERATIVOS

Las presentes bases contemplan la posibilidad de que el jefe de proyecto de la empresa
adjudicada, autorizado por el represente legal de la empresa, y la contraparte técnica de
la Agencia puedan definir uno o mas acuerdos operativos, los cuales tendran por
finalidad: definir etapas especificas contenidas en el contrato, acordar o modificar fechas
especificas ﬁara etapas o hitos importantes contenidos en el contrato, desglosar en las

partes las actividades reflejadas en el contrato, y en general otros de orden
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administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del marco contractual de

los servicios.

En ningun caso los acuerdos antes citados podran implicar una alteracion a las
disposiciones de estas bases o alterar disposiciones del contrato, ni alterar aspectos
esenciales de la oferta técnica o los valores expresados en la oferta economica de la

empresa adjudicada.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por la contraparte técnica deben ser

autorizados y validados por el area legal y administrativa de la agencia.

24. MULTAS

Aplicacion de multas por incumplimiento contractual

La AChEE aplicard y cobraréd multas al consultor cada vez que se verifique un
incumplimiento de sus obligaciones comprometidas.

Se entendera que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes situaciones:

a) Si entrega cualquiera de los informes o de las actas sefaladas en el numeral 5.1
de las Bases técnicas de licitacion fuera del plazo acordado

b) Para los informes N°s 1,2,3 gque contengan errores, fallas técnicas, no se ajusten
a lo solicitado en las bases o a lo establecido en la propuesta técnica, o adolezcan de
cualquier vicio de legalidad, la AChEE emitira un acta de observaciones dentro de los 10
dias habiles siguientes a la entrega del informe objetado, comentarios que deberan
subsanarse dentro del plazo que para tales efectos se fije en el acta de observaciones,
segln lo que establece el punto 5.4 Observaciones de los Informes de las Bases Técnicas
de Licitacion. (Para los efectos de este numeral remitase al procedimiento sefalado en el
numeral citado precedentemente) Si la Agencia vuelve a emitir acta de observaciones se
procede a cobrar la multa, dicha multa podra ser apelada dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la notificacion de la carta de cobro de multa, reservandose la Agencia el
derecho a aceptar o rechazar la apelacion.

Las multas por cada incumplimiento de contrato seran un l%/gelﬂmqhto total de

financiamiento en caso de la letra a) por cada dia de mcumpllmlen‘cb{t) de-at

10% del monto total de financiamiento en caso del numeral de la I%

N
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En el caso de la letra a) esto es multas en caso atraso de informes, la aplicacién de la
multa sera automatica e inapelable, su monto debera ser trasferido o depositado en la
cuenta corriente (informacion que sera entregada al consultor en el momento oportuno)
de la agencia por el consultor. El pago correspondiente al producto asociado al informe,
quedara retenido hasta que se acredite el pago efectivo de la multa sefialada
precedentemente. _

En el caso de la letra b) multas en caso no respuesta a observaciones, si la contraparte
técnica de la AChEE considerara que existe mérito suficiente para la aplicacion de una
multa, comunicara por escrito su decision al consultor, indicando el monto y fundamento
de la misma. Una vez perfeccionada la aplicacion de una multa, su monto deberd ser
trasferido o depositado en la cuenta corriente (informaciéon que sera entregada al
consultor en el momento oportuno) de la agencia por el consultor. El pago
correspondiente al producto asociado al informe, quedara retenido hasta que se acredite
el pago efectivo de la multa sefalada precedentemente.

No procedera esta sancion si se probare la concurrencia de caso fortuito o de fuerza
mayor calificada asi por la AChEE, mediante autorizacion fundada. El Proponente que
deba responder por multas podra acumular hasta un monto maximo impago equivalente
al 10% del monto de financiamiento. En el caso que un Proponente supere el 10% del
financiamiento en multas impagas, la AChEE estard facultada para hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento y ponerle término unilateral al contrato.

En todo caso, la AChEE podrad hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y ponerle
término unilateral al contrato en el caso que las multas totales (pagas e impagas)

superen el 20% del monto de financiamiento.

25. MANTENCION DE LOS SERVICIOS OFERTADOS

Los costos asociados a las mantenciones de los equipos, ajustes, rectificacion,
regularizacion de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los servicios,
en las condiciones y niveles de servicios requeridos, hasta la fecha de vigencia del
contrato seran de cargo del Contratista.

Asimismo se consideran dentro de este item los mayores costos que deba asumir el
Oferente por situaciones no previstas en el mercado, estructura de su empresa, personal

e infraestructura tecnologica de éste al momento de formular la Oferta.
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26. PROPIEDAD DE LA INFORMACION

La propiedad intelectual, industrial y/o los dérechos de autor de los resultados obtenidos
de los servicios contratados, del procedimiento empleado para obtener los resultados, el
know-how de los procesos y toda la informacion relacionada con el producto obtenido en
virtud del presente contrato, pertenece exclusivamente a la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética y a la Subsecretaria de Energia. En virtud de lo anterior, queda expresamente
prohibido al Contratista o sus dependientes copiar, difundir, divulgar, publicar o dar
cualquier tipo de informacién a terceros referente al producto o a los servicios
contratados mediante el presente instrumento sin autorizacion escrita y firmada por el
Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de esta clausula se considerara
incumplimiento grave al contrato. Toda la informacion antes sefalada serd considerada
“Informacion Confidencial”.

Los servicios encomendados, asi como la informacion de respaldo suministrada por el
Contratista, comunicaciones internas, informacion puesta a disposicion de las partes, los
términos del presente contrato y sus posteriores anexos, constituyen a su vez
“Informacion Confidencial”, y por tanto se encuentran sujetas a obligacion de
confidencialidad, la cual no podra ser copiada, divulgada ni transmitida por las partes a
terceros, sin autorizacion expresa y por escrito de la otra. También tendra el caracter de
confidencial toda aquella informacion interna propia de las partes relativas a sus
actividades y/o negocios, administracion, proyectos, finanzas u otras que pueda
revelarse en razon del presente contrato.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia, son duefos
exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacion residente en medios
magneéticos, electronicos, fisicos y toda documentaciéon o informacion que se entregue
por cualquier medio al Contratista para la ejecuciéon de los servicios objeto de esta
Licitacion.

El Adjudicatario/Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier pretensiéon de

derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha informacion.

Sin prejuicio de lo anterior, el Director Ejecutivo de la Agencia podra emitir certificado

que acredite la ejecucion del Proyecto adjudicado, para los fines que@éﬁm@ggntmente el

RN 4

Contratista.
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27. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

El Contrato incorporard las Bases de Licitacion con todos sus Anexos, Circulares
Aclaratorias, respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas y Propuesta Técnica
del Contratista. )

En caso de discrepancia o contradiccion entre tales documentos, primara lo establecido
en el Contrato, en segundo lugar lo establecido en las Bases de Licitacion, sus Anexos,
Circulares Aclaratorias y respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas y en

tercer lugar la informacion contenida en la Propuesta Técnica del Contratista.

28. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, econdmica y financiera del
emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente, todo dato o
informacién suministrada en las presentes Bases reviste caracter meramente
informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad alguna respecto de los mismos.

El Contratista tiene la obligacion de obtener, a su costo, todos los permisos o
autorizaciones que conforme a la legislacién vigente, sean necesarios para el desarrollo
de cada Proyecto adjudicado.

El Contratista entiende que toda la informacion entregada a la Agencia, como asimismo,
la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y sus anexos, son y
seran fiel expresion de la verdad, estando en pleno conocimiento de que si se
comprobare falsedad de la informacion entregada por el Contratista o de la que en el
futuro entregue, se haran efectivas las responsabilidades penales y civiles que en
derecho correspondan, sin perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por
incumplimiento grave de las obligaciones.

El Contratista desarrollara cada Proyecto como una persona diligente y prudente, y en
concordancia con las mejores practicas y politicas de un gestor de este tipo de Proyectos.
El Contratista es responsable del funcionamiento, financiamiento, suministro e instalacion
de equipos, ejecucion de las obras y obtencién de los permisos necesarios, asi como de
operar, mantener y explotar las instalaciones durante todo el plazo de la concesiéon en
conformidad con lo que se establezca en el Contrato.

El Contratista 'd'ébéifé- tomar todas las precauciones para evitar dafos a terceros y al

medio ambiente durante la construccion y explotacion del Proyecto. Todo dafio de
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cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las obras o de su explotacion, se

cause a terceros y/o al medio ambiente serd de exclusiva responsabilidad del Contratista.

29. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL Y RESPONSABILIDAD EN CASO DE
SUBCONTRATACION

Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacién: El Contratista podra
contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo, los servicios que estime
necesario para la ejecucion y desarrollo del Proyecto comprometido. No obstante lo
anterior, para los efectos del cumplimiento del Contrato, el Contratista sera el Unico

responsable ante la Agencia del cumplimiento de las obligaciones contraidas.

Responsabilidad laboral del Contratista: Asimismo, para todos los efectos legales, el
Contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicion de empleador con
todos sus trabajadores, quedando especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en
el Coédigo del Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion de riesgos,
sobre prevencion social y a las demas normas legales que sean aplicables a la ejecucion
de las obras. Junto a lo anterior el Contratista debera efectuar la denuncia de los
accidentes del trabajo, y de las enfermedades profesionales en conformidad con las

disposiciones legales vigentes.

30. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la
aplicacion, interpretacion, duracion, validez o ejecucion del Contrato de Adjudicacion o
cualquier otro motivo sera sometida a arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de
Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago, vigente al momento de
solicitarlo. Las partes conferiran poder especial irrevocable a la Camara de Comercio de
Santiago A.G., para que, a peticion escrita de cualquiera de ellas, designe a un arbitro
arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto. %5‘5{-10 de entre los
integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Medlacwﬁ@ %
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En contra de las resoluciones del arbitro no procedera recurso alguno. El arbitro queda

especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o

jurisdiccion.

31. TERMINO DEL CONTRATO

Sin perjuicio de lo que se establezca en él, las causales de término del Contrato, seran

las que se sefialan a continuacion:
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a)
b)

Mutuo acuerdo entre los contratantes.

Incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista. Se consideraran como
tales, sin que éstas tengan el caracter de taxativas, las siguientes:

No constitucién o no reconstitucion de las garantias en los plazos previstos en el
Contrato.

Entrega de informacion técnica o econdmica maliciosamente falsa o incompleta.
Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las obligaciones
significativas que se estipulen en el Contrato.

No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la prestacion de los
servicios.

Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las competencias
necesarias para la prestacion de los servicios, tal como se dispone en el numeral
3.1 letra k de las Bases Técnicas.

Si el Contratista perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para
funcionar en el giro de su actividad.

Si las multas aplicadas al Contratista superan el 20% de la cuantia del Contrato.

La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en
la Propuesta Técnica, a la reunién de inicio de servicios, segun lo establecido en el
numeral 5.8 de las Bases Técnicas de Licitacion.

Estado de Notoria Insolvencia del Contratista.

Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el cumplimiento

del contrato.



32. FACULTADES DE LA AGENCIA

La Agencia se reserva el derecho de revocar el proceso de la Licitacion, facultad que
podra ejercer hasta el momento anterior a que se hayan presentado las Ofertas, tal como
se dispone en los plazos del cronograma sefialado en el sitio web www.acee.cl.

La Agencia se reserva el derecho de eliminar un grupo, el que podra ser incorporado en
un proceso licitatorio posterior. Esta modificacion debera ser fundada y comunicada
oportunamente a los interesados a través del sitio web de la Agencia (www.acee.cl).
También se reserva el derecho de declarar desierto un Proyecto y/o la Licitacion por
razones fundadas, si a su juicio ello resultase necesario o conveniente para el resguardo
del interés publico fiscal.

La Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos establecidos en el cronograma, lo
que en todo caso debera ser aceptado por el Director Ejecutivo de la Agencia, el cual
apreciara el fundamento y resolvera en definitiva la modificaciéon del plazo pertinente,
informandose a los interesados a través del sitio web de la Agencia.

Las medidas antes sefialadas no originaran responsabilidad alguna para la Agencia frente
a los Oferentes de la Licitacion o de terceros, lo que los participantes en la Licitacion
aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo hecho de presentar su Oferta.

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales correspondientes, en
caso de incumplimiento por parte del Oferente/Adjudicatario a las obligaciones vy

condiciones establecidas en las presentes Bases.

33. INFORMACION PROPORCIONADA

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan
conjuntamente con estas Bases, se entregan a titulo meramente informativo, por lo que
sera de cargo y responsabilidad de los interesados verificarlos conveniente y/u
oportunamente, con antecedentes que ellos se pudieren proporcionar y estimaren de

relevancia, todo segun la conducta que es exigible a un Oferente diligente.

[
-———

34. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION, CONSULTAS, ¥ ACLARACIONES
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Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las Bases deberan realizarse en el tiempo y
forma que establece el cronograma de la Licitacidn. Las consultas sobre los contenidos de
las presentes Bases deberdn ser dirigidas al Area Edificacién de la Agencia, al correo
electrénico peeep@acee.cl, con el asunto “Consulta Peeep 2016”. Las consultas se
podran hacer Unicamente en el periodo indicado en el cronograma del Licitacion.

Las respuestas y aclaraciones o precisiones seran emitidas por la Agencia en
comunicaciones formales denominadas "Circulares Aclaratorias de las Bases de
Licitacion". Dichas circulares aclaratorias seran publicadas en el sitio web www.acee.cl.
Las respuestas y aclaraciones se entenderan formar parte del proceso de Licitacion.
Asimismo, formaran parte de las presentes Bases, las aclaraciones que emita y publique
la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren requeridas por los
mismos participantes o aun no existiendo solicitud de aclaracion la Agencia podra de
oficio emitir Circulares Aclaratorias.

Sera responsabilidad de cada interesado verificar en la fecha establecida la disponibilidad

de estos documentos.

35. NOTIFICACIONES

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de lo establecido en las
presentes Bases, la Agencia las realizara publicando el documento, acto o autorizacion de
que se trate en el sitio web www.acee.cl.

El Oferente se entendera notificado luego de las 24 horas transcurridas desde que la
Agencia publique el documento, acto o aprobacién objeto de la notificacion, en el sitio
web ya sefalado.

La forma de notificacion antes descrita, procedera para los casos en que no se establezca

un procedimiento especial de notificacion.

36. CONFIDENCIALIDAD

Se eleva a la calidad de esencial de estas Bases de Licitacion, la confidencialidad de la
informaciéon que las partes vayan tomando de la otra como consecuencia necesaria del
proyecto. Dicha confidencialidad se extiende a todos los aspectos de la relacién, e
inclusive a'suffase pre-contractual y post-contractual. No pudiendo ser divulgada a

terceros salvo autorizacion expresa de la AChEE.
44



37. DIFUSION DE RESULTADOS

La AChEE hard uso de los resultados obtenidos para realizar actividades de difusion con
el fin promover la eficiencia energética e incentivar su mercado.

La postulacién a la Licitacion, autoriza a la Agencia para disponer de la informacién
entregada en la postulacion para su uso en alguna otra iniciativa que se desarrolle dentro
de este marco. De igual forma autoriza a la Agencia a utilizar los datos obtenidos de la

ejecucion del proyecto para su difusion.

38. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION

Por el sdlo hecho de presentar una Oferta, se entendera que el Oferente declara en
forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases, sus Anexos vy
Circulares Aclaratorias, por lo cual renuncia a cualquier acciéon o reclamacion posterior en
razén de errores de interpretacion o desconocimiento de ellas. Atendido lo anterior, la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética declara mediante este acto, que aquellas Ofertas
presentadas en un proceso licitatorio y que contengan antecedentes técnicos vy
econdmicos de un Oferente que ha participado en una licitacion implementada por la
Agencia no serd susceptible de informarse o publicarse a terceros. Lo anterior, se
fundamenta en el resguardo de los intereses y de la propiedad intelectual de los

Oferentes que entregan referida informacion a la Agencia.

39. PERSONERIAS

La personeria de don Diego Lizana Rojas para representar a la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, consta de escritura publica de fecha 06 de octubre de 2014,
otorgada en la Notaria de Santiago de don Eduardo Diez Morello. La personeria de don
Ignacio Santelices Ruiz para representar a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
consta de escritura publica de fecha 09 de abril de 2014 otorgada en la Notaria de

Santiago de don Eduardo Diez Morello.
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO:
HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS

ANDES, 2016"

1 CONCEPTOS UTILIZADOS

Para los efectos de las presentes Bases, se entendera por:

a)
b)

d)

f)

Agencia; AChEE: Agencia Chilena de Eficiencia Energética;
Acta de Término y Entrega de Obra (ATEO): Documento emitido por la
Agencia, firmado por el Hospital; la Agencia; la Unidad de Asistencia técnica y la
Empresa adjudicada, en virtud del cual se entienden terminadas y entregadas al
Hospital, las Obras efectuadas por la Empresa.
Acta de Puesta en Marcha: Acta emitida por la Agencia, firmada por la Agencia,
la Unidad de Asistencia técnica y la Empresa adjudicada, en virtud del cual se da
inicio al proceso de monitoreo de funcionamiento del proyecto implementacion.
Acta de Recepcion Mecanica: Acta emitida por la Unidad de Asistencia técnica y
aprobada por la Agencia; remitida al Hospital y la Empresa adjudicada, en virtud
del cual se acredita que materialmente las Obras han sido finalizadas y que los
equipos de medicion se encuentran correctamente instalados, de acuerdo a la
Propuesta Técnica y Economica.
Acta de Aprobacion Avance de Obras: Acta emitida por la Unidad de Asistencia
técnica, en virtud del cual se acredita que el avance de las Obras estd conforme a
la Propuesta Técnica ofertada por la empresa adjudicada.
Acta de Aprobacion de los Ahorros Garantizados Cuatrimestrales: Acta
emitida por la Agencia, firmada por la Linea de Desarrollo de Medicién vy
Verificacion y la Empresa adjudicada, en virtud del cual se acredita el
cumplimiento del ahorro garantizado de un periodo determinado, en este caso de
se realizara de manera cuatrimestral. Cabe destacar que pgf%gggg proyecto se
anhRU0 A,

tendran cuatro Acta de Aprobacion de los Ahorros Garantizfagk}s

J
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g) Adjudicacion: Proceso mediante el cual la Agencia determina cual de los

h)

i)

k)

oferentes desarrollara los proyectos en los recintos, asignando los recursos para la
ejecucion de éstos.

Ahorro de energia: Reduccion del consumo en el periodo demostrativo de ahorro
respecto a lo que se habria consumido si la instalacion hubiera estado trabajando
de la misma forma y con los mismos equipos que en el periodo de referencia pero
con las condiciones de funcionamiento del periodo demostrativo de ahorro.
Ahorros Garantizados: Corresponde al ahorro de energia que se compromete a
lograr la empresa implementadora como consecuencia de la implementacion de un
proyecto de eficiencia energética en un plazo acotado. Para la presente licitacion
este ahorro debe ser presentado de manera mensual pero sera verificado de
manera cuatrimestral.

Ajustes No-Rutinarios: Consideraciones y ajustes que se han de realizar para el
calculo de los ahorros energéticos debido a cambios en los factores estaticos en el
periodo demostrativo de ahorros, dentro del limite de medida, en comparacion al
periodo de referencia.

Ajustes Rutinarios: Consideraciones y ajustes que se han de realizar para el
calculo de los ahorros energéticos debido a variaciones en las variables
independientes que influyen en el consumo de energia durante el periodo
demostrativo de ahorro, como puede ser las condiciones climatoldgicas o el nivel
de produccion de la planta.

Cierre de ofertas: Fecha en la que concluye la etapa de recepciéon de ofertas,

procediéndose a la revision de los antecedentes.

m) Factores Estaticos: Parametros que influyen en el consumo de la energia y que

n)

o)
P)
a)

no se prevé que cambien en el tiempo, tales como, superficie de calefaccion,
demanda de ACS, temperatura de ACC y/o ACS, pérdidas o fugas de vapor,
condiciones de iluminancia, entre otros.

Financiamiento: Monto en dinero que aporta la Agencia, para la ejecucion de los
proyectos adjudicados.

Grupo de recintos: Grupos de dos Hospitales de Alta Complejidad.

HAC: Hospitales de Alta Complejidad.

Licitaci_én: Llamado de seleccion de proyectos, asignacion de recursos y la
entrega‘de los mismos para un grupo de recintos.
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Limite de Medida: Un limite conceptual que se establece alrededor de los
equipos, o sistemas, para separar los hechos que son relevantes en la
determinacién del ahorro de los que no lo son. Todo el consumo de los equipos, 0
sistemas, que quede dentro del limite de medida debe ser medido o estimado.
Linea Base de Consumo Energético: Consumo de energia dentro del limite de
medida que se produce durante el periodo de referencia sin realizar ajustes.

Linea Base de Consumo Energético Ajustada: Consumo de energia dentro del
limite de medida que se produce durante el periodo de referencia considerando
ajustes.

Medicion y Verificacion: Proceso coherente de mediciones para determinar de
forma fiable el ahorro conseguido mediante la implementacién de un proyecto de
eficiencia energética. El ahorro no se puede medir de forma directa, ya que
representa la ausencia del consumo. El ahorro se determina comparando el
consumo antes y después de la implementacion de un proyecto, realizando los
ajustes necesarios seglin los cambios de las condiciones.

Oferta: Proyectos presentados por la(s) empresa(s),a un grupo de Recintos, para
ser seleccionada(s) mediante la presente Licitacion a fin de ser implementados en

un Hospital de Alta Complejidad.

w) Oferente(s) o Empresa(s): Personas Naturales o Juridicas que presentan,

y)

dentro de plazo, los antecedentes para postular a la presente Licitacidon, esta
empresa o persona natural serd la encargada de realizar el(los) proyectos en
dependencia del Beneficiario.

PEEEP: Programa de Eficiencia Energética en Edificios Publicos.

Periodo demostrativo de ahorro: Periodo que sigue a la implementaciéon de una
medida de eficiencia energética. Este periodo tendra una duracion de un afio y
comenzara de manera posterior a la emision del Acta de Término y Entrega de
obras (ATEO) segun lo indicado en las presentes bases.

Periodo de referencia: Tiempo seleccionado que representa el funcionamiento
de la instalacién, o del sistema, antes de la implementacion de una medida de
eficiencia energética. Este periodo tendra una duracion de un afio para las

presentes bases.

48




aa) Plan de Medicion y Verificacion: Planificacion detallada que garantiza que se
dispondra de todos los datos necesarios para poder determinar el ahorro tras
implementar las medidas de eficiencia energética.

bb) Plazo de ejecucion de los servicios: Fecha de ejecucion de los proyectos, el
cual se inicia con el hito de reunién de inicio y finaliza 230 dias corridos posteriores
a la fecha de firma del Acta de reunion de Inicio.

cc) Postulacion: Acto en virtud del cual el oferente hace explicita su voluntad de
participar en el proceso de seleccion de Proyectos que se implementaran en el
marco del Programa, presentando los documentos fequeridos en las presentes
Bases.

dd) Postulacion Evaluable: Postulacién que cumple con los requisitos solicitados en
el Anexo N°13: Incorporacion de Requisitos minimos en la Oferta Técnica y pasa a
la etapa 2 de evaluacion técnica.

ee) Postulacion Admisible: Postulacion que cumple con el puntaje minimo en su
oferta técnica.

ff) Programa: La iniciativa "Programa de Eficiencia Energética en Edificios Publicos”;

gg) Proyecto: Conjunto de medidas de Eficiencia Energética (EE) que seran
implementadas por la(s) empresa(s) seleccionada(s) mediante la presente
Licitacion en un Hospital de Alta Complejidad.

hh) Recinto(s), Recinto(s) Hospitalario(s), Hospital(es) u Hospital(es) de Alta
de Complejidad: Establecimiento(s) de salud elegido(s) para implementar, en su
infraestructura, el(os) proyecto(s) de la(s) postulacion(es) que resulte(n)
ganadora(s) en el presente Licitacion.

i) Reutilizacion: Se entendera por reutilizaciéon el uso continuo de equipos o
sistemas existentes en la normal operacion de los proyectos nuevos, no
considerandose en este sentido el mantener la infraestructura existente como
respaldo.

ji) Unidad de Asistencia Técnica (UAT): Empresa adjudicada por la Agencia,
mediante licitacion publica y encargada de asesorar e inspeccionar técnicamente
durante el afio 2016 la ejecucion de proyectos de eficiencia energética en los HAC,

detallados en las presentes bases de licitacién.
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kk) Variable Independiente: Parametro que se espera que cambie de forma
regular en el tiempo y que tenga un impacto medible sobre el consumo de energia

de un sistema o de una instalacion.
2 ETAPAS DE LICITACION

El PEEEP contempla la implementacion de proyectos de Eficiencia Energética en los
establecimientos de salud seleccionados y detallados en el Anexo N°8. Dichos proyectos
pueden incorporar medidas como: mejoramiento y control operacional de procesos,
reemplazo de componentes, integracion tecnoldgica, recambio por equipos de alta
eficiencia e integracién de sistemas que permitan el uso de energia no aprovechada,

incorporacion de ERNC, entre otros.
2.1 Presentacion de las ofertas

La Agencia financiara los proyectos seleccionados, mediante la evaluacion de las ofertas
administrativas, técnicas y financieras de las empresas que postulen a la Licitacién. Para
ello, se facilitara la informacién recopilada de cada uno de los recintos hospitalarios, la

que podra ser complementada por las empresas en el periodo de visitas y estard

disponible en los sitios web www.peeep.cl y www.acee.cl.
La modalidad de postulacion sera la siguiente:

La presentacién de ofertas implica, presentar proyectos para cada uno de los Hospitales

gue componen el grupo.

Ej: La Oferta debera contemplar proyectos tanto para el Hospital San Camilo, San Felipe;
como para el Hospital San Juan De Dios, Los Andes, los proyectos deberan considerar los
montos asignados a cada uno de ellos detallados en el punto 6.1 de las Bases
Administrativas de Licitacion. Cada oferta deberd cumplir con los antecedentes detallados

en las presentes Bases.

2.2 Evaluacion y adjudicacion de propuestas

La Evaluacion Técnica se dividird en dos etapas:
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Primera Etapa: Cumplimiento de Requisitos minimos.

Una vez recepcionadas las ofertas, la Comisién de evaluacién procedera a revisar el
cumplimiento e inclusién en la oferta técnica de los requisitos minimos en base al Anexo
N°13: Incorporacién de Requisitos minimos en la Oferta Técnica, el que debera ser
incluido como documento independiente en el sobre “Oferta Técnica y Oferta Econémica”.
En esta etapa la agencia podra solicitar via correo electronico a la persona que la

empresa designe para este fin, la inclusion dentro del plazo de 24 horas contadas

desde la publicacion de la respectiva Acta de Observaciones, los antecedentes que

hubieren sido omitidos en la presentacion de la oferta en virtud de lo sefialado vy
declarado en el Anexo N°13: Incorporacion de Requisitos minimos en la Oferta Técnica.

Las ofertas que incluyan todos los requisitos minimos sefialados en el Anexo N°13:
Incorporacion de Requisitos minimos en la Oferta Técnica seran declaradas postulaciéon
evaluables, mientras que aquellas que no hayan subsanado lo estipulado en el Acta de
Observaciones, seran declaradas postulaciones no evaluables y por tanto declaradas
postulaciones inadmisibles. El Acta de declaracidon de las Propuestas evaluables y no

evaluables o inadmisibles, seran publicadas en el sitio web www.acee.cl.
Segunda Etapa: Fvaluacion de Postulaciones Evaluables.

Una vez cumplida la primera etapa la Comisién de evaluacion procedera a evaluar técnica
y economicamente las ofertas de las empresas que fueron declaradas evaluables, en
base a los criterios de seleccion de los proyectos establecidos en el numeral 3.5 de las
presentes bases.

En esta etapa la agencia podrd solicitar aclaraciones de los antecedentes en base a lo

establecido el numeral 16.2 y 16.3 de las bases Administrativas.

2.3 Desarrollo de los Proyectos Adjudicados

Una vez adjudicada, la empresa comenzara a implementar el proyecto de acuerdo a lo

especificado en su oferta técnica, teniendo las siguientes consideraciones:

51



2.3.1 Para la entrega de los informes y actas debera considerar:

a) Asociado al Informe N°1 el adjudicado debera entregar el Plan de Medicion vy
Verificacion del Proyecto disefiado de acuerdo a los requerimientos del
International Performance Measurement and Verification Protocol® (IPMVP)
Concepts and Options for Determining Energy and Water Savings - Volume I. Sera
necesario que se presente como minimo.

= Definicién justificada en base a cdlculos cuantitativos de la seleccién
de la Opcién de medicion y Verificacion de acuerdo a los lineamientos
del IPMVP.

= Limite de medida para separar los hechos relevantes en la
determinacién del ahorro de los que no lo son.

= Consumo energético del periodo de referencia’, separado por tipo de
combustible y acorde al limite de medida definido y la opcion de
Medicion y Verificacion seleccionada (en unidades del o los
energéticos evaluado y en unidades equivalente de energia).

= Ajustes rutinarios, se debera explicitar las variables independientes
que influyen en el consumo de energia dentro del limite de medida.

= Factores estaticos, se debera explicitar los factores estaticos y definir
sus valores, dado que estos pueden cambiar durante el periodo de
verificacion de ahorros post implementacion (por ejemplo, superficie
calefaccionada, temperatura de ACS o calefaccion, areas iluminadas

artificialmente, etc.).

El oferente debera entregar, ademas en el Informe N° 1, el detalle de la
instrumentacion a ser instalada y su ubicacion en el nuevo layout para cumplir el
Plan de Medicién y Verificacion de cada proyecto. Adicionalmente se debera hacer
entrega de las caracteristicas técnicas de cada equipo a implementar para la
situacion post implementacion. La instrumentacion debera considerar equipos de
medida de energéticos (por ejemplo, gas licuado, natural, diésel, electricidad etc.),
u otras variables (por ejemplo temperaturas, caudal, energla MNQel;mlca etc.).

Cabe destacar que la empresa implementadora debera a

' El periodo de referencia para cada hospital se encuentra definido en el Anexo N°14‘dt‘:? 5es‘énfes bases.
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b)

d)

instalacion de los equipos fijos proporcionados por la Agencia, cuando

corresponda.

Asociado a los Informes N°1 y N°2 el adjudicado debera realizar una presentacion
de su ingenieria de Proyecto en las dependencias del hospital, para la validacion de

ésta por parte del Hospital, Agencia y UAT.

Asociado a las Actas de Aprobacion de avances de obras N°1, 2, 3 y, se

debera considerar los siguiente:

i. Las actividades y productos a incorporar en las actas seran definidos en la

reunion de inicio en base a lo definido en la Estructura de desglose de trabajo

entregado por el oferente en su oferta Técnica.

ii. La Agencia verificara el cumplimiento de los avances mediante la UAT, en
terreno en los siguientes plazos:

-La UAT se presentara en terreno el dia 110 contados a partir desde la fecha

de la reunion de inicio de actividades y revisara el avance de obras para aprobar y

emitir el Acta de Aprobacion de avances de obras N°1.

- La UAT se presentara en terreno el dia 140 contados a partir desde la fecha
de la reunion de inicio de actividades; y revisara el avance de obras para aprobar y

emitir el Acta de Aprobacion de avances de obras N°2.

- La UAT se presentara en terreno el dia 170 contados a partir desde la fecha
de la reunion de inicio de actividades; y revisara el avance de obras para aprobar y

emitir el Acta de Aprobacion de avances de obras N°3.

Asociado al Acta de Recepcion Mecanica y el Acta de Puesta en Marcha; La
UAT se presentara en terreno el dia 190 contados a partir desde la fecha de la
reunion de inicio de actividades; para que revise y apruebe las pruebas hidraulicas
(en caso de que corresponda), el termino material de las obras y que los equipos
de medicion se encuentran correctamente instalados, de acuerdo a la Propuesta

Técnica y Econdmica.

Asociado a la entrega del Acta de Puesta en Marcha: Sélo una vez emitida el
Acta de Recepcién Mecdnica; La UAT se presentara en terreno el dia 200
contados a partir desde la fecha de la reunién de inicio de actividades para

supervisar la conexion del sistema aprobar y generar el Acta de Puesta en Marcha.
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f) Asociado al Informe 3 final la empresa debera incluirel Acta de Término y

Entrega de Obra (ATEQ); emitida por la Agencia y firmada por el Hospital, la

Agencia y la UAT. Para lo cual se debera dar aviso al menos 5 dias habiles antes a

la Agencia y la UAT para que revise y apruebe el correcto funcionamiento de los

sistemas implementados, garantizando la entrega de las obras al hospital y
permitiendo el inicio del periodo de M&V. Todo lo anterior debera ser antes de la
fecha limite de entrega del informe y serd de total responsabilidad de la empresa
la coordinacion de las actividades tanto las que involucran a la UAT como las que
involucran a la Agencia, descritas anteriormente a fin de garantizar la entrega de

los productos asociados al informe 3.

2.3.2 Para la implementacion de los proyectos el adjudicado debera

considerar lo siguiente:

a) El alcance de los servicios, que consistirda en la ingenieria necesaria, recurso
humano, suministro de materiales y equipos para la construccion, instalacion
(incluyen los equipos de medicién indicados por la Agencia), montaje y ejecucion,

de las medidas de Eficiencia Energética ofertadas.

b) Suministro de los materiales, equipos y todos los servicios de mano de obra,
fabricacién y demds servicios necesarios para la integra y oportuna ejecucion de
las Obras en todas las etapas del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el

numeral 6.2 de las Bases Administrativas.

c) En el marco del Contrato, la_ empresa se obliga a realizar las Obras conforme a la

ley y normativa vigente, junto con el Anexo 11, conceptos que incluyen aquellas
practicas relevantes e internacionalmente reconocidas, estandares, métodos y
actos que, en el ejercicio de un juicio razonable a la luz de los hechos conocidos o
que razonablemente deberian ser conocidos al momento de tomar una decision,
conduzcan a la obtencién del resultado deseado de una manera consistente con las
leyes aplicables, confiabilidad, seguridad, proteccion ambiental, eficiencia,

economia y ejercicio del grado de habilidad, cuidado, dlllgenqgmaJFudenC|a que

L *r\
seria ordinariamente esperado de un disefio experto, profeﬂg ly.ex éﬁmentado,
= [
en la fabricacion, ingenieria o construccion. e‘g )
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d) La empresa sera responsable de la buena calidad del servicio, de la correcta
ejecuciéon de los trabajos de ingenieria, construccion, instalacion, montaje y de la
calidad del material incorporado. Cualquier modificacion o ampliacion de las Obras
llevadas a cabo debido exclusivamente a un mal disefio, una mala planificacién,
una mala construccidon o a errores de ingenieria, sera de costo exclusivo de la

empresa.

e) La empresa, se hara cargo de la disposicién final de los materiales que queden en

desuso producto de su proyecto y los residuos que se generen de éste.

f) La empresa debera considerar durante todo el desarrollo de la implementacion las
observaciones y subsanaciones de comentarios generados por las Inspecciones de

Obras emitidas tanto por el Hospital, La Agencia y la UAT.

2.3.3 Posterior al término de la obra:

La empresa deberd validar su obra mecanicamente con la UAT; dicha validacién
quedara establecida en un documento denominado “Acta de Recepcion Mecanica”.
Sélo tras la emisién del “Acta de Recepcién Mecanica”, la Agencia emitird el “Acta de
Puesta en Marcha” dando inicio al proceso de monitoreo de la obra, el que no
debera extenderse mas alla de 30 dias corridos para comprobar el buen
funcionamiento de la instalacion. Finalizado dicho periodo y aprobada la recepcion
mecanica, la Agencia entregara un “Acta de Término y Entrega de Obra (ATEO)”,
con esta se iniciara el periodo de verificacion de los ahorros energéticos garantizados
por el adjudicado, desde el primer dia del mes siguiente a la fecha de firma del ATEO,
es decir, si el ATEO es entregada un dia 8 del mes se comenzara el periodo de
medicién y verificacion el dia 1 del mes siguiente y se extendera durante un periodo

de 12 meses.

Todas las actividades descritas en el presente numeral deberan estar consideradas en

la Carta Gantt incluida en la oferta técnica.
3 POSTULACIéN A LA LICITACION

Toda Oferta para ser considerada evaluable, debera cumplir con lo sefialado en los

numerales'3.1, 3.2 y 3.3. Para lo anterior el oferente debera incluir el Anexo N°13:
55



Incorporacion de Requisitos Minimos en la Oferta Técnica, indicando en que numeral de

su oferta técnica se incluye las actividades solicitadas en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3.

3.1 Requisitos Formales

Solo se aceptaran ofertas al grupo si estas contienen ofertas separadas de proyecto(s)
para el (los) recintos del grupo, segin lo detallado en el punto 2.1 de las presentes
bases. En el caso de que no se cumpla lo anterior, la (s) postulacién (es) sera

considerada inadmisible y no sera evaluada.
Las ofertas deberan cumplir, al momento de ser presentadas, el siguiente requisito:

-El proyecto por cada hospital debera contener todas las actividades incluidas en
el numeral 3.3, no pudiendo exceder de 40 péaginas, de lo contrario seran
consideradas inadmisibles. En caso de ser necesario se podran incluir anexos
para complementar y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre vy

cuando sea debidamente referenciado.

Se requiere entregar una copia impresa y una copia digital en formato editable de los

siguientes documentos por cada oferta:

a) Declaracion Jurada Simple: Compromiso a respetar integramente los
requerimientos establecidos en las presentes Bases de Licitaciéon (Anexo N°1.B).

b) Experiencia Empresa oferente (Anexo N°3).

c) Lista del Equipo de trabajo evaluable, que al menos contenga Jefe de proyecto;
Supervisor de Obra y dos ingenieros de especialidades de acuerdo al tipo de
proyecto propuesto y donde sea claramente definidas las funciones de cada uno
los miembros del equipo. (Anexo N°4).

d) Lista del Equipo de trabajo no evaluable, que al menos contenga Prevencionista de
Riesgo, técnicos especialistas y un Especialista en Medicion vy ngjﬁgacic'm, con
certificacion CMVP vigente a la fecha de postulacion, don@é&&%\a};@mente

definidas las funciones de cada uno los miembros del equipo. Ga&
w

f
W2
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f)

g)

h)

3)
k)

sera exigida la presencia de los profesionales no evaluables durante la reunion de
inicio. (Anexo N°4).

El oferente podra incorporar en la lista del Equipo de trabajo no evaluables sodlo la
especialidad y el nimero de especialistas considerado para la correcta ejecucion de
su proyecto. La definicion de este equipo debera estar establecida para la reunion
de inicio, una vez adjudicado y deberd considerar que cada uno de los
profesionales tanto de equipo evaluable como del no evaluable, no podra tener
una carga mayor a las 45 horas semanales. Cabe sefalar que la Agencia considera
una ejecucion paralela de los proyectos, por lo cual el oferente debe considerar el
numero de profesionales y técnicos necesarios para la correcta ejecucion de todos
los proyectos ofertados.

Ademas, se solicita un organigrama del equipo evaluable y no evaluable que dé
cuenta que el oferente considera en su oferta el personal suficiente para asegurar
una correcta ejecucion de las obras (Anexo N°4).

Curriculum vitae resumido de los profesionales que desarrollaran el proyecto
(Anexo N°5).

Ficha resumen del(los) proyecto(s) (Formulario 3A). El ahorro debera ser
definido mensualmente para permitir lo indicado en el punto 4 de las presentes
Bases.

Carta compromiso firmada por los miembros del equipo de trabajo (incluyendo el
jefe de proyecto), indicando su interés de participar del proyecto vy
comprometiendo la implementacion de las medidas seleccionadas de acuerdo a su
oferta técnica (Anexo N°6).

Datos del Jefe de Proyectos (Anexo N°7)

El Oferente se encontrara especialmente obligado a que el equipo de trabajo tanto
evaluable como no evaluable, ofrecido en su oferta sea el que efectivamente
desarrolle, las funciones y tareas comprometidas en su oferta. No se aceptara el
reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo propuesto, excepto por causas
de fuerza mayor, caso fortuito y circunstancias que no dependen de la voluntad del
ejecutante, debidamente informadas, justificadas y autorizadas por escrito por la
Contraparte Técnica de la Agencia. En estos casos el nuevo integrante del equipo
debera ser también aprobado por escrito por la contraparte técnica de la Agencia.
Se exigira la participacion activa del jefe proyecto de los integrantes del equipo de

57



profesionales que la contraparte técnica determine en las actividades de ejecucion

del trabajo encomendado asi como en las reuniones de coordinacion con la

Contraparte Técnica.

3.2 Requisitos Economicos

En el oferente debera presentar en el Formulario 3B::

a) Detalle del financiamiento solicitado a la Agencia, que como minimo debera

tener especificado e individualizado claramente el detalle de:

Itemizado de todos los costos de cada equipo y/o maquinaria (por
separado)

Los costos de las horas humanas involucradas para el desarrollo del
proyecto (Ingenieria, mano de obra, supervision etc.)

Itemizado de los costos de las obras civiles

Los costos de los insumos

Los costos del Pipping, valvuleria y/u otros

Esta informacion deberd ser entregada por propuesta para cada HAC del grupo

(Formulario 3B).

b) La oferta econdémica debera especificar claramente todas las actividades

que estaran afectas a impuesto (afectas a IVA) y todas las actividades

exentas de impuestos (exentas de IVA). Este detalle sera el insumo directo

para la elaboracion del contrato y posterior pago de las facturas emitidas por

el oferente.

La Agencia se reserva el derecho a:

a) Comparar a precio de mercado los valores, de cada uno de los equipos

ofertados.

b) Comparar precios entre las ofertas

c) Al encontrar incongruencias en el punto anterior declarar inadmisible la

oferta.
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3.3 Requisitos Técnicos

Se requiere entregar para cada beneficiario una oferta por hospital de alta complejidad,
los documentos requeridos y actividades a incluir en la Oferta técnica del proyecto,

son los siguientes puntos:

3.3.1 Actualizacién justificada de la informacién facilitada por los hospitales y que es

parte de estas bases, incluyendo:

a) Determinacion de linea base adaptada al tipo de proyecto propuesto, considerando
para estos efectos los porcentajes de distribucion de consumos de los energéticos, junto
con el periodo de referencia definido para cada hospital, como puede observarse en el
Anexo N°14 Periodos de Referencia M&V.

b) Catastro de los nuevos equipos

c) Actualizacion de planos relevantes.

3.3.2 Descripcion detallada de la situacion problematica original, la cual debe incluir

esquemas y desarrollo explicativo.

3.3.3 Descripcion detallada de la(s) solucidon(es) ofertada(s). La empresa deberd

considerar y detallar los siguientes puntos:

a) Se debera explicitar en la oferta técnica si la soluciéon considera o no la
reutilizacion de algin equipo existente del recinto, siendo responsabilidad del
oferente verificar el estado de éstos y habilitar su uso en caso de ser
necesario, cabe destacar que el oferente deberd entregar un listado de los
equipos/sistemas que considera reutilizar y la forma en que sera utilizado o
incorporado en su proyecto. En caso de que el alcance del proyecto ofertado no
considere la reutilizaciéon debera indicarlo explicitamente.

b) Serd responsabilidad del oferente la disposicion final de todos de los
residuos derivados de su proyecto, para lo que deberd incluir en su oferta

técnica, el plan de disposicion final de residuos tanto de los peligrosos como de

los no peligrosos, considerando todas las medidas de seguridad y ambientales
~asociadas. Ademads este plan deberd contener como minimo: la disposiciéon

final de los desechos generados durante el proceso de implementacion del
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proyecto. En el caso del retiro de equipos, se debera incluir la descripcion,
responsable del proceso de retiro y el lugar de disposicion final.

c) El oferente debe explicitar todas las modificaciones que deriven de su
proyecto, detallando las obras a realizar tales como construcciones,
fundaciones, ampliaciones o modificaciones de sala térmicas u otro recinto,
intervenciones menores o mayores en lineas de proceso, modificacion circuito
eléctrico, reubicacion de equipos, retiro de equipos, etc. Todas las obras o
modificaciones derivadas del proyecto seran ejecutados por el oferente
asumiendo los costos asociados y considerando los plazos que involucren
dichas modificaciones a fin de cumplir con los plazos establecidos en las

presentes bases.

3.3.4En el caso de que la oferta considere cambios de combustible para el
funcionamiento de los equipos a intervenir, toda la gestion de cambio de suministro con
las empresas proveedoras y las certificaciones de equipos e instalaciones necesarias para
cumplir normativa vigente, deberan ser ejecutados y gestionadas por el oferente,
asumiendo los costos asociados y considerando los plazos que involucren dichas
gestiones en la ejecuciéon de su oferta, a fin de cumplir con los pazos establecidos en las

presentes bases. El oferente debera incluir una carta del proveedor en la que

comprometa la factibilidad té explicite los plazos asociados a

indi

este cambio, ademas de todos los requerimientos al Hospital en caso que éste

deba adquirir compromisos contractuales derivados del cambio del combustible.

Cabe senalar que las propuestas en que el oferente considere cambio de combustible y
gue cumpla con los antecedentes antes descritos, la adjudicacion considerara toda la
propuesta incluida la oferta de la empresa suministradora que acompafa la propuesta

técnica del oferente.

3.3.5 Indicar el costo anual detallado del mantenimiento de la nueva instalacion
ofertada, incluyendo el desglosado por item de las actividades involucradas e insumos
requeridos, de ser necesarios, en el mantenimiento del proyecto.( Anexo N°15 Costo

anual detallado de mantenimiento) 2 uANDO™

i ’ " . U f
3.3.6 Memoria de calculo para determinar las reducciones de co:f

, ; o
reduccién de costos de energia a obtener del proyecto, fun
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caracteristicas de los equipos a instalar. La memoria deberd contener supuestos claros,
datos de entrada utilizados para los calculos (incluyendo unidades), trazabilidad de todos
los célculos (exponiendo claramente el paso a paso, incluyendo ecuaciones, modelos y/o
simulaciones utilizados) y los resultados intermedios y finales obtenidos (incluyendo

unidades).

3.3.7 Diagramas de flujo detallado del antes y después del proyecto ofertado. Los
diagramas de flujos deberan contener, como minimo, los equipos, tanto nuevos como
existentes, los manifold, los sentidos de flujo, las valvulas principales, y las conexiones

del sistema nuevo al existente.

3.3.8 Layout de las instalaciones considerando los nuevos equipos propuestos. El
oferente debera considerar para la disposicion de los nuevos equipos toda la
infraestructura existente del recinto a intervenir. De considerar necesario ampliaciones,
modificaciones, o reubicacion de equipos, el oferente debera incorporarlo al layout, estas
ampliaciones o modificaciones deben ser coherentes con el desarrollo de su oferta y con
los plazos de ésta. El layout debera incluir cotas de las dimensiones reales, leyendas y

ubicacion de cada uno de los equipos nuevos y existentes.

3.3.9 Informacion técnica de los equipos a utilizar, que debera contener:

a) Fichas técnicas, procedencia, garantia del equipo, capacidad, imagen de
referencia y dimensiones. En caso de entregar catalogos o compendios se
debera identificar claramente el modelo y la ubicacién dentro del documento de
los equipos propuestos.

b) Explicitar si los equipos requieren importacion o se encuentran en stock, dentro
del pais. En caso de ser importados, se debera indicar los plazos de importacion
y certificacion, los que se deberan ajustar a los plazos establecidos en las
presentes bases. En caso de no ser importados, se debera indicar en la
propuesta.

c) Especificar si los equipos tienen certificacion en Chile. De tener certificacion
deberan anexar dichos certificados, de lo contrario especificar cual sera la
gestion y plazos del oferente para garantizar la certificacion en el marco de su
oferta. En caso de no requerir certificacion, se deberd explicitar dentro de la

propuesta.
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3.3.10 En caso que corresponda, el oferente deberd entregar informacion sobre el piping
que se utilizara (tipo de material, diametros, tipo de singularidades, tipo de soldadura) y
la valvuleria (tipos de valvulas que se utilizaran), de acuerdo a lo estipulado en el Anexo

11.

3.3.11 En caso de incluir en su propuesta la instalacion de Paneles solares u otro equipo
a ser instalado en la techumbre, el oferente debera incluir el siguiente detalle:

a) Metodologia para revisién de techumbres, la que debera incluir el detalle del plan de
contingencia en caso de que las techumbres revisadas no permitan la instalacion de
la solucién propuesta;

b) Circulaciones asociadas a la mantencion de la nueva instalacion;
c) Descripcién de los tipos de anclaje y sellado a utilizar;
d) Descripcion de pruebas de hermeticidad en los techos propuestos.

3.3.12 El oferente deberd explicar la ldgica de operacion y control de la nueva
instalaciéon y como ésta se relacionara con la instalacion existente. La descripcidon debera
definir: Variables que controlan el encendido y apagado de equipos (existentes y
nuevos), secuencia de operacion u otras acciones relevantes que correspondan al

funcionamiento del proyecto.

3.3.13 Programa de capacitaciones técnicas al personal del hospital posterior a la
implementacion, se debera incluir la descripcion de los contenidos y horas asociadas. El
oferente debera considerar a lo menos una capacitacion formal antes del hito de puesta

en marcha, dicha capacitacion deberd ser incluida en la carta Gantt del oferente.

3.3.14 Carta Gantt detallada, en formato editable basado en el Anexo N°17 Carta Gantt,
de las actividades a realizar, incluyendo una programacion preliminar de los cortes de
suministro energético en caso de existir. Las actividades minimas a considerar en la carta

Gantt son:
a) Reunion de inicio (que sera el hito para la contabilizacion de los dias del

proyecto).
b) Actividades en terreno asociadas al desarrollo de ingenieria ‘deﬁl[?talles.
7 b 05\_

c) Entrega y correcciones asociados al Informe N°1, en basé16 e
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d) Presentacion del Informe N°1 en el hospital.
e) Entrega y correcciones asociados al Informe N°2, en base a lo establecido en el
punto 5.4.
f) Presentacion del Informe N°2 en el hospital.
g) Plazos de importacién, en caso importacion de equipos, se debera explicitar en
la carta Gantt los tiempos asociados, tanto para la importacion como para la
certificacion de los equipos.
h) Emisiones de Ordenes de compra.
i) Desarrollo y descripciéon de las actividades de la obra de implementacién, detalla
por item, por sistema a intervenir, asociadas a los productos entregables en el
Acta de Aprobacion de avances de obras N°1, definidas en la Estructura de
desglose de Trabajo y que al menos contenga :
- Verificacion y habilitacion de equipos a reutilizar
- Preparacion de terreno, desglosando actividades previas tales como retiro
o reubicacion de equipos, adecuacion del terreno (construccién de radier u
otros), instalacién de faena entre otras actividades relevantes.
j) Entrega del Acta de Aprobacion de avances de obras N°1.
k) Desarrollo y descripcion de las actividades de la obra de implementacién, detalla
por item, por sistema a intervenir, asociadas a los productos entregables en el
Acta de Aprobacion de avances de obras N°2, definidas en la Estructura de
desglose de Trabajo y que al menos contenga :
|) Entrega del Acta de Aprobacion de avances de obras N°2.
m) Desarrollo y descripcion de las actividades de la obra de implementacién, detalla
por item, por sistema a intervenir, asociadas a los productos entregables en el
Acta de Aprobacion de avances de obras N°3, definidas en la Estructura de
desglose de Trabajo.
n) Entrega del Acta de Aprobacion de avances de obras N°3.
o) Desarrollo de la obra de implementacion por item, detalla por sistema a
intervenir
- Conexiones hidraulicas, incluyendo piping, valvuleria, soportaciones entre
otros.

- Conexiones eléctricas, incluyendo canalizaciones, tableros de fuerza y
contral.
63



- Instalacion estructura de paneles, montaje paneles.
- Otras actividades segln caracteristicas del proyecto
- Instalacion equipos de medicion fijos.

p) Pruebas hidraulicas, revision y aprobacion por parte de la UAT.

q) Entrega Acta de Recepcion Mecanica.

r) Entrega Acta de Puesta en Marcha.

s) Aviso a la Agencia y la UAT para que revise, apruebe y emita el Acta de Término
y Entrega de Obra (ATEQ), asociada al Informe N°3. Esta actividad debera
considerar lo establecido en el punto 2.3.1 de las presentes bases, que
establece que el plazo de aviso hacia la Agencia y la UAT es de 5 dias habiles,
previo al requerimiento de presencia de esta en terreno.

t) Entrega y correcciones asociados al Informe N°1, en base a lo establecido en el
punto 5.4.

u) Programa de capacitacion.

v) Certificaciones de la instalacion segln corresponda.

w)Término del proyecto (como hito de éste).

La carta Gantt debera incluir a lo menos, los puntos anteriormente descritos tal como se

presenta en el anexo editable N° 17 Carta Gantt.

3.3.15 La carta Gantt deberd indicar la ruta critica del proyecto y deberd incluir un

analisis de riesgos asociados a la ejecucion de cada oferta presentada.

3.3.16 El oferente deberd presentar Estructura de Descomposicion del Trabajo o WBS
para el desarrollo de la implementacidon en base al anexo N°16 Estructura de Desglose de
trabajo o WBS. El detalle de las actividades incluidas en el WBS sera la base para
establecer en conjunto con la Agencia en la reunion de inicio, los contenidos de las Actas
de Aprobaciéon de avances de obras.

3.3.17 Evaluacién Economica del proyecto, la que debe realizarse en base al Formulario
Evaluacion Econdémica Simple, considerando un costo de inversion con IVA y utilizando
los precios de combustibles referenciales detallados en el anexo Formulario Evaluacion

Econémica Simple, disponible en los sitios web www.acee.cl y www.peeep.cl, la que debe

contener:
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a) Flujos de caja a 10 afos. Como prioridad, el primer afo debera estar detallado
mes a mes ya que esta serd la base de comparacion para la medicidon de los
ahorros.

b) Indicadores econémicos del proyecto: VAN (tasa de descuento de 10%), Tasa
Interna de Retorno - TIR,

c) Periodo de Recuperacion de la Inversion Descontado — PRI descontado (tasa de

descuento 10%)

3.4 Seleccion de las ofertas.

La seleccion sera realizada por una Comision de profesionales de la Agencia que sera

designada por el Director Ejecutivo de la Agencia.

La comision elaborara un ranking de los proyectos en base a los criterios de seleccion
definidos en el punto 3.5. De manera adicional, la Agencia podra solicitar informacion a
otros organismos, publicos o privados, con el objeto de verificar la veracidad de la
informacion contenida en las ofertas. De este modo la Agencia se reserva el derecho a

considerar o no en la evaluacion dicha informacion.

Una vez evaluados los proyectos, la Agencia adjudicara a las empresas que tengan mejor
puntaje en cada uno de los hospitales de acuerdo al ranking mencionado en el parrafo
anterior. La adjudicacion no se realizara por oferta sino por proyecto en cada uno de los

Hospitales de Alta complejidad perteneciente al grupo.

Sera requisito que toda oferta para que sea admisible presente 60 puntos o mas en la

oferta técnica de cada proyecto.
3.5 Criterios de Seleccion de los Proyectos.

Los proyectos serdn evaluados seglin Porcentaje de Reduccion del Consumo Energético
(RCE) declarado en el formulario 3A, Calidad Propuesta Técnica (CPT), Evaluacion
Econdmica (VAN), Alcance de la propuesta (APr).
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A cada puntaje se le asignarad una puntacion y se ponderara segun el siguiente cuadro:

Ahorro
B 50%
Reduccion del consumo Comprometido
1 ) 25% .
de energia (RCE) Justificacion
50%
ahorro
Contenido
. - 65%
Calidad Propuesta técnica propuesta tecnica
2 55%
(CPT) Experiencia
35%
empresa
Evaluacion econdomica
4 10% N/A N/A
(VAN)
Alcance de la propuesta
5 10% N/A N/A
(APr)

El puntaje preliminar (PP) sera la suma de los puntajes obtenidos en cada item
multiplicado por las ponderaciones presentadas en la tabla, como se describe en la

siguiente formula:
PP =RCE-0,25+CPT-0,554+VAN-0,10 + APr-0,10
Con esta informacion, se generara un ranking preliminar de las ofertas admisibles.

Una vez establecido el ranking de ofertas y sblo en el caso de ser necesario, la comision
evaluadora convocara a las empresas que hayan obtenido los 3 mejores puntajes para
que realicen una presentacion en las dependencias del hospital, de no mas de 30 minutos
de su proyecto. Con dicha informacion, la comision evaluadora asignard un puntaje de 0
a 100 a cada presentacion, siendo el puntaje de la presentacion equivalente al 15%
del puntaje anterior, que sumado al obtenido preliminarmente, completara asi el 100%

de la evaluacion, es decir:
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Puntaje Preliminar (PP) 85%

Puntaje presentacion de
15%
proyecto

Puntaje total 100%

Puntaje total = PP * 0,85 + puntaje de la presentaciéon * 0,15

El detalle de cada uno de los factores se encuentra a continuacion:

Reduccion del consumo de energia (RCE):

La reduccion de consumo se divide en dos subfactores:

1. Ahorro comprometido :
Es el cociente de la sumatoria de los kWh evitados para cada uno de los
combustibles y energéticos analizados (de acuerdo a los factores del Formulario
3A) de la propuesta respecto al mismo valor de la mejor propuesta evaluada. La

asignacion de puntaje se realizara mediante lo siguiente:

Propuesta )
Mejor Propuesta

RCE =100 (
Nota: El valor presentado debera estar plenamente justificado en la oferta técnica. En
caso contrario la Agencia se reserva el derecho a:
a. Solicitar al oferente, el ajuste de los ahorros indicados en el(os) proyecto(s)
donde se encuentre(n) inconsistencias técnicas;
b. Calificar este item con puntaje minimo y/o;

c. Declarar inadmisible la oferta.
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2. Justificacion de ahorro:

Se calificara segun lo indicado en la tabla siguiente:

Evaluacion con memoria de calculo fundamentada en

las caracteristicas de los equipos a instalar. La memoria
cuenta con supuestos claros y todos los calculos tienen
trazabilidad y exponen claramente paso a paso el 100
origen de los resultados, incluyendo ecuaciones,
modelos y/o simulaciones utilizados, junto con haber

definido y justificado la linea base.

Evaluacion con memoria de calculo fundamentada en
las caracteristicas de los equipos a instalar. La memoria
cuenta con supuestos claros y todos los calculos tienen
trazabilidad y exponen claramente paso a paso el 80
origen de los resultados, incluyendo ecuaciones,
modelos y/o simulaciones utilizados.

No se define o justifica la linea base

Justificaciéon de | Evaluacion con memoria de calculo fundamentada en
ahorro las caracteristicas de los equipos a instalar. Los calculos
no cuentan con trazabilidad de todos los componentes
incluidos en la oferta y/o exponen parcialmente paso a 60
paso el origen de los resultados, incluyendo
ecuaciones, modelos y/o simulaciones incompletos.

Se define y justifica la linea base.

Evaluacion con memoria de calculo fundamentada en
las caracteristicas de los equipos a instalar. Los calculos
no cuentan con trazabilidad de todos los componentes
incluidos en la oferta y/o exponen parcialmente paso a 40
paso el origen de los resultados, incluyendo

. y : ; < WANDO 2p.
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Evaluacion con memoria de calculo fundamentada en

las caracteristicas de los equipos a instalar. Los célculos

no cuentan con trazabilidad y no incluye ecuaciones, 20
modelos y/o simulaciones utilizados

Evaluacion con memoria de calculo sin fundamentos en

las caracteristicas de los equipos a instalar. Los calculos 0

no cuentan con trazabilidad y no incluye ecuaciones,

modelos y/o simulaciones utilizados

Calidad Propuesta técnica (CPT):

La calidad propuesta técnica se dividird en tres sub-factores:
e El “"Contenido de la oferta técnica” se calificara segln lo indicado en la tabla

siguiente. Se sumara el puntaje de cada item de acuerdo a la subcategoria. El

puntaje alcanzado por el oferente sera ponderado por el porcentaje total asignado
a este sub-factor (50%).

La propuesta es coherente en la
descripcion de los contenidos y
actividades a realizar y se presenta de 15
acuerdo a la estructuracién de los

requisitos minimos de la base técnica.

Estructura y claridad de Ia _ .
La propuesta presenta incoherencias en

propuesta
la descripcion de los contenidos vy
actividades a realizar y se presenta de 5
acuerdo a la estructuracion de los
requisitos minimos de la base técnica.
La propuesta no es coherente 0
Descripcion de cada una de las | Descripcion detallada. 30
actividades fel_a_c_ionadas a la | Descripcion parcial. 15
ejecucion del proy'écto. Sin Descripcion. 0
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Diagramas y esquemas (Punto
3.3.7 y 3.3.8 de las presentes

bases)

Diagramas de flujos vy/o layout
detallados de la configuraciéon final de
la(s) zona(s) intervenida(s) detallando
la conexion y las obras relacionadas a

la instalacion los equipos propuestos.

30

Diagramas de flujos y/o layout parcial
de la configuracion final de la(s)
zona(s) intervenida(s) detallando Ia
conexiéon y las obras relacionadas a la

instalacion de los equipos propuestos

20

Diagramas de flujos y/o layout
detallados de la configuracion final de
la(s) zona(s) intervenida(s) detallando
de manera parcial la conexion y las
obras relacionadas a la instalacion de

los equipos propuestos.

15

Diagramas de flujos y/o layout parcial
de la configuracion final de la(s)
zona(s) intervenida(s) detallando de
manera parcial la conexion y las obras
relacionadas a la instalacion de los

equipos propuestos.

Planificacion de los trabajos
(Punto 3.3.14, 3.3.15 y 3.3.16

de las presentes bases)

La carta Gantt y el WBS permiten el
seguimiento detallado de todas las
actividades de la propuesta técnica, las
cuales presentan una coherencia en el

orden de la ejecuciéon de estas mismas.

25

Las actividades declaradas en la carta
Gantt y el WBS permiten el seguimiento
detallado de todas las actividades. de-la

propuesta técnica, pré t’a'ﬁ?lé\c
40
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de estas mismas.

La carta Gantt y el WBS no permiten el
seguimiento detallado de todas las 0

actividades de la propuesta técnica.

e “Experiencia”: Se calificara con un puntaje de 0 a 100 la suma de la experiencia de
la empresa y del equipo de trabajo. Para este punto sélo se evaluaran
experiencias relacionadas con el foco de esta Licitacion y el tipo proyectos
que presente el oferente. La asignacion de puntaje se realizaréa mediante lo

siguiente:
Experiencia = Experiencia empresa + Experiencia del equipo de trabajo
Se otorgaran 60 puntos maximo para la experiencia de la empresa: Se evaluara

segin Anexo N°3, en base a proyectos relacionados con el foco de las presentes

Bases de Licitacion:

- La empresa desarrolldo 15 o mas proyectos similares al proyecto de la

oferta. ®
- La empresa desarroll6 entre 7 y 14 proyectos similares al proyecto de

la oferta. w2
- La empresa desarrolld entre 1 y 6 proyectos similares al proyecto de sip
la oferta.

- La empresa no presenta proyectos similares al proyecto de la oferta. 0

Se otorgaran 40 puntos maximo para la experiencia del equipo de trabajo,
declarado en el Anexo N°5

El equipo de trabajo presenta distintas especialidades relacionadas

directamente con el proyecto y que al menos 3 miembros del equipo
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presenten, de manera individual, 7 o mas proyectos relacionados con

el proyecto propuesto.

El equipo de trabajo presenta distintas especialidades relacionadas
directamente con el proyecto y que al menos 3 miembros del equipo -
presenten, de manera individual, entre 4 y 6 proyectos relacionados

con la Licitacion.

El equipo de trabajo presenta distintas especialidades relacionadas
directamente con el proyecto y que al menos 3 miembros del equipo =
presenten, de manera individual, entre 1 y 3 proyectos relacionados

con la Licitacion.

El equipo de trabajo no presenta distintas especialidades relacionadas

directamente con el proyecto.

Evaluacion Econdomica (VAN):

Se evaluara el VAN de cada proyecto. Los oferentes tienen que calcular el VAN con la
planilla Evaluacion Econémica Simple, disponible en los sitios web www.acee.cl y

www.peeep.cl, de acuerdo al punto 3.3.17 de las presentes bases

Se elaborara un ranking respecto a la mejor y la peor propuesta de acuerdo a lo

siguiente:

VAN Propuesta ~— VAN Peor Propuesta )
VANMejor propuesta — VANPeor Propuesta

Puntaje VAN = 100 (
Nota: El valor presentado deberd estar plenamente justificado en la planilla de evaluacion
econdmica simple. En caso contrario la Agencia se reserva el derecho a:
a. Solicitar al oferente, el ajuste de los parametros de la planilla de evaluacion
economica simple
b. Calificar este item con puntaje minimo.
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Alcance de la Oferta (APr):

Se evaluard para cada uno de los proyectos segln la siguiente tabla, respecto de los

sistemas que se proponen intervenir:

2 0 mas sistemas, mas un control integrado. 80+20%*

2 sistemas, mas control individual por cada uno de ellos. 50+20%*

1 sistema, mas el control individual o bien dos sistemas | 30+20*

intervenidos sin control.

* La integracion de un sistema de control integrado con protocolo de

lenguaje abierto agregara 20 puntos.

Para efectos de esta Licitacion se entendera como “sistema”, lo siguiente:
o Iluminacion.
o Calefaccion y/o Agua Caliente Sanitaria (ACS).
o Aire acondicionado.
o Optimizacién en la produccion de vapor.
o Ventilacién.
o Envolvente térmica del hospital.
o Artefactos (eléctrico o térmico).

o Otros, lo que se evaluara segun tipo de proyecto y forma de medicion.

Criterios de evaluacion de la presentacion del proyecto

Las presentaciones realizadas seran evaluadas en una escala de 0-100 por la comision
evaluadora de la Agencia y los representantes del Hospital de Alta Complejidad

Beneficiario.

La empresa presenta claramente su proyecto, incluyendo a1y B
0
beneficios y riesgos de la nueva instalacion

Consistencia de la empresa en la ronda de preguntas (la empresa —
(o]

responde satisfactoriamente las dudas planteadas por el hospital
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y la Agencia).

La presentacion incluye consideraciones sobre el servicio posterior

a la instalacion (capacitaciones, costos de mantenimiento, 20%

garantias, etc.).

La empresa explica claramente el impacto que tendra el proyecto _—
(0]

en el hospital durante la etapa de implementacion.

Criterio de Desempate

En caso de existir algin empate en el puntaje obtenido por los oferentes de acuerdo a los
criterios anteriores, el criterio para desempatar sera el puntaje de la oferta técnica (PT)
asociados a cada oferente,

Si persiste el empate se solicitara a la comision evaluadora realizar una re evaluacién de

las propuestas técnicas, en base al cual se estimara un nuevo puntaje total.
4 MEDICION Y VERIFICACION DE RESULTADOS.

El proceso de medicién y verificacion de las garantias de ahorros energéticos asociados a
cada proyecto estara a cargo y sera desarrollado por la Linea de Desarrollo de Medicién y
Verificacion de la Agencia. Sin embargo junto a la entrega del informe N°1, la empresa
adjudicada debera presentar un plan de Medicion y Verificacion en base a los
requerimientos del IPMVP en su Volumen I. Dicho Plan sera posteriormente validado por
la Linea de Desarrollo de Medicion y Verificacion de la Agencia. En cuanto al proceso de
medicién, levantamiento de informacion y emision de informes de ahorro post

implementacién, serd desarrollado por la Linea de Desarrollo de Mediciéon y Verificacion

de la Agencia.

La verificacion de ahorros se realizara en tres hitos, a los cuatro, ocho y doce meses a

contar del dia 1 del mes siguiente al mes de emision del Acta de Término y Entrega de

QObra.
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Una vez emitida el Acta de Término y Entrega de Obra la Agencia solicitard a la empresa
adjudicada la entrega de tres boletas bancarias de garantia o vale vista bancario en
moneda nacional, cuyo monto debe ser equivalente al 5% cada una, de acuerdo lo
indicado en el punto 11.4 de las bases administrativas. Se realizarédn 3 verificaciones
parciales de los ahorros garantizados comprometidos (a los 4, 8 y 12 meses) de manera
hacer entrega al adjudicado o hacer efectivo el cobro la garantia por el 5% asociada a
cada verificacion parcial. El cobro o liberaciéon de la garantia correspondiente tendrd
relacion con el cumplimento o no de los ahorros comprometidos por el contratista en el
Formulario 3A de su Oferta. El cobro de la garantia se hara efectivo si y solo si el ahorro
verificado por la AChEE durante el periodo de verificacion parcial es inferior al 90% de

ahorro comprometido por el adjudicado.
5 INFORMES Y PLAZO DE ENTREGA
5.1 Informes y Actas de Avance de obra

Los documentos que se deben entregar durante la ejecucion de las actividades de las

presentes bases seran el siguiente

Informe N°1: Ingenieria del proyecto Avance N°1:
» Diagrama de flujo,

* Layout de los equipos nuevos,

e Planos generales,

e Memorias de calculo dimensionamiento de los
equipos principales y de los equipos segundarios.

« Especificaciones técnicas de equipos a instalar |30 dias una vez firmada
(equipos principales y secundarios). el acta de inicio de

» Especificaciones de las conexiones eléctricas. actividades.

e Descripciéon de la logica de control del nuevo
sistema, si aplica.

 Detalle de las obras civiles, si aplica

¢ Levantamiento de iluminacion, si aplica

e Descripcion de los cortes de suministro energético

necesarios para la ejecucion del proyecto, en caso

75



de existir (estimacion de horas, suministro a cortar,
secuencias de corte, etc.).
e Anexo Requerimientos de Medicién y Verificacion:
-Propuesta de Plan de Mediciéon y Verificacion
-Plan de instrumentacion por proyecto, seguln
lo solicitado en el punto 2.3 de las bases
técnicas
La ingenieria debera cumplir con las especificaciones
declaradas en el anexo 11.
Ademas, el informe debera contener todos los documentos
requeridos por el drea de prevencion de riesgo del recinto

a intervenir (Ver anexo 12).

Informe N° 2: Ingenieria del proyecto Avance N°2:

e Planos isométricos de los nuevos equipos, si aplica

e Planos de cortes y elevaciones de las conexiones.

e Detalle de las valvulas a instalar (tipo y numero), si
aplica.

e Detalle de los anclajes a utilizar

de

(materiales, soldadura, aislacion, soportaciones), si

¢ Especificaciones las caferias a utilizar

aplica
e Calculo estructurales de cubiertas y estudio de
sombra, si aplica
e Mediciones de niveles de iluminacion existente, si
aplica
La ingenieria deberd cumplir con las especificaciones

declaradas en el anexo 11.

En un plazo no superior a
60 dias, desde el acta de
inicio de actividades.

Acta de Aprobacion de avance de obras N°1 :

Acta que dé cuenta del avance de obras planificado. Se
acordara el contenido del Acta y los productos entregables
durante la reunion de inicio, basado en la Estructura de

desglose de trabajo entregado por el oferente en su oferta

En un plazo no superior a
110 dias, desde la fecha
de la reu_mggad(:g_inicio de

o /. \,\i\,‘_\ AN
actividades. »
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Técnica.
En caso de cambio de combustible, las gestiones con la

empresa suministradora deberan estar terminadas.

Acta de Aprobacion de avance de obras N°2:
Acta que dé cuenta del avance de obras planificado. Se

acordara el contenido del Acta y los productos entregables
durante la reunién de inicio, basado en la Estructura de
desglose de trabajo entregado por el oferente en su oferta

Técnica.

En un plazo no superior a
140 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.

Acta de Aprobacidn de avance de obras N°3:
Acta que dé cuenta del avance de obras planificado. Se

acordara el contenido del Acta y los productos entregables
durante la reunion de inicio, basado en la Estructura de
desglose de trabajo entregado por el oferente en su oferta

Técnica.

En un plazo no superior a
170 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.

Acta de Recepcion Mecanica

Acta que acredita que materialmente las Obras han sido
finalizadas y que los equipos de medicion se encuentran
correctamente instalados, de acuerdo a la Propuesta
Técnica y Econdémica dando cuenta de la finalizaciéon de
obras de implementacion y el término de todas las pruebas

hidraulicas de los distintos sistemas.

En un plazo no superior a
190 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.

Acta de Puesta en Marcha.
Acta que acredita el inicio al proceso de monitoreo de

funcionamiento del proyecto implementacion.

En un plazo no superior a
200 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.

Informe N° 3: Informe final del provecto,

El cual deberad.contener como minimo planos as-built,
memorias de calculo, especificaciones técnicas de equipos
instalados, manuales de operacion, programa y registro
(lista de asistencia y fotografico) de la realizaciones de

capacitaciones, incluyendo ademas, el ATEO. Sin embargo,

Un plazo no superior a
230 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.
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la entrega de documentacién final se acordard en la

reunion de inicio segun el tipo de proyecto adjudicado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia podra solicitar informes de gestion a la empresa

de forma bimensual.

a) No procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la caucion sefialada

en el N°9.3 de las bases Administrativas.

5.2 Requisitos de los informes

Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberdn sistematizar la informacion generada durante la ejecucion de

los servicios, y deberan ser entregados, en la recepcion de la Agencia.

Se entregara una primera copia impresa y en formato digital, en CD o DVD segun

corresponda, para ser revisada por la contraparte técnica.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el punto 5.4

de estas bases, se solicitaran otras dos copias impresas y dos copias en formato digital.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberan ser subsanadas segun el
procedimiento establecido en el punto 5.4. Una vez subsanadas las observaciones y
aceptadas por la contraparte técnica de la Agencia, se deben entregar tres copias

impresas y tres copias en formato digital, en recepcion de la Agencia.

Se debera entregar:

Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad normal o superior,
utilizando papel blanco de tamafio carta y debidamente firmados por el representante

legal de la Empresa que presta el servicio.

Tres (3) CD con los archivos de los documentos. Todos los documentos digitales deben

ser entregados en formato editable y los CD debidamente etiquetadas, de acuerdo a
“WANDO 2
)r c@&i\ proyecto,

\l
“

formato entregado por la Agencia. La etiqueta debe incluir:f;((
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Informe n°X (incluir "~ Corregido™, en el caso que corresponda), Nombre de la Empresa

que realiza el servicio (de acuerdo a contrato), Fecha de Entrega.

El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los representantes
legales de la Empresa que presta el servicio o quienes ellos designen para estos efectos
mediante el respectivo instrumento legal, y por los miembros del equipo de trabajo
presentado en la propuesta y que realizaron el informe y los revisores de dicho informe,

antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al formato establecido.

Los consultores independientes no podran usar los isotipos de empresas para las que
trabajen y, de la misma forma, las empresas que en sus escrituras de constitucion no

tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar isotipos alusivos a ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia sera
considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no sera evaluado,
generandose desde la fecha fijada para la entrega del informe y hasta el nuevo ingreso
de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo indicado en el numeral 16 letra a)

de las Bases Administrativas.
Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informes finales, no
podra exceder las 40 paginas de extensidn, con impresién a doble cara, incluyendo el
resumen ejecutivo y las principales conclusiones del servicio. En caso de ser necesario se
podran incluir anexos para complementar y detallar lo estipulado en el cuerpo principal,
siempre y cuando sea debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deben
entregarse anillados tipo de espiral plastico, una mica transparente en la tapa y una

contratapa rigida en la parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deberan estar en formato editable.
En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen las siguientes

condiciones a la forma de entrega:
Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:

- indice de contenidos
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- Resumen ejecutivo

- Indice de tablas

- Indice de gréficos e ilustraciones
- Contenido del servicio

- Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografia

Documentos digitales: deberén presentarse en formato PDF, y adicionalmente deben
entregarse en formatos editables, salvo los respaldos de entrega, tales como actas, listas
de asistencias, capturas de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas. En el caso

de fotografias los formatos aceptados en JPG y resolucion minima de 300 dpi.

Documentos impresos: hoja tamafo carta, letra Arial 11, impresas doble cara, bordes de
2,5, numeradas, los titulos y subtitulos hasta el cuarto nivel con numeracion automatica
en el estilo multinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se tendran como referencia los criterios

indicados por la APA para la presentacion de documentos.
5.3 Lugar de entrega de los Informes

Todos los informes (avance y final), deberan ser entregados dentro de los plazos
estipulados en las presentes bases, en la recepcion de las oficinas de la AChEE, ubicada
en calle Monsefior Nuncio Soétero Sanz 221, comuna de Providencia, Santiago, de Lunes a

Viernes entre las 9:00 y las 13:00 hrs.

Se considerara como fecha de recepcién aquella establecida en el timbre entregado por
la recepcion de la AChEE. Una vez ingresado el informe en la recepcion de la Agencia,

éste no podra ser modificado por el Consultor.

En caso que se produzca alguna de las situaciones sefialadas en el numeral 19 de las

Bases Administrativas, el consultor deberé enviar una carta dirigida a la direccion
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habiles previos a la fecha del vencimiento de este. La solicitud seré evaluada y se
informara la resolucion antes del cumplimiento del plazo establecido en el contrato para

la entrega del informe.

5.4 Observaciones a los Informes:

Para la revision de los informes 1, 2 y 3 la Contraparte Técnica emitira, dentro de los 10
dias habiles posteriores a la recepcién del respectivo informe, de acuerdo a la fecha
establecida en el contrato, un pronunciamiento en relacién con aprobar, rechazar o

formular observaciones e indicaciones al citado informe.

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejarad constancia escrita de las observaciones
formuladas, la cual sera enviada por correo electrénico al Jefe de Proyecto sefialado por
el Consultor en su propuesta técnica. La Agencia da por notificada, desde esta fecha, a
través del medio sefialado precedentemente, al Consultor del contenido del Acta de

Observaciones.

El informe corregido deberd ser presentado en la recepcion de la AChEE para su
aprobacion definitiva a las 12:00 horas del uUltimo dia del plazo fijado para tal efecto en el
Acta de Observaciones, plazo que no podra ser superior a cinco dias habiles desde la
emision del Acta de Observaciones. Este informe debe indicar que se trata de un informe
corregido y se debe incorporar la fecha de entrega de las observaciones, no del
documento original al que hacen referencia las correcciones. En caso que no se sefiale el
plazo se aplicara el plazo de 12:00 horas del quinto dia habil siguiente a la fecha de

recepcion de dichas observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido asi como
la no incorporacién de la totalidad de las observaciones a satisfaccion de la Contraparte
Técnica daran origen a la aplicacion de las multas, de acuerdo al numeral 16 de las Bases

Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los plazos
sefialados precedente por razones debidamente fundadas las que seran evaluadas por la

direccion ejecutiva de esta, quien emitira su pronunciamiento por escrito.
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Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los informes no
interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los informes siguientes, a menos
que la magnitud e importancia de las observaciones formuladas sean de tal entidad que
no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto mientras aquellas no sean

subsanadas, lo cual debera ser sefalado por la Contraparte Técnica.
5.5 Requisitos de las Actas

Procedimiento de entrega:

Tras la emision y firmas de las Actas de Aprobacion de Avances; Acta de Recepcion
Mecanica y el Acta de Puesta en Marcha, el oferente ingresara dicha Acta vy la factura
correspondiente para la gestién de pago por parte de la Agencia en base a los descrito en
el numeral 6.2 de las Bases Administrativas. Dado que el acta tiene como fecha de
emision el maximo plazo establecido en el numeral 5.1 de las Bases Técnicas, la empresa
adjudicada podra escanear el Acta correspondiente y presentar en la oficina de partes de
la copia impresa del escaneo de dicha acta en los plazos establecidos en el numeral
citado y en la forma descrita en los numerales 5.6. Seran emitidas cuatro copias de cada
una de las actas, de las cuales seran entregadas 3 copias a la empresa adjudicada y una
copia a la UAT. Sera la empresa adjudicada responsable de entregar a la Agencia el
original de cada una de las Actas maximo dos dias habiles posterior a la emisién y firma

de ésta en base a lo descrito en el numeral 5.5 y 5.6 de las presentes bases.

En resumen:

e Todas los Actas deberan contener y cumplir lo establecido en el numeral 2.3.1 y

5.1 de las presentes bases y deberdn ser entregados en la recepcién de la

Agencia.

e Se entregara una primera copia impresa del escaner del acta generada en terreno

para ser validada por la contraparte técnica.

¢ Las Dos (2) copias de cada documento original firmado en terreno, se deberan

numeral 2.3.1 y 5.1 de las presentes bases.
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La no entrega de las actas, de acuerdo al formato, contenidos y aprobacién de la UAT,
solicitado por la Agencia sera considerado incumplimiento en la entrega del acta y hasta
el ingreso de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo indicado en el numeral

24 letra a) de las Bases Administrativas.

Formato de entrega:

El formato y contenidos seran definidos en la reunion de inicio del proyecto en base a lo

contenido en la estructura de Desglose de trabajo.

5.6 Lugar de entrega de las actas

Todas las Actas descritas en el punto 5.1 de las presentes bases, deberan ser entregados
dentro de los plazos estipulados en las presentes bases, en la recepcion de las oficinas de
la AChEE, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz 221, comuna de Providencia,

Santiago, de Lunes a Viernes entre las 9:00 y las 16:00 hrs.

Se considerara como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre entregado por

la recepcion de la AChEE.

En caso que se produzca alguna de las situaciones sefaladas en el numeral 21 de las
Bases Administrativas, el consultor deberd enviar una carta dirigida a la direcciéon
ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los antecedentes que justifiquen
la solicitud de aplazamiento en la entrega del respectivo informe con al menos cinco
habiles previos a la fecha del vencimiento de este. La solicitud sera evaluada y se
informara la resolucion antes del cumplimiento del plazo establecido en el contrato para

la entrega del informe.

5.7 Reuniones

El adjudicado deberd realizar como minimo una reunién de inicio de actividades y a lo
menos una reunién previa a la entrega de cada informe, con la finalidad de contar con un
producto que cumpla a cabalidad con los requerimientos de la Agencia. El adjudicado
debera considerar en su plan de trabajo los recursos a ser utilizados en las reuniones

solicitadas.
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5.8 Reunion de inicio de servicios

Como hito inicial de la prestacion del servicio se debera realizar una reunion dentro del
plazo de 10 dias habiles contados desde la adjudicacién, con el objeto de realizar el inicio
de las actividades. Dicho hito inicial serd considerado para todos los efectos legales el
inicio formal del servicio contratado, ademas de coordinar temas propios del servicio. En
esta reunidn inicial el consultor debera contar de manera presencial con la totalidad de
los miembros del equipo de trabajo evaluable propuesto para la realizacion del servicio,
de acuerdo a lo indicado en el numeral 1 del Anexo n°4 de las presentes bases, debiendo
participar durante todo el tiempo que dure la sefialada reunién. La no concurrencia de la
totalidad del equipo de trabajo sefialado en el numeral 1 del Anexo N° 4, presentado en
la oferta técnica, a la reunién de inicio de servicios otorga el derecho a la Agencia a dejar

sin efecto la adjudicacion, procediéndose a la ejecucién de la garantia de seriedad de la

oferta.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA
“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO:
HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS

ANDES, 2016”"
<ciudad>, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en los numerales 6.2 de las Bases Administrativas de
Licitacion para la contratacion del servicio de “DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO: HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS ANDES, 2016” Declaro bajo juramento que la
empresa que represento no incurre en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades
previstas en el articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras y Contrataciones Publica y
articulo 54 de la Ley 18.575, de Bases Generales de la Administracion del Estado,
sefialando expresamente conocer lo establecido en dichas normas legales.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento, ha tomado total conocimiento de
las especificaciones y actividades de esta Licitacion y, respecto de las cuales me obligo a

respetar, cabal e integramente, y en todas sus partes.

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma




ANEXO N° 1.B

DECLARACION JURADA SIMPLE

“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO:
HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS

ANDES, 2016"
<ciudad>, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en las Bases de “DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO: HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS ANDES, 2016” Declaro (amos) bajo juramento que la
empresa que represento (amos), ha tomado total conocimiento de las especificaciones de
esta Licitacion, y respecto de las cuales me (nos) obligo (amos) a respetar, cabal e

integramente, y en todas sus partes.

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma Titular



ANEXO N° 2
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Razdén Social

Nombre de fantasia/siglas
Rut

Domicilio (empresa)

REPRESENTANTE LEGAL 2

Nombre completo
Cédula de identidad

Nacionalidad

Profesion

Estado civil

Cargo

Teléfono/celular

E-mail

APODERADO HABILITADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES
Nombre

Teléfono/celular

E-mail

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma




ANEXO N° 3
EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN TRABAJOS SIMILARES

Nombre Oferente y Firma del Representante Legal

Representante Legal

Fecha:

¥ Sefalar nombre del cliente (o razén social) y datos de contacto (nombre, cargo, n° de teléfono y direccién de correo electrénico). Experiencias que no incluyan esta
informacidn no seran contabilizadas.

* Debera sefialar en esta columna las caracteristicas generales de cada consultoria o Proyecto y organizar este espacio de modo de apreciar las caracteristicas y
envergadura del trabajo.
® Inicio y Término de ejecucién del Proyecto.

& Especialidades: Solo seran revisadas las especialidades en relacién con el foco de esta Licitacidn y el tipo proyectos que presente el oferente



ANEXO N° 4
1. EQUIPO DE PROFESIONALES EVALUABLES’ QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO
""Ndrri.t-iré“ P ; 6n3  Rol dentro del | Jornada laboral | Relacién Horés. : Horas no
Profesién® | | T el i Sl i
completo | ;i ‘Proyecto® en el Proyecto'® | contractual'® | presenciales' | presenciales
Jefe de Proyedto
Supervisor de
Obra"
Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal

N,
e.deberé adjuntar ANEXO N°5 y ANEXO N°6, al menos para estos profesionales.
'\Ios estudios de pregrado y postgrado realizados.

na de las siguientes opciones: jornada completa o jornada parcial.
una de las siguientes categorias: propietario, socio empleado, honorarios u otros (especificar).
ré por horas presenciales, las horas que el Oferente proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en
el ncias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.
Base a lo solicitado en el punto 1.5 del Anexo N° 11




2. EQUIPO DE PROFESIONALES NO EVALUABLES QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO

i [1s ‘JOI'nada 7 ‘ ehaL ":k-‘: R )
Rt PR e Horas ~ Horas no
" | laboral er B s e S I
Bk ' contractual’™ |  presenciales’’ |  presenciales

| Proyecto®®

Prevencion de Riesgo

Técnico especialista 1

Técnico especialista 2

Especialista Medicion y
Verificacién'®

Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal

Fecha

'* El Oferente puede agregar otros roles y/o mas personas para un mismo rol segun estime conveniente. El Oferente debera identificar o comprometer a los

profesionales que se indican en su propuesta Técnica
'S Emplear alguna de las siguientes opciones: jornada completa o jornada parcial.
6 Emplear alguna de las siguientes categorias: propietario, socio empleado, honorarios, jornada completa, jornada parcial, y otros (especificar).

7 Se entenderd por horas presenciales, las horas que la empresa proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.

Con certificacion CMVP vigente a la fecha de postulacién.



3. FORMATO REFERENCIAL DE ORGANIGRAMA

Nombre
Rol
|
[ [ ]
Nombre Nombre Nombre Nombre
Rol Rol Rol Rol
I
[
Nombre Nombre Nombre
Rol Rol Rol

]
__)T'nbre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal




ANEXO N° 5
CURRICULUM VITAE RESUMIDO’

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesion

Cargo en la Empresa

DESCRIPCION PERFIL PROFESIONAL

Experiencia (detallar los Proyectos en
los que ha participado, con B
o _ Afo® Cliente*’ | Especialidad®
caracteristicas similares al tipo de

proyecto ofertado).

Nombre Oferente y Firma del Representante Legal

Representante Legal

'® E| Oferente deberd entregar un curriculum vitae resumido por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, de
acuerdo a lo declarado en el Anexo N°3

20 ge calificardn solo aquellas experiencias que hayan sido desarrolladas por los miembros del equipo de trabajo posterior
al afio 2005.

21 Sefialar nombre del cliente (o razon social) y datos de contacto (nombre, cargo, n° de teléfono y direccién de correo
electronico). Exper.iejrici,a,‘s que no incluyan esta informacién no seradn contabilizadas.

22 golo seran revisadas las especialidades en relacion con el foco de esta Licitacién y el tipo proyectos que presente el

oferente



ANEXO N°6
CARTA DE COMPROMISO?*

Yo, <NOMBRE COMPLETO>,

R.U.T:

PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido de las Bases de Licitacion para contratar el
servicio de "DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL GRUPO:
HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE Y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS ANDES,

2016” y manifiesto mi compromiso de participar en su ejecucion. Me comprometo en la

implementacion de las medidas seleccionadas de acuerdo a la oferta técnica.

Firma del profesional

Santiago,

Anexo N°3




ANEXO N° 7
DATOS DEL JEFE DE PROYECTO**

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono Fax

Correo Electrénico

Nombre Oferente y Firma del Representante Legal
Representante Legal

Fecha:

24 Ademas de este Anexo se deberd adjuntar el curriculum vitae del Jefe de Proyecto, en formato a definido en el anexo
N° 5.



ANEXO 8:

Lista de los establecimiento de alta complejidad seleccionados

Hospital San Camilo

Miraflores N°2085

San Felipe

Hospital San Juan de Dios

Avenida Argentina N°315

Los Andes




ANEXO 9

Listado de Representantes que Suscribiran el contrato

Cédula de
identidad

Estado Civil

Nacionalidad

Direccion de la
persona juridica o
de la universidad
segun

corresponda

*Se deberd incluir este listado por cada uno de los representantes que suscribiran el

contrato.



ANEXO N° 10%°
FORMULARIO SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA.
El Oferente debera llenar los campos a continuacion y enviar este formulario al correo

peeep @acee.cl con asunto “Devolucion de garantia”.

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA

Nombre Licitacion o Nombre Contrato

Cédigo ID (si hubiere)

Razon social Oferente/Contratista

Nombre de fantasia del Oferente/Contratista (si

hubiere)

Nombre del representante legal o designado

habilitado para retirar la garantia

RUT del representante legal o delegado habilitado

para retirar la garantia

Teléfono de contacto

Correo electronico

Banco emisor de la boleta

Fecha de emision de la boleta

Glosa de la boleta

Monto de la boleta

Nombre Representante Legal Firma del Representante Legal
Fecha:
- .I:I ] “
p f?\\\ﬁ_ﬂ?_g Ga.\
157" g0 NEN
% El documento debera ser presentado al momento de solicitar la devolucién de la Cal;'iw' ! te
] ) @'
acuerdo a lo indicado en el numeral 13.2 de las Bases Administrativas. \“-2-, ™ e
3 6\/)




ANEXO N°11.

Estandares minimos en el desarrollo de los trabajos

-En documento anexo-



ANEXO N°12.

Requerimientos de Prevencion de Riesgo

La empresa debera entregar, antes de empezar la obra, al menos la siguiente
documentacion, la cual se podrd modificar en virtud de los requerimientos de cada HAC:
» Para el postulante y todos sus subcontratistas:

» Procedimientos de trabajos criticos tales como: Altura, Trabajo en caliente,
Izaje, Blogueo intervencion de tableros eléctricos, Herramientas eléctricas,
trabajo en andamio y alguln otro adicional que debe incorporarse segun la tarea

e Matriz de peligros

e Procedimiento de trabajo Seguro (PTS)

« Procedimiento ante accidentes (incluir para accidentes graves y fatales)

e Reglamento interno de empresa

e Certificado de afiliacion Organismo Administrador

e Registros de capacitacion de matriz y procedimientos de trabajo.

» Para los trabajadores del postulante y de sus subcontratistas:
e NOmina de Trabajadores
 Contrato de trabajo
e Examen de trabajo en altura
e Registro de entrega de elementos de protecciéon personas especificos para los
trabajos a realizar.

e Registros charla Induccién Obligacion de informar los riesgos (D.S.N° 40)

Ademas durante el desarrollo de |la obra, el Supervisor de la obra debera realizar una

charla de Analisis de Trabajo Diario (AST).

Estos requerimientos podran ser complementados de acuerdo a las exigencias de cada

recinto




ANEXO N°13.
Incorporacion de Requisitos minimos en la Oferta Técnica

~-En documento anexo-



ANEXO N°14.
Periodo de Referencia M&V.
-En documento anexo-




ANEXO N°15.
Costo anual detallado de mantenimiento.

Descripcién Iitem | Tipo mantencion ! Periodicidad

Mantenimiento Equipo 1 Limpieza general (horas Mensual EXHXX XXX
hombre)

Mantenimiento Equipo 1 Cambio de filtro (repuesto) Anual $XXK. XXX

Mantenimiento Equipo 1 Limpieza ICC (horas hombre + Trimestral EXXX XXX
insumos)

Mantenimiento Equipo 2 Limpieza (horas hombre + Mensual $AXXK XXX
Insumos)

Mantenimiento Equipo 2 Revision elementos de Mensual $XHK. XXX
seguridad

Mantenimiento Equipo 2 Cambio de piezas (repuesto) Anual SXXX. XXX

L]
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ANEXO N°17.

CARTA GANNT.
-En documento anexo-

PROTOCOLIZADO BAJO EL N° Z{%EEI
CON ESTA FECHA, REPERTORIO <
QUE CONSTA DE sS4 FO

DEL REGISTRO DE INSTRUM NTosS Pua%c}sé
AMI CARGO SANTIAGO .. 7 18005

B3 et e @ 2 — -

FIRMO Y SELLO LA PRESENTE QUE ES |

TESTIMONIO DE SUQRIGINAL Y |
QUE SE OTORGO EN ...7J...... COPIAS

i
santiago| -~ 6 MAY 2016

COSME FERNANDO GOMILA GATICA
NOTARIO TITULAR
4° Notaria de Santiago
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