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LICITACION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE “"DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL EN EL HOSPITAL

DE TOME, 2017”
W ABM/%{W
2017-29-143

APRUEBA BASES DE LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE
“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE
TOME, 2017”

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°20.402 de 2010, que crea el Ministerio de Energia; el D.S. 245
de 8 de marzo de 2010 del Ministerio de Justicia, por el cual se concede personalidad
juridica a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; la Ley N°20.882 de 2016, de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016; y la Resolucién N°1.600, de 2008, de

la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencién del Tramite de

Toma de Razon.

CONSIDERANDOS:

1° Que para el afio 2016, el Ministerio de Energia en conjunto con el Ministerio de Salud
y la Agencia Chilena de Eficiencia Ehergética realizaron la seleccion de los
establecimientos participantes de la iniciativa “"DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA
COMPLEJIDAD".

2° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, estudiar, evaluar,
promocionar, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas con la

diversificacion, ahorro y uso eficiente de la energia.



3° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e indistintamente “la
Agencia”, requiere efectuar una licitacion para la contrataciéon para el “"DESARROLLO
DEPROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE TOME, 2017”

4° Que, existen los recursos para proceder a la presente contratacién, segin da cuenta el
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°20170303 emitido por el Jefe de

Administracion y Finanzas
Que vistas las facultades que me confiere la ley,

AUTORIZO,

1° LLAMASE A LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL
DE TOME, 2017"

2° APRUEBASE LAS BASES DE LICITACION SENALADO EN LA AUTORIZACION
ANTERIOR Y CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE:

CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE
TOME, 2017"

Las presentes Bases de Licitacion y sus Anexos se encontraran disponibles en el sitio web

www.acee.cl

1. INTRODUCCION

1.1 Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE).
La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) es una fundacién de derecho
privado, organismo auténomo, técnico y ejecutor de politicas publicas en torno a la

Eficiencia Energética, que recibe financiamiento publico y privado.
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Dentro de su marco de accién, la AChEE tiene como misién promover, fortalecer y
consolidar el uso eficiente de la energia, articulando e implementando, tanto a nivel
nacional como internacional, iniciativas publico privadas en los distintos sectores de

consumo energético, contribuyendo al desarrollo sustentable del pafs.

1.2 Antecedentes del Proyecto.

Programa de Eficiencia Energética en Edificios Piblicos (PEEEP)

Dentro de la linea de desarrollo de Edificacién de la AChEE, se ejecuta la accidon
denominada “Reacondicionamiento y recambio tecnoldgico de edificaciones existentes e
instalaciones municipales sin estdndares de EE”. Esta accién estd enfocada
principalmente al desarrollo de proyectos de reacondicionamiento de edificaciones
construidas sin estandares de eficiencia energética, con el objetivo de aumentar la
eficiencia en el uso de la energia y, que a su vez los resultados ayuden a promover este
tipo de proyectos en los distintos subsectores de la edificacién, facilitando la promocion
de nuevas formas de financiamiento de proyectos de Eficiencia Energética. Es asi como el
trabajo de esta linea ha permitido la creacién de metodologias para la intervencién
integral de edificios, consolidadas a través del “Programa de Eficiencia Energética en
Edificios Publicos (PEEEP)”.

El PEEEP nace a fines del 2009 y se estructura bajo cuatro etapas principales las cuales

tienen por objetivo abordar los proyectos de eficiencia energética en edificios publicos de

forma integral.
Estas etapas son:

e Diagnéstico.
* Implementacion.
e Medicion y Verificacion.

s Formacion de Capacidades.
Actualmente, el PEEEP comprende las siguientes iniciativas:

» Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta
Complejidad.
* Gestion de la energia en Edificacién Existente.



a) Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de
Alta Complejidad

Durante el afio 2015 el Ministerio de Salud y el Ministerio de Energia firmaron un

convenio de colaboracion técnica para implementar un programa de eficiencia energética

en los hospitales publicos de alta complejidad, objetivo dispuesto en la Agenda de

Energia del Gobierno.

Como parte de los objetivos del convenio de colaboracion técnica entre el Ministerio de
Energia y el Ministerio de Salud, por medio del Decreto N°40 emitido con fecha 29 de
enero del 2015, se establece que se implementaran medidas de eficiencia energética en
el 100% de los Hospitales de Alta Complejidad. Lo anterior es ejecutado por la ACHEE,
mediante el PEEEP, realizando la implementacion de medidas de mejora en eficiencia
energética en 39 hospitales de alta complejidad, 14 hospitales intervenidos en la Region
Metropolitana dentro del afo 2015, 10 hospitales intervenidos durante 2016 en Regiones

y 12 hospitales del resto de Chile durante el afio 2017.

La seleccion de los establecimientos participantes de la iniciativa “Desarrollo de Proyectos
de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta Complejidad 2015” se realizo
en conjunto con el Departamento de Salud Ocupacional y Gestion Ambiental del
Ministerio de Salud y, con la Unidad de Arquitectura Médica del mismo Ministerio.
Durante el afio 2015, se implementaron proyectos en los hospitales seleccionados con
una superficie promedio de 45.000 m?/ hospital, distribuidos en 8 comunas, de la Regién
Metropolitana. Inicialmente los hospitales, registraban un consumo total de 136,8
GWh/ano y el potencial de ahorro minimo garantizado y definido por la AChEE fue de
17,3 GWh/afio, el cual se verificaron durante el afio 2016.

Para el ano 2016, la seleccion de los establecimientos participantes de la iniciativa
“Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta
Complejidad 2016” se realizd en conjunto entre el Ministerio de Energia, Ministerio de
Salud y, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Durante el afio 2016, se
implementaron proyectos en los hospitales seleccionados con una superficie promedio de
30.041 m?/ hospital, distribuidos en 7 Regiones. Inicialmente los hospitales, registraban
un consumo total de 84,9 GWh/afio y el potencial de ahorro minimo garantizado vy
definido por la AChEE fue de 14,4 GWh/afio, el cual se verificardan durante el afio 2017.



Durante los afios 2015 y 2016, la inversion se destind principalmente a mejorar los
sistemas consumidores de energias, tales como sistemas de climatizacion, iluminacion
artificial, calentamiento de agua sanitaria, calderas, sistemas solares térmicos, sistemas
de control entre otros, destacando el recambio tecnoldgico y eliminaciéon del uso de
carbén en el Hospital Base de Valdivia y el Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente de

Concepcion y la eliminacion del uso de lefia en el Hospital de Quilpué.
Los Hospitales intervenidos durante el afio 2015 fueron los siguientes:

1. Instituto Traumatoldégico Dr. Teodoro Gebauer

2. Hospital San Juan de Dios

3. Hospital Clinico San Borja-Arriardn

4. Hospital de Nifios Dr. Luis Calvo Mackenna

5. Instituto de Neurocirugia Dr. Alfonso Asenjo

6. Instituto Nacional del Tdérax

7. Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse

8. Complejo Hospitalario San José

O

. Hospital Clinico de Nifios Dr. Roberto del Rio

10.Instituto Nacional del Cancer Dr. Caupolicdn Pardo Correa
11.Instituto Psiquiatrico Dr. José Horwitz Barak

12.Hospital El Pino

13.Hospital Padre Alberto Hurtado

14.Hospital Barros Luco Trudeau

Los Hospitales intervenidos durante el afio 2016 fueron los siguientes:

1. Hospital Regional de Arica Juan Noe Crevani



2. Hospital San Juan de Dios La Serena

3. Hospital San Juan de Los Andes

4. Hospital de San Camilo San Felipe

5. Hospital de Quilpué

6. Hospital Carlos Van Buren

7. Hospital San Juan de Dios de San Fernando

8. Hospital Clinico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente

Yo

. Hospital Regional de Valdivia
10. Hospital de Castro

Para el afio 2017, la seleccion de los establecimientos participantes de la iniciativa
“Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta
Complejidad 2017” se realizdé en conjunto entre el Ministerio de Energia, Ministerio de
Salud y, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Durante el afio 2017 se
implementardan proyectos en 12 hospitales, con una superficie promedio de 39.000 m2/
hospital, distribuidos en 8 Regiones. Actualmente los hospitales, registran un consumo
total de 96,8 GWh/ano, el potencial de ahorro minimo esperado en base a los
diagndsticos realizados es de 14,9 GWh/afio. La inversion serd destinada principalmente
a mejorar los sistemas consumidores de energia, tales como sistemas de climatizacion,

iluminacion artificial, calentamiento de agua sanitaria, calderas, entre otros.

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivos de la Licitacion

Las presentes Bases de Licitacién tienen por objeto efectuar un llamado publico,
convocando a los interesados para que, en cumplimiento de las presentes Bases, realicen

Ofertas de Proyectos de eficiencia energética en el Hospital de Tomé, en el marco del
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“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE
TOME, 2017”

2.2. Objetivo del Servicio Contratado

» Implementar uno o varios proyectos de eficiencia energética en el Hospital de
Tomé, mantener o mejorar el confort del recinto hospitalario.

» Desarrollar proyectos replicables en otros recintos hospitalarios de alta
complejidad y que sean compatibles con mejoras futuros proyectos de EE en el
recinto.

» Realizar seguimiento durante el periodo de 12 meses post implementacién a
los ahorros energéticos garantizados por la empresa implementadora

adjudicada en la licitacion.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

Esta Licitacion se regira por las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y por las
normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de publicacién de las
presentes Bases, en cuanto le sean aplicables y por el Reglamento Especial para
Empresas Contratistas y Subcontratistas de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.
Las presentes Bases establecen los fines, condiciones, requisitos y funcionalidades que

deben ser cubiertas por los bienes y servicios materia de la misma.

3.1. Normativa Técnica:
Para el presente Proyecto y la ejecucion de los trabajos requeridos, se deberdn tener
presente, entre otras, las leyes, normas, decretos, protocolos y reglamentos que

competan al proyecto ofertado, segun la legislacion vigente y lo establecido en el anexo

11 de las bases técnicas.

3.2. Principios que rigen las presentes Bases de Licitacion.
a) La Libre Concurrencia de los Oferentes al llamado publico: Se encuentran
habilitados para presentar Ofertas las personas naturales o juridicas, chilenas o

extranjeras, que cumplan los requisitos establecidos en las Bases de Licitacion.



b) Sujecion Estricta a las Bases: Las presentes Bases constituyen el marco juridico
aplicable a los derechos y obligaciones de la entidad licitante y a los oferentes
interesados en participar en el proceso, al que tienen que ceiirse obligatoriamente,
a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los Contratos que
se celebren.

c¢) Igualdad de los Oferentes: Las condiciones establecidas en las Bases de la Licitacion
no podran afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los
Oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, como asimismo, deberan
proporcionar la maxima informacion a los proveedores, contemplar tiempos
oportunos para todas las etapas de la Licitacion y evitaran hacer exigencias
meramente formales.

d) No Formalizacion: El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de
modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar
constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares.

e) Transparencia y Publicidad: Se preferiran los sistemas electronicos o digitales que
establezca al efecto las presentes Bases de Licitacién, los que garantizan la
transparencia.

f) Probidad: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un
desempefo honesto y leal de la funcién o cargo, con preeminencia del interés
general sobre el particular.

g) Principio de la Buena Fe: Este significa que los Contratos obligan no sélo a lo que
emane de sus clausulas, sino de aquello que derive de la naturaleza de las
obligaciones que se pacten. Implica cumplir los Contratos con equidad y teniendo
siempre en vista el objeto que, en el caso de los Contratos administrativos, es la

satisfaccion del interés general.

4. TERMINOLOGIA EMPLEADA

Las siguientes palabras y frases, para cuyos efectos la utilizacion de letras mayusculas se
aplica como un criterio de distincién, tienen en las presentes Bases y para efectos de
interpretacion de las mismas, el significado que a continuacién se especifica.

Para todos los propositos de estas Bases, excepto para los casos expresamente previstos

en este mismo documento, se entendera que:
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Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los instrumentos que
las complementen, se entenderan de dias corridos, salvo que expresamente las

Bases sefialen lo contrario.

Para efectos de la presente Licitacion, se consideraran habiles los dias lunes a viernes
inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se considerardn corridos los dias
lunes a domingo, incluidos feriados y festivos. En el evento que el Gltimo dia del
plazo recayera en un dia inhabil, se entenderd prorrogado automaticamente para el

dia habil siguiente.

Los términos definidos en las presentes Bases incluyen el plural y singular y viceversa

y, cuando se usen en el sentido definido, se expresaran comenzando la palabra con

mayuscula.
Las palabras que tengan género, incluyen ambos géneros.

A menos que se sefiale de otro modo, todas las referencias a estas Bases y las
expresiones “por este medio", “por las presentes”, “aqui”, “aqui sefialado” y otras
similares, se refieren a estas Bases como un todo y no a una seccién, anexo u otra

subdivision de las mismas Bases en particular.

Cualquier referencia a “incluye” o “incluyendo” significard “incluyendo, pero no

limitado a”.

Cualquier referencia a Contratos o acuerdos, incluyendo estas Bases, significard tal
acuerdo o Contrato con todos sus anexos y apéndices, asi como sus enmiendas y

complementaciones.

5. IDIOMA DE LA OFERTA.

La Oferta, asf como toda la documentacién relativa a ella, deberd redactarse en
idioma espafiol. Para el caso de especificaciones técnicas de los equipos se aceptan

los documentos emitidos por los fabricantes en idioma inglés.



Para efectos de interpretacion y resolucion de eventuales discrepancias durante la

Licitacion y posterior desarrollo del Contrato, el idioma oficial sera el espafiol.

6. MONTOS Y FINANCIAMIENTO.

6.1. Disponibilidad Presupuestaria.

El monto maximo disponible para el Hospital de Tomé, se detalla a continuacion:

$ 80.000.000

Hospital de Tomé (ochenta millones de pesos
impuestos incluidos)

Si la oferta econémica supera el monto méaximo sefialado en el presente numeral, la

oferta sera declarada inadmisible.

No hay restriccion de monto minimo a ofertar.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las presentes
Bases estara condicionado a la disponibilidad presupuestaria conforme al Convenio de
Transferencia de Recursos suscrito anualmente entre la Subsecretaria de Energia y la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

La AChEE se reserva el derecho de modificar el presupuesto disponible para esta
Licitacion por motivos fundados, los que serdn debidamente puestos en conocimiento de

los oferentes.

Este monto incluye el suministro o ejecucién de los siguientes items que deben estar
contenidos en las ofertas de los oferentes que participen de esta licitacién:

e Suministro de equipos y accesorios los que deberan ser transferidos en propiedad

o dominio al hospital.

» Montajes y obras civiles completas.

« Capacitacion del personal técnico que operara los sistemas.

e Periodo de pruebas de operacion, puesta en marcha.

e Garantias.
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o Certificacion de los equipos.
o Costos de tramitacion para el cumplimiento de normativas que pueden aplicarse

en la implementacion de los proyectos.

6.2. Precio y forma de pago.

a) El monto que la Agencia pagara al oferente por sus servicios sera el indicado por este
en su oferta econoémica, la que no podra sobrepasar el monto total disponible para la
licitacion de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.1 de las presentes bases de

licitacién.
El servicio se pagara en siete cuotas y de la siguiente forma:

1. 15% una vez transcurridos 20 dias contados desde la fecha del acta de inicio de
actividades y contra entrega y aprobacién de Informe N°1 que contendra todo
lo senalado en el numeral 5.1, Primer Informe de las Bases Técnicas de
Licitacion.

2. 20% una vez transcurridos 60 dias contados desde la fecha del acta de inicio de
actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°2 que contendrd todo
lo senfalado en el numeral 5.1, Segundo Informe de las Bases Técnicas de
Licitacion.

3. 10% una vez transcurridos 110 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacion del Acta de Aprobacién de

avances de obras N°1 que contendra todo lo sefialado en el numeral 5.1, Acta

de Aprobacion de avances de obras N°1 de las Bases Técnicas de Licitacion.

4. 10% una vez transcurridos 140 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacion del Acta de Aprobacion de
avances de obras N°2 que contendra todo lo sefialado en el numeral 5.1, Acta

de Aprobacién de avances de obras N°2 de las Bases Técnicas de Licitacién.

5. 10% una vez transcurridos 170 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacion del Acta de Aprobacién de
11



avances de obras N°3 que contendra todo lo sefialado en el numeral 5.1 Acta

de Aprobacion de avances de obras N°3de las Bases Técnicas de Licitacion.

6. 20% una vez transcurridos 200 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacion del Acta de Puesta en Marcha que
contendra todo lo sefialado en el numeral 5.1, Acta de Puesta en Marcha de las
Bases Técnicas de Licitacion.

7. 15% una vez transcurridos 230 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacién de Informe N° 3: Informe Final
del Proyecto, que contendra todo lo sefialado en el numeral 5.1, Informe N° 3:

Informe Final del proyecto de las Bases Técnicas de Licitacién.

No procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la caucién sefialada en

el numeral 11.3 de las bases administrativas de licitacion.

7. PLAZOS DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS

El plazo para la ejecucidn de los servicios serd de 230 dias contados desde la fecha de
firma del Acta de Inicio de Servicios, hito que se llevara a cabo en la reunion de inicio de

los servicios sefialada en el punto 5.8 de las bases técnicas de licitacion.

Asimismo, el oferente podra proponer en su Carta Gantt los plazos para los entregables
sefialados en el punto 5.1 de las Bases Técnicas de Licitacién, no pudiendo el oferente
superar bajo ningln supuesto el méximo de 230 dias corridos, méximo plazo de entrega

del informe final.

Si la oferta técnica supera el plazo maximo de ejecucién por proyecto sefialado en el

presente numeral, la oferta sera declarada inadmisible.

8. REQUISITOS GENERALES DE LOS OFERENTES

Podran participar en la Licitacién todas las personas, naturales o juridicas y que
demuestren la capacidad técnica y financiera gue la Agencia requiere, de acuerdo a las

presentes Bases.
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Podran participar empresas con presencia nacional, como también consorcios de

empresas nacionales con empresas extranjeras y consorcios de empresas nacionales,

siempre que cumplan con los requisitos de las presentes Bases.

8.1. De los Consorcios

Los Consorcios, formados o en formacién, estaran compuestos por no mas de 3 (tres)

empresas, los que deberdn cumplir con los siguientes requisitos:

a.

13

El porcentaje de participacion del socio minoritario en el Consorcio debera
ser como minimo igual al 50% de la participacion del socio mayoritario. El
porcentaje de participacion de la empresa extranjera en el Consorcio no
debera ser superior al 50%.

En el caso de consorcios no constituidos legalmente, es decir, en formacién,
deberan presentar un compromiso escrito notarial, firmado por los
representantes legales de cada una de las empresas integrantes, en el que
manifiesten la intenciéon de formar un Consorcio. En dicha declaracién, el
Consorcio deberda nominar a un representante.

Tanto para el caso de consorcios ya formados como en formacién, sus
integrantes deberan suscribir una declaracion que estipule claramente la
aceptacién que la responsabilidad de cada uno de los componentes del
consorcio, sera indivisible y solidaria, y donde se indique el porcentaje de
participacion correspondiente a cada empresa que integre el Consorcio.

En caso de adjudicarse la oferta a un Consorcio en formacion, éste debera
constituirse legalmente dentro de un plazo de 30 dias habiles contados
desde la fecha de adjudicacion y la sociedad asi formada serd responsable
legalmente ante la AChEE. El Consorcio en formacién no podrd presentar
para su cobro alguno mientras no se constituya legalmente como Consorcio
bajo la legislacion chilena.

En caso de disolucion del Consorcio, se debera notificar a la AChEE a través
de carta certificada lo que facultara a la Agencia para hacer efectivas las
boletas de garantia procedentes y se podréd dar termino anticipado al

contrato.



Para efecto de lo dispuesto en este articulo, se consideraran empresas nacionales

aquellas que posean domicilio en Chile, se encuentren prestando servicios en el pais

desde el afio 2012 y que estén desde esa fecha en posesion del Rol Unico Tributario.

8.2. Inhabilidades para postular a la presente licitacion

No podran participar en la presente Licitacion:
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a)

b)

d)

Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia, del Hospital
y/o del Ministerio de Energia o que estén unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios directivos de la
Agencia, del Hospital ofertado y/o del Ministerio de Energia o las personas que
estéan unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N° 18.575; ni tampoco aquellas sociedades en comanditas
por acciones o anonimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni
aquellas sociedades anonimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas.

Los Oferentes que hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccién
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores al
momento de la presentacion de la Oferta (de la formulacion de la Oferta o de la
suscripcion del Contrato).

Las personas naturales o juridicas que mantengan procesos judiciales o arbitrales

pendientes con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

Las letras a, b y ¢ anteriores, seran acreditadas con la declaracion jurada sefialada
en la letra d) del numeral 9.1 de las Bases Administrativas, de acuerdo al formato
establecido en el ANEXO N°1. Para el caso en el que no sea presentada esta
declaracion jurada por parte de los Oferentes, la Agencia se reservara el derecho
para solicitar aclaraciones y/o declarar estas ofertas como inadmisibles. Se debe

presentar una declaracion jurada por cada hospital al que postule, dichos



antecedentes deben estar contenidos en el sobre denominado “Antecedentes

Administrativos”.

9. DE LA PRESENTACION Y FORMA DE LA OFERTA

La Oferta constituye una declaracion solemne del Oferente, la cual deberd ser pura y
simple, no sujeta a ningln tipo de condicién. En caso que la Oferta se presente sujeta a
condicion, dicha condicién se tendrd por no escrita, subsistiendo la Oferta de manera
pura y simple.

La informaciéon que el Oferente entregue a la Agencia, como asimismo, la que en el
futuro le entregue con motivo de la ejecucién del Proyecto, deberan ser fiel expresion de
la verdad, por lo que si se comprobare falsedad de la informacién entregada o de la que
en el futuro se entregue, se haran efectivas las responsabilidades penales y civiles que
en derecho correspondan, sin perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por
incumplimiento grave de las obligaciones.

La Oferta debera entregarse en tres sobres cerrados, caratulados
respectivamente:

1. Sobre N°1 “Antecedentes Administrativos”, respecto de los antecedentes

administrativos solo un sobre por empresa oferente, independiente al nimero
de hospitales al gue postule.

2. Sobre N°2 “Oferta Técnica y Oferta Econémica”. Un sobre por cada hospital al
que se postule.

3. Sobre N°3 “Garantia Seriedad de la Oferta,”, un sobre por cada hospital al
que se postule.

Los sobres deberan ser presentados separadamente y deberdn indicar en su exterior la
siguiente leyenda:

Identificacién del Oferente: Razon Social o nombre del Oferente.

Identificacién del sobre: Segln corresponda, se deberd sefialar si se trata de

"Antecedentes Administrativos", "Oferta Técnica y Econémica” y “Garantia de Seriedad

de la Oferta”.
Referencia: Licitacion para contratar el servicio de “DESARROLLO DE PROYECTOS DE

EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE TOME, 2017"
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Deberd entregarse un compilado con todos los antecedentes administrativos, en un Unico
documento anillado, de tipo espiral plastico, con una mica trasparente en la tapa y una
contratapa rigida en la parte posterior. El contenido de cada compilado debera incluir un
indice.

La Propuesta Técnica y Econdomica debera contener un compilado con todos los
antecedentes técnicos y econdomicos, en un Unico documento anillado, de tipo espiral
plastico, con una mica trasparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte
posterior. El contenido de cada compilado debera incluir un indice.

La garantia de seriedad de la Oferta debera incluirse materialmente, sin anillar y en
documento original en el sobre N°3 denominado: “Garantia Seriedad de |la Oferta”.

Cada compilado que presente el Oferente, debera ser acompanado de una copia digital
en formato PDF. Para ello el Oferente deberd entregar un CD, DVD o Pendrive con el
compilado administrativo dentro del sobre de los “Antecedentes Administrativos”. Y
un CD, DVD o Pendrive con los antecedentes técnicos y economicos, el cual debera ser
entregado dentro del sobre denominado “Oferta Técnica y Economica”. Cabe sefalar
que en caso de discrepancia entre los documentos entregados en version impresa y
digital, prevalecera la version impresa.

Los unicos documentos validos para la presentacion de la Oferta son los formatos
incluidos en los Anexos de las presentes Bases entregados por la Agencia o
reproducciones de los mismos. Por lo tanto, cualquier discrepancia en los formularios que
presente el Oferente con respecto a los entregados por la Agencia, que puedan inducir a
errores en la evaluacion de la Oferta, seran de exclusiva responsabilidad del Oferente.
Las ofertas deberan presentarse en la Oficina de Partes de la AChEE, ubicadas en calle
Monsefior Nuncio Sétero Sanz N°221, comuna de Providencia, Regién Metropolitana en el
horario establecido para estos efectos en el cronograma de licitacion sefialado en el

numeral 12 de las bases administrativas de licitacion.

9.1. Sobre N°1: Antecedentes Administrativos

El sobre denominado “Antecedentes Administrativos” debera contener los antecedentes

indicados a continuacion:
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iil.

Vi.

b)
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a) Identificacion del Oferente.
El oferente debera incluir su identificacion de conformidad al ANEXO 2.

b) Personas Juridicas.

Constituidas en Chile: En el caso de las personas juridicas constituidas en Chile
deberan presentarse los siguientes antecedentes:

Copia simple de la escritura de constitucion de la Sociedad y sus respectivas

modificaciones (en caso de existir modificaciones).

. Copia del Certificado de Vigencia de la Sociedad. El Oferente deberd presentar

certificado de vigencia de la sociedad, otorgado por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices respectivo, con una antigliedad no superior a sesenta
(60) dias a la apertura de las Ofertas.

Identificaciéon del Representante Legal. Se deberd acompafiar fotocopia de la cédula

de identidad del representante legal de la Sociedad (anverso y reverso).

. Personeria del (de los) representante(s): Certificado de vigencia de la personeria del

representante legal de la Sociedad Oferente, otorgado por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices respectivo, de una antigliedad no superior a
sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas. Ademds deberd presentar copia
autorizada ante notario de la escritura que acredite las facultades de representante
(personeria) con vigencia no superior a sesenta (60) dias.

Copia de inscripcion social del oferente con todas sus anotaciones marginales con
vigencia, otorgada por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices
respectivo, de una antigliedad no superior a sesenta (60) dias a la apertura de las
Ofertas.

Certificado de siniestralidad de la entidad oferente (D.S. N°67)

Constituidas en el extranjero: En el caso de las personas juridicas extranjeras, ellas
deberan presentar los antecedentes legales de su constitucién y sus modificaciones,
si las hubiere, y su representacion legal, de acuerdo a la legislacién que rija en su
pais de origen, debidamente legalizados en Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil, acompafiando una traduccion oficial al
espafiol de los mismos documentos en el caso de que los originales de tales

documentos se hayan emitido en lengua extranjera.



c) En el caso de que se presente un Consorcio, estos antecedentes son solicitados para
cada una de las personas juridicas que forman parte de él. Ademas de los
antecedentes propios de los consocios sefialado en el numeral 8.1 de las presentes

bases de licitacion.

Tratandose de personas juridicas constituidas en Chile, que habiendo
participado en calidad de Oferentes en anteriores procesos de licitacién para el
Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos hospitalarios del
alta complejidad, que han sido implementados por la Agencia y cuya revision de
antecedentes administrativos hayan sido estudiados el afio 2016 y que se
encuentren en la némina de sociedades indicadas en el ANEXO N°19, sélo les
sera exigible la presentacion de los antecedentes descritos en literales ii, iii, iv v

y vi, de la letra b) relativa a Personas Juridicas.

c) Personas Naturales.
a) Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad.
b) Formulario o certificado de iniciacién de actividades ante el Servicio de Impuestos

Internos.

d) Declaraciones juradas.

Mediante una declaracion jurada otorgada ante notario y, de conformidad a lo establecido
en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan establecer que no se encuentran en alguna de

las inhabilidades establecidas en las letras a, b y ¢ del numeral 8.2 de las Bases
Administrativas. Esta declaraciéon jurada se debe presentar respecto de cada hospital

postulado.

Sumado a lo anterior, mediante una declaracion jurada otorgada ante notario y, de
conformidad a lo establecido en el ANEXO N°1.B, los Oferentes deberdan declarar en
forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases, sus Anexos y
Circulares. Esta declaraciéon jurada se debe presentar respecto de cada hospital
postulado.

El documento antes sefialado (ANEXO N°1 y N°1.B) deberan ser entregados en formato
fisico, original, dentro del sobre N°1 denominado “"Antecedentes Administrativos”, de

acuerdo a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Administrativas.
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e) Consideraciones generales.

Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentacién de los documentos
y antecedentes que se individualizan en este numeral las veces que estime necesario,
después de realizada la apertura de las Ofertas. Las certificaciones o antecedentes antes
sefialados deberan ser entregados en la forma y plazo que para tales efectos se indigue
en la misma Acta.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se
recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del sitio web

www.acee.cl.

9.2. Sobre N°2: Oferta Técnica y Econémica.

El Oferente debera presentar una Unica Propuesta Técnica y Econdmica. En el caso de
que el Oferente presente dos o mas Propuestas Técnicas y Econdémicas, la Agencia se
reserva el derecho de solicitar al oferente que indique cudl Propuesta deberd ser
evaluada, de modo de evaluar solamente una de las Propuestas y/o declarar inadmisible
la Oferta.

El sobre denominado “Oferta Econdmica y Técnica”, deberé contener los antecedentes

indicados a continuacion:

a) Propuesta Economica.

La Propuesta Economica debera indicar, el precio total para cada item involucrado en
dicho Proyecto, enmarcado en el servicio de “DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE TOME, 2017"y deberd ser presentada
tal y como lo indica el Formulario 3B, de acuerdo al valor indicado en el numeral 6.1 de
las Bases Administrativas.

Si un Oferente se adjudica el Proyecto, y no suscribiera el Contrato de Adjudicacion, la
Agencia procedera al cobro de la(s) garantia(s) de seriedad de la Oferta del Proyecto(s)
no suscrito(s), pudiendo adjudicar al Oferente que haya obtenido la segunda mejor
evaluacion, o bien declarar desierto dicho Proyecto por no ser conveniente para los

intereses de la Agencia adjudicar.
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El precio que sefialen los Oferentes en su Propuesta Econdémica, correspondera al valor
total, impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos.

Es de exclusiva responsabilidad del Oferente indicar el régimen tributario al que se
encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estan exentos de determinado
impuesto o si aplican descuentos.

Los valores indicados en numeral 6.1 de las Bases Administrativas corresponden a los
montos maximos disponibles para el proyecto.

La omision de la Propuesta Econémica (Formulario 3B) en la apertura provocara
el rechazo inmediato de la Oferta, la cual sera declarada inadmisible.

Si la oferta economica supera el monto maximo sefialado en el numeral 6.1 de

las Bases Administrativas, la oferta sera declarada inadmisible.

b) Propuesta Técnica.

El Oferente debe entregar una Propuesta Técnica que detalla la solucion propuesta para
el recinto hospitalario de alta complejidad a intervenir.

La omisién de la Propuesta Técnica en la apertura provocara el rechazo inmediato de la
Oferta, la cual sera declarada inadmisible.

La Propuesta Técnica debe incorporar todo lo solicitado en las Bases Técnicas.
Se solicita que el orden de presentacién de los Anexos y sus respectivos respaldos sea
siguiendo un orden correlativo, de acuerdo al orden secuencial establecido en el numeral

3 de las Bases Técnicas de Licitacion.

Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentacion de los documentos
y antecedentes que se individualizan en la propuesta técnica, bajo las condiciones
senalas en las presentes bases de licitacion, después de realizada la apertura de las
Ofertas. Las certificaciones o antecedentes antes sefalados deberan ser entregados en la

forma y plazo que para tales efectos se indique en la misma Acta.
Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se

recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del sitio web

www.acee.cl.
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9.3. Sobre N°3: Garantia de Seriedad de la Oferta.
Dentro de este sobre, el Oferente deberd adjuntar la Garantia de Seriedad de la Oferta,

descrita en el numeral 11.2 de las Bases Administrativas.

9.4. Formato de entrega de las Propuestas.
Los antecedentes descritos en el numeral 9.1 de las Bases Administrativas deben ser
entregados anillados, del tipo espiral plastico, con una mica transparente en la tapa y
una contratapa rigida en la parte posterior, deberd ser entregado UN_solo sobre por

oferente independiente al nimero de hospitales al que postula en el marco de la
licitacion de la iniciativa “Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en
Recintos hospitalarios de Alta Complejidad”:

El contenido debera incluir un indice y la portada deberd indicar;

(NOMBRE DEL OFERENTE)
LICITACION

“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN
RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 2017”
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS”

(FECHA)

Lo anterior debera entregarse dentro de un sobre cerrado y caratulado “Antecedentes
Administrativos para la Licitacion: "DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA
ENERGETICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 20177,

sefialando al anverso del sobre el nombre del Oferente.

Los antecedentes descritos en el numeral 9.2 de las Bases Administrativas deben ser
entregados anillados, del tipo espiral plastico, con una mica transparente en la tapa y
una contratapa rigida en la parte posterior. El contenido de cada compilado deberd incluir

un indice y la portada debera indicar:
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(NOMBRE DEL OFERENTE)

LICITACION

“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL
HOSPITAL DE TOME, 2017”"PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA
(FECHA)

Lo anterior debera entregarse dentro de uno o varios sobres, cerrado(s) y caratulado(s)
“Propuesta Técnica y Econémica para la Licitacion: "DESARROLLO DE PROYECTOS
DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE TOME, 2017”, sefialando al anverso
del sobre el nombre del Oferente.

La Agencia se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas que no

cumplan con el formato establecido.

10. VIGENCIA DE LA OFERTA.

Cada Oferta permanecera vigente por un plazo de 90 dias, a contar de la fecha de la
apertura de las Ofertas.

Si la Agencia lo estima necesario, podra prorrogar el plazo de validez de las Ofertas,
antes de su vencimiento, por un plazo maximo de 30 dias corridos adicionales. En caso
de prérroga de la validez de las Ofertas, cada Oferente deberd reemplazar la garantia de
seriedad de la Oferta por otra de igual monto que cumpla con los requisitos indicados en
el numeral 9 de las Bases Administrativas.

Esta prérroga sera comunicada formalmente por la Agencia a través de publicacién
efectuada en el sitio www.acee.cl, indicando los fundamentos que motivan su

otorgamiento.

11. GARANTIAS

11.1. Normas comunes a las Garantias.
En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las que se
sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud de las presentes Bases, sin
perjuicio de las condiciones especificas que mas adelante se puedan sefalar para cada

una de ellas.
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La Agencia aceptara como instrumentos de garantia boletas bancarias y/o vales vista,
emitido por un banco con sucursal en Santiago de Chile, pagaderos a la vista y con
caracter de irrevocables e incondicionales. Ademas de los instrumentos sefalados
precedentemente, el Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la opcién de proponer en
los casos que mas adelante se sefialaran, como instrumento de garantia Unico y
exclusivo, una péliza de garantia a la vista. El plazo, la glosa y las condiciones, que
cada garantia debera contener, se indican mas adelante en la individualizacién de cada
una de ellas. La Agencia se reserva el derecho de calificar y aceptar expresamente las
polizas propuestas, tanto en cuanto a sus descripciones de cobertura como en cuanto a
los aseguradores que formulen tales ofertas de cobertura. La garantia debera
otorgarse de manera fisica y en el caso de las coberturas de seguros, se podra
presentar una cotizacién a firme emitida por un Asegurador local segin las
reglas que posteriormente se detallan.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, se obliga a no
embargar o trabar una medida precautoria, prohibir la celebracién de actos y contratos y
en general a no realizar accién alguna que persiga impedir o dificultar el derecho de la
Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s) presentada(s).

Salvo que expresamente se indique lo contrario, serd responsabilidad del
Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantias durante todo el
periodo que ellas estdn llamadas a garantizar, segln se indicard mas adelante. Si por
cualquier razén el documento de garantia fuera a vencer antes del término del periodo
que éste debe garantizar, el Oferente/Adjudicatario/Contratista tendra la obligacién de
renovar y/o extender la vigencia de los documentos de garantia antes sefialados con a lo
menos quince (15) dias habiles de anticipacion a la fecha de su vencimiento, o el que se
indique mas adelante, y asi sucesivamente.

Una vez que el Oferente/Adjudicatario/Contratista haya renovado o extendido el periodo
de vigencia de cualquiera de los documentos que garanticen sus obligaciones, debers,
por el medio y formato que estime conveniente, remitirlos a la Agencia a lo menos con
cinco (2) dias habiles de anticipacion a la fecha de vencimiento establecida en el
documento original, o el que se indique, y asi sucesivamente. En cuanto a una pdliza de
garantia, una vez que el Contratista gestione y obtenga el endoso de prérroga de
vigencia, debera cerciorarse que en dicho endoso se sefiale expresamente que rigen los

mismos términos, deducibles y condiciones estipulados en la péliza original.
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En el supuesto que la Agencia no recepcione ningun documento en el plazo recién
indicado, el Oferente/Adjudicatario/Contratista se encontrara en incumplimiento de su
obligacién de renovacion y/o extension de vigencia, razon que sera motivo suficiente
para que la Agencia, de pleno derecho, pueda hacer efectiva la garantia de acuerdo a las
caracteristicas y/o condiciones Unicas de cada una de ellas.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, la Agencia podra, en atencion a la
reciprocidad y buena fe que debe imperar entre las partes, a concederle un plazo
maximo al Oferente/Adjudicatario/Contratista para la entrega del documento renovado.
Dicho plazo se extendera hasta las diez (10) horas antes del mediodia del dia de
vencimiento original de cualquiera de los documentos que se hayan entregado en
garantia.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva las garantias antes establecidas, sin
necesidad de requerimiento, tramite ni declaracion judicial o arbitral, ni administrativa, ni
previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario/Contratista, en caso de verificarse una
causal de incumplimiento de sus obligaciones, debidamente acreditada y/o certificada por
la Agencia, sin derecho a reembolso alguno y sin perjuicio de la aplicacién y cobro de las
multas devengadas y la eventual terminacion del Contrato. De igual forma, la Agencia
esta facultada para hacer uso de las boletas bancarias y/o vales vista, si no tuviere
en su poder otros haberes del Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar,
hacer provisiones o reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato,
como por ejemplo las multas contractuales, no pudiendo en caso alguno la garantia
responder a dafos ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones del
Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

En el caso de las pdlizas de seguros de garantia, estas deberan incorporar por via de
indicacion en su condicionado particular, que se deben extender también a cubrir las
multas contractuales que establece el contrato segin se ha indicado en el parrafo
precedente.

Sera de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista comprobar la
emision correcta de las garantias.

En este mismo sentido, sera obligacién del Oferente/Adjudicatario/Contratista el pago de
la prima de la pdliza, por lo que la falta de pago de la misma, no sera oponible ni
afectara en modo alguno los derechos de la Agencia frente a la Compafia Aseguradora,

debiendo pagar la prima por adelantado, u obtener una declaracién de la respectiva
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aseguradora en cuanto a que el no pago de prima no sera oponible a los asegurados
garantizados por las pdlizas. De igual manera, la Agencia se reserva el derecho de
calificar las  propuestas de pdlizas de garantias presentadas por el
Oferente/Adjudicatario/Contratista, las cuales deberdn ser emitidas por una Compafiia
Aseguradora Nacional de Primera Categoria. En concordancia con lo recién sefialado, la
Agencia tendra amplia facultad para realizar la calificaciéon antes dicha. En efecto, podra
ponderar el porcentaje y/o cuota de participacion de la Compafia en el mercado de
garantia, realizar un catastro de eventuales sanciones que hayan sido cursadas a la
Compafiia Aseguradora, revisar el Informe de Reclamos del Mercado Asegurador recibido
por la Superintendencia de Valores y Seguros o ejecutar cualquier otra actuacién y/o
accion que estime necesaria o conveniente para salvaguardar los intereses de la Agencia.
Producto de lo anterior, y sin expresion de causa alguna, salvo aquellas que estime
oportuno comunicar en pro de la transparencia del proceso, la Agencia podrd descartar
y/o excluir como instrumento suficiente de garantia la propuesta de pdliza de garantia
presentada por el Oferente/Adjudicatario/Contratista. Por ende, el
Oferente/Adjudicatario/Contratista cuya propuesta fue desestimada por la Agencia,
tendrd que acompafiar, en el menor tiempo posible y en todo caso dentro del plazo
maximo de 10 dias habiles contados desde la notificacion por parte de la Agencia de que
su garantia quedd excluida , una nueva garantia conforme a las reglas de la presente
licitacion.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las
Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la correspondiente

indemnizacion de perjuicios y/o terminacién del Contrato.

11.2. Garantia de Seriedad de la oferta.

Con el objeto de garantizar la seriedad de la Oferta, el Oferente deberd entregar una
boleta de garantia bancaria pagadera a la vista o un vale vista por el monto de
$1.000.000.- (un milléon de pesos), emitida/o por un banco con sucursal en Santiago
de Chile, con caracter de irrevocable e incondicional, a nombre de Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, RUT N° 65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 120 dias

corridos, contados desde la fecha de apertura de las Ofertas.
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Dicha garantia debera ser entregada materialmente, en original, dentro de un sobre con
la leyenda: “Documento de Garantia”, el cual debera ser incluido dentro del Sobre N° 3
“Garantia Seriedad de la Oferta”, al momento de la presentacién de la Oferta en la
Recepcién de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior
Nuncio Sétero Sanz N°221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00
horas, dentro del plazo sefialado para tales efectos, de acuerdo al numeral 12 de las
Bases Administrativas.

La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista debera indicar:

“AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
Para garantizar la seriedad de la Oferta la Licitacion denominada “DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE TOME, 2017".

Nombre de la Empresa u Oferente”

La Agencia sera quién reciba estos documentos de garantia, procediendo a su custodia y
a la entrega posterior a los profesionales que realizaran la apertura administrativa, tal
como se dispone en el numeral 15 de las Bases Administrativas.

En caso que el proceso de adjudicacion sufra demoras o atrasos, la Agencia solicitarad a
los Oferentes la renovacion o prorroga de sus respectivas garantias de seriedad de la
Oferta, a fin de que éstas permanezcan vigentes durante todo el plazo de la Licitacién.
Las garantias de seriedad de la Oferta, otorgadas por los Oferentes que no resulten
adjudicados en la Licitacidn, les seran devueltas una vez que el acto administrativo que
adjudique la Licitacion se encuentre totalmente tramitado y publicado en el sitio web
www.acee.cl.

Tratandose del Adjudicatario, la garantia de seriedad de la Oferta le sera devuelta una
vez que éste haga entrega de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato, la cual
debera entregarse dentro del mismo plazo que el Contrato de Adjudicacién debidamente
firmado. Lo anterior, se aplicard en el evento de que la Agencia no haya ejercido su
derecho a ejecutar esta garantia.

Respecto del Oferente que obtenga el segundo mejor puntaje segun los criterios de
evaluacién, la garantia de seriedad de Oferta le sera devuelta una vez suscrito el
Contrato con el Adjudicatario, a efectos que, en caso que éste no suscribiera el referido
instrumento, la Agencia pueda adjudicar el Proyecto al segundo mejor Oferente.
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La devolucién de las garantias se efectuaréd en un plazo minimo de 10 dias habiles,
contados desde el dia que se ingrese la solicitud en la Recepcién de la Agencia, la cual
debera individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro del documento,
de acuerdo al formato presentado en el ANEXO N°10, mediante solicitud enviada al
correo peeep@acee.cl.

La garantia de seriedad de la Oferta podra ejecutarse o hacerse efectiva sin necesidad de
requerimiento, tramite, ni declaracion judicial o arbitral, ni administrativa, ni previa
autorizacién del Oferente/Adjudicatario, en los siguientes casos:

a) Si el Oferente retira la Oferta o se comprueba por la Comisién de Evaluacién la
falsedad de la informacion presentada, por cualquier medio que resulte pertinente.

b) Si el Adjudicatario no acompafia el correspondiente documento de garantia de fiel
cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido para tal efecto.

c) Si el Adjudicatario no suscribiere el Contrato de Adjudicacion, dentro del plazo
sefialado para ello y/o no acompafia la documentacién requerida por la Agencia,
para la suscripcion del mismo.

d) La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en

la Propuesta Técnica, a la Reunidn de Inicio de Servicios.

Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Agencia a determinar la inmediata exclusién
del Oferente, y del derecho a perseguir el pago de las demds indemnizaciones que
procedan en contra del Adjudicatario, en caso que los perjuicios directos efectivamente
experimentados excedan al monto de la garantia de seriedad de la Oferta, quedando la
Agencia liberada para adjudicar la Oferta al segundo Oferente mejor evaluado.

La omisidn de este documento en la apertura, provocard el rechazo inmediato de la
Oferta, la cual se declarara inadmisible.

Para este unico propésito, de seriedad de la oferta, no serd admisible una péliza de
garantia de ningun tipo, estando limitado exclusivamente al mecanismo tratado en el

presente parrafo.

11.3. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas
del Contrato, el Adjudicatario deberd otorgar en el mismo plazo que deba entregar el
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Contrato de Adjudicacién debidamente firmado, una boleta de garantia bancaria o
vale vista bancario o péliza de seguro de garantia a la vista, esta Ultima deberd
considerar un formato POL debidamente depositado ante la Superintendencia de Valores
y Seguros.

Los instrumentos anteriormente sefialados, deberan extenderse en moneda nacional o en
unidad de fomento, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile o por una
Compafiia de Seguros Generales o de Crédito y Caucion, cuyo monto debe ser
equivalente al 30% del valor del Contrato adjudicado, entre el Adjudicatario y la
Agencia.

La boleta y vale vista bancario deben ser pagaderos a la vista y con caracter de
irrevocable e incondicional, extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia hasta el dia 31 de marzo de 2018.

En cuanto a la péliza de seguro de garantia debe figurar expresamente como asegurado
la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, y como beneficiario la
Subsecretaria de Energia, RUT 61.979.830-9, con una vigencia hasta el dia 31 de marzo
de 2018, debiendo pagarse a la vista y en forma inmediata por la suma en UF que sea
correspondiente al 30% del monto maximo sefialado en el numeral 6.1 precedente, sin
que corresponda a la Compafia Aseguradora exigir mayores antecedentes respecto de la
procedencia y el monto del siniestro. Junto con lo anterior, deberd individualizarse en las
Condiciones Particulares de la podliza, el Contrato de Adjudicaciéon previamente sefialado e
incorporar expresamente cobertura para las multas establecidas en el contrato.

La no entrega de las garantias en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene para hacer
entrega del Contrato debidamente firmado), facultara a la Agencia para dejar sin efecto
la adjudicacion y proceder al cobro de la garantia de seriedad de la Oferta. Asimismo, la
Agencia podra adjudicar al Oferente cuya Oferta fue la segunda mejor evaluada.

Dicha garantia en formato fisico o certificado de cobertura debera ser entregada en la
Recepcion de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior
Nuncio Sétero Sanz N°221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00
horas, antes de la firma del Contrato.

La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista debera indicar:
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“Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del Contrato
denominado: “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA
ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE TOME, 2017".

A su vez, el objeto del seguro de garantia debera indicar lo siguiente:

"Se extiende la presente poliza para garantizar el fiel, integro y oportuno
cumplimiento del contrato denominado: “"DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE TOME, 2017".

El Contratista tendra la obligacién de renovar o extender la vigencia de estas garantias

conforme al procedimiento sefialado en las Normas Comunes a las Garantias. El

incumplimiento de estas obligaciones dard derecho a la Agencia para poner término al

Contrato y proceder conforme a las Bases.

La devolucién de la boleta y/o vale vista se efectuarad una vez firmada el Acta de Término

de Obra. Dicha devolucién se efectuard en un plazo minimo de 10 dias habiles, contados

desde el dia que se ingrese la solicitud en la Recepcién de la Agencia, la cual deberd
individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro del documento, de

acuerdo al formato establecido en el ANEXO N° 10.

La Agencia podra ejecutar la garantia o configurar el siniestro y requerir el pago de la

indemnizacion al asegurador en el caso de la péliza de garantia, en cualquiera de los

siguientes casos:

a) No renovacion oportuna de la caucién y/o emisioén del endoso de prérroga de vigencia
de la pdliza de garantia, en caso de presentarse aplazamientos u otras situaciones
previstas en el numeral 21 de las Bases Administrativas.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del Contrato y
que revisten el cardcter de incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato.

¢) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitacion y el

Contrato, oferta técnica y actas de observaciones emitidas por la Agencia.
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d) La no entrega de las Garantias de los Ahorros comprometidos con la vigencia solicita

por Bases y dentro del plazo establecido por la Agencia.

Respecto de la podliza de garantia, bastara que la Agencia remita un certificado a la
Companiia Aseguradora, en la cual informe en que consiste el incumplimiento del
Contratista y requiera el pago de la indemnizacion. La Agencia tendra derecho a hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato,
sin necesidad de fallo o autorizacion previa del Contratista, sin derecho a reembolso
alguno, sin que medie plazo alguno para la configuracion del siniestro y sin perjuicio de

la aplicacion y cobro de las multas devengadas y la eventual terminacién del Contrato.

11.4. Garantia por los Ahorros garantizados.

Una vez emitida el Acta de Termino de Obra, ATO, el oferente deberd entregar tres
boletas bancarias de garantia o vale vista bancario en moneda nacional, cuyo monto
debe ser equivalente al 5% cada una, del valor del contrato suscrito; extendida a nombre
de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia que
exceda en 15 meses contados desde el inicio del periodo de medicion y verificacion,
pagadera a la vista y con caracter de irrevocable. Esta boleta se hara efectiva de acuerdo
a lo indicado punto 4 de las Bases Técnicas de Licitacion.

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste debera contener una glosa en que se
indigue que se emite para: “Caucionar el cumplimiento de los Ahorros Garantizados en el
contrato de desempefio energético denominado “DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE TOME, 2017”, las garantias sefialadas
precedentemente deberdn ser entregadas a la AChEE con un periodo de 10 dias habiles
antes de la fecha de firma del Acta de Término de Obra. La entrega de estas boletas de
garantias es requisito para la devolucion de la boleta de garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

El adjudicado debera presentar las garantias para caucionar el cumplimiento de los
Ahorros Garantizados en el contrato de desempefio energético, en un sobre cerrado

segun el siguiente formato:
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AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
GARANTIA PARA CAUCIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS AHORROS
GARANTIZADOS EN EL CONTRATO DE DESEMPENO ENERGETICO

LICITACION:
“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL

HOSPITAL DE TOME, 2017".
Para la implementacién de proyectos de eficiencia energética en Nombre del

hospital.

Nombre de la Empresa o Proponente

La caucion podra ser ejecutada por la Agencia si trascurrido el tiempo para la verificacién
de la generacion de ahorros, éste no cumple con lo sefialado en la oferta técnica del
oferente y en lo sefalado en el punto N°4 de las bases técnicas de licitacion.

Las garantias deberdn ser entregadas en las oficinas de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, ubicada en calle Nuncio Monsefior S6tero Sanz N° 221, comuna de

Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas.

Eventualmente, el Contratista podra garantizar los ahorros estipulados en el
Contrato de Desempeiio Energético a través de una pdliza de garantia a |a vista,

iendo cumplir integramente con los sefialado en las cldusulas precedentes.

11.5 Garantia de Operacién y Mantenciéon

Una vez emitida el Acta de Termino de Obra, ATO, el oferente deberd entregar una
boleta bancaria de garantia o vale vista bancario o péliza de seguro de garantia
a la vista, esta Ultima seglin un formato POL debidamente depositado ante la
Superintendencia de Valores y Seguros, en moneda nacional o en unidad de cuenta
respectiva, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile o por una
Compafila de Seguros Generales o de Crédito y Caucién, cuyo monto debe ser
equivalente al 10% del valor del contrato suscrito.

La boleta y/o vale vista debera ser extendida a nombre de la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia que exceda en 15 meses
contados desde el inicio del periodo de medicién y verificacion, pagadera a la vista y con
caracter de irrevocable.
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En cuanto a la poliza de seguro de garantia debe figurar expresamente como asegurado
la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, y como beneficiario la
Subsecretaria de Energia, RUT 61.979.830-9, con una vigencia que exceda en 15 meses
contados desde el inicio del periodo de medicién y verificacion, debiendo pagarse a la
vista y en forma inmediata la suma que eventualmente pudiese requerir la Agencia,
sin que corresponda a la Compafila Aseguradora exigir mayores antecedentes respecto
de la procedencia y el monto del siniestro. Junto con lo anterior, debera individualizarse
en las Condiciones Particulares de la pdliza el Contrato de Desempefio Energético.

La boleta de garantia o vale vista bancario debera contener una glosa en que se indigue
que se emite para: “Caucionar el cumplimiento de la operacién y mantencion en el
contrato de desempefio energético denominado “"DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA, EN EL HOSPITAL DE TOME, 2017", la garantia sefialada
precedentemente deberd ser entregada a la AChEE con un periodo de 10 dias habiles
antes de la fecha de firma del Acta de Término de Obra. El suministro de esta boleta de
garantia, vale vista bancario o pdliza de garantia es requisito para la devolucion de la
boleta de garantia o vale vista bancario que se haya entregado previamente como
garantia del fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato. Lo anterior
procede solo en el caso en que se haya garantizado a través de cualquiera de dichos
instrumentos el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A su vez, la pdliza de garantia, en caso de utilizarse este instrumento, debera contemplar
idéntica glosa, debiendo entregarse a la Agencia con un periodo de 10 dias habiles antes

de la fecha de firma del Acta de Término de Obra.
El adjudicado debera presentar las garantias para caucionar la operacion y mantencion

en el contrato de desempefio energético, en un sobre cerrado segln el siguiente

formato:
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AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

GARANTIA PARA CAUCIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACION Y
MANTENCION EN EL CONTRATO DE DESEMPENO ENERGETICO

LICITACION:

“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL
HOSPITAL DE TOME, 2017”, Para la implementacién de proyectos de
eficiencia energética en Nombre del hospital.

Nombre de la Empresa o Proponente

La Agencia podra ejecutar la garantia o configurar el siniestro y solicitar el pago de la
indemnizacion al asegurador en el caso de la péliza de garantia, en cualquiera de los

siguientes casos:

a) No renovacion oportuna de la caucién y/o emisién del endoso de prérroga de vigencia
de la pdliza de garantia, en caso de presentarse aplazamientos u otras situaciones
previstas en el numeral 21 de las Bases Administrativas.

b) Cualquier falla de los equipos no subsanada por el contratista en los plazos
establecidos por la agencia para dicha subsanacion.

c) La no mantencion de los equipos durante el periodo establecido de acuerdo al
programa de mantencion ofertado.

d) Cualquier falla de instalacion no subsanada por el contratista en los plazos
establecidos por la agencia para dicha subsanacion.

e) La no reposicién o reemplazo de equipos si asi es determinado por el Informe de la
Inspeccion Técnica de Obras y un Servicio Técnico acreditado.

Respecto de la pdliza de garantia, bastard que la Agencia remita un certificado a la

Compafila Aseguradora, en la cual informe en que consiste el incumplimiento del

Contratista y el pago del monto de indemnizacién requerida al asegurador.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva la Garantia de operacién y mantencién, sin

necesidad de fallo o autorizacion previa del Contratista, sin derecho a reembolso alguno,

sin que medie plazo alguno para la configuracién del siniestro y sin perjuicio de la

aplicacién y cobro de las multas devengadas y la eventual terminacién del Contrato.
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Las garantias deberan ser entregadas en las oficinas de la Agencia Chilena de Eficiencia

Energética, ubicada en calle Nuncio Monsefor Soétero Sanz N°221, comuna de

Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas.

12. PLAZOS Y CRONOGRAMA DE LICITACION

Todas las etapas y plazos se encontraran en cronograma de plazos, el cual sera

publicado en el sitio web www.acee.cl.

No ETAPA HORARIO FECHA LUGAR
1 Publicacion del| Horario indicado| Durante 42 dias a| Sitio web de la
llamado. en el sitio web de | partir de la| Agencia
la Agencia | publicacion del | (www.acee.cl)
(www.acee.cl) llamado.
2 Periodo de| 16:00 hrs.| Desde el dia 1| Sitio web de Ila
Consultas. (www.acee.cl) hasta el dia 26,| Agencia
contado desde la| (www.acee.cl)
publicacion de
llamado.
g Periodo de| 23:59 hrs. | Desde el dia 27| Sitio web de Ia
Respuestas. (www.acee.cl) hasta el dia 33 de| Agencia
la publicacién del| (www.acee.cl)
llamado.
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Periodo de| Desde las 10:00| Dia 42 contado| En la Recepcién de

recepcion de| hrs. hasta las| desde la| la Agencia Chilena
Antecedentes 13:00 hrs. publicacion del | de Eficiencia
Administrativo, llamado. Energética
Propuesta

Técnica,

Propuesta

Econémica, vy
garantias de
seriedad de la

Oferta.
Adjudicacion 23:59 hrs.| Dentro de los 50| Sitio web de Ia
(www.acee.cl) dias contados | Agencia
desde la| (www.acee.cl)

publicacién del
Acta de Apertura
de las Ofertas.

Se explicita que las Ofertas deberan ser presentadas en el dfa y horario establecido para
tales efectos, de acuerdo a lo indicado en el cronograma de Licitacién. No se aceptaran

Ofertas ingresadas fuera del plazo establecido.
Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos

establecidos en el cronograma, informandose a los interesados a través del sitio web de

la Agencia www.acee.cl.

13. LLAMADO Y DIFUSION DE LA LICITACION.

El llamado a Licitacién se difundira a través del sitio web www.acee.cl., y del sitio web

www.peeep.cl.
Lo anterior es sin perjuicio de la publicidad y difusién que se le otorgue a la Licitacion,

una vez publicado el llamado, ya sea mediante entrevistas, articulos, notas de prensa u
otras que la Agencia estime convenientes para dar mayor cobertura a la existencia de

esta Licitacion.

35



14. RECEPCION DE CONSULTAS Y RESPUESTAS

Las consultas sobre los contenidos de las presentes Bases deberan ser formuladas en el
formulario habilitado para estos efectos en la pagina web www.acee.cl, seglin el
cronograma indicado en las presentes bases de licitacion y publicado en el sitio web
www.acee.cl. Todas las respuestas serdn publicadas, de manera tal que todos los
participantes cuenten con la misma informacién. Las consultas se podran hacer
Gnicamente en el periodo indicado en el cronograma de la Licitacion a través del

formulario de preguntas establecido para tales efectos.

15. RECEPCION, APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS DE LA
LICITACION

15.1. Recepcion de las Ofertas
Las Ofertas seran recibidas en las dependencias de la Agencia, ubicada en calle Nuncio
Monsefior Sétero Sanz N° 221, Providencia, en el dia y hora indicados en el Cronograma
de la licitacién sefalado en las presentes bases de licitacion y publicado en el sitio web
www.acee.cl.
La Agencia podra extender el horario y dia de recepcion de Ofertas, por motivo fundado
el cual sera informado en el sitio web www.acee.cl.
Las Ofertas seran recibidas por un Comité de Recepcion de Ofertas compuesto por al
menos dos profesionales de la Agencia designados para tales efectos, quienes realizaran
el registro de las Propuestas, y entregarén a los Oferentes formulario de recepciéon de
Ofertas.
Sélo se consideraran las Ofertas que se hubieren presentado en la fecha y horario
sefialada en el cronograma de la Licitacion, por lo que no se recibiran ofertas después de
la hora sefialada, y las presentadas no podran ser alteradas, enmendadas,
complementadas y/o adicionadas, sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 9.1 letra
e), 9.2 letra b) 16.2 y 16.3 de las Bases Administrativas, en virtud del cual la Comision

de Evaluacion podra solicitar a los Oferentes que salven errores u omisiones formales
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detectadas en sus Ofertas, siempre y cuando, la ratificacién de dichos errores u

omisiones no altere la esencia de la Oferta.

15.2. Apertura de las Ofertas.
Vencido el plazo de recepcion de ofertas, se procederd a la apertura administrativa de las
ofertas, donde se revisara que se hayan presentado dentro de plazo y con todos los
documentos solicitados en las presentes bases lo que constituye el examen de
admisibilidad administrativa. Las ofertas que den cumplimiento a los requisitos exigidos

en las Bases se consideraran admisibles, pasando a la evaluacion técnica.

En el acto de Apertura de Ofertas, la Comision de Apertura de Ofertas procederd a abrir
los sobres N°1: “Antecedentes Administrativos”, N°2: “Propuesta Técnica y Econémica” y
N°3 “Garantia Seriedad de la Oferta”, verificando si se han incluido todos los

antecedentes solicitados en los numerales precedentes.

16. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Una vez realizada la apertura de las Ofertas, se procederd a la evaluacién de éstas por
parte de la Comision de Evaluacion, la cual procederd al andlisis de cada Propuesta
Técnica y Econdmica en base a los requerimientos establecidos en el numeral 17 de las

Bases Administrativas y numeral 3.5 de las Bases Técnicas de Licitacién.

16.1. Comision de Evaluacion
La evaluacion de las Ofertas sera realizada en dos etapas:
Primera Etapa:
Por una Comision de Evaluacion, la que evaluara las Ofertas recibidas y asignara puntaje,
de acuerdo a los criterios de evaluacion establecidos en el numeral 3.5.1 de las Bases
Técnicas de Licitacion.
La Comision de Evaluacion estard integrada por a lo menos 3 profesionales designados
por el Director Ejecutivo de la Agencia.
La Comision de Evaluacion emitira el Acta de evaluacion correspondiente, la que

contendra el detalle del proceso de evaluacién y los resultados de la misma. El proceso
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de evaluacién serd interno y no se entregara informacién durante su desarrollo a los
Oferentes o a terceros interesados.

Segunda Etapa:

Esta segunda etapa de evaluacion estard integrada a su vez por dos comisiones, la
primera comisién estara conformada por a lo menos 3 profesionales, designados por el
Director Ejecutivo de la Agencia y la segunda comision estara integrada por 3
profesionales del Hospital de Tomé, debidamente designados por el director del Hospital.
Si al momento de efectuarse la evaluacion por causas debidamente justificadas el
hospital informa a la Agencia que no cuenta con los 3 profesionales definidos para
conformar la comisién de evaluacion, la Agencia se encuentra facultada para autorizar
que la comision de evaluacion del hospital se conforme por 2 profesionales con el objeto
de llevar a cabo la evaluacion de las propuestas. El hospital debera indicar las causas por
la cuales no fue factible de conformar la comisién que fue debidamente designada y
deberd proceder a la rectificacion del acta de designacién.

Estas comisiones evaluaran las Ofertas seleccionadas para presentar en esta etapa y
asignaran puntaje, de acuerdo a los criterios de evaluacion establecidos en el numeral
3.5.2 de las Bases Técnicas de Licitacion.

Las Comisiones de Evaluacién emitirdn el Acta de evaluaciéon correspondiente, el que
contendra el detalle del proceso de evaluacion y los resultados de la misma. El proceso
de evaluacion sera interno y no se entregara informacién durante su desarrollo a los

Oferentes o a terceros interesados.

16.2. Consultas aclaratorias a los oferentes
La Comision de Evaluacion, de estimarlo necesario, podra efectuar consultas a uno o mas
Oferentes para aclarar puntos especificos de las respectivas Ofertas. Tales consultas,
plazos y sus respectivas respuestas seran puestas en conocimiento de todos los

Oferentes a través del sitio web www.acee.cl.

16.3. Rectificacion de errores u omisiones
La Comision de Evaluacion de Ofertas podré solicitar a los Oferentes que salven errores u
omisiones detectadas en sus Ofertas o adicionen antecedentes, siempre y cuando las

rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a esos Oferentes una
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situacién de privilegio respecto de los demaés, afectando los principios de estricta sujecion
a las Bases y de igualdad de los Oferentes, ni se altere la esencia de la Oferta.

En el ejercicio de esta facultad la Comisién de Evaluacién podra requerir la aclaracion de
los antecedentes que estime prudente. Dichas aclaraciones no adicionan puntaje a la
evaluacion.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se
recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del sitio web

www.acee.cl.

17. CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluacidon de las ofertas se realizard conforme a los criterios de evaluacién

establecidos en el numeral 3.5 de las Bases Técnicas de Licitacién.

18. ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION.

18.1. Consideraciones a la adjudicacion.

a) Se adjudicara el Oferente que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a lo criterios
de evaluacion indicados en el numeral 3.5 de las Bases Técnicas de Licitacién.

b) Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato mencionado en el numeral 19 de las
Bases Administrativas, la Agencia podra determinar dejar sin efecto la adjudicacion
y proceder al cobro de la garantia de seriedad de la Oferta.

c) De darse el caso indicado en la letra b), la Agencia se reservara el derecho para
adjudicar al Oferente que fuera evaluado y obtenido el segundo mejor puntaje de
conformidad a los criterios de evaluacién y asi fuese calificado por la Comisién
Evaluadora.

d) La omisién de alguno de los elementos o requisitos indicados en las Bases
Técnicas, facultara a la Agencia para declarar la Oferta inadmisible por no ser
posible evaluarla técnicamente.

e) Sera requisito que cada Oferta, para pasar a la segunda etapa de evaluacion,

presente un promedio ponderado de 70 puntos o mas en su Propuesta Técnica.
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)

9)

h)

La Oferta, que tenga menos de 70 puntos ponderados en total, se considerard que
no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de Bases, no pasando a la
segunda etapa de evaluacion.

La oferta que sea declarada no evaluable y por tanto inadmisible de acuerdo al
numeral 2.2. de las bases técnicas de licitacion, sera declarada inadmisible.

La Agencia se reserva el derecho a declarar desierto el proceso licitatorio por no
ser convenientes a los intereses de esta, sin expresion de causa.

La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar con la
disponibilidad presupuestaria de los recursos emanados del Ministerio de Energia

para este proyecto.

18.2. Acta de Adjudicacion

Finalizado el proceso de evaluacion de la segunda etapa, la comision levantara un acta

de evaluacion en la que debera dejar constancia de las actuaciones efectuadas en el

desempefio de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada debera contener la

siguiente informacion:

a)
b)

c)

d)
e)

El listado de las Propuestas evaluadas por la comision.

Los Puntajes Finales asignados a cada Propuesta segun los criterios establecidos
en el numeral 3.5.2 las Bases Técnicas de Licitacion.

Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de Propuestas y que
la Comision de Evaluacion estime conveniente consignar.

El ranking del puntaje

El nombre, cargo y firma de los profesionales que participaron en la evaluacion.

Una vez cerrado el proceso de evaluacion, las Comisiones de Evaluacién de la segunda

etapa entregaran sus resultados y propondran al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena

de Eficiencia Energética que:
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a)

Se adjudique el Proyecto al Oferente que obtenga el primer puesto del ranking, o

b) Se declare desierto el Proyecto y/o la Licitacion por no existir Ofertas que sean

convenientes a los intereses de la Agencia y/o del Hospital. En este caso los

Oferentes no tendran derecho a indemnizacion o compensacion alguna.



En caso de adjudicacion, se procederd a la publicacién, en el sitio web de la Agencia
(www.acee.cl), la Resolucién de la Agencia que declara la adjudicacién de la presente
Licitacion.

En caso que el proceso antes sefialado sufra atrasos o demoras por hechos propios de la
Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara esta situacion en el portal
www.acee.cl por medio de resolucion del Director Ejecutivo de la Agencia, sefialdndose

en éste el plazo para la dictacion del respectivo acto administrativo.

19. SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ADJUDICACION

19.1. Redaccién del Contrato

Notificada la Resolucién de la Agencia que declara la adjudicacién, la Agencia procedera a
redactar el Contrato de Adjudicacion que debera firmar con el Oferente Adjudicado, en
conformidad al contenido de las Bases Administrativas y Técnicas, a las consultas
formuladas y sus respectivas respuestas, a las Circulares Aclaratorias, y a la Oferta
Adjudicada.

Posterior a la publicacion del Acta de Adjudicacién, en el sitio web de la Agencia
(www.acee.cl), de la Resolucién de la Agencia que declara la adjudicacion, y en el plazo
maximo de 15 dias habiles, la Agencia entregard una version preliminar del Contrato de
Adjudicacion via correo electronico al Jefe de Proyecto indicado en la Oferta Adjudicada.
El Adjudicatario dispondra de 5 dias habiles, a contar desde la fecha de envio, para
revisar el documento y devolverlo a la Agencia a través de esta misma via. Se aceptaran
observaciones que informen discrepancias del Contrato con las Bases de Licitacién o con
la Oferta Adjudicada. En casos de discrepancias entre las Bases de Licitacion y la Oferta
adjudicada, prevalecera lo que indiquen las Bases de Licitacion.

Vencido el plazo de 5 dias habiles, la Agencia dard por no objetado el Contrato y
procedera a la redaccién final del documento, sin derecho a posterior reclamo por parte

del Adjudicatario.

19.2. Ofrecimiento del Contrato de Adjudicacion para la firma y plazo

Redactado el Contrato, la Agencia lo ofrecera a la firma del Adjudicatario, otorgandole un

plazo maximo de 10 dias habiles para suscribirlo, plazo que serd contado desde la
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notificacion del envio del Contrato. La notificacion se efectuard al Adjudicatario por correo
electrénico, el cual se entendera notificado desde el momento del envio de este con el
Contrato.

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato de Adjudicacion antes mencionado, la
Agencia podra determinar dejar sin efecto la adjudicacién y proceder al cobro de la
garantia de seriedad de la Oferta, pudiendo adjudicar al segundo mejor Oferente o bien
declarar desierto dicho Proyecto por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.

El plazo para efectos de Inicio de los Servicios contratados en las presentes Bases, se

contabiliza a partir de la celebracion del acta de inicio de actividades.

20. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA FACTURACION

¢« Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la transferencia
de la factura a terceros, el Oferente debera entregar copia a que se refiere el
articulo 1° de la Ley N° 19.983 que regula la Transferencia y Otorga Mérito

Ejecutivo a la Copia de la Factura.

e De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N° 19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el Contrato
definitivo que se suscriba con el Adjudicatario contemplarad el aumento del plazo
consignado en la citada disposicion legal para reclamar en contra del contenido de
la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la recepcion del referido
documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto en conocimiento del emisor
de la factura, mediante carta certificada u otro medio fehaciente, conjuntamente
con la devolucién de la factura y la guia de despacho o con la solicitud de emision

de la nota de crédito, segin corresponda.
21. PRORROGAS

No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes y actas sefialadas en el
numeral 5.1 de las Bases Técnicas de Licitacion comprometidos en el Contrato, como
asimismo los plazos comprometidos para la ejecucién de las actividades minimas que el
Contratista debera realizar en el marco de los servicios licitados, sefialadas en las Bases
Técnicas, por otros motivos que no sea caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias que

no dependan del Contratista, las que en todo caso deberdn acreditarse y ser aceptadas
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por el Director Ejecutivo de la Agencia, el cual apreciard el fundamento expuesto por el
Contratista y resolverd el otorgamiento de proérroga, concediendo el plazo de prérroga
prudencial, atendido los antecedentes hechos valer por el Contratista. En caso de que el
Contratista incurra en atrasos en la entrega de los productos, se cobrardn multas de

acuerdo a lo sefialado en el numeral 24 de las Bases Administrativas.

22. CONTRAPARTE TECNICA.

Las funciones de contraparte técnica del contrato seran ejercidas por el jefe de proyecto
del “Programa de Eficiencia Energética en Edificios Publicos” (PEEEP), o a quien la

Agencia asigne para tales efectos.

Las funciones de la contraparte técnica de la Agencia seran:

a) Elaborar y firmar, en conjunto con la empresa adjudicada, el acta de inicio de
actividades.

b) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos del contrato y condiciones acordadas. Convocar a
todas y cada una de las reuniones que de acuerdo al plan de trabajo sea necesario
desarrollar.

c) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.

d) Monitorear y acompafiar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos y de los plazos acordados para la entrega
de éstos (numeral 5.1 de las bases técnicas de licitacion).

e) Colaborar y asistir a la empresa adjudicada en la obtencién de material y fuentes de
informacion oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general proporcionando la
ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.

f) Recepcionar, evaluar y aprobar los entregables sefalados en el numeral 5.1 de las
bases técnicas de licitacion planteando la empresa adjudicada todas las interrogantes
y consideraciones necesarias pertinentes.

g) Proponer la aplicacién de las sanciones, multas e informar los incumplimientos que se
produzcan por parte de la empresa adjudicada.

h) Dar la aprobacion técnica a efectos de que la Agencia de curso al pago de
conformidad con las normas establecidas en los N°5.4 de las bases técnicas de

licitacion y N°6.2 de las bases administrativas de licitacion.
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i) Cursar la devoluciéon de las cauciones, su respectivo cambio, cancelacién o solicitar
que se haga efectiva, seglin corresponda.

j) Cursar la devolucion de la boleta de garantia de seriedad de la postulacion, o solicitar
que se haga efectiva, segin corresponda.

k) Otras que le entreguen las bases y en general todas aquellas que tengan por objeto

velar por los intereses de la Agencia y de la correcta ejecucion del contrato.

Por su parte, el adjudicado debera designar un jefe de proyecto que se relacionara con la

contraparte técnica del contrato para todos los efectos sefialados.

23. ACUERDOS OPERATIVOS

Las presentes bases contemplan la posibilidad de que el jefe de proyecto de la empresa
adjudicada, autorizado por el represente legal de la empresa, y la contraparte técnica de
la Agencia puedan definir uno o mas acuerdos operativos, los cuales tendran por
finalidad: definir etapas especificas contenidas en el contrato, acordar o modificar fechas
especificas para etapas o hitos importantes contenidos en el contrato, desglosar en las
partes las actividades reflejadas en el contrato, y en general otros de orden
administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del marco contractual de

los servicios.

En ningln caso los acuerdos antes citados podran implicar una alteracion a las
disposiciones de estas bases o alterar disposiciones del contrato, ni alterar aspectos
esenciales de la oferta técnica o los valores expresados en la oferta econémica de la

empresa adjudicada.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por la contraparte técnica deben ser

autorizados y validados por la Gerencia de Operaciones de la agencia.
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24, MULTAS

Aplicacion de multas por incumplimiento contractual

La AChEE aplicard y cobrara multas al consultor cada vez que se verifique un
incumplimiento de sus obligaciones comprometidas.

Se entendera que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes situaciones:

a) Si entrega cualquiera de los informes o de las actas sefialadas en el numeral 5.1
de las bases técnicas de licitacion fuera del plazo acordado o fuera del formato
establecido para estos efectos.

b) Para los Informes N°s 1, 2 y 3 que contengan errores, fallas técnicas, no se
ajusten a lo solicitado en las bases o a lo establecido en la propuesta técnica, o
adolezcan de cualquier vicio de legalidad, la AChEE emitird un acta de observaciones
dentro de los 10 dias habiles siguientes a la entrega del informe objetado, comentarios
que deberan subsanarse dentro del plazo que para tales efectos se fije en el acta de
observaciones, segun lo que establece el punto 5.4 Observaciones de los Informes de las
Bases Técnicas de Licitacién. (Para los efectos de este numeral remitase al procedimiento
sefalado en el numeral citado precedentemente) Si la Agencia vuelve a emitir acta de
observaciones se procede a cobrar la multa, dicha multa podra ser apelada dentro de los
5 dias habiles siguientes a la notificacion de la carta de cobro de multa, reservandose la
Agencia el derecho a aceptar o rechazar la apelacion.

Las multas por cada incumplimiento de contrato serdn un 1% del monto total de
financiamiento en caso de la letra a) por cada dia de incumplimiento o de atraso, y de
hasta un 10% del monto total de financiamiento en caso de la letra b).

En el caso de la letra a) esto es multas en caso atraso de informes, la aplicacion de la
multa sera automatica e inapelable, su monto debera ser trasferido o depositado en la
cuenta corriente (informacidn que sera entregada al consultor en el momento oportuno)
de la agencia por el consultor. El pago correspondiente al producto asociado al informe,
quedara retenido hasta que se acredite el pago efectivo de la multa sefialada
precedentemente.

En el caso de la letra b) multas en caso de no dar respuesta a observaciones, si la
contraparte técnica de la AChEE considerara que existe mérito suficiente para la
aplicacion de una multa, comunicara por escrito su decisién al consultor, indicando el
monto y fundamento de la misma. Una vez perfeccionada la aplicacién de una multa, su

monto debera ser trasferido o depositado en la cuenta corriente (informacién gue sera
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entregada al consultor en el momento oportuno) de la agencia por el consultor. El pago
correspondiente al producto asociado al informe, quedaré retenido hasta que se acredite
el pago efectivo de la multa sefialada precedentemente.

No procedera esta sancion si se probare la concurrencia de caso fortuito o de fuerza
mayor calificada asi por la AChEE, mediante autorizacién fundada. El Proponente que
deba responder por multas podra acumular hasta un monto maximo impago equivalente
al 10% del monto de financiamiento. En el caso que un Proponente supere el 10% del
financiamiento en multas impagas, la AChEE estard facultada para hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento y ponerle término unilateral al contrato.

En todo caso, la AChEE podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y ponerle
término unilateral al contrato en el caso que las multas totales (pagas e impagas)

superen el 20% del monto de financiamiento.

25. MANTENCION DE LOS SERVICIOS OFERTADOS

Los costos asociados a las mantenciones de los equipos, ajustes, rectificacion,
regularizacion de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los servicios,
en las condiciones y niveles de servicios requeridos, hasta la fecha de vigencia del
contrato seran de cargo del Contratista.

Asimismo se consideran dentro de este item los mayores costos que deba asumir el
Oferente por situaciones no previstas en el mercado, estructura de su empresa, personal

e infraestructura tecnolégica de éste al momento de formular la Oferta.

26. PROPIEDAD DE LA INFORMACION

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados obtenidos
de los servicios contratados, del procedimiento empleado para obtener los resultados, el
know-how de los procesos y toda la informacion relacionada con el producto obtenido en
virtud del presente contrato, pertenece exclusivamente a la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética y a la Subsecretaria de Energia. En virtud de lo anterior, queda expresamente
prohibido al Contratista o sus dependientes copiar, difundir, divulgar, publicar o dar
cualquier tipo de informacion a terceros referente al producto o a los servicios

contratados mediante el presente instrumento sin autorizacion escrita y firmada por el
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Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de esta cldusula se considerara
incumplimiento grave al contrato. Toda la informacion antes sefialada sera considerada
“Informacion Confidencial”.

Los servicios encomendados, asi como la informacion de respaldo suministrada por el
Contratista, comunicaciones internas, informacién puesta a disposicion de las partes, los
términos del presente contrato y sus posteriores anexos, constituyen a su vez
“Informaciéon Confidencial”, y por tanto se encuentran sujetas a obligacion de
confidencialidad, la cual no podra ser copiada, divulgada ni transmitida por las partes a
terceros, sin autorizacion expresa y por escrito de la otra. También tendra el cardcter de
confidencial toda aquella informacién interna propia de las partes relativas a sus
actividades y/o negocios, administracién, proyectos, finanzas u otras que pueda
revelarse en razoén del presente contrato.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia, son duefios
exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacion residente en medios
magnéticos, electronicos, fisicos y toda documentacién o informacién que se entregue
por cualquier medio al Contratista para la ejecucion de los servicios objeto de esta
Licitacion.

El Adjudicatario/Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier pretensién de
derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha informacién.

Sin prejuicio de lo anterior, el Director Ejecutivo de la Agencia podrd emitir certificado
que acredite la ejecucion del Proyecto adjudicado, para los fines que estime pertinente el

Contratista.

27. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

El Contrato incorporara las Bases de Licitacibn con todos sus Anexos, Circulares
Aclaratorias, respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas y Propuesta Técnica
del Contratista.

En caso de discrepancia o contradiccion entre tales documentos, primara lo establecido
en el Contrato, en segundo lugar lo establecido en las Bases de Licitacién, sus Anexos,
Circulares Aclaratorias y respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas y en

tercer lugar la informacion contenida en la Propuesta Técnica del Contratista.
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28. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, econdémica y financiera del
emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente, todo dato o
informaciéon suministrada en las presentes Bases reviste cardcter meramente
informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad alguna respecto de los mismos.

El Contratista tiene la obligacion de obtener, a su costo, todos los permisos o
autorizaciones que conforme a la legislacion vigente, sean necesarios para el desarrollo
del Proyecto adjudicado.

El Contratista entiende que toda la informacién entregada a la Agencia, como asimismo,
la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y sus anexos, son y
seran fiel expresion de la verdad, estando en pleno conocimiento de que si se
comprobare falsedad de la informacién entregada por el Contratista o de la que en el
futuro entregue, se haran efectivas las responsabilidades penales y civiles que en
derecho correspondan, sin perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por
incumplimiento grave de las obligaciones.

El Contratista desarrollard el Proyecto como una persona diligente y prudente, y en
concordancia con las mejores practicas y politicas de un gestor de este tipo de Proyectos.
El Contratista es responsable del funcionamiento, financiamiento, suministro e instalaciéon
de equipos, ejecucion de las obras y obtencion de los permisos necesarios para el
funcionamiento del proyecto, asi como de ejecutar las mantenciones necesarias a los
equipos para el correcto funcionamiento de su instalacion, durante todo el plazo de

duracion del Contrato.

29. RIESGOS Y SEGUROS

29.1. Aspectos generales relacionados con los Riesgos

El Contratista debera tomar todas las precauciones para evitar cualquier tipo de riesgos
y/o dafios a terceros y/o al medio ambiente durante la construcciéon y desarrollo del
Proyecto.

Conforme a lo anterior, todos los riesgos de pérdidas y/o dafios de cualquier naturaleza,

que se ocasionen o pudiesen sobrevenir con motivo de la ejecucion de las obras o del
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desarrollo del Proyecto Licitado, seran de exclusiva responsabilidad del contratista, junto
con la asuncién de todos los cargos y costos que ello implique. Por consiguiente, ni la
Agencia, ni otra de las instituciones que se mencionen en este texto, seran responsables
de los riesgos y/o dafios que se deriven de la ejecucion completa y definitiva del
Proyecto; incluyendo ademas todo otro perjuicio que se pueda originar en las
instalaciones, materiales, equipos e implementos a incorporar en el Proyecto y aquellos
que sufra el Proyecto en sus diferentes etapas y ejecucion de las obras, sin importar su
causa, incluidos la fuerza mayor, el caso fortuito y los actos o hechos culpables o dolosos
del contratista, de su personal dependiente o de terceros.

La Agencia, ni ninguna de las Instituciones que se sefalardn, tendran responsabilidad
alguna por uno o mas de los hechos antes mencionados, debiendo ser liberados integra y
oportunamente por el contratista de cualquier reclamacién que se haga o intente hacer

valer en su contra.

29.2. Aspectos generales relacionados con los Seguros
Con el objeto de cubrir los riesgos y responsabilidades mencionados en las Bases y de
asegurar la correspondiente indemnizacion a los afectados por cualquier riesgo que
ocurra durante la ejecucion del Proyecto, el contratista deberd contratar de su cargo y
costo exclusivo, y mantener vigentes, mientras dure la ejecucion del Proyecto, y hasta el
término del periodo de garantia de los servicios, seguin corresponda, los seguros que se
sefialaran en esta clausula.
Estos seguros seran tomados por el contratista, debiendo establecer como asegurados
adicionales a los organismos y/o instituciones que se individualicen separadamente en los
programas de Todo Riesgo de Construccion y/o Montaje y Responsabilidad Civil.
Los seguros que se describiran en este texto son una descripcién de las coberturas
minimas a ser contratadas, siendo de entera responsabilidad del contratista el cumplir
con su obligaciéon de contratar todos los seguros pertinentes al efecto para proteger
adecuadamente los riesgos.
El establecimiento de estas garantias o requisitos minimos no libera en absoluto al
contratista en cuanto a cumplir con su obligacion de contratar todos los seguros
pertinentes al efecto para proteger adecuadamente los riesgos.
Las podlizas de seguro deberdn contar con la aprobacién de la Agencia, sin que esta
aprobacion exima al contratista de su responsabilidad de contratar y mantener los
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seguros necesarios para cubrir todos los riesgos que legal o contractualmente esta
asumiendo.

En caso que se origine una “Carencia o Insuficiencia de Cobertura”, que para los efectos
de las presentes Bases podra estar constituido por una falta de cobertura, aplicacion de
exclusiones, aplicacién de un limite o sub limite de indemnizacién, deducible o cualquier
otra circunstancia, dicha Carencia o Insuficiencia serd de Unica y exclusiva
responsabilidad del contratista, de tal forma que debera complementar o suplir las
indemnizaciones que correspondan, hasta la reparacion total del dafio producido.

Los costos que demandaren estos seguros, asi como los de los seguros que
adicionalmente el contratista estime conveniente contratar para resguardar sus propios
intereses, seran de su cargo.

En caso de que ocurrido un siniestro, la Agencia se vea obligada a pagar cualquier suma
por efecto de aplicarse una Carencia o Insuficiencia de cobertura, la Agencia podra
imputar su valor a cualquier monto que deba o tenga pendiente de pagar al contratista.
El contratista sera responsable de la estricta observancia de las clausulas y condiciones
de las diferentes pdlizas en la medida en que su comportamiento afecte al derecho de
terceros, asegurados o beneficiarios para percibir indemnizacion de algun siniestro.
Todas las gestiones que sea necesario realizar ante las Compafiias de Seguros, debera
hacerlas el contratista a su cargo.

Si el contratista dejase de contratar, pagar la prima, renovar y en general mantener
vigentes los seguros necesarios y/o estipulados en esta cldusula, la Agencia podra, sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, por cuenta y riesgo del
propio contratista, contratar y mantener vigentes las coberturas necesarias, incluyendo
el pago de las primas respectivas, como también deducir en cualquier momento las
sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba hacer al
contratista, sin que ello implique asuncién de responsabilidad por parte de la Agencia.

El hecho de que la Agencia llegase a contratar los seguros, no podra en caso alguno
interpretarse como una liberaciéon de las responsabilidades del contratista respecto de
sus obligaciones relacionadas con o en virtud de las presentes Bases y de las polizas.

Los seguros que se contraten deberan tener acreditado el pago total de las primas.

El contratista debera entregar a la Agencia, previo al inicio del Proyecto, los

comprobantes de que las coberturas contratadas se encuentran vigentes, ademas de
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presentarle, cada vez que este lo requiera, las pdlizas de seguro actualizadas junto con la
acreditacion del pago total de la prima.

No mediando la entrega del comprobante y/o certificado de cobertura, el contratista no
podra iniciar, ni permitir que algin subcontratista inicie trabajos relacionados con la
ejecucion del Proyecto.

Todas las polizas deberan ser tomadas en compafiias de sequros locales debidamente
autorizadas para operar en el mercado de seguros generales, a satisfaccion de la
Agencia.

Las Partes pactan que la contratacion y vigencia de estos seguros serd también exigible
como requisito para el pago de las cuotas sefaladas en las Bases.

Todos los seguros de bienes fisicos que contrate el contratista, deberdn incluir una
clausula de renuncia a las acciones de subrogacién, por medio de la cual la compainia
aseguradora renuncia a todos y cada uno de los derechos de subrogacién que tenga o
pudiere tener en contra de la Agencia u otra Instituciéon que se encuentre en el cuerpo
del presente texto, ademas de sus oficiales, ejecutivos, directores, gerentes, empleados,
y/o agentes en relacién con la ejecucidon del Proyecto encomendado en las presentes

Bases.

29.3. Clausulas comunes para ambos tipos de pélizas
Todos los seguros contratados al efecto deberdn contener una cldusula que exija la
autorizacién de la Agencia para la emisién de cualquier endoso, modificacién o
cancelacion.
Ademas tendrdn que contar con una cldusula de no cancelacion de vigencia por no pago

de primas, junto con incluir Clausulas de Rehabilitacion Automatica y Renuncia a la

Subrogacion contra los Asegurados.

29.4. Seguro de Todo Riesgo de Construccion y/o Montaje
El Contratista deberd contratar una péliza de seguro de Todo Riesgo de Construccién o
Todo Riesgo de Montaje - Seccidon I - segln un formato POL debidamente depositado
ante la Superintendencia de Valores y Seguros. El Contratista tendrd que decidir por una
u otra pdliza, incluso pudiendo cubrir simultaneamente la Construccién y el Montaje. Lo

anterior debera ponderarlo de acuerdo a las caracteristicas y segin la descripcién del
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Proyecto Licitado, lo que en todo caso, tendra que ser calificado y visado por la Agencia,
previo al inicio de la ejecucion del Proyecto. Ademas de lo anterior, la pdliza debera ser
de Todo Riesgo, por consiguiente tendra que incluir riesgos de la naturaleza, sismo e
inundacion, entre otras.

El proposito de esta pdliza es cubrir todo el Proyecto Licitado, extendiendo su vigencia
hasta el momento en que se otorgue el Acta de Término de Obra.

Esta poliza establecerd como asegurado adicional a la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética y al menos debera contar con las siguientes coberturas adicionales, las que
podran estar sublimitadas en la medida en que corresponda a valores

razonables para el total del Proyecto segiin el caso:
= Error de disefio (bajo formato DE3 o similar);

» Daflos causados por la accién de huelguistas, motines, saqueo, ocupacién ilegal,
conmocion civil, actos maliciosos y sabotaje.

= Bienes existentes;

= Instalaciones de Obra;

= Cobertura para Cables o Tuberias Subterraneas Existentes;

= Mantenimiento Ampliado — Igual al periodo de la Obra y en todo caso minimo 3
meses;

= Gastos por Flete Aéreo y/o expreso;

= Gastos Extraordinarios, trabajos en la noche o dias de fiesta;

» Herramientas y Equipos en Arriendo;

= Clausula de Equipo Contratista;

» Honorarios Profesionales;

= Almacenaje y Bodegaje, incluyendo dentro o fuera del sitio de la obra;

= Clausula de insolvencia (que implica que en caso de insolvencia o quiebra del
asegurado o de sus sucesores el asegurador no quedara liberado de su obligacién de
cubrir los riesgos incluidos en la cobertura de la podliza y satisfara los reclamos que
pudieren ser presentados);

» Clausula de Reparaciones Provisorias (Deben quedar cubiertos los costos por
reparaciones provisorias, que no necesariamente lleguen a formar parte de las
reparaciones definitivas, y obras temporales, indispensables para la continuidad de las
operaciones que deben hacerse producto de un siniestro);

» Rehabilitacion Automatica;
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= Clausula de 72 Horas;

= Extension Automdtica de Vigencia en caso de atraso en la ejecucién de los trabajos;

= Aumento Automatico de Valor de Contrato hasta un 10%;

= Incremento del Costo de Construccién hasta un 10% del monto del siniestro;

= No Aplicabilidad de la Clausula de Infraseguro (El asegurado tendrd la opcién de
declarar el valor final del proyecto asegurado al final de la vigencia, para proceder al
ajuste proporcional de la prima, por lo tanto, en caso de siniestro las indemnizaciones
no quedaran afectas a prorrateo).

= Remocion de Escombros, incluyendo trabajos de demolicién, operaciones de despeje y
retirada de escombros (sélidos, o liquidos) resultantes de un riesgo asegurado, sea
que este produzca o no dafo material a las obras o incluso si son materiales externos
a la obra como seria el caso de inundacién;

= Suspension de trabajos por hasta 3 meses;

= Transporte terrestre de partidas nacionales dentro del territorio nacional;

= Robo con fuerza en las cosas y/o violencia en las personas;

= Planos y documentos; vy

= Las demas coberturas adicionales habituales para este tipo de coberturas.

Como materia asegurada se considerara el Proyecto, incluyendo los acopios de

materiales, las instalaciones de faenas, equipamiento y demds bienes que se encuentren

en el interior del recinto donde se ejecute el Proyecto.

Se debera contratar la poliza por el monto total sefialado en estas Bases, segln la oferta

presentada y aceptada por la Agencia, sin IVA, es decir solo considerando el Valor Neto

del Proyecto.

29.5. Seguro de Responsabilidad Civil - Durante la ejecucién del Proyecto.

El contratista debera y se obliga a contratar y mantener vigente durante todo el periodo
de ejecucion del Proyecto, una Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, por un
monto o limite de indemnizacién conforme al cuadro que se adjunta al final de la
presente clausula. Esta péliza debera tener vigencia durante todo el periodo de ejecucion
del Proyecto Licitado. Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, el Contratista,
durante todo el Periodo de Mantenimiento, Mediciéon y Verificacién , tendrd la

obligaciéon de contratar una nueva péliza de Responsabilidad Civil, cuya finalidad sera
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asegurar los riesgos que implique su actuacidén posterior en el Proyecto Licitado,

debiendo, por ende, renovarla anualmente seglin el periodo previamente establecido en

las Bases.

Esta pdliza establecera como asegurado adicional a la Agencia Chilena de Eficiencia

Energética y al Servicio de Salud de Nuble, pues en la Red Hospitalaria de dicho

Servicio se encuentra el Hospital objeto del Proyecto.

La poliza debera cubrir la responsabilidad civil extracontractual por cualquier dafio

material, pérdida, perjuicios, lesiones o muerte que se cause a terceras personas o a sus

bienes, como consecuencia y durante el desarrollo de las actividades derivadas de la

ejecucion del Proyecto, sean estas originadas por la accién directa o indirecta del

contratista o por cualquier dependiente de estos que origine alguna responsabilidad para

la Agencia y/o el Servicio de Salud de Nuble, ya sea que tales dafios o lesiones hayan

sido causados por personas, maquinas, herramientas o elementos que de ellos dependan

y por causas voluntarias, involuntarias, fortuitas o accidentales.

La poliza contratada, deberd extenderse a cubrir a lo menos lo siguiente: POLIZA DE

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, incorporada al depdsito de pélizas, pudiendo

ser a través de la Seccion II de la poliza de Todo Riesgo Construccion, o a través de un

formato POL depositado ante la SVS, como es el caso de la POL120131531 u otra

equivalente debidamente aprobada por la Agencia.

Esta pdliza contendra las siguientes clausulas adicionales, con las coberturas y por los

montos, limites y sublimites que considere adecuados, pero en ninglin caso por montos

menores a los que se estableceran en estas Bases:

= Responsabilidad civil de Empresas;

= Responsabilidad civil de Empresas del ramo de la Construccion;

= Responsabilidad civil Patronal, extendiéndose a cubrir reclamaciones por accidentes
que no hayan sido cubiertos por un seguro de accidentes del trabajo vy a trabajos
efectuados en altura y subterrdneos. También se extiende a cubrir accidentes de
trayecto o in itinere, accidentes en cualquier lugar en que se encuentren trabajando y
los que ocurran en desplazamientos desde o hacia estos lugares;

= Responsabilidad civil Cruzada, cubriendo los reclamos presentados por cualquiera de
las partes descritas como asegurados adicionales, en contra de otra descrita como
asegurado adicional o principal, los que se trataran como si el reclamante no fuese

asegurado de esta poliza y por lo tanto seran considerados como terceros entre si

54



tanto para los dafios materiales como las lesiones corporales y/o muerte que se
pudieren causar. Ademas cubre dafios materiales que se causen entre asegurados;
Responsabilidad civil Vehicular y Equipo Movil;

Responsabilidad civil por Conductores Dependientes;

Responsabilidad civil por Contratistas o Subcontratistas. Para todos los efectos de la
presente cobertura se entenderd que los contratistas, subcontratistas, sus empleados
y/o dependientes seran considerados como "terceros" para los efectos de esta pdliza.
Esto no afecta la activacidén de esta péliza cuando la actuacion de tales terceros, por
cuenta de los asegurados, cause responsabilidad civil para éste;

Responsabilidad civil de Empresas de Transportes;

Responsabilidad civil por Transporte y/o Traslado Terrestre de Pasajeros;
Responsabilidad civil de Propietarios de Inmuebles;

Responsabilidad civil derivada de Filtraciones, Polucion y/o Contaminacion;

Se cubre el Dafio Emergente, el Lucro Cesante y el Dafio Moral;

Responsabilidad Civil por Vibraciones;

Responsabilidad civil Emergente de dafios a bienes de terceros bajo cuidado, tenencia
y control del asegurado;

Defensa penal y ante Autoridades Administrativas;

Responsabilidad civil de trabajos efectuados en bienes de terceros; y

Perimetro de la Obra y Montaje. Incluir los potenciales dafios a bienes o personas
adyacentes, a transelntes y/o en general ocurridos en las inmediaciones del lugar
donde se ejecute el montaje. Respecto de las obras se debe extender hasta 50 metros

del perimetro de la misma.

Sin perjuicio de todo lo anterior, el contratista podra contratar coberturas adicionales de

RC denominadas “Paraguas” o “"En Exceso”, por montos que superen las coberturas y

limites senalados.
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Limites y sub limites minimos de cobertura de Responsabilidad Civil

LIMITE MINIMO DE INDEMNIZACION

UF 15.000

SUBLIMITES MINIMOS DE COBERTURA

UF 2.000 por empleado, UF 4.000
ACCIDENTES DEL TRABAJO/RC PATRONAL por evento y UF 6.000 en el
agregado anual.
R. CIVIL VEHICULAR Y EQUIPO MOVIL UF 2.000
R. CIVIL DERIVADA DEL TRANSPORTE Y/O UF 2.000
TRASLADO DEL PERSONAL )
R. CIVIL POR BIENES DE TERCEROS BAJO UF 1.000
CUIDADO DEL ASEGURADO i
R. CIVIL EMPRESAS DEL RAMO DE LA Hasta el maximo de la poliza
CONSTRUCCION
DEFENSA PENAL Y AUTORIDADES UF 500
ADMINISTRATIVAS
DANO MORAL Y LUCRO CESANTE Hasta el maximo de la péliza
30. INDEMNIDAD

El Contratista acepta en este acto, mantener indemne a la Agencia por cualquier pérdida,
indemnizacion o dafio que ocasione en las personas o bienes muebles o inmuebles sean
de propiedad de la Agencia y/o terceros que resulten afectados por la ejecucion del
Proyecto. Por los mismo, si en cualquier momento, se presentaren evidencias de
gravamenes o litigios como resultado de los cuales la Agencia llegara a ser o fuera
responsable o mediante los cuales la propiedad de la Agencia llegara a ser o fuera
afectada por ellos, y que sean imputables al Contratista o a su personal, la Agencia
notificara por escrito al Contratista inmediatamente que tenga conocimiento de tales
gravamenes o litigios. En este caso, el Contratista mantendra libre de cualquier
responsabilidad e indemnizara a la Agencia por cualquier pérdida, dafios, reclamos,
acciones, demandas, dafos civiles, multas y penas, costos y gastos originados o
emanados, directa o indirectamente, como resultado de su actuar.

Luego de reciba la notificacion previamente enunciada, el Contratista debera buscar una
solucion para dichos gravamenes o litigios, o de lo contrario, la Agencia tendré derecho a
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retener, con cargo a cualquier valor que adeude al contratista, una cantidad suficiente
para compensar a la Agencia por los gravédmenes o litigios, y hasta el momento que la
Agencia considere que éstos han quedado sin validez o efecto, incluyendo los costos de
honorarios de abogados, las costas judiciales si las hubiere y cualquier otro gasto en que
haya incurrido la Agencia con relacion a dichos gravamenes vy litigios.

Si los gravamenes o litigios fueran validos a juicio de la Agencia, después de someterlos
a una revision conjunta con el Contratista, la Agencia podrd pagarlos y deducirlos de
cualquier cantidad que adeude al Contratista.

Si algin gravamen o litigio quedara impago después de terminado el contrato, el
Contratista debera reembolsar a la Agencia todas las cantidades que ésta se vea obligada
a desembolsar para terminar con dichos gravamenes o litigios.

El reembolso del Contratista a la Agencia a que se refiere este parrafo debera ser hecho
inmediatamente después que la Agencia requiere el pago por medio de una carta dirigida

al Contratista.

31. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA Y
RESPONSABILIDAD EN CASO DE SUBCONTRATACION

Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacion: El Contratista podra
contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo, los servicios que estime
necesario para la ejecucién y desarrollo del Proyecto comprometido. No obstante lo
anterior, para los efectos del cumplimiento del Contrato, el Contratista sera el (nico

responsable ante la Agencia del cumplimiento de las obligaciones contraidas.

Responsabilidad laboral del Contratista: Asimismo, para todos los efectos legales, el
Contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicién de empleador con
todos sus trabajadores, quedando especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en
el Codigo del Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencién de riesgos,
sobre prevencion social y a las demas normas legales que sean aplicables a la ejecucién
de las obras. Junto a lo anterior el Contratista deberd efectuar la denuncia de los

accidentes del trabajo, y de las enfermedades profesionales en conformidad con las

disposiciones legales vigentes.
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El Contratista debera mantener un seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales que cubra a todo su personal empleado en el Proyecto, de
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 16.744 y sus reglamentos. También debera
asegurarse que todos sus subcontratistas mantengan vigente el mismo seguro respecto
de su personal.

Para este fin, el Contratista debera certificar en forma mensual ante la Agencia el pago
oportuno de las cotizaciones previsionales respectivas respecto de su personal y/o de sub
contratistas.

Para estos efectos, el Contratista debera acreditar por escrito ante la Agencia conforme a
la Ley y su reglamentacion, cual de los sistemas permitidos por dicha legislacion es el
que ampara al personal ocupado en la ejecucion de la Obras objeto de las presentes
Bases.

Todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista del cumplimiento de
todas las obligaciones de seguridad que impone la ley antes citada, a su respecto y de

sus subcontratistas.

32, DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la
aplicacion, interpretacion, duracion, validez o ejecucion del Contrato de Adjudicacion o
cualquier otro motivo serd sometida a arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de
Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago, vigente al momento de
solicitarlo. Las partes conferiran poder especial irrevocable a la Cdmara de Comercio de
Santiago A.G., para que, a peticion escrita de cualquiera de ellas, designe a un arbitro
arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los
integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitro no procedera recurso alguno. El arbitro queda
especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o

jurisdiccion.
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33. TERMINO DEL CONTRATO

Sin perjuicio de lo que se establezca en él, las causales de término del Contrato, serdn

las que se sefialan a continuacion:

a)
b)

Mutuo acuerdo entre los contratantes.

Incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista. Se consideraran como
tales, sin que éstas tengan el caracter de taxativas, las siguientes:

No constitucion o no reconstitucién de las garantias en los plazos previstos en el
Contrato.

Entrega de informacion técnica o econémica maliciosamente falsa o incompleta.
Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las obligaciones
significativas que se estipulen en el Contrato.

No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la prestacion de los
servicios.

Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las competencias
necesarias para la prestacion de los servicios, tal como se dispone en el numeral
3.1 letra k de las Bases Técnicas.

Si el Contratista perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para
funcionar en el giro de su actividad.

Si las multas aplicadas al Contratista superan el 20% de la cuantia del Contrato.

La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en
la Propuesta Técnica, a la reunion de inicio de servicios, segun lo establecido en el
numeral 5.8 de las Bases Técnicas de Licitacion.

Estado de Notoria Insolvencia del Contratista.

Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el cumplimiento

del contrato.

34. FACULTADES DE LA AGENCIA

La Agencia se reserva el derecho de revocar el proceso de la Licitacion, facultad que

podra ejercer hasta el momento anterior a que se hayan presentado las Ofertas, tal como

se dispone en los plazos del cronograma sefialado en el sitio web www.acee.cl.
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También se reserva el derecho de declarar desierto la Licitacion sin expresion de causa
alguna, en aras de asegurar la ejecucion de un Proyecto de calidad a implementarse en
los recintos hospitalarios. Esta uUltima facultad se podré ejercer por parte de la Agencia y
a traves de su Director Ejecutivo, hasta antes de proceder a la adjudicacion.

La Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos establecidos en el cronograma, lo
que en todo caso debera ser aceptado por el Director Ejecutivo de la Agencia, el cual
apreciara el fundamento y resolvera en definitiva la modificacién del plazo pertinente,
informandose a los interesados a través del sitio web de la Agencia.

Las medidas antes sefialadas no originaran responsabilidad alguna para la Agencia frente
a los Oferentes de la Licitacion o de terceros, lo que los participantes en la Licitacion
aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo hecho de presentar su Oferta.

La Agencia podra ejercer la facultad privativa de ampliar, adicionar y modificar la
ejecucion del Proyecto, una vez Adjudicado al Contratista, y durante la ejecucion de éste,
en casos debidamente fundados y por hechos no atribuibles al contratista. Lo anterior,
dara lugar a las pertinentes modificaciones, rectificaciones y complementaciones del
Contrato de Adjudicacion, lo que sera materializado a través de la suscripcion de un
Anexo de Contrato.

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales correspondientes, en
caso de incumplimiento por parte del Oferente/Adjudicatario a las obligaciones vy
condiciones establecidas en las presentes Bases.

La Agencia se reserva el derecho de inspeccionar y/o auditar al contratista en cualquier
momento durante el desarrollo y vigencia del contrato, con el objeto de revisar los
procesos, gastos y los procedimientos utilizados por éste para la correcta ejecucion de
los servicios contratados. La Agencia podra optar por encargar estas auditorias a un
tercero.

El contratista debera dar a la persona designada por la Agencia para los efectos
sefialados en el parrafo anterior, acceso inmediato a toda la informaciéon necesaria para
la realizacion de la auditoria. Si el contratista en las actividades de auditoria no colabora,
obstruye, entorpece o entrega antecedentes o informacion falsa o manifiestamente
erronea, la Agencia podra resolver el contrato de manera anticipada y unilateral, sin
derecho a indemnizacion de ninguna especie o naturaleza a la Empresa.

Todo el costo asociado a las auditorias antes indicadas sera de cargo exclusivo de la
Agencia.
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35. INFORMACION PROPORCIONADA

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan
conjuntamente con estas Bases, se entregan a titulo meramente informativo, por lo que
sera de cargo y responsabilidad de los interesados verificarlos conveniente y/u
oportunamente, con antecedentes que ellos se pudieren proporcionar y estimaren de

relevancia, todo segun la conducta que es exigible a un Oferente diligente.

36. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION, CONSULTAS Y ACLARACIONES
A LAS BASES

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las Bases deberan realizarse en el tiempo y
forma que establece el cronograma de la Licitacion. Las consultas sobre los contenidos de
las presentes Bases deberdn ser formuladas en el formulario habilitado para estos
efectos en la pagina web www.acee.cl, seglin el cronograma indicado en las presentes
bases de licitaciéon y publicado en el sitio web www.acee.cl. Todas las respuestas seran
publicadas, de manera tal que todos los participantes cuenten con la misma informacién.
Las consultas se podran hacer tnicamente en el periodo indicado en el cronograma de la
Licitacion a través del formulario de preguntas establecido para tales efectos. Las
consultas se podran hacer (nicamente en el periodo indicado en el cronograma del
Licitacion.

Las respuestas y aclaraciones o precisiones seran emitidas por la Agencia en
comunicaciones formales denominadas "Circulares Aclaratorias de las Bases de
Licitacion". Dichas circulares aclaratorias serdn publicadas en el sitio web www.acee.cl.
Las respuestas y aclaraciones se entenderan formar parte del proceso de Licitacion.
Asimismo, formaran parte de las presentes Bases, las aclaraciones que emita y publique
la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren requeridas por los
mismos participantes o aun no existiendo solicitud de aclaracion la Agencia podra de
oficio emitir Circulares Aclaratorias.

Sera responsabilidad de cada interesado verificar en la fecha establecida la disponibilidad

de estos documentos.
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37. NOTIFICACIONES

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de lo establecido en las
presentes Bases, la Agencia las realizara publicando el documento, acto o autorizacién de
que se trate en el sitio web www.acee.cl.

El Oferente se entendera notificado luego de 24 horas transcurridas desde que la Agencia
publique el documento, acto o aprobacién objeto de la notificacién, en el sitio web ya
sefialado

La forma de notificacion antes descrita, procedera para los casos en que no se establezca

un procedimiento especial de notificacién.

38. CONFIDENCIALIDAD

Se eleva a la calidad de esencial de estas Bases de Licitacion, la confidencialidad de la
informacion que las partes vayan tomando de la otra como consecuencia necesaria del
proyecto. Dicha confidencialidad se extiende a todos los aspectos de la relacion, e
inclusive a su fase pre-contractual y post-contractual. No pudiendo ser divulgada a

terceros salvo autorizacion expresa de la AChEE.

39. DIFUSION DE RESULTADOS

La AChEE hara uso de los resultados obtenidos para realizar actividades de difusion con
el fin promover la eficiencia energética e incentivar su mercado.

La postulacion a la Licitacion, autoriza a la Agencia para disponer de la informacion
entregada en la postulacion para su uso en alguna otra iniciativa que se desarrolle dentro
de este marco. De igual forma autoriza a la Agencia a utilizar los datos obtenidos de la

ejecucion del proyecto para su difusion.

40. CLAUSULA ANTICORRUPCION

El oferente declara expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la
Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas por Delitos de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho de Funcionario Publico
Nacional y Extranjero, publicada en el Diario Oficial del dia 02 de diciembre de 2009, por

lo que garantiza a la Agencia, que adoptara las medidas de prevencion de los delitos que
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resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los més altos estandares de
probidad, buenas practicas, y respeto a la moral y el orden publico, durante toda la
vigencia de la relacion contractual.

El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en dar a un empleado de la Agencia o a los
miembros del Directorio un beneficio econdmico o de otra naturaleza, en provecho de
éste o de un tercero para que realice ciertas acciones o incurra en las omisiones
determinadas por el Cédigo Penal (articulos 250 y 250 bis del Cédigo Penal, en relacién
con los articulos 248, 248 bis y 249 del Cddigo Penal) para ayudar a obtener o retener un
negocio, o de otro modo beneficiar impropiamente las actividades comerciales y/o
intereses personales, incluyendo los resultados de un proceso judicial o administrativo en
curso.

El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por subordinados actos
para formalizar flujos financieros informales de procedencia ilicita, en particular, respecto
de los delitos de lavado de activos sancionados por el articulo 27 de la Ley N° 19.913,
que crea la Unidad de Analisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte o
disimule el origen ilicito de determinados bienes a sabiendas de que provienen, directa o
indirectamente, de la perpetracion de alguno de los delitos contemplados en dicho
articulo.

Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o
indirectamente, solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en
la comision de delitos terroristas (articulo 8 de la Ley N° 18.314 sobre Conductas
Terroristas).

El oferente declara que si incurriera en incumplimiento de alguna de las declaraciones
transcritas, o si La Agencia tiene conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en
alguna de dichas conductas con ocasién de los servicios brindados en nombre y/o

beneficio de la Agencia, éste podra terminar inmediatamente su relacién contractual con

aquella.

41. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION

Por el sdlo hecho de presentar una Oferta, se entenderd que el Oferente declara en

forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases, sus Anexos y
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Circulares Aclaratorias, por lo cual renuncia a cualquier accion o reclamacion posterior en
razon de errores de interpretacion o desconocimiento de ellas. Atendido lo anterior, la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética declara mediante este acto, que aquellas Ofertas
presentadas en un proceso licitatorio y que contengan antecedentes técnicos y
economicos de un Oferente que ha participado en una licitacién implementada por la
Agencia no sera susceptible de informarse o publicarse a terceros. Lo anterior, se
fundamenta en el resguardo de los intereses y de la propiedad intelectual de los

Oferentes que entregan referida informacion a la Agencia.

42. AUDITORIAS

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales correspondientes, en
caso de incumplimiento por parte del Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y
condiciones establecidas en las presentes Bases.

La Agencia se reserva el derecho de inspeccionar y/o auditar al contratista en cualquier
momento durante el desarrollo y vigencia del contrato, con el objeto de revisar los
procesos, gastos y los procedimientos utilizados por éste para la correcta ejecucion de
los servicios contratados. La Agencia podra optar por encargar estas auditorias a un
tercero.

El contratista debera dar a la persona designada por la Agencia para los efectos
sefialados en el parrafo anterior, acceso inmediato a toda la informacion necesaria para
la realizacion de la auditoria. Si el contratista en las actividades de auditoria no colabora,
obstruye, entorpece o entrega antecedentes o informacién falsa o manifiestamente
errénea, la Agencia podra resolver el contrato de manera anticipada y unilateral, sin
derecho a indemnizacion de ninguna especie o naturaleza a la Empresa.

Todo el costo asociado a las auditorias antes indicadas sera de cargo exclusivo de la

Agencia.
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43. PERSONERIAS

La personeria de don Diego Lizana Rojas para representar a la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, consta de escritura publica de fecha 06 de octubre de 2014,
otorgada en la Notaria de Santiago de don Eduardo Diez Morello. La personeria de don
Fernando Alvear Artaza para representar a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
consta de escritura publica de fecha 04 de abril de 2011 otorgada en la Notaria de

Santiago de don Eduardo Avello Concha.
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE

TOME, 2017”

1. CONCEPTOS UTILIZADOS

Para los efectos de las presentes Bases, se entenderd por:

a)
b)

d)

f)

9)

Agencia; AChEE: Agencia Chilena de Eficiencia Energética;

Acta de Condiciones Actuales: Documento elaborado por la Empresa adjudicada
con la finalidad de informar las condiciones de operacion, tales como temperatura,
presién y caudal, del hospital, previo a la intervencién y en virtud de los elementos
involucrados en el alcance del proyecto a ser implementado por la Empresa
adjudicada.

Acta de entrega a terreno: Documento emitido por la Agencia, firmado por el
Hospital, la Agencia y la Empresa adjudicada, en virtud del cual se permite a la
empresa ingresar al Hospital para realizar actividades acordadas y validadas por la
Agencia y el Hospital.

Acta de Término de Obra (ATO): Documento emitido por la Agencia firmado por
la Agencia; y la Empresa adjudicada, en virtud del cual se entienden terminadas
las obras efectuadas por la Empresa adjudicada, incluyendo la correcta instalacion
de los equipos de medicion, y validada el periodo de puesta en marcha.

Acta de Entrega de Obra (AEO): Documento emitido por la Agencia, firmado
por el Hospital; la Agencia; y la Empresa adjudicada, en virtud del cual se
entienden entregadas al Hospital, las obras efectuadas por la Empresa adjudicada
Acta de Puesta en Marcha: Documento emitido por la Inspeccién Técnica de
Obra, firmado por la Agencia, la Inspeccién Técnica de Obra, y la Empresa
adjudicada, en virtud del cual se da inicio al proceso de monitoreo durante 20 dias
de funcionamiento del proyecto a implementar.

Acta de Recepcion Mecanica: Documento emitido por la Inspeccién Técnica de
Obra y aprobado por la Agencia; remitido al Hospital y la Empresa adjudicada, en
virtud del cual se acredita que materialmente las obras han sido finalizadas.
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h) Acta de Aprobacion de Avance de Obra: Documento emitido por la Inspeccion

1)

k)

Técnica de Obra, firmado por la ITO y la Empresa adjudicada, en virtud del cual se
acredita que el avance de las obras estéd conforme, de acuerdo a lo definido en la
WBS acordado y validado por la Agencia tras la aprobacién de la Ingenieria del
proyecto, y regulados mediante un anexo de contrato posterior a la aprobacion de
la Ingenieria del proyecto.

Acta de Observaciones de Avance de Obra: Documento emitido y firmado por
la ITO y la Empresa adjudicada, en el caso que no existen los avances
comprometidos acordados por el contratista y validados por la Agencia tras la
aprobacion de la Ingenieria del proyecto.

Acta de Aprobacion de los Ahorros Garantizados Cuatrimestrales:
Documento emitido por la Agencia, firmado por un profesional de la Linea de
Desarrollo de Mediciéon y Verificacion de la Agencia y la Empresa adjudicada, en
virtud del cual se acredita el cumplimiento del ahorro garantizado de un periodo
determinado. Para efectos del cumplimento de lo establecido en el presente
proceso licitatorio, dicha validacion se realizard de manera cuatrimestral. Cabe
destacar que para cada proyecto se tendran tres Actas de Aprobacién de los
Ahorros Garantizados Cuatrimestrales, es decir, uno cada cuatro meses de
medicion.

Acta de Evaluacion Primera Etapa: Documento emitido por la Agencia mediante
el cual se sefalan los puntajes asignados por la comisién evaluadora durante la
primera etapa de la evaluacion, definiendo las propuestas que pasan a la sequnda
etapa

Adjudicacion: Proceso mediante el cual la Agencia determina cudl de los
oferentes desarrollara el proyecto, asignando los recursos para la ejecucion de

este,

m) Ahorro de energia: Diferencia entre el consumo de energia de la instalacién en el

caso que no se hubiesen implementado las mejoras (linea base ajustada) y el
consumo energético medido de la instalacién una vez implementadas las mejoras.
La comparacion se realiza ajustando el consumo de energia de linea base a las

condiciones del periodo demostrativo de ahorro o de garantia

n) Ahorros Garantizados: Corresponde al ahorro de energia que se compromete a

lograr la Empresa adjudicada como consecuencia de la implementacién de un
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0)

p)

q)

proyecto de eficiencia energética en un plazo acotado. Para la presente licitacién
este ahorro debe ser presentado de manera mensual pero serd verificado de
manera cuatrimestral.

Ajustes No-Rutinarios: Consideraciones y ajustes que se puedan realizar a la
linea base del proyecto, debido a cambios en los factores estaticos en el periodo
demostrativo de ahorros, dentro del limite de medida, en comparacién al periodo
de referencia.

Ajustes Rutinarios: Consideraciones y ajustes que se puedan realizar a la linea
base del proyecto debido a variaciones en las variables independientes que
influyen en el consumo de energia durante el periodo demostrativo de ahorro,
como puede ser las condiciones climatoldgicas, entre otras.

Cierre de ofertas: Fecha en la que concluye la etapa de recepcién de ofertas,
procediéndose a la revision de los antecedentes entregados por los oferentes.
Empresa adjudicada: Oferente adjudicado, con quien la Agencia suscribird el
contrato "DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE
TOME, 2017”

Factores Estaticos: Pardmetros que influyen en el consumo de la energia y que
no se prevé que cambien en el tiempo, tales como, superficie de calefaccién,
demanda de ACS, temperatura de ACC y/o ACS, pérdidas o fugas de vapor,
condiciones de iluminancia, entre otros.

Financiamiento: Monto en dinero que aporta la Agencia, para la ejecucién del
proyecto adjudicado.

HAC: Hospitales de Alta Complejidad.

Inspeccién Técnica de Obra (ITO): Profesional(es) designado(s) por la Agencia,
encargado(s) de inspeccionar técnicamente la ejecucién de los proyectos de
eficiencia energética en los HAC, detallados en las presentes bases de licitacién,
asegurando el fiel cumplimiento de la especificaciones técnicas tiempos de

ejecucion aprobadas en los Informe N°1 y N°2,

w) Licitacion: Llamado de seleccion de proyectos, asignacién de recursos y la

X)

entrega de los mismos a la Empresa adjudicada para ejecutar las obras en

beneficio del recinto hospitalario.
Limite de Medicion: Limite conceptual que se establece alrededor de los equipos,

0 sistemas, para separar los hechos que son relevantes en la determinaciéon del
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ahorro de los que no lo son. Todo el consumo de los equipos, o sistemas, que
quede dentro del limite de medida debe ser medido o estimado.

y) Linea Base de Consumo Energético: Consumo de energia dentro del limite de
medida que se produce durante el periodo de referencia sin realizar ajustes.

z) Linea Base de Consumo Energético Ajustada: Consumo de energia dentro del
limite de medida que se produce durante el periodo de referencia considerando
ajustes.

aa) Medicion y Verificaciéon: Proceso coherente de medicién para determinar de
forma fiable el ahorro conseguido mediante la implementacion de un proyecto de
eficiencia energética. El ahorro no se puede medir de forma directa, ya que
representa la ausencia del consumo. El ahorro se determina comparando el
consumo antes y después de la implementacion de un proyecto, realizando los
ajustes necesarios segun los cambios de las condiciones.

bb) Oferta: Proyecto compuesto por una o varias medidas de eficiencia energética,
presentado por la(s) empresa(s), para ser seleccionado mediante la presente
Licitacion a fin de ser implementados en un Hospital de Alta Complejidad.

cc) Oferente(s) o Empresa(s): Personas Naturales o Juridicas que presentan,
dentro de plazo, los antecedentes para postular a la presente Licitacion, esta
empresa o persona natural sera la encargada de realizar el(los) proyectos en
dependencia del Hospital.

dd) PEEEP: Programa de Eficiencia Energética en Edificios Publicos.

ee) Periodo demostrativo de ahorro: Periodo que sigue a la implementacién de
una o varias medidas de eficiencia energética. Este periodo tendrd una duracion de
un afio y comenzara de manera posterior a la emisién del Acta de Término de Obra
(ATO), segun lo indicado en las presentes Bases.

ff) Periodo de referencia: Tiempo seleccionado que representa el funcionamiento
de la instalacion, o del sistema, antes de la implementaciéon de una medida de
eficiencia energética. Este periodo tendra una duracién de un afio para las
presentes bases.

gg) Plan de Mediciéon y Verificacion: Planificacion detallada que garantiza la
disposicion de todos los datos necesarios para poder determinar el ahorro tras

implementar las medidas de eficiencia energética.
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hh) Plazo de ejecucién de los servicios: Fecha de ejecucién de los proyectos, el
cual se inicia con el hito de reunién de inicio y finaliza 230 dias corridos posteriores
a la fecha de firma del Acta de reunién de Inicio.

i) Postulacion: Acto en virtud del cual el Oferente hace explicita su voluntad de
participar en el proceso de seleccion de Proyectos que se implementardn en el
marco del Programa, presentando los documentos requeridos en las presentes
Bases.

ji) Postulaciéon Evaluable: Postulacién que cumple con los requisitos solicitados en
el Anexo N°13: Incorporacién de Requisitos minimos en la Oferta Técnica y pasa a
la etapa 2 de evaluacion técnica.

kk) Postulacién Admisible: Postulacién que cumple con el puntaje minimo en su
oferta técnica.

I1) Programa: La iniciativa “Programa de Eficiencia Energética en Edificios Plblicos”;

mm) Proyecto: Conjunto de medidas de Eficiencia Energética (EE) que serdn
implementadas por la Empresa adjudicada mediante la presente Licitaciéon en un
Hospital de Alta Complejidad.

nn) Recinto(s), Recinto(s) Hospitalario(s), Hospital(es) u Hospital(es) de Alta
Complejidad: Establecimiento de salud elegido para implementar, en su
infraestructura, el proyecto de la postulaciéon que resulte ganadora en el presente
Licitacion.

00) Reutilizacién: Se entenderd por reutilizacion el uso de equipos o sistemas
existentes en la normal operacion de los proyectos nuevos, que actualmente estén
en desuso por parte del hospital o que su uso sea requerido para la conexién del
nuevo sistema, no considerandose en este sentido el mantener la infraestructura
existente como respaldo.

pp) Variable Independiente: Parametro que se espera que cambie de forma
regular en el tiempo y que tenga un impacto medible sobre el consumo de energia

de un sistema o de una instalacion.

2. ETAPAS DE LICITACION

El PEEEP contempla la implementacion de un proyecto de Eficiencia Energética en el

Hospital de Tomé, ubicado en Los Carrera, ciudad de Tomé. Dicho proyecto podrd
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incorporar medidas tales como: mejoramiento y control operacional de procesos,
reemplazo de componentes, integracion tecnologica, recambio por equipos de alta
eficiencia e integracion de sistemas que permitan el uso de energia no aprovechada,
entre otros. Cabe sefalar que no se podran intervenir las calderas y los
quemadores de la central térmica del Hospital.

La Agencia financiara el proyecto seleccionado, mediante la evaluacién de las ofertas
administrativas, técnicas y econémicas de las empresas que postulen a la Licitacion. Para
ello, se facilitara la informaciéon recopilada para el Hospital de Tomé, la que podra ser
complementada por las empresas en el periodo de visitas y estara disponible en el sitio

web www.acee.cl.

2.1.Recepcion de ofertas

Esta etapa comienza con la publicacion del llamado a Licitaciéon en el sitio web de la
Agencia (www.acee.cl) y culmina con la suscripcion del Contrato de Desempefio
Energético, previa entrega de la garantia de “Fiel y Oportuno Cumplimiento de las

Obligaciones del Contrato”.

En esta etapa, la Agencia publicard los requisitos técnicos, administrativos y las
actividades minimas que las Propuestas deben cumplir para participar en el proceso

licitatorio

2.2.Evaluacion y adjudicacion de la oferta

Durante esta etapa la Agencia evaluara las propuestas presentadas conforme a los

criterios de evaluacion sefialados en el numeral 3.5 de las presentes bases de licitacion.

La Evaluacion Técnica se dividira en dos etapas:

Primera Etapa: Cumplimiento de Requisitos minimos.
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Una vez recepcionadas las Ofertas, la Comision de evaluacién procederd a revisar el
cumplimiento e inclusién en la oferta técnica de los requisitos minimos establecidos en el
Anexo N°13: Incorporacién de Requisitos minimos en la Oferta Técnica, el cual deberd
ser incluido como documento independiente en el sobre “Oferta Técnica y Oferta
Econdmica” y en formato digital editable.

En esta etapa la Agencia solicitara, en el caso que corresponda, via correo electrénico a
la persona que la empresa designe para este fin, la inclusién dentro del plazo de 24
horas contadas desde la publicacion de la respectiva Acta de Observaciones, los

antecedentes que hubiesen sido omitidos en la presentacion de la oferta en virtud de lo
sefalado y declarado en el Anexo N°13: Incorporacién de Requisitos minimos en la
Oferta Técnica.

Las ofertas que incluyan todos los requisitos minimos sefialados en el Anexo N°13:

Incorporacion de Requisitos minimos en la Oferta Técnica serdn declaradas

postulaciones evaluables, mientras que aquellas que no hayan subsanado lo
estipulado en el Acta de Observaciones, seran declaradas postulaciones no evaluables

y por tanto declaradas postulaciones inadmisibles. El Acta de declaracién de las

propuestas evaluables y no evaluables o inadmisibles, sera publicada en el sitio web

www.acee.cl.
Segunda Etapa: Evaluacion de Postulaciones Evaluables.

Una vez cumplida la primera etapa, la comisién de evaluacién procederd a evaluar
técnica y econdmicamente las ofertas de las empresas, cuyas postulaciones fueron
declaradas evaluables, en base a los criterios de seleccion de los proyectos establecidos
en el numeral 3.5 de las presentes bases técnicas.

En esta etapa la Agencia podra solicitar aclaraciones de los antecedentes de acuerdo a lo

establecido los numerales 16.2 y 16.3 de las bases Administrativas.

2.3.Desarrollo de los Proyectos Adjudicados

Una vez adjudicada, la empresa comenzard a implementar el proyecto de acuerdo a lo

especificado en su oferta técnica, teniendo las siguientes consideraciones:
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2.3.1. . Para la entrega de los informes debera considerar:

a) Asociado al Informe N°1, cuyo contenido se sefiala en el numeral 5.1 de las
presentes Bases Técnicas de Licitacion, el adjudicado deberd entregar el Plan de
Medicién y Verificacion del Proyecto disefiado de acuerdo a los requerimientos del
Protocolo Internacional de Medida y Verificacion (IPMVP por sus siglas en ingles) -
Conceptos y Opciones para Determinar el Ahorro de Energia y Agua - Volumen 1.
Dicho documento debera contener al menos la siguiente informacion:

= Definicion justificada en base a calculos cuantitativos de la seleccion
de la Opcidon de Medicion y Verificacion de acuerdo a los lineamientos
del IPMVP.

= Limite de medida para separar los hechos relevantes en |la
determinacion del ahorro de los que no lo son.

= Consumo energético del periodo de referencia’, separado por tipo de
combustible y acorde al limite de medida definido y la opcién de
Medicion y Verificacion seleccionada (en unidades de los energéticos
evaluados y en unidades equivalente de energia).

= Ajustes rutinarios, donde se deberda explicitar las variables
independientes que influyen en el consumo de energia dentro del
limite de medida.

» Factores estaticos, se deberan explicitar los factores estaticos y
definir sus valores, dado que estos pueden cambiar durante el
periodo de verificacion de ahorros post implementacion (por ejemplo,
superficie calefaccionada, temperatura de ACS o calefaccion, areas

iluminadas artificialmente, etc.).

El oferente debera entregar en el Informe N°1, el detalle de la instrumentacién a
ser instalada y su ubicacion en el nuevo layout para cumplir el Plan de Medicion y
Verificacion del proyecto adjudicado. Adicionalmente, se debera hacer entrega de
las caracteristicas técnicas de cada equipo de medicion a implementar para la
situacion post implementacién. La instrumentacion deberd considerar equipos de

medida de variables energéticas como por ejemplo gas licuado, natural, diésel,

! El periodo de referencia para cada hospital se encuentra definido en el Anexo N°14 Periodos de Referencia

M&YV, de las presentes bases.
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b)

d)

electricidad etc., u otras variables como temperaturas, caudal, energia Util,
térmica etc. De la misma forma se deberd entregar una tabla de precios y
proveedores dentro de Chile, con el fin de evaluar la adquisicion por parte de la
AChEE de los equipos propuestos. Lo anterior estard sujeto al presupuesto de la
Agencia para este efecto, pudiendo la Agencia solicitar modificaciones al plan de
instrumentacion para ajustarse al presupuesto disponible.

Cabe destacar que la Empresa adjudicada debera asumir los costos de instalacién
de los equipos fijos proporcionados por la Agencia, segln lo definido en el plan de
instrumentacion. La propuesta definitiva del plan de instrumentacion deberd ser

entregada integralmente en el Informe N°2,

Asociado a los Informes N°1, N°2 y N°3 |a Empresa adjudicada debera realizar una
presentacién, para cada uno de los informes, de su ingenieria de proyecto en las
dependencias del Hospital, para la validacion de ésta por parte del Hospital y de la

Agencia.

Tras la aprobacién del Informe N°1 la Empresa adjudicada podrd solicitar
autorizacion para ingresar al Hospital con el fin de realizar actividades tales como:
acondicionamiento y limpieza de sala y/o espacios a intervenir, instalacién de
faena, segun los espacios y condiciones entregadas por el Hospital, realizacién de
levantamiento, mediciones de variables, medicion de espacios, verificacién de
equipos a utilizar u otra actividad requerida para elaborar o corregir comentarios

del Informe 2 y contenidas en el Acta de Entrega a Terreno. Lo anterior, previa
revision y validacion por parte de la Agencia y del Hospital.

Asociado a las Actas de Aprobacion de Avance de Obra N°1, 2, 3 se debera

considerar lo siguiente:

i. Las actividades y productos a incorporar en las actas serdn definidos una vez
aprobada la ingenieria de detalle del proyecto contenida en el Informe N°2, en
base a lo definido en la Estructura de desglose de trabajo entregada en la oferta
Técnica adjudicada.

ii. La Agencia verificara el cumplimiento de los avances en terreno mediante la
ITO, en los siguientes plazos:
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-La ITO se presentara en terreno el dia 110 contados desde la fecha de la
reuniéon de inicio de actividades y revisara el avance de obra para aprobar y
emitir el Acta de Aprobacion de Avance de Obra N°1. En caso de solicitar el
adelanto de la firma de las Actas de Aprobacion de Avances de Obra N°1, se
debera dar aviso a la Agencia por escrito al menos 5 dias habiles antes de los
plazos establecidos en los puntos precedentes. La Agencia se reserva el derecho
de aceptar o rechazar dicha solicitud

- La ITO se presentara en terreno el dia 140 contados desde la fecha de la
reunion de inicio de actividades; y revisara el avance de obra para aprobar y
emitir el Acta de Aprobacion de Avance de Obra N°2. En caso de solicitar el
adelanto de la firma de las Actas de Aprobacion de Avances de Obra N°2, se
debera dar aviso a la Agencia por escrito al menos 5 dias habiles antes de los
plazos establecidos en los puntos precedentes. La Agencia se reserva el derecho
de aceptar o rechazar dicha solicitud

- La ITO se presentara en terreno el dia 170 contados desde la fecha de la
reunion de inicio de actividades; y revisara el avance de obra para aprobar y
emitir el Acta de Aprobaciéon de Avance de Obra N°3. En caso de solicitar el
adelanto de la firma de las Actas de Aprobacion de Avances de Obra N°3, se
debera dar aviso a la Agencia por escrito al menos 5 dias habiles antes de los
plazos establecidos en los puntos precedentes. La Agencia se reserva el derecho

de aceptar o rechazar dicha solicitud

iii.Si la ITO verifica en terreno que no existen los avances comprometidos, se
levantard un Acta de observaciones de Avance de Obra, la que se pondra
en conocimiento de la Agencia y no se firmara el Acta de Aprobacion de Avance
de Obra, hasta que no sean subsanadas dichas observaciones. En el caso de no
existir firma del Acta de Aprobacion de Avance de Obra, la Empresa adjudicada
en conjunto con la ITO acordaran la fecha para la revision de las subsanaciones.
En el caso de aprobar las subsanaciones, se procedera a la firma del Acta de
Aprobacién de Avance de Obra, en el caso contrario se repetird el mismo

proceso.

e) Asociado a la entrega del Acta de Recepcion Mecanica; La ITO se presentara

en terreno el dia 190 contados desde la fecha de la reunién de inicio de
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f

g)

h)

actividades; con el objeto de revisar y aprobar las pruebas hidraulicas (en caso
de que corresponda), validar el termino material de las obras y verificar que los
equipos de medicion se encuentran correctamente instalados, de acuerdo a la
Propuesta Técnica adjudicada, sblo una vez emitida y firmada el Acta de
Recepcion Mecanica, se podrad poner en operacién el nuevo sistema y dar inicio al
periodo de puesta en marcha. Una vez realizadas y aprobadas las pruebas
hidraulicas, la empresa adjudicada podrd comenzar a aislar segln las

especificaciones contenidas en el Anexo 11.

Asociado a la entrega del Acta de Puesta en Marcha: Posterior a la emisién del
Acta de Recepcion Mecanica, la ITO se presentara en terreno el dia 200
contados desde la fecha de la reunién de inicio de actividades para supervisar y
aprobar la conexién del sistema y emitir el Acta de Puesta en Marcha. Cabe sefialar
que la emision del Acta de Recepcién Mecdnica constituye un requisito para la
emision del Acta de Puesta en Marcha. El periodo de puesta en marcha debera

extenderse como minimo 20 dias.

Asociado al Informe N°3 o Informe final, la Empresa adjudicada debera incluir el

Acta de Término de Obra (ATO); emitida por la Agencia y firmada por la Empresa
adjudicada y la Agencia. Para lo cual se deberad dar aviso con al menos 5 dias

habiles antes de la fecha méxima de firma a la Agencia y a la ITO para revisar y

aprobar el correcto funcionamiento de los sistemas implementados, garantizando
el término de la obra y dando el inicio del Periodo de Verificacién de Garantias de
Ahorro. Todo lo anteriormente mencionado debera ser realizado antes de la fecha
limite de entrega del informe N°3 y serd de total responsabilidad de la empresa la

coordinacion de las actividades que involucran a la Agencia.

Una vez firmado la ATO, la empresa debera firmar la AEO en los plazos indicados
por la Agencia con el objeto de hacer entrega de la obra al hospital y la
transferencia de los equipos. Este documento debera contener los nimeros de
serie de cada equipo instalado, ademas de otros requisitos que se indicardn en la

respectiva acta.
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2.3.2. Para la implementacion de los proyectos la Empresa adjudicada debera

considerar lo siguiente:

a)

b)

d)

El alcance de los servicios, que consistirdé en la ingenieria necesaria, recurso
humano, suministro de materiales y equipos para la construccion, instalacion
(incluyendo los equipos de medicion indicados por la Agencia), montaje y
ejecucion, de las medidas de eficiencia energética ofertadas, tal como se establece

en el numeral 6.1 de las Bases Administrativas.

En el marco del Contrato, /la Empresa adjudicada se obliga a realizar las Obras

conforme a lo establecido en el Anexo N°11, Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion, las leyes y normativas vigentes atingente al recinto a intervenir,
conceptos que incluyen aquellas practicas relevantes e internacionalmente
reconocidas, estandares, métodos y actos que, en el ejercicio de un juicio
razonable a la luz de los hechos conocidos o que razonablemente deberian ser
conocidos al momento de tomar una decision, conduzcan a la obtencién del
resultado deseado de una manera consistente con las leyes aplicables,
confiabilidad, seguridad, proteccion ambiental, eficiencia, economia y ejercicio del
grado de habilidad, cuidado, diligencia y prudencia que seria ordinariamente
esperado de un disefio experto, profesional y experimentado, en la fabricacion,

ingenieria o construccion.

La Empresa adjudicada sera responsable de la buena calidad del servicio, de la
correcta ejecucion de los trabajos de ingenieria, construccién, instalacion, montaje
y de la calidad del material incorporado. Cualquier modificacion o ampliacion de las
obras llevadas a cabo debido exclusivamente a un mal disefio, una mala
planificacion, una mala construccidbn o a errores de ingenieria, sera de costo

exclusivo de la empresa.

En el caso de que el proyecto de la Empresa adjudicada considere una extension
de la linea de suministro de combustible, la empresa debera realizar y registrar
todas las gestiones necesarias para la certificacion de dicha extension, incluyendo

los costos asociados a dicha extension

En el caso de que el proyecto de la Empresa adjudicada considere trabajos en

salas de calderas, la empresa debera considerar la certificaciéon de la instalacion
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ofertada y todos los costos asociados a ésta, incluyendo TC5 (Declaraciones de
Instalaciones de Centrales Térmicas) y/o TE1 (Declaracién de Instalacién Eléctrica
Interior), el registro de la(s) caldera(s) en la SEREMI de Salud correspondientes

segln lo indicado en el DS N°10 u otra segln corresponda.

f) La Empresa adjudicada se hara cargo de la disposicion final de los materiales que

queden en desuso producto de su proyecto y los residuos que se generen de éste.

g) Durante todo el desarrollo del proyecto, la Empresa deberd considerar las
observaciones y subsanaciones de comentarios generados por las Inspecciones de
Obras emitidas por la ITO y/o Agencia. Estas observaciones deberadn ser
subsanadas antes de la firma del Acta de Aprobacion de Avance de Obra

correspondiente.

2.3.3. Posterior al término de la obra:
La empresa deberd validar su obra mecédnicamente con la ITO:; dicha validacién

quedara establecida en un documento denominado “Acta de Recepcién Mecéanica”.
Sélo tras la emision del “Acta de Recepcidn Mecanica”, la Agencia emitira el “Acta de
AcCta de

Puesta en Marcha” dando inicio al proceso de monitoreo de la obra, el cual no
debera extenderse mas alld de 30 dias corridos para comprobar el buen

funcionamiento de la instalacion.

Finalizado dicho periodo y aprobada la recepcién mecdnica, la Agencia emitird el

“Acta de Término de Obra (ATO)”, con la emision de dicho documento se iniciara

el “Periodo de Verificacion de Garantias de Ahorro”, cuyos ahorros fueron
garantizados por la Empresa adjudicada. El inicio del “Periodo de Verificaciéon de
Garantias de Ahorro” comenzard el primer dia del mes siguiente a la fecha de firma
del ATO, a modo de ejemplo, si el ATO es entregada un dia 8 del mes se comenzara el
periodo de medicién y verificacién el primer dia habil del mes siguiente y se extenderd

durante un periodo de 12 meses.

Todas las actividades descritas en el presente numeral deberan estar consideradas en

la Carta Gantt incluida en la oferta técnica.
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3. POSTULACION A LA LICITACION

Toda Oferta para ser considerada evaluable, debera cumplir con lo sefialado en los
numerales 3.1, 3.2 y 3.3 de las bases técnicas. Para lo anterior el oferente debera incluir
el Anexo N°13: Incorporacion de Requisitos minimos en la Oferta Técnica, indicando en
gue numeral de su oferta técnica se incluyen las actividades solicitadas en los numerales

3.1, 3.2 y 3.3 de las bases técnicas.

3.1.Requisitos Formales

Las ofertas deberan cumplir, al momento de ser presentadas, lo siguiente:

-La Oferta técnica, debera contener todas las actividades incluidas en el numeral
3.3 de las presentes bases, no pudiendo exceder de 40 paginas (no se
contabilizaran la portada y los indices dentro de las 40 paginas), de lo contrario
seran consideradas inadmisibles. En caso de ser necesario se podran incluir
anexos, los cuales no seran contabilizados dentro de las 40 pdginas, para
complementar y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando

sea debidamente referenciado.

El oferente deberd entregar una copia impresa y una copia digital en formato editable

de los siguientes documentos por cada oferta:

a) Declaracion Jurada Simple: Compromiso a respetar integramente los
requerimientos establecidos en las presentes Bases de Licitacion (Anexo N°1.B).

b) Experiencia Oferente (Anexo N°3).

c) Lista del equipo de trabajo evaluable, que al menos contenga un jefe de proyecto,
un encargado de obra y dos ingenieros de especialidades de acuerdo al tipo de
proyecto propuesto y donde sea claramente definidas las funciones de cada uno de
los miembros del equipo. (Anexo N°4).

d) Lista del equipo de trabajo no evaluable, que al menos contenga un supervisor de
obra, con jornada completa en terreno una vez iniciados los trabajos en el
Hospital, un prevencionista de riesgo, un profesional con certificacion SEC clase A

(en caso de realizar trabajos eléctricos), técnicos especialistas y un especialista en
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f)

g)

h)

i)
k)

Mediciéon y Verificacion, con certificacion Certified Measurement and Verification
Professional (CMVP) vigente a la fecha de postulacion, donde sea claramente
definidas las funciones de cada uno los miembros del equipo.(Anexo N°4).

El Oferente podra incorporar en la lista del equipo de trabajo no evaluables sélo la
especialidad y el nimero de especialistas considerado para la correcta ejecucién de
su proyecto. La definicién de este equipo deberd estar establecida para la reunién
de inicio, una vez adjudicado y debera considerar que cada uno de los
profesionales tanto del equipo evaluable como del no evaluable, no podra tener
una carga mayor a las 45 horas semanales.

Ademas, se solicita un organigrama del equipo evaluable y no evaluable que dé
cuenta que el oferente considera en su oferta el personal suficiente para asegurar
una correcta ejecucion de las obras (Anexo N°4).

Curriculum vitae resumido de los profesionales del equipo evaluable que
desarrollaran el proyecto (Anexo N°5).

Ficha resumen del(los) proyecto(s) (Formulario 3A). El ahorro deberd ser
definido mensualmente para permitir lo indicado en el punto 4 de las presentes
Bases.

Carta compromiso firmada por todos los miembros del equipo de trabajo evaluable
(incluyendo el jefe de proyecto), indicando su interés de participar del proyecto y
comprometiendo la implementacién de las medidas seleccionadas de acuerdo a su
oferta técnica (Anexo N°6).

Datos del Jefe de Proyecto (Anexo N°7)

El Oferente se encontrara especialmente obligado a que el equipo de trabajo tanto
evaluable como no evaluable, ofrecido en su oferta y definido en la reunién de
inicio sea el que efectivamente desarrolle las funciones y tareas comprometidas en
su oferta. No se aceptara el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo
propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, caso fortuito y circunstancias que
no dependen de la voluntad del ejecutante, debidamente informadas, justificadas y
autorizadas por escrito por el Director Ejecutivo de la Agencia. En estos casos el
nuevo integrante del equipo deberd ser también aprobado por escrito por la
contraparte técnica de la Agencia. Se exigird la participacion activa del jefe de

proyecto y de los integrantes del equipo de profesionales que la contraparte
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técnica determine en las actividades de ejecucién del trabajo encomendado asi

como en las reuniones de coordinacion con la Contraparte Técnica.

3.2.Requisitos Economicos

El oferente debera presentar en el Formulario 3B, lo siguiente:
a) Detalle del financiamiento solicitado a la Agencia, que como minimo debera
tener especificado e individualizado claramente el detalle de:
e Itemizado de todos los costos de cada equipo y/o maquinaria (por
separado)
e El valor de las horas humanas involucradas para el desarrollo del
proyecto (Ingenieria, mano de obra, supervision etc.)
e Itemizado de los costos de las obras civiles (incluyendo las
acondicionamiento de sala térmica para las certificaciones atingentes)
e El valor de los insumos

e El valor del piping, valvuleria y/u otros

b) La oferta econémica debera especificar claramente todas las actividades

que estaran afectas a impuesto (afectas a IVA) y todas las actividades
exentas de impuestos (exentas de IVA). Este detalle serd el insumo directo
para la elaboracién del contrato y posterior pago de las facturas emitidas por
el oferente.

La Agencia se reserva el derecho a:

a) Comparar a precio de mercado los valores, de cada uno de los equipos y
actividades ofertados.

b) Comparar precios entre las ofertas

c) De encontrar incongruencias en el punto anterior declarar inadmisible la

oferta.

3.3.Requisitos Técnicos

Los documentos requeridos y actividades a incluir en la Oferta técnica del proyecto,
deberdn ser entregados en formato editable (Word, Excel, AutoCAD segln corresponda)

y PDF, son los siguientes puntos:
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3.3.1. Actualizacién justificada de la informacion facilitada por el Hospital considerando
lo indicado en el punto 33 de las bases administrativas y que es parte de estas
bases, para lo cual el oferente debera considerar:

a) Actualizacién de toda la informacién necesaria para el alcance del proyecto
ofertado.

b) Determinacién de linea base adaptada al tipo de proyecto propuesto,
considerando para estos efectos los porcentajes de distribucion de consumos de
los energéticos, junto con el periodo de referencia definido para cada hospital,
como puede observarse en el Anexo N°14 Periodos de Referencia M&V.

c) Catastro de los nuevos equipos instalados por el hospital después del
diagnodstico energético realizado por la Unidad de Diagnostico Energético. El
catastro debera contener solamente los equipos consumidores de energia que
afecten la linea base del proyecto ofertado.

d) Si aplica al tipo de proyecto ofertado, todas las modificaciones requeridas para
la certificacion de la sala de caldera y/o subestaciones térmicas, segtin lo
solicitado en el numeral 2.3.2 letra e).

e) Actualizacion de planos existentes relevantes.

f) En caso de incluir en la propuesta el recambio de iluminacién, ésta debera
cumplir con todo lo sefialado en el numeral 3.5 del Anexo 11 de las presentes
bases de licitacion, considerando todos los costos asociados que deriven de
dicho cumplimiento, para lo cual el oferente deberd verificar e incluir en la
actualizacion de informacion, lo siguiente:

e Colores de los conductores

e lLargo de los cable existentes y presencia de cajas de
derivacién

¢ Tipo de conexidn existente y presencia de regleta

o Conexion a tierra de los equipos

3.3.2. Descripcion detallada de la situacion problemética original, la cual debe incluir
esquemas y desarrollo explicativo.

3.3.3. Descripcién detallada de la(s) solucién(es) ofertada(s). La empresa deberd
considerar y detallar los siguientes puntos:

a) Explicitar en la oferta técnica si la solucidon considera o no la reutilizacién de

algun equipo existente del Hospital, siendo responsabilidad del oferente verificar
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el estado de éstos y habilitar su uso en caso de ser necesario, considerando los
costos asociados para ellos. Por lo anterior el Oferente deberd entregar un listado
de los equipos/sistemas que considera reutilizar y la forma en que serd utilizado
0 incorporado en su proyecto. En caso de que el alcance del proyecto ofertado no
considere la reutilizaciéon deberd indicarlo explicitamente. Una vez adjudicada, la
empresa debera generar un informe de equipos a reutilizar, cuyo formato y
contenido serd definido en la reunién de inicio.

b) Sera responsabilidad del oferente ejecutar la disposicion final de todos los
residuos derivados de su proyecto, para lo que deberd incluir en su oferta
técnica, el plan de disposicion final de residuos, tanto de los peligrosos como no
peligrosos, considerando todas las medidas de seguridad y ambientales
asociadas. Ademas este plan deberad contener como minimo: la disposicién final
de los desechos generados durante el proceso de implementacién del proyecto.
En el caso del retiro de equipos, el Plan debera incluir la descripcién del proceso
de retiro, individualizar los responsables y sefialar el lugar de disposicién final.
Sumado a lo anterior, deberd indicar los medios de acreditacién que validen el
proceso de disposicion final, incluyendo evidencias, tales como actas y
fotografias, todo lo anterior de acuerdo a la normativa vigente.

c) El oferente debe explicitar todas las modificaciones que deriven de su
proyecto, detallando las obras a realizar tales como construcciones, fundaciones,
ampliaciones o modificaciones de sala térmicas u otro recinto, intervenciones
menores o mayores en lineas de proceso, modificacién circuito eléctrico,
reubicacion de equipos, retiro de equipos, etc. Todas las obras o modificaciones
derivadas del proyecto serdn ejecutados por el oferente asumiendo los costos
asociados y considerando los plazos que involucren dichas modificaciones a fin de
cumplir con los plazos establecidos en las presentes bases. Una vez adjudicado el
proyecto, se solicitara la validacién de dichas modificaciones con las memorias de
calculo correspondientes. Sumado a lo anterior, deberd indicar los medios de
acreditacion que validen el proceso de disposicién final, incluyendo evidencias,

tales como actas y fotografias.

3.3.4. En el caso de que la oferta considere cambios de combustible para el

funcionamiento de los equipos a intervenir, el oferente deberd incluir una carta de
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un proveedor en la que indique y comprometa la factibilidad técnica y explicite los
plazos asociados a este cambio. Cabe sefialar que serd potestad del Hospital decidir
de la forma de contratacion del servicio de suministro de combustible, sea licitacién

publica o contratacion directa.

3.3.5. Programa de mantencién incluyendo el costo anual detallado (mano de obra e
insumos requeridos), las actividades a realizar y la frecuencia de mantencién, de la

nueva instalacion ofertada. (Anexo N°15: Programa de mantenimiento).

3.3.6. Memoria de calculo para determinar las reducciones de consumos de energia y
reduccién de costos de energia a obtener del proyecto, fundamentada en las
caracteristicas de los equipos a instalar. La memoria deberd contener supuestos
claros, datos de entrada utilizados para los calculos (incluyendo unidades),
trazabilidad de todos los célculos (exponiendo claramente el paso a paso, incluyendo
ecuaciones, modelos y/o simulaciones utilizadas) y los resultados intermedios y
finales obtenidos (incluyendo unidades).

3.3.7. Diagramas de flujo detallado del antes y después del proyecto ofertado. Los
diagramas de flujos deberdn contener, como minimo, los equipos, tanto nuevos
como existentes, los manifold, los sentidos de flujo, las valvulas principales, y las
conexiones del sistema nuevo al existente.

3.3.8. Layout de las instalaciones considerando los nuevos equipos propuestos. El
oferente debera considerar para la disposicion de los nuevos equipos toda la
infraestructura existente del recinto a intervenir. De considerar necesario
ampliaciones, modificaciones, o reubicacion de equipos, el oferente debera
incorporarlo al layout, estas ampliaciones o modificaciones deben ser coherentes con
el desarrollo de su oferta y con los plazos de ésta. El layout deberd incluir cotas de
las dimensiones reales, leyendas y ubicacién de cada uno de los equipos nuevos y
existentes.

3.3.9. Informacion técnica de los equipos a utilizar, que debera contener:

a) Fichas tecnicas, procedencia, garantia del proveedor equipo, capacidad, imagen

de referencia y dimensiones. En caso de entregar catdlogos o compendios se
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debera identificar claramente el modelo y la ubicacion dentro del documento de los
equipos propuestos.

b) Explicitar si los equipos requieren fabricacidén, importacién o se encuentran en
stock, en Chile. En caso de ser importado, se debera indicar los plazos de
importacion y certificacion, los que se deberan ajustar a los plazos establecidos en
las presentes bases. En caso de no ser importados, se debera indicar en la
propuesta.

c) Especificar si los equipos tienen certificacién en Chile. De tener certificacion
deberan anexar todos los certificados correspondientes, de lo contrario especificar
cudl sera la gestion y plazos del oferente para garantizar la certificacion en Chile
en el marco de su oferta. En caso de no requerir certificacion, se debera explicitar
dentro de la propuesta. Complementado a lo antes indicado, la certificacion en

Chile debera ser presentada antes del Acta de Puesta en Marcha.

3.3.10. En caso que corresponda, el oferente debera entregar informaciéon sobre el
piping que se utilizara (material, diametros, singularidades, soldadura) y los tipos de
valvulas que se utilizaran, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo 11.

3.3.11. Solo se permitira en esta licitacion, la presentacion de sistemas solares
para el calentamiento de Agua, quedaran excluidos de la evaluacion, todos
los proyectos que contengan sistemas solares fotovoltaicos.

En caso de incluir en la propuesta la instalacion de Paneles solares u otro
equipo a ser instalado en la techumbre, el oferente debera incluir el
siguiente detalle:

a) Metodologia para revision de techumbres, la que debera incluir el detalle del
plan de contingencia en caso de que las techumbres revisadas no permitan la
instalaciéon de la solucion propuesta;

b) Espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de la instalacién para
las operaciones de mantenimiento tanto de los paneles, como de otros
equipamientos, como por ejemplo canaletas o sistemas de comunicaciones.

c) Descripcion de los tipos de anclaje y sellado a utilizar;

d) Descripcion de pruebas de hermeticidad en los techos a intervenir.

e) En el caso de no existir previamente, el oferente debera proveer la

infraestructura de acceso y transito definitivo y necesario para permitir la
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adecuada ejecuciéon de los trabajos de montaje y mantencion de las
instalaciones de los paneles u otros equipos, tales como pasillos técnicos, escala
tipo “gateras”, baranda y/o lineas de vida. Estos elementos deben estar
disefiados bajo norma atingente y contenido en la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones se debe justificar la seleccion del elemento
adecuado en funcion de las caracteristicas especificas del techo en el que se va
a trabajar, como por ejemplo el material de los cierres de la techumbre, la

distancia entre costaneras, la altura de acceso al techo, entre otras.

Cabe sefialar que cualquier tipo de dafio que sufriesen las techumbres intervenidas serd
de exclusiva responsabilidad del oferente subsanar dichos dafios a su entero costo
durante la ejecuciéon de las obras y garantizar que producto de la intervencién no existan

filtraciones futuras en dicha techumbre.

3.3.12. El oferente debera explicar la légica de operaciéon y control de la nueva
instalacién y como ésta se relacionara con la instalacion existente. La descripcion
deberd definir: Variables que controlan el encendido y apagado de equipos
(existentes y nuevos), secuencia de operaciéon u otras acciones relevantes que
correspondan al funcionamiento del proyecto.

3.3.13. Programa de capacitaciones técnicas al personal del hospital, cabe sefialar que
la convocatoria a cada capacitacion sera coordinada con el Hospital. Dicho plan

debera contener como minimo 3 capacitaciones:

a) Capacitacion inicial informativa a operarios y funcionarios: Se deberd desarrollar

una vez aprobado el Informe N°2

b) Capacitacion intermedia a operarios y funcionarios: Se deberad desarrollar previo a

la puesta en marcha

c) Capacitacion final posterior a la implementaciéon: Se deberd desarrollar una vez
realizada la puesta en marcha y tendra como objetivo capacitar los operarios en el

funcionamiento de los nuevos equipos instalados.

Se deberd incluir la descripcion de los contenidos y horas asociadas de cada

capacitacién. Dichas jornadas deberan ser incluida en la carta Gantt del oferente.
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3.3.14. Carta Gantt detallada, en formato editable basado en el Anexo N°17 Carta
Gantt, de las actividades a realizar, incluyendo una programaciéon preliminar de los
cortes de suministro energético en caso de existir. Las actividades minimas a
considerar en la carta Gantt son:

a) Reunidn de inicio (que serd el hito para la contabilizacién de los dias del
proyecto).

b) Actividades en terreno asociadas al desarrollo de ingenieria de detalle.

c) Actividades asociadas a la medicion y verificacion de proyecto. Incluyendo
fechas sugeridas para la entrega por parte de la AChEE de la instrumentacion
recomendada para la M&V de proyecto y las fecha de instalacion de los equipos
por parte del implementador.

d) Entrega y correcciones asociados al Informe N°1, en base a lo establecido en el
punto 5.4.

e) Presentacion del Informe N°1 en el hospital.

f) Entrega y correcciones asociados al Informe N°2, en base a lo establecido en el
punto 5.4.

g) Presentacion del Informe N°2 en el hospital.

h) Plazos de importacién, en caso importacion de equipos, se deberd explicitar en
la carta Gantt los tiempos asociados, tanto para la importacion como para la
certificacion de los equipos.

i) Emisiones de Ordenes de compra de equipos principales.

j) Fechas de llegada de equipos principales

k) Detalle de los tiempos asociados al desarrollo de las actividades de la obra de
implementacion, detalla por item, por sistema a intervenir, asociadas a los
productos entregables en el Acta de Aprobacion de Avance de Obra N°1,
definidas en la Estructura de desglose de Trabajo y que al menos contenga :

- Verificacién y habilitacion de equipos a reutilizar

- Preparacion de terreno, desglosando actividades previas tales como retiro
o reubicacion de equipos, adecuacion del terreno (construccién de radier u
otros), instalacién de faena entre otras actividades relevantes.

I) Firma del Acta de Aprobacion de Avance de Obra N°1.

m) Desarrollo y descripcion de las actividades de la obra de implementacién,

detalla por item, por sistema a intervenir, asociadas a los productos entregables
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en el Acta de Aprobacion de Avance de Obra N°2, definidas en la Estructura
de desglose de Trabajo:

n) Firma del Acta de Aprobacion de Avance de Obra N°2.

o) Desarrollo y descripcién de las actividades de la obra de implementacion,
detalla por item, por sistema a intervenir, asociadas a los productos entregables
en el Acta de Aprobacion de Avance de Obra N°3, definidas en la Estructura
de desglose de Trabajo.

p) Firma del Acta de Aprobacion de Avance de Obra N°3.

q) Desarrollo de la obra de implementacion por item, detallado por sistema a
intervenir

- Instalacién de los equipos principales y segundarios

- Conexiones hidraulicas, incluyendo piping, valvuleria, soportaciones entre
otros, si corresponde.

- Conexiones eléctricas, incluyendo canalizaciones, tableros de fuerza y
control, si corresponde.

- Instalacion estructura de paneles, montaje paneles, si corresponde.

- Otras actividades segun caracteristicas del proyecto

- Instalacion equipos de medicion fijos.

r) Pruebas hidraulicas, revisiéon y aprobacién por parte de la ITO.

s) Firma Acta de Recepciéon Mecanica.

t) Aislacion del sistema

u) Firma Acta de Puesta en Marcha.

v) Aviso a la ITO para que revise, apruebe y emita el Acta de Término de Obra
(ATO), asociada al Informe N°3. Esta actividad deberd considerar lo establecido
en el punto 2.3.1 de las presentes bases, que establece que el plazo de aviso
hacia la Agencia y la ITO es de 5 dias habiles, previo al requerimiento de
presencia de esta en terreno.

w)Entrega y correcciones asociados al Informe N°3, en base a lo establecido en el
punto 5.4.

x) Realizacion de capacitaciones.

y) Certificaciones de la instalacion segln corresponda.

z) Término del proyecto (como hito de éste).
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La carta Gantt debera incluir a lo menos, los puntos anteriormente descritos tal como
se presenta en el Anexo editable N°17 Carta Gantt.

3.3.15. La carta Gantt deberd indicar la ruta critica del proyecto y deberd incluir un
analisis de riesgos asociados a la ejecucion de la oferta presentada.

3.3.16. El oferente deberd presentar una Estructura de Descomposicion del Trabajo o
WBS para el desarrollo de la implementacion de acuerdo al Anexo N°16 Estructura
de Desglose de trabajo o WBS. El detalle de las actividades incluidas en el WBS sera
la base para establecer en conjunto con la Agencia, una vez aprobada la ingenieria
de detalle, los contenidos de las Actas de Aprobacion de Avance de Obra. Dichos
contenidos seran regulados mediante un anexo de contrato posterior a la aprobacion
de la Ingenieria del proyecto.

3.3.17. Evaluaciéon Econdmica del proyecto, la que debe realizarse en base al Anexo
Formulario Evaluacion Econdémica Simple, considerando un costo de inversién con
todos los impuestos incluidos y, utilizando los precios de combustibles referenciales
detallados en el anexo Formulario Evaluacién Economica Simple, disponible en el
sitios web www.acee.cl, la que debe contener:

a) Flujos de caja a 10 afios. Como prioridad, el primer afio deberad estar detallado
mes a mes ya que esta sera la base de comparacion para la medicion de los ahorros.
b) Indicadores econdmicos del proyecto: VAN (tasa de descuento de 10%), Tasa
Interna de Retorno - TIR,

c) Periodo de Recuperacion de la Inversion Descontado - PRI descontado (tasa de
descuento 10%)

3.4.Seleccion de las ofertas.

Se evaluaran los proyectos en base a los criterios de seleccion definidos en el punto 3.5.
De manera adicional, la Agencia podra solicitar informacién a otros organismos, publicos
o privados, con el objeto de verificar la veracidad de la informacion contenida en las
ofertas. De este modo la Agencia se reserva el derecho a considerar dicha informacion en

el proceso de evaluacion.

La seleccion de los proyectos se realizara en dos etapas, la primera descrita en el
numeral 3.5.1, la cual sera realizada por la Comisién evaluadora de la Agencia,

designada por el Director ejecutivo compuesta por a lo menos 3 profesionales. Una vez
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evaluados los proyectos se publicara el Acta de Evaluacién Primera Etapa, en las cuales
las ofertas que presenten 70 puntos o mas en la oferta técnica del proyecto presentado,
pasaran a la segunda etapa.

La segunda etapa descrita en el numeral 3.5.2 corresponderd a la evaluacién técnica por
parte de una Comisién evaluadora del Hospital, designada a través de un documento
formal por la direccién de éste y una Comisién evaluadora de la Agencia, designada por
el Director ejecutivo, las que en conjunto realizaran la seleccién definitiva del proyecto

adjudicado.

3.5.Criterios de Seleccion de los Proyectos.

3.5.1. Criterios de seleccidon de proyectos - Primera Etapa

Los proyectos seran evaluados segln los criterios “Porcentaje de Reduccion del Consumo
Energético (RCE)” declarado en el formulario 3A, “Calidad Propuesta Técnica (CPT)",

“Evaluacion Econdmica (VAN)".

A cada puntaje se le asignara una puntacién y se ponderara segun el siguiente cuadro:

L, Ahorro
Reduccién del consumo ) 35%
1 ) 25% Comprometido
de energia (RCE) __ _
Justificacion ahorro 65%
Contenido
) ) 75%
Calidad Propuesta propuesta técnica
2 . 65% _
técnica (CPT) Experiencia
25%
empresa
Evaluacion  econémica
3 10% N/A N/A
(VAN)

El Puntaje Evaluacién Técnica (PET) serd la suma de los puntajes obtenidos en cada item

multiplicado por las ponderaciones presentadas en la tabla, como se describe en la

siguiente formula:
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PET = RCE- 0,25+ CPT-0,65+VAN-0,10

El detalle de cada uno de los factores se encuentra a continuacion:

Reduccion del consumo de energia (RCE):
La reduccion de consumo se divide en dos subfactores:
Ahorro comprometido:
Es el cociente de la sumatoria de los kWh evitados para cada uno de los
combustibles y energéticos analizados (de acuerdo a los factores del Formulario

3A) de la propuesta respecto al mismo valor de la mejor propuesta evaluada. La

asignacion de puntaje se realizara mediante lo siguiente:

Propuesta )
Mejor Propuesta

Ahorro comprometido = 100 - (
Nota: El valor presentado debera estar plenamente justificado en la oferta técnica. En
caso contrario la Agencia se reserva el derecho a:
a. Solicitar al oferente, el ajuste de los ahorros indicados en el(os) proyecto(s)
donde se encuentre(n) inconsistencias técnicas;
b. Calificar este item con puntaje minimo y/o;

c. Declarar inadmisible la oferta.

Justificacion de ahorro:

Se calificara segln lo indicado en la tabla siguiente:
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Justificacion

ahorro

de

las caracteristicas de los equipos a instalar. La memoria
cuenta con supuestos claros y todos los célculos tienen
trazabilidad y exponen claramente paso a paso el
origen de los resultados, incluyendo ecuaciones,
modelos y/o simulaciones utilizados, junto con haber

definido y justificado la linea base.

Evaluacion con memoria de calculo fundamentada en

100

Evaluacion con memoria de calculo fundamentada en
las caracteristicas de los equipos a instalar. La memoria
cuenta con supuestos claros y todos los calculos tienen
trazabilidad y exponen claramente paso a paso el
origen de los resultados, incluyendo ecuaciones,
modelos y/o simulaciones utilizados.

La justificaciéon y definicién de la linea base no cuenta

con trazabilidad de todos los componentes

80

Evaluacion con memoria de calculo fundamentada en
las caracteristicas de los equipos a instalar. Los célculos
no cuentan con trazabilidad de todos los componentes
incluidos en la oferta y/o exponen parcialmente paso a
paso el origen de los resultados, incluyendo
ecuaciones, modelos y/o simulaciones incompletos.

Se define y justifica la linea base.

60

Evaluacion con memoria de calculo fundamentada en
las caracteristicas de los equipos a instalar. Los célculos
no cuentan con trazabilidad de todos los componentes
incluidos en la oferta y/o exponen parcialmente paso a
paso el origen de los resultados, incluyendo
ecuaciones, modelos y/o simulaciones incompletos

La justificaciéon y definicién de la linea base no cuenta

con trazabilidad de todos los componentes

20
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Evaluacion con memoria de célculo fundamentada en
las caracteristicas de los equipos a instalar. Los calculos
no cuentan con trazabilidad y no incluye ecuaciones,

modelos y/o simulaciones utilizados

En caso de que el item “justificacion de ahorro” esté evaluado con puntuacién 0, se

asignara un puntaje 0 al item “Ahorro comprometido”.

Calidad de la Propuesta técnica (CPT):
La calidad propuesta técnica se dividira en tres sub-factores:

e El “Contenido de la oferta técnica” se calificara segin lo indicado en la tabla
siguiente. Se sumara el puntaje de cada item de acuerdo a la subcategoria. El
puntaje alcanzado por el oferente sera ponderado por el porcentaje total asignado
a este sub-factor (75%).

 La propuesta contiene la totalidad de ": 7
actualizacion justificada de la
informacioén facilitada por los hospitales 15
tal como solicitado en el punto 3.3.1 de

las bases técnicas.

La propuesta no contiene la totalidad
de la actualizacion justificada de la
Actualizacién informacion informacién facilitada por los hospitales 5
tal como solicitado en el punto 3.3.1 de

las bases técnicas.

La propuesta no contiene la
actualizacion justificada de la
informacion facilitada por los hospitales 0
tal como solicitado en el punto 3.3.1 de

las bases técnicas.

Descripcion de cada una de las | Descripcion detallada de todas las 30
actividades relacionadas a la | etapas y sub-etapas de cada actividad
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ejecucion del proyecto.

del proyecto.

Descripciéon parcial de todas las etapas
y sub-etapas de cada actividad del

proyecto.

15

Sin Descripcion.

Diagramas y esquemas (Punto
3.3.7 y 3.3.8 de las presentes

bases)

Diagramas de flujos vy/o layout
detallados (que contiene todo lo
solicitado en el punto 3.3.7 y 3.3.8 de
las bases técnica) de la configuracion
final de la(s) zona(s) intervenida(s)
detallando la conexién y las obras
relacionadas a la instalacién los equipos

propuestos.

30

Diagramas de flujos y/o layout parcial
(que no contiene todo lo solicitado en el
punto 3.3.7 y 3.3.8 de las bases
técnica) de la configuracion final de
la(s) zona(s) intervenida(s) detallando
la conexion y las obras relacionadas a

la instalacion de los equipos propuestos

20

Diagramas de flujos y/o layout
detallados (que contiene todo Ilo
solicitado en el punto 3.3.7 y 3.3.8 de
las bases técnica) de la configuraciéon
final de la(s) zona(s) intervenida(s)
detallando de manera parcial la
conexion y las obras relacionadas a la

instalaciéon de los equipos propuestos.

15

Diagramas de flujos y/o layout parcial
(que no contiene todo lo solicitado en el
punto 3.3.7 y 3.3.8 de las bases

técnica) de la configuracion final de
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la(s) zona(s) intervenida(s) detallando
de manera parcial la conexién y las
obras relacionadas a la instalacion de

los equipos propuestos.

La carta Gantt y el WBS permiten el
seguimiento detallado de todas las
actividades de la propuesta técnica, las 25
cuales presentan una coherencia en el

orden de la ejecucion de estas mismas.

; Las actividades declaradas en la carta
Planificacion de los trabajos

(Punto 3.3.14, 3.3.15 y 3.3.16 o

de todas las actividades de la propuesta
de las presentes bases) .. o - 10
tecnica, no existiendo una correlacion

Gantt y el WBS permiten el seguimiento

clara en el orden de la ejecucion de

estas mismas.

La carta Gantt y el WBS no permiten el

seguimiento detallado de todas las 0

actividades de |la propuesta técnica.

e “Experiencia”: Se calificara con un puntaje de 0 a 100 la suma de la experiencia de
la empresa y del equipo de trabajo. La asignacion de puntaje se realizara mediante

lo siguiente:
Experiencia = Experiencia empresa + Experiencia del equipo de trabajo
Se otorgaran 40 puntos maximo para la “experiencia de la empresa”: Se

evaluara segin Anexo N°3, en base a experiencias relacionadas con la

especialidad (térmica o iluminacion) del proyecto que presente el oferente:
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-La empresa desarrolld6 15 o mds proyectos similares al proyecto

ofertado

- La empresa desarrollé entre 7 y 14 proyectos similares al proyecto

ofertado -
- La empresa desarrolld entre 1 y 6 proyectos similares al proyecto

ofertado 13
- La empresa no presenta proyectos similares al proyecto de la oferta. 0

Se otorgaran 60 puntos maximo para la experiencia del equipo de trabajo,
declarado en el Anexo N°5. Para este punto sélo se evaluardn experiencias

relacionadas con el tipo proyectos que presente el oferente (Ej: Si el oferente

propone instalacion de bomba de calor y caldera de condensacién, sélo se

contabilizaran experiencias de proyectos que contemplan estos equipos). Se podra

contabilizar el mismo proyecto para varios miembros del equipo de trabajo.

Elequipo de tabjo ee distintas especialidades relacionadas T

directamente con el proyecto y que al menos 3 miembros del equipo
presenten, de manera individual, 7 o mas proyectos relacionados con

el proyecto propuesto.

60

El equipo de trabajo presenta distintas especialidades relacionadas
directamente con el proyecto y que al menos 3 miembros del equipo
presenten, de manera individual, entre 4 y 6 proyectos relacionados

con la Licitacion.

40

El equipo de trabajo presenta distintas especialidades relacionadas
directamente con el proyecto y que al menos 3 miembros del equipo
presenten, de manera individual, entre 1 y 3 proyectos relacionados

con la Licitacion.

20

El equipo de trabajo no presenta distintas especialidades relacionadas

directamente con el proyecto.
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Evaluacion Economica (VAN):
Se evaluara el VAN de cada proyecto. Los oferentes tienen que calcular el VAN con la
planilla Evaluacién Econdmica Simple, disponible en los sitios web www.acee.cl y

www.peeep.cl, de acuerdo al punto 3.3.17 de las presentes bases

El Puntaje VAN es el cociente del VAN de la propuesta respecto al mismo valor de la
mejor propuesta evaluada. La asignacion de puntaje se realizard mediante lo siguiente

VAN.Prapuesta )
VANMejor propuesta

Puntaje VAN = 100 - (

Nota: El valor presentado debera estar plenamente justificado en la planilla de evaluacion
econdmica simple. En caso contrario la Agencia se reserva el derecho a:

a. Solicitar al oferente, el ajuste de los parametros de la planilla de evaluacion

econdémica simple

b. Calificar este item con puntaje minimo.
En el caso de que la propuesta tenga un VAN negativo, el item se calificara con cero
punto.
En el caso que el mejor VAN de las propuestas evaluadas sea negativo o igual a cero, el

item se calificara con cero punto.

Una vez definido el Puntaje Evaluacién Técnica, el cual asegura la factibilidad de la
implementacién del proyecto en el Hospital de Tomé, con los estéandares exigidos por la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, las ofertas que hayan obtenido un puntaje de

70 o mas puntos pasaran a la segunda etapa de la evaluacion.
3.5.2. Criterios de seleccion de proyectos - Segunda Etapa

Las ofertas seleccionadas para la segunda etapa seran convocadas para que realicen una
presentacion, de no mas de 45 minutos de su proyecto en las dependencias del hospital.

Dichas ofertas seran evaluadas por una comision designada por el Hospital de Tomé vy
una comisién designada por el director ejecutivo de la Agencia. Dichas comisiones
asignaran un Puntaje Evaluacion Global (PEG), el cual definird la oferta a adjudicar, en

dicho puntaje no se considerara el puntaje obtenido en la primera etapa de evaluacion.
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El Puntaje Evaluacion Global sera definido con los criterios descritos a continuacion:

Cada item sera evaluado en una escala de 0-100, por las comisiones descritas

anteriormente, y serd ponderado segtn la siguiente tabla:

La oferta se ajusta a la necesidad y operacion del 309
o]

Hospital

Porcentaje intervencion: Dentro del alcance del
proyecto, la oferta propone un recambio tecnolégico —

(o]
de todos los equipos que componen el (los) sistema

a intervenir

Las mejoras consideradas en la oferta facilitan la -
0
operacion de los sistemas a intervenir

Consistencia de la empresa en la presentacion y

ronda de preguntas (la empresa responde S6i%
0
satisfactoriamente las dudas planteadas por el

hospital y la Agencia).

Cabe senalar que las presentaciones formaran parte de la oferta técnica del
adjudicado, tanto el material grafico expuesto, como todo lo comprometido que

se desprenda de la ronda de preguntas.

Cada comisién evaluadora asignara un puntaje segun los criterios definidos en la tabla

anterior. Los puntajes asignados por las comisiones evaluadores seran ponderados de la

siguiente manera:

98



Ponderacion

Comision evaluadora
] 50%
Hospital de Tomé
Comision evaluadora
. 50%
Agencia

La oferta que obtiene el puntaje mas alto en la segunda etapa sera la
adjudicada.

Criterio de Desempate

En caso de existir algun empate en el Puntaje de Evaluacion Global obtenido por los
oferentes de acuerdo a los criterios anteriores, el criterio para desempatar serd el
Puntaje de Evaluaciéon Técnica (PET) asociados a cada oferente.

Si persiste el empate, el criterio para desempatar sera el item “Ahorro comprometido”

4. MEDICION Y VERIFICACION DE RESULTADOS.

El proceso de medicion y verificacion de las garantias de ahorros energéticos asociados a
cada proyecto estara a cargo y serd desarrollado por la Linea de Desarrollo de Medicién y
Verificacion de la Agencia. Sin embargo junto a la entrega del informe N°1, la Empresa
adjudicada debera presentar un plan de Medicion y Verificacion en base a los
requerimientos del IPMVP en su Volumen I. Dicho Plan serd posteriormente validado por
la Linea de Desarrollo de Medicién y Verificacion de la Agencia. En cuanto al proceso de
mediciéon, levantamiento de informacién y emisién de informes de ahorro post
implementacioén, sera desarrollado por la Linea de Desarrollo de Medicién y Verificacion

de la Agencia.

La verificacion de ahorros se realizara en tres hitos, a los cuatro, ocho y doce meses a
contar del primer dia habil del mes siguiente al mes de emisién del Acta de Término de
Obra.
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Una vez emitida el Acta de Término de Obra la Agencia solicitard a la Empresa
adjudicada la entrega de tres boletas bancarias de garantia o vale vista bancario en
moneda nacional, cuyo monto debe ser equivalente al 5% del monto total adjudicado
cada una, de acuerdo lo indicado en el punto 11.4 de las bases administrativas. Se
realizaran 3 verificaciones parciales de los ahorros garantizados comprometidos (a los 4,
8 y 12 meses) de manera de hacer devolucién de la boleta, correspondiente al periodo
verificado, al adjudicado o hacer efectivo el cobro la garantia por el 5% asociada a cada
verificacion parcial. El cobro o liberacion de la garantia correspondiente tendra relacién
con el cumplimento de los ahorros comprometidos por el contratista en el Formulario 3A
de su Oferta. El cobro de la garantia se hara efectivo si y solo si el ahorro verificado por
la AChEE durante el periodo de verificacion parcial es inferior al 90% de ahorro
comprometido por el adjudicado. Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva el
derecho a evaluar la ejecucion de esta boleta de garantia cuando existen antecedentes

que acrediten la manipulacion por parte de un tercero de la instalacion.

5. INFORMES Y PLAZO DE ENTREGA
5.1.Informes y Actas

Los documentos que se deben entregar durante la ejecucion de las actividades de las

presentes bases seran el siguiente

Informe N°1: Ingenieria del proyecto Avance N°1: |

» Diagrama de flujo, si aplica

» Layout de los equipos nuevos, incluyendo equipos

principales, equipos segundarios (bombas, vasos de )
By ) ) . 30 dias una vez firmada
expansion, intercambiador), piping (soporte,

o el acta de inicio de
manifold), si aplica

actividades.

» Planos generales,

e Memorias de cdlculo dimensionamiento de los
equipos principales

e Especificaciones técnicas de equipos a instalar
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(equipos principales).

Especificaciones de las conexiones eléctricas.

Descripcion de la légica de control del nuevo

sistema (entrega de planos P&ID), si aplica.

Detalle de las obras civiles, si aplica

Levantamiento de iluminacion (indicando

sector/ubicacién de los equipos, cantidad y tipo de

luminaria a intervenir, desglosando tipo de
luminaria y lamparas ), si aplica

Descripcion de los cortes de suministro energético

necesarios para la ejecucion del proyecto, en caso

de existir (estimacion de horas, suministro a cortar,
secuencias de corte, etc.).

Anexo Requerimientos de Medicion y Verificacion:
-Propuesta de Plan de Medicién y Verificacion
-Plan de instrumentacién por proyecto, segun
lo solicitado en el punto 2.3 de las bases

técnicas

La ingenieria deberd cumplir con las especificaciones

declaradas en el anexo 11.

Ademas, el informe deberd contener todos los documentos

requeridos por el area de prevencion de riesgo del recinto

a intervenir (Ver anexo 12).

Informe N°2: Cierre Ingenieria del proyecto

Toda la documentacion correspondiente a la
Ingenieria del proyecto: Informacion entregada en
el Informe N°1, corregida segun lo validado por el
Hospital y la Agencia.

Carta Gantt actualizada

Noémina de trabajadores

Diagramas (circuito hidraulico y eléctrico), segun
corresponda

Planos de planta,

En un plazo no superior a
60 dias, desde el acta de

inicio de actividades.
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* Planos isométricos de los nuevos equipos, si aplica

e Planos de cortes y elevaciones de las conexiones.

o Detalle de las valvulas a instalar (tipo y numero), si
aplica.

e Detalle de los anclajes a utilizar (equipos
principales, equipos segundarios, chimeneas), si
aplica

o Especificaciones de las caferias a utilizar
(materiales, soldadura, aislacion, soportaciones), si
aplica

e Memorias de calculo dimensionamiento de los
equipos segundarios, si aplica

» Memoria de célculo para obras civiles, si aplica

o Especificaciones técnicas de equipos a instalar
(equipos principales y secundarios).

e Calculo estructurales de cubiertas y estudio de
sombra, validado y firmados por un calculista, si
aplica

e Mediciones de niveles de iluminacion existente, si
aplica

La ingenieria debera cumplir con las especificaciones
declaradas en el anexo 11.

e Propuesta de Plan de Medicién y Verificacion,
actualizado en base a observaciones de la Linea de
Desarrollo de Medicion & Verificacion.

e Plan de instrumentacion definitivo por proyecto,
seglin lo solicitado en el punto 2.3 de las bases

técnicas.

Acta de Aprobacion de avance de Obra N°1 :

Acta que dé cuenta del avance de obra planificado. Se
acordara el contenido del Acta y los productos entregables
una vez aprobada la ingenieria del proyecto, basado en la

Estructura de desglose de trabajo entregado por el

En un plazo no superior a

110 dias, desde la fecha

de la reunion de inicio de
actividades.
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oferente en su oferta Técnica.
En caso de cambio de combustible, las gestiones con la

empresa suministradora deberan estar terminadas.

Acta de Aprobacion de avance de Obra N°2 :

Acta que dé cuenta del avance de obra planificado. Se
acordara el contenido del Acta y los productos entregables
una vez aprobada la ingenieria del proyecto, basado en la
Estructura de desglose de trabajo entregado por el

oferente en su oferta Técnica.

En un plazo no superior a
140 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.

Acta de Aprobacién de avance de Obra N°3:
Acta que dé cuenta del avance de obra planificado. Se

acordara el contenido del Acta y los productos entregables
una vez aprobada la ingenieria del proyecto, basado en la
Estructura de desglose de trabajo entregado por el

oferente en su oferta Técnica.

En un plazo no superior a
170 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.

Acta de Recepcion Mecanica

Acta que acredita que materialmente la obra han sido
finalizadas y que los equipos de medicién se encuentran
correctamente instalados, de acuerdo a la Propuesta
Técnica y Econdémica dando cuenta de la finalizacion de
obras de implementacion y el término de todas las pruebas

hidraulicas de los distintos sistemas.

En un plazo no superior a
190 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.

Acta de Puesta en Marcha.
Acta que acredita el inicio al proceso de monitoreo de

funcionamiento del proyecto implementacion.

En un plazo no superior a
200 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.

Informe N°3 o Informe final del proyecto,
El cual deberda contener como minimo planos as-built,

memorias de calculo, especificaciones técnicas de equipos
de

programa vy registro (lista de asistencia y fotografico) de la

instalados, manuales operacibn 'y mantencion,

realizaciones de capacitaciones, incluyendo ademas, el

ATO vy el registro de las certificaciones correspondientes.

Un plazo no superior a
230 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.
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Sin embargo, la entrega de documentacion final se
acordara en la reunion de inicio segln el tipo de proyecto

adjudicado.

Todos los productos que corresponden a planimetria deberdn entregarse con leyendas
claras y con vifietas completas (con nombre del plano, fecha de modificacién, niimero de

version)

No procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la caucion sefialada en

el N°11.3 de las bases Administrativas.

5.2 Requisitos de los informes

Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberan sistematizar la informacion generada durante la ejecucion de

los servicios, y deberan ser entregados, en la recepcién de la Agencia.

Se entregard una primera copia impresa y en formato digital editable, en CD, DVD o

pendrive segln corresponda, para ser revisada por la contraparte técnica.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el punto 5.4

de estas bases, se solicitard una copia impresa y dos copias en formato digital.

En el caso de que existan observaciones, estas deberdan ser subsanadas segln el
procedimiento establecido en el punto 5.4. Una vez subsanadas las observaciones y
aceptadas por la contraparte técnica de la Agencia, se debe entregar dos copias impresas

y tres copias en formato digital, en recepcién de la Agencia.
Se debera entregar:

Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad normal o superior,
utilizando papel blanco de tamafio carta o A4 y debidamente firmados por el

representante legal de la Empresa que presta el servicio,
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Tres (3) CD con los archivos de los documentos. Todos los documentos digitales deben
ser entregados en formato editable y los CD debidamente etiquetados, de acuerdo a
formato entregado por la Agencia. La etiqueta debe incluir: Nombre del proyecto,
Informe n°X (incluir "~ Corregido”, en el caso que corresponda), Nombre de la Empresa

que realiza el servicio (de acuerdo a contrato) y la fecha de Entrega.

El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los representantes
legales de la Empresa que presta el servicio o quienes ellos designen para estos efectos
mediante el respectivo instrumento legal, y por los miembros del equipo de trabajo
presentado en la propuesta y que realizaron el informe y los revisores de dicho informe,

antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al formato establecido.

Los consultores independientes no podran usar los isotipos de empresas para las que
trabajen y, de la misma forma, las empresas que en sus escrituras de constitucién no

tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar isotipos alusivos a ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia serd
considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no serd evaluado,
generandose desde la fecha fijada para la entrega del informe y hasta el nuevo ingreso
de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo indicado en el numeral 24 letra a)

de las Bases Administrativas.
Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, no podra exceder las 40 paginas de extension,
con impresion a doble cara, incluyendo el resumen ejecutivo y las principales
conclusiones del servicio. En caso de ser necesario se podran incluir anexos para
complementar y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando sea
debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deben entregarse anillados tipo
de espiral plastico, una mica transparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte

posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deberan estar en formato editable.
En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen las siguientes

condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:
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- Indice de contenidos

- Resumen ejecutivo

- Indice de tablas

- Indice de gréficos e ilustraciones
- Contenido del servicio

- Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografia

Documentos digitales: deberdan presentarse en formato PDF, y adicionalmente deben
entregarse en formatos editables, salvo los respaldos de entrega, tales como actas, listas
de asistencias, capturas de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas. En el caso
de fotografias los formatos aceptados en JPG y resolucibn minima de 300 dpi,

adicionalmente se debe incorporar el lugar, hora y fecha de la fotografia.

Documentos impresos: hoja tamafio carta o A4, letra Arial 11, impresas doble cara,
bordes de 2,5, numeradas, los titulos y subtitulos hasta el cuarto nivel con numeracién
automatica en el estilo multinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se tendran como referencia
los criterios indicados por la APA para la presentaciéon de documentos. Para la impresion

de planos se permitird impresion en formato A3.
5.3.Lugar de entrega de los Informes

Todos los informes (avance y final), deberan ser entregados dentro de los plazos
estipulados en las presentes bases, en la recepcion de las oficinas de la AChEE, ubicada
en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz 221, comuna de Providencia, Santiago, de Lunes a

Viernes entre las 9:00 y las 13:00 hrs.

Se considerara como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre entregado por
la recepciéon de la AChEE. Una vez ingresado el informe en la recepcion de la Agencia,

éste no podra ser modificado por la Empresa adjudicada.

En caso que se produzca alguna de las situaciones sefialadas en el numeral 21 de las

Bases Administrativas, el consultor deberd enviar una carta dirigida a la direccidn
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ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los antecedentes que justifiquen
la solicitud de aplazamiento en la entrega del respectivo informe con al menos cinco
dias habiles previos a la fecha del vencimiento de este. La solicitud sera evaluada y se
informara la resolucion antes del cumplimiento del plazo establecido en el contrato para
la entrega del informe via correo electrénico la que serd debidamente formalizada con

posterioridad a través de carta.
5.4.0bservaciones a los Informes:

La Contraparte Técnica emitira, dentro de los 10 dias habiles posteriores a la recepcién
de los respectivos informes, de acuerdo a la fecha establecida en el contrato, un
pronunciamiento en relacion con aprobar, rechazar o formular observaciones e
indicaciones al citado informe. El informe debera contener todo lo indicado en el numeral
5.1 de las bases técnicas de Licitacion.

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejara constancia escrita de las observaciones
formuladas, la cual seréa enviada por correo electrénico al Jefe de Proyecto senalado por
el Consultor en su propuesta técnica. La Agencia da por notificada, desde esta fecha, a
través del medio sefialado precedentemente, al Consultor del contenido del Acta de
Observaciones. En el caso de que estas observaciones se refieran a la falta de contenidos
y/o productos o a la entrega parcial de éstos, se aplicara la sancion establecida en el
numeral 24 de las Bases Administrativas de Licitacion, sin perjuicio, de que el Consultor
debera subsanar, en el plazo establecido en dicha Acta, los productos o contenidos
faltantes y/o parcialmente entregados.

El informe corregido debera ser presentado en la recepcion de la AChEE para su
aprobacion definitiva a las 13:00 horas del ultimo dia del plazo fijado para tal efecto en el
Acta de Observaciones, plazo que no podra ser superior a diez dias habiles desde la
emision del Acta de Observaciones. Este informe debe indicar que se trata de un informe
corregido y se debe incorporar la fecha de entrega de las observaciones, no del
documento original al que hacen referencia las correcciones. En caso que no se sefale el
plazo se aplicara el plazo de 13:00 horas del décimo dia habil siguiente a la fecha de
recepcion de dichas observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido asi como

la no incorporacién de la totalidad de las observaciones a satisfaccion de la Contraparte
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Técnica daran origen a la aplicacion de las multas, de acuerdo al numeral 24 de las Bases
Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los plazos
sefialados precedente por razones debidamente fundadas las que seran evaluadas por la
direccion ejecutiva de esta, quien emitird su pronunciamiento por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los informes no
interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los informes siguientes, a menos
que la magnitud e importancia de las observaciones formuladas sean de tal entidad que
no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto mientras aquellas no sean

subsanadas, lo cual debera ser sefialado por la Contraparte Técnica.

5.5.Requisitos de las Actas

Procedimiento de entrega:

Tras la emision y firmas de las Actas de Aprobacién de Avances; Acta de Recepcidn
Mecanica y el Acta de Puesta en Marcha, el oferente ingresard dicha Acta y la factura
correspondiente para la gestion de pago por parte de la Agencia de acuerdo a lo descrito
en el numeral 6.2 de las Bases Administrativas. Dado que el acta tiene como fecha de
emisién el maximo plazo establecido en el numeral 5.1 de las Bases Técnicas, la Empresa
adjudicada podra escanear el Acta correspondiente y presentar en recepcion de la
Agencia de la copia impresa del escaneo de dicha acta en los plazos establecidos en el
numeral citado y en la forma descrita en los numerales 5.6. Seran emitidas cuatro copias
de cada una de las actas, de las cuales seran entregadas 3 copias a la Empresa
adjudicada y una copia a la ITO. Sera la Empresa adjudicada responsable de entregar a
la Agencia el original de cada una de las Actas maximo dos dias habiles posterior a la
emision y firma de ésta de conformidad a lo descrito en el numeral 5.5 y 5.6 de las

presentes bases.

En resumen:

» Todas los Actas deberan contener y cumplir lo establecido en el numeral 2.3.1 y

5.1 de las presentes bases y deberan ser entregados en la recepcién de la

Agencia.
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* Se entregara una primera copia impresa del escaner del acta generada en terreno.

 Las Dos (2) copias de cada documento original firmado en terreno, de acuerdo a lo

establecido en el numeral 2.3.1 y 5.1 de las presentes bases.

« En caso de firma antes de la fecha maxima establecida en el punto 5.1 de las
presentes bases, se podra entregar las dos copias originales del documento, si y

solo si la entrega en la recepcion de la Agencia se realiza antes del plazo maximo.

La no entrega de las actas, de acuerdo al formato, contenidos y aprobacion de la ITO,
solicitado por la Agencia sera considerado incumplimiento en la entrega del acta y hasta
el ingreso de éste, lo que facultard a la Agencia a aplicar multa por cada dia de atraso de

acuerdo a lo indicado en el numeral 24 letra a) de las Bases Administrativas.

Formato de entrega:

El formato y contenidos seran definidos una vez validado el Informe N°2 de acuerdo a lo

contenido en la estructura de Desglose de trabajo.

5.6.Lugar de entrega de las Actas

Todas las Actas descritas en el punto 5.1 de las presentes bases, deberan ser entregados
dentro de los plazos estipulados en las presentes bases, en la recepciéon de las oficinas de
la AChEE, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz 221, comuna de Providencia,

Santiago, de Lunes a Viernes entre las 9:00 y las 16:00 hrs.

Se considerara como fecha de recepcidon aquella establecida en el timbre entregado por
la recepcion de la AChEE.

En caso que se produzca alguna de las situaciones sefaladas en el numeral 21 de las
Bases Administrativas, el consultor debera enviar una carta dirigida a la direccion
ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los antecedentes que justifiquen
la solicitud de aplazamiento en la entrega del respectivo informe con al menos cinco
habiles previos a la fecha del vencimiento de este. La solicitud serda evaluada y se
informara la resolucion antes del cumplimiento del plazo establecido en el contrato para

la entrega del informe.
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5.7.Reuniones

El adjudicado deberd realizar como minimo una reunién de inicio de actividades y a lo
menos una reunion previa a la entrega de cada informe, con la finalidad de contar con un
producto que cumpla a cabalidad con los requerimientos de la Agencia. El adjudicado

debera considerar en su plan de trabajo los recursos a ser utilizados en las reuniones

solicitadas.

5.8.Reunion de inicio de servicios

Como hito inicial de la prestaciéon del servicio se debera realizar una reunidn, en las
dependencias del hospital dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde la
adjudicacién, con el objeto de realizar el inicio de las actividades y la firma del Acta de
Entrega a Terreno. Dicho hito inicial serd considerado para todos los efectos legales el
inicio formal del servicio contratado, ademas de coordinar temas propios del servicio. En
esta reunion inicial el consultor debera contar de manera presencial con al menos el jefe
de proyecto y el encargado de obra, de acuerdo a lo indicado en el numeral 1 del Anexo
N°4 de las presentes bases, debiendo participar durante todo el tiempo que dure la
sefialada reunién. La no concurrencia de los profesionales anteriormente sefialados y
presentados en la oferta técnica a la reunién de inicio de servicios, otorga el derecho a la
Agencia a dejar sin efecto la adjudicacion, procediéndose a la ejecucién de la garantia de

seriedad de la oferta.
5.9.Reunion Administrativa De Adjudicacion

Tras la adjudicacion, dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde la adjudicacion,
se debera realizar una reunién en las dependencias de la Agencia. En dicha reunién se
abordaran los temas administrativos, legales y de prevencion de riesgos del proyecto. En
esta reunion inicial el consultor debera contar de manera presencial con al menos el jefe
de proyecto, el abogado de la empresa y prevencionista de riesgo, debiendo participar
durante todo el tiempo que dure la sefialada reunién. La no concurrencia de los
profesionales anteriormente sefialados y presentados en la oferta técnica a la reunion de
inicio de servicios, otorga el derecho a la Agencia a dejar sin efecto la adjudicacion,

procediéndose a la ejecucion de la garantia de seriedad de la oferta.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA
“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE
TOME, 2017”
<ciudad>, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en los numerales 8.2 de las Bases Administrativas de
Licitacion para la contratacion del servicio de "DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE TOME, 2017”. Declaro bajo
juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna de las prohibiciones o
inhabilidades previstas en el articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras y
Contrataciones Publica y articulo 54 de la Ley 18.575, de Bases Generales de la
Administracion del Estado, sefialando expresamente conocer lo establecido en dichas
normas legales.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento, ha tomado total conocimiento de
las especificaciones y actividades de esta Licitacion y, respecto de las cuales me obligo a

respetar, cabal e integramente, y en todas sus partes.

Nombre Completo o Razoén Social del Oferente, RUT

Firma



ANEXO N° 1.B

DECLARACION JURADA SIMPLE
“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE
TOME, 2017”

<ciudad>, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en las Bases de Licitacion “DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL HOSPITAL DE TOME, 2017".
Declaro (amos) bajo juramento que la empresa que represento (amos), ha tomado total
conocimiento de las especificaciones de esta Licitacion, y respecto de las cuales me (nos)

obligo (amos) a respetar, cabal e integramente, y en todas sus partes.

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma Titular



ANEXO N° 2
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

OFERENTE

Razdn Social

Nombre de fantasia/siglas

Rut

Domicilio (empresa)
REPRESENTANTE LEGAL 2

Nombre completo

Cédula de identidad

Nacionalidad

Profesion

Estado civil

Cargo

Teléfono/celular

E-mail

APODERADO HABILITADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Nombre

Teléfono/celular

E-mail

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma

2 5 ; i
Completar una por cada representante legal vigente que compareceria a la firma del Contrato en caso de adjudicar.



ANEXO N° 3
EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN TRABAJOS SIMILARES

Nombre de la Consultoria y | Periodo de Gy 3
Cliente? Sl B ... . |Especialidad
Descripcion del Servicio Ejecucion
Nombre Oferente y Firma del Representante Legal

Representante Legal

Fecha:

* Sefialar nombre del cliente (o razén social) y datos de contacto (nombre, cargo, n° de teléfono y direccion de correo electrénico). Experiencias que no incluyan
esta informacién no serén contabilizadas.

4 Deberd sefialar en esta columna las caracteristicas generales de cada consultoria o Proyecto y organizar este espacio de modo de apreciar las caracteristicas y
envergadura del trabajo.
5 Inicio y Término de ejecucion del Proyecto.

% Especialidades: Solo seran revisadas las especialidades en relacién con el foco de esta Licitacién y el tipo proyectos que presente el oferente



ANEXO N° 4
1. EQUIPO DE PROFESIONALES EVALUABLES’ QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO

Jornada i
Nombre s Rol dentro del Relacion Horas Horas no
Profesion® s laboral en el 5 i ;
completo Proyecto e contractual*® | presenciales' | presenciales
Proyecto

Jefe de
Proyecto

Encargado de
Obra'?

Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal

Fecha:

7 El Oferente deberd adjuntar ANEXO N°5 y ANEXO N°6, al menos para estos profesionales.
8 Se refiere a los estudios de pregrado y postgrado realizados.
8 El Oferente deberd identificar y comprometer a los profesionales que se indican en su oferto Técnica.
!9 Emplear alguna de las siguientes opciones: jornada completa o jornada parcial.
* Emplear alguna de las siguientes categorias: propietario, socio empleado, honorarios u otros (especificar).
12 Se entenderd por horas presenciales, las horas que el Oferente proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.
En base a lo solicitado en el punto 1.5 del Anexo N° 11



2. EQUIPO DE PROFESIONALES NO EVALUABLES QUE SE DESEMPENARAN EN EL PROYECTO

Jornada §
Rol dentro del Relacién Horas Horas no
laboral en el Z 5 = 2
Proyecto** 1 contractual®® | presenciales? presenciales
Proyecto

Supervisor de Obra

Prevencion de Riesgo

Técnico especialista 1

Técnico especialista 2

Especialista Medicion y

Verificacion'®

Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal

Fecha

' El Oferente puede agregar otros roles y/o més personas para un mismo rol segin estime conveniente. El Oferente debera identificar o comprometer a los
profesionales que se indican en su propuesta Técnica
15 Emplear alguna de las siguientes opciones: jornada completa o jornada parcial.
** Emplear alguna de las siguientes categorias: propietario, socio empleado, honorarios, jornada completa, jornada parcial, y otros (especificar).
7 Se entenderd por horas presenciales, las horas que la empresa proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.

Con certificacion CMVP vigente a la fecha de postulacién.



3. FORMATO REFERENCIAL DE ORGANIGRAMA

Nombre
Rol
I
I ]
Nombre Nombre Nombre Nombre
Rol Rol Rol Rol
B,
[
[ ]
Nombre Nombre Nombre
Rol Rol Rol

Nombre Oferente y Representante Legal Firma del Representante Legal



ANEXO N° 5
CURRICULUM VITAE RESUMIDO"?

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesion

Cargo en la Empresa

DESCRIPCION PERFIL PROFESIONAL

Experiencia (detallar los Proyectos en
los ue ha articipado, con
q ) _ p . Afio®® | Cliente** Especialidad®?
caracteristicas similares al tipo de
proyecto ofertado).
1.-
2.-
3.-
4.-
Nombre Oferente y Firma del Representante Legal

Representante Legal

'" El Oferente debera entregar un curriculum vitae resumido por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, de
acuerdo a lo declarado en el Anexo N°3

20 ge calificaran sélo aquellas experiencias que hayan sido desarrolladas por los miembros del equipo de trabajo posterior
al afio 2005.

2t gefialar nombre del cliente (o razdn social) y datos de contacto (nombre, cargo, n° de teléfono y direccion de correo
electrénico). Experiencias que no incluyan esta informacién no serdn contabilizadas.

22 golo seran revisadas las especialidades en relacién con el foco de esta Licitacion y el tipo proyectos que presente el
oferente



ANEXO N°6
CARTA DE COMPROMISO?3

Yo, <NOMBRE COMPLETO>,

R.U.T:

PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido de las Bases de Licitacién para contratar el
servicio de "DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL

HOSPITAL DE TOME, 2017” y manifiesto mi compromiso de participar en su ejecucion.

Me comprometo en la implementacion de- las medidas seleccionadas de acuerdo a la

oferta técnica.

Firma del profesional

Santiago,

A El Oferente deberd entregar una carta firmada por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, declarado en el

Anexo N°3



ANEXO N° 7
DATOS DEL JEFE DE PROYECTO?**

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono Fax

Correo Electronico

Nombre Oferente y Firma del Representante Legal
Representante Legal

Fecha:

24 Ademés de este Anexo se deberd adjuntar el curriculum vitae del Jefe de Proyecto, en formato a definido en el anexo
N°5.



ANEXO 8:

Establecimiento de alta complejidad seleccionado

e c:'f‘d"”d .

Hospital de Tomé

Calle Egaiia 1633-Tome

Tomé




ANEXO 9

Listado de Representantes que Suscribiran el contrato

Listado de Representantes que suscribiran el contrato

Nombre éompleto

Cédula de
identidad

Estado Civil

Nacionalidad

Direccion de la
persona juridica o
de la universidad
segun

corresponda

*Se debera incluir este listado por cada uno de los representantes que suscribiran el

contrato.



ANEXO N° 10%
FORMULARIO SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA.
El Oferente debera llenar los campos a continuacién y enviar este formulario al correo

peeep@acee.cl con asunto “Devoluciéon de garantia”.

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA

Nombre Licitacion o Nombre Contrato

Cadigo ID (si hubiere)

Razon social Oferente/Contratista

Nombre de fantasia del Oferente/Contratista (si

hubiere)

Nombre del representante legal o designado

habilitado para retirar la garantia

RUT del representante legal o delegado habilitado

para retirar la garantia

Teléfono de contacto

Correo electronico

Banco emisor de la boleta

Fecha de emision de la boleta

Glosa de la boleta

Monto de la boleta

Nombre Representante Legal Firma del Representante Legal

Fecha:

%% E| documento debera ser presentado al momento de solicitar la devolucién de la caucién de garantia, de

acuerdo a lo indicado en el numeral 11 de |las Bases Administrativas.




ANEXO N°11.
Estandares minimos en el desarrollo de los trabajos

-En documento anexo-



ANEXO N°12.
Reglamento Especial para empresas Contratistas y Subcontratistas de Ia
Agencia Chilena de Eficiencia Energética

-En documento anexo-



ANEXO N°13.
Incorporacion de Requisitos minimos en la Oferta Técnica

=En documento anexo-



ANEXO N°14.
Periodo de Referencia M&V.

-En documento anexo-



ANEXO N°15.

Plan de mantenimiento.

Limpieza general (horas

Mensual

$XRAXXX

Mantenimiento Equipo 1
hombre)

Mantenimiento Equipo 1 Cambio de filtro (repuesto) Anual $ARXAXXX

Mantenimiento Equipo 1 Limpieza ICC (horas hombre + [Trimestral EXXX XXX
insumas)

Mantenimiento Equipo 2 Limpieza (horas hombre + |Mensual SHXAK XXX
Insumos)

Mantenimiento Equipo 2 Revision elementos de |Mensual $UXX XXX
seguridad

Mantenimiento Equipo 2 Cambio de piezas (repuesto) Anual SXX XXX
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ANEXO N°17.
Carta GANTT.

-En documento anexo-



ANEXO N°18.

Normas para la prevencion de infecciones asociadas a modificaciones
estructurales y otras actividades que generan polvo ambiental en
establecimientos hospitalarios

-En documento anexo-



ANEXO N° 19

LISTADO DE SOCIEDADES CUYOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
HAN SIDO ESTUDIADOS POR LA AGENCIA

De acuerdo a lo sefialado en el Gltimo parrafo del literal b) del numeral 9.1 de
las Bases Administrativas, referido a “Personas Juridicas”, a las sociedades que
habiendo participado en su calidad de Oferentes en procesos licitatorios
referentes a la contratacion del servicio para el DESARROLLO DE PROYECTOS
DE EFICIENCIA ENERGETICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA
COMPLEJIDAD afios 2016 y 2017, implementados por la Agencia, respecto de
los cuales estas sociedades presentaron de manera integra la totalidad de los
antecedentes administrativos solicitados, sélo les sera exigible la presentacion
de los antecedentes descritos en los literales i, iii, iv, v y vi del sefialado literal

b) del numeral 9.1, relativo a Personas Juridicas.

A continuacion se presenta la némina de las referidas sociedades cuyos

antecedentes han sido estudiados por la Agencia:

TECNOLOGIAS INDUSTRIALES S.A.

CGE DISTRIBUCION S.A.

ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. (CHILECTRA S.A)

VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.

ENERGY TRACKING S.A.

COMERCIALIZADORA BEST ENERGY LTDA.

ABASTIBLE S.A.

ECO LIFE S.A.

ABASTECEDORA DE MATERIALES TERMICOS S.A.

SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA SPA

CAM CHILE S.A.

Se explicita que dicho listado no hace referencia al cumplimiento de
los requisitos minimos solicitados en las Bases de Licitacion.




Cabe mencionar que este listado fue generado a través del procesos licitatorios
anteriores, cuya revisién de antecedentes administrativos han sido estudiados

de acuerdo a la informacion presentada por los Oferentes.

PROTOCOLIZADO BAJO EL N° Ry
CON ESTA FECHA, REPERTORIO ii:%o 8

QUE CONSTA DE 6 FOJAS
NEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
Anll CARCO SANTIAGO .. 021, 051201

FIRMO Y SELLO LA PRESENTE QUE ES |

TESTIMONIO DE SU-ORIGINAL Y|
QUE SE OTORGO Eﬂﬁ ..... .. COPIAS

santiago| —2 MAY 2017 |

COSME FERNANDO GOM!LA GATICA
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4* Notaria de Santiago
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