

ACTA DE EVALUACIÓN

Con fecha 01 de octubre de 2020, se reúnen los miembros de la comisión evaluadora Los profesionales Álvaro Toro Marmuth, Carla Asenjo Gómez y Jaime Lopez González, cuya acta de evaluación debidamente firmada se adjunta a la presente acta de evaluación la que en conjunto forman un único documento para todos los efectos a que hubiere lugar. Todos los cuales declaran no tener interés personal, ni tampoco su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, con los proveedores evaluados, siguiendo lo establecido en el Artículo N°62 de la ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado.

De acuerdo al numeral 8.3, se realiza la evaluación.

“REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL PROGRAMA LEÑA MÁS SECA”

II.- E VALUACIÓN

Grupo A

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Región del Maule

Oferentes

MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMITADA

MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMITADA

Infraestructura	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3
Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	\$17.451.585	\$17.217.051	\$16.982.517
Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	\$21.870.840	\$21.563.401	\$21.255.961
Infraestructura de acopio grande (IAG)	\$38.229.156	\$37.668.986	\$37.108.815
Infraestructuras de secado mediana (ISM)	\$23.655.944	\$23.321.085	\$22.986.227
Infraestructura de secado grande (ISG)	\$40.582.221	\$39.981.432	\$39.380.642
Infraestructura mixta (IM)	\$23.361.149	\$23.031.867	\$22.702.585
Descuento por Grupo	0,00%		

Infraestructura	Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	Infraestructura de acopio grande (IAG)	Infraestructuras de secado mediana (ISM)	Infraestructura de secado grande (ISG)	Infraestructura mixta (IM)
Cantidad	4	0	0	0	0	0

Precios Sin Descuento	Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	Infraestructura de acopio grande (IAG)	Infraestructuras de secado mediana (ISM)	Infraestructura de secado grande (ISG)	Infraestructura mixta (IM)
MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMITADA	\$17.451.585	\$21.870.840	\$38.229.156	\$23.655.944	\$40.582.221	\$23.361.149

Precios con descuento	Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	Infraestructura de acopio grande (IAG)	Infraestructuras de secado mediana (ISM)	Infraestructura de secado grande (ISG)	Infraestructura mixta (IM)
MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMITADA 0,00%	\$17.451.585	\$21.870.840	\$38.229.156	\$23.655.944	\$40.582.221	\$23.361.149

Opción 1:							
Precios Sin Descuento	Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	Infraestructura de acopio grande (IAG)	Infraestructuras de secado mediana (ISM)	Infraestructura de secado grande (ISG)	Infraestructura mixta (IM)	Total
MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMITADA	\$17.451.585	\$21.870.840	\$38.229.156	\$23.655.944	\$40.582.221	\$23.361.149	\$69.806.340

Opcion 2:							
Precios Con Descuento	Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	Infraestructura de acopio grande (IAG)	Infraestructuras de secado mediana (ISM)	Infraestructura de secado grande (ISG)	Infraestructura mixta (IM)	Total
MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMITADA 0,00%	\$69.806.340	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$69.806.340

Opción	Costo Total
1	\$69.806.340
2	\$69.806.340

Cualquiera de las dos opciones dan como resultado el valor mas bajo, por lo que se puede seleccionar cualquiera de las dos.

III.- OBSERVACIONES

N/A: No admisible; N/E: No evaluable.

IV.- ADJUDICACIÓN

De acuerdo al proceso se propone adjudicar la opcion de compra de acuerdo a la siguiente tabla:

MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMITADA	Infraestructuras de acopio pequeña (IAP)	Infraestructuras de acopio mediana (IAM)	Infraestructura de acopio grande (IAG)	Infraestructuras de secado mediana (ISM)	Infraestructura de secado grande (ISG)	Infraestructura mixta (IM)
Tramo 1	\$17.451.585	\$21.870.840	\$38.229.156	\$23.655.944	\$40.582.221	\$23.361.149
Tramo 2	\$17.217.051	\$21.563.401	\$37.668.986	\$23.321.085	\$39.981.432	\$23.031.867
Tramo 3	\$16.982.517	\$21.255.961	\$37.108.815	\$22.986.227	\$39.380.642	\$22.702.585

COMISIÓN EVALUADORA			
FUNCIONARIO	Alvaro Toro	FUNCIONARIO	Carla Asenjo
CARGO	Profesional	CARGO	Profesional
UNIDAD	Climatización	UNIDAD	Climatización
FIRMA		FIRMA	
			
FUNCIONARIO	Jaime López Gonzalez		
CARGO	Profesional		
UNIDAD	Climatización		
FIRMA			
			